



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90089/2024

Às 10:39 horas do dia 21 de fevereiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, EVANDRO FRIGO PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 240, Concorrência nº 90089/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa de engenharia para a construção de vestiários no Campo de Futebol do Bairro Santa Helena, na cidade de Lages		
Entrega de propostas:	De 16/12/2024 às 08:00 até 17/01/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/01/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/01/2025 às 11:53:34	Bom dia Srs. Licitantes, novas comunicações após as 14:00 horas.
Sistema	17/01/2025 às 12:20:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/01/2025 às 14:04:48	Boa tarde, daremos continuidade a sessão
Sistema	17/01/2025 às 17:07:18	Srs. Licitantes, face ao horário de expediente, a sessão será suspensa e retornará dia 20/01/2025 as 09:00 horas para continuidade.
Sistema	20/01/2025 às 09:00:37	Bom dia Srs. Licitantes, daremos continuidade a sessão.
Sistema	20/01/2025 às 11:53:34	Srs Licitantes, em face ao horário de expediente, informo que novas comunicações após as 14:00 horas.
Sistema	20/01/2025 às 14:01:28	Boa tarde, daremos continuidade a sessão
Sistema	20/01/2025 às 14:13:08	Srs. Licitantes, devido a necessidade de análise técnica, a sessão será suspensa e retornará com aviso de 24 horas
Sistema	21/01/2025 às 10:56:14	Bom dia Srs Licitantes, a sessão será reaberta dia 22/01/2025 as 14:30 horas para divulgação do resultado da Análise Técnica.
Sistema	22/01/2025 às 14:31:04	Boa tarde, daremos continuidade a sessão
Sistema	22/01/2025 às 14:39:44	Análise técnica disponível no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2504
Sistema	22/01/2025 às 14:43:11	Parecer técnico: "Em análise à documentação apresentada durante a licitação, verificou-se que não houve o envio de Certidões de Acervo Técnico (CAT) em nome da empresa ou do responsável técnico por esta. Portanto, considera-se a empresa tecnicamente INABILITADA a participar da concorrência em questão."
Sistema	22/01/2025 às 18:03:45	Srs. Licitantes, face ao horário de expediente, a sessão será suspensa e retornará dia 23/01/2025, às 09:00 horas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2025 às 09:04:49	Bom dia Srs Licitantes, daremos continuidade a sessão.
Sistema	23/01/2025 às 11:50:25	Srs Licitantes, em face ao horário de expediente, informo que novas comunicações após as 14:00 horas.
Sistema	23/01/2025 às 16:56:41	Srs Licitantes, a sessão será suspensa e retomada dia 24/01/2025 as 09:00 horas.
Sistema	24/01/2025 às 09:01:21	Bom dia Srs Licitantes, daremos seguimento a sessão.
Sistema	24/01/2025 às 11:14:12	Srs. Licitantes, informo que, em virtude da necessidade de Análise Técnica da documentação enviada, a sessão será suspensa, retornando com aviso de 24horas de antecedência
Sistema	24/01/2025 às 17:24:34	Srs Licitantes, sessão será retomada dia 28/01/2025 às 09:00 horas para divulgação do resultado da Análise Técnica e continuidade do certame.
Sistema	28/01/2025 às 09:01:17	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	28/01/2025 às 09:02:45	Análise técnica disponível no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2504
Sistema	28/01/2025 às 09:03:51	Concluída a verificação da documentação de habilitação da proponente melhor classificada, tanto pela Pregoeira quanto pela Secretaria Requisitante, observou-se que atende as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada
Sistema	13/02/2025 às 15:37:48	Boa tarde, decisão de recurso disponível no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2504
Sistema	13/02/2025 às 15:38:24	Reabertura da sessão dia 17/02/2025 às 09:00 horas
Sistema	17/02/2025 às 09:03:03	Srs Licitantes, bom dia! Daremos continuidade a sessão da Concorrência Eletrônica Nº 90089/2024.
Sistema	17/02/2025 às 09:03:15	Comunicarei pelo chat qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.
Sistema	17/02/2025 às 11:53:44	Srs. Licitantes, novas comunicações após às 14:00 horas.
Sistema	17/02/2025 às 14:08:43	Srs Licitantes, boa tarde! Daremos continuidade a sessão.
Sistema	17/02/2025 às 14:27:07	Srs. Licitantes, a documentação encaminhada encontra-se em análise.
Sistema	17/02/2025 às 15:04:45	Srs. Licitantes, informo que, em virtude da necessidade de Análise Técnica da documentação enviada, a sessão será suspensa, retornando com aviso de 24 horas de antecedência.
Sistema	19/02/2025 às 17:11:57	A sessão será retomada dia 21/02/2025 às 09:00 horas para divulgação do resultado da Análise Técnica e continuidade do certame.
Sistema	19/02/2025 às 17:13:08	O resultado da Análise está disponível no site oficial do município e poderá ser consultado através do link: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2504
Sistema	21/02/2025 às 09:07:12	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	21/02/2025 às 09:09:13	Conclusão da análise técnica: "com base na análise da documentação apresentada, considera-se HABILITADA a Empresa MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA"
Sistema	21/02/2025 às 09:40:38	Concluída a verificação da documentação de habilitação da proponente, tanto pela Pregoeira quanto pela Secretaria Requisitante, observou-se que atende as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada
Sistema	21/02/2025 às 10:18:45	Não foi registrada intenção de recurso. A sessão está encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/01/2025 às 09:00:03	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
17/01/2025 às 12:20:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 152.644,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 152.644,4200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.811.***-*8 - EVANDRO FRIGO PEREIRA para MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80, melhor lance: R\$ 149.997,0000 (unitário) / R\$ 149.997,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.504/0001-05 - 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 150.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: AM	R\$ 152.644,4200 (unitário) R\$ 152.644,4200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 152.644,4200 (unitário) R\$ 152.644,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.424.415/0001-68 - FABIO JULIO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 152.644,0000 (unitário) R\$ 152.644,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 152.644,0000 (unitário) R\$ 152.644,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.611.292/0001-10 - FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: ES	R\$ 131.999,0000 (unitário) R\$ 131.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 152.644,4200 (unitário) R\$ 152.644,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.354.188/0001-07 - J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 108.067,0000 (unitário) R\$ 108.067,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 152.644,4200 (unitário) R\$ 152.644,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.133.502/0001-29 - M2HL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 131.990,0000 (unitário) R\$ 131.990,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 152.630,0000 (unitário) R\$ 152.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 149.997,0000 (unitário) R\$ 149.997,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 152.644,4200 (unitário) R\$ 152.644,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.080.350/0001-88 - OTIMIZE SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 149.998,0000 (unitário) R\$ 149.998,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 152.644,4200 (unitário) R\$ 152.644,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
14.307.711/0001-18 - RAJ BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 151.644,4100 (unitário) R\$ 151.644,4100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 152.644,4100 (unitário) R\$ 152.644,4100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.898.033/0001-85 - TRACOS SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 129.000,0000 (unitário) R\$ 129.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 152.644,4200 (unitário) R\$ 152.644,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
45.439.309/0001-10 - ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 108.066,0000 (unitário) R\$ 108.066,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 140.000,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 09:00:57	45.133.502/0001-29	R\$ 139.000,0000
17/01/2025 às 09:01:34	26.951.857/0001-80	R\$ 149.999,0000
17/01/2025 às 09:01:44	45.439.309/0001-10	R\$ 138.000,0000
17/01/2025 às 09:02:02	45.133.502/0001-29	R\$ 137.000,0000
17/01/2025 às 09:02:32	45.439.309/0001-10	R\$ 136.000,0000
17/01/2025 às 09:03:09	45.133.502/0001-29	R\$ 135.000,0000
17/01/2025 às 09:04:17	51.354.188/0001-07	R\$ 134.000,0000
17/01/2025 às 09:04:25	45.133.502/0001-29	R\$ 133.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 09:04:55	45.439.309/0001-10	R\$ 132.000,0000
17/01/2025 às 09:05:04	34.611.292/0001-10	R\$ 131.999,0000
17/01/2025 às 09:05:39	45.439.309/0001-10	R\$ 130.000,0000
17/01/2025 às 09:06:15	35.898.033/0001-85	R\$ 129.000,0000
17/01/2025 às 09:06:39	45.439.309/0001-10	R\$ 128.500,0000
17/01/2025 às 09:06:47	51.354.188/0001-07	R\$ 128.400,0000
17/01/2025 às 09:07:08	45.439.309/0001-10	R\$ 127.000,0000
17/01/2025 às 09:07:50	51.354.188/0001-07	R\$ 127.900,0000
17/01/2025 às 09:08:01	51.354.188/0001-07	R\$ 126.900,0000
17/01/2025 às 09:08:12	45.439.309/0001-10	R\$ 126.800,0000
17/01/2025 às 09:09:15	51.354.188/0001-07	R\$ 126.700,0000
17/01/2025 às 09:09:29	45.439.309/0001-10	R\$ 126.500,0000
17/01/2025 às 09:09:37	45.133.502/0001-29	R\$ 131.990,0000
17/01/2025 às 09:10:10	51.354.188/0001-07	R\$ 126.400,0000
17/01/2025 às 09:10:15	45.439.309/0001-10	R\$ 126.350,0000
17/01/2025 às 09:10:29	51.354.188/0001-07	R\$ 126.349,0000
17/01/2025 às 09:10:42	45.439.309/0001-10	R\$ 126.300,0000
17/01/2025 às 09:11:07	51.354.188/0001-07	R\$ 126.299,0000
17/01/2025 às 09:11:32	45.439.309/0001-10	R\$ 126.250,0000
17/01/2025 às 09:12:06	51.354.188/0001-07	R\$ 126.249,0000
17/01/2025 às 09:12:16	45.439.309/0001-10	R\$ 126.000,0000
17/01/2025 às 09:12:42	51.354.188/0001-07	R\$ 125.990,0000
17/01/2025 às 09:13:36	45.439.309/0001-10	R\$ 125.980,0000
17/01/2025 às 09:14:39	51.354.188/0001-07	R\$ 125.969,0000
17/01/2025 às 09:14:41	45.439.309/0001-10	R\$ 125.950,0000
17/01/2025 às 09:15:13	51.354.188/0001-07	R\$ 125.949,0000
17/01/2025 às 09:15:15	45.439.309/0001-10	R\$ 125.800,0000
17/01/2025 às 09:15:44	51.354.188/0001-07	R\$ 125.799,0000
17/01/2025 às 09:15:48	45.439.309/0001-10	R\$ 125.750,0000
17/01/2025 às 09:16:16	51.354.188/0001-07	R\$ 125.749,0000
17/01/2025 às 09:16:21	45.439.309/0001-10	R\$ 125.650,0000
17/01/2025 às 09:16:55	51.354.188/0001-07	R\$ 125.649,0000
17/01/2025 às 09:17:01	45.439.309/0001-10	R\$ 125.648,0000
17/01/2025 às 09:17:27	51.354.188/0001-07	R\$ 125.647,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 09:17:31	45.439.309/0001-10	R\$ 125.646,0000
17/01/2025 às 09:17:55	51.354.188/0001-07	R\$ 125.644,0000
17/01/2025 às 09:17:59	45.439.309/0001-10	R\$ 125.643,0000
17/01/2025 às 09:19:35	51.354.188/0001-07	R\$ 125.642,0000
17/01/2025 às 09:19:39	45.439.309/0001-10	R\$ 125.641,0000
17/01/2025 às 09:20:38	51.354.188/0001-07	R\$ 125.640,0000
17/01/2025 às 09:20:41	45.439.309/0001-10	R\$ 125.639,0000
17/01/2025 às 09:21:31	51.354.188/0001-07	R\$ 125.638,0000
17/01/2025 às 09:21:33	45.439.309/0001-10	R\$ 125.637,0000
17/01/2025 às 09:22:04	51.354.188/0001-07	R\$ 125.636,0000
17/01/2025 às 09:22:09	45.439.309/0001-10	R\$ 125.635,0000
17/01/2025 às 09:23:00	51.354.188/0001-07	R\$ 125.634,0000
17/01/2025 às 09:23:01	45.439.309/0001-10	R\$ 125.633,0000
17/01/2025 às 09:23:34	51.354.188/0001-07	R\$ 125.632,0000
17/01/2025 às 09:23:35	45.439.309/0001-10	R\$ 125.631,0000
17/01/2025 às 09:24:07	51.354.188/0001-07	R\$ 125.630,0000
17/01/2025 às 09:24:08	45.439.309/0001-10	R\$ 125.500,0000
17/01/2025 às 09:24:32	51.354.188/0001-07	R\$ 125.499,0000
17/01/2025 às 09:24:43	45.439.309/0001-10	R\$ 125.498,0000
17/01/2025 às 09:25:02	51.354.188/0001-07	R\$ 125.497,0000
17/01/2025 às 09:25:03	45.439.309/0001-10	R\$ 125.450,0000
17/01/2025 às 09:25:36	51.354.188/0001-07	R\$ 125.449,0000
17/01/2025 às 09:25:38	45.439.309/0001-10	R\$ 125.448,0000
17/01/2025 às 09:26:15	51.354.188/0001-07	R\$ 125.447,0000
17/01/2025 às 09:26:19	45.439.309/0001-10	R\$ 125.446,0000
17/01/2025 às 09:27:12	51.354.188/0001-07	R\$ 125.445,0000
17/01/2025 às 09:27:13	45.439.309/0001-10	R\$ 125.444,0000
17/01/2025 às 09:28:11	51.354.188/0001-07	R\$ 125.443,0000
17/01/2025 às 09:28:12	45.439.309/0001-10	R\$ 125.442,0000
17/01/2025 às 09:29:03	51.354.188/0001-07	R\$ 125.441,0000
17/01/2025 às 09:29:05	45.439.309/0001-10	R\$ 125.440,0000
17/01/2025 às 09:29:50	51.354.188/0001-07	R\$ 125.430,0000
17/01/2025 às 09:30:19	45.439.309/0001-10	R\$ 125.429,0000
17/01/2025 às 09:31:14	51.354.188/0001-07	R\$ 125.428,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 09:31:18	45.439.309/0001-10	R\$ 125.400,0000
17/01/2025 às 09:32:18	51.354.188/0001-07	R\$ 125.399,0000
17/01/2025 às 09:32:21	45.439.309/0001-10	R\$ 125.398,0000
17/01/2025 às 09:33:39	51.354.188/0001-07	R\$ 125.397,0000
17/01/2025 às 09:33:41	45.439.309/0001-10	R\$ 125.396,0000
17/01/2025 às 09:34:55	51.354.188/0001-07	R\$ 125.395,0000
17/01/2025 às 09:34:59	45.439.309/0001-10	R\$ 125.394,0000
17/01/2025 às 09:36:31	51.354.188/0001-07	R\$ 125.393,0000
17/01/2025 às 09:36:32	45.439.309/0001-10	R\$ 125.390,0000
17/01/2025 às 09:38:01	51.354.188/0001-07	R\$ 125.389,0000
17/01/2025 às 09:38:07	45.439.309/0001-10	R\$ 125.388,0000
17/01/2025 às 09:39:08	51.354.188/0001-07	R\$ 125.387,0000
17/01/2025 às 09:39:12	45.439.309/0001-10	R\$ 125.386,0000
17/01/2025 às 09:40:47	51.354.188/0001-07	R\$ 125.385,0000
17/01/2025 às 09:40:48	45.439.309/0001-10	R\$ 125.384,0000
17/01/2025 às 09:42:24	51.354.188/0001-07	R\$ 125.383,0000
17/01/2025 às 09:42:25	45.439.309/0001-10	R\$ 125.282,0000
17/01/2025 às 09:44:03	51.354.188/0001-07	R\$ 125.381,0000
17/01/2025 às 09:45:50	51.354.188/0001-07	R\$ 125.281,0000
17/01/2025 às 09:46:15	45.439.309/0001-10	R\$ 125.180,0000
17/01/2025 às 09:47:35	51.354.188/0001-07	R\$ 125.179,0000
17/01/2025 às 09:47:43	45.439.309/0001-10	R\$ 125.178,0000
17/01/2025 às 09:49:31	51.354.188/0001-07	R\$ 125.177,0000
17/01/2025 às 09:49:33	45.439.309/0001-10	R\$ 125.176,0000
17/01/2025 às 09:51:12	51.354.188/0001-07	R\$ 125.175,0000
17/01/2025 às 09:51:23	45.439.309/0001-10	R\$ 125.174,0000
17/01/2025 às 09:53:07	51.354.188/0001-07	R\$ 125.173,0000
17/01/2025 às 09:53:10	45.439.309/0001-10	R\$ 125.100,0000
17/01/2025 às 09:54:44	51.354.188/0001-07	R\$ 125.099,0000
17/01/2025 às 09:54:47	45.439.309/0001-10	R\$ 125.098,0000
17/01/2025 às 09:56:27	51.354.188/0001-07	R\$ 125.097,0000
17/01/2025 às 09:56:32	45.439.309/0001-10	R\$ 125.096,0000
17/01/2025 às 09:58:14	51.354.188/0001-07	R\$ 125.095,0000
17/01/2025 às 09:58:27	45.439.309/0001-10	R\$ 125.094,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 09:59:57	51.354.188/0001-07	R\$ 125.093,0000
17/01/2025 às 09:59:59	45.439.309/0001-10	R\$ 125.092,0000
17/01/2025 às 10:01:31	51.354.188/0001-07	R\$ 125.091,0000
17/01/2025 às 10:01:36	45.439.309/0001-10	R\$ 125.090,0000
17/01/2025 às 10:03:07	51.354.188/0001-07	R\$ 125.089,0000
17/01/2025 às 10:03:11	45.439.309/0001-10	R\$ 125.088,0000
17/01/2025 às 10:04:59	51.354.188/0001-07	R\$ 125.087,0000
17/01/2025 às 10:05:01	45.439.309/0001-10	R\$ 125.086,0000
17/01/2025 às 10:06:44	51.354.188/0001-07	R\$ 125.085,0000
17/01/2025 às 10:06:50	45.439.309/0001-10	R\$ 125.084,0000
17/01/2025 às 10:08:27	51.354.188/0001-07	R\$ 125.083,0000
17/01/2025 às 10:08:38	45.439.309/0001-10	R\$ 125.082,0000
17/01/2025 às 10:10:01	14.307.711/0001-18	R\$ 151.644,4100
17/01/2025 às 10:10:08	51.354.188/0001-07	R\$ 125.081,0000
17/01/2025 às 10:10:14	45.439.309/0001-10	R\$ 125.080,0000
17/01/2025 às 10:11:48	51.354.188/0001-07	R\$ 125.079,0000
17/01/2025 às 10:11:52	45.439.309/0001-10	R\$ 125.078,0000
17/01/2025 às 10:13:28	51.354.188/0001-07	R\$ 125.077,0000
17/01/2025 às 10:13:31	45.439.309/0001-10	R\$ 125.076,0000
17/01/2025 às 10:13:35	38.080.350/0001-88	R\$ 151.643,4100
17/01/2025 às 10:15:08	51.354.188/0001-07	R\$ 125.075,0000
17/01/2025 às 10:15:14	45.439.309/0001-10	R\$ 125.074,0000
17/01/2025 às 10:16:51	51.354.188/0001-07	R\$ 125.073,0000
17/01/2025 às 10:16:55	45.439.309/0001-10	R\$ 125.072,0000
17/01/2025 às 10:18:32	51.354.188/0001-07	R\$ 125.071,0000
17/01/2025 às 10:20:22	45.439.309/0001-10	R\$ 124.070,0000
17/01/2025 às 10:21:52	51.354.188/0001-07	R\$ 125.069,0000
17/01/2025 às 10:23:23	51.354.188/0001-07	R\$ 124.069,0000
17/01/2025 às 10:23:48	45.439.309/0001-10	R\$ 123.700,0000
17/01/2025 às 10:25:10	51.354.188/0001-07	R\$ 123.699,0000
17/01/2025 às 10:25:25	45.439.309/0001-10	R\$ 123.600,0000
17/01/2025 às 10:26:39	51.354.188/0001-07	R\$ 123.599,0000
17/01/2025 às 10:26:51	45.439.309/0001-10	R\$ 123.500,0000
17/01/2025 às 10:28:05	51.354.188/0001-07	R\$ 123.499,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 10:28:07	45.439.309/0001-10	R\$ 123.000,0000
17/01/2025 às 10:29:15	51.354.188/0001-07	R\$ 122.999,0000
17/01/2025 às 10:29:20	45.439.309/0001-10	R\$ 122.500,0000
17/01/2025 às 10:30:30	51.354.188/0001-07	R\$ 122.499,0000
17/01/2025 às 10:30:55	45.439.309/0001-10	R\$ 122.000,0000
17/01/2025 às 10:32:08	51.354.188/0001-07	R\$ 121.999,0000
17/01/2025 às 10:32:16	45.439.309/0001-10	R\$ 121.500,0000
17/01/2025 às 10:33:27	51.354.188/0001-07	R\$ 121.499,0000
17/01/2025 às 10:33:36	45.439.309/0001-10	R\$ 121.000,0000
17/01/2025 às 10:35:07	51.354.188/0001-07	R\$ 120.999,0000
17/01/2025 às 10:35:19	45.439.309/0001-10	R\$ 120.500,0000
17/01/2025 às 10:36:47	51.354.188/0001-07	R\$ 120.499,0000
17/01/2025 às 10:36:54	45.439.309/0001-10	R\$ 120.000,0000
17/01/2025 às 10:38:22	51.354.188/0001-07	R\$ 119.999,0000
17/01/2025 às 10:38:28	45.439.309/0001-10	R\$ 119.500,0000
17/01/2025 às 10:40:03	51.354.188/0001-07	R\$ 119.499,0000
17/01/2025 às 10:40:09	45.439.309/0001-10	R\$ 119.000,0000
17/01/2025 às 10:41:42	51.354.188/0001-07	R\$ 118.999,0000
17/01/2025 às 10:42:13	45.439.309/0001-10	R\$ 118.500,0000
17/01/2025 às 10:43:44	51.354.188/0001-07	R\$ 118.499,0000
17/01/2025 às 10:43:50	45.439.309/0001-10	R\$ 118.000,0000
17/01/2025 às 10:45:21	51.354.188/0001-07	R\$ 117.999,0000
17/01/2025 às 10:45:27	45.439.309/0001-10	R\$ 117.500,0000
17/01/2025 às 10:46:58	51.354.188/0001-07	R\$ 117.499,0000
17/01/2025 às 10:47:05	45.439.309/0001-10	R\$ 117.000,0000
17/01/2025 às 10:48:37	51.354.188/0001-07	R\$ 116.999,0000
17/01/2025 às 10:48:52	45.439.309/0001-10	R\$ 116.500,0000
17/01/2025 às 10:50:13	51.354.188/0001-07	R\$ 116.499,0000
17/01/2025 às 10:50:18	45.439.309/0001-10	R\$ 116.000,0000
17/01/2025 às 10:51:30	51.354.188/0001-07	R\$ 115.999,0000
17/01/2025 às 10:51:41	45.439.309/0001-10	R\$ 115.500,0000
17/01/2025 às 10:52:54	51.354.188/0001-07	R\$ 115.499,0000
17/01/2025 às 10:53:23	45.439.309/0001-10	R\$ 114.000,0000
17/01/2025 às 10:54:37	51.354.188/0001-07	R\$ 113.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 10:54:44	45.439.309/0001-10	R\$ 113.500,0000
17/01/2025 às 10:55:58	51.354.188/0001-07	R\$ 113.499,0000
17/01/2025 às 10:57:02	45.439.309/0001-10	R\$ 113.000,0000
17/01/2025 às 10:58:25	51.354.188/0001-07	R\$ 112.999,0000
17/01/2025 às 10:58:37	45.439.309/0001-10	R\$ 112.500,0000
17/01/2025 às 10:59:48	51.354.188/0001-07	R\$ 112.499,0000
17/01/2025 às 11:00:00	45.439.309/0001-10	R\$ 112.498,0000
17/01/2025 às 11:01:14	51.354.188/0001-07	R\$ 112.497,0000
17/01/2025 às 11:01:37	45.439.309/0001-10	R\$ 110.000,0000
17/01/2025 às 11:03:09	51.354.188/0001-07	R\$ 109.999,0000
17/01/2025 às 11:03:44	45.439.309/0001-10	R\$ 109.500,0000
17/01/2025 às 11:05:19	51.354.188/0001-07	R\$ 109.499,0000
17/01/2025 às 11:05:26	45.439.309/0001-10	R\$ 109.400,0000
17/01/2025 às 11:06:58	51.354.188/0001-07	R\$ 109.399,0000
17/01/2025 às 11:07:08	45.439.309/0001-10	R\$ 109.350,0000
17/01/2025 às 11:08:22	51.354.188/0001-07	R\$ 109.349,0000
17/01/2025 às 11:08:31	45.439.309/0001-10	R\$ 109.300,0000
17/01/2025 às 11:08:55	51.354.188/0001-07	R\$ 109.299,0000
17/01/2025 às 11:09:05	45.439.309/0001-10	R\$ 109.298,0000
17/01/2025 às 11:10:16	51.354.188/0001-07	R\$ 109.297,0000
17/01/2025 às 11:10:23	45.439.309/0001-10	R\$ 109.290,0000
17/01/2025 às 11:11:38	51.354.188/0001-07	R\$ 109.289,0000
17/01/2025 às 11:12:31	45.439.309/0001-10	R\$ 109.250,0000
17/01/2025 às 11:13:56	51.354.188/0001-07	R\$ 109.249,0000
17/01/2025 às 11:14:23	45.439.309/0001-10	R\$ 109.150,0000
17/01/2025 às 11:15:55	51.354.188/0001-07	R\$ 109.149,0000
17/01/2025 às 11:16:02	45.439.309/0001-10	R\$ 109.145,0000
17/01/2025 às 11:17:34	51.354.188/0001-07	R\$ 109.144,0000
17/01/2025 às 11:17:43	45.439.309/0001-10	R\$ 109.100,0000
17/01/2025 às 11:19:09	51.354.188/0001-07	R\$ 109.099,0000
17/01/2025 às 11:19:22	45.439.309/0001-10	R\$ 109.080,0000
17/01/2025 às 11:20:44	51.354.188/0001-07	R\$ 109.079,0000
17/01/2025 às 11:20:52	45.439.309/0001-10	R\$ 109.075,0000
17/01/2025 às 11:22:24	51.354.188/0001-07	R\$ 109.074,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 11:22:30	45.439.309/0001-10	R\$ 109.070,0000
17/01/2025 às 11:24:01	51.354.188/0001-07	R\$ 109.069,0000
17/01/2025 às 11:24:11	45.439.309/0001-10	R\$ 109.065,0000
17/01/2025 às 11:25:36	51.354.188/0001-07	R\$ 109.064,0000
17/01/2025 às 11:26:58	45.439.309/0001-10	R\$ 109.050,0000
17/01/2025 às 11:28:35	51.354.188/0001-07	R\$ 109.049,0000
17/01/2025 às 11:28:37	45.439.309/0001-10	R\$ 109.048,0000
17/01/2025 às 11:30:08	51.354.188/0001-07	R\$ 109.047,0000
17/01/2025 às 11:30:10	45.439.309/0001-10	R\$ 109.045,0000
17/01/2025 às 11:31:41	51.354.188/0001-07	R\$ 109.044,0000
17/01/2025 às 11:31:43	45.439.309/0001-10	R\$ 109.043,0000
17/01/2025 às 11:33:23	51.354.188/0001-07	R\$ 109.042,0000
17/01/2025 às 11:33:24	45.439.309/0001-10	R\$ 109.041,0000
17/01/2025 às 11:35:07	51.354.188/0001-07	R\$ 109.040,0000
17/01/2025 às 11:35:10	45.439.309/0001-10	R\$ 109.038,0000
17/01/2025 às 11:36:46	51.354.188/0001-07	R\$ 109.037,0000
17/01/2025 às 11:37:41	45.439.309/0001-10	R\$ 109.036,0000
17/01/2025 às 11:39:12	51.354.188/0001-07	R\$ 109.035,0000
17/01/2025 às 11:39:21	45.439.309/0001-10	R\$ 109.034,0000
17/01/2025 às 11:41:09	51.354.188/0001-07	R\$ 109.033,0000
17/01/2025 às 11:41:11	45.439.309/0001-10	R\$ 109.032,0000
17/01/2025 às 11:42:54	51.354.188/0001-07	R\$ 109.031,0000
17/01/2025 às 11:43:04	45.439.309/0001-10	R\$ 109.030,0000
17/01/2025 às 11:44:35	51.354.188/0001-07	R\$ 109.029,0000
17/01/2025 às 11:45:03	45.439.309/0001-10	R\$ 109.028,0000
17/01/2025 às 11:46:20	38.080.350/0001-88	R\$ 149.998,0000
17/01/2025 às 11:47:52	51.354.188/0001-07	R\$ 109.027,0000
17/01/2025 às 11:48:38	45.439.309/0001-10	R\$ 109.025,0000
17/01/2025 às 11:50:08	51.354.188/0001-07	R\$ 109.024,0000
17/01/2025 às 11:50:21	45.439.309/0001-10	R\$ 109.001,0000
17/01/2025 às 11:51:51	51.354.188/0001-07	R\$ 109.000,0000
17/01/2025 às 11:52:33	45.439.309/0001-10	R\$ 108.098,0000
17/01/2025 às 11:54:16	51.354.188/0001-07	R\$ 108.097,0000
17/01/2025 às 11:54:34	45.439.309/0001-10	R\$ 108.096,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/01/2025 às 11:56:05	51.354.188/0001-07	R\$ 108.095,0000
17/01/2025 às 11:56:09	45.439.309/0001-10	R\$ 108.094,0000
17/01/2025 às 11:57:41	51.354.188/0001-07	R\$ 108.093,0000
17/01/2025 às 11:57:58	45.439.309/0001-10	R\$ 108.090,0000
17/01/2025 às 11:59:29	51.354.188/0001-07	R\$ 108.089,0000
17/01/2025 às 11:59:56	45.439.309/0001-10	R\$ 108.088,0000
17/01/2025 às 12:01:26	51.354.188/0001-07	R\$ 108.087,0000
17/01/2025 às 12:01:52	45.439.309/0001-10	R\$ 108.085,0000
17/01/2025 às 12:03:24	51.354.188/0001-07	R\$ 108.084,0000
17/01/2025 às 12:04:14	45.439.309/0001-10	R\$ 108.080,0000
17/01/2025 às 12:06:00	51.354.188/0001-07	R\$ 108.079,0000
17/01/2025 às 12:06:20	45.439.309/0001-10	R\$ 108.078,0000
17/01/2025 às 12:07:53	51.354.188/0001-07	R\$ 108.077,0000
17/01/2025 às 12:08:02	45.439.309/0001-10	R\$ 108.076,0000
17/01/2025 às 12:09:39	51.354.188/0001-07	R\$ 108.075,0000
17/01/2025 às 12:11:19	26.951.857/0001-80	R\$ 149.997,0000
17/01/2025 às 12:11:35	45.439.309/0001-10	R\$ 108.074,0000
17/01/2025 às 12:13:13	51.354.188/0001-07	R\$ 108.073,0000
17/01/2025 às 12:13:19	45.439.309/0001-10	R\$ 108.072,0000
17/01/2025 às 12:14:31	45.439.309/0001-10	R\$ 108.070,0000
17/01/2025 às 12:14:54	51.354.188/0001-07	R\$ 108.069,0000
17/01/2025 às 12:15:54	45.439.309/0001-10	R\$ 108.068,0000
17/01/2025 às 12:17:25	51.354.188/0001-07	R\$ 108.067,0000
17/01/2025 às 12:18:02	45.439.309/0001-10	R\$ 108.066,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/01/2025 às 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/01/2025 às 12:20:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	17/01/2025 às 14:05:58	Sr. Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Boa tarde, Sr. Licitante, favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	17/01/2025 às 15:10:54	Boa tarde Sra. Pregoeira, não consigo editar as planilhas pois estão protegidas, acredito não ter tempo hábil para apresentar os anexos, consegue aumentar o prazo?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 45.439.309/0001-10	17/01/2025 às 15:59:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:31 de 17/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	17/01/2025 às 16:05:35	Sr. Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 17/01/2025. Justificativa: Sr. Licitante, será concedida a prorrogação. Saliento que o valor da planilha deve estar de acordo com o valor do lance, ou, caso precise ajustar para menor, será aberto uma negociação na plataforma..
Pelo participante 45.439.309/0001-10	17/01/2025 às 16:51:53	Sra Pregoeira, agradeço o tempo extra, peço que desconsidere os anexos enviados pelos nomes: "cronograma físico financeiro", "BDI1" e "Orçamento1", todos enviados antes das 16 horas, favor considerar apenas os enviados agora, após as 16:50.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	17/01/2025 às 16:52:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:51 de 17/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 09:01:19	Sr Licitante, acusamos o recebimento dos novos anexos.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 09:02:01	Bom dia Sra. Pregoeira, Gostaria de enviar a "Planilha Orçamentária" corrigida por gentileza.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 09:03:44	Sr. Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 20/01/2025. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar os documentos de Habilitação, Capacitação e Qualificação do item 6 do Termo de Referência, com prazo de envio de até 2 hora.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 09:05:15	Sr. Licitante, já possui prazo em aberto para anexo de documentos.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 10:57:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:12 de 20/01/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 10:58:21	Sra. Pregoeira, percebi que o arquivo de registro do engenheiro e a declaracao não foram carregados, poderia, por gentileza habilitar o envio dos anexos para eu poder enviar estes dois documentos que não carregaram no site?
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:03:43	Sr. Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 20/01/2025. Justificativa: Sr. Licitante, conforme solicitado, habilito prazo para envio dos arquivos, em prazo de até 2 horas. .
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:05:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:20 de 20/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:06:25	Sra. Pregoeira, os documentos foram enviados, por gentileza, caso tenha faltado algo, estou a disposição para envio imediato.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:21:42	Sra. Pregoeira, por gentileza, existe a opção para exclusão de documentos nos anexos? Pois gostaria de excluir os arquivos que foram errados sexta feira para evitar algum mal entendido
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:25:44	Sr. Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 20/01/2025. Justificativa: Sr. Licitante, dentre os documentos enviados, está faltando o documento do item 6.1 (Certidão de Falência), documentos do item 6.2 (atestado) e a comprovação do vínculo empregatício do engenheiro. Prazo de envio de até 2 horas..
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:27:45	O documento de vínculo empregatício enviado consta o nome e CNPJ de outra empresa. Deve ser enviado outro documento que comprove o vínculo do engenheiro ou documento que comprove vínculo entre as empresas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:28:20	Sobre os anexos enviado equivocados não há possibilidade de exclusão, apenas serão desconsiderados.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:29:03	O prazo de envio da complementação será improrrogável.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:32:50	Sra. Pregoeira, por gentileza desconsiderar o arquivo, enviado hoje, "FICHA DE FUNCIONARIO", na sequência será enviado o arquivo correto
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:37:48	Sra. Pregoeira, o documento solicitado descrito no item 6.2 (Atestado) não seria a ART n. 9653697-4 enviada nos anexos?
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:41:05	O documento refere-se ao engenheiro, enquanto o item 6.2.1 do Termo de Referencia requisita que seja em nome do licitante, ou seja, em nome da empresa.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:43:58	Sra. Pregoeira, o nome da empresa está descrito logo abaixo do nome do Engenheiro responsável. Caso dessa forma não seja aceita irei solicitar a alteração para ele.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:44:29	Ainda o Termo de Referencia requisita atestado emitido por pessoa jurídica e com complexidade equivalente ou superior.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:48:39	Observa-se também que a data de inicio da obra que consta no atestado é de 20/01/2025, bem como é observado que a validade da ART é somente após o pagamento.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:49:28	Pois bem, os documentos de habilitação e qualificação devem ser preexistentes a data de abertura inicial da sessão.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:50:17	Desta forma, uma vez que, a ART apresentada possui data posterior, bem como não está valida porque pende de pagamento, não será considerada.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:52:40	Sra. Pregoeira, o atestado tem emissão anterior a data da licitação, foi feita uma alteração apenas. Poderia considerar? O engenheiro e a Empresa licitante estão descritos no início da ART
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:53:55	Engenheiro está corrigindo a ART para nome principal da empresa, a mesma será aceita por esta Pregoeira?
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 11:55:18	Podemos também enviar, nos anexos, o comprovante do pagamento junto ao CREA para confirmação desta Pregoeira.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 13:13:21	Boa tarde Sra. Pregoeira, em conversa com a secretaria do CREA, estamos emitindo de forma correta a ART, pela baixa complexidade do item em questão, gostaria de solicitar que aceite nosso atestado de capacidade técnica, uma vez que estamos vinculados a ART e temos a competência necessária conforme descreve o documento ART.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 13:13:35	de antemão, estou enviando a ART antiga e o comprovante de pagamento referente a alteração da ART para que a mesma possa ser validade por esta pregoeira
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 13:14:38	Envio, também, nos anexos, "prints" das telas onde o engenheiro responsável confirma ter vinculado a empresa as ARTs.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 13:18:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:19 de 20/01/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10.
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 13:18:53	Havendo necessidade de novos documentos, por gentileza, só solicitar que prontamente enviaremos.
Sistema para o participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 14:02:47	Boa tarde, Sr. Licitante, sobre os questionamentos, informo que os documentos complementares serão aceitos e enviados para análise técnica da secretaria solicitante

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 45.439.309/0001-10	20/01/2025 às 14:05:14	Boa tarde Sra. Pregoeira, ficamos a disposição para quaisquer necessidade e aguardamos um retorno positivo para que tão logo possamos executar os serviços descritos no item em questão
Pelo participante 45.439.309/0001-10	22/01/2025 às 14:32:07	Boa tarde
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	22/01/2025 às 14:46:03	Sr. Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 22/01/2025. Justificativa: Sr. Licitante, face a desclassificação da primeira colocada, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, no prazo de até 2 horas .
Pelo participante 51.354.188/0001-07	22/01/2025 às 15:21:49	Boa Tarde. Já vamos encaminhar os documentos solicitados
Pelo participante 51.354.188/0001-07	22/01/2025 às 16:46:54	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:54 de 22/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07.
Pelo participante 51.354.188/0001-07	22/01/2025 às 16:49:19	Gostaria de solicitar mais prazo, teria como?
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	22/01/2025 às 17:02:25	Sr Licitante, em face ao horário de expediente, será reaberto novo prazo no dia 23/01/2025 as 09:00 horas.
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 09:08:05	Sr. Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Sr Licitante, conforme solicitado será prorrogado prazo para envio de complementação dos documentos faltantes, bem como documentos de Habilitação e Qualificação do item 8 do Termo de Referência, com prazo de envio de até 2 hora. .
Pelo participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 09:23:40	Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) Em atenção à solicitação de envio de anexos para o item 1 a - J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07, informa que já está providenciando a documentação complementar solicitada.
Pelo participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 10:56:31	Bom dia
Pelo participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 10:56:42	Não estamos conseguindo anexar a documentação
Pelo participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 10:58:47	está dando erro
Pelo participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 11:00:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:48 de 23/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07.
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 11:04:28	Sr. Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Sr Licitante, em face a informação de instabilidade para anexo da documentação, será prorrogado prazo para envio dos documentos faltantes em até 2 horas. .
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 13:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07.
Pelo participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 13:54:37	Caso tenha algum documento faltante, podemos enviar eles
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 13:57:41	Sr. Licitante, o prazo requerido de prorrogação para envio dos documentos foi concedido assim que feito o pedido, o qual encerrou-se as 13:05 horas
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 13:59:44	Na solicitação de envio de documentos constava o pedido de envio dos documentos de habilitação e qualificação, uma vez que não há nenhum registro desses documentos junto ao SICAF

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 14:01:49	Nenhum desses documentos foi encaminhado nas duas prorrogações concedidas, sendo que, após ultima prorrogação requerida, não houve manifestação
Sistema para o participante 51.354.188/0001-07	23/01/2025 às 14:02:15	Assim, a proposta será desclassificada
Sistema para o participante 35.898.033/0001-85	23/01/2025 às 14:04:46	Sr. Fornecedor TRACOS SERVICOS LTDA, CNPJ 35.898.033/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Sr. Licitante, face a desclassificação da segunda colocada, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar no prazo de até 2 h.
Sistema para o participante 35.898.033/0001-85	23/01/2025 às 16:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TRACOS SERVICOS LTDA, CNPJ 35.898.033/0001-85.
Sistema para o participante 45.133.502/0001-29	23/01/2025 às 16:12:29	Sr. Fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 23/01/2025. Justificativa: Sr. Licitante, face a desclassificação da 3ª colocada, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar no prazo de até 2 horas.
Sistema para o participante 45.133.502/0001-29	23/01/2025 às 18:13:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:13:00 de 23/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29.
Pelo participante 45.133.502/0001-29	24/01/2025 às 08:09:41	Bom dia, devido motivos de falta de conexão com a internet, gostaríamos de solicitar prorrogação do prazo para envio.
Sistema para o participante 45.133.502/0001-29	24/01/2025 às 09:05:33	Sr. Fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 24/01/2025. Justificativa: Sr Licitante, em face a informação de instabilidade para anexo da documentação, será prorrogado prazo para envio dos documentos solicitados anteriormente, bem como da documentação de Habilitação e Qualificação do item 8 do Termo de Referência em até 2 horas. .
Pelo participante 45.133.502/0001-29	24/01/2025 às 09:46:41	Entendido
Pelo participante 45.133.502/0001-29	24/01/2025 às 10:39:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:02 de 24/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29.
Sistema	28/01/2025 às 09:07:46	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 09:17:46.
Sistema	28/01/2025 às 10:09:25	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2025 10:19:25.
Sistema	28/01/2025 às 10:40:55	A fase de recurso do item 1 está aberta até 31/01/2025.
Sistema	01/02/2025 às 00:00:01	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 05/02/2025.
Sistema	06/02/2025 às 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	17/02/2025 às 09:05:14	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/02/2025 09:15:14.
Sistema para o participante 34.611.292/0001-10	17/02/2025 às 09:09:54	Sr. Fornecedor FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 34.611.292/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, face a desclassificação do quarto colocado, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar: Planilha Orçamentária, Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar. Prazo de até 2 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.611.292/0001-10	17/02/2025 às 11:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 17/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 34.611.292/0001-10.
Sistema para o participante 26.951.857/0001-80	17/02/2025 às 14:09:43	Sr. Fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 17/02/2025. Justificativa: Sr. Licitante, face a desclassificação do quarto colocado, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar: Planilha Orçamentária, Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar. Prazo de até 2 horas..
Pelo participante 26.951.857/0001-80	17/02/2025 às 14:14:51	Prezados boa tarde!! O envio de anexo encontra-se bloqueado pra nós, assim que liberado enviaremos a documentação.
Pelo participante 26.951.857/0001-80	17/02/2025 às 14:20:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:10 de 17/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80.
Sistema	21/02/2025 às 09:09:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 09:19:47.
Sistema	21/02/2025 às 09:50:20	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/02/2025 10:00:20.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/01/2025 às 14:05:58	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 16:06:00. Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante, favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.
17/01/2025 às 15:59:31	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 finalizou o envio de anexo.
17/01/2025 às 16:05:35	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/01/2025 18:06:00. Motivo: Sr. Licitante, será concedida a prorrogação. Saliento que o valor da planilha deve estar de acordo com o valor do lance, ou, caso precise ajustar para menor, será aberto uma negociação na plataforma..
17/01/2025 às 16:52:51	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 finalizou o envio de anexo.
20/01/2025 às 09:03:44	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/01/2025 11:04:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar os documentos de Habilitação, Capacitação e Qualificação do item 6 do Termo de Referência, com prazo de envio de até 2 hora.
20/01/2025 às 10:57:12	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 finalizou o envio de anexo.
20/01/2025 às 11:03:43	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/01/2025 13:04:00. Motivo: Sr. Licitante, conforme solicitado, habilito prazo para envio dos arquivos, em prazo de até 2 horas. .
20/01/2025 às 11:05:20	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 finalizou o envio de anexo.
20/01/2025 às 11:25:44	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/01/2025 13:26:00. Motivo: Sr. Licitante, dentre os documentos enviados, está faltando o documento do item 6.1 (Certidão de Falência), documentos do item 6.2 (atestado) e a comprovação do vínculo empregatício do engenheiro. Prazo de envio de até 2 horas..
20/01/2025 às 13:18:19	Fornecedor ULTRA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ 45.439.309/0001-10 finalizou o envio de anexo.
22/01/2025 às 14:46:03	Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2025 16:47:00. Motivo: Sr. Licitante, face a desclassificação da primeira colocada, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, no prazo de até 2 horas .
22/01/2025 às 16:46:54	Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
23/01/2025 às 09:08:05	Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 11:09:00. Motivo: Sr Licitante, conforme solicitado será prorrogado prazo para envio de complementação dos documentos faltantes, bem como documentos de Habilitação e Qualificação do item 8 do Termo de Referência, com prazo de envio de até 2 hora. .
23/01/2025 às 11:00:48	Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07 finalizou o envio de anexo.
23/01/2025 às 11:04:28	Fornecedor J3N ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 51.354.188/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 13:05:00. Motivo: Sr Licitante, em face a informação de instabilidade para anexo da documentação, será prorrogado prazo para envio dos documentos faltantes em até 2 horas. .
23/01/2025 às 14:04:46	Fornecedor TRACOS SERVICOS LTDA, CNPJ 35.898.033/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 16:05:00. Motivo: Sr. Licitante, face a desclassificação da segunda colocada, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar no prazo de até 2 h.
23/01/2025 às 16:12:29	Fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/01/2025 18:13:00. Motivo: Sr. Licitante, face a desclassificação da 3ª colocada, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar no prazo de até 2 horas.
24/01/2025 às 09:05:33	Fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2025 11:06:00. Motivo: Sr Licitante, em face a informação de instabilidade para anexo da documentação, será prorrogado prazo para envio dos documentos solicitados anteriormente, bem como da documentação de Habilitação e Qualificação do item 8 do Termo de Referência em até 2 horas. .
24/01/2025 às 10:39:02	Fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29 finalizou o envio de anexo.
28/01/2025 às 20:20:08	Fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80 registra recurso.
03/02/2025 às 08:01:42	Fornecedor M2HL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 45.133.502/0001-29 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 26.951.857/0001-80.
13/02/2025 às 15:37:14	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
17/02/2025 às 09:09:54	Fornecedor FGR SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 34.611.292/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 11:10:00. Motivo: Sr. Licitante, face a desclassificação do quarto colocado, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar: Planilha Orçamentária, Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar. Prazo de até 2 horas.
17/02/2025 às 14:09:43	Fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/02/2025 16:10:00. Motivo: Sr. Licitante, face a desclassificação do quarto colocado, passam a ser os vencedores. Favor encaminhar: Planilha Orçamentária, Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar. Prazo de até 2 horas..
17/02/2025 às 14:20:10	Fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80 finalizou o envio de anexo.
21/02/2025 às 10:37:55	Fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 149.997,0000.
21/02/2025 às 10:39:00	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:		28/01/2025 09:17:46
Intenção de recurso na habilitação:		28/01/2025 10:19:25
Recurso:		31/01/2025 23:59:59
Contrarrazão:		05/02/2025 23:59:59

Recursos realizados:

26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA

Intenção de recurso no julgamento: 28/01/2025 09:09:02

Recurso: (Cadastrado) 28/01/2025 20:20:08

Contrarrazões:

45.133.502/0001-29 - M2HL CONSTRUTORA LTDA (Cadastrado) 03/02/2025 08:01:43

Decisão do agente de contratação: (Procede) 13/02/2025 15:37:14

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 21/02/2025 09:19:47

Intenção de recurso na habilitação: 21/02/2025 10:00:20