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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

VINCULADO AO DFD Nº 185/2025/FME 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com 
fornecimento de materiais e mão de obra para construção de quadra de areia na Praça dos 
Motoristas, em Lages/SC. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

Através da execução do projeto da quadra busca-se o aprimoramento de lotes comuns 

subutilizados do município, proporcionando melhorias paisagísticas e fomento à requalificação urbana. 

Soma-se a isso, o incentivo ao esporte através da disponibilização de equipamentos de lazer de fácil acesso 

da comunidade, podendo ser associados a outras instalações já existentes. 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Não houve previsão de inclusão.  

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Existem critérios específicos de práticas de sustentabilidade na contratação. A Contratada deverá 

atender às determinações contidas no Termo de Referência no que diz respeito aos requisitos ambientais 

que deverão ser observados na execução do objeto.  

Os requisitos a serem cumpridos pela Contratada, no que se refere à qualificação técnica 

profissional e operacional dos serviços, bem como econômico financeira, encontram-se dispostos no 

Termo de Referência. 

Requisitos a serem cumpridos pela Contratada, no que se refere às etapas de prestação de serviço: 

● Fornecimento, entrega e instalação de materiais;  

● Fornecimento de mão de obra para demolições, remoções, carga, manobra, transporte e 

descarte de resíduos;  

● Fornecimento de mão de obra para execução das etapas de construção;  

● Fornecimento de mão de obra para execução de instalações e equipamentos;  

● Fornecimento de mão de obra para execução de paisagismo;  

● Fornecimento de mão de obra para execução de passeios e vagas de estacionamento;  

● Fornecimento de mão de obra para serviços finais de limpeza e entrega de obra.  

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 A obra abrange a construção de academia ao ar livre, destinada à pratica de atividades 

esportiva, com área de quadra de 264m². 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Justifica-se que cotações de mercado realizadas em projetos atuais similares já desenvolvidos e 

licitados pela Administração basearam as considerações para escolha da solução proposta.  
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

  Estima-se o valor de R$ 402.216,98 para a contratação, referenciando-se em projetos atuais 

similares já desenvolvidos e licitados pela Administração. 

 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com 

fornecimento de materiais e mão de obra para construção de quadra de areia na Praça dos Motoristas, 

contemplando:  

● Serviços preliminares e iniciais de obra - administração, placa de obra, organização, locação e 

segurança do canteiro de obra, tapumes, sinalizações, instalações de concessionárias de 

serviço, limpezas, demolições e descartes;  

● Infraestrutura do terreno – drenagem, movimentação de terra, pavimentação;  

● Etapas de construção – fundação, estrutura, cobertura, acessibilidade, pinturas, esquadrias;  

● Prolongamento da rede existente de iluminação pública e instalações subterrâneas;  

● Instalações gerais - elétricas, hidráulicas, sanitárias;  

● Construção de calçadas em paver;  

● Instalação de equipamentos e mobiliário urbano;  

● Execução de paisagismo;  

● Serviços finais – limpeza de obra, manobra, transporte e descartes, plantação da nova 

cobertura vegetal, entrega de manual de manutenção, instalações finais e entrega de obra.  

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Após análise da sequência de execução e a naturalidade do objeto, entende-se que, por se tratar 

de um objeto que possui interdependência do conjunto de serviços específicos, torna-se prejudicial o 

parcelamento do objeto.   

Entende-se que, o parcelamento causaria dispêndios ao conjunto, uma vez que, tanto o 

procedimento de execução dos serviços quanto a qualidade dos materiais empregados, impactam no 

resultado final pretendido. Assim, o objeto exige dimensionamento e especificações correspondentes 

desde a fase projetual até a fase executiva. 

Por conseguinte, o parcelamento do objeto, através de distintas contratações, pode vir a acarretar 

divergências que, mesmo que ínfimas, ocasionariam em prejuízos tanto técnicos quanto econômicos para 

a Administração, caso surja a necessidade de correções.  
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Portanto, opta-se pelo NÃO PARCELAMENTO/DIVISÃO do objeto de contratação.  Desta forma, a 

execução das atividades deverá ser realizada por única empresa, como forma de garantir a 

compatibilização das soluções técnicas adotadas no desenvolvimento das mesmas. 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

• Maior oferta de serviços de saúde e bem-estar;  

• Melhorias paisagísticas;  

• Melhorias nas condições de segurança;  

• Melhorias no sistema de iluminação;  

• Maior incentivo às atividades de lazer;  

• Maior incentivo de prática esportiva;  

• Maior economia com manutenção periódica;  

• Maior durabilidade dos materiais empregados.  

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

Não se indicam providências a serem tomadas previamente. Os serviços preliminares de 

remoções/descartes e realocações são contemplados na planilha orçamentária e devem ser executados 

pela Contratada. 

Trata-se de contratação realizada habitualmente pela Administração, não havendo, no momento, 

necessidade de adequação do ambiente do órgão e também necessidade de capacitação de servidores 

para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços, de acordo com as especificidades do objeto. 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Contratação independente. 

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

● Solução proposta com maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra – 

Impacto positivo; 

● Geração de resíduos da construção civil – Impacto negativo – Contratada deverá aplicar gestão 

de resíduos. 

A empresa Contratada deverá utilizar durante a execução as boas práticas de sustentabilidade 

ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo: 

● Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 

às classificações e especificações da ANVISA; 

● Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável; 

● Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional 

de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos; 
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● Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução 

dos serviços. Especificamente, para papéis e latas de alumínio deve-se contratar associações 

e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 

● Práticas de redução de consumo de papel, utilizando-se padrão frente-verso na impressão de 

relatórios e outros documentos, bem como utilização de fonte ecológica recomendada pela 

Advocacia-Geral da União (AGU); 

● Adoção de papel não clorado, preferencialmente, na impressão de documentos e relatórios; 

● Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos; 

● Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a 

Resolução CONAMA nº 401/2008, alterada pela Resolução CONAMA nº 424/2010; 

● Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA n° 20/1994 quando da aquisição 

e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento; 

● Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção 

individuais – EPIs necessários, fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas 

e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas; 

● Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da 

contratação empresas que tenham certificado ambiental; 

● Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais 

e/ou virtuais. 

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

A solução proposta se enquadra tanto técnica quanto economicamente viável para os 

equipamentos propostos. 

14. RESPONSÁVEIS 

 
Documento elaborado por: Débora Christiane Fauzel 

Documento revisado por: Jhuan Kojitski Ribeiro - Diretor de Projetos  

Lages (SC), 30/09/2025 

 

 
_______________________________ 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
Nome: Débora Christiane Fauzel 

Cargo: Agente Administrativo 
E-mail: adm.esportes@lages.sc.gov.br 

 

_______________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Jhuan Kojitski Ribeiro  
Diretor de Projetos  

Engenheiro Civil CREA/SC 159481-9 
E-mail: projetos.seplam@lages.sc.gov.br
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