



| CURVA ABC | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|---|-----------------------|-------------|
| Contratação de empresa de engenharia para Construção de cobertura na quadra de esportes da EMEB Dom Daniel Hostin, com fornecimento de materiais na cidade de Lages/SC | | | BDI | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI: | |
| | | | 25,83% | 03/12/2025 | R\$ 298.371,09 | |
| | | | ART:10252893-9 | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % ACUMULADA |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$27.212,02 | 4 | SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA | R\$181.940,50 | 61% |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE | R\$3.806,38 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$27.212,02 | 24% |
| 3 | SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO | R\$21.217,52 | 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$23.373,65 | |
| 4 | SERVIÇOS EM ESTRUTURA METÁLICA | R\$181.940,50 | 3 | SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO | R\$21.217,52 | |
| 5 | PINTURA E ACABAMENTOS | R\$13.306,35 | 5 | PINTURA E ACABAMENTOS | R\$13.306,35 | |
| 6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ACESSÓRIOS | R\$9.151,13 | 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$10.317,79 | 15% |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$10.317,79 | 6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ACESSÓRIOS | R\$9.151,13 | |
| 8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | R\$8.045,75 | 8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | R\$8.045,75 | |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | R\$23.373,65 | 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE | R\$3.806,38 | |

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
MATRÍCULA 57921380/1

