**SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga**

## Dados Básicos do Orçamento

### INFORMAÇÕES GERAIS

| CÓDIGO | STATUS | DATA DE CRIAÇÃO | TIPO DE CUSTO |
|---|---|---|---|
| **SEPLAM - 25/2026** | LICITAÇÃO/PROGEM | 01/06/2026 15:10 | Encargos Sociais sem Desoneração |

| VERSÃO | UNIDADE GESTORA | UNIDADE EXECUTORA |
|---|---|---|
| 1 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | SERVIÇOS PÚBLICOS |

### ENDEREÇO

Rua Romeu Ramos Lucena, PRAÇA DAS CASTANHEIRAS, IPIRANGA, Lages - SC, CEP 88504670

### VALORES DO ORÇAMENTO

| VALOR TOTAL (SEM BDI) | VALOR TOTAL (COM BDI) |
|---|---|
| **R$ 157.100,13** | **R$ 191.592,74** |

**BDI APLICADO**

BDI PADRÃO — 22,00%

### TABELAS DE REFERÊNCIA

ORSE-SE 05/2026 (1 item) | SICRO 04/2026 (2 itens) | SINAPI 06/2026 (36 itens)

**SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga**

## Curva ABC - Análise dos Itens

| POS. | CLASSE | ITEM | CÓD. | TABELA | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | % ITEM | % ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **A** | 3.6 | 94995 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO... | M2 | 263,83 | R$ 102,67 | R$ 33.045,53 | **17,25%** | **17,25%** |
| 2 | **A** | 6.3 | COMP-JAR-01 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | PLANTIO DE FORRAÇÃO DE LIRIOPE MUSCARI E AGAPANTHU... | UN | 175,00 | R$ 76,99 | R$ 16.436,80 | **8,58%** | **25,83%** |
| 3 | **A** | 4.22 | COMP-ELE-9 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGE... | UN | 6,00 | R$ 2.115,49 | R$ 15.484,85 | **8,08%** | **33,91%** |
| 4 | **A** | 3.4 | 94275 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CO... | M | 256,55 | R$ 45,08 | R$ 14.109,14 | **7,36%** | **41,27%** |
| 5 | **A** | 1.1 | COMP-ADM-01 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TC... | UN | 1,00 | R$ 10.056,60 | R$ 12.268,63 | **6,40%** | **47,68%** |
| 6 | **A** | 3.7 | 104658 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRET... | M2 | 43,57 | R$ 161,10 | R$ 8.563,04 | **4,47%** | **52,15%** |
| 7 | **A** | 3.3 | 100324 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E... | M3 | 30,74 | R$ 226,63 | R$ 8.498,97 | **4,44%** | **56,58%** |
| 8 | **A** | 5.2 | 103304 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M D... | UN | 4,00 | R$ 1.262,90 | R$ 6.162,74 | **3,22%** | **59,80%** |
| 9 | **A** | 4.5 | 91929 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA... | M | 513,80 | R$ 9,26 | R$ 5.804,30 | **3,03%** | **62,83%** |
| 10 | **A** | 5.1 | 103307 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE D... | UN | 3,00 | R$ 1.371,98 | R$ 5.021,27 | **2,62%** | **65,45%** |
| 11 | **A** | 4.17 | 93358 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 36,02 | R$ 110,91 | R$ 4.873,02 | **2,54%** | **67,99%** |
| 12 | **A** | 2.11 | 94304 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI... | M3 | 44,00 | R$ 82,05 | R$ 4.404,29 | **2,30%** | **70,29%** |
| 13 | **A** | 3.10 | COMP-PAV-03 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | PISO EM PEDRA ARDÓSIA COM ESPESSURA DE 4 CM ASSENT... | M2 | 7,80 | R$ 389,34 | R$ 3.704,83 | **1,93%** | **72,22%** |
| 14 | **A** | 4.23 | COMP-ELE-10 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEAD... | UN | 1,00 | R$ 2.962,93 | R$ 3.614,65 | **1,89%** | **74,11%** |
| 15 | **A** | 6.2 | 103946 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITI... | M2 | 165,00 | R$ 16,69 | R$ 3.359,58 | **1,75%** | **75,86%** |
| 16 | **A** | 2.6 | 97635 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA... | M2 | 107,21 | R$ 24,11 | R$ 3.153,38 | **1,65%** | **77,51%** |
| 17 | **A** | 2.1 | 103689 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA... | M2 | 5,00 | R$ 504,05 | R$ 3.074,60 | **1,60%** | **79,12%** |
| 18 | **B** | 3.8 | COMP-PAV-01 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA COM SELANTE À BASE DE... | M | 145,20 | R$ 17,27 | R$ 3.059,17 | **1,60%** | **80,71%** |
| 19 | **B** | 2.10 | COMP-SER-02 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES T... | M | 114,30 | R$ 21,76 | R$ 3.034,24 | **1,58%** | **82,30%** |
| | | | | | | | | | **TOTAL GERAL:** | **R$ 191.592,74** | **100,00%** | **100,00%** |

## SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

| POS. | CLASSE | ITEM | CÓD. | TABELA | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | % ITEM | % ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **B** | 4.24 | COMP-ELE-11 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DOS POSTES | UN | 8,00 | R$ 301,77 | R$ 2.945,17 | **1,54%** | **83,83%** |
| 21 | **B** | 2.2 | 10389/ORSE | ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe | SERVIÇOS | Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas seman... | mês | 2,00 | R$ 1.200,00 | R$ 2.927,90 | **1,53%** | **85,36%** |
| 22 | **B** | 4.15 | COMP-ELE-7 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"... | M | 171,50 | R$ 12,80 | R$ 2.678,05 | **1,40%** | **86,76%** |
| 23 | **B** | 4.1 | 101489 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CO... | UN | 1,00 | R$ 1.910,90 | R$ 2.331,22 | **1,22%** | **87,98%** |
| 24 | **B** | 2.3 | 10775 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO) | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, C... | MES | 2,00 | R$ 872,50 | R$ 2.128,83 | **1,11%** | **89,09%** |
| 25 | **B** | 5.3 | COMP-MOB-01 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 2,00 M D... | UN | 1,00 | R$ 1.564,99 | R$ 1.909,22 | **1,00%** | **90,08%** |
| 26 | **B** | 3.5 | 94276 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, C... | M | 26,70 | R$ 48,81 | R$ 1.589,89 | **0,83%** | **90,91%** |
| 27 | **B** | 2.4 | COMP-SER-01 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,00 | R$ 1.227,54 | R$ 1.497,55 | **0,78%** | **91,69%** |
| 28 | **B** | 2.7 | 104796 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORM... | M | 64,16 | R$ 17,44 | R$ 1.365,07 | **0,71%** | **92,41%** |
| 29 | **B** | 4.14 | COMP-ELE-06 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CAB... | UN | 1,00 | R$ 1.115,14 | R$ 1.360,42 | **0,71%** | **93,12%** |
| 30 | **B** | 3.9 | COMP-PAV-02 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3M... | M | 145,20 | R$ 7,54 | R$ 1.335,62 | **0,70%** | **93,81%** |
| 31 | **B** | 6.1 | 98511 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MA... | UN | 7,00 | R$ 151,53 | R$ 1.294,02 | **0,68%** | **94,49%** |
| 32 | **C** | 2.18 | 4413985 | SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras | COMPOSIÇÃO | Regularização manual de taludes de cortes e aterro... | m² | 37,70 | R$ 26,53 | R$ 1.220,18 | **0,64%** | **95,13%** |
| 33 | **C** | 3.1 | 90100 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (... | M3 | 57,42 | R$ 14,60 | R$ 1.022,73 | **0,53%** | **95,66%** |
| 34 | **C** | 4.2 | 41195 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | MATERIAL | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSA... | UN | 1,00 | R$ 560,37 | R$ 683,63 | **0,36%** | **96,02%** |
| 35 | **C** | 4.18 | 104737 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF... | M3 | 20,00 | R$ 27,70 | R$ 675,86 | **0,35%** | **96,37%** |
| 36 | **C** | 6.5 | 99814 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE A... | M2 | 263,83 | R$ 1,95 | R$ 627,63 | **0,33%** | **96,70%** |
| 37 | **C** | 2.17 | 101128 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA E... | M3 | 30,16 | R$ 15,74 | R$ 579,14 | **0,30%** | **97,00%** |
| 38 | **C** | 6.4 | COMP-SER-01 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,00 | R$ 344,67 | R$ 420,48 | **0,22%** | **97,22%** |
| 39 | **C** | 4.12 | COMP-ELE-5 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | RELE TEMPORIZADOR SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ... | UN | 2,00 | R$ 168,96 | R$ 412,25 | **0,22%** | **97,43%** |
| 40 | **C** | 2.12 | 93358 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3,00 | R$ 110,91 | R$ 405,92 | **0,21%** | **97,65%** |
| | | | | | | | | | **TOTAL GERAL:** | **R$ 191.592,74** | **100,00%** | **100,00%** |

## SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

| POS. | CLASSE | ITEM | CÓD. | TABELA | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | % ITEM | % ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | C | 2.13 | COMP-SER-03 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASS... | M | 2,00 | R$ 165,24 | R$ 403,17 | **0,21%** | **97,86%** |
| 42 | C | 4.9 | COMP-ELE-2 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA D... | UN | 2,00 | R$ 164,61 | R$ 401,63 | **0,21%** | **98,07%** |
| 43 | C | 2.9 | 95878 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VI... | TXKM | 163,35 | R$ 1,94 | R$ 386,60 | **0,20%** | **98,27%** |
| 44 | C | 2.16 | 98524 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.... | M2 | 50,00 | R$ 5,97 | R$ 364,16 | **0,19%** | **98,46%** |
| 45 | C | 3.2 | 97084 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI... | M2 | 307,40 | R$ 0,92 | R$ 345,02 | **0,18%** | **98,64%** |
| 46 | C | 2.5 | COT-SER-01 | Composição Própria | - | ART DE EXECUÇÃO | UN | 1,00 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | **0,15%** | **98,79%** |
| 47 | C | 2.19 | 4800400 | SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras | COMPOSIÇÃO | Preparo e regularização de terreno em desnível | m² | 37,70 | R$ 6,17 | R$ 283,77 | **0,15%** | **98,94%** |
| 48 | C | 4.25 | COMP-ELE-12 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | REFLETOR DE LED 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4,00 | R$ 57,31 | R$ 279,66 | **0,15%** | **99,08%** |
| 49 | C | 2.15 | COMP-REM-04 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MA... | UN | 3,00 | R$ 66,78 | R$ 244,41 | **0,13%** | **99,21%** |
| 50 | C | 4.11 | COMP-ELE-4 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC SOBREPOR PARA... | UN | 1,00 | R$ 185,39 | R$ 226,17 | **0,12%** | **99,33%** |
| 51 | C | 4.4 | 97881 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO P... | UN | 1,00 | R$ 160,69 | R$ 196,04 | **0,10%** | **99,43%** |
| 52 | C | 4.10 | COMP-ELE-3 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, C... | UN | 1,00 | R$ 144,33 | R$ 176,08 | **0,09%** | **99,52%** |
| 53 | C | 4.16 | 93013 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1... | UN | 6,00 | R$ 20,24 | R$ 148,15 | **0,08%** | **99,60%** |
| 54 | C | 4.3 | COMP- ELE-01 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO... | UN | 1,00 | R$ 116,40 | R$ 142,00 | **0,07%** | **99,67%** |
| 55 | C | 2.8 | 100982 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO B... | M3 | 10,89 | R$ 10,01 | R$ 132,99 | **0,07%** | **99,74%** |
| 56 | C | 2.14 | 104737 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF... | M3 | 2,75 | R$ 27,70 | R$ 92,94 | **0,05%** | **99,79%** |
| 57 | C | 4.20 | 98307 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A... | UN | 1,00 | R$ 70,54 | R$ 86,06 | **0,04%** | **99,84%** |
| 58 | C | 4.13 | 101632 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTER... | UN | 2,00 | R$ 28,54 | R$ 69,64 | **0,04%** | **99,87%** |
| 59 | C | 4.19 | 91940 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), P... | UN | 2,00 | R$ 25,18 | R$ 61,44 | **0,03%** | **99,90%** |
| 60 | C | 4.21 | COMP-ELE-8 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | ESPELHO COM FURO E SUPORTE 4" X 2" ALTA (2,00 M D... | UN | 2,00 | R$ 19,16 | R$ 46,75 | **0,02%** | **99,93%** |
| 61 | C | 4.6 | 91933 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA... | M | 1,80 | R$ 20,43 | R$ 44,86 | **0,02%** | **99,95%** |
| 62 | C | 2.20 | COMP-SER-05 | Composição Própria | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIX... | UN | 1,00 | R$ 33,07 | R$ 40,34 | **0,02%** | **99,97%** |
| | | | | | | | | | **TOTAL GERAL:** | **R$ 191.592,74** | **100,00%** | **100,00%** |

# CURVA ABC

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Impresso em
**11/08/2026**
15:11

## SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

| POS. | CLASSE | ITEM | CÓD. | TABELA | TIPO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | % ITEM | % ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | C | 4.8 | 93659 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE... | UN | 1,00 | R$ 27,77 | R$ 33,88 | **0,02%** | **99,99%** |
| 64 | C | 4.7 | 93656 | SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE... | UN | 1,00 | R$ 14,41 | R$ 17,58 | **0,01%** | **100,00%** |
| | | | | | | | | | **TOTAL GERAL:** | **R$ 191.592,74** | **100,00%** | **100,00%** |

## Resumo da Classificação ABC

| CLASSE | QTDE. ITENS | % DOS ITENS | VALOR TOTAL | % DO VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **A** | 17 | 26,56% | R$ 151.579,62 | **79,12%** |
| **B** | 14 | 21,88% | R$ 29.456,37 | **15,37%** |
| **C** | 33 | 51,56% | R$ 10.556,75 | **5,51%** |
| **TOTAL** | **64** | **100,00%** | **R$ 191.592,74** | **100,00%** |

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS MOREIRA MACHADO
Data: 12/08/2026 11:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Lucas Moreira Machado**
CREA: 151230-9
ENGENHEIRO CIVIL