


CURVA ABC

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
REVESTIMENTO PINTURA PAREDES	R\$ 55.534,38	16,06%	16,06%	A
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 50.116,40	14,49%	30,55%	A
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO	R\$ 47.444,92	13,72%	44,27%	A
ESQUADRIAS - PORTÃO, PORTAS, JANELAS E SOLEIRAS	R\$ 30.651,88	8,86%	53,14%	A
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 26.975,50	7,80%	60,94%	A
LAJE DE PISO	R\$ 22.811,16	6,60%	67,53%	A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 20.577,01	5,95%	73,48%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 20.217,32	5,85%	79,33%	A
INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 19.767,54	5,72%	85,05%	B
REVESTIMENTO CERÂMICO PISO	R\$ 13.349,56	3,86%	88,91%	B
FORRO PVC	R\$ 12.593,75	3,64%	92,55%	B
ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.904,34	2,57%	95,12%	C
REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES	R\$ 8.159,09	2,36%	97,48%	C
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.581,22	1,04%	98,52%	C
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 2.388,77	0,69%	99,21%	C
FINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 2.086,19	0,60%	99,81%	C
REVESTIMENTO PINTURA MADEIRA	R\$ 652,29	0,19%	100,00%	C

TOTAL	R\$ 345.811,32
CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



Local: Lages (SC)
Data: 19/06/2026

Responsável Técnico
Gênesis Gonsalves
Eng. Civil - CREA SC 127091-9