

# CURVA ABC DE SERVIÇOS

NÚMERO	COMPOSIÇÕES	VALOR DO SERVIÇO	% ACUMULADA	CLASSIFICAÇÃO
1	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 42.313,49	15,832%	A
2	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	R\$ 27.784,82	26,228%	A
3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	R\$ 26.521,61	36,151%	A
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU (APROXIMADAMENTE 6,23% DO CUSTO DIRETO) - MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE EXECUÇÃO.	R\$ 18.881,28	43,216%	A
5	ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM COM INSTALAÇÃO.	R\$ 11.554,02	47,539%	A
6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 10.371,73	51,420%	A
7	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, 100 X 50 MM (L X A), INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 97238 (COM COTAÇÕES DOS INSUMOS SEM CUSTO)	R\$ 8.334,69	54,538%	A
8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P5	R\$ 8.179,73	57,599%	A
9	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	R\$ 8.077,44	60,621%	A
10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO EM ELETROCALHA.	R\$ 6.754,64	63,148%	A
11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 5.663,29	65,267%	A
12	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	R\$ 4.896,97	67,100%	A
13	LIMPEZA GERAL - REFERÊNCIA SEINFRA/CE C1628	R\$ 4.562,71	68,807%	A
14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 4.253,66	70,398%	A
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 4.168,38	71,958%	A
16	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARGUO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.	R\$ 4.135,18	73,505%	A
17	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRETA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	R\$ 3.919,08	74,972%	A
18	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	R\$ 3.746,87	76,373%	A
19	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO EM PAREDES INTERNAS, UMA COR - REFERÊNCIA SINAPI 88423.	R\$ 3.716,06	77,764%	A
20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	R\$ 3.470,40	79,062%	A
21	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	R\$ 3.429,34	80,345%	B
22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 3.133,60	81,518%	B
23	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	R\$ 2.602,27	82,492%	B
24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 2.480,87	83,420%	B
25	RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 2.284,29	84,275%	B
26	CONDULETE EM PVC, COM TAMPA CEGA, DE 1", 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 2.185,68	85,092%	B
27	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 MM), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	R\$ 2.156,32	85,899%	B
28	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - INSTALAÇÃO	R\$ 1.800,00	86,573%	B
29	TOMADA BAIXA, CONDULETE, (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.783,68	87,240%	B
30	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFORADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA, 100 X 50 MM (L X A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 97278 SINAPI (COM COTAÇÕES DOS INSUMOS SEM CUSTO)	R\$ 1.782,84	87,907%	B
31	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 0,5CM	R\$ 1.761,97	88,566%	B
32	CONDULETE EM PVC, SEM TAMPA, DE 1", 5 ENTRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.704,96	89,204%	B
33	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 1.596,15	89,801%	B
34	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 1.586,06	90,395%	B
35	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO	R\$ 1.583,07	90,987%	B
36	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRETA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	R\$ 1.542,97	91,565%	B
37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 1.530,76	92,133%	B
38	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 1.459,72	92,683%	B
39	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC, Ø1" X Ø1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.405,05	93,209%	B
40	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	R\$ 1.242,21	93,674%	B
41	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	R\$ 1.195,31	94,121%	B
42	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 1.063,38	94,519%	B
43	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO	R\$ 1.039,57	94,908%	B
44	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5m³ - Id contratação PNCP: 82892324000146-1-000326/2025	R\$ 963,62	95,269%	C
45	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 929,99	95,617%	C
46	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 828,48	95,927%	C
47	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 722,48	96,197%	C
48	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 696,64	96,458%	C
49	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 657,19	96,703%	C
50	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - INSTALAÇÃO.	R\$ 629,16	96,939%	C
51	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 605,92	97,166%	C
52	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	R\$ 566,65	97,378%	C
53	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	R\$ 528,38	97,575%	C
54	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	R\$ 511,76	97,767%	C
55	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 449,85	97,935%	C
56	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	R\$ 447,01	98,102%	C
57	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 441,76	98,268%	C
58	ADAPTADOR PARA CONDULETE PVC, Ø1" X Ø3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 383,04	98,411%	C
59	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	R\$ 352,40	98,543%	C
60	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 274,32	98,645%	C
61	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 232,46	98,732%	C
62	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE - EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 219,58	98,815%	C
63	TOMADA BAIXA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 20 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 200,96	98,890%	C
64	ESPALHAMENTO DE SOLO MANUAL	R\$ 200,73	98,965%	C
65	TOMADA MÉDIA, CONDULETE, (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 182,70	99,033%	C
66	TOMADA ALTA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 20 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 166,54	99,096%	C
67	TOMADA ALTA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 160,42	99,156%	C
68	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	R\$ 156,24	99,214%	C
69	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 152,96	99,271%	C
70	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$ 150,00	99,327%	C
71	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	R\$ 134,10	99,378%	C
72	TOMADA ALTA, CONDULETE, (2 MÓDULOS) 2P+T, 10A, COM SUPORTE E COM PLACA	R\$ 132,05	99,427%	C
73	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 124,00	99,473%	C
74	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 110,15	99,515%	C
75	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 98,31	99,551%	C
76	CURVA 90, PVC SOLDÁVEL, 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.	R\$ 88,24	99,584%	C
77	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$ 70,80	99,611%	C
78	CURVA 90, PVC SOLDÁVEL, 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.	R\$ 69,96	99,637%	C
79	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 69,85	99,663%	C
80	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 65,28	99,688%	C
81	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	R\$ 65,13	99,712%	C

82	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$	58,44	99,734%	C
83	TOMADA MÉDIA, CONDULETE, (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	57,33	99,755%	C
84	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (MODELO S1), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	56,93	99,777%	C
85	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO (MODELO S12), FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	56,93	99,798%	C
86	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO CONJUGADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	51,92	99,817%	C
87	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	49,89	99,836%	C
88	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	49,86	99,855%	C
89	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	R\$	45,00	99,871%	C
90	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	37,53	99,885%	C
91	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$	32,71	99,898%	C
92	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	32,52	99,910%	C
93	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	32,00	99,922%	C
94	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.	R\$	27,18	99,932%	C
95	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$	26,47	99,942%	C
96	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	R\$	23,21	99,951%	C
97	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$	21,31	99,959%	C
98	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	19,19	99,966%	C
99	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	17,63	99,972%	C
100	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	R\$	17,08	99,979%	C
101	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$	14,78	99,984%	C
102	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$	10,38	99,988%	C
103	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$	9,73	99,992%	C
104	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	R\$	8,48	99,995%	C
105	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	R\$	5,18	99,997%	C
106	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	R\$	3,38	99,998%	C
107	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	R\$	2,88	99,999%	C
108	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	R\$	1,92	100,000%	C

# CURVA ABC DE SERVIÇOS

FAIXA C

