

**CURVA ABC**

OBRA: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEIM ANDREA MARIA SANTA ANA

LOCAL: Rua João Lemos Machado, 23 - Bom Jesus, Lages-SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eduarda Aparecida Oliveira Lemos - CREA/SC 176072-2

DATA: 26/03/2026

1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 44.061,55	17,34%	50%
2.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 37.328,83	14,69%	
3.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 31.118,28	12,25%	
3.2	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 24.042,35	9,46%	
3.3	FECHAMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 22.287,21	8,77%	30%
4.1	JANELAS	R\$ 19.635,37	7,73%	
4.2	PORTAS	R\$ 12.395,60	4,88%	
5.1	ESTRUTURA DO TELHADO	R\$ 11.677,08	4,60%	
5.2	FORRO DOS AMBIENTES	R\$ 10.365,60	4,08%	20%
6.1	PINTURA DE PAREDE EXTERNA	R\$ 7.050,02	2,77%	
6.2	PINTURA DE PAREDE INTERNA	R\$ 6.392,92	2,52%	
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.309,62	2,09%	
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	R\$ 5.131,75	2,02%	
7.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS	R\$ 4.870,48	1,92%	
7.3	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 4.578,11	1,80%	
8.1	LUMINÁRIAS E TOMADAS	R\$ 3.232,30	1,27%	
8.2	CABOS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.989,89	1,18%	
8.3	DISJUNTORES	R\$ 799,20	0,31%	
9.1	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 791,51	0,31%	
		<b>R\$ 254.057,67</b>	<b>100,00%</b>	