,’

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Consorcio
Parana Saude’

PREGAO ELETRONICO N° 19-2023
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 24 dias do més de novembro do ano de 2023, na sede do Consdrcio Intergestores
Parana Saude, localizado na Rua Emiliano Perneta, 822, conj. 402 — Centro — Curitiba
- Parana, o Pregoeiro Sr. Julio Cezar Woehl, nomeado através da Resolu¢do n°
28/2022, nos termos das Leis n° 8666/93, 10.520/2002, dos Decretos Federais n°s
7.892/2013, e n° 10.024/2019 e das demais normas legais aplicaveis, conforme a
classificagdo das propostas apresentadas no pregao eletrénico para fins de Registro
de Precgos 19/2023, Ata de sessdo publica do Pregao, homologada pelo Presidente do
Conselho Deliberativo do Consdrcio, Sr. Aquiles Takeda Filho, RESOLVE registrar
precos para aquisi¢do de medicamentos, conforme especificado no anexo | desta ata,
tendo sido os referidos precos oferecidos pelas empresas cujas propostas foram

classificadas em primeiro lugar no certame acima numerado, como segue:

Cimed IndUstria S/A — lote 18

Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda—lote 5, 7e 16
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - lote 20

Conquista Distribuidora de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda — lote 21
Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda — lote 8

Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda — lote 26

Fullfarma Comércio de Produtos Farmacéuticos Ltda — lotes 24 e 25
Laboratorio Teuto Brasileiro S/A —lote 19

MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda — lote g

Merco Solugdes em Saude S/A —lotes 4, e 6

Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacéuticos Ltda — lote 11
Pontamed Farmacéutica Ltda — lote 17

Prati, Donaduzzi & Cia Ltda — lotes 3 e 28
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Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda — lote 1
Soma/PR Comeércio de Produtos Hospitalares Ltda — lotes 13, 15 e 27
Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda — lotes 2, 14 e 23

Unido Quimica Farmacéutica Nacional S/A —lote 10

Fracassado — lotes 12, 22 e 29

CLAUSULA|-DO OBJETO

Contratagdo de empresas para fornecimento de medicamentos, com entregas
parceladas, de forma programada pelo Consércio, por um periodo de 12 meses. As
entregas deverdo ser realizadas basicamente em 89 locais do Estado do Parang, cujos

enderegos estdo especificados no Anexo Il do Edital de Pregdo Eletronico.
CLAUSULA Il - DA VALIDADE DOS PRECOS
A presente ata de registro de precos terd a validade de 12 (doze) meses, contados a

partir da sua publicacdo no Diario Oficial Eletrénico do Consdrcio Intergestores Parana

Saude (disponivel em https://publicacoesmunicipais.com.br/eatos/cips).

Durante o prazo de validade desta ata de registro de pregos, o Consorcio Intergestores
Parana Saude ndo se obriga a adquirir dos licitantes vencedores os itens relacionados,
nem as quantidades indicadas no Termo de Referéncia - Anexo | do edital. E facultada
a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo de um ou demais itens, hipotese
em que, em igualdade de condig¢des, o beneficiario do registro tera preferéncia, nos

termos do artigo 15, §4° da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA Il -DOS PRECOS REGISTRADOS
Os precos ofertados pelas empresas signatarias da presente ata de registro de precos

sdo os especificados no Anexo | desta ata, de acordo com a respectiva classificagdo no

Pregao n®19/2023.
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Em cada fornecimento decorrente desta ata, serdo observadas, quanto ao preco, as
clausulas e condi¢Oes constantes do edital do Pregao n° 19/2023, que a precedeu e

integra o presente instrumento de compromisso.

A cada fornecimento, o preco unitario a ser pago sera o constante da proposta

apresentada, no Pregao n°19/2023, pelas empresas detentoras da presente ata.

CLAUSULA IV - DA OPERACIONALIZACAO - EMISSAO E CONVOCACAO PARA A
RETIRADA DE REQUISICAO DE ENTREGA

O cronograma de emissao de empenhos do Consdrcio inclui os meses de fevereiro,
margo, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. As entregas deverao
ser feitas nos locais determinados pelo Consorcio, sendo basicamente os descritos no

Termo de Referéncia do Pregao n° 19/2023.

Dentro do periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, o Consorcio convocara o

fornecedor para assinatura dos empenhos, que serdo enviados via correio eletronico.

O fornecedor tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da convocacao, para
devolucdao dos empenhos assinados, através de assinatura eletronica qualificada,
mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil). Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo fornecedor, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo

Consorcio.

Alternativamente, caso o fornecedor ndo disponha de assinatura eletrbnica
qualificada, a assinatura pode ser realizada presencialmente, na sede do Consorcio,

mantendo-se o prazo acima, bem como o prazo de entrega.

A recusa injustificada do fornecedor em assinar a ata e/ou empenho, dentro do prazo
estabelecido, sujeitara a empresa a aplicagao das penalidades previstas no item 6 do

Termo de Referéncia. Neste caso, o Consodrcio poderd convocar os remanescentes, na
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ordem de classificagdo do pregdo, para aceitar o objeto nas mesmas condi¢des

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao prego.

CLAUSULA V -DO PRAZO DE ENTREGA

O fornecedor tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da requisicao
de entrega, para concluir a entrega dos produtos em todos os locais estipulados no
Termo de Referéncia do Pregdao n° 19/2023, inclusive para reposicdao de mercadoria
faltante no caso de possiveis faltas, avarias, extravios ou irreqularidades durante o

transporte/entrega.

O fornecedor devera, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apos o recebimento da
requisicdo de entrega, informar a previsdo de faturamento dos itens por local de

entrega.

CLAUSULA VI - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias, contados apds o recebimento
definitivo do material, mediante crédito em conta corrente em banco, nUmero e

agéncia indicados pelo fornecedor.

Considera-se como recebimento definitivo, a entrega total dos itens pela empresa, em
todos os locais, e ainda, a entrega ao Consorcio, das notas fiscais certificadas pelas

unidades de recebimento.

Nos casos em que houver aplicacao de multa de qualquer natureza, o pagamento do
valor incontroverso sera realizado nos termos do item 7.1. Apds o transito em julgado
da decisdo do processo administrativo de cobranca de multa, caso seja apurada a
existéncia de valor residual a ser pago, este sera creditado em favor da empresa em 5

dias Uteis.

O fornecedor devera apresentar como condicdo para o recebimento de cada parcela,

0s seguintes documentos, dentro dos seus prazos de validade:
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- Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS
- Certidao de Regularidade de situagao perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, expedida pela Caixa Economica Federal, conforme Decreto-Lei n°

2.291 de 21 de novembro de 1996.

No caso de eventual atraso no pagamento, desde que o fornecedor ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, sera devido pelo Consdrcio compensagao
financeira contada a partir do primeiro dia apds a data limite até o dia do efetivo

pagamento.

A compensacdo financeira consistente em correcdo monetaria prevista no paragrafo

anterior sera calculada mediante a aplicagdo da sequinte férmula:

EM=NxVP x|

Onde

EM = Encargos moratorios devidos;

N = NUmero de dias de atraso entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento (na contagem dos dias, incluem-se o primeiro dia apds o vencimento e o
dia do efetivo pagamento);

VP = Valor da parcela devida;

I = indice de compensacdo financeira;

I =(TX/100)/365;

TX = Taxa anval do indice de Pregos ao Consumidor Ampliado — IPCA

O pagamento da compensacdo financeira consistente em correcdo monetaria
supracitada exige o protocolo de requerimento expresso por parte do fornecedor,

para que se possa iniciar o processo administrativo correspondente.

CLAUSULA VIl - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

01.01.2001.3.3.90.30.00.00.00.00—Fontes de recurso: 1005 — Convénio Estadual;

01.01.2001.3.3.90.30.00.00.00.00—Fontes de recurso: 3325— Convénio Federal;
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01.01.2001.3.3.90.30.00.00.00.00—Fontes de recurso: 1313 — Convénio Municipal.

CLAUSULA VIl - DAS PENALIDADES

Ao fornecedor que, sem justa causa, ndo cumprir com as obrigagdes correspondentes
aos medicamentos, porventura ndo entregues, entregues com atraso ou fora das
especificagdes, ou em qualquer outra hipdtese de inexecucdo parcial ou total do
contrato, ser-lhe-3o aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma

cumulativa:

Nos casos em que houver violagdo das exigéncias do edital de licitacdo, sera
aplicada a penalidade de adverténcia, podendo ser convertida em multa em caso

de reincidéncia;

— Nos casos considerados graves, a exemplo da ndo assinatura da ata de registro de
precos e o nao atendimento a convocacao para retirada de empenhos, sera

aplicada a penalidade de multa, independente de ser caso de reincidéncia;

— Nos casos em que houver descumprimento das obrigacoes assumidas expressa ou
tacitamente apo6s a emissdao do empenho, bem como houver entrega de material
com especificagdes, embalagem ef/ou marca diversa daquela contratada, sera
aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor da obrigagao, valor este

atualizado até a data da sua liquidagdo através do indice governamental vigente;

— Nos casos em que houver atraso na entrega do material licitado, serad aplicada
multa de 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, devendo ser calculada sobre o

valor das notas em atraso;

— Nos casos em que o atraso na entrega do material licitado for superior a 15
(quinze) dias, o Consorcio podera rescindir unilateralmente o contrato celebrado,
bem como cancelar a ata de registro de precos do vencedor do certame,

aplicando-lhe, ainda, a penalidade de multa de 10% (dez por cento) do valor da

obrigagao;
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— Nos casos em que o descumprimento ocorrer antes da emissao do empenho
(como no caso de cancelamento total ou parcial da ata de registro de precos), sera
aplicada multa de 2,5% (dois e meio por cento), a qual devera ser calculada sobre

o valor total registrado na ata de registro de precos;

— Nos casos em que houver reincidéncia injustificada, podera ser aplicada a
penalidade de suspensao do direito de licitar junto ao Consdrcio, pelo prazo que o

mesmo fixar, podendo variar em decorréncia da natureza da infracao.

No caso de aplicacdo de adverténcia, multa e suspensao temporaria, fica garantido o

direito a defesa prévia e recurso previsto na Lei n° 8.666/93.

A aplicacao das sangdes previstas no item anterior, nao exclui a responsabilidade do

licitante inadimplente por eventuais perdas e danos causados ao Consorcio.

CLAUSULA IX - FISCALIZACAO DOS DEVERES DAS PARTES E GERENCIAMENTO
DO CONTRATO

O monitoramento do atendimento das condi¢oes estabelecidas em edital na entrega
do objeto sera realizado pelos responsaveis nas 89 Regionais de Saude, em parceria

com o Consorcio.

O gerenciamento do contrato, no que diz respeito ao cumprimento de prazo de
entrega, pagamentos, aplicacdo de san¢des administrativas e outros, se dara pelo

Consorcio.

A funcionaria Monica Holtz Cavichiolo foi designada como Gestor do Contrato.

Sao atribui¢oes do Gestor do Contrato:

| - analisar a documentagao que antecede o pagamento;
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Il - analisar eventuais altera¢des contratuais, apos ouvido o fiscal do contrato, e

submeter a autoridade competente para decisao:

a) analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

b) analisar os pedidos de prorrogagao de prazo;

c) em se tratando de medicamentos e produtos para saude, analisar os pedidos de

aceite de validade inferior ao exigido, troca de marca e/ou embalagem, entre outros;

Il - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

IV - acompanhar o desenvolvimento da execu¢do por meio de relatérios e demais

documentos relativos ao objeto contratado;

V - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagdo de
servicos, e submeter, imediatamente, a autoridade competente para

convalidagao/suspensao da decisao;

VI - outras atividades compativeis com a funcao.

A funcionaria Francine Mioduski foi designada como Fiscal do Contrato.

Sao atribuigoes do Fiscal do Contrato:

| - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias

surgidas na execucao do objeto contratado;

Il - expedir, através de notificagdes e/ou relatorio de vistoria, as ocorréncias e fazer as

determinagdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucao do contrato;
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Il - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, a realizacao de servigos ou a execugao de

obras;

IV - proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;

V - determinar por todos os meios adequados a observancia das normas técnicas e
legais, especificagdes e métodos de execugdo dos servicos exigiveis para a perfeita

execucao do objeto;

VI - dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;

VIl — emitir relatdrios consolidando os registros evidenciados durante a execugdo do

contrato.

VIII- requerer das empresas testes, exames, amostras e ensaios quando necessarios,
no sentido de promogao de controle de qualidade da execugao das obras e servigos ou

dos bens a serem adquiridos;

IX - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o recebimento

provisorio do objeto contratado, quando for o caso;

a) em se tratando de bens, produtos e insumos entregues diretamente nas 22
regionais de saude do Estado do Parana e nos municipios de entrega decentralizada, o
recebimento provisorio sera realizado pelos servidores responsaveis pelo recebimento
do objeto, nos termos dos convénios de repasses dos recursos federais, estaduais e

municipais.

X - propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para

apuracao de responsabilidade;

XI - outras atividades compativeis com a fungao.
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CLAUSULA X- DAS DISPOSICOES FINAIS

A presente licitagdo nao importa necessariamente em contratacao, podendo o
Consorcio revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas
de fato superveniente comprovado ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por
provoca¢ao mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para

conhecimento dos participantes da licitacao.

Os fornecimentos realizados em decorréncia desta Ata de Registro de Precos serdo
efetuados independentemente de contrato formal, nos termos do § 4° do art. 62 da
Lei n.°© 8666/93, reconhecendo desde ja o licitante que as requisicoes de

entrega/empenhos representam compromisso entre as partes.

Os pregos registrados nesta ATA, justificadamente, poderao sofrer variagao.

Independentemente de solicitacdo, o Consdrcio poderd convocar o fornecedor para
negociar a redu¢ao dos pregos visando manter o mesmo objeto cotado na qualidade e

especificacoes indicadas na proposta, em virtude de reducao dos precos de mercado.

A critério do Consorcio, o item podera ter seu registro cancelado por ser considerado

economicamente desequilibrado, em func¢do de significativa variagdo de mercado.

A quantidade de medicamentos, relacionadas no Anexo | desta ATA, servem apenas
como orientacao para composicao de preco, ndo constituindo, sob nenhuma hipdtese,
garantia de faturamento. No caso de ocorrer acréscimo ou supressao da quantidade

dos materiais, o preco permanecera inalterado.

A deteccdo, pelo Consorcio, a qualquer tempo durante a utilizacdo dos materiais
adquiridos através da presente licitacdo, de vicios de qualidade nos mesmos,
importara na aplicacdo dos dispositivos da Lei Federal n° 8.078/90 (Codigo de Defesa

do Consumidor).
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A critério do Consorcio, o(s) medicamento(s) serdo amostrados para fins de analise, a
ser efetuada em laboratdrios credenciados pela Secretaria de Estado da Saude ou

Ministério da Saude, correndo os custos por conta do fornecedor.

Em caso de devolugao do(s) material(ais) por estar(em) em desacordo com as

especificacoes, todas as despesas serdo atribuidas ao fornecedor.

Caso o Laboratério fabricante e/ou produto vier a ser interditado ou descontinuado, a
empresa vencedora devera substituir o produto por outro com a mesma composi¢ao e
concentracdo, devendo previamente obter a homologa¢do do Consoércio para o

produto proposto para substituicdo, sem custo para o Consorcio.

Os medicamentos deverdao ser entregues nas marcas e embalagens cotadas na
proposta, e conforme publicacdo do registro no Ministério da Saude, estando a
empresa sujeita as penalidades previstas em Edital no caso de ndo cumprimento deste

item.
Por fim, Integram esta Ata: i) o Edital do Pregdo n° 19/2023 e seus anexos, ii) as
propostas das empresas classificadas em 1° lugar, no certame supra numerado, iii)

Anexo | desta ata.

Fica eleito o foro da cidade de Curitiba - PR para dirimir quaisquer questdes

decorrentes da utilizagao da presente ata.

Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com as normas aplicaveis a licitagao.

Curitiba, 24 de novembro de 2023.

CARLOS ROBERTO  &etase e o e cmann JULIO CEZAR ol et cotatper
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EMPRESA: Cimed IndUstria S/A

ASSINATURA:

EMPRESA: CirUrgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Conquista Distribuidora de Medicamentos e Prod. Hospitalares Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Fullfarma Comeércio de Produtos Farmacéuticos Ltda

ASSINATURA:
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EMPRESA: Laboratorio Teuto Brasileiro S/A

ASSINATURA:

EMPRESA: MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Merco Solu¢des em Saude S/A

ASSINATURA:

EMPRESA: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacéuticos Ltda
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EMPRESA: Pontamed Farmacéutica Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda

ASSINATURA:
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EMPRESA: Soma/PR Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda

ASSINATURA:

EMPRESA: Unido Quimica Farmacéutica Nacional S/A

ASSINATURA:

14
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