

Lages, 29 de março de 2022

OFÍCIO Nº 137/2022

ÀS

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PRESENTE TOMADA DE PREÇOS

ASSUNTO: CONTINUAÇÃO DO PROCESSO

REF: TOMADA DE PREÇOS 04/2022 PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REMOÇÃO DE QUADRA EXISTENTE E IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VÔLEI COM GRAMA SINTÉTICA, BEM COMO OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES NA AV. BELIZÁRIO RAMOS E NA RUA SÃO JOAQUIM, E DO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, BEM COMO OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES NA RUA RAIMUNDO CORREA – SANTA RITA

Cumprimentando-os cordialmente, findada a fase recursal, sem que qualquer empresa se fizesse manifestar, informamos a continuação do certame, com nova **sessão pública dia 31/03/2022, às 09:30 horas.**

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Henrique Roberto Arruda Meneguelli
Suplente do Presidente da Comissão