

988183.1512023 .37953 .4242 .236309662



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00151/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 07 de novembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 012023 de 04/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 144, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00151/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para aquisição de madeiras e materiais de construção para construção/reforma de casas e banheiros em diversos bairros do Município. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35,5300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 35,5300 e a quantidade de 250 Unidade .****Item: 2****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 25**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13,2100**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,9000 e a quantidade de 25 Unidade .****Item: 3****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 177,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 177,9600 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 4****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 137,1800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 134,9900 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 5**Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 65,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 98,1500 e com valor negociado a R\$ 75,4300 e a quantidade de 10 Unidade .****Item: 6****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 550**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 0,9200 e a quantidade de 550 Unidade .****Item: 7****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,1800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,0900 e a quantidade de 300 Unidade .****Item: 8****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4,5800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 4,5800 e a quantidade de 300 Unidade .****Item: 9****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 600**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10,1100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8,9900 e a quantidade de 600 Unidade .****Item: 10****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 600**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10,9900 e a quantidade de 600 Unidade .****Item: 11****Descrição:** Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 21,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 12

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,8500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 25,8400 e a quantidade de 600 Unidade .**

Item: 13

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.538

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 39,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 1.538 Unidade .**

Item: 14

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 45,9000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 45,8900 e a quantidade de 1.200 Unidade .**

Item: 15

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 270,4100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 255,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 16

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 219,6100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 329,4200 e com valor negociado a R\$ 219,6000 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 17

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50
Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,8300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15,2400 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 18

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,0400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 13,9900 e a quantidade de 40 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50
Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,3500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17,0900 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 20

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 90
Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,2700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, **pelo melhor lance de R\$ 10,0000 e a quantidade de 90 Unidade .**

Item: 21

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50
Valor Máximo Aceitável: R\$ 14,2100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 12,1400 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 22

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 1,2700 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 23

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,1000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 24

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,9600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,7400 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 25

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,0300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,0500 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 26

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,7500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,2500 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 27

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,8400 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 28

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,1500

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 29

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 80

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 0,4600 e a**

quantidade de 80 Unidade .

Item: 30

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,8500

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, pelo melhor lance de R\$ 3,6200 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 31

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,8600 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 32

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 47,0900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 47,0900 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 33

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,5600 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 34

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,8700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, pelo melhor lance de R\$ 1,4600 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 35

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,5600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,2600 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 36

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,5800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,8500 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 37

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, **pelo melhor lance de R\$ 15,2000 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 38

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 120

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,2700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 16,6100 e a quantidade de 120 Unidade .**

Item: 39

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 6,9900 e a quantidade de 60 Unidade .**

Item: 40

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,0200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 17,0200 e a quantidade de 60 Unidade .**

Item: 41

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,4600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,7500 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 42

Descrição: Conexão canaleta

Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, **pelo melhor lance de R\$ 6,2900 e a quantidade de 10 Unidade .**

Item: 43

Descrição: Conexão canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,0800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,0800 e a quantidade de 40 Unidade .**

Item: 44

Descrição: Conexão canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150
Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,7300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7,3300 e a quantidade de 150 Unidade .**

Item: 45

Descrição: Conexão canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,1700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ELETRICA ZEUS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2,7900 e a quantidade de 150 Unidade .**

Item: 46

Descrição: Conexão canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,3600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1,3600 e a quantidade de 2.000 Unidade .**

Item: 47

Descrição: Conexão canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,8100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 48

Descrição: Conexão canaleta
Descrição Complementar: Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 250
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6,3300 e a quantidade de 250 Unidade .**

Item: 49**Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,4800 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Item: 50****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,3500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,4200 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 51****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,3500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,4100 e a quantidade de 100 Unidade .**Item: 52****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 53****Descrição:** Conexão canaleta**Descrição Complementar:** Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,2500 e a quantidade de 150 Unidade .**Item: 54****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,5100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MATHEUS VIEIRA ZAGO, pelo melhor lance de R\$ 0,5100 e a quantidade de 60 Unidade .**Item: 55****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,9900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,9300 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 56

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 18,2100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,4100 e a quantidade de 200 Unidade .

Item: 57

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,3000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: ELETRICA ZEUS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,2600 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 58

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 42,4500

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 59

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,1200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MATHEUS VIEIRA ZAGO, pelo melhor lance de R\$ 3,4200 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 60

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 15,6400

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 61

Descrição: Conexão hidráulica

Descrição Complementar: Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,0000 e a quantidade de 600 Unidade .

Item: 62**Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 0,6400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** ELETRICA ZEUS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,5900 e a quantidade de 1.000 Unidade .**Item: 63****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37,6700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** ELETRICA ZEUS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 64****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,7000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, pelo melhor lance de R\$ 12,5400 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 65****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26,4200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MADEIREIRA FONTANA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 26,4000 e a quantidade de 600 Unidade .**Item: 66****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 57,5300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, pelo melhor lance de R\$ 57,0000 e a quantidade de 300 Unidade .**Item: 67****Descrição:** Conexão hidráulica**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 28,6000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MADEIREIRA FONTANA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 28,5000 e a quantidade de 300 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	250	R\$ 35,5300	R\$ 8.882,5000	26/10/2023 15:59:27
Marca: votoran Fabricante: votoran Modelo / Versão: cimento Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cimento CP-II F 32. Marca de Referência: Votoran ou similar. Apresentação: Saca com 50 kg. Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a ABNT. Validade de 60 dias. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 53,3000	R\$ 13.325,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Caue Fabricante: Caue Modelo / Versão: CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cimento CP-II F 32. Marca de Referência: Votoran ou similar. Apresentação: Saca com 50 kg. Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em conformidade com a ABNT. Validade de 60 dias. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 53,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 35,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 37,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:29:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:08	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:10:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:10:30	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 13:45:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 14:33:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:56:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 35,5300.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	25	R\$ 13,2100	R\$ 330,2500	26/10/2023 15:59:27
Marca: gerdau Fabricante: gerdau Modelo / Versão: ferro Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ferro de Construção CA50 4,2. Apresentação: Barra de 12m. Características: O vergalhão garante resistência a lag, vigão e fundações entre outras estruturas de concreto armado. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	25	R\$ 19,8200	R\$ 495,5000	06/11/2023 19:10:09

DE
CONSTRUCAO
EPP LTDA

Marca: Sinobras

Fabricante: Sinobras

Modelo / Versão: FC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ferro de Construção CA50 4,2. Apresentação: Barra de 12m. Características: O vergalhão garante resistência a lag, vigão e fundações entre outras estruturas de concreto armado. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 13,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 13,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:29:473
R\$ 13,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:42:393
R\$ 13,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:59:650
R\$ 13,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:00:423
R\$ 13,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:17:560
R\$ 13,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:18:473
R\$ 13,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:35:617
R\$ 13,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:36:510
R\$ 13,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:53:773
R\$ 13,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:06:597
R\$ 13,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:10:23:860
R\$ 13,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:24:620
R\$ 13,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:10:41:917
R\$ 13,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:42:660
R\$ 13,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:00:043
R\$ 13,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:00:743
R\$ 13,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:18:023
R\$ 13,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:18:777
R\$ 13,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:30:047
R\$ 13,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:31:140
R\$ 13,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:42:090
R\$ 12,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:43:180
R\$ 12,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:54:163
R\$ 12,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:55:230
R\$ 12,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:12:200
R\$ 12,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:13:117
R\$ 12,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:30:257
R\$ 12,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:31:190
R\$ 12,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:48:303
R\$ 12,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:49:390
R\$ 12,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:06:350
R\$ 12,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:07:743
R\$ 12,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:24:427
R\$ 12,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:25:437
R\$ 12,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:42:450
R\$ 12,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:43:490
R\$ 12,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:00:497
R\$ 12,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:01:590
R\$ 12,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:18:553
R\$ 12,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:19:170
R\$ 12,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:36:600
R\$ 12,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:37:260
R\$ 12,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:54:693
R\$ 12,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:56:183
R\$ 12,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:12:683
R\$ 12,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:14:267

R\$ 12,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:30:960
R\$ 12,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:32:350
R\$ 12,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:49:003
R\$ 12,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:50:437
R\$ 12,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:07:050
R\$ 12,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:08:503
R\$ 12,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:25:130
R\$ 12,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:26:607
R\$ 12,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:43:153
R\$ 12,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:44:670
R\$ 12,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:01:207
R\$ 12,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:02:773
R\$ 12,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:19:260
R\$ 12,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:20:850
R\$ 12,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:37:293
R\$ 12,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:38:913
R\$ 12,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:55:337
R\$ 12,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:57:203
R\$ 12,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:13:393
R\$ 12,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:15:247
R\$ 12,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:35:873
R\$ 12,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:36:340
R\$ 12,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:53:933
R\$ 12,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:54:437
R\$ 12,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:11:980
R\$ 12,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:12:510
R\$ 12,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:30:023
R\$ 12,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:30:613
R\$ 12,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:48:130
R\$ 12,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:48:697
R\$ 12,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:06:137
R\$ 12,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:06:810
R\$ 12,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:24:183
R\$ 12,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:25:150
R\$ 12,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:42:233
R\$ 12,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:43:233
R\$ 12,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:00:283
R\$ 12,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:01:323
R\$ 12,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:18:343
R\$ 12,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:19:407
R\$ 12,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:36:733
R\$ 12,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:37:497
R\$ 12,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:56:477
R\$ 12,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:58:593
R\$ 12,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:14:543
R\$ 12,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:16:687
R\$ 12,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:32:583
R\$ 12,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:34:770
R\$ 12,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:53:663
R\$ 12,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:55:863
R\$ 12,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:13:953
R\$ 12,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:14:160
R\$ 12,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:32:007
R\$ 12,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:32:263
R\$ 12,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:50:060
R\$ 12,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:50:320
R\$ 12,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:08:090
R\$ 12,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:08:410

R\$ 12,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:25:263
R\$ 12,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:26:480
R\$ 12,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:43:260
R\$ 12,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:44:580
R\$ 12,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:01:290
R\$ 12,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:02:650
R\$ 12,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:19:337
R\$ 12,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:20:720
R\$ 12,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:37:407
R\$ 12,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:38:800
R\$ 12,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:55:447
R\$ 12,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:56:880
R\$ 12,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:13:493
R\$ 12,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:14:970
R\$ 12,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:31:503
R\$ 12,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:33:090
R\$ 12,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:49:573
R\$ 11,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:51:157
R\$ 11,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:07:633
R\$ 11,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:09:243
R\$ 11,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:25:687
R\$ 11,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:27:320
R\$ 11,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:43:787
R\$ 11,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:45:410
R\$ 11,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:02:053
R\$ 11,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:03:457
R\$ 11,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:20:127
R\$ 11,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:21:537
R\$ 11,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:38:150
R\$ 11,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:39:617
R\$ 11,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:56:200
R\$ 11,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:57:750
R\$ 11,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:14:250
R\$ 11,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:15:790
R\$ 11,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:35:290
R\$ 11,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:37:160
R\$ 11,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:53:347
R\$ 11,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:55:233
R\$ 11,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:11:403
R\$ 11,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:13:353
R\$ 11,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:29:460
R\$ 11,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:31:360
R\$ 11,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:47:510
R\$ 11,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:49:443
R\$ 11,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:05:547
R\$ 11,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:07:527
R\$ 11,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:23:593
R\$ 11,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:25:580
R\$ 11,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:41:633
R\$ 11,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:43:670
R\$ 11,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:59:903
R\$ 11,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:01:730
R\$ 11,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:20:057
R\$ 11,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:22:833
R\$ 11,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:41:123
R\$ 11,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:43:960
R\$ 11,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:02:160
R\$ 11,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:05:147

R\$ 11,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:23:210
R\$ 11,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:26:223
R\$ 11,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:44:267
R\$ 11,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:47:337
R\$ 11,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:05:337
R\$ 11,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:08:390
R\$ 11,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:26:387
R\$ 11,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:29:463
R\$ 11,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:47:450
R\$ 11,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:50:533
R\$ 11,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:08:503
R\$ 11,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:08:583
R\$ 11,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:26:540
R\$ 11,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:26:633
R\$ 11,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:44:600
R\$ 11,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:44:733
R\$ 11,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:04:767
R\$ 11,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:05:763
R\$ 11,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:22:827
R\$ 11,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:23:833
R\$ 11,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:40:880
R\$ 11,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:41:903
R\$ 11,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:58:927
R\$ 11,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:00:193
R\$ 11,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:17:037
R\$ 11,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:18:253
R\$ 11,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:35:073
R\$ 11,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:36:323
R\$ 11,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:53:123
R\$ 11,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:54:397
R\$ 11,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:11:173
R\$ 11,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:12:433
R\$ 11,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:32:217
R\$ 11,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:33:500
R\$ 11,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:50:367
R\$ 11,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:51:610
R\$ 11,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:08:370
R\$ 11,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:09:613
R\$ 11,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:26:413
R\$ 11,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:27:687
R\$ 11,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:44:443
R\$ 11,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:45:747
R\$ 11,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:02:487
R\$ 11,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:03:803
R\$ 11,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:20:523
R\$ 11,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:21:853
R\$ 11,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:38:583
R\$ 11,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:40:170
R\$ 11,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:56:630
R\$ 11,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:58:247
R\$ 11,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:14:667
R\$ 11,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:16:243
R\$ 11,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:32:730
R\$ 11,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:34:273
R\$ 11,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:52:857
R\$ 11,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:55:343
R\$ 11,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:12:970
R\$ 11,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:13:417

R\$ 11,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:31:043
R\$ 10,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:31:443
R\$ 10,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:49:060
R\$ 10,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:49:477
R\$ 10,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:07:107
R\$ 10,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:07:590
R\$ 10,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:25:167
R\$ 10,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:25:593
R\$ 10,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:43:180
R\$ 10,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:43:650
R\$ 10,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:01:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:46:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:46:02	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 13:47:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 13:49:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:07:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 10,9000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 177,9600	R\$ 1.779,6000	26/10/2023 15:59:27
	Marca: deschamps Fabricante: deschamps Modelo / Versão: areia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia Grossa Branca. Apresentação: M³. Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 266,9400	R\$ 2.669,4000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Maprize Fabricante: Maprize Modelo / Versão: AG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia Grossa Branca. Apresentação: M³. Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de materiais orgânicos. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 266,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 177,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 198,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:29:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	07/11/2023 09:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:10:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:10:30	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:56:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 177,9600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	5	R\$ 137,1800	R\$ 685,9000	26/10/2023 15:59:27
	Marca: vale do canoas Fabricante: vale do canoas Modelo / Versão: areia Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia Fina Vermelha. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 205,7700	R\$ 1.028,8500	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Planalto Fabricante: Planalto Modelo / Versão: AF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Areia Fina Vermelha. Apresentação: M ³ . Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de materiais orgânicos. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 205,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 137,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 137,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:32:440
R\$ 137,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:48:420
R\$ 137,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:05:533
R\$ 137,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:06:430
R\$ 137,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:23:583
R\$ 137,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:24:487
R\$ 137,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:41:630
R\$ 137,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:42:520
R\$ 137,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:59:793
R\$ 137,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:00:563
R\$ 137,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:10:17:840
R\$ 137,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:18:607
R\$ 137,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:10:35:900
R\$ 137,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:36:637
R\$ 137,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:10:53:937
R\$ 137,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:54:713
R\$ 137,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:11:990
R\$ 137,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:12:760
R\$ 136,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:33:073
R\$ 136,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:34:153
R\$ 136,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:45:097
R\$ 136,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:46:183
R\$ 136,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:03:207

R\$ 136,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:04:260
R\$ 136,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:21:230
R\$ 136,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:22:140
R\$ 136,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:39:280
R\$ 136,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:40:217
R\$ 136,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:57:337
R\$ 136,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:58:307
R\$ 136,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:15:427
R\$ 136,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:16:390
R\$ 136,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:33:420
R\$ 136,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:34:473
R\$ 136,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:51:480
R\$ 136,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:52:547
R\$ 136,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:09:520
R\$ 136,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:10:117
R\$ 136,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:27:580
R\$ 136,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:28:207
R\$ 136,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:45:630
R\$ 136,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:53:237
R\$ 136,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:09:680
R\$ 136,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:11:253
R\$ 136,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:27:733
R\$ 136,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:29:373
R\$ 136,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:45:997
R\$ 136,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:47:423
R\$ 136,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:04:047
R\$ 136,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:05:763
R\$ 136,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:22:100
R\$ 136,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:23:587
R\$ 136,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:40:157
R\$ 136,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:41:673
R\$ 136,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:58:190
R\$ 136,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:59:753
R\$ 136,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:16:237
R\$ 136,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:17:843
R\$ 136,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:34:310
R\$ 136,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:35:907
R\$ 136,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:55:330
R\$ 136,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:57:200
R\$ 136,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:13:390
R\$ 136,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:15:250
R\$ 136,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:35:870
R\$ 136,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:36:337
R\$ 136,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:53:933
R\$ 136,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:54:437
R\$ 136,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:11:983
R\$ 136,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:12:513
R\$ 136,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:30:090
R\$ 136,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:30:613
R\$ 136,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:48:130
R\$ 136,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:48:697
R\$ 136,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:06:170
R\$ 136,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:06:813
R\$ 136,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:24:187
R\$ 136,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:25:160
R\$ 136,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:42:233
R\$ 136,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:43:233
R\$ 136,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:00:283

R\$ 136,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:01:323
R\$ 136,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:18:340
R\$ 136,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:19:410
R\$ 136,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:36:390
R\$ 136,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:37:497
R\$ 136,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:56:600
R\$ 136,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:58:597
R\$ 136,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:14:540
R\$ 136,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:16:727
R\$ 136,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:32:597
R\$ 136,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:34:770
R\$ 136,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:53:667
R\$ 136,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:55:863
R\$ 136,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:13:953
R\$ 136,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:14:157
R\$ 136,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:31:993
R\$ 136,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:32:240
R\$ 136,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:50:057
R\$ 136,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:50:320
R\$ 136,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:08:170
R\$ 136,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:08:487
R\$ 136,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:25:267
R\$ 136,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:26:533
R\$ 136,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:43:257
R\$ 136,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:44:577
R\$ 136,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:01:300
R\$ 136,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:02:650
R\$ 136,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:19:347
R\$ 136,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:20:723
R\$ 136,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:37:397
R\$ 136,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:38:807
R\$ 136,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:55:447
R\$ 136,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:56:877
R\$ 136,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:13:490
R\$ 136,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:14:960
R\$ 136,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:31:547
R\$ 136,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:33:050
R\$ 135,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:49:577
R\$ 135,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:51:163
R\$ 135,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:07:637
R\$ 135,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:09:247
R\$ 135,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:25:683
R\$ 135,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:27:320
R\$ 135,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:43:700
R\$ 135,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:45:403
R\$ 135,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:02:050
R\$ 135,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:03:457
R\$ 135,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:20:120
R\$ 135,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:21:620
R\$ 135,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:38:153
R\$ 135,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:39:657
R\$ 135,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:56:200
R\$ 135,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:57:707
R\$ 135,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:14:253
R\$ 135,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:15:790
R\$ 135,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:35:297
R\$ 135,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:37:160
R\$ 135,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:53:347

R\$ 135,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:55:220
R\$ 135,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:11:393
R\$ 135,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:13:307
R\$ 135,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:29:453
R\$ 135,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:31:363
R\$ 135,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:47:507
R\$ 135,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:49:450
R\$ 135,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:05:550
R\$ 135,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:07:540
R\$ 135,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:23:593
R\$ 135,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:25:577
R\$ 135,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:41:637
R\$ 135,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:43:670
R\$ 135,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:59:903
R\$ 135,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:01:737
R\$ 135,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:20:063
R\$ 135,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:22:833
R\$ 135,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:41:123
R\$ 135,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:43:923
R\$ 135,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:02:207
R\$ 135,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:05:160
R\$ 135,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:23:213
R\$ 135,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:26:223
R\$ 135,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:44:267
R\$ 135,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:47:343
R\$ 135,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:05:333
R\$ 135,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:08:387
R\$ 135,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:26:387
R\$ 135,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:29:467
R\$ 135,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:47:453
R\$ 135,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:47:557
R\$ 135,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:05:500
R\$ 135,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:05:570
R\$ 135,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:23:547
R\$ 135,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:23:627
R\$ 135,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:41:590
R\$ 135,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:41:697
R\$ 135,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:59:690
R\$ 135,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:02:757
R\$ 135,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:19:857
R\$ 135,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:20:823
R\$ 135,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:37:923
R\$ 135,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:38:883
R\$ 135,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:55:917
R\$ 135,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:57:183
R\$ 135,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:14:023
R\$ 135,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:15:257
R\$ 135,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:32:063
R\$ 135,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:33:313
R\$ 135,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:50:163
R\$ 135,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:51:393
R\$ 135,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:08:177
R\$ 135,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:09:427
R\$ 135,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:29:223
R\$ 135,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:30:497
R\$ 135,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:47:330
R\$ 135,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:48:593
R\$ 135,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:05:360

R\$ 135,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:06:610
R\$ 135,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:23:410
R\$ 135,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:24:680
R\$ 135,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:41:437
R\$ 135,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:42:743
R\$ 135,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:59:477
R\$ 135,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:00:803
R\$ 135,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:17:513
R\$ 135,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:18:827
R\$ 135,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:35:573
R\$ 135,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:37:183
R\$ 135,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:53:617
R\$ 135,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:55:190
R\$ 135,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:11:660
R\$ 135,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:13:227
R\$ 135,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:29:707
R\$ 135,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:31:277
R\$ 135,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:47:763
R\$ 135,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:49:333
R\$ 135,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:09:963
R\$ 135,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:10:397
R\$ 134,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:46:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:44:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:44:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 134,9900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 98,1500	R\$ 981,5000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: B. Gaspar Fabricante: B.Gaspar Modelo / Versão: PB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pedra Brita Nº 1. Apresentação: Toneladas. Características: Malha de 24mm. Isento de materiais orgânicos. Que atenda as normas da ABNT. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 98,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	07/11/2023 09:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 09:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:48	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:08:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 98,1500 e com valor negociado a R\$ 75,4300. Motivo: valor da proposta readequada
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	550	R\$ 0,9200	R\$ 506,0000	26/10/2023 15:59:27
	Marca: constrular Fabricante: constrular Modelo / Versão: tijolo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tijolo 6 Furos 9x14x24cm. Características: Tijolo de concreto, eles são feitos com mistura de cimento, aditivos, areia, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	550	R\$ 1,3800	R\$ 759,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Constrular Fabricante: Constrular Modelo / Versão: TJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tijolo 6 Furos 9x14x24cm. Características: Tijolo de concreto, eles são feitos com mistura de cimento, aditivos, areia, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:32:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:10:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:10:33	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:56:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,9200.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	300	R\$ 1,1800	R\$ 354,0000	26/10/2023 15:59:27
Marca: constrular Fabricante: constrular Modelo / Versão: tijolo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tijolo 6 Furos 9x14x11,5cm - Meio Tijolo. Características: Tijolo bloco cerâmico, material mineral, com mistura de cimento, aditivos, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1,7700	R\$ 531,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Constrular Fabricante: Constrular Modelo / Versão: TJ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tijolo 6 Furos 9x14x11,5cm - Meio Tijolo. Características: Tijolo bloco cerâmico, material mineral, com mistura de cimento, aditivos, agregados e água. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:32:447
R\$ 1,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:33:370
R\$ 1,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:50:490
R\$ 1,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:51:413
R\$ 1,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:08:547
R\$ 1,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:09:533
R\$ 1,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:26:590
R\$ 1,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:27:487
R\$ 1,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:44:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:11:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:11:45	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:08:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1,0900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	300	R\$ 4,5800	R\$ 1.374,0000	26/10/2023 15:59:27
Marca: fronza Fabricante: fronza Modelo / Versão: bloco concreto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm. Apresentação: Unidade com 2 furos. Características: Classe A, FCK 6 Mpa vazado. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que							

couber.

Porte da empresa: ME/EPP

24.878.609/0001-26 PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Sim Sim 300 R\$ 6,8700 R\$ 2.061,0000 06/11/2023 19:10:09

Marca: Planalto**Fabricante:** Planalto**Modelo / Versão:** BL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bloco de Concreto Estrutural 14x19x39cm. Apresentação: Unidade com 2 furos. Características: Classe A, FCK 6 Mpa vazado. Devem ser entregues sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 4,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 4,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:35:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:10:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:10:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:56:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 4,5800.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Conexão canaleta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	600	R\$ 10,1100	R\$ 6.066,0000	26/10/2023 15:59:27

Marca: isdralit**Fabricante:** isdralit**Modelo / Versão:** telha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m. Apresentação: 1,22x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 10,1100	R\$ 6.066,0000	07/11/2023 04:02:13
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: IMBRALIT**Fabricante:** IMBRALIT**Modelo / Versão:** Cód. 15482

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m. Apresentação: 1,22x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 15,1700	R\$ 9.102,0000	06/11/2023 19:10:09
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: Imbralit**Fabricante:** Imbralit**Modelo / Versão:** TF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m. Apresentação:

1,22x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:163
R\$ 10,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:08:34:423
R\$ 10,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:36:377
R\$ 10,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:08:52:560
R\$ 10,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:54:417
R\$ 10,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:10:687
R\$ 10,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:12:460
R\$ 10,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:28:597
R\$ 10,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:30:497
R\$ 10,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:46:673
R\$ 10,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:48:547
R\$ 9,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:04:730
R\$ 9,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:06:653
R\$ 9,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:22:793
R\$ 9,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:24:617
R\$ 9,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:40:857
R\$ 9,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:42:663
R\$ 9,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:59:993
R\$ 9,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:00:733
R\$ 9,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:18:023
R\$ 9,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:18:777
R\$ 9,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:30:047
R\$ 9,8800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:11:46:037
R\$ 9,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:03:170
R\$ 9,8600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:12:22:150
R\$ 9,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:39:283
R\$ 9,8400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:12:58:267
R\$ 9,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:15:397
R\$ 9,8200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:13:31:520
R\$ 9,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:48:470
R\$ 9,8000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:14:04:490
R\$ 9,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:21:557
R\$ 9,7800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:14:37:607
R\$ 9,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:54:747
R\$ 9,7600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:15:10:730
R\$ 9,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:27:757
R\$ 9,7400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:15:46:857
R\$ 9,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:04:047
R\$ 9,7200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:16:22:973
R\$ 9,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:40:153
R\$ 9,7000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:16:56:097
R\$ 9,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:13:227
R\$ 9,6800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:17:29:197
R\$ 9,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:46:303
R\$ 9,6600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:02:293
R\$ 9,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:19:403
R\$ 9,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:35:423
R\$ 9,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:53:933
R\$ 9,6200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:11:490
R\$ 9,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:30:023

R\$ 9,6000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:47:607
R\$ 9,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:06:170
R\$ 9,5800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:23:710
R\$ 9,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:42:233
R\$ 9,5600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:59:820
R\$ 9,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:18:343
R\$ 9,5400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:35:947
R\$ 9,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:51:400
R\$ 9,5200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:22:09:047
R\$ 9,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:26:577
R\$ 9,5000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:22:45:230
R\$ 9,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:01:800
R\$ 9,4800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:18:413
R\$ 9,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:35:023
R\$ 9,4600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:51:383
R\$ 9,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:08:087
R\$ 9,4400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:24:503
R\$ 9,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:43:260
R\$ 9,4200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:00:637
R\$ 9,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:19:337
R\$ 9,4000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:36:760
R\$ 9,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:52:433
R\$ 9,3800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:09:873
R\$ 9,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:28:620
R\$ 9,3600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:45:990
R\$ 9,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:01:613
R\$ 9,3400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:19:093
R\$ 9,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:37:693
R\$ 9,3200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:55:217
R\$ 9,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:11:073
R\$ 9,3000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:28:313
R\$ 9,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:47:170
R\$ 9,2800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:04:413
R\$ 9,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:23:277
R\$ 9,2600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:40:550
R\$ 9,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:59:363
R\$ 9,2400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:30:16:660
R\$ 9,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:32:507
R\$ 9,2200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:30:49:757
R\$ 9,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:05:540
R\$ 9,2000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:31:22:860
R\$ 9,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:38:630
R\$ 9,1800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:31:55:957
R\$ 9,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:14:037
R\$ 9,1600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:32:32:080
R\$ 9,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:50:150
R\$ 9,1400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:33:08:223
R\$ 9,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:26:223
R\$ 9,1200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:33:44:330
R\$ 9,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:02:323
R\$ 9,1000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:34:20:463
R\$ 9,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:38:417
R\$ 9,0800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:34:56:577
R\$ 9,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:14:520
R\$ 9,0600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:35:32:700
R\$ 9,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:50:627
R\$ 9,0400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:36:08:800
R\$ 9,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:25:840

R\$ 9,0200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:36:41:907
R\$ 9,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:58:950
R\$ 9,0000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:37:18:210
R\$ 8,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:35:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:39:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:39:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:18:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 8,9900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO Marca: isdralit Fabricante: isdralit Modelo / Versão: telha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 0,50x1,53m. Apresentação: 0,50x1,53m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 12,7800	R\$ 7.668,0000	26/10/2023 15:59:27
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 15490 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 0,50x1,53m. Apresentação: 0,50x1,53m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 12,7800	R\$ 7.668,0000	07/11/2023 04:02:13
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Imbralit Fabricante: Imbralit Modelo / Versão: TF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 0,50x1,53m. Apresentação: 0,50x1,53m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	600	R\$ 19,1700	R\$ 11.502,0000	06/11/2023 19:10:09

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 12,7800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 12,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 12,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:157

R\$ 12,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:35:437
R\$ 12,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:36:377
R\$ 12,7400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:08:52:543
R\$ 12,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:54:413
R\$ 12,7200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:10:670
R\$ 12,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:12:463
R\$ 12,7000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:28:670
R\$ 12,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:30:500
R\$ 12,6800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:46:670
R\$ 12,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:48:580
R\$ 12,6600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:04:730
R\$ 12,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:06:600
R\$ 12,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:22:867
R\$ 12,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:24:620
R\$ 12,6200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:40:860
R\$ 12,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:42:710
R\$ 12,6000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:59:993
R\$ 12,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:00:733
R\$ 12,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:18:020
R\$ 12,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:18:877
R\$ 12,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:30:050
R\$ 12,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:31:140
R\$ 12,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:42:093
R\$ 12,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:43:183
R\$ 12,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:54:160
R\$ 12,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:55:223
R\$ 12,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:12:183
R\$ 12,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:13:117
R\$ 12,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:30:253
R\$ 12,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:31:190
R\$ 12,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:48:303
R\$ 12,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:49:390
R\$ 12,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:06:413
R\$ 12,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:07:710
R\$ 12,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:24:390
R\$ 12,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:25:480
R\$ 12,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:42:453
R\$ 12,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:43:493
R\$ 12,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:00:507
R\$ 12,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:01:590
R\$ 12,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:18:553
R\$ 12,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:19:160
R\$ 12,3400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:14:34:593
R\$ 12,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:37:267
R\$ 12,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:54:650
R\$ 12,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:56:177
R\$ 12,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:12:680
R\$ 12,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:14:257
R\$ 12,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:30:957
R\$ 12,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:32:343
R\$ 12,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:49:000
R\$ 12,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:50:433
R\$ 12,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:07:050
R\$ 12,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:08:507
R\$ 12,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:25:113
R\$ 12,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:26:600
R\$ 12,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:43:153
R\$ 12,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:44:670

R\$ 12,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:01:203
R\$ 12,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:02:773
R\$ 12,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:19:253
R\$ 12,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:20:843
R\$ 12,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:37:293
R\$ 12,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:38:913
R\$ 12,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:55:370
R\$ 12,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:57:237
R\$ 12,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:13:393
R\$ 12,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:15:247
R\$ 12,0800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:32:413
R\$ 12,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:33:330
R\$ 12,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:35:873
R\$ 12,0600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:53:467
R\$ 12,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:54:517
R\$ 12,0400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:11:510
R\$ 12,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:12:560
R\$ 12,0200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:29:543
R\$ 12,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:30:620
R\$ 12,0000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:47:603
R\$ 11,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:48:747
R\$ 11,9800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:05:670
R\$ 11,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:06:763
R\$ 11,9600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:23:713
R\$ 11,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:25:157
R\$ 11,9400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:41:770
R\$ 11,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:43:237
R\$ 11,9200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:59:827
R\$ 11,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:01:393
R\$ 11,9000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:17:880
R\$ 11,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:33:377
R\$ 11,8800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:51:030
R\$ 11,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:08:517
R\$ 11,8600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:22:24:080
R\$ 11,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:41:627
R\$ 11,8400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:00:223
R\$ 11,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:16:963
R\$ 11,8200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:33:307
R\$ 11,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:53:067
R\$ 11,8000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:09:450
R\$ 11,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:28:220
R\$ 11,7800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:45:580
R\$ 11,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:04:313
R\$ 11,7600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:21:707
R\$ 11,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:37:520
R\$ 11,7400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:54:933
R\$ 11,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:10:480
R\$ 11,7200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:27:927
R\$ 11,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:43:553
R\$ 11,7000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:01:030
R\$ 11,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:16:650
R\$ 11,6800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:34:297
R\$ 11,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:56:073
R\$ 11,6600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:13:277
R\$ 11,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:29:127
R\$ 11,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:46:357
R\$ 11,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:05:220
R\$ 11,6200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:22:480

R\$ 11,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:41:310
R\$ 11,6000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:58:730
R\$ 11,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:17:460
R\$ 11,5800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:30:34:763
R\$ 11,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:50:510
R\$ 11,5600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:31:07:830
R\$ 11,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:23:593
R\$ 11,5400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:31:40:913
R\$ 11,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:56:890
R\$ 11,5200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:32:14:163
R\$ 11,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:32:100
R\$ 11,5000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:32:50:260
R\$ 11,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:08:177
R\$ 11,4800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:33:26:280
R\$ 11,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:44:500
R\$ 11,4600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:34:02:393
R\$ 11,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:20:377
R\$ 11,4400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:34:38:510
R\$ 11,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:56:477
R\$ 11,4200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:35:14:687
R\$ 11,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:32:557
R\$ 11,4000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:35:50:767
R\$ 11,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:07:767
R\$ 11,3800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:36:23:853
R\$ 11,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:40:873
R\$ 11,3600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:36:56:970
R\$ 11,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:14:087
R\$ 11,3400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:37:33:150
R\$ 11,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:50:117
R\$ 11,3200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:38:06:213
R\$ 11,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:14:193
R\$ 11,3000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:38:30:263
R\$ 11,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:38:277
R\$ 11,2800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:38:54:330
R\$ 11,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:02:363
R\$ 11,2600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:39:18:427
R\$ 11,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:26:443
R\$ 11,2400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:39:42:500
R\$ 11,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:50:460
R\$ 11,2200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:40:06:580
R\$ 11,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:14:517
R\$ 11,2000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:40:33:680
R\$ 11,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:41:597
R\$ 11,1800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:40:57:717
R\$ 11,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:05:637
R\$ 11,1600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:41:21:973
R\$ 11,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:29:710
R\$ 11,1400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:41:45:900
R\$ 11,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:52:857
R\$ 11,1200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:10:013
R\$ 11,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:18:990
R\$ 11,1000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:37:103
R\$ 11,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:43:057
R\$ 11,0800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:43:01:170
R\$ 11,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:07:110
R\$ 11,0600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:43:25:230
R\$ 11,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:31:150
R\$ 11,0400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:43:49:307

R\$ 11,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:55:213
R\$ 11,0200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:13:380
R\$ 11,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:19:283
R\$ 11,0000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:37:487
R\$ 10,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:43:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:15	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:46:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:46:44	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:18:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 10,9900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 11 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	600	R\$ 21,5000	R\$ 12.900,0000	26/10/2023 16:08:55
	Marca: isdralit Fabricante: isdralit Modelo / Versão: telha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 2,44x0,50m. Apresentação: 2,44x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 21,5000	R\$ 12.900,0000	07/11/2023 04:02:13
	Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 15520 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 2,44x0,50m. Apresentação: 2,44x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 32,2500	R\$ 19.350,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Imbralit Fabricante: Imbralit Modelo / Versão: TF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 4mm - 2,44x0,50m. Apresentação: 2,44x0,50m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 21,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 21,5000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 21,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:493
R\$ 21,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:35:447

R\$ 21,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:36:380
R\$ 21,4600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:08:52:477
R\$ 21,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:54:413
R\$ 21,4400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:10:543
R\$ 21,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:12:457
R\$ 21,4200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:28:600
R\$ 21,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:30:493
R\$ 21,4000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:46:673
R\$ 21,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:48:617
R\$ 21,3800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:04:717
R\$ 21,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:06:600
R\$ 21,3600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:22:877
R\$ 21,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:24:617
R\$ 21,3400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:40:867
R\$ 21,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:42:660
R\$ 21,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:10:59:967
R\$ 21,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:00:743
R\$ 21,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:18:020
R\$ 21,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:18:780
R\$ 21,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:30:060
R\$ 21,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:31:140
R\$ 21,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:42:090
R\$ 21,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:43:177
R\$ 21,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:54:160
R\$ 21,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:55:220
R\$ 21,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:12:200
R\$ 21,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:13:117
R\$ 21,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:30:260
R\$ 21,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:31:190
R\$ 21,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:48:307
R\$ 21,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:49:253
R\$ 21,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:06:417
R\$ 21,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:07:360
R\$ 21,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:24:387
R\$ 21,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:25:420
R\$ 21,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:42:447
R\$ 21,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:43:490
R\$ 21,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:00:503
R\$ 21,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:01:623
R\$ 21,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:18:557
R\$ 21,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:19:177
R\$ 21,0600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:14:34:680
R\$ 21,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:37:273
R\$ 21,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:54:647
R\$ 21,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:56:170
R\$ 21,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:12:680
R\$ 21,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:14:263
R\$ 21,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:30:957
R\$ 20,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:32:343
R\$ 20,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:49:000
R\$ 20,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:50:437
R\$ 20,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:07:053
R\$ 20,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:08:500
R\$ 20,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:25:113
R\$ 20,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:26:593
R\$ 20,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:43:160
R\$ 20,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:44:673
R\$ 20,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:01:203

R\$ 20,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:02:770
R\$ 20,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:19:257
R\$ 20,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:20:847
R\$ 20,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:37:290
R\$ 20,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:38:913
R\$ 20,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:55:343
R\$ 20,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:57:193
R\$ 20,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:13:393
R\$ 20,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:15:250
R\$ 20,8000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:32:400
R\$ 20,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:33:340
R\$ 20,7800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:50:453
R\$ 20,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:51:423
R\$ 20,7600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:08:500
R\$ 20,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:09:510
R\$ 20,7400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:26:537
R\$ 20,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:27:603
R\$ 20,7200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:44:590
R\$ 20,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:45:673
R\$ 20,7000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:02:670
R\$ 20,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:03:790
R\$ 20,6800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:20:693
R\$ 20,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:21:843
R\$ 20,6600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:38:763
R\$ 20,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:40:210
R\$ 20,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:56:800
R\$ 20,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:58:303
R\$ 20,6200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:14:873
R\$ 20,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:16:397
R\$ 20,6000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:32:930
R\$ 20,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:34:480
R\$ 20,5800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:51:030
R\$ 20,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:52:563
R\$ 20,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:08:513
R\$ 20,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:10:653
R\$ 20,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:26:577
R\$ 20,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:28:737
R\$ 20,5200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:22:45:160
R\$ 20,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:46:813
R\$ 20,5000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:03:227
R\$ 20,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:05:133
R\$ 20,4800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:21:287
R\$ 20,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:23:190
R\$ 20,4600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:39:453
R\$ 20,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:41:290
R\$ 20,4400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:57:417
R\$ 20,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:59:360
R\$ 20,4200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:15:473
R\$ 20,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:17:440
R\$ 20,4000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:33:540
R\$ 20,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:35:537
R\$ 20,3800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:51:603
R\$ 20,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:53:620
R\$ 20,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:10:320
R\$ 20,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:11:677
R\$ 20,3400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:27:727
R\$ 20,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:29:750
R\$ 20,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:46:417

R\$ 20,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:47:837
R\$ 20,3000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:03:857
R\$ 20,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:05:913
R\$ 20,2800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:21:903
R\$ 20,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:24:017
R\$ 20,2600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:39:977
R\$ 20,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:42:090
R\$ 20,2400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:58:027
R\$ 20,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:00:207
R\$ 20,2200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:16:093
R\$ 20,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:18:283
R\$ 20,2000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:34:163
R\$ 20,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:36:367
R\$ 20,1800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:52:220
R\$ 20,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:54:423
R\$ 20,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:56:037
R\$ 20,1600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:13:423
R\$ 20,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:15:513
R\$ 20,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:32:150
R\$ 20,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:33:583
R\$ 20,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:50:180
R\$ 20,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:51:677
R\$ 20,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:08:240
R\$ 20,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:09:757
R\$ 20,0800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:28:497
R\$ 20,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:31:137
R\$ 20,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:47:327
R\$ 20,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:49:200
R\$ 20,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:05:387
R\$ 20,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:07:330
R\$ 20,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:23:433
R\$ 20,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:25:337
R\$ 20,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:41:490
R\$ 19,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:43:410
R\$ 19,9800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:30:58:787
R\$ 19,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:01:480
R\$ 19,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:17:570
R\$ 19,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:19:570
R\$ 19,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:35:967
R\$ 19,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:37:637
R\$ 19,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:53:880
R\$ 19,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:55:707
R\$ 19,9000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:32:14:027
R\$ 19,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:16:800
R\$ 19,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:35:103
R\$ 19,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:37:887
R\$ 19,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:56:150
R\$ 19,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:58:973
R\$ 19,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:17:190
R\$ 19,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:20:210
R\$ 19,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:38:247
R\$ 19,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:41:303
R\$ 19,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:59:317
R\$ 19,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:02:353
R\$ 19,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:20:380
R\$ 19,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:23:420
R\$ 19,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:41:430
R\$ 19,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:44:500

R\$ 19,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:02:487
R\$ 19,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:02:563
R\$ 19,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:20:530
R\$ 19,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:20:627
R\$ 19,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:38:570
R\$ 19,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:38:700
R\$ 19,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:56:623
R\$ 19,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:56:733
R\$ 19,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:13:803
R\$ 19,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:14:830
R\$ 19,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:31:837
R\$ 19,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:32:860
R\$ 19,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:49:903
R\$ 19,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:51:153
R\$ 19,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:07:953
R\$ 19,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:09:233
R\$ 19,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:26:067
R\$ 19,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:27:303
R\$ 19,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:44:090
R\$ 19,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:45:360
R\$ 19,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:59:153
R\$ 19,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:00:403
R\$ 19,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:08:187
R\$ 19,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:09:430
R\$ 19,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:17:210
R\$ 19,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:18:457
R\$ 19,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:26:227
R\$ 19,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:27:483
R\$ 19,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:35:237
R\$ 19,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:36:497
R\$ 19,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:44:310
R\$ 19,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:45:537
R\$ 19,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:53:373
R\$ 19,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:54:567
R\$ 19,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:59:353
R\$ 19,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:00:587
R\$ 19,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:05:363
R\$ 19,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:06:603
R\$ 19,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:11:360
R\$ 19,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:12:620
R\$ 19,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:20:400
R\$ 19,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:21:660
R\$ 19,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:26:413
R\$ 19,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:27:690
R\$ 19,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:32:427
R\$ 19,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:33:713
R\$ 19,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:38:433
R\$ 19,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:39:730
R\$ 19,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:44:443
R\$ 19,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:45:747
R\$ 19,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:50:460
R\$ 19,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:51:770
R\$ 19,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:56:473
R\$ 19,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:57:800
R\$ 19,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:02:483
R\$ 19,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:03:800
R\$ 19,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:08:490
R\$ 19,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:09:820

R\$ 19,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:14:513
R\$ 19,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:15:817
R\$ 19,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:20:527
R\$ 19,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:21:853
R\$ 19,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:26:547
R\$ 19,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:28:127
R\$ 19,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:32:560
R\$ 19,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:34:150
R\$ 19,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:38:580
R\$ 19,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:40:167
R\$ 19,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:44:603
R\$ 19,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:46:183
R\$ 19,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:50:620
R\$ 19,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:52:187
R\$ 19,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:56:630
R\$ 19,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:58:197
R\$ 19,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:05:640
R\$ 18,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:07:223
R\$ 18,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:14:673
R\$ 18,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:16:243
R\$ 18,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:23:690
R\$ 18,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:25:253
R\$ 18,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:32:727
R\$ 18,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:34:300
R\$ 18,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:41:750
R\$ 18,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:43:307
R\$ 18,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:52:853
R\$ 18,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:10:163
R\$ 18,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:15:977
R\$ 18,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:34:093
R\$ 18,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:40:053
R\$ 18,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:58:167
R\$ 18,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:04:097
R\$ 18,8300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:43:22:210
R\$ 18,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:28:157
R\$ 18,8100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:43:46:280
R\$ 18,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:52:190
R\$ 18,7900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:10:530
R\$ 18,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:16:283
R\$ 18,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:34:477
R\$ 18,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:40:377
R\$ 18,7500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:58:543
R\$ 18,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:04:433
R\$ 18,7300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:45:22:617
R\$ 18,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:28:467
R\$ 18,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:45:46:677
R\$ 18,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:52:573
R\$ 18,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:10:763
R\$ 18,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:16:600
R\$ 18,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:34:867
R\$ 18,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:40:657
R\$ 18,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:58:920
R\$ 18,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:04:733
R\$ 18,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:47:23:017
R\$ 18,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:28:940
R\$ 18,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:47:47:090
R\$ 18,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:52:997
R\$ 18,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:11:170

R\$ 18,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:17:060
R\$ 18,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:35:250
R\$ 18,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:41:140
R\$ 18,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:59:327
R\$ 18,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:05:200
R\$ 18,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:49:22:460
R\$ 18,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:29:250
R\$ 18,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:49:46:540
R\$ 18,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:53:347
R\$ 18,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:10:600
R\$ 18,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:17:360
R\$ 18,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:34:663
R\$ 18,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:41:427
R\$ 18,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:58:733
R\$ 18,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:05:477
R\$ 18,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:51:22:800
R\$ 18,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:29:523
R\$ 18,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:51:46:883
R\$ 18,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:53:573
R\$ 18,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:10:957
R\$ 18,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:17:597
R\$ 18,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:35:067
R\$ 18,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:41:633
R\$ 18,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:59:237
R\$ 18,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:05:667
R\$ 18,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:53:23:170
R\$ 18,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:29:700
R\$ 18,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:53:47:390
R\$ 18,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:52:807
R\$ 18,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:11:330
R\$ 18,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:16:920
R\$ 18,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:35:433
R\$ 18,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:40:993
R\$ 18,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:59:580
R\$ 18,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:05:070
R\$ 18,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:55:23:560
R\$ 18,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:29:143
R\$ 18,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:55:44:613
R\$ 18,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:50:190
R\$ 18,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:05:703
R\$ 18,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:11:230
R\$ 18,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:26:770
R\$ 18,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:32:277
R\$ 18,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:47:883
R\$ 18,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:53:333
R\$ 18,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:57:12:027
R\$ 18,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:17:393
R\$ 18,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:57:36:000
R\$ 18,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:41:450
R\$ 18,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:00:090
R\$ 18,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:05:510
R\$ 18,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:24:293
R\$ 18,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:31:660
R\$ 18,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:48:243
R\$ 18,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:00:880
R\$ 18,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:18:357
R\$ 18,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:26:093
R\$ 18,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:42:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:01:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:01:48	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:18:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 18,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	600	R\$ 25,8500	R\$ 15.510,0000	26/10/2023 16:08:55
	Marca: isdralit Fabricante: isdralit Modelo / Versão: telha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 1,22x1,10m. Apresentação: 1,22x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 25,8500	R\$ 15.510,0000	07/11/2023 04:02:13
	Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 15539 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 1,22x1,10m. Apresentação: 1,22x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 38,7800	R\$ 23.268,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Imbralit Fabricante: Imbralit Modelo / Versão: TF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 1,22x1,10m. Apresentação: 1,22x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 25,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 25,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 25,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:290
R\$ 26,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:38:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:10:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:10:39	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:57:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 25,8400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	1.538	R\$ 39,0300	R\$ 60.028,1400	26/10/2023 16:08:55
	Marca: isdralit Fabricante: isdralit Modelo / Versão: telha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 1,53x1,10m. Apresentação: 1,53x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1.538	R\$ 39,0300	R\$ 60.028,1400	07/11/2023 04:02:13
	Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 15547 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 1,53x1,10m. Apresentação: 1,53x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	1.538	R\$ 58,5500	R\$ 90.049,9000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Imbralit Fabricante: Imbralit Modelo / Versão: TF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 1,53x1,10m. Apresentação: 1,53x1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 58,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 39,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 39,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 39,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:150
R\$ 39,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:08:37:447
R\$ 39,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:39:380
R\$ 38,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:08:55:517
R\$ 38,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:57:413
R\$ 38,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:13:540
R\$ 38,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:15:473

R\$ 38,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:31:617
R\$ 38,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:33:500
R\$ 38,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:49:680
R\$ 38,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:51:557
R\$ 38,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:07:743
R\$ 38,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:09:607
R\$ 38,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:25:797
R\$ 38,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:27:620
R\$ 38,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:43:873
R\$ 38,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:45:677
R\$ 38,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:02:970
R\$ 38,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:03:737
R\$ 38,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:21:030
R\$ 38,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:21:797
R\$ 38,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:33:073
R\$ 38,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:34:143
R\$ 38,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:45:093
R\$ 38,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:46:187
R\$ 38,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:03:170
R\$ 38,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:04:260
R\$ 38,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:21:230
R\$ 38,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:22:140
R\$ 38,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:39:280
R\$ 38,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:40:220
R\$ 38,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:57:337
R\$ 38,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:58:313
R\$ 38,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:15:377
R\$ 38,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:16:390
R\$ 38,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:33:420
R\$ 38,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:34:470
R\$ 38,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:51:477
R\$ 38,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:52:550
R\$ 38,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:09:520
R\$ 38,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:13:120
R\$ 38,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:30:583
R\$ 38,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:31:220
R\$ 38,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:14:46:627
R\$ 38,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:53:250
R\$ 38,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:09:717
R\$ 38,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:11:250
R\$ 38,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:27:737
R\$ 38,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:29:330
R\$ 38,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:45:993
R\$ 38,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:47:420
R\$ 38,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:04:043
R\$ 38,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:05:493
R\$ 38,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:22:110
R\$ 38,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:23:587
R\$ 38,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:40:153
R\$ 38,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:41:663
R\$ 38,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:58:190
R\$ 38,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:59:753
R\$ 38,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:16:240
R\$ 38,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:17:843
R\$ 38,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:34:307
R\$ 38,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:36:000
R\$ 38,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:17:53:410
R\$ 38,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:54:187

R\$ 38,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:10:387
R\$ 38,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:12:227
R\$ 38,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:28:423
R\$ 38,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:30:323
R\$ 38,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:47:440
R\$ 38,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:48:407
R\$ 38,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:05:490
R\$ 38,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:06:497
R\$ 38,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:23:537
R\$ 38,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:42:067
R\$ 38,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:59:647
R\$ 38,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:18:193
R\$ 38,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:35:743
R\$ 38,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:54:260
R\$ 38,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:11:953
R\$ 38,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:27:370
R\$ 38,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:44:973
R\$ 38,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:02:497
R\$ 38,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:22:21:103
R\$ 38,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:38:613
R\$ 38,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:22:57:197
R\$ 38,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:13:953
R\$ 38,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:30:317
R\$ 38,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:50:063
R\$ 38,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:06:453
R\$ 38,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:25:220
R\$ 38,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:42:560
R\$ 38,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:01:290
R\$ 38,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:18:847
R\$ 38,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:37:397
R\$ 38,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:54:820
R\$ 38,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:10:483
R\$ 38,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:27:927
R\$ 38,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:43:553
R\$ 38,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:01:030
R\$ 38,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:16:653
R\$ 38,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:34:313
R\$ 38,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:56:033
R\$ 37,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:13:257
R\$ 37,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:29:147
R\$ 37,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:46:357
R\$ 37,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:05:220
R\$ 37,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:22:473
R\$ 37,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:41:307
R\$ 37,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:58:600
R\$ 37,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:17:410
R\$ 37,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:30:34:687
R\$ 37,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:50:510
R\$ 37,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:31:07:833
R\$ 37,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:23:590
R\$ 37,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:31:40:910
R\$ 37,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:56:967
R\$ 37,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:32:14:163
R\$ 37,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:32:097
R\$ 37,8300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:32:50:160
R\$ 37,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:08:207
R\$ 37,8100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:33:26:287
R\$ 37,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:44:333

R\$ 37,7900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:34:02:397
R\$ 37,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:20:377
R\$ 37,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:34:38:510
R\$ 37,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:56:473
R\$ 37,7500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:35:14:617
R\$ 37,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:32:547
R\$ 37,7300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:35:50:767
R\$ 37,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:07:767
R\$ 37,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:36:23:850
R\$ 37,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:40:877
R\$ 37,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:36:56:967
R\$ 37,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:14:027
R\$ 37,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:37:33:103
R\$ 37,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:50:160
R\$ 37,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:38:06:217
R\$ 37,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:14:193
R\$ 37,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:38:30:260
R\$ 37,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:35:233
R\$ 37,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:38:51:323
R\$ 37,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:56:357
R\$ 37,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:39:12:387
R\$ 37,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:17:430
R\$ 37,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:39:33:617
R\$ 37,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:38:433
R\$ 37,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:39:54:530
R\$ 37,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:59:473
R\$ 37,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:40:15:607
R\$ 37,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:20:657
R\$ 37,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:40:39:737
R\$ 37,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:44:603
R\$ 37,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:41:00:723
R\$ 37,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:05:643
R\$ 37,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:41:21:807
R\$ 37,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:26:707
R\$ 37,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:41:42:890
R\$ 37,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:47:763
R\$ 37,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:04:010
R\$ 37,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:09:967
R\$ 37,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:28:070
R\$ 37,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:34:030
R\$ 37,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:42:52:127
R\$ 37,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:58:087
R\$ 37,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:43:16:193
R\$ 37,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:22:153
R\$ 37,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:43:40:273
R\$ 37,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:46:223
R\$ 37,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:04:363
R\$ 37,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:10:260
R\$ 37,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:28:523
R\$ 37,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:34:357
R\$ 37,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:52:517
R\$ 37,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:58:427
R\$ 37,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:45:16:597
R\$ 37,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:22:467
R\$ 37,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:45:40:653
R\$ 37,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:46:620
R\$ 37,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:04:747
R\$ 37,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:10:597

R\$ 37,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:28:990
R\$ 37,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:34:650
R\$ 37,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:52:893
R\$ 37,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:58:717
R\$ 37,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:47:16:987
R\$ 37,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:22:930
R\$ 37,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:47:41:070
R\$ 37,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:46:993
R\$ 37,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:05:150
R\$ 37,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:11:043
R\$ 37,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:29:233
R\$ 37,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:35:120
R\$ 37,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:53:293
R\$ 37,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:59:180
R\$ 37,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:49:17:373
R\$ 37,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:23:283
R\$ 37,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:49:40:513
R\$ 37,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:47:303
R\$ 37,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:04:577
R\$ 37,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:11:343
R\$ 37,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:28:650
R\$ 37,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:32:393
R\$ 36,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:49:723
R\$ 36,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:53:443
R\$ 36,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:51:10:783
R\$ 36,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:14:497
R\$ 36,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:51:31:933
R\$ 36,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:35:543
R\$ 36,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:51:52:890
R\$ 36,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:56:570
R\$ 36,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:13:957
R\$ 36,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:17:677
R\$ 36,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:35:023
R\$ 36,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:41:637
R\$ 36,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:59:103
R\$ 36,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:05:667
R\$ 36,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:53:23:170
R\$ 36,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:29:707
R\$ 36,8300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:53:47:497
R\$ 36,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:52:803
R\$ 36,8100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:11:363
R\$ 36,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:16:920
R\$ 36,7900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:35:433
R\$ 36,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:40:993
R\$ 36,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:59:483
R\$ 36,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:05:070
R\$ 36,7500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:55:23:560
R\$ 36,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:29:140
R\$ 36,7300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:55:44:613
R\$ 36,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:50:190
R\$ 36,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:05:847
R\$ 36,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:11:230
R\$ 36,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:26:770
R\$ 36,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:32:273
R\$ 36,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:47:833
R\$ 36,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:53:330
R\$ 36,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:57:11:923
R\$ 36,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:17:427

R\$ 36,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:57:36:007
R\$ 36,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:41:453
R\$ 36,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:00:083
R\$ 36,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:05:543
R\$ 36,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:24:157
R\$ 36,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:31:673
R\$ 36,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:48:263
R\$ 36,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:52:693
R\$ 36,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:09:340
R\$ 36,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:14:050
R\$ 36,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:30:403
R\$ 36,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:35:110
R\$ 36,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:51:447
R\$ 36,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:56:153
R\$ 36,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:00:12:507
R\$ 36,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:17:217
R\$ 36,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:00:33:553
R\$ 36,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:38:293
R\$ 36,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:00:54:617
R\$ 36,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:59:540
R\$ 36,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:01:18:693
R\$ 36,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:24:073
R\$ 36,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:01:42:773
R\$ 36,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:48:130
R\$ 36,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:02:06:833
R\$ 36,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:15:753
R\$ 36,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:02:33:923
R\$ 36,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:39:833
R\$ 36,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:02:57:987
R\$ 36,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:03:917
R\$ 36,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:03:22:083
R\$ 36,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:26:917
R\$ 36,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:03:43:143
R\$ 36,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:47:970
R\$ 36,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:04:04:220
R\$ 36,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:09:053
R\$ 36,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:04:25:277
R\$ 36,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:30:103
R\$ 36,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:04:46:407
R\$ 36,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:51:157
R\$ 36,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:05:07:427
R\$ 36,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:12:217
R\$ 36,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:05:28:500
R\$ 36,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:33:277
R\$ 36,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:05:49:577
R\$ 36,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:54:333
R\$ 36,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:06:10:633
R\$ 36,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:15:387
R\$ 36,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:06:31:697
R\$ 36,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:36:450
R\$ 36,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:06:52:747
R\$ 36,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:57:647
R\$ 36,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:07:13:817
R\$ 36,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:19:093
R\$ 36,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:07:37:933
R\$ 36,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:44:757
R\$ 36,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:08:02:000
R\$ 36,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:05:917

R\$ 36,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:08:23:057
R\$ 36,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:29:990
R\$ 36,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:08:52:133
R\$ 36,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:57:043
R\$ 36,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:09:14:207
R\$ 36,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:15:097
R\$ 35,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:09:32:247
R\$ 35,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:33:133
R\$ 35,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:09:50:317
R\$ 35,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:54:180
R\$ 35,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:10:11:377
R\$ 35,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:15:220
R\$ 35,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:10:32:443
R\$ 35,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:36:480
R\$ 35,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:10:53:517
R\$ 35,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:57:513
R\$ 35,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:11:14:567
R\$ 35,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:18:590
R\$ 35,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:11:35:620
R\$ 35,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:41:830
R\$ 35,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:11:59:697
R\$ 35,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:06:083
R\$ 35,8300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:12:23:767
R\$ 35,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:27:160
R\$ 35,8100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:12:44:850
R\$ 35,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:48:203
R\$ 35,7900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:13:05:903
R\$ 35,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:09:253
R\$ 35,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:13:26:963
R\$ 35,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:33:317
R\$ 35,7500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:13:51:020
R\$ 35,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:57:350
R\$ 35,7300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:14:15:053
R\$ 35,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:21:413
R\$ 35,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:14:39:153
R\$ 35,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:45:470
R\$ 35,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:15:03:370
R\$ 35,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:09:550
R\$ 35,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:15:27:323
R\$ 35,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:33:633
R\$ 35,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:35:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:17:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:17:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:18:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	1.200	R\$ 45,9000	R\$ 55.080,0000	26/10/2023 16:08:55
Marca: isdralit Fabricante: isdralit Modelo / Versão: telha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 2,44mx1,10m. Apresentação: 2,44mx1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP							
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 45,9000	R\$ 55.080,0000	07/11/2023 04:02:13
Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 15571 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 2,44mx1,10m. Apresentação: 2,44mx1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 68,8500	R\$ 82.620,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Imbralit Fabricante: Imbralit Modelo / Versão: TF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telha de Fibrocimento 5mm - 2,44mx1,10m. Apresentação: 2,44mx1,10m. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT NBR15210. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 45,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 45,9000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 45,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:160
R\$ 50,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:38:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:10:39	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:10:39	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:57:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 45,8900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	20	R\$ 270,4100	R\$ 5.408,2000	26/10/2023 16:08:55

Marca: mgm**Fabricante:** mgm**Modelo / Versão:** janela**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Janela de Alumínio 1,00Lx1,00. Características: 2 Folhas. Indicado para qualquer ambiente afim de proporcionar iluminação e ventilação. Modelo 2 folhas acabamento alumínio branco. Formato de janela de corre, ambiente de instalação externo 1X1, aplicação na parede.**Porte da empresa:** ME/EPP

01.952.684/0001-94	G3	Sim	Sim	20	R\$ 270,4100	R\$ 5.408,2000	07/11/2023
--------------------	----	-----	-----	----	--------------	----------------	------------

REVESTIMENTOS
E ACABAMENTOS
PARA
CONSTRUCAO
CIVIL LTDA

04:02:13

Marca: ESAL**Fabricante:** ESAL**Modelo / Versão:** Cód. VT-61**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Janela de Alumínio 1,00Lx1,00. Características: 2 Folhas. Indicado para qualquer ambiente afim de proporcionar iluminação e ventilação. Modelo 2 folhas acabamento alumínio branco. Formato de janela de corre, ambiente de instalação externo 1X1, aplicação na parede.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 405,6200	R\$ 8.112,4000	06/11/2023
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------

19:10:09

Marca: MG**Fabricante:** MG**Modelo / Versão:** JN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Janela de Alumínio 1,00Lx1,00. Características: 2 Folhas. Indicado para qualquer ambiente afim de proporcionar iluminação e ventilação. Modelo 2 folhas acabamento alumínio branco. Formato de janela de corre, ambiente de instalação externo 1X1, aplicação na parede.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 405,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 270,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 270,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 270,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:160
R\$ 270,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:38:460
R\$ 270,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:39:377
R\$ 270,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:08:55:513
R\$ 270,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:57:413
R\$ 270,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:13:557
R\$ 270,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:15:467
R\$ 270,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:31:630
R\$ 270,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:33:503
R\$ 270,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:09:49:693
R\$ 270,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:51:547
R\$ 270,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:07:747
R\$ 270,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:09:607
R\$ 270,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:25:800
R\$ 270,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:27:623
R\$ 270,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:10:43:877
R\$ 270,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:45:680
R\$ 270,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:02:970
R\$ 270,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:03:740
R\$ 270,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:21:030
R\$ 270,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:21:790
R\$ 270,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:33:070
R\$ 270,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:34:150
R\$ 270,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:11:45:097
R\$ 270,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:46:183
R\$ 270,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:03:170
R\$ 270,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:04:270
R\$ 270,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:21:230
R\$ 270,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:22:143

R\$ 270,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:39:280
R\$ 270,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:40:217
R\$ 270,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:12:57:337
R\$ 270,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:12:58:310
R\$ 270,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:15:383
R\$ 270,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:16:390
R\$ 270,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:33:420
R\$ 270,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:34:473
R\$ 270,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:13:51:467
R\$ 270,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:13:52:547
R\$ 270,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:09:520
R\$ 270,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:13:120
R\$ 269,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:14:30:583
R\$ 269,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:31:220
R\$ 269,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:14:46:623
R\$ 269,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:14:53:190
R\$ 269,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:09:680
R\$ 269,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:11:267
R\$ 269,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:27:753
R\$ 269,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:29:330
R\$ 269,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:15:45:993
R\$ 269,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:15:47:423
R\$ 269,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:04:043
R\$ 269,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:05:503
R\$ 269,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:22:103
R\$ 269,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:23:587
R\$ 269,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:40:153
R\$ 269,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:41:680
R\$ 269,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:16:58:187
R\$ 269,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:16:59:800
R\$ 269,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:16:327
R\$ 269,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:17:837
R\$ 269,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:17:34:267
R\$ 269,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:35:920
R\$ 269,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:17:53:420
R\$ 269,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:17:54:193
R\$ 269,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:10:383
R\$ 269,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:12:227
R\$ 269,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:28:420
R\$ 269,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:30:323
R\$ 269,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:18:47:443
R\$ 269,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:48:407
R\$ 269,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:05:627
R\$ 269,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:06:503
R\$ 269,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:23:523
R\$ 269,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:24:673
R\$ 269,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:41:587
R\$ 269,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:42:667
R\$ 269,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:19:59:820
R\$ 269,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:00:753
R\$ 269,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:17:690
R\$ 269,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:18:830
R\$ 269,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:35:743
R\$ 269,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:37:223
R\$ 269,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:20:53:783
R\$ 269,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:55:297
R\$ 269,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:11:957
R\$ 269,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:13:380

R\$ 269,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:29:930
R\$ 269,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:31:467
R\$ 269,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:21:47:967
R\$ 269,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:49:550
R\$ 269,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:05:527
R\$ 269,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:07:637
R\$ 269,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:23:570
R\$ 269,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:25:753
R\$ 269,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:22:42:147
R\$ 269,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:43:787
R\$ 269,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:00:220
R\$ 269,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:01:900
R\$ 269,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:18:417
R\$ 269,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:20:163
R\$ 269,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:36:337
R\$ 269,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:38:267
R\$ 269,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:23:54:400
R\$ 269,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:56:347
R\$ 269,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:12:460
R\$ 269,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:14:430
R\$ 269,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:30:530
R\$ 269,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:32:520
R\$ 269,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:24:48:593
R\$ 269,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:50:587
R\$ 269,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:07:330
R\$ 269,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:08:680
R\$ 269,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:25:24:723
R\$ 269,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:26:740
R\$ 269,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:43:407
R\$ 269,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:44:857
R\$ 269,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:00:853
R\$ 269,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:02:923
R\$ 269,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:18:893
R\$ 269,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:20:993
R\$ 269,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:36:960
R\$ 269,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:39:070
R\$ 269,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:26:55:010
R\$ 269,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:57:187
R\$ 269,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:13:070
R\$ 269,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:15:270
R\$ 269,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:31:143
R\$ 269,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:33:350
R\$ 269,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:27:49:210
R\$ 269,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:51:417
R\$ 269,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:07:257
R\$ 269,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:09:490
R\$ 269,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:28:25:300
R\$ 269,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:27:567
R\$ 269,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:44:167
R\$ 269,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:45:647
R\$ 269,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:02:213
R\$ 269,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:03:740
R\$ 269,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:29:22:480
R\$ 269,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:25:097
R\$ 268,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:41:303
R\$ 268,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:43:293
R\$ 268,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:59:363
R\$ 268,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:01:250

R\$ 268,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:17:413
R\$ 268,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:19:327
R\$ 268,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:35:483
R\$ 268,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:37:403
R\$ 268,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:30:52:750
R\$ 268,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:55:473
R\$ 268,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:11:550
R\$ 268,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:13:537
R\$ 268,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:29:600
R\$ 268,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:31:620
R\$ 268,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:47:687
R\$ 268,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:49:697
R\$ 268,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:08:000
R\$ 268,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:10:783
R\$ 268,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:29:083
R\$ 268,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:31:877
R\$ 268,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:50:150
R\$ 268,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:52:977
R\$ 268,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:11:170
R\$ 268,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:14:197
R\$ 268,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:32:230
R\$ 268,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:35:270
R\$ 268,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:53:293
R\$ 268,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:56:357
R\$ 268,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:14:363
R\$ 268,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:17:413
R\$ 268,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:35:410
R\$ 268,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:38:530
R\$ 268,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:56:473
R\$ 268,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:56:537
R\$ 268,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:14:523
R\$ 268,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:14:600
R\$ 268,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:35:14:690
R\$ 268,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:32:643
R\$ 268,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:35:677
R\$ 268,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:53:617
R\$ 268,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:53:730
R\$ 268,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:10:783
R\$ 268,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:11:797
R\$ 268,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:28:853
R\$ 268,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:29:867
R\$ 268,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:46:900
R\$ 268,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:48:193
R\$ 268,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:04:947
R\$ 268,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:06:207
R\$ 268,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:23:053
R\$ 268,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:24:280
R\$ 268,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:41:083
R\$ 268,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:42:353
R\$ 268,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:59:157
R\$ 268,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:00:480
R\$ 268,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:17:210
R\$ 268,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:18:450
R\$ 268,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:26:223
R\$ 268,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:27:487
R\$ 268,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:32:230
R\$ 268,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:33:500
R\$ 268,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:38:280

R\$ 268,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:39:523
R\$ 268,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:44:310
R\$ 268,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:45:537
R\$ 268,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:50:350
R\$ 268,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:51:560
R\$ 268,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:56:357
R\$ 268,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:57:577
R\$ 268,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:02:363
R\$ 268,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:03:670
R\$ 268,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:08:373
R\$ 268,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:09:617
R\$ 268,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:14:383
R\$ 268,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:15:640
R\$ 268,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:20:407
R\$ 268,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:21:663
R\$ 268,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:26:410
R\$ 268,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:27:690
R\$ 268,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:32:423
R\$ 268,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:33:720
R\$ 268,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:38:433
R\$ 268,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:39:730
R\$ 268,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:44:447
R\$ 268,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:45:750
R\$ 268,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:50:457
R\$ 268,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:51:787
R\$ 268,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:56:477
R\$ 268,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:57:803
R\$ 268,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:02:490
R\$ 268,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:03:807
R\$ 268,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:08:493
R\$ 268,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:09:820
R\$ 268,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:14:513
R\$ 268,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:15:820
R\$ 268,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:20:527
R\$ 268,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:21:857
R\$ 268,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:26:543
R\$ 268,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:28:127
R\$ 268,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:32:577
R\$ 268,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:34:147
R\$ 267,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:38:580
R\$ 267,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:40:170
R\$ 267,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:44:600
R\$ 267,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:46:180
R\$ 267,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:50:613
R\$ 267,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:52:187
R\$ 267,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:56:627
R\$ 267,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:58:197
R\$ 267,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:02:650
R\$ 267,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:04:220
R\$ 267,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:08:650
R\$ 267,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:10:233
R\$ 267,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:14:680
R\$ 267,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:16:243
R\$ 267,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:20:687
R\$ 267,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:22:260
R\$ 267,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:26:737
R\$ 267,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:28:253
R\$ 267,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:32:730

R\$ 267,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:34:273
R\$ 267,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:38:743
R\$ 267,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:40:297
R\$ 267,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:44:763
R\$ 267,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:46:307
R\$ 267,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:52:857
R\$ 267,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:55:343
R\$ 267,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:58:887
R\$ 267,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:01:357
R\$ 267,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:04:890
R\$ 267,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:07:387
R\$ 267,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:12:963
R\$ 267,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:13:407
R\$ 267,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:18:983
R\$ 267,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:19:417
R\$ 267,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:24:993
R\$ 267,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:25:433
R\$ 267,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:31:017
R\$ 267,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:31:440
R\$ 267,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:37:037
R\$ 267,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:37:463
R\$ 267,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:43:060
R\$ 267,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:43:473
R\$ 267,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:49:060
R\$ 267,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:49:477
R\$ 267,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:55:083
R\$ 267,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:55:523
R\$ 267,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:01:087
R\$ 267,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:01:527
R\$ 267,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:07:110
R\$ 267,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:07:593
R\$ 267,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:13:117
R\$ 267,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:13:550
R\$ 267,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:19:137
R\$ 267,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:19:570
R\$ 267,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:25:163
R\$ 267,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:25:593
R\$ 267,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:31:220
R\$ 267,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:31:613
R\$ 267,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:34:170
R\$ 267,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:34:620
R\$ 267,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:37:177
R\$ 267,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:37:633
R\$ 267,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:40:173
R\$ 267,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:40:647
R\$ 267,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:43:180
R\$ 267,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:43:650
R\$ 267,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:46:220
R\$ 267,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:46:653
R\$ 267,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:49:193
R\$ 267,3000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:07:373
R\$ 267,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:10:257
R\$ 267,2800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:28:463
R\$ 267,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:31:400
R\$ 267,2600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:44:49:530
R\$ 267,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:52:430
R\$ 267,2400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:45:10:577
R\$ 267,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:16:460

R\$ 267,2200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:45:34:647
R\$ 267,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:40:503
R\$ 267,2000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:45:58:717
R\$ 267,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:04:570
R\$ 267,1800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:19:803
R\$ 267,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:22:620
R\$ 267,1600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:46:40:853
R\$ 267,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:43:667
R\$ 267,1400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:47:01:937
R\$ 267,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:04:763
R\$ 267,1200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:47:23:107
R\$ 267,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:25:943
R\$ 267,1000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:47:44:073
R\$ 267,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:46:987
R\$ 267,0800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:05:150
R\$ 267,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:08:040
R\$ 267,0600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:26:220
R\$ 267,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:29:100
R\$ 267,0400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:48:47:297
R\$ 267,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:50:163
R\$ 267,0200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:49:08:350
R\$ 267,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:14:210
R\$ 267,0000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:49:31:623
R\$ 266,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:35:260
R\$ 266,9800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:49:55:583
R\$ 266,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:59:353
R\$ 266,9600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:16:623
R\$ 266,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:20:373
R\$ 266,9400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:37:667
R\$ 266,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:41:427
R\$ 266,9200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:50:58:880
R\$ 266,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:02:473
R\$ 266,9000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:51:19:813
R\$ 266,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:23:503
R\$ 266,8800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:51:40:870
R\$ 266,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:44:557
R\$ 266,8600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:01:937
R\$ 266,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:05:577
R\$ 266,8400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:22:970
R\$ 266,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:26:607
R\$ 266,8200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:52:44:053
R\$ 266,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:47:650
R\$ 266,8000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:53:05:127
R\$ 266,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:08:673
R\$ 266,7800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:53:26:190
R\$ 266,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:29:703
R\$ 266,7600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:53:47:260
R\$ 266,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:52:807
R\$ 266,7400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:11:327
R\$ 266,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:16:923
R\$ 266,7200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:35:437
R\$ 266,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:41:030
R\$ 266,7000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:54:59:497
R\$ 266,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:02:063
R\$ 266,6800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:55:20:550
R\$ 266,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:23:130
R\$ 266,6600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:55:41:597
R\$ 266,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:44:177

R\$ 266,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:55:59:683
R\$ 266,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:02:213
R\$ 266,6200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:17:743
R\$ 266,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:20:253
R\$ 266,6000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:35:800
R\$ 266,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:41:307
R\$ 266,5800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:56:56:883
R\$ 266,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:02:363
R\$ 266,5600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:57:20:967
R\$ 266,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:26:410
R\$ 266,5400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:57:45:053
R\$ 266,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:50:470
R\$ 266,5200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:09:113
R\$ 266,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:14:550
R\$ 266,5000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:33:190
R\$ 266,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:37:690
R\$ 266,4800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:58:54:270
R\$ 266,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:58:720
R\$ 266,4600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:15:360
R\$ 266,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:20:077
R\$ 266,4400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:36:413
R\$ 266,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:41:133
R\$ 266,4200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:59:57:473
R\$ 266,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:02:180
R\$ 266,4000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:00:18:540
R\$ 266,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:23:243
R\$ 266,3800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:00:39:570
R\$ 266,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:44:323
R\$ 266,3600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:01:03:630
R\$ 266,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:08:490
R\$ 266,3400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:01:24:707
R\$ 266,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:30:090
R\$ 266,3200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:01:48:793
R\$ 266,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:54:173
R\$ 266,3000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:02:12:850
R\$ 266,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:18:723
R\$ 266,2800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:02:36:933
R\$ 266,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:39:837
R\$ 266,2600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:02:58:043
R\$ 266,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:03:930
R\$ 266,2400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:03:22:080
R\$ 266,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:26:917
R\$ 266,2200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:03:43:140
R\$ 266,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:47:973
R\$ 266,2000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:04:04:230
R\$ 266,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:09:047
R\$ 266,1800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:04:25:407
R\$ 266,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:30:103
R\$ 266,1600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:04:46:367
R\$ 266,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:51:170
R\$ 266,1400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:05:07:423
R\$ 266,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:12:217
R\$ 266,1200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:05:28:523
R\$ 266,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:33:277
R\$ 266,1000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:05:49:567
R\$ 266,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:54:333
R\$ 266,0800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:06:10:630
R\$ 266,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:15:387

R\$ 266,0600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:06:31:873
R\$ 266,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:36:457
R\$ 266,0400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:06:52:837
R\$ 266,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:57:483
R\$ 266,0200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:07:13:830
R\$ 266,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:19:750
R\$ 266,0000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:07:37:930
R\$ 265,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:41:750
R\$ 265,9800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:07:58:993
R\$ 265,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:02:913
R\$ 265,9600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:08:20:053
R\$ 265,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:23:960
R\$ 265,9400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:08:41:093
R\$ 265,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:45:020
R\$ 265,9200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:09:02:170
R\$ 265,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:09:073
R\$ 265,9000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:09:26:243
R\$ 265,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:27:110
R\$ 265,8800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:09:44:290
R\$ 265,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:48:167
R\$ 265,8600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:10:05:357
R\$ 265,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:09:207
R\$ 265,8400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:10:26:453
R\$ 265,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:30:457
R\$ 265,8200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:10:47:507
R\$ 265,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:51:493
R\$ 265,8000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:11:08:557
R\$ 265,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:12:560
R\$ 265,7800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:11:29:583
R\$ 265,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:35:813
R\$ 265,7600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:11:53:660
R\$ 265,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:57:053
R\$ 265,7400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:12:14:730
R\$ 265,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:18:127
R\$ 265,7200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:12:35:807
R\$ 265,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:39:193
R\$ 265,7000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:12:57:020
R\$ 265,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:00:237
R\$ 265,6800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:13:17:917
R\$ 265,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:21:287
R\$ 265,6600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:13:38:983
R\$ 265,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:42:390
R\$ 265,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:14:00:033
R\$ 265,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:03:370
R\$ 265,6200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:14:21:100
R\$ 265,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:24:410
R\$ 265,6000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:14:42:167
R\$ 265,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:45:470
R\$ 265,5800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:15:03:370
R\$ 265,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:06:543
R\$ 265,5600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:15:24:307
R\$ 265,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:27:630
R\$ 265,5400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:15:45:387
R\$ 265,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:48:657
R\$ 260,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:50:817
R\$ 259,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:16:06:447
R\$ 259,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:11:070
R\$ 255,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:20:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:18	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:18:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:18:21	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:18:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 255,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 16 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 329,4200	R\$ 3.294,2000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Madetel Fabricante: Madetel Modelo / Versão: PI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta de Madeira Interna 80cmx2,10m. Características: Completa, sem nós, com marco, acompanha fechadura e trinco. Em Pinus. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 329,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 09:10:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:46	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:19:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 329,4200 e com valor negociado a R\$ 219,6000. Motivo: valor da proposta readequada
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	50	R\$ 22,8300	R\$ 1.141,5000	26/10/2023 16:08:55
Marca: gerdau Fabricante: gerdau							

Modelo / Versão: prego**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pregos 13x15 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc.**Porte da empresa:** ME/EPP

07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	Sim	Sim	50	R\$ 22,8300	R\$ 1.141,5000	03/11/2023 17:43:58
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: benort**Fabricante:** benort**Modelo / Versão:** prego**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pregos 13x15 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc.**Porte da empresa:** ME/EPP

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 22,8300	R\$ 1.141,5000	07/11/2023 08:11:40
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: inprell**Fabricante:** inprell**Modelo / Versão:** inprell**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pregos 13x15 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 34,2500	R\$ 1.712,5000	06/11/2023 19:10:09
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	------------------------

Marca: Imprel**Fabricante:** Imprel**Modelo / Versão:** PG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pregos 13x15 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 22,8300	10.942.831/0001-36	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 22,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 22,8300	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 22,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:093
R\$ 22,0000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:01:09:593
R\$ 21,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:01:10:363
R\$ 21,5000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:01:22:167
R\$ 21,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:01:22:380
R\$ 21,0000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:01:32:603
R\$ 20,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:01:34:403
R\$ 15,2900	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:02:01:323
R\$ 15,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:41:470
R\$ 19,4500	10.942.831/0001-36	07/11/2023 09:08:43:027
R\$ 19,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:08:55:657
R\$ 15,2500	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:09:20:050
R\$ 15,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:35:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:19	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:11:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:11:36	Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta	07/11/2023 14:19:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 15,2400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	Sim	Sim	40	R\$ 14,0400	R\$ 561,6000	03/11/2023 17:43:58
Marca: benort Fabricante: benort Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregos 16x24 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 21,0600	R\$ 842,4000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Imprel Fabricante: Imprel Modelo / Versão: PG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregos 16x24 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 14,0400	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 14,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:41:470
R\$ 14,0000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:09:31:090
R\$ 13,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:47:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:11:48	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:11:48	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:19:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 13,9900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	50	R\$ 17,3500	R\$ 867,5000	26/10/2023 16:08:55
Marca: gerdau Fabricante: gerdau Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 25x72 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP							
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	Sim	Sim	50	R\$ 17,3500	R\$ 867,5000	03/11/2023 17:43:58
Marca: benort Fabricante: benort Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 25x72 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 26,0300	R\$ 1.301,5000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Imprel Fabricante: Imprel Modelo / Versão: PG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 25x72 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 17,3500	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 17,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 17,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:687
R\$ 17,2000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:03:42:637
R\$ 17,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:41:467
R\$ 17,1500	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:09:02:350
R\$ 17,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:20:573
R\$ 17,1000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:09:39:853
R\$ 17,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:09:56:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:21	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:11:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:11:57	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:19:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 17,0900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	90	R\$ 15,2700	R\$ 1.374,3000	26/10/2023 16:08:55
	Marca: gerdau Fabricante: gerdau Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 17x27 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP						
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	Sim	Sim	90	R\$ 15,2700	R\$ 1.374,3000	03/11/2023 17:43:58
	Marca: benort Fabricante: benort Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 17x27 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP						
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	Sim	Sim	90	R\$ 15,2700	R\$ 1.374,3000	07/11/2023 08:11:40
	Marca: inprell Fabricante: inprell Modelo / Versão: inprell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 17x27 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	90	R\$ 22,9100	R\$ 2.061,9000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Imprel Fabricante: Imprel Modelo / Versão: PG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 17x27 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: Confeção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 15,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 15,2700	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 15,2700	10.942.831/0001-36	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 15,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:26:953
R\$ 15,2000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:04:07:353
R\$ 15,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:04:07:683
R\$ 10,0000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:07:50:527
R\$ 11,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:08:41:503
R\$ 15,1400	10.942.831/0001-36	07/11/2023 09:09:14:020
R\$ 15,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:09:21:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:00:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:11:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:11:22	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 15:00:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 10,0000.

Habilitação de
fornecedor07/11/2023
15:21:08Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR
- CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 21 - Conexão canaleta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA Marca: gerdau Fabricante: gerdau Modelo / Versão: gerdau Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão canaleta - Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1,8000	R\$ 90,0000	06/11/2023 11:57:10
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO Marca: gerdau Fabricante: gerdau Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 18x30 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; confecção de estruturas temporárias; construções pesadas; marcenaria; embalagens; caixarias; pontes; mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 14,2100	R\$ 710,5000	26/10/2023 16:16:26
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR Marca: benort Fabricante: benort Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 18x30 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; confecção de estruturas temporárias; construções pesadas; marcenaria; embalagens; caixarias; pontes; mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 14,2100	R\$ 710,5000	03/11/2023 17:46:32
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Imprel Fabricante: Imprel Modelo / Versão: PG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão 18x30 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; confecção de estruturas temporárias; construções pesadas; marcenaria; embalagens; caixarias; pontes; mata-burros, porteiros, etc. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 21,3200	R\$ 1.066,0000	06/11/2023 19:10:09

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 21,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 14,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 14,2100	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,8000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 14,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:44:233
R\$ 12,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:50:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:10:30	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:20:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:20:51	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 13:51:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03.
Recusa de proposta	07/11/2023 14:20:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1,8000. Motivo: valor inexequível
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 14:20:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:20:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 12,1400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	20	R\$ 1,3800	R\$ 27,6000	26/10/2023 16:16:26
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: luva soldavel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Soldável e com Bucha de Redução 25mm x ½". Características: Cor marrom. Em PVC. Temperatura máxima da água 42°C. Pressão de funcionamento máxima 7,65mca. Garantia igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,3800	R\$ 27,6000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Soldável e com Bucha de Redução 25mm x . Características: Cor marrom. Em PVC. Temperatura máxima da água 42°C. Pressão de funcionamento máxima 7,65mca. Garantia igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2,0700	R\$ 41,4000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: LV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Soldável e com Bucha de Redução 25mm x . Características: Cor marrom. Em PVC. Temperatura máxima da água 42°C. Pressão de funcionamento máxima 7,65mca. Garantia igual ou superior a 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:33:633
R\$ 1,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:18:50:923
R\$ 1,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:51:423
R\$ 1,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:08:980
R\$ 1,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:09:520
R\$ 1,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:27:017
R\$ 1,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:27:603
R\$ 1,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:45:063
R\$ 1,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:45:680
R\$ 1,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:03:127
R\$ 1,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:03:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:10:31	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:22:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:22:04	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:57:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,2700.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	20	R\$ 1,8000	R\$ 36,0000	26/10/2023 16:16:26
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: luva de esgoto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de Esgoto 40mm. Características: Luva simples para esgoto 40mm, material de PVC na cor branca, norma técnica NBR 5688. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1,8000	R\$ 36,0000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de Esgoto 40mm. Características: Luva simples para esgoto 40mm, material de PVC na cor branca, norma técnica NBR 5688. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2,7000	R\$ 54,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: LV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva de Esgoto 40mm. Características: Luva simples para esgoto 40mm, material de PVC na cor branca, norma técnica NBR 5688. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:36:640
R\$ 1,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:18:51:413
R\$ 1,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:54:423
R\$ 1,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:11:983
R\$ 1,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:12:510
R\$ 1,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:30:027
R\$ 1,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:30:617
R\$ 1,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:48:267
R\$ 1,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:48:697
R\$ 1,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:06:133
R\$ 1,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:06:757
R\$ 1,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:24:183
R\$ 1,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:25:140
R\$ 1,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:42:233

R\$ 1,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:43:237
R\$ 1,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:00:287
R\$ 1,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:01:390
R\$ 1,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:18:340
R\$ 1,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:19:407
R\$ 1,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:36:733
R\$ 1,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:37:497
R\$ 1,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:21:55:163
R\$ 1,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:55:580
R\$ 1,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:56:477
R\$ 1,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:13:257
R\$ 1,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:13:670
R\$ 1,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:29:590
R\$ 1,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:31:780
R\$ 1,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:49:267
R\$ 1,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:49:833
R\$ 1,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:07:460
R\$ 1,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:08:127
R\$ 1,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:25:390
R\$ 1,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:26:233
R\$ 1,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:43:460
R\$ 1,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:44:290
R\$ 1,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:01:490
R\$ 1,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:02:377
R\$ 1,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:19:513
R\$ 1,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:20:457
R\$ 1,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:37:267
R\$ 1,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:38:547
R\$ 1,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:55:277
R\$ 1,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:56:630
R\$ 1,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:13:330
R\$ 1,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:14:703
R\$ 1,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:31:367
R\$ 1,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:32:770
R\$ 1,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:49:430
R\$ 1,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:50:847
R\$ 1,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:07:473
R\$ 1,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:08:937
R\$ 1,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:25:490
R\$ 1,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:27:023
R\$ 1,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:43:553
R\$ 1,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:45:120
R\$ 1,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:01:613
R\$ 1,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:03:207
R\$ 1,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:19:660
R\$ 1,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:21:297
R\$ 1,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:37:693
R\$ 1,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:39:370
R\$ 1,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:56:037
R\$ 1,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:57:443
R\$ 1,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:14:080
R\$ 1,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:15:523
R\$ 1,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:32:137
R\$ 1,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:33:593
R\$ 1,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:50:177
R\$ 1,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:51:710
R\$ 1,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:08:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:10:33	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:31:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:31:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:20:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1,1000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 5,9600	R\$ 59,6000	26/10/2023 16:16:26
	Marca: amanco Fabricante: amanco Modelo / Versão: adesivo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adesivo Plástico Incolor para PVC. Apresentação: Bisnaga de 75g. Características: Para solda de tubos de PVC. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5,9600	R\$ 59,6000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adesivo Plástico Incolor para PVC. Apresentação: Bisnaga de 75g. Características: Para solda de tubos de PVC. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 8,9400	R\$ 89,4000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Fix Fabricante: Fix Modelo / Versão: AD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adesivo Plástico Incolor para PVC. Apresentação: Bisnaga de 75g. Características: Para solda de tubos de PVC. Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:39:653
R\$ 5,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:18:54:460
R\$ 5,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:18:57:440
R\$ 6,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:14:993
R\$ 5,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:19:33:500
R\$ 5,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:33:643
R\$ 5,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:19:51:543
R\$ 5,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:51:730
R\$ 5,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:20:09:577

R\$ 5,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:09:790
R\$ 5,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:20:27:610
R\$ 5,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:28:167
R\$ 5,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:20:45:670
R\$ 5,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:46:243
R\$ 5,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:21:03:830
R\$ 5,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:04:323
R\$ 5,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:21:21:757
R\$ 5,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:22:430
R\$ 5,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:21:40:070
R\$ 5,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:40:540
R\$ 5,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:21:58:117
R\$ 5,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:58:593
R\$ 5,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:16:170
R\$ 5,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:16:737
R\$ 5,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:34:217
R\$ 5,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:34:770
R\$ 5,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:52:297
R\$ 5,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:52:843
R\$ 5,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:10:350
R\$ 5,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:11:140
R\$ 5,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:28:387
R\$ 5,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:29:230
R\$ 5,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:46:450
R\$ 5,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:47:320
R\$ 5,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:04:507
R\$ 5,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:05:397
R\$ 5,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:22:530
R\$ 5,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:23:473
R\$ 5,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:40:590
R\$ 5,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:41:560
R\$ 5,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:58:667
R\$ 5,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:59:637
R\$ 5,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:25:16:690
R\$ 5,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:17:720
R\$ 5,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:25:34:697
R\$ 5,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:35:787
R\$ 5,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:25:52:743
R\$ 5,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:53:863
R\$ 5,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:26:10:800
R\$ 5,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:11:960
R\$ 5,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:26:28:823
R\$ 5,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:30:043
R\$ 5,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:26:46:880
R\$ 5,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:48:147
R\$ 5,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:27:04:920
R\$ 5,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:06:213
R\$ 5,4000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:27:23:037
R\$ 5,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:24:300
R\$ 5,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:27:41:063
R\$ 5,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:42:387
R\$ 5,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:27:59:193
R\$ 5,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:00:440
R\$ 5,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:28:17:207
R\$ 5,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:18:513
R\$ 5,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:28:35:180
R\$ 5,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:36:590
R\$ 5,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:28:53:213

R\$ 5,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:54:693
R\$ 5,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:11:247
R\$ 5,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:12:773
R\$ 5,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:29:253
R\$ 5,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:31:130
R\$ 5,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:47:323
R\$ 5,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:49:197
R\$ 5,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:05:370
R\$ 5,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:07:323
R\$ 5,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:23:490
R\$ 5,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:25:333
R\$ 5,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:41:453
R\$ 5,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:43:420
R\$ 5,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:59:510
R\$ 5,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:01:490
R\$ 5,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:17:563
R\$ 5,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:19:567
R\$ 5,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:35:613
R\$ 5,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:37:637
R\$ 5,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:53:637
R\$ 5,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:55:710
R\$ 5,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:11:653
R\$ 5,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:13:793
R\$ 5,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:29:690
R\$ 5,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:31:873
R\$ 5,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:47:830
R\$ 5,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:49:950
R\$ 5,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:05:777
R\$ 5,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:08:170
R\$ 5,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:26:803
R\$ 4,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:29:243
R\$ 4,9800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:44:863
R\$ 4,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:47:340
R\$ 4,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:06:073
R\$ 4,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:08:410
R\$ 4,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:24:147
R\$ 4,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:26:440
R\$ 4,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:45:190
R\$ 4,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:47:523
R\$ 4,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:35:06:227
R\$ 4,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:08:587
R\$ 4,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:35:27:327
R\$ 4,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:29:637
R\$ 4,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:35:48:310
R\$ 4,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:50:717
R\$ 4,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:06:393
R\$ 4,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:08:787
R\$ 4,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:27:497
R\$ 4,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:29:940
R\$ 4,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:45:573
R\$ 4,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:48:190
R\$ 4,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:37:06:680
R\$ 4,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:09:233
R\$ 4,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:37:28:037
R\$ 4,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:30:310
R\$ 4,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:37:49:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:10:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:39:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:39:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 13:53:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 14:22:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:29:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 4,7400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: joelho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90° Esgoto 40mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2,0300	R\$ 20,3000	26/10/2023 16:16:26
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90° Esgoto 40mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 2,0300	R\$ 20,3000	06/11/2023 15:54:35
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: JL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90° Esgoto 40mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3,0500	R\$ 30,5000	06/11/2023 19:10:09

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:42:710
R\$ 2,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:18:57:473
R\$ 2,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:00:480
R\$ 1,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:17:997
R\$ 1,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:18:553
R\$ 1,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:36:047
R\$ 1,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:36:630
R\$ 1,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:54:093
R\$ 1,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:54:727

R\$ 1,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:12:153
R\$ 1,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:12:793
R\$ 1,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:30:207
R\$ 1,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:31:190
R\$ 1,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:48:250
R\$ 1,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:49:250
R\$ 1,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:06:307
R\$ 1,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:07:347
R\$ 1,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:24:363
R\$ 1,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:25:430
R\$ 1,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:42:383
R\$ 1,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:43:513
R\$ 1,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:59:493
R\$ 1,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:01:630
R\$ 1,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:17:547
R\$ 1,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:19:700
R\$ 1,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:35:607
R\$ 1,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:37:780
R\$ 1,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:55:297
R\$ 1,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:55:863
R\$ 1,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:13:350
R\$ 1,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:14:157
R\$ 1,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:31:413
R\$ 1,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:32:237
R\$ 1,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:49:447
R\$ 1,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:50:320
R\$ 1,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:07:520
R\$ 1,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:08:407
R\$ 1,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:25:230
R\$ 1,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:26:493
R\$ 1,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:43:257
R\$ 1,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:44:577
R\$ 1,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:01:383
R\$ 1,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:02:653
R\$ 1,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:19:337
R\$ 1,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:20:727
R\$ 1,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:37:400
R\$ 1,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:38:800
R\$ 1,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:55:443
R\$ 1,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:56:880
R\$ 1,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:13:487
R\$ 1,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:14:967
R\$ 1,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:31:510
R\$ 1,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:33:040
R\$ 1,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:49:590
R\$ 1,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:51:163
R\$ 1,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:07:633
R\$ 1,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:09:240
R\$ 1,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:25:683
R\$ 1,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:27:317
R\$ 1,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:43:703
R\$ 1,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:45:390
R\$ 1,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:02:057
R\$ 1,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:03:467
R\$ 1,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:20:110
R\$ 1,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:21:530
R\$ 1,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:28:38:190
R\$ 1,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:39:617

R\$ 1,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:56:200
R\$ 1,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:57:710
R\$ 1,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:14:250
R\$ 1,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:15:787
R\$ 1,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:32:290
R\$ 1,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:34:150
R\$ 1,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:50:313
R\$ 1,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:52:213
R\$ 1,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:08:370
R\$ 1,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:10:297
R\$ 1,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:26:427
R\$ 1,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:28:350
R\$ 1,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:44:480
R\$ 1,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:46:420
R\$ 1,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:02:500
R\$ 1,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:04:497
R\$ 1,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:20:553
R\$ 1,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:22:573
R\$ 1,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:38:630
R\$ 1,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:40:640
R\$ 1,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:56:893
R\$ 1,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:58:723
R\$ 1,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:17:050
R\$ 1,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:19:807
R\$ 1,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:38:113
R\$ 1,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:40:910
R\$ 1,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:59:147
R\$ 1,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:01:990
R\$ 1,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:20:200
R\$ 1,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:23:217
R\$ 1,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:41:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:10:40	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:35:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:35:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:20:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 1,0500.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	20	R\$ 2,7500	R\$ 55,0000	26/10/2023 16:16:26

Marca: Amanco

Fabricante: Amanco

Modelo / Versão: te

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tê Esgoto 40x40mm. Características: PVC branco, utilizado obras horizontais, verticais e residenciais, comerciais e industriais e instalações prediais. Norma Técnica NBR 5688 PVC policloreto de VINICA.

Porte da empresa: ME/EPP

13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2,7500	R\$ 55,0000	06/11/2023 15:54:35
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tê Esgoto 40x40mm. Características: PVC branco, utilizado obras horizontais, verticais e residenciais, comerciais e industriais e instalações prediais. Norma Técnica NBR 5688 PVC policloreto de VINICA. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 4,1300	R\$ 82,6000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: TS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tê Esgoto 40x40mm. Características: PVC branco, utilizado obras horizontais, verticais e residenciais, comerciais e industriais e instalações prediais. Norma Técnica NBR 5688 PVC policloreto de VINICA. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:10:42:663
R\$ 2,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:18:57:410
R\$ 2,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:00:473
R\$ 2,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:17:990
R\$ 2,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:18:553
R\$ 2,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:36:047
R\$ 2,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:36:650
R\$ 2,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:54:093
R\$ 2,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:54:723
R\$ 2,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:12:147
R\$ 2,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:12:800
R\$ 2,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:30:203
R\$ 2,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:31:183
R\$ 2,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:48:250
R\$ 2,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:49:253
R\$ 2,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:06:303
R\$ 2,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:07:350
R\$ 2,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:24:363
R\$ 2,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:25:437
R\$ 2,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:42:387
R\$ 2,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:43:513
R\$ 2,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:59:490
R\$ 2,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:01:630
R\$ 2,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:17:547
R\$ 2,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:19:700
R\$ 2,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:35:607
R\$ 2,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:37:783
R\$ 2,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:56:677
R\$ 2,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:58:873
R\$ 2,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:16:963
R\$ 2,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:17:160
R\$ 2,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:35:017
R\$ 2,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:35:250
R\$ 2,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:53:067
R\$ 2,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:53:337
R\$ 2,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:11:087
R\$ 2,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:11:423

R\$ 2,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:28:217
R\$ 2,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:29:503
R\$ 2,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:46:263
R\$ 2,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:47:593
R\$ 2,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:04:307
R\$ 2,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:05:657
R\$ 2,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:22:350
R\$ 2,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:23:737
R\$ 2,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:40:393
R\$ 2,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:41:797
R\$ 2,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:58:450
R\$ 2,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:59:893
R\$ 2,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:16:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:10:40	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:28:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:28:17	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:20:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2,2500.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 27 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	20	R\$ 3,8100	R\$ 76,2000	26/10/2023 16:16:26
	Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: bucha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de Redução PVC Soldável 50x40mm - NBR 5648. Características: Tubos e conexões fabricados em PVC rígido, na cor bege pérola, temperatura máxima de 75°C, em regime não contínuo. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 3,8100	R\$ 76,2000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de Redução PVC Soldável 50x40mm - NBR 5648. Características: Tubos e conexões fabricados em PVC rígido, na cor bege pérola, temperatura máxima de 75°C, em regime não contínuo. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 5,7200	R\$ 114,4000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: BC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bucha de Redução PVC Soldável 50x40mm - NBR 5648. Características: Tubos e conexões fabricados em PVC rígido, na cor bege pérola, temperatura máxima de 75°C, em regime não contínuo. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance**CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 5,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:25:120
R\$ 3,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:39:053
R\$ 3,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:39:650
R\$ 3,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:19:57:097
R\$ 3,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:19:57:743
R\$ 3,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:15:150
R\$ 3,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:15:803
R\$ 3,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:33:213
R\$ 3,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:34:200
R\$ 3,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:51:240
R\$ 3,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:52:273
R\$ 3,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:09:320
R\$ 3,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:10:363
R\$ 3,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:27:370
R\$ 3,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:28:450
R\$ 3,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:45:393
R\$ 3,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:46:527
R\$ 3,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:02:493
R\$ 3,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:04:617
R\$ 3,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:20:557
R\$ 3,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:22:720
R\$ 3,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:40:250
R\$ 3,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:40:783
R\$ 3,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:58:303
R\$ 3,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:58:873
R\$ 3,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:23:01:770
R\$ 3,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:19:353
R\$ 3,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:20:167
R\$ 3,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:37:430
R\$ 3,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:38:270
R\$ 3,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:55:477
R\$ 3,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:56:363
R\$ 3,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:13:523
R\$ 3,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:14:430
R\$ 3,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:31:217
R\$ 3,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:32:520
R\$ 3,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:49:267
R\$ 3,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:50:590
R\$ 3,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:07:320
R\$ 3,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:08:687
R\$ 3,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:25:363
R\$ 3,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:26:750
R\$ 3,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:43:407
R\$ 3,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:44:820
R\$ 3,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:01:463
R\$ 3,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:02:920
R\$ 3,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:19:490
R\$ 3,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:20:993
R\$ 3,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:37:530
R\$ 3,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:39:073
R\$ 3,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:55:590
R\$ 3,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:57:187
R\$ 3,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:13:640
R\$ 3,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:15:270
R\$ 3,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:31:680

R\$ 3,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:33:353
R\$ 3,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:49:723
R\$ 3,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:51:407
R\$ 3,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:08:070
R\$ 3,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:09:493
R\$ 3,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:26:123
R\$ 3,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:27:567
R\$ 3,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:44:180
R\$ 3,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:45:637
R\$ 3,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:02:210
R\$ 3,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:03:737
R\$ 3,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:20:250
R\$ 3,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:21:817
R\$ 3,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:38:310
R\$ 3,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:40:173
R\$ 3,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:56:337
R\$ 3,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:58:233
R\$ 3,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:14:410
R\$ 3,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:16:320
R\$ 3,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:32:433
R\$ 3,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:34:493
R\$ 3,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:50:493
R\$ 3,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:52:563
R\$ 3,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:08:550
R\$ 3,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:10:570
R\$ 3,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:26:580
R\$ 3,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:28:603
R\$ 2,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:44:617
R\$ 2,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:46:683
R\$ 2,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:02:650
R\$ 2,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:04:740
R\$ 2,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:04:997
R\$ 2,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:23:073
R\$ 2,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:25:840
R\$ 2,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:41:710
R\$ 2,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:43:923
R\$ 2,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:59:760
R\$ 2,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:02:007
R\$ 2,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:17:827
R\$ 2,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:20:223
R\$ 2,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:35:840
R\$ 2,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:38:297
R\$ 2,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:54:107
R\$ 2,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:56:343
R\$ 2,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:12:097
R\$ 2,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:14:410
R\$ 2,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:32:400
R\$ 2,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:51:283
R\$ 2,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:08:503
R\$ 2,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:35:27:277
R\$ 2,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:44:630
R\$ 2,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:03:370
R\$ 2,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:19:857
R\$ 2,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:36:543
R\$ 2,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:52:927
R\$ 2,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:37:09:677
R\$ 2,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:26:063
R\$ 2,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:37:43:017

R\$ 2,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:02:177
R\$ 2,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:19:187
R\$ 2,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:38:280
R\$ 2,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:55:503
R\$ 2,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:11:367
R\$ 2,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:39:28:510
R\$ 2,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:44:443
R\$ 2,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:01:687
R\$ 2,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:17:513
R\$ 2,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:34:780
R\$ 2,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:50:690
R\$ 2,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:41:07:940
R\$ 2,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:26:703
R\$ 2,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:41:44:117
R\$ 2,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:01:880
R\$ 2,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:42:20:247
R\$ 2,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:40:050
R\$ 2,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:42:56:393
R\$ 2,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:13:117
R\$ 2,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:43:29:497
R\$ 2,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:46:180
R\$ 2,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:02:670
R\$ 2,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:19:287
R\$ 2,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:35:830
R\$ 2,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:52:410
R\$ 2,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:09:000
R\$ 2,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:25:470
R\$ 2,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:42:180
R\$ 2,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:58:540
R\$ 2,4000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:15:333
R\$ 2,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:31:630
R\$ 2,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:48:473
R\$ 2,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:04:733
R\$ 2,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:21:657
R\$ 2,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:28:937
R\$ 2,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:45:740
R\$ 2,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:53:060
R\$ 2,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:48:09:893
R\$ 2,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:17:100
R\$ 2,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:48:34:020
R\$ 2,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:41:137
R\$ 2,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:48:58:133
R\$ 2,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:05:200
R\$ 2,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:22:230
R\$ 2,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:29:247
R\$ 2,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:46:320
R\$ 2,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:53:323
R\$ 2,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:10:497
R\$ 2,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:17:480
R\$ 2,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:34:653
R\$ 2,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:41:423
R\$ 2,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:58:657
R\$ 2,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:05:477
R\$ 2,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:22:783
R\$ 2,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:29:520
R\$ 2,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:46:897
R\$ 2,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:53:563
R\$ 2,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:11:017

R\$ 2,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:17:670
R\$ 2,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:35:153
R\$ 2,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:41:693
R\$ 2,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:59:307
R\$ 2,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:05:713
R\$ 2,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:23:370
R\$ 2,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:29:710
R\$ 2,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:47:487
R\$ 2,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:55:800
R\$ 2,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:54:11:607
R\$ 2,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:19:930
R\$ 2,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:54:38:737
R\$ 1,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:47:010
R\$ 1,9800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:00:033
R\$ 1,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:08:080
R\$ 1,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:21:153
R\$ 1,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:29:143
R\$ 1,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:48:267
R\$ 1,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:56:193
R\$ 1,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:56:12:383
R\$ 1,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:20:257
R\$ 1,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:56:36:510
R\$ 1,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:44:310
R\$ 1,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:00:620
R\$ 1,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:08:363
R\$ 1,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:24:727
R\$ 1,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:32:427
R\$ 1,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:48:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:11:23	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:59:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:59:49	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:29:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1,8400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 15,2300	R\$ 152,3000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: CS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Sifonada 100x100x50. Características: PVC plástico resistente. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:11:37	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 09:21:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:43	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	07/11/2023 14:33:56	Recusa da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 15,2300. Motivo: ACIMA DO MÁXIMO ESTIMADO
Cancelado no julgamento	07/11/2023 14:34:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: FRACASSADO

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 29 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	80	R\$ 0,8000	R\$ 64,0000	26/10/2023 16:16:26
	Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: joelho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho Soldável 90° 25mm. Características: Produzido em PVC (policloreto de vinila). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 0,8000	R\$ 64,0000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho Soldável 90° 25mm. Características: Produzido em PVC (policloreto de vinila). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 1,2000	R\$ 96,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: JL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho Soldável 90° 25mm. Características: Produzido em PVC (policloreto de vinila). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:46:190
R\$ 0,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:06:177
R\$ 0,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:06:763
R\$ 0,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:24:183
R\$ 0,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:25:153
R\$ 0,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:42:240
R\$ 0,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:43:233

R\$ 0,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:00:280
R\$ 0,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:01:323
R\$ 0,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:18:340
R\$ 0,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:19:417
R\$ 0,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:36:393
R\$ 0,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:37:497
R\$ 0,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:21:55:093
R\$ 0,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:55:580
R\$ 0,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:56:477
R\$ 0,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:13:167
R\$ 0,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:13:670
R\$ 0,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:29:583
R\$ 0,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:31:750
R\$ 0,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:49:273
R\$ 0,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:49:830
R\$ 0,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:07:357
R\$ 0,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:08:140
R\$ 0,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:25:437
R\$ 0,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:26:207
R\$ 0,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:43:463
R\$ 0,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:44:313
R\$ 0,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:01:547
R\$ 0,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:02:383
R\$ 0,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:20:120
R\$ 0,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:20:497
R\$ 0,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:37:263
R\$ 0,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:38:557
R\$ 0,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:55:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:11:45	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:26:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:26:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:20:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 0,4600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: joelho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho LR 90 B Latão 25x1/2. Características: Joelho 90° soldável rosca com bucha de latão 25X1/2. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 5,8500	R\$ 175,5000	26/10/2023 16:16:26
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 5,8500	R\$ 175,5000	06/11/2023 15:54:35

Marca: PLASTILIT**Fabricante:** PLASTILIT**Modelo / Versão:** PLASTILIT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Joelho LR 90 B Latão 25x1/2. Características: Joelho 90° soldável rosca com bucha de latão 25X1/2. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.878.609/0001-26 PR COMERCIO DE Sim Sim 30 R\$ 8,7800 R\$ 263,4000 06/11/2023
 MATERIAIS DE 19:10:09
 CONSTRUCAO EPP
 LTDA

Marca: Krona**Fabricante:** Krona**Modelo / Versão:** JL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Joelho LR 90 B Latão 25x1/2. Características: Joelho 90° soldável rosca com bucha de latão 25X1/2. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:49:200
R\$ 5,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:09:140
R\$ 5,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:09:787
R\$ 5,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:27:193
R\$ 5,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:28:167
R\$ 5,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:45:243
R\$ 5,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:46:250
R\$ 5,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:03:293
R\$ 5,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:04:333
R\$ 5,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:21:350
R\$ 5,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:22:427
R\$ 5,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:39:387
R\$ 5,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:40:520
R\$ 5,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:56:593
R\$ 5,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:58:633
R\$ 5,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:14:573
R\$ 5,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:16:773
R\$ 5,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:32:593
R\$ 5,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:34:770
R\$ 5,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:52:297
R\$ 5,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:52:843
R\$ 5,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:10:350
R\$ 5,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:11:140
R\$ 5,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:28:393
R\$ 5,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:29:227
R\$ 5,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:46:457
R\$ 5,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:47:313
R\$ 5,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:04:503
R\$ 5,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:05:403
R\$ 5,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:22:527
R\$ 5,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:23:473
R\$ 5,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:25:263
R\$ 5,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:40:693
R\$ 5,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:41:570
R\$ 5,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:58:353
R\$ 5,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:59:640
R\$ 5,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:16:337
R\$ 5,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:17:727
R\$ 5,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:34:387

R\$ 5,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:35:783
R\$ 5,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:52:427
R\$ 5,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:53:863
R\$ 5,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:10:477
R\$ 5,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:11:953
R\$ 5,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:28:537
R\$ 5,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:30:033
R\$ 5,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:46:560
R\$ 5,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:48:150
R\$ 5,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:04:630
R\$ 5,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:06:227
R\$ 5,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:22:670
R\$ 5,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:24:317
R\$ 5,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:40:700
R\$ 5,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:42:393
R\$ 5,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:59:040
R\$ 5,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:00:453
R\$ 5,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:17:090
R\$ 5,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:18:513
R\$ 5,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:35:147
R\$ 5,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:36:590
R\$ 5,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:53:187
R\$ 5,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:54:690
R\$ 5,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:11:237
R\$ 5,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:12:777
R\$ 5,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:29:270
R\$ 5,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:31:133
R\$ 5,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:47:323
R\$ 5,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:49:197
R\$ 5,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:05:387
R\$ 5,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:07:303
R\$ 5,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:23:417
R\$ 5,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:25:413
R\$ 5,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:41:457
R\$ 5,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:43:463
R\$ 5,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:59:510
R\$ 5,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:01:813
R\$ 5,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:17:570
R\$ 5,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:19:567
R\$ 5,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:35:613
R\$ 5,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:37:640
R\$ 5,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:53:637
R\$ 5,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:55:707
R\$ 5,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:11:760
R\$ 5,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:13:793
R\$ 5,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:29:763
R\$ 5,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:31:943
R\$ 4,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:47:767
R\$ 4,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:49:947
R\$ 4,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:05:773
R\$ 4,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:08:170
R\$ 4,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:26:223
R\$ 4,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:29:250
R\$ 4,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:44:863
R\$ 4,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:47:407
R\$ 4,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:05:347
R\$ 4,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:08:410
R\$ 4,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:24:143

R\$ 4,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:26:457
R\$ 4,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:44:457
R\$ 4,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:47:560
R\$ 4,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:05:497
R\$ 4,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:05:570
R\$ 4,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:23:543
R\$ 4,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:23:627
R\$ 4,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:41:577
R\$ 4,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:41:700
R\$ 4,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:59:627
R\$ 4,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:59:753
R\$ 4,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:16:820
R\$ 4,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:17:820
R\$ 4,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:34:857
R\$ 4,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:35:867
R\$ 4,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:51:600
R\$ 4,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:54:177
R\$ 4,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:11:030
R\$ 4,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:12:227
R\$ 4,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:29:080
R\$ 4,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:30:307
R\$ 4,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:47:107
R\$ 4,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:48:367
R\$ 4,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:05:167
R\$ 4,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:06:427
R\$ 4,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:23:280
R\$ 4,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:24:480
R\$ 4,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:40:297
R\$ 4,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:42:520
R\$ 4,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:59:367
R\$ 4,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:00:587
R\$ 4,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:17:397
R\$ 4,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:18:653
R\$ 4,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:35:423
R\$ 4,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:36:723
R\$ 4,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:39:52:593
R\$ 4,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:54:783
R\$ 4,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:10:663
R\$ 4,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:12:813
R\$ 4,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:29:597
R\$ 4,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:31:130
R\$ 4,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:46:840
R\$ 4,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:49:183
R\$ 4,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:05:637
R\$ 4,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:07:223
R\$ 4,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:23:690
R\$ 4,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:25:247
R\$ 4,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:41:750
R\$ 4,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:43:307
R\$ 4,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:41:59:173
R\$ 4,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:01:353
R\$ 4,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:18:987
R\$ 4,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:19:423
R\$ 4,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:42:35:320
R\$ 4,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:37:463
R\$ 4,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:55:080
R\$ 4,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:55:513
R\$ 4,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:13:117

R\$ 4,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:13:553
R\$ 4,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:31:163
R\$ 4,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:31:620
R\$ 4,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:49:313
R\$ 4,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:49:663
R\$ 4,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:07:257
R\$ 4,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:07:720
R\$ 4,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:25:300
R\$ 4,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:25:767
R\$ 4,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:43:397
R\$ 4,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:43:853
R\$ 4,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:01:430
R\$ 4,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:01:890
R\$ 4,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:19:467
R\$ 4,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:20:150
R\$ 4,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:37:493
R\$ 4,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:38:180
R\$ 4,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:55:530
R\$ 4,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:56:247
R\$ 4,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:13:587
R\$ 4,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:14:283
R\$ 4,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:31:640
R\$ 4,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:32:337
R\$ 4,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:49:690
R\$ 4,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:50:390
R\$ 4,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:07:740
R\$ 4,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:08:437
R\$ 4,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:25:943
R\$ 4,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:26:473
R\$ 4,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:43:980
R\$ 4,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:44:520
R\$ 3,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:02:037
R\$ 3,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:02:570
R\$ 3,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:20:067
R\$ 3,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:20:643
R\$ 3,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:38:170
R\$ 3,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:38:683
R\$ 3,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:56:177
R\$ 3,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:56:723
R\$ 3,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:14:207
R\$ 3,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:14:770
R\$ 3,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:32:253
R\$ 3,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:32:823
R\$ 3,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:50:293
R\$ 3,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:51:087
R\$ 3,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:08:377
R\$ 3,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:09:160
R\$ 3,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:26:390
R\$ 3,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:27:230
R\$ 3,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:44:433
R\$ 3,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:45:300
R\$ 3,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:02:480
R\$ 3,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:03:397
R\$ 3,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:20:503
R\$ 3,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:21:483
R\$ 3,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:38:540
R\$ 3,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:39:563
R\$ 3,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:56:563

R\$ 3,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:57:643
R\$ 3,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:14:590
R\$ 3,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:15:727
R\$ 3,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:32:613
R\$ 3,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:33:783
R\$ 3,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:50:647
R\$ 3,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:51:863
R\$ 3,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:08:677
R\$ 3,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:09:940
R\$ 3,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:26:700
R\$ 3,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:28:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:11:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:55:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:55:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:57:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3,6200.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 31 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 5,8000	R\$ 58,0000	26/10/2023 16:32:23
	Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: Luva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR B Latão 25x1/2. Características: Produzido em PVC na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5,8000	R\$ 58,0000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR B Latão 25x1/2. Características: Produzido em PVC na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 8,7000	R\$ 87,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: LV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR B Latão 25x1/2. Características: Produzido em PVC na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273

R\$ 5,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:11:58:253
R\$ 5,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:18:167
R\$ 5,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:18:830
R\$ 5,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:36:230
R\$ 5,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:37:207
R\$ 5,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:20:54:267
R\$ 5,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:20:55:290
R\$ 5,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:12:307
R\$ 5,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:13:377
R\$ 5,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:30:367
R\$ 5,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:31:483
R\$ 5,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:21:48:397
R\$ 5,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:21:49:547
R\$ 5,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:05:527
R\$ 5,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:07:643
R\$ 5,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:22:23:570
R\$ 5,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:25:727
R\$ 5,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:22:43:257
R\$ 5,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:22:43:787
R\$ 5,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:01:307
R\$ 5,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:01:897
R\$ 5,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:19:357
R\$ 5,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:20:163
R\$ 5,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:37:430
R\$ 5,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:38:273
R\$ 5,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:23:55:600
R\$ 5,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:23:56:347
R\$ 5,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:24:13:533
R\$ 5,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:14:430
R\$ 5,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:31:223
R\$ 5,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:32:523
R\$ 5,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:24:49:267
R\$ 5,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:24:50:590
R\$ 5,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:07:327
R\$ 5,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:08:677
R\$ 5,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:25:357
R\$ 5,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:26:743
R\$ 5,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:25:43:407
R\$ 5,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:25:44:820
R\$ 5,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:01:457
R\$ 5,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:02:920
R\$ 5,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:19:490
R\$ 5,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:21:077
R\$ 5,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:37:530
R\$ 5,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:39:070
R\$ 5,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:26:55:590
R\$ 5,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:57:227
R\$ 5,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:13:643
R\$ 5,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:15:270
R\$ 5,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:31:673
R\$ 5,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:33:367
R\$ 5,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:27:49:723
R\$ 5,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:27:51:410
R\$ 5,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:08:070
R\$ 5,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:09:493
R\$ 5,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:26:120
R\$ 5,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:27:567
R\$ 5,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:28:44:167

R\$ 5,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:45:647
R\$ 5,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:02:210
R\$ 5,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:03:730
R\$ 5,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:20:250
R\$ 5,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:21:813
R\$ 5,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:38:290
R\$ 5,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:40:173
R\$ 5,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:29:56:327
R\$ 5,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:29:58:237
R\$ 5,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:14:413
R\$ 5,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:16:313
R\$ 5,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:32:437
R\$ 5,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:34:383
R\$ 5,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:50:490
R\$ 5,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:30:52:567
R\$ 5,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:08:550
R\$ 5,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:10:520
R\$ 5,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:26:580
R\$ 5,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:28:600
R\$ 5,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:44:613
R\$ 5,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:46:680
R\$ 5,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:02:650
R\$ 4,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:04:740
R\$ 5,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:04:990
R\$ 4,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:23:070
R\$ 4,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:25:843
R\$ 4,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:41:713
R\$ 4,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:32:43:963
R\$ 4,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:59:760
R\$ 4,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:01:987
R\$ 4,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:17:833
R\$ 4,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:20:213
R\$ 4,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:35:843
R\$ 4,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:38:287
R\$ 4,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:54:103
R\$ 4,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:56:347
R\$ 4,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:12:093
R\$ 4,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:14:410
R\$ 4,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:32:387
R\$ 4,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:32:677
R\$ 4,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:50:467
R\$ 4,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:34:53:533
R\$ 4,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:11:500
R\$ 4,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:11:670
R\$ 4,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:29:550
R\$ 4,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:29:633
R\$ 4,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:47:593
R\$ 4,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:47:717
R\$ 4,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:03:380
R\$ 4,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:05:767
R\$ 4,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:22:827
R\$ 4,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:23:830
R\$ 4,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:39:553
R\$ 4,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:41:900
R\$ 4,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:57:633
R\$ 4,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:00:207
R\$ 4,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:17:037
R\$ 4,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:18:253

R\$ 4,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:35:073
R\$ 4,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:36:327
R\$ 4,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:53:137
R\$ 4,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:54:397
R\$ 4,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:10:150
R\$ 4,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:12:437
R\$ 4,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:31:250
R\$ 4,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:33:497
R\$ 4,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:49:343
R\$ 4,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:51:560
R\$ 4,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:08:370
R\$ 4,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:09:613
R\$ 4,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:26:450
R\$ 4,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:27:760
R\$ 4,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:39:43:570
R\$ 4,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:45:747
R\$ 4,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:01:610
R\$ 4,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:03:850
R\$ 4,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:20:660
R\$ 4,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:21:843
R\$ 4,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:37:820
R\$ 4,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:40:170
R\$ 4,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:56:630
R\$ 4,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:58:247
R\$ 4,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:14:670
R\$ 4,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:16:243
R\$ 4,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:32:790
R\$ 4,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:34:493
R\$ 4,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:41:50:140
R\$ 4,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:52:347
R\$ 4,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:52:897
R\$ 4,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:09:963
R\$ 4,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:10:397
R\$ 4,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:42:26:270
R\$ 4,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:28:440
R\$ 4,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:42:44:367
R\$ 4,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:46:487
R\$ 4,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:04:100
R\$ 4,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:04:533
R\$ 4,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:22:147
R\$ 4,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:22:583
R\$ 4,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:43:38:643
R\$ 4,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:40:647
R\$ 4,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:43:56:640
R\$ 4,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:58:690
R\$ 4,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:16:280
R\$ 4,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:16:737
R\$ 4,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:32:803
R\$ 4,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:34:813
R\$ 4,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:52:420
R\$ 4,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:52:860
R\$ 4,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:09:013
R\$ 4,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:11:117
R\$ 4,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:27:110
R\$ 4,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:29:163
R\$ 4,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:45:190
R\$ 4,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:47:227
R\$ 4,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:03:373

R\$ 4,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:05:373
R\$ 4,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:21:367
R\$ 4,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:23:317
R\$ 4,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:39:443
R\$ 4,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:41:353
R\$ 4,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:57:517
R\$ 4,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:59:413
R\$ 4,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:15:623
R\$ 3,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:17:440
R\$ 3,9800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:33:703
R\$ 3,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:35:497
R\$ 3,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:51:760
R\$ 3,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:53:533
R\$ 3,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:48:09:840
R\$ 3,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:11:607
R\$ 3,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:29:103
R\$ 3,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:29:663
R\$ 3,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:48:46:087
R\$ 3,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:47:713
R\$ 3,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:04:147
R\$ 3,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:05:750
R\$ 3,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:22:353
R\$ 3,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:23:793
R\$ 3,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:40:293
R\$ 3,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:41:863
R\$ 3,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:58:383
R\$ 3,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:00:127
R\$ 3,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:17:480
R\$ 3,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:18:183
R\$ 3,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:34:553
R\$ 3,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:36:273
R\$ 3,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:52:627
R\$ 3,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:54:353
R\$ 3,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:10:717
R\$ 3,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:12:440
R\$ 3,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:28:917
R\$ 3,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:30:520
R\$ 3,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:47:017
R\$ 3,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:48:600
R\$ 3,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:05:573
R\$ 3,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:06:663
R\$ 3,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:23:070
R\$ 3,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:24:750
R\$ 3,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:41:167
R\$ 3,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:42:833
R\$ 3,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:59:253
R\$ 3,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:00:920
R\$ 3,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:17:347
R\$ 3,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:34:773
R\$ 3,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:50:500
R\$ 3,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:07:850
R\$ 3,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:54:26:683
R\$ 3,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:44:023
R\$ 3,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:54:57:020
R\$ 3,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:14:093
R\$ 3,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:30:180
R\$ 3,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:47:180
R\$ 3,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:56:03:343

R\$ 3,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:20:250
R\$ 3,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:56:36:507
R\$ 3,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:53:370
R\$ 3,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:12:667
R\$ 3,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:29:420
R\$ 3,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:45:837
R\$ 3,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:05:513
R\$ 3,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:22:000
R\$ 3,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:40:693
R\$ 3,4000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:58:197
R\$ 3,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:17:067
R\$ 3,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:34:370
R\$ 3,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:53:147
R\$ 3,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:10:543
R\$ 3,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:26:257
R\$ 3,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:43:710
R\$ 3,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:59:557
R\$ 3,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:16:993
R\$ 3,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:33:103
R\$ 3,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:50:150
R\$ 3,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:06:193
R\$ 3,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:02:23:297
R\$ 3,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:39:833
R\$ 3,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:02:56:407
R\$ 3,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:15:717
R\$ 3,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:32:583
R\$ 3,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:50:997
R\$ 3,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:08:747
R\$ 3,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:27:203
R\$ 3,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:44:947
R\$ 3,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:03:187
R\$ 3,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:21:150
R\$ 3,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:39:290
R\$ 3,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:57:323
R\$ 3,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:15:453
R\$ 3,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:06:33:507
R\$ 3,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:51:477
R\$ 3,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:09:637
R\$ 3,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:27:573
R\$ 3,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:45:807
R\$ 3,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:02:920
R\$ 3,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:19:053
R\$ 3,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:35:997
R\$ 3,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:52:037
R\$ 3,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:09:073
R\$ 3,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:09:28:153
R\$ 3,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:39:147
R\$ 3,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:09:55:243
R\$ 3,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:12:210
R\$ 3,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:10:28:270
R\$ 2,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:45:493
R\$ 2,9800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:01:440
R\$ 2,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:18:587
R\$ 2,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:37:553
R\$ 2,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:54:043
R\$ 2,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:10:650
R\$ 2,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:27:153
R\$ 2,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:43:790

R\$ 2,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:00:250
R\$ 2,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:17:023
R\$ 2,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:33:320
R\$ 2,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:50:193
R\$ 2,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:09:390
R\$ 2,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:26:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:11:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:16:27	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:16:27	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:29:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2,8600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Marca: CONDOR Fabricante: CONDOR Modelo / Versão: CONDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Pressão 3/4 Chuveiro + Acabamento. Modelo de Referência: Acabamento modelo C-40. Características: Bitola . Material de composição do corpo metal amarelo. Material de composição acabamento metal cromado. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 47,0900	R\$ 470,9000	06/11/2023 15:54:35
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Herc Fabricante: Herc Modelo / Versão: RG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de Pressão 3/4 Chuveiro + Acabamento. Modelo de Referência: Acabamento modelo C-40. corpo metal amarelo. Material de composição acabamento metal cromado. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 70,6400	R\$ 706,4000	06/11/2023 19:10:09

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 47,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 47,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:29:11:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:20:52	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:31:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:31:12	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:29:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 47,0900.

Habilitação de fornecedor 07/11/2023 15:21:36 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: adaptador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca Interna para Registro 25x3/4". Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1,1600	R\$ 23,2000	26/10/2023 16:32:23
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca Interna para Registro 25x3/4". Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1,1600	R\$ 23,2000	06/11/2023 15:54:35
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: AD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca Interna para Registro 25x3/4". Apresentação: Cor marrom, em PVC. Características: Para água fria. Garantia contra defeitos de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1,7400	R\$ 34,8000	06/11/2023 19:10:09

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:30:26:427
R\$ 1,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:30:44:503
R\$ 1,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:02:500
R\$ 1,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:20:583
R\$ 1,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:31:38:613
R\$ 1,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:31:56:893
R\$ 1,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:14:653
R\$ 1,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:32:32:083
R\$ 1,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:32:50:740
R\$ 1,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:08:180
R\$ 1,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:33:26:807
R\$ 1,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:33:44:273
R\$ 1,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:00:047
R\$ 1,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:17:367
R\$ 1,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:34:36:160
R\$ 1,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:34:53:460
R\$ 0,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:35:12:233
R\$ 0,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:29:550
R\$ 0,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:35:48:320

R\$ 0,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:04:763
R\$ 0,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:21:467
R\$ 0,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:37:880
R\$ 0,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:54:707
R\$ 0,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:11:017
R\$ 0,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:37:27:927
R\$ 0,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:44:090
R\$ 0,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:01:100
R\$ 0,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:17:213
R\$ 0,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:34:267
R\$ 0,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:50:347
R\$ 0,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:39:07:453
R\$ 0,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:23:433
R\$ 0,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:39:40:563
R\$ 0,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:56:477
R\$ 0,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:13:683
R\$ 0,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:29:597
R\$ 0,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:46:840
R\$ 0,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:02:640
R\$ 0,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:41:19:987
R\$ 0,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:38:757
R\$ 0,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:41:56:263
R\$ 0,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:12:963
R\$ 0,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:42:29:277
R\$ 0,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:49:060
R\$ 0,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:43:05:440
R\$ 0,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:22:153
R\$ 0,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:43:38:553
R\$ 0,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:55:210
R\$ 0,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:14:717
R\$ 0,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:31:390
R\$ 0,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:47:900
R\$ 0,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:04:427
R\$ 0,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:21:070
R\$ 0,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:37:493
R\$ 0,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:57:273
R\$ 0,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:16:600
R\$ 0,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:33:420
R\$ 0,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:49:690
R\$ 0,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:06:587
R\$ 0,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:22:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:22:05	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:49:23	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:49:23	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:20:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 0,5600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	20	R\$ 2,8700	R\$ 57,4000	26/10/2023 16:32:23
Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: luva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR 25x3/4. Características: Luva em plástico do tipo PVC marrom solda 3/4 25mm. Porte da empresa: ME/EPP							
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 2,8700	R\$ 57,4000	06/11/2023 15:54:35
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR 25x3/4. Características: Luva em plástico do tipo PVC marrom solda 3/4 25mm. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 4,3100	R\$ 86,2000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: LV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva LR 25x3/4. Características: Luva em plástico do tipo PVC marrom solda 3/4 25mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 2,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:26:57:187
R\$ 2,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:17:523
R\$ 2,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:17:610
R\$ 2,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:35:553
R\$ 2,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:35:683
R\$ 2,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:35:53:617
R\$ 2,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:53:727
R\$ 2,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:09:400
R\$ 2,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:11:793
R\$ 2,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:28:843
R\$ 2,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:29:873
R\$ 2,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:45:573
R\$ 2,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:48:140
R\$ 2,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:04:967
R\$ 2,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:06:203
R\$ 2,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:23:057
R\$ 2,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:24:280
R\$ 2,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:41:093
R\$ 2,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:42:357
R\$ 2,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:59:147
R\$ 2,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:00:403
R\$ 2,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:16:193
R\$ 2,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:18:450
R\$ 2,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:37:297
R\$ 2,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:39:503
R\$ 2,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:38:55:383
R\$ 2,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:57:580
R\$ 2,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:14:383
R\$ 2,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:15:650
R\$ 2,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:32:427

R\$ 2,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:33:723
R\$ 2,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:39:49:580
R\$ 2,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:51:783
R\$ 2,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:07:660
R\$ 2,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:09:823
R\$ 2,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:26:547
R\$ 2,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:28:130
R\$ 2,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:40:43:827
R\$ 2,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:46:177
R\$ 2,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:02:643
R\$ 2,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:04:217
R\$ 2,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:20:690
R\$ 2,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:22:250
R\$ 2,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:38:747
R\$ 2,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:40:297
R\$ 2,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:41:56:163
R\$ 2,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:58:350
R\$ 2,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:15:973
R\$ 2,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:16:413
R\$ 2,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:42:32:300
R\$ 2,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:34:447
R\$ 2,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:52:057
R\$ 2,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:52:507
R\$ 2,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:10:117
R\$ 2,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:10:547
R\$ 2,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:43:26:493
R\$ 2,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:28:603
R\$ 2,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:43:44:580
R\$ 2,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:46:653
R\$ 2,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:02:717
R\$ 2,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:04:697
R\$ 2,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:22:297
R\$ 2,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:22:773
R\$ 2,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:38:847
R\$ 2,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:40:820
R\$ 2,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:44:56:950
R\$ 2,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:58:873
R\$ 2,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:15:040
R\$ 2,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:17:147
R\$ 2,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:45:33:133
R\$ 2,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:35:217
R\$ 2,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:52:517
R\$ 2,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:53:250
R\$ 2,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:09:297
R\$ 2,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:11:280
R\$ 2,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:28:640
R\$ 2,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:29:323
R\$ 2,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:46:45:473
R\$ 2,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:47:377
R\$ 2,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:03:567
R\$ 2,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:05:430
R\$ 2,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:21:747
R\$ 2,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:23:457
R\$ 2,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:40:970
R\$ 2,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:41:600
R\$ 2,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:47:57:783
R\$ 2,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:59:563
R\$ 1,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:48:15:847

R\$ 1,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:17:633
R\$ 1,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:35:133
R\$ 1,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:35:670
R\$ 1,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:48:52:093
R\$ 1,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:53:713
R\$ 1,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:10:180
R\$ 1,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:11:763
R\$ 1,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:28:253
R\$ 1,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:29:813
R\$ 1,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:49:46:320
R\$ 1,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:48:157
R\$ 1,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:04:413
R\$ 1,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:06:137
R\$ 1,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:23:383
R\$ 1,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:24:227
R\$ 1,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:40:597
R\$ 1,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:42:293
R\$ 1,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:50:58:647
R\$ 1,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:00:383
R\$ 1,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:16:750
R\$ 1,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:18:473
R\$ 1,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:34:837
R\$ 1,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:36:550
R\$ 1,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:52:910
R\$ 1,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:54:627
R\$ 1,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:11:023
R\$ 1,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:12:707
R\$ 1,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:29:093
R\$ 1,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:30:780
R\$ 1,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:47:193
R\$ 1,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:48:857
R\$ 1,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:05:273
R\$ 1,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:06:947
R\$ 1,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:23:700
R\$ 1,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:25:047
R\$ 1,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:43:793
R\$ 1,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:46:157
R\$ 1,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:04:823
R\$ 1,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:07:290
R\$ 1,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:25:943
R\$ 1,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:28:343
R\$ 1,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:44:000
R\$ 1,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:46:537
R\$ 1,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:05:067
R\$ 1,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:07:530
R\$ 1,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:23:127
R\$ 1,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:25:600
R\$ 1,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:41:163
R\$ 1,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:43:687
R\$ 1,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:59:207
R\$ 1,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:01:767
R\$ 1,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:17:260
R\$ 1,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:19:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023	Item aberto para lances.

	09:26:56	
Encerramento	07/11/2023 09:58:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:58:20	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:57:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1,4600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 3,5600	R\$ 35,6000	26/10/2023 16:32:23
Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: curva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curva de Esgoto 90° Curta 40mm. Características: Curva de 90° para esgoto de 40mm branca em ângulo de 90° na mesma bitola com conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 3,5600	R\$ 35,6000	06/11/2023 15:54:35
Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo / Versão: PLASTILIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curva de Esgoto 90° Curta 40mm. Características: Curva de 90° para esgoto de 40mm branca em ângulo de 90° na mesma bitola com conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 5,3400	R\$ 53,4000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: CV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curva de Esgoto 90° Curta 40mm. Características: Curva de 90° para esgoto de 40mm branca em ângulo de 90° na mesma bitola com conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel). Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:28:18:520
R\$ 3,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:36:37:890
R\$ 3,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:38:870
R\$ 3,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:36:54:617
R\$ 3,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:36:57:183
R\$ 3,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:14:033
R\$ 3,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:15:247
R\$ 3,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:32:073
R\$ 3,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:33:317
R\$ 3,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:37:50:117
R\$ 3,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:37:51:393
R\$ 3,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:08:173
R\$ 3,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:09:423

R\$ 3,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:29:243
R\$ 3,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:30:490
R\$ 3,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:38:47:333
R\$ 3,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:38:48:540
R\$ 3,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:05:363
R\$ 3,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:06:607
R\$ 3,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:23:530
R\$ 3,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:24:673
R\$ 3,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:41:437
R\$ 3,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:42:743
R\$ 3,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:59:477
R\$ 3,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:00:810
R\$ 3,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:17:513
R\$ 3,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:18:827
R\$ 3,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:35:570
R\$ 3,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:37:180
R\$ 3,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:53:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:28:17	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:42:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:42:54	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:21:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3,2600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 36 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	20	R\$ 5,5800	R\$ 111,6000	26/10/2023 16:32:23
	Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: joelho Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90° Esgoto 100mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 8,3700	R\$ 167,4000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: JL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Joelho 90° Esgoto 100mm. Características: Material de PVC. Para unir tubos em ângulo de 90°. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:29:417

R\$ 5,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:30:697
R\$ 5,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:47:443
R\$ 5,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:39:48:773
R\$ 5,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:05:483
R\$ 5,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:06:807
R\$ 5,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:23:530
R\$ 5,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:25:120
R\$ 5,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:41:587
R\$ 5,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:40:43:177
R\$ 5,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:40:59:627
R\$ 5,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:01:210
R\$ 5,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:17:683
R\$ 5,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:19:247
R\$ 5,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:35:730
R\$ 5,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:37:297
R\$ 5,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:41:55:860
R\$ 5,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:41:58:353
R\$ 5,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:15:977
R\$ 5,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:16:413
R\$ 5,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:34:030
R\$ 5,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:34:450
R\$ 5,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:42:52:070
R\$ 5,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:52:507
R\$ 5,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:10:160
R\$ 5,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:10:547
R\$ 5,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:28:160
R\$ 5,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:28:603
R\$ 5,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:43:46:173
R\$ 5,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:43:46:750
R\$ 5,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:04:237
R\$ 5,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:04:697
R\$ 5,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:22:297
R\$ 5,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:22:770
R\$ 5,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:40:377
R\$ 5,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:40:817
R\$ 5,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:58:437
R\$ 5,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:44:58:873
R\$ 5,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:16:463
R\$ 5,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:17:143
R\$ 5,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:34:490
R\$ 5,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:35:173
R\$ 5,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:45:52:573
R\$ 5,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:45:53:240
R\$ 5,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:10:583
R\$ 5,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:11:280
R\$ 5,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:28:640
R\$ 5,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:29:327
R\$ 5,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:46:46:680
R\$ 5,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:47:380
R\$ 5,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:04:737
R\$ 5,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:05:437
R\$ 5,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:22:933
R\$ 5,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:23:453
R\$ 5,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:40:970
R\$ 5,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:41:517
R\$ 5,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:47:59:017
R\$ 5,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:47:59:557
R\$ 4,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:17:103

R\$ 4,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:17:633
R\$ 4,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:35:123
R\$ 4,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:35:720
R\$ 4,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:48:53:160
R\$ 4,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:48:53:710
R\$ 4,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:11:210
R\$ 4,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:11:763
R\$ 4,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:29:260
R\$ 4,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:29:813
R\$ 4,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:47:307
R\$ 4,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:49:48:063
R\$ 4,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:05:330
R\$ 4,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:06:140
R\$ 4,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:23:380
R\$ 4,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:24:223
R\$ 4,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:41:460
R\$ 4,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:42:347
R\$ 4,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:59:453
R\$ 4,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:00:383
R\$ 4,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:17:493
R\$ 4,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:18:470
R\$ 4,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:35:540
R\$ 4,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:36:550
R\$ 4,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:53:567
R\$ 4,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:54:630
R\$ 4,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:11:583
R\$ 4,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:12:707
R\$ 4,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:29:617
R\$ 4,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:30:777
R\$ 4,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:47:647
R\$ 4,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:48:857
R\$ 4,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:05:660
R\$ 4,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:06:933
R\$ 4,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:23:703
R\$ 4,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:25:060
R\$ 4,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:43:790
R\$ 4,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:46:163
R\$ 4,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:04:823
R\$ 4,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:07:280
R\$ 4,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:25:943
R\$ 4,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:28:357
R\$ 4,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:44:043
R\$ 4,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:46:437
R\$ 4,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:05:070
R\$ 4,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:07:533
R\$ 4,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:23:213
R\$ 4,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:25:610
R\$ 4,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:41:163
R\$ 4,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:43:690
R\$ 4,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:59:210
R\$ 4,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:01:767
R\$ 4,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:17:260
R\$ 4,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:19:843
R\$ 4,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:35:300
R\$ 4,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:37:927
R\$ 4,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:56:343
R\$ 4,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:59:020
R\$ 4,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:17:390

R\$ 4,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:20:117
R\$ 4,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:38:447
R\$ 4,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:41:213
R\$ 4,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:59:480
R\$ 4,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:02:307
R\$ 4,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:20:560
R\$ 4,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:23:400
R\$ 4,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:40:697
R\$ 4,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:41:477
R\$ 4,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:58:720
R\$ 4,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:59:557
R\$ 4,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:17:067
R\$ 4,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:17:640
R\$ 4,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:35:107
R\$ 4,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:35:713
R\$ 4,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:53:143
R\$ 4,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:53:790
R\$ 4,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:11:193
R\$ 4,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:11:843
R\$ 4,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:29:263
R\$ 4,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:33:047
R\$ 4,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:50:350
R\$ 4,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:51:127
R\$ 4,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:08:490
R\$ 4,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:09:183
R\$ 4,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:27:087
R\$ 4,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:33:057
R\$ 4,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:51:143
R\$ 4,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:54:160
R\$ 4,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:15:717
R\$ 4,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:18:290
R\$ 4,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:33:813
R\$ 4,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:36:377
R\$ 4,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:51:867
R\$ 4,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:54:460
R\$ 4,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:15:723
R\$ 4,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:18:580
R\$ 4,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:35:940
R\$ 4,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:36:670
R\$ 4,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:54:010
R\$ 4,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:54:760
R\$ 3,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:12:060
R\$ 3,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:14:910
R\$ 3,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:33:113
R\$ 3,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:36:043
R\$ 3,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:54:173
R\$ 3,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:57:150
R\$ 3,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:15:227
R\$ 3,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:18:253
R\$ 3,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:36:277
R\$ 3,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:39:357
R\$ 3,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:57:350
R\$ 3,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:57:463
R\$ 3,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:15:460
R\$ 3,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:15:537
R\$ 3,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:33:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:31:09	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:08:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:08:34	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:21:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3,8500.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO Marca: serrana Fabricante: serrana Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Telheiro 18x30. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Pregão de aço polido, acompanha arruela metálica e arruela de PVC ou de borracha. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 24,8200	R\$ 1.241,0000	26/10/2023 16:32:23
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR Marca: benort Fabricante: benort Modelo / Versão: prego Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Telheiro 18x30. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Pregão de aço polido, acompanha arruela metálica e arruela de PVC ou de borracha. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 24,8200	R\$ 1.241,0000	03/11/2023 17:47:41
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Benorte Fabricante: Benorte Modelo / Versão: PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Telheiro 18x30. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Pregão de aço polido, acompanha arruela metálica e arruela de PVC ou de borracha. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 37,2300	R\$ 1.861,5000	06/11/2023 19:10:09

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 24,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 24,8200	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 24,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:31:13:543
R\$ 23,0000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:33:42:817
R\$ 22,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:44:313
R\$ 15,8500	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:33:58:030
R\$ 15,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:33:59:350
R\$ 15,2000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:34:23:560
R\$ 17,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:39:32:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:31:12	Item aberto para lances.

Encerramento	07/11/2023 09:41:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:41:33	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 14:59:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04.
Aceite de proposta	07/11/2023 15:00:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 15,2000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR - CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 15:21:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	120	R\$ 17,2700	R\$ 2.072,4000	26/10/2023 16:32:23
	Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: tubo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Soldável PVC 25mm - 6 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 17,2700	R\$ 2.072,4000	07/11/2023 08:11:40
	Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: Plastilit Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Soldável PVC 25mm - 6 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 25,9100	R\$ 3.109,2000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Soldável PVC 25mm - 6 Metros. Apresentação: Cor Marrom. Características: Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm ² (750 kPa) à temperatura de 20°C. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 17,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 17,2700	10.942.831/0001-36	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 17,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:35:44:730
R\$ 15,4000	10.942.831/0001-36	07/11/2023 09:44:02:130
R\$ 16,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:44:19:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:35:43	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 09:46:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:46:20	Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de proposta	07/11/2023 14:28:45	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 15,4000. Motivo: SUSPENSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO (RS)
Aceite de proposta	07/11/2023 15:13:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 16,6100.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	60	R\$ 6,9900	R\$ 419,4000	26/10/2023 16:32:23
Marca: Amanco Fabricante: Amanco Modelo / Versão: tubo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Esgoto 40mm. Características: Tubo em PVC. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 10,4900	R\$ 629,4000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Esgoto 40mm. Características: Tubo em PVC. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 6,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:39:37	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 09:49:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:57:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 6,9900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	60	R\$ 17,0200	R\$ 1.021,2000	26/10/2023 16:32:23
Marca: Plastilit Fabricante: Plastilit Modelo / Versão: tubo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Esgoto 100mm. Características: Tubo de 100 em PVC.							

Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP

24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 25,5300	R\$ 1.531,8000	06/11/2023 19:10:09
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

Marca: Krona**Fabricante:** Krona**Modelo / Versão:** TB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo de Esgoto 100mm. Características: Tubo de 100 em PVC. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 17,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:39:50	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 09:49:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:40	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:57:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 17,0200.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 41 - Conexão canaleta****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 9,4600	R\$ 94,6000	26/10/2023 16:39:07
	Marca: Queveks						
	Fabricante: Queveks						
	Modelo / Versão: cal						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cal Líquida 2L. Apresentação: Lata de 2 litros. Características: Validade de 90 dias a partir da data de entrega do produto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 14,1900	R\$ 141,9000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Queveks						
	Fabricante: Queveks						
	Modelo / Versão: CL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cal Líquida 2L. Apresentação: Lata de 2 litros. Características: Validade de 90 dias a partir da data de entrega do produto. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 9,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 9,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:49:56:303
R\$ 9,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:03:130
R\$ 9,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:20:370

R\$ 9,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:21:210
R\$ 9,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:38:420
R\$ 9,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:39:297
R\$ 9,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:50:56:457
R\$ 9,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:50:57:367
R\$ 9,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:14:500
R\$ 9,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:15:460
R\$ 9,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:32:533
R\$ 9,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:33:533
R\$ 9,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:50:567
R\$ 9,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:51:617
R\$ 9,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:08:583
R\$ 9,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:09:690
R\$ 9,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:26:610
R\$ 9,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:27:777
R\$ 9,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:44:643
R\$ 9,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:45:893
R\$ 9,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:02:653
R\$ 9,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:03:933
R\$ 9,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:20:700
R\$ 9,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:22:017
R\$ 9,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:40:787
R\$ 9,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:43:183
R\$ 9,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:01:817
R\$ 9,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:04:267
R\$ 9,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:22:950
R\$ 9,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:25:330
R\$ 9,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:44:010
R\$ 9,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:46:547
R\$ 9,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:05:117
R\$ 9,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:07:530
R\$ 9,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:23:127
R\$ 9,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:25:690
R\$ 9,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:44:177
R\$ 9,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:46:693
R\$ 9,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:02:217
R\$ 9,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:04:787
R\$ 9,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:20:253
R\$ 9,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:22:843
R\$ 9,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:38:300
R\$ 9,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:40:933
R\$ 9,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:59:350
R\$ 9,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:02:030
R\$ 8,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:20:410
R\$ 8,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:23:130
R\$ 8,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:41:457
R\$ 8,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:44:230
R\$ 8,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:02:500
R\$ 8,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:05:313
R\$ 8,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:23:567
R\$ 8,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:26:407
R\$ 8,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:43:690
R\$ 8,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:44:493
R\$ 8,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:01:730
R\$ 8,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:02:553
R\$ 8,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:20:073
R\$ 8,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:20:647
R\$ 8,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:38:117

R\$ 8,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:38:717
R\$ 8,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:56:153
R\$ 8,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:56:787
R\$ 8,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:14:213
R\$ 8,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:14:870
R\$ 8,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:32:260
R\$ 8,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:33:123
R\$ 8,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:50:350
R\$ 8,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:51:127
R\$ 8,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:08:433
R\$ 8,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:09:183
R\$ 8,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:27:080
R\$ 8,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:33:070
R\$ 8,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:51:140
R\$ 8,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:54:210
R\$ 8,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:15:760
R\$ 8,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:18:283
R\$ 8,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:33:813
R\$ 8,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:36:413
R\$ 8,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:51:877
R\$ 8,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:54:463
R\$ 8,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:15:717
R\$ 8,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:18:647
R\$ 8,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:35:940
R\$ 8,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:36:667
R\$ 8,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:54:007
R\$ 8,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:54:760
R\$ 8,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:12:057
R\$ 8,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:14:937
R\$ 8,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:33:153
R\$ 8,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:36:050
R\$ 8,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:54:173
R\$ 8,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:57:147
R\$ 8,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:15:227
R\$ 8,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:18:290
R\$ 8,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:36:277
R\$ 8,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:39:357
R\$ 8,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:57:350
R\$ 8,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:57:457
R\$ 8,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:15:460
R\$ 8,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:15:540
R\$ 8,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:33:440
R\$ 8,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:33:633
R\$ 8,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:51:477
R\$ 8,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:51:717
R\$ 8,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:09:517
R\$ 8,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:09:803
R\$ 8,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:27:573
R\$ 8,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:28:440
R\$ 8,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:44:760
R\$ 8,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:46:177
R\$ 8,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:02:913
R\$ 8,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:04:253
R\$ 8,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:20:953
R\$ 8,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:22:310
R\$ 8,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:39:003
R\$ 8,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:40:377
R\$ 8,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:00:053

R\$ 8,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:01:480
R\$ 8,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:21:180
R\$ 8,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:21:843
R\$ 8,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:33:140
R\$ 8,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:34:070
R\$ 8,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:45:167
R\$ 8,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:46:117
R\$ 8,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:03:200
R\$ 8,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:04:210
R\$ 8,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:21:450
R\$ 8,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:22:060
R\$ 8,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:39:487
R\$ 8,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:40:123
R\$ 8,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:57:523
R\$ 8,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:58:203
R\$ 8,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:16:170
R\$ 8,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:16:270
R\$ 8,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:35:860
R\$ 8,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:42:490
R\$ 8,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:00:067
R\$ 8,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:00:910
R\$ 8,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:18:123
R\$ 8,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:19:050
R\$ 8,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:36:177
R\$ 8,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:37:147
R\$ 8,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:54:220
R\$ 8,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:55:237
R\$ 7,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:12:253
R\$ 7,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:13:393
R\$ 7,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:30:303
R\$ 7,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:31:387
R\$ 7,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:48:767
R\$ 7,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:49:507
R\$ 7,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:06:377
R\$ 7,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:13:040
R\$ 7,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:30:423
R\$ 7,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:31:207
R\$ 7,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:48:480
R\$ 7,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:49:243
R\$ 7,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:06:543
R\$ 7,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:07:307
R\$ 7,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:24:603
R\$ 7,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:25:340
R\$ 7,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:42:770
R\$ 7,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:46:397
R\$ 7,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:05:037
R\$ 7,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:07:453
R\$ 7,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:26:120
R\$ 7,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:29:900
R\$ 7,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:47:153
R\$ 7,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:50:030
R\$ 7,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:08:213
R\$ 7,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:11:083
R\$ 7,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:29:263
R\$ 7,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:32:220
R\$ 7,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:50:313
R\$ 7,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:53:023
R\$ 7,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:08:377

R\$ 7,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:11:120
R\$ 7,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:29:470
R\$ 7,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:32:167
R\$ 7,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:50:470
R\$ 7,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:53:227
R\$ 7,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:11:513
R\$ 7,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:14:310
R\$ 7,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:32:727
R\$ 7,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:35:367
R\$ 7,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:56:017
R\$ 7,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:56:457
R\$ 7,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:14:060
R\$ 7,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:14:517
R\$ 7,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:32:173
R\$ 7,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:32:600
R\$ 7,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:50:230
R\$ 7,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:50:697
R\$ 7,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:08:193
R\$ 7,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:08:687
R\$ 7,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:26:240
R\$ 7,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:26:733
R\$ 7,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:44:297
R\$ 7,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:45:967
R\$ 7,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:02:383
R\$ 7,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:03:070
R\$ 7,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:20:380
R\$ 7,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:23:210
R\$ 7,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:41:440
R\$ 7,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:44:293
R\$ 7,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:23:02:477
R\$ 7,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:05:420
R\$ 7,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:23:23:533
R\$ 7,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:26:457
R\$ 7,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:23:44:583
R\$ 7,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:47:560
R\$ 7,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:24:05:763
R\$ 7,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:08:630
R\$ 7,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:24:26:720
R\$ 7,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:29:723
R\$ 7,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:24:47:790
R\$ 7,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:50:820
R\$ 7,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:25:09:073
R\$ 7,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:11:970
R\$ 7,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:25:30:127
R\$ 7,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:33:017
R\$ 7,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:25:51:177
R\$ 7,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:54:093
R\$ 7,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:12:230
R\$ 7,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:15:197
R\$ 7,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:33:360
R\$ 7,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:36:273
R\$ 7,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:54:393
R\$ 7,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:57:343
R\$ 7,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:15:420
R\$ 7,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:18:457
R\$ 7,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:36:483
R\$ 7,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:39:513
R\$ 7,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:56:020

R\$ 7,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:59:703
R\$ 7,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:17:040
R\$ 7,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:19:840
R\$ 7,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:38:133
R\$ 7,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:40:940
R\$ 7,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:59:170
R\$ 7,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:02:050
R\$ 7,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:20:223
R\$ 7,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:23:223
R\$ 7,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:41:380
R\$ 7,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:44:253
R\$ 6,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:02:310
R\$ 6,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:10:037
R\$ 6,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:29:363
R\$ 6,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:31:103
R\$ 6,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:47:510
R\$ 6,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:49:173
R\$ 6,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:05:507
R\$ 6,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:07:273
R\$ 6,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:23:533
R\$ 6,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:25:327
R\$ 6,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:41:570
R\$ 6,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:43:420
R\$ 6,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:59:620
R\$ 6,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:00:627
R\$ 6,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:17:667
R\$ 6,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:18:707
R\$ 6,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:35:943
R\$ 6,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:36:817
R\$ 6,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:54:090
R\$ 6,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:56:000
R\$ 6,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:12:140
R\$ 6,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:14:037
R\$ 6,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:30:163
R\$ 6,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:32:110
R\$ 6,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:48:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:41:33	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:35:49	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:35:49	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:21:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 6,7500.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 9,9000	R\$ 99,0000	26/10/2023 16:39:07

Marca: blukit**Fabricante:** blukit**Modelo / Versão:** anel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel de Vedação Vaso Sanitário com Guia. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Borracha butílica e plástico de engenharia. Não resseca, não racha e se adapta a diferentes tipos de instalação.**Porte da empresa:** ME/EPP

13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 9,9000	R\$ 99,0000	06/11/2023 15:54:35
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	------------	-------------	------------------------

Marca: BLUKIT**Fabricante:** BLUKIT**Modelo / Versão:** BLUKIT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel de Vedação Vaso Sanitário com Guia. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Borracha butílica e plástico de engenharia. Não resseca, não racha e se adapta a diferentes tipos de instalação.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 14,8500	R\$ 148,5000	06/11/2023 19:10:09
--------------------	--	-----	-----	----	-------------	--------------	------------------------

Marca: Amanco**Fabricante:** Amanco**Modelo / Versão:** AV**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Anel de Vedação Vaso Sanitário com Guia. Apresentação: Embalado individualmente. Características: Borracha butílica e plástico de engenharia. Não resseca, não racha e se adapta a diferentes tipos de instalação.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 9,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 9,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 9,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:42:55:520
R\$ 9,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:51:14:497
R\$ 9,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:15:460
R\$ 9,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:31:820
R\$ 9,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:33:533
R\$ 9,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:51:49:913
R\$ 9,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:51:51:680
R\$ 9,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:08:583
R\$ 9,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:09:690
R\$ 9,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:52:26:090
R\$ 9,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:27:787
R\$ 9,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:52:44:640
R\$ 9,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:52:45:840
R\$ 9,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:02:273
R\$ 9,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:03:930
R\$ 9,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:20:357
R\$ 9,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:22:017
R\$ 9,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:40:787
R\$ 9,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:53:43:153
R\$ 9,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:53:59:547
R\$ 9,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:01:303
R\$ 9,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:19:927
R\$ 9,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:22:317
R\$ 9,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:54:38:733
R\$ 9,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:40:417
R\$ 9,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:56:040
R\$ 9,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:58:487
R\$ 9,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:12:090
R\$ 9,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:13:563
R\$ 9,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:29:137
R\$ 9,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:31:637
R\$ 9,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:47:187

R\$ 9,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:49:717
R\$ 9,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:05:223
R\$ 9,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:07:797
R\$ 9,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:23:253
R\$ 9,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:25:853
R\$ 9,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:41:373
R\$ 9,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:43:940
R\$ 9,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:00:683
R\$ 9,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:02:067
R\$ 9,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:20:407
R\$ 9,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:23:133
R\$ 9,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:39:800
R\$ 9,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:41:280
R\$ 9,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:57:893
R\$ 9,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:59:290
R\$ 9,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:15:990
R\$ 9,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:17:370
R\$ 9,4000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:34:070
R\$ 9,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:35:440
R\$ 9,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:52:710
R\$ 9,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:53:530
R\$ 9,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:10:250
R\$ 9,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:11:607
R\$ 9,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:28:327
R\$ 9,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:29:690
R\$ 9,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:46:423
R\$ 9,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:47:757
R\$ 9,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:04:507
R\$ 9,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:05:823
R\$ 9,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:22:603
R\$ 9,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:23:907
R\$ 9,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:41:310
R\$ 9,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:42:083
R\$ 9,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:58:780
R\$ 9,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:00:153
R\$ 9,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:17:097
R\$ 9,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:18:220
R\$ 9,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:21:070
R\$ 9,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:38:087
R\$ 9,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:39:100
R\$ 9,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:56:177
R\$ 9,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:57:197
R\$ 9,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:02:14:243
R\$ 9,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:15:267
R\$ 9,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:15:753
R\$ 9,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:02:32:357
R\$ 9,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:33:423
R\$ 9,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:48:923
R\$ 9,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:51:447
R\$ 9,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:08:467
R\$ 9,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:09:530
R\$ 9,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:26:557
R\$ 9,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:27:627
R\$ 9,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:44:700
R\$ 9,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:45:707
R\$ 9,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:02:733
R\$ 9,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:03:803
R\$ 9,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:20:823

R\$ 9,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:21:017
R\$ 9,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:33:113
R\$ 8,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:36:083
R\$ 8,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:42:140
R\$ 8,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:45:080
R\$ 8,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:51:167
R\$ 8,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:54:137
R\$ 8,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:12:107
R\$ 8,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:12:227
R\$ 8,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:30:197
R\$ 8,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:30:313
R\$ 8,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:48:263
R\$ 8,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:48:827
R\$ 8,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:06:06:367
R\$ 8,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:06:490
R\$ 8,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:06:24:457
R\$ 8,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:24:583
R\$ 8,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:06:42:547
R\$ 8,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:42:750
R\$ 8,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:00:600
R\$ 8,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:00:760
R\$ 8,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:18:690
R\$ 8,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:18:887
R\$ 8,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:36:770
R\$ 8,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:37:127
R\$ 8,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:54:853
R\$ 8,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:55:210
R\$ 8,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:12:917
R\$ 8,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:13:283
R\$ 8,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:30:960
R\$ 8,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:31:353
R\$ 8,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:49:127
R\$ 8,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:49:520
R\$ 8,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:09:07:090
R\$ 8,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:09:777
R\$ 8,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:09:28:163
R\$ 8,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:31:050
R\$ 8,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:09:49:210
R\$ 8,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:52:133
R\$ 8,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:10:10:367
R\$ 8,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:13:013
R\$ 8,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:10:31:287
R\$ 8,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:34:093
R\$ 8,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:10:52:473
R\$ 8,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:55:193
R\$ 8,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:13:443
R\$ 8,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:16:313
R\$ 8,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:35:007
R\$ 8,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:42:493
R\$ 8,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:58:610
R\$ 8,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:00:897
R\$ 8,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:19:703
R\$ 8,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:22:073
R\$ 8,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:40:793
R\$ 8,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:43:173
R\$ 8,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:01:853
R\$ 8,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:04:257
R\$ 8,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:20:040

R\$ 8,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:22:340
R\$ 8,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:38:127
R\$ 8,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:40:430
R\$ 8,4000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:59:280
R\$ 8,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:01:513
R\$ 8,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:20:357
R\$ 8,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:22:127
R\$ 8,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:38:520
R\$ 8,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:40:197
R\$ 8,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:59:510
R\$ 8,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:01:273
R\$ 8,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:17:600
R\$ 8,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:19:307
R\$ 8,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:35:700
R\$ 8,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:37:387
R\$ 8,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:54:000
R\$ 8,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:55:407
R\$ 8,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:12:090
R\$ 8,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:13:477
R\$ 8,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:30:177
R\$ 8,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:32:950
R\$ 8,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:51:290
R\$ 8,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:53:037
R\$ 8,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:09:360
R\$ 8,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:11:083
R\$ 8,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:27:443
R\$ 8,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:29:163
R\$ 8,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:45:527
R\$ 8,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:53:110
R\$ 8,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:09:643
R\$ 8,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:11:257
R\$ 8,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:27:737
R\$ 8,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:29:167
R\$ 8,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:45:823
R\$ 8,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:47:227
R\$ 8,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:03:913
R\$ 8,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:05:287
R\$ 8,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:21:997
R\$ 8,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:23:337
R\$ 8,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:40:080
R\$ 8,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:41:440
R\$ 8,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:58:163
R\$ 8,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:59:473
R\$ 8,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:19:267
R\$ 7,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:20:567
R\$ 7,9800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:37:363
R\$ 7,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:38:773
R\$ 7,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:55:447
R\$ 7,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:56:667
R\$ 7,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:13:577
R\$ 7,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:14:693
R\$ 7,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:31:640
R\$ 7,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:32:760
R\$ 7,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:49:700
R\$ 7,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:51:030
R\$ 7,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:11:000
R\$ 7,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:14:153
R\$ 7,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:33:370

R\$ 7,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:35:240
R\$ 7,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:53:023
R\$ 7,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:53:320
R\$ 7,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:11:110
R\$ 7,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:11:397
R\$ 7,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:29:200
R\$ 7,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:29:480
R\$ 7,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:47:300
R\$ 7,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:47:560
R\$ 7,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:05:377
R\$ 7,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:05:627
R\$ 7,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:23:477
R\$ 7,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:23:700
R\$ 7,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:41:557
R\$ 7,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:42:137
R\$ 7,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:59:643
R\$ 7,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:59:870
R\$ 7,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:17:740
R\$ 7,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:17:933
R\$ 7,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:35:820
R\$ 7,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:36:037
R\$ 7,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:53:910
R\$ 7,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:54:097
R\$ 7,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:12:003
R\$ 7,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:12:183
R\$ 7,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:30:093
R\$ 7,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:30:267
R\$ 7,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:48:173
R\$ 7,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:48:313
R\$ 7,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:06:270
R\$ 7,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:06:360
R\$ 7,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:24:360
R\$ 7,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:24:447
R\$ 7,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:42:450
R\$ 7,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:42:570
R\$ 7,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:00:547
R\$ 7,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:02:683
R\$ 7,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:21:650
R\$ 7,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:22:847
R\$ 7,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:39:733
R\$ 7,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:40:940
R\$ 7,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:57:827
R\$ 7,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:59:030
R\$ 7,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:15:903
R\$ 7,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:17:120
R\$ 7,4000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:34:013
R\$ 7,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:35:213
R\$ 7,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:52:097
R\$ 7,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:53:293
R\$ 7,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:10:187
R\$ 7,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:13:017
R\$ 7,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:31:277
R\$ 7,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:34:117
R\$ 7,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:52:383
R\$ 7,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:55:213
R\$ 7,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:13:633
R\$ 7,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:16:293
R\$ 7,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:34:593

R\$ 7,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:37:390
R\$ 7,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:55:687
R\$ 7,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:57:637
R\$ 7,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:14:023
R\$ 7,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:15:697
R\$ 7,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:35:130
R\$ 7,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:36:813
R\$ 7,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:53:223
R\$ 7,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:55:997
R\$ 7,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:33:14:323
R\$ 7,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:17:057
R\$ 7,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:33:35:493
R\$ 7,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:38:140
R\$ 7,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:33:56:537
R\$ 7,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:59:217
R\$ 7,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:34:17:633
R\$ 7,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:20:287
R\$ 7,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:34:38:833
R\$ 7,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:41:527
R\$ 7,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:00:050
R\$ 7,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:02:633
R\$ 7,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:18:193
R\$ 7,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:19:187
R\$ 7,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:36:227
R\$ 7,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:37:193
R\$ 7,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:54:313
R\$ 7,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:55:283
R\$ 7,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:36:12:410
R\$ 6,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:13:417
R\$ 6,9800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:36:30:497
R\$ 6,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:31:487
R\$ 6,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:36:48:570
R\$ 6,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:58:017
R\$ 6,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:15:753
R\$ 6,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:18:477
R\$ 6,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:37:030
R\$ 6,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:39:287
R\$ 6,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:58:130
R\$ 6,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:00:397
R\$ 6,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:38:19:203
R\$ 6,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:20:563
R\$ 6,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:38:37:260
R\$ 6,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:38:653
R\$ 6,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:38:55:313
R\$ 6,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:56:877
R\$ 6,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:13:350
R\$ 6,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:14:830
R\$ 6,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:31:403
R\$ 6,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:32:920
R\$ 6,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:49:423
R\$ 6,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:50:070
R\$ 6,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:07:473
R\$ 6,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:08:167
R\$ 6,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:25:517
R\$ 6,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:26:253
R\$ 6,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:43:607
R\$ 6,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:44:340
R\$ 6,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:01:697

R\$ 6,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:07:573
R\$ 6,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:25:800
R\$ 6,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:28:630
R\$ 6,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:46:867
R\$ 6,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:49:730
R\$ 6,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:08:050
R\$ 6,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:11:027
R\$ 6,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:29:047
R\$ 6,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:31:217
R\$ 6,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:50:120
R\$ 6,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:52:320
R\$ 6,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:11:157
R\$ 6,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:13:437
R\$ 6,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:32:200
R\$ 6,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:34:623
R\$ 6,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:53:283
R\$ 6,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:55:610
R\$ 6,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:11:317
R\$ 6,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:13:687
R\$ 6,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:32:397
R\$ 6,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:34:783
R\$ 6,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:50:473
R\$ 6,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:52:857
R\$ 6,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:08:960
R\$ 6,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:10:993
R\$ 6,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:26:607
R\$ 6,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:29:087
R\$ 6,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:44:650
R\$ 6,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:47:157
R\$ 6,4000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:46:05:700
R\$ 6,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:08:247
R\$ 6,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:46:26:760
R\$ 6,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:29:343
R\$ 6,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:46:47:993
R\$ 6,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:50:427
R\$ 6,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:47:09:067
R\$ 6,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:11:530
R\$ 6,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:47:30:233
R\$ 6,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:32:653
R\$ 6,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:47:51:263
R\$ 6,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:53:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:42:55	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:49:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:49:54	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:58:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 6,2900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Marca: SOMAR Fabricante: SOMAR Modelo / Versão: SOMAR	Sim	Sim	40	R\$ 1,0800	R\$ 43,2000	06/11/2023 15:54:35
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Luz de PVC 4x2. Características: Caixa elétrica 4x2 dimensões compactadas de 5,9cmx10cmx4,55cm com marcações para perfuração. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Metasul Fabricante: Metasul Modelo / Versão: CX	Sim	Sim	40	R\$ 1,6200	R\$ 64,8000	06/11/2023 19:10:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Luz de PVC 4x2. Características: Caixa elétrica 4x2 dimensões compactadas de 5,9cmx10cmx4,55cm com marcações para perfuração. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:53:08:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:44:47	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:55:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:55:09	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1,0800.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI	Sim	Sim	150	R\$ 10,7300	R\$ 1.609,5000	06/11/2023 15:54:35
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor Simples. Características: 1 tecla simples + tomada 20A Sobrepor 3281/15BR. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Ilumi Fabricante: Ilumi Modelo / Versão: IT	Sim	Sim	150	R\$ 16,1000	R\$ 2.415,0000	06/11/2023 19:10:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor Simples. Características: 1 tecla simples + tomada						

20A Sobrepor 3281/15BR. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:22:940
R\$ 10,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:54:41:763
R\$ 10,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:59:047
R\$ 10,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:12:083
R\$ 10,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:29:153
R\$ 10,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:48:267
R\$ 10,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:05:223
R\$ 10,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:56:24:437
R\$ 10,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:41:307
R\$ 10,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:56:57:613
R\$ 10,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:14:383
R\$ 10,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:30:747
R\$ 10,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:57:47:460
R\$ 10,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:06:940
R\$ 10,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:23:567
R\$ 10,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:40:107
R\$ 10,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:58:55:760
R\$ 10,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:13:267
R\$ 10,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:29:110
R\$ 10,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:46:477
R\$ 10,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:02:180
R\$ 10,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:19:583
R\$ 10,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:35:293
R\$ 10,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:52:750
R\$ 10,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:08:490
R\$ 10,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:26:030
R\$ 10,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:42:117
R\$ 10,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:59:193
R\$ 10,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:15:720
R\$ 10,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:02:32:363
R\$ 10,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:48:937
R\$ 10,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:05:450
R\$ 10,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:23:903
R\$ 10,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:41:627
R\$ 10,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:00:017
R\$ 10,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:17:810
R\$ 10,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:36:113
R\$ 10,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:54:017
R\$ 10,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:12:207
R\$ 10,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:30:200
R\$ 10,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:48:313
R\$ 10,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:06:06:460
R\$ 10,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:24:417
R\$ 10,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:06:42:600
R\$ 10,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:00:487
R\$ 10,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:18:693
R\$ 10,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:35:730
R\$ 10,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:51:837
R\$ 10,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:08:927
R\$ 10,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:24:950
R\$ 10,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:42:013

R\$ 10,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:58:040
R\$ 10,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:15:093
R\$ 10,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:09:34:190
R\$ 10,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:45:167
R\$ 10,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:10:01:247
R\$ 10,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:18:230
R\$ 10,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:10:37:320
R\$ 10,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:54:513
R\$ 10,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:10:440
R\$ 10,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:27:617
R\$ 10,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:46:553
R\$ 10,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:03:073
R\$ 10,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:19:707
R\$ 10,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:12:36:173
R\$ 10,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:52:907
R\$ 10,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:09:253
R\$ 10,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:26:073
R\$ 10,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:13:42:393
R\$ 10,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:59:233
R\$ 10,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:15:390
R\$ 10,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:32:393
R\$ 10,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:48:483
R\$ 9,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:05:543
R\$ 9,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:21:587
R\$ 9,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:38:707
R\$ 9,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:56:013
R\$ 9,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:15:090
R\$ 9,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:32:120
R\$ 9,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:48:257
R\$ 9,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:05:207
R\$ 9,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:21:433
R\$ 9,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:38:273
R\$ 9,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:57:587
R\$ 9,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:14:390
R\$ 9,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:33:763
R\$ 9,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:50:467
R\$ 9,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:06:933
R\$ 9,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:26:577
R\$ 9,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:43:103
R\$ 9,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:59:030
R\$ 9,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:16:253
R\$ 9,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:35:153
R\$ 9,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:52:487
R\$ 9,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:11:190
R\$ 9,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:28:597
R\$ 9,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:47:317
R\$ 9,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:09:453
R\$ 9,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:26:407
R\$ 9,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:43:973
R\$ 9,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:59:467
R\$ 9,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:17:140
R\$ 9,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:23:32:563
R\$ 9,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:50:307
R\$ 9,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:24:08:650
R\$ 9,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:26:500
R\$ 9,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:24:44:737
R\$ 9,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:02:657
R\$ 9,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:25:21:097

R\$ 9,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:38:837
R\$ 9,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:25:57:207
R\$ 9,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:15:027
R\$ 9,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:33:297
R\$ 9,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:51:197
R\$ 9,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:09:413
R\$ 9,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:27:377
R\$ 9,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:45:540
R\$ 9,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:03:567
R\$ 9,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:20:053
R\$ 9,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:39:737
R\$ 9,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:56:147
R\$ 9,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:12:897
R\$ 9,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:29:237
R\$ 9,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:46:073
R\$ 9,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:02:343
R\$ 9,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:22:230
R\$ 9,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:38:390
R\$ 9,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:55:397
R\$ 9,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:11:487
R\$ 9,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:28:613
R\$ 9,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:44:593
R\$ 9,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:01:710
R\$ 9,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:17:660
R\$ 9,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:35:130
R\$ 9,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:51:080
R\$ 9,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:33:08:290
R\$ 9,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:24:157
R\$ 9,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:33:41:457
R\$ 9,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:57:267
R\$ 9,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:34:14:623
R\$ 9,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:30:320
R\$ 9,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:34:47:990
R\$ 9,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:05:020
R\$ 9,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:21:150
R\$ 9,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:38:930
R\$ 9,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:57:333
R\$ 9,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:15:037
R\$ 9,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:36:33:513
R\$ 9,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:51:113
R\$ 9,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:06:680
R\$ 9,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:24:213
R\$ 9,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:43:063
R\$ 9,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:00:313
R\$ 9,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:38:19:203
R\$ 9,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:23:603
R\$ 9,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:38:40:263
R\$ 9,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:46:760
R\$ 9,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:04:317
R\$ 9,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:07:830
R\$ 9,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:25:387
R\$ 9,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:29:077
R\$ 9,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:46:427
R\$ 9,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:50:320
R\$ 9,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:07:527
R\$ 9,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:11:097
R\$ 9,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:28:520
R\$ 9,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:32:257

R\$ 9,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:54:637
R\$ 9,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:56:113
R\$ 9,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:13:753
R\$ 9,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:17:170
R\$ 9,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:34:823
R\$ 9,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:38:220
R\$ 8,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:56:017
R\$ 8,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:59:130
R\$ 8,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:17:010
R\$ 8,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:20:180
R\$ 8,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:38:073
R\$ 8,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:41:210
R\$ 8,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:59:140
R\$ 8,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:02:280
R\$ 8,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:20:193
R\$ 8,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:23:323
R\$ 8,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:41:247
R\$ 8,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:44:880
R\$ 8,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:02:307
R\$ 8,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:05:920
R\$ 8,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:23:370
R\$ 8,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:29:083
R\$ 8,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:47:517
R\$ 8,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:50:140
R\$ 8,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:08:557
R\$ 8,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:11:203
R\$ 8,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:26:603
R\$ 8,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:29:247
R\$ 8,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:44:657
R\$ 8,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:47:307
R\$ 8,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:46:05:700
R\$ 8,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:08:350
R\$ 8,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:46:26:760
R\$ 8,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:29:407
R\$ 8,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:46:48:000
R\$ 8,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:50:460
R\$ 8,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:47:09:057
R\$ 8,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:11:507
R\$ 8,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:47:30:120
R\$ 8,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:32:573
R\$ 8,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:47:51:180
R\$ 8,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:56:617
R\$ 8,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:48:15:247
R\$ 8,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:17:687
R\$ 8,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:48:36:297
R\$ 8,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:38:740
R\$ 8,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:48:57:337
R\$ 8,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:59:877
R\$ 8,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:49:18:377
R\$ 8,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:20:933
R\$ 8,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:49:39:430
R\$ 8,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:42:000
R\$ 8,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:50:00:533
R\$ 8,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:03:137
R\$ 8,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:50:21:640
R\$ 8,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:24:120
R\$ 8,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:50:39:760
R\$ 8,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:42:170

R\$ 8,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:51:00:830
R\$ 8,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:03:233
R\$ 8,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:51:21:947
R\$ 8,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:24:283
R\$ 8,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:51:40:020
R\$ 8,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:42:330
R\$ 8,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:52:01:123
R\$ 8,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:03:513
R\$ 8,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:52:19:213
R\$ 8,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:21:437
R\$ 8,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:52:40:310
R\$ 8,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:42:497
R\$ 8,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:01:413
R\$ 8,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:03:543
R\$ 8,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:19:523
R\$ 8,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:21:600
R\$ 8,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:37:593
R\$ 8,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:39:687
R\$ 8,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:55:690
R\$ 8,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:57:697
R\$ 8,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:54:16:913
R\$ 8,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:18:747
R\$ 8,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:54:35:007
R\$ 8,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:39:807
R\$ 8,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:54:56:080
R\$ 8,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:00:913
R\$ 8,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:55:17:187
R\$ 8,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:21:903
R\$ 8,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:55:38:280
R\$ 8,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:45:130
R\$ 8,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:56:02:393
R\$ 8,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:09:187
R\$ 8,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:56:26:497
R\$ 8,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:30:250
R\$ 8,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:56:47:583
R\$ 8,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:51:287
R\$ 8,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:57:08:680
R\$ 8,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:12:333
R\$ 8,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:57:29:797
R\$ 8,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:33:397
R\$ 8,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:57:50:990
R\$ 8,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:54:443
R\$ 8,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:58:11:990
R\$ 8,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:15:517
R\$ 8,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:58:33:103
R\$ 8,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:39:600
R\$ 8,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:58:57:217
R\$ 8,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:03:817
R\$ 7,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:59:21:290
R\$ 7,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:24:893
R\$ 7,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:59:42:373
R\$ 7,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:45:747
R\$ 7,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:00:03:563
R\$ 7,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:06:800
R\$ 7,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:00:24:550
R\$ 7,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:27:850
R\$ 7,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:00:45:653
R\$ 7,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:50:097

R\$ 7,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:06:753
R\$ 7,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:11:167
R\$ 7,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:27:900
R\$ 7,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:32:207
R\$ 7,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:51:997
R\$ 7,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:56:263
R\$ 7,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:13:080
R\$ 7,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:17:330
R\$ 7,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:34:163
R\$ 7,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:38:380
R\$ 7,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:55:320
R\$ 7,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:59:423
R\$ 7,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:03:16:350
R\$ 7,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:20:483
R\$ 7,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:03:40:460
R\$ 7,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:44:543
R\$ 7,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:01:530
R\$ 7,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:05:587
R\$ 7,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:22:627
R\$ 7,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:26:647
R\$ 7,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:43:723
R\$ 7,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:47:663
R\$ 7,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:04:827
R\$ 7,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:08:713
R\$ 7,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:28:963
R\$ 7,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:32:780
R\$ 7,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:50:087
R\$ 7,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:53:843
R\$ 7,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:11:187
R\$ 7,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:14:893
R\$ 7,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:32:290
R\$ 7,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:35:937
R\$ 7,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:53:393
R\$ 7,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:57:000
R\$ 7,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:07:14:503
R\$ 7,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:18:053
R\$ 7,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:07:35:603
R\$ 7,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:39:123
R\$ 7,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:07:56:710
R\$ 7,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:02:240
R\$ 7,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:17:807
R\$ 7,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:20:283
R\$ 7,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:35:887
R\$ 7,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:38:340
R\$ 7,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:56:993
R\$ 7,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:59:450
R\$ 7,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:09:18:163
R\$ 7,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:20:450
R\$ 7,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:09:39:200
R\$ 7,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:41:477
R\$ 7,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:09:57:317
R\$ 7,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:59:520
R\$ 7,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:10:15:370
R\$ 7,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:17:583
R\$ 7,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:10:36:427
R\$ 7,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:38:643
R\$ 7,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:10:57:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:46:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 11:12:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 11:12:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 7,3300.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	150	R\$ 5,1700	R\$ 775,5000	26/10/2023 16:39:07
	Marca: blumenau Fabricante: blumenau Modelo / Versão: plafonier Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafonier E27 de Porc.011300 040. Características: Base: E-27, cor branco, aplicação teto ou caixa de passagem, potência 60w, material polipropileno, tensão: 100-220v. Porte da empresa: ME/EPP						
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 5,1700	R\$ 775,5000	06/11/2023 11:57:10
	Marca: suka light Fabricante: suka light Modelo / Versão: suka light Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão canaleta - Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 5,1700	R\$ 775,5000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: MARQUES Fabricante: MARQUES Modelo / Versão: MARQUES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafonier E27 de Porc.011300 040. Características: Base: E-27, cor branco, aplicação teto ou caixa de passagem, potência 60w, material polipropileno, tensão: 100-220v. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 7,7600	R\$ 1.164,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Blumenau Fabricante: Blumenau Modelo / Versão: PF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plafonier E27 de Porc.011300 040. Características: Base: E-27, cor branco, aplicação teto ou caixa de passagem, potência 60w, material polipropileno, tensão: 100-220v. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,1700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 5,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:46:23:317
R\$ 5,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:54:40:997
R\$ 5,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:43:430
R\$ 5,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:54:53:990
R\$ 5,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:54:55:480
R\$ 5,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:09:063

R\$ 5,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:10:550
R\$ 5,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:55:24:153
R\$ 5,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:25:610
R\$ 5,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:41:167
R\$ 5,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:43:690
R\$ 5,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:59:207
R\$ 5,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:01:767
R\$ 5,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:17:263
R\$ 5,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:19:840
R\$ 5,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:56:35:307
R\$ 5,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:37:927
R\$ 4,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:56:54:600
R\$ 4,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:56:55:997
R\$ 4,9700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:57:14:013
R\$ 4,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:17:093
R\$ 4,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:33:840
R\$ 4,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:35:187
R\$ 4,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:57:51:867
R\$ 4,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:53:267
R\$ 4,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:09:953
R\$ 4,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:11:347
R\$ 4,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:28:030
R\$ 4,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:29:410
R\$ 4,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:58:46:150
R\$ 4,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:47:500
R\$ 4,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:59:04:740
R\$ 4,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:05:570
R\$ 4,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:22:313
R\$ 4,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:23:653
R\$ 4,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:40:400
R\$ 4,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:41:810
R\$ 4,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:59:58:490
R\$ 4,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:59:59:793
R\$ 4,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:16:570
R\$ 4,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:17:887
R\$ 4,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:00:35:303
R\$ 4,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:36:060
R\$ 4,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:00:52:747
R\$ 4,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:00:54:163
R\$ 4,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:10:967
R\$ 4,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:12:210
R\$ 4,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:01:15:920
R\$ 4,6900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:01:33:047
R\$ 4,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:36:083
R\$ 4,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:01:53:163
R\$ 4,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:01:54:217
R\$ 4,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:02:11:243
R\$ 4,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:12:263
R\$ 4,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:15:757
R\$ 4,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:02:32:313
R\$ 4,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:33:353
R\$ 4,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:02:48:933
R\$ 4,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:02:51:447
R\$ 4,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:08:447
R\$ 4,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:09:537
R\$ 4,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:26:553
R\$ 4,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:27:623
R\$ 4,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:44:690

R\$ 4,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:45:713
R\$ 4,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:02:730
R\$ 4,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:03:807
R\$ 4,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:20:913
R\$ 4,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:23:957
R\$ 4,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:41:983
R\$ 4,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:42:077
R\$ 4,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:00:053
R\$ 4,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:00:163
R\$ 4,4500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:05:15:997
R\$ 4,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:18:253
R\$ 4,4300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:05:34:133
R\$ 4,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:36:340
R\$ 4,4100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:05:52:200
R\$ 4,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:54:430
R\$ 4,3900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:06:10:283
R\$ 4,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:12:523
R\$ 4,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:30:440
R\$ 4,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:30:623
R\$ 4,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:48:467
R\$ 4,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:48:707
R\$ 4,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:06:527
R\$ 4,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:06:800
R\$ 4,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:24:557
R\$ 4,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:25:053
R\$ 4,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:41:747
R\$ 4,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:43:157
R\$ 4,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:59:897
R\$ 4,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:01:240
R\$ 4,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:18:283
R\$ 4,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:19:307
R\$ 4,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:35:997
R\$ 4,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:37:370
R\$ 4,2100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:08:52:990
R\$ 4,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:55:443
R\$ 4,1900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:09:11:027
R\$ 4,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:12:797
R\$ 4,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:24:103
R\$ 4,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:25:027
R\$ 4,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:36:140
R\$ 4,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:37:090
R\$ 4,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:54:180
R\$ 4,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:55:160
R\$ 4,1100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:11:260
R\$ 4,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:13:023
R\$ 4,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:29:383
R\$ 4,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:31:077
R\$ 4,0700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:47:423
R\$ 4,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:49:147
R\$ 4,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:06:543
R\$ 4,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:07:233
R\$ 4,0300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:11:23:563
R\$ 4,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:25:307
R\$ 4,0100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:11:41:663
R\$ 4,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:42:457
R\$ 3,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:58:650
R\$ 3,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:00:900
R\$ 3,9700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:12:17:823

R\$ 3,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:19:050
R\$ 3,9500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:12:35:907
R\$ 3,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:37:147
R\$ 3,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:52:817
R\$ 3,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:55:230
R\$ 3,9100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:13:12:117
R\$ 3,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:13:307
R\$ 3,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:29:070
R\$ 3,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:31:423
R\$ 3,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:47:170
R\$ 3,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:49:470
R\$ 3,8500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:14:06:343
R\$ 3,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:06:377
R\$ 3,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:13:037
R\$ 3,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:29:370
R\$ 3,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:31:160
R\$ 3,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:47:467
R\$ 3,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:49:247
R\$ 3,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:05:547
R\$ 3,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:07:310
R\$ 3,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:23:633
R\$ 3,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:25:333
R\$ 3,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:41:720
R\$ 3,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:43:390
R\$ 3,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:00:030
R\$ 3,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:01:437
R\$ 3,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:18:120
R\$ 3,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:19:490
R\$ 3,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:36:207
R\$ 3,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:38:940
R\$ 3,6700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:16:55:253
R\$ 3,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:56:037
R\$ 3,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:12:447
R\$ 3,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:14:093
R\$ 3,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:30:463
R\$ 3,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:32:173
R\$ 3,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:48:530
R\$ 3,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:53:027
R\$ 3,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:09:647
R\$ 3,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:11:103
R\$ 3,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:27:737
R\$ 3,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:29:167
R\$ 3,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:45:823
R\$ 3,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:47:210
R\$ 3,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:03:917
R\$ 3,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:05:270
R\$ 3,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:22:093
R\$ 3,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:23:333
R\$ 3,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:40:083
R\$ 3,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:41:393
R\$ 3,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:58:160
R\$ 3,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:59:460
R\$ 3,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:16:253
R\$ 3,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:17:523
R\$ 3,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:34:343
R\$ 3,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:35:617
R\$ 3,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:52:433
R\$ 3,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:53:657

R\$ 3,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:10:523
R\$ 3,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:11:683
R\$ 3,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:28:630
R\$ 3,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:29:740
R\$ 3,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:46:693
R\$ 3,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:48:020
R\$ 3,3300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:22:05:697
R\$ 3,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:06:083
R\$ 3,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:09:463
R\$ 3,3100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:22:26:813
R\$ 3,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:29:217
R\$ 3,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:47:013
R\$ 3,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:47:317
R\$ 3,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:05:083
R\$ 3,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:05:370
R\$ 3,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:23:173
R\$ 3,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:23:443
R\$ 3,2300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:23:39:133
R\$ 3,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:41:537
R\$ 3,2100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:23:57:147
R\$ 3,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:59:607
R\$ 3,1900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:15:210
R\$ 3,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:17:683
R\$ 3,1700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:33:273
R\$ 3,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:35:750
R\$ 3,1500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:51:340
R\$ 3,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:53:837
R\$ 3,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:11:707
R\$ 3,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:11:970
R\$ 3,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:29:853
R\$ 3,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:30:007
R\$ 3,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:25:45:463
R\$ 3,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:48:083
R\$ 3,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:05:977
R\$ 3,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:06:153
R\$ 3,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:24:067
R\$ 3,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:24:233
R\$ 3,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:42:150
R\$ 3,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:42:287
R\$ 3,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:00:243
R\$ 3,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:00:343
R\$ 2,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:18:333
R\$ 2,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:18:417
R\$ 2,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:36:423
R\$ 2,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:36:510
R\$ 2,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:54:500
R\$ 2,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:59:667
R\$ 2,9300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:28:15:993
R\$ 2,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:19:833
R\$ 2,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:36:720
R\$ 2,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:37:927
R\$ 2,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:54:870
R\$ 2,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:56:013
R\$ 2,8700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:29:13:197
R\$ 2,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:14:107
R\$ 2,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:30:993
R\$ 2,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:32:197
R\$ 2,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:49:077

R\$ 2,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:50:283
R\$ 2,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:07:173
R\$ 2,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:13:017
R\$ 2,7900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:30:31:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:46:21	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:32:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:32:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 15:00:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03.
Aceite de proposta	07/11/2023 15:13:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 2,7900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA - CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 16:26:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 46 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Marca: LIGCABOS Fabricante: LIGCABOS Modelo / Versão: LIGCABOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 2,5mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 1,3600	R\$ 2.720,0000	06/11/2023 15:54:35
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: CF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 2,5mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 2,0400	R\$ 4.080,0000	06/11/2023 19:10:09

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:55:05:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:46:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 09:57:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 09:57:06	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1,3600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 47 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 7,2200	R\$ 3.610,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: CF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 10mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:49:23	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 09:59:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:37	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	07/11/2023 15:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 7,2200. Motivo: ACIMA DO ESTIMADO
Cancelado no julgamento	07/11/2023 15:19:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: FRACASSADO

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 48 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	250	R\$ 8,9000	R\$ 2.225,0000	26/10/2023 16:39:07
Marca: corfio Fabricante: corfio Modelo / Versão: cabo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 10mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 8,9000	R\$ 2.225,0000	06/11/2023 11:57:10
Marca: corfio Fabricante: corfio Modelo / Versão: corfio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão canaleta - Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio							

	30 Mm							
	Porte da empresa: ME/EPP							
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 8,9000	R\$ 2.225,0000	06/11/2023 15:54:35	
	Marca: LIGCABOS							
	Fabricante: LIGCABOS							
	Modelo / Versão: LIGCABOS							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 10mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.							
	Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 13,3500	R\$ 3.337,5000	06/11/2023 19:10:09	
	Marca: Corfio							
	Fabricante: Corfio							
	Modelo / Versão: CF							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 10mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.							
	Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 8,9000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 8,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 8,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 8,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:55:10:547
R\$ 8,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:29:557
R\$ 8,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:30:640
R\$ 8,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:03:47:657
R\$ 8,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:03:48:730
R\$ 8,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:05:750
R\$ 8,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:06:817
R\$ 8,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:23:837
R\$ 8,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:24:000
R\$ 8,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:41:940
R\$ 8,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:04:42:073
R\$ 8,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:00:047
R\$ 8,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:00:167
R\$ 8,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:05:16:057
R\$ 8,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:18:253
R\$ 8,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:05:34:103
R\$ 8,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:36:343
R\$ 8,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:05:52:200
R\$ 8,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:54:437
R\$ 8,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:06:10:273
R\$ 8,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:12:523
R\$ 8,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:30:443
R\$ 8,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:30:613
R\$ 8,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:48:497
R\$ 8,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:48:703
R\$ 8,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:06:530
R\$ 8,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:06:793
R\$ 8,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:24:557
R\$ 8,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:25:070
R\$ 8,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:41:750
R\$ 8,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:43:157
R\$ 8,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:59:910
R\$ 8,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:01:247
R\$ 8,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:17:953

R\$ 8,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:19:297
R\$ 8,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:35:993
R\$ 8,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:37:380
R\$ 8,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:08:53:043
R\$ 8,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:55:443
R\$ 8,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:09:11:040
R\$ 8,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:12:793
R\$ 8,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:24:103
R\$ 8,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:25:027
R\$ 8,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:36:137
R\$ 8,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:37:070
R\$ 8,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:54:177
R\$ 8,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:55:160
R\$ 8,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:11:277
R\$ 8,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:13:023
R\$ 8,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:29:323
R\$ 8,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:31:077
R\$ 8,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:47:407
R\$ 8,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:49:143
R\$ 8,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:06:547
R\$ 8,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:07:233
R\$ 8,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:11:23:563
R\$ 8,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:25:313
R\$ 8,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:11:41:660
R\$ 8,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:42:453
R\$ 8,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:58:587
R\$ 8,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:00:900
R\$ 8,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:12:17:903
R\$ 8,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:19:067
R\$ 8,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:12:35:893
R\$ 8,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:37:147
R\$ 8,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:52:810
R\$ 8,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:55:237
R\$ 8,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:13:12:113
R\$ 8,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:13:303
R\$ 8,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:29:083
R\$ 8,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:31:390
R\$ 8,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:47:177
R\$ 8,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:49:470
R\$ 8,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:14:06:347
R\$ 8,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:13:033
R\$ 8,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:29:373
R\$ 8,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:31:167
R\$ 8,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:47:467
R\$ 8,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:49:240
R\$ 8,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:05:590
R\$ 8,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:07:307
R\$ 8,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:23:630
R\$ 8,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:25:347
R\$ 8,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:42:683
R\$ 8,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:43:433
R\$ 8,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:00:030
R\$ 8,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:01:630
R\$ 8,0200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:18:137
R\$ 8,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:19:483
R\$ 8,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:36:207
R\$ 7,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:38:940
R\$ 7,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:16:55:210

R\$ 7,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:16:56:040
R\$ 7,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:12:450
R\$ 7,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:14:093
R\$ 7,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:30:463
R\$ 7,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:32:213
R\$ 7,9200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:17:49:447
R\$ 7,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:17:53:020
R\$ 7,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:08:413
R\$ 7,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:11:117
R\$ 7,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:27:830
R\$ 7,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:29:173
R\$ 7,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:45:823
R\$ 7,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:18:47:227
R\$ 7,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:03:913
R\$ 7,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:05:273
R\$ 7,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:22:100
R\$ 7,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:23:337
R\$ 7,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:40:087
R\$ 7,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:41:433
R\$ 7,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:58:163
R\$ 7,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:19:59:477
R\$ 7,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:17:067
R\$ 7,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:17:520
R\$ 7,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:34:343
R\$ 7,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:35:620
R\$ 7,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:52:490
R\$ 7,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:53:653
R\$ 7,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:10:527
R\$ 7,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:11:687
R\$ 7,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:28:607
R\$ 7,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:29:743
R\$ 7,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:46:710
R\$ 7,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:48:117
R\$ 7,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:05:353
R\$ 7,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:06:067
R\$ 7,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:09:467
R\$ 7,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:26:463
R\$ 7,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:29:220
R\$ 7,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:46:993
R\$ 7,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:47:383
R\$ 7,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:05:083
R\$ 7,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:05:417
R\$ 7,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:23:170
R\$ 7,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:23:447
R\$ 7,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:23:39:120
R\$ 7,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:41:540
R\$ 7,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:23:57:150
R\$ 7,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:59:607
R\$ 7,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:15:263
R\$ 7,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:17:680
R\$ 7,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:33:277
R\$ 7,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:35:753
R\$ 7,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:51:343
R\$ 7,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:53:843
R\$ 7,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:11:707
R\$ 7,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:11:973
R\$ 7,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:29:793
R\$ 7,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:30:017

R\$ 7,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:25:45:553
R\$ 7,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:48:090
R\$ 7,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:05:977
R\$ 7,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:06:140
R\$ 7,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:24:067
R\$ 7,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:24:233
R\$ 7,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:42:243
R\$ 7,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:45:293
R\$ 7,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:03:257
R\$ 7,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:03:353
R\$ 7,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:21:353
R\$ 7,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:21:433
R\$ 7,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:39:440
R\$ 7,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:42:530
R\$ 7,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:59:057
R\$ 7,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:59:667
R\$ 7,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:28:16:033
R\$ 7,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:19:837
R\$ 7,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:36:727
R\$ 7,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:37:923
R\$ 7,2000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:54:810
R\$ 7,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:56:013
R\$ 7,1800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:12:900
R\$ 7,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:14:107
R\$ 7,1600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:30:990
R\$ 7,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:32:197
R\$ 7,1400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:49:077
R\$ 7,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:50:287
R\$ 7,1200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:07:173
R\$ 7,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:10:000
R\$ 7,1000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:28:247
R\$ 7,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:31:103
R\$ 7,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:47:420
R\$ 7,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:49:170
R\$ 7,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:05:473
R\$ 7,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:07:277
R\$ 7,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:31:23:017
R\$ 7,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:40:623
R\$ 7,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:43:510
R\$ 7,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:59:623
R\$ 7,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:00:623
R\$ 7,0000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:17:093
R\$ 6,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:18:707
R\$ 6,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:35:940
R\$ 6,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:36:777
R\$ 6,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:53:220
R\$ 6,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:55:993
R\$ 6,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:12:110
R\$ 6,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:14:037
R\$ 6,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:30:167
R\$ 6,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:32:107
R\$ 6,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:48:213
R\$ 6,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:50:187
R\$ 6,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:06:257
R\$ 6,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:08:250
R\$ 6,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:24:293
R\$ 6,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:26:347
R\$ 6,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:43:900

R\$ 6,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:00:057
R\$ 6,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:17:000
R\$ 6,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:33:210
R\$ 6,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:50:970
R\$ 6,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:36:09:380
R\$ 6,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:27:060
R\$ 6,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:36:45:573
R\$ 6,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:03:157
R\$ 6,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:21:757
R\$ 6,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:39:303
R\$ 6,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:58:173
R\$ 6,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:15:357
R\$ 6,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:38:34:257
R\$ 6,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:38:637
R\$ 6,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:38:55:403
R\$ 6,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:58:817
R\$ 6,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:16:360
R\$ 6,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:20:050
R\$ 6,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:37:413
R\$ 6,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:41:113
R\$ 6,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:39:58:560
R\$ 6,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:01:997
R\$ 6,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:19:510
R\$ 6,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:23:027
R\$ 6,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:40:40:593
R\$ 6,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:47:090
R\$ 6,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:04:707
R\$ 6,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:08:137
R\$ 6,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:25:850
R\$ 6,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:29:200
R\$ 6,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:41:46:873
R\$ 6,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:50:617
R\$ 6,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:07:950
R\$ 6,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:11:150
R\$ 6,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:29:047
R\$ 6,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:32:197
R\$ 6,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:42:50:120
R\$ 6,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:53:250
R\$ 6,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:11:153
R\$ 6,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:14:290
R\$ 6,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:32:213
R\$ 6,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:38:870
R\$ 6,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:56:287
R\$ 6,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:59:900
R\$ 6,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:17:337
R\$ 6,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:21:003
R\$ 6,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:38:427
R\$ 6,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:41:103
R\$ 6,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:59:517
R\$ 6,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:02:173
R\$ 6,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:17:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:55:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:47:18	Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento	07/11/2023 10:47:18	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6,3300.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA Marca: LIGCABOS Fabricante: LIGCABOS Modelo / Versão: LIGCABOS	Sim	Sim	1.000	R\$ 1,5400	R\$ 1.540,0000	06/11/2023 15:54:35
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 2,5mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: CF	Sim	Sim	1.000	R\$ 2,3100	R\$ 2.310,0000	06/11/2023 19:10:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 2,5mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 1,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:03:50:993
R\$ 1,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:08:760
R\$ 1,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:04:27:207
R\$ 1,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:04:44:940
R\$ 1,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:03:197
R\$ 1,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:05:21:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:55:30	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:07:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:07:22	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1,4800.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	100	R\$ 3,3500	R\$ 335,0000	26/10/2023 16:39:07
Marca: corfio Fabricante: corfio Modelo / Versão: cabo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 4mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3,3500	R\$ 335,0000	06/11/2023 11:57:10
Marca: corfio Fabricante: corfio Modelo / Versão: corfio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão canaleta - Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm Porte da empresa: ME/EPP							
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3,3500	R\$ 335,0000	06/11/2023 15:54:35
Marca: LIGCABOS Fabricante: LIGCABOS Modelo / Versão: LIGCABOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 4mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 5,0300	R\$ 503,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: CF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 4mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:57:08:047
R\$ 3,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:05:27:280
R\$ 3,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:30:313
R\$ 3,3100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:05:46:167
R\$ 3,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:05:48:797
R\$ 3,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:06:06:367
R\$ 3,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:06:483
R\$ 3,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:24:417
R\$ 3,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:24:583
R\$ 3,2500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:06:40:407
R\$ 3,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:42:730
R\$ 3,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:00:490
R\$ 3,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:00:760
R\$ 3,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:18:757
R\$ 3,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:18:850
R\$ 3,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:18:940
R\$ 3,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:35:733
R\$ 3,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:37:130
R\$ 3,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:53:920
R\$ 3,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:55:207
R\$ 3,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:11:930

R\$ 3,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:13:280
R\$ 3,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:29:987
R\$ 3,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:31:357
R\$ 3,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:49:040
R\$ 3,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:49:430
R\$ 3,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:09:05:013
R\$ 3,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:09:780
R\$ 3,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:21:103
R\$ 3,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:21:893
R\$ 3,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:33:137
R\$ 3,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:34:073
R\$ 3,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:45:163
R\$ 3,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:46:110
R\$ 3,0100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:02:247
R\$ 3,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:04:213
R\$ 2,9900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:20:307
R\$ 2,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:22:060
R\$ 2,9700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:38:363
R\$ 2,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:40:120
R\$ 2,9500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:56:430
R\$ 2,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:58:380
R\$ 2,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:15:577
R\$ 2,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:16:273
R\$ 2,9100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:11:32:617
R\$ 2,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:34:337
R\$ 2,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:35:857
R\$ 2,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:52:627
R\$ 2,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:54:513
R\$ 2,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:10:650
R\$ 2,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:13:037
R\$ 2,8500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:12:29:867
R\$ 2,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:31:123
R\$ 2,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:46:790
R\$ 2,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:49:203
R\$ 2,8100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:13:06:077
R\$ 2,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:07:293
R\$ 2,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:23:050
R\$ 2,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:25:347
R\$ 2,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:41:140
R\$ 2,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:43:437
R\$ 2,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:02:247
R\$ 2,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:04:527
R\$ 2,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:21:407
R\$ 2,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:38:420
R\$ 2,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:54:507
R\$ 2,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:11:570
R\$ 2,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:27:617
R\$ 2,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:44:733
R\$ 2,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:02:033
R\$ 2,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:21:133
R\$ 2,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:38:133
R\$ 2,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:57:327
R\$ 2,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:14:223
R\$ 2,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:30:463
R\$ 2,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:47:400
R\$ 2,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:03:640
R\$ 2,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:20:393
R\$ 2,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:39:800

R\$ 2,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:56:470
R\$ 2,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:12:960
R\$ 2,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:32:730
R\$ 2,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:49:100
R\$ 2,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:05:047
R\$ 2,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:22:283
R\$ 2,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:41:140
R\$ 2,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:58:460
R\$ 2,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:17:223
R\$ 2,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:34:640
R\$ 2,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:50:317
R\$ 2,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:10:963
R\$ 2,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:26:403
R\$ 2,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:43:973
R\$ 2,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:59:473
R\$ 2,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:17:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:57:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:25:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:25:18	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2,4200.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 51 - Conexão canaleta**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	100	R\$ 3,3500	R\$ 335,0000	26/10/2023 17:32:53
	Marca: corfio Fabricante: corfio Modelo / Versão: cabo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 4mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3,3500	R\$ 335,0000	06/11/2023 11:57:10
	Marca: corfio Fabricante: corfio Modelo / Versão: corfio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão canaleta - Conexão Canaleta Material: Alumínio , Tipo: Curva Horizontal , Cor: Bege , Angulação: 90° , Aplicação: Duto De 25mm , Características Adicionais: Raio 30 Mm Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 3,3500	R\$ 335,0000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: LIGCABOS Fabricante: LIGCABOS Modelo / Versão: LIGCABOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 4mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE	Sim	Sim	100	R\$ 5,0300	R\$ 503,0000	06/11/2023 19:10:09

CONSTRUCAO
EPP LTDA

Marca: Corfio

Fabricante: Corfio

Modelo / Versão: CF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 4mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:58:23:403
R\$ 3,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:06:42:453
R\$ 3,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:06:42:747
R\$ 3,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:00:600
R\$ 3,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:00:763
R\$ 3,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:07:18:757
R\$ 3,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:18:850
R\$ 3,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:19:167
R\$ 3,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:35:730
R\$ 3,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:37:127
R\$ 3,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:07:53:903
R\$ 3,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:07:55:210
R\$ 3,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:11:920
R\$ 3,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:13:283
R\$ 3,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:08:30:030
R\$ 3,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:31:347
R\$ 3,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:08:49:127
R\$ 3,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:08:49:517
R\$ 3,1700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:09:05:010
R\$ 3,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:09:777
R\$ 3,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:21:177
R\$ 3,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:21:890
R\$ 3,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:33:167
R\$ 3,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:34:073
R\$ 3,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:09:45:160
R\$ 3,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:09:46:117
R\$ 3,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:02:383
R\$ 3,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:04:210
R\$ 3,0700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:20:313
R\$ 3,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:22:060
R\$ 3,0500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:38:377
R\$ 3,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:40:120
R\$ 3,0300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:10:56:430
R\$ 3,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:10:58:200
R\$ 3,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:15:577
R\$ 3,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:16:267
R\$ 2,9900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:11:32:613
R\$ 2,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:34:333
R\$ 2,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:11:35:860
R\$ 2,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:11:52:583
R\$ 2,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:11:54:513
R\$ 2,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:10:653
R\$ 2,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:13:037
R\$ 2,9300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:12:29:930
R\$ 2,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:31:120

R\$ 2,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:12:46:797
R\$ 2,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:49:207
R\$ 2,8900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:13:06:080
R\$ 2,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:07:290
R\$ 2,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:23:053
R\$ 2,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:25:347
R\$ 2,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:13:41:140
R\$ 2,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:13:43:550
R\$ 2,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:02:243
R\$ 2,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:04:527
R\$ 2,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:21:410
R\$ 2,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:22:127
R\$ 2,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:14:38:420
R\$ 2,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:40:200
R\$ 2,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:14:57:570
R\$ 2,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:14:58:267
R\$ 2,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:14:607
R\$ 2,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:15:16:293
R\$ 2,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:15:32:673
R\$ 2,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:15:48:657
R\$ 2,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:06:060
R\$ 2,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:23:117
R\$ 2,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:16:39:223
R\$ 2,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:16:56:187
R\$ 2,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:12:383
R\$ 2,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:29:263
R\$ 2,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:48:537
R\$ 2,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:05:373
R\$ 2,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:21:703
R\$ 2,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:38:437
R\$ 2,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:54:873
R\$ 2,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:11:520
R\$ 2,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:28:013
R\$ 2,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:44:617
R\$ 2,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:01:177
R\$ 2,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:20:077
R\$ 2,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:37:463
R\$ 2,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:56:163
R\$ 2,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:13:537
R\$ 2,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:32:250
R\$ 2,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:49:717
R\$ 2,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:05:350
R\$ 2,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:22:877
R\$ 2,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:38:423
R\$ 2,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:56:040
R\$ 2,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:23:11:493
R\$ 2,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:29:303
R\$ 2,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:23:47:593
R\$ 2,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:05:380
R\$ 2,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:24:23:680
R\$ 2,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:41:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:58:21	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:26:42	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:26:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2,4100.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 3,9800	R\$ 597,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: CF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 6mm Azul. Apresentação: Metros. Características: Na cor azul. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 09:59:50	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 10:09:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:53	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:53	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	07/11/2023 15:19:19	Recusa da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3,9800. Motivo: ACIMA DO ESTIMADO
Cancelado no julgamento	07/11/2023 15:19:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: FRACASSADO

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Conexão canaleta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 3,2500	R\$ 487,5000	06/11/2023 15:54:35
Marca: LIGCABOS Fabricante: LIGCABOS Modelo / Versão: LIGCABOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Flexível 750V 6mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 4,8800	R\$ 732,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Corfio Fabricante: Corfio							

Modelo / Versão: CF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Flexível 750V 6mm Preto. Apresentação: Metros. Características: Na cor preta. 750v. De cobre/PVC anti- chamas. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 3,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:10:09:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:01:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:12:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:12:10	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:30:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 3,2500.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 54 - Conexão hidráulica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	60	R\$ 0,5100	R\$ 30,6000	26/10/2023 17:32:53

Marca: fehrmann**Fabricante:** fehrmann**Modelo / Versão:** isolador**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Isolador Roldana Médio Mod 30. Características: 30x30 com isolador roldana fio e cabo ficam protegidos e isolado adequadamente. Modelo médio 30X30 na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 0,7700	R\$ 46,2000	06/11/2023 19:10:09
--------------------	--	-----	-----	----	------------	-------------	------------------------

Marca: Ribeiro**Fabricante:** Rifeiro**Modelo / Versão:** IS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Isolador Roldana Médio Mod 30. Características: 30x30 com isolador roldana fio e cabo ficam protegidos e isolado adequadamente. Modelo médio 30X30 na cor marrom. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:07:23	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 10:17:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:31:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:31:51	Item encerrado para lances.

Aceite de proposta	07/11/2023 14:58:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 0,5100.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 10,9900	R\$ 219,8000	06/11/2023 11:57:10
Marca: ilumi Fabricante: ilumi Modelo / Versão: ilumi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão hidráulica - Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10. Porte da empresa: ME/EPP							
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 10,9900	R\$ 219,8000	06/11/2023 15:54:35
Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor Simples com Caixa Sistema X 2P+T. Apresentação: 10A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 16,4900	R\$ 329,8000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Ilumi Fabricante: Ilumi Modelo / Versão: IT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor Simples com Caixa Sistema X 2P+T. Apresentação: 10A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,9900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 10,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:16:55:257
R\$ 10,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:11:213
R\$ 10,9600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:17:27:450
R\$ 10,9500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:17:43:443
R\$ 10,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:17:59:340
R\$ 10,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:15:673
R\$ 10,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:18:32:413
R\$ 10,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:18:48:823
R\$ 10,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:05:500
R\$ 10,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:22:107
R\$ 10,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:19:38:607
R\$ 10,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:19:55:150
R\$ 10,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:14:063
R\$ 10,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:31:347
R\$ 10,8400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:20:47:523
R\$ 10,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:04:493
R\$ 10,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:21:20:227
R\$ 10,8100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:21:35:547
R\$ 10,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:52:730

R\$ 10,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:08:367
R\$ 10,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:25:900
R\$ 10,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:41:443
R\$ 10,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:59:053
R\$ 10,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:23:14:510
R\$ 10,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:23:30:080
R\$ 10,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:47:300
R\$ 10,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:03:180
R\$ 10,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:20:560
R\$ 10,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:36:270
R\$ 10,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:24:53:617
R\$ 10,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:25:12:067
R\$ 10,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:29:797
R\$ 10,6600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:25:45:567
R\$ 10,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:02:970
R\$ 10,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:21:257
R\$ 10,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:39:140
R\$ 10,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:57:383
R\$ 10,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:15:317
R\$ 10,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:33:470
R\$ 10,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:51:593
R\$ 10,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:08:033
R\$ 10,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:24:657
R\$ 10,5600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:28:40:037
R\$ 10,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:56:150
R\$ 10,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:29:13:200
R\$ 10,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:29:233
R\$ 10,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:46:073
R\$ 10,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:02:307
R\$ 10,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:19:223
R\$ 10,4900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:30:37:567
R\$ 10,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:55:397
R\$ 10,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:11:477
R\$ 10,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:28:677
R\$ 10,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:44:590
R\$ 10,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:32:01:730
R\$ 10,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:17:780
R\$ 10,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:32:35:060
R\$ 10,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:51:080
R\$ 10,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:33:08:217
R\$ 10,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:24:160
R\$ 10,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:33:41:390
R\$ 10,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:57:233
R\$ 10,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:34:14:547
R\$ 10,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:30:323
R\$ 10,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:34:47:717
R\$ 10,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:04:940
R\$ 10,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:21:153
R\$ 10,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:38:923
R\$ 10,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:35:57:080
R\$ 10,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:15:037
R\$ 10,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:36:33:220
R\$ 10,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:51:113
R\$ 10,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:37:06:777
R\$ 10,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:24:213
R\$ 10,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:37:39:593
R\$ 10,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:57:313
R\$ 10,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:38:15:723

R\$ 10,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:23:610
R\$ 10,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:38:39:807
R\$ 10,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:46:767
R\$ 10,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:39:03:947
R\$ 10,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:07:830
R\$ 10,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:39:25:010
R\$ 10,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:29:183
R\$ 10,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:39:46:083
R\$ 10,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:50:280
R\$ 10,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:07:180
R\$ 10,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:11:103
R\$ 10,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:28:270
R\$ 10,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:32:067
R\$ 10,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:49:577
R\$ 10,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:53:177
R\$ 10,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:41:10:577
R\$ 10,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:14:157
R\$ 10,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:41:31:667
R\$ 10,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:35:210
R\$ 10,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:41:52:760
R\$ 10,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:59:127
R\$ 10,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:42:16:870
R\$ 9,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:20:340
R\$ 9,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:42:37:983
R\$ 9,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:44:220
R\$ 9,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:43:02:107
R\$ 9,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:05:270
R\$ 9,9400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:23:177
R\$ 9,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:26:327
R\$ 9,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:44:277
R\$ 9,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:47:877
R\$ 9,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:05:310
R\$ 9,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:09:020
R\$ 9,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:26:367
R\$ 9,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:32:107
R\$ 9,8600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:44:49:523
R\$ 9,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:53:140
R\$ 9,8400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:45:10:830
R\$ 9,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:14:217
R\$ 9,8200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:29:680
R\$ 9,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:32:250
R\$ 9,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:47:667
R\$ 9,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:53:300
R\$ 9,7800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:46:10:877
R\$ 9,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:14:360
R\$ 9,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:46:31:967
R\$ 9,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:35:413
R\$ 9,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:46:53:047
R\$ 9,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:56:467
R\$ 9,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:47:14:093
R\$ 9,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:17:527
R\$ 9,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:47:35:203
R\$ 9,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:38:590
R\$ 9,6800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:47:56:293
R\$ 9,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:59:633
R\$ 9,6600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:48:17:387
R\$ 9,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:20:697
R\$ 9,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:48:38:463

R\$ 9,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:41:747
R\$ 9,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:48:59:500
R\$ 9,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:02:880
R\$ 9,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:49:20:620
R\$ 9,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:23:937
R\$ 9,5800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:49:41:740
R\$ 9,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:45:007
R\$ 9,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:50:03:540
R\$ 9,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:06:073
R\$ 9,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:50:24:557
R\$ 9,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:27:127
R\$ 9,5200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:50:42:873
R\$ 9,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:45:183
R\$ 9,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:51:03:767
R\$ 9,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:06:223
R\$ 9,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:51:24:870
R\$ 9,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:27:317
R\$ 9,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:51:45:980
R\$ 9,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:48:357
R\$ 9,4400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:52:04:140
R\$ 9,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:06:377
R\$ 9,4200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:52:22:227
R\$ 9,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:24:443
R\$ 9,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:52:42:660
R\$ 9,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:45:510
R\$ 9,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:53:03:740
R\$ 9,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:06:570
R\$ 9,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:22:517
R\$ 9,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:24:610
R\$ 9,3400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:40:610
R\$ 9,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:42:647
R\$ 9,3200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:58:697
R\$ 9,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:00:710
R\$ 9,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:54:19:123
R\$ 9,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:21:770
R\$ 9,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:54:38:020
R\$ 9,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:42:810
R\$ 9,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:54:59:097
R\$ 9,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:03:850
R\$ 9,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:55:20:280
R\$ 9,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:24:917
R\$ 9,2200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:55:41:293
R\$ 9,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:45:313
R\$ 9,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:56:01:553
R\$ 9,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:06:193
R\$ 9,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:56:22:583
R\$ 9,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:33:253
R\$ 9,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:56:49:693
R\$ 9,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:57:317
R\$ 9,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:57:13:690
R\$ 9,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:15:340
R\$ 9,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:57:31:797
R\$ 9,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:33:397
R\$ 9,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:57:49:817
R\$ 9,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:51:427
R\$ 9,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:58:07:893
R\$ 9,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:09:493
R\$ 9,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:58:25:913

R\$ 9,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:27:527
R\$ 9,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:58:43:963
R\$ 9,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:45:577
R\$ 9,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:59:01:993
R\$ 9,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:03:623
R\$ 9,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:59:20:080
R\$ 8,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:25:050
R\$ 8,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:59:41:133
R\$ 8,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:45:817
R\$ 8,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:00:02:147
R\$ 8,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:09:810
R\$ 8,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:00:26:217
R\$ 8,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:33:350
R\$ 8,9200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:00:50:277
R\$ 8,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:56:110
R\$ 8,9000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:12:780
R\$ 8,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:17:173
R\$ 8,8800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:33:923
R\$ 8,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:38:240
R\$ 8,8600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:55:013
R\$ 8,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:59:300
R\$ 8,8400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:16:153
R\$ 8,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:20:323
R\$ 8,8200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:02:35:537
R\$ 8,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:38:377
R\$ 8,8000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:55:283
R\$ 8,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:59:427
R\$ 8,7800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:03:16:353
R\$ 8,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:20:470
R\$ 8,7600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:03:37:433
R\$ 8,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:41:523
R\$ 8,7400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:03:58:530
R\$ 8,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:02:587
R\$ 8,7200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:19:620
R\$ 8,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:23:633
R\$ 8,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:40:720
R\$ 8,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:44:657
R\$ 8,6800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:01:910
R\$ 8,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:05:707
R\$ 8,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:22:947
R\$ 8,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:26:763
R\$ 8,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:44:053
R\$ 8,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:47:823
R\$ 8,6200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:05:157
R\$ 8,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:08:893
R\$ 8,6000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:26:260
R\$ 8,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:29:917
R\$ 8,5800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:47:360
R\$ 8,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:50:973
R\$ 8,5600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:07:08:457
R\$ 8,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:12:043
R\$ 8,5400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:07:29:553
R\$ 8,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:33:107
R\$ 8,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:07:48:327
R\$ 8,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:51:140
R\$ 8,5000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:08:743
R\$ 8,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:11:263
R\$ 8,4800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:26:843

R\$ 8,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:29:313
R\$ 8,4600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:47:937
R\$ 8,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:50:363
R\$ 8,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:09:06:583
R\$ 8,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:08:417
R\$ 8,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:09:24:627
R\$ 8,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:26:447
R\$ 8,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:09:42:670
R\$ 8,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:44:490
R\$ 8,3800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:10:00:293
R\$ 8,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:02:530
R\$ 8,3600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:10:18:393
R\$ 8,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:20:603
R\$ 8,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:10:36:863
R\$ 8,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:38:640
R\$ 8,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:10:54:817
R\$ 8,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:59:693
R\$ 8,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:11:15:860
R\$ 8,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:20:740
R\$ 8,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:11:36:620
R\$ 8,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:38:803
R\$ 8,2600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:11:54:700
R\$ 8,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:56:847
R\$ 8,2400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:12:12:783
R\$ 8,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:14:887
R\$ 8,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:12:31:077
R\$ 8,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:32:943
R\$ 8,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:12:49:427
R\$ 8,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:13:07:057
R\$ 8,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:13:25:930
R\$ 8,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:13:43:240
R\$ 8,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:14:02:007
R\$ 8,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:14:19:420
R\$ 8,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:14:38:083
R\$ 8,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:14:55:600
R\$ 8,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:15:14:197
R\$ 8,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:15:31:770
R\$ 8,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:15:50:380
R\$ 8,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:16:07:920
R\$ 8,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:16:23:427
R\$ 8,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:16:41:077
R\$ 8,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:16:59:580
R\$ 8,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:17:213
R\$ 8,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:17:35:683
R\$ 8,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:53:390
R\$ 8,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:18:11:810
R\$ 8,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:18:29:460
R\$ 8,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:18:47:897
R\$ 7,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:19:05:560
R\$ 7,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:19:24:003
R\$ 7,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:19:41:760
R\$ 7,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:20:00:163
R\$ 7,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:17:763
R\$ 7,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:20:36:280
R\$ 7,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:53:907
R\$ 7,9200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:21:12:480
R\$ 7,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:21:29:967
R\$ 7,9000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:21:48:627

R\$ 7,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:22:06:097
R\$ 7,8800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:22:21:697
R\$ 7,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:22:39:263
R\$ 7,8600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:22:54:780
R\$ 7,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:12:540
R\$ 7,8400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:23:27:890
R\$ 7,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:45:590
R\$ 7,8200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:24:04:263
R\$ 7,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:24:21:773
R\$ 7,8000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:24:40:673
R\$ 7,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:24:57:923
R\$ 7,7800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:25:16:343
R\$ 7,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:25:34:000
R\$ 7,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:25:52:450
R\$ 7,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:26:10:197
R\$ 7,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:26:28:640
R\$ 7,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:26:46:210
R\$ 7,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:27:01:633
R\$ 7,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:27:19:320
R\$ 7,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:27:37:717
R\$ 7,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:27:55:410
R\$ 7,6800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:28:13:847
R\$ 7,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:28:31:503
R\$ 7,6600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:28:49:910
R\$ 7,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:29:07:600
R\$ 7,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:29:25:987
R\$ 7,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:29:43:680
R\$ 7,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:30:02:057
R\$ 7,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:30:19:837
R\$ 7,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:30:38:127
R\$ 7,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:30:56:070
R\$ 7,5800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:31:14:213
R\$ 7,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:31:32:113
R\$ 7,5600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:31:50:307
R\$ 7,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:32:08:217
R\$ 7,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:32:26:447
R\$ 7,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:32:44:330
R\$ 7,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:33:02:520
R\$ 7,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:33:20:480
R\$ 7,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:33:38:600
R\$ 7,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:33:56:567
R\$ 7,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:34:14:797
R\$ 7,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:34:32:680
R\$ 7,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:34:50:747
R\$ 7,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:35:08:887
R\$ 7,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:35:26:813
R\$ 7,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:35:45:030
R\$ 7,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:36:02:917
R\$ 7,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:36:21:370
R\$ 7,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:36:39:003
R\$ 7,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:36:54:343
R\$ 7,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:12:063
R\$ 7,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:37:30:370
R\$ 7,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:48:180
R\$ 7,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:38:06:547
R\$ 7,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:38:24:233
R\$ 7,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:38:42:560
R\$ 7,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:00:613

R\$ 7,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:39:18:623
R\$ 7,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:36:447
R\$ 7,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:39:54:703
R\$ 7,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:12:577
R\$ 7,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:40:30:817
R\$ 7,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:48:687
R\$ 7,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:41:06:910
R\$ 7,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:41:24:737
R\$ 7,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:41:43:040
R\$ 7,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:42:00:917
R\$ 7,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:42:19:213
R\$ 7,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:42:37:117
R\$ 7,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:42:55:267
R\$ 7,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:13:280
R\$ 7,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:43:31:423
R\$ 7,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:49:450
R\$ 7,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:44:07:570
R\$ 7,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:44:25:623
R\$ 7,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:44:43:723
R\$ 7,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:45:01:750
R\$ 7,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:45:19:933
R\$ 7,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:45:37:857
R\$ 7,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:45:56:073
R\$ 7,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:46:13:917
R\$ 7,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:46:32:233
R\$ 7,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:46:50:013
R\$ 7,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:47:05:390
R\$ 7,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:47:23:113
R\$ 7,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:47:38:550
R\$ 7,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:47:56:213
R\$ 7,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:48:11:697
R\$ 7,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:48:29:290
R\$ 6,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:48:44:843
R\$ 6,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:49:02:393
R\$ 6,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:49:18:103
R\$ 6,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:49:35:483
R\$ 6,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:49:51:163
R\$ 6,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:50:08:557
R\$ 6,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:50:24:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:08:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 11:52:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 11:52:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:31:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 6,9300.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	200	R\$ 18,2100	R\$ 3.642,0000	26/10/2023 17:32:53
Marca: Tramontina Fabricante: Tramontina Modelo / Versão: tomada Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada de Sobrepor 2P+T para Madeira. Apresentação: 10A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 18,2100	R\$ 3.642,0000	06/11/2023 11:57:10
Marca: ilumi Fabricante: ilumi Modelo / Versão: ilumi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão hidráulica - Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10. Porte da empresa: ME/EPP							
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 18,2100	R\$ 3.642,0000	06/11/2023 15:54:35
Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada de Sobrepor 2P+T para Madeira. Apresentação: 10A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 27,3200	R\$ 5.464,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Ilumi Fabricante: Ilumi Modelo / Versão: TM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tomada de Sobrepor 2P+T para Madeira. Apresentação: 10A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 18,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 18,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 18,2100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 18,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:12:13:033
R\$ 18,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:20:32:177
R\$ 18,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:32:603
R\$ 18,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:20:49:417
R\$ 18,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:20:50:653
R\$ 18,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:07:510
R\$ 18,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:08:683
R\$ 18,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:25:593
R\$ 18,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:26:717
R\$ 18,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:21:43:680
R\$ 18,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:21:45:970
R\$ 18,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:22:02:340
R\$ 18,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:03:067
R\$ 18,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:19:860
R\$ 18,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:20:193
R\$ 18,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:37:953
R\$ 18,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:38:263
R\$ 18,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:22:56:040
R\$ 18,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:22:56:343
R\$ 18,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:23:14:133

R\$ 18,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:14:413
R\$ 17,9900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:23:30:173
R\$ 17,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:32:497
R\$ 17,9700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:23:48:153
R\$ 17,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:23:50:567
R\$ 17,9500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:06:193
R\$ 17,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:08:627
R\$ 17,9300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:24:243
R\$ 17,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:26:703
R\$ 17,9100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:24:42:300
R\$ 17,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:24:44:793
R\$ 17,8900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:25:00:363
R\$ 17,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:02:883
R\$ 17,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:20:753
R\$ 17,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:20:960
R\$ 17,8500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:25:36:440
R\$ 17,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:39:050
R\$ 17,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:56:927
R\$ 17,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:57:120
R\$ 17,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:15:017
R\$ 17,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:15:200
R\$ 17,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:33:367
R\$ 17,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:36:263
R\$ 17,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:54:210
R\$ 17,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:54:337
R\$ 17,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:12:300
R\$ 17,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:12:457
R\$ 17,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:30:390
R\$ 17,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:30:483
R\$ 17,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:48:517
R\$ 17,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:51:557
R\$ 17,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:53:470
R\$ 17,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:09:573
R\$ 17,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:11:730
R\$ 17,6700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:28:28:010
R\$ 17,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:28:880
R\$ 17,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:45:773
R\$ 17,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:46:980
R\$ 17,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:03:853
R\$ 17,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:05:050
R\$ 17,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:21:947
R\$ 17,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:23:147
R\$ 17,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:40:043
R\$ 17,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:41:240
R\$ 17,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:58:133
R\$ 17,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:59:340
R\$ 17,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:16:217
R\$ 17,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:19:403
R\$ 17,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:37:320
R\$ 17,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:40:157
R\$ 17,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:56:477
R\$ 17,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:58:223
R\$ 17,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:14:500
R\$ 17,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:16:297
R\$ 17,4700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:31:31:803
R\$ 17,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:34:383
R\$ 17,4500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:31:49:847
R\$ 17,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:51:603

R\$ 17,4300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:32:07:963
R\$ 17,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:09:673
R\$ 17,4100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:32:26:030
R\$ 17,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:27:747
R\$ 17,3900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:32:44:107
R\$ 17,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:49:987
R\$ 17,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:06:180
R\$ 17,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:08:017
R\$ 17,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:24:153
R\$ 17,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:26:073
R\$ 17,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:42:193
R\$ 17,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:44:170
R\$ 17,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:00:247
R\$ 17,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:02:223
R\$ 17,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:18:280
R\$ 17,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:20:293
R\$ 17,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:34:38:740
R\$ 17,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:41:517
R\$ 17,2500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:34:56:767
R\$ 17,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:59:517
R\$ 17,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:16:963
R\$ 17,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:19:123
R\$ 17,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:35:920
R\$ 17,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:37:197
R\$ 17,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:53:977
R\$ 17,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:55:283
R\$ 17,1700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:36:12:153
R\$ 17,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:13:417
R\$ 17,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:30:070
R\$ 17,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:31:487
R\$ 17,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:48:107
R\$ 17,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:57:920
R\$ 17,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:15:183
R\$ 17,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:18:190
R\$ 17,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:37:33:560
R\$ 17,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:36:280
R\$ 17,0700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:37:51:623
R\$ 17,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:54:363
R\$ 17,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:12:333
R\$ 17,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:12:457
R\$ 17,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:20:607
R\$ 17,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:23:577
R\$ 17,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:26:617
R\$ 17,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:29:607
R\$ 16,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:32:620
R\$ 16,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:35:637
R\$ 16,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:38:637
R\$ 16,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:41:667
R\$ 16,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:46:760
R\$ 16,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:47:893
R\$ 16,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:49:767
R\$ 16,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:50:797
R\$ 16,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:52:777
R\$ 16,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:53:723
R\$ 16,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:55:823
R\$ 16,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:56:743
R\$ 16,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:58:813
R\$ 16,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:59:757

R\$ 16,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:01:810
R\$ 16,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:02:780
R\$ 16,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:04:823
R\$ 16,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:05:783
R\$ 16,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:07:830
R\$ 16,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:08:800
R\$ 16,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:11:017
R\$ 16,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:11:820
R\$ 16,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:14:030
R\$ 16,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:14:830
R\$ 16,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:17:037
R\$ 16,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:17:953
R\$ 16,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:20:050
R\$ 16,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:20:860
R\$ 16,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:23:053
R\$ 16,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:23:873
R\$ 16,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:26:063
R\$ 16,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:26:890
R\$ 16,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:29:073
R\$ 16,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:29:900
R\$ 16,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:32:067
R\$ 16,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:32:920
R\$ 16,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:35:090
R\$ 16,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:35:933
R\$ 16,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:38:097
R\$ 16,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:38:953
R\$ 16,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:41:097
R\$ 16,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:42:077
R\$ 16,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:44:110
R\$ 16,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:50:070
R\$ 16,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:55:987
R\$ 16,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:56:100
R\$ 16,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:58:973
R\$ 16,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:59:117
R\$ 16,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:01:990
R\$ 16,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:02:133
R\$ 16,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:05:123
R\$ 16,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:08:163
R\$ 16,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:11:107
R\$ 16,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:17:207
R\$ 16,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:26:037
R\$ 16,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:26:240
R\$ 16,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:29:093
R\$ 16,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:29:267
R\$ 16,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:32:063
R\$ 16,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:32:280
R\$ 16,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:35:067
R\$ 16,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:35:297
R\$ 16,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:38:070
R\$ 16,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:41:327
R\$ 16,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:44:083
R\$ 16,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:44:340
R\$ 16,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:47:090
R\$ 16,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:47:357
R\$ 16,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:50:103
R\$ 16,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:53:470
R\$ 16,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:56:103
R\$ 16,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:56:403

R\$ 16,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:02:320
R\$ 16,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:07:530
R\$ 16,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:11:140
R\$ 16,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:13:560
R\$ 16,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:17:173
R\$ 16,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:19:583
R\$ 16,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:23:177
R\$ 16,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:25:613
R\$ 16,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:29:200
R\$ 16,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:31:647
R\$ 16,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:35:213
R\$ 16,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:37:683
R\$ 16,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:41:230
R\$ 16,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:43:700
R\$ 16,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:47:260
R\$ 16,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:49:733
R\$ 16,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:56:130
R\$ 16,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:58:913
R\$ 16,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:02:137
R\$ 16,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:04:950
R\$ 16,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:08:147
R\$ 16,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:10:990
R\$ 16,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:14:173
R\$ 16,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:17:013
R\$ 16,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:20:210
R\$ 16,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:25:173
R\$ 16,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:29:190
R\$ 16,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:31:220
R\$ 15,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:35:203
R\$ 15,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:37:223
R\$ 15,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:41:207
R\$ 15,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:43:280
R\$ 15,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:47:223
R\$ 15,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:49:307
R\$ 15,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:53:250
R\$ 15,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:55:347
R\$ 15,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:59:257
R\$ 15,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:01:407
R\$ 15,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:05:267
R\$ 15,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:07:423
R\$ 15,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:11:267
R\$ 15,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:13:443
R\$ 15,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:17:323
R\$ 15,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:19:470
R\$ 15,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:23:317
R\$ 15,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:25:473
R\$ 15,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:29:340
R\$ 15,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:31:523
R\$ 15,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:38:870
R\$ 15,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:40:530
R\$ 15,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:44:887
R\$ 15,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:46:563
R\$ 15,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:50:863
R\$ 15,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:52:593
R\$ 15,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:56:893
R\$ 15,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:58:633
R\$ 15,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:02:910
R\$ 15,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:04:640

R\$ 15,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:08:933
R\$ 15,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:10:673
R\$ 15,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:14:950
R\$ 15,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:16:707
R\$ 15,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:20:973
R\$ 15,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:22:737
R\$ 15,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:29:090
R\$ 15,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:31:773
R\$ 15,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:35:093
R\$ 15,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:37:797
R\$ 15,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:41:110
R\$ 15,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:43:823
R\$ 15,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:47:127
R\$ 15,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:49:843
R\$ 15,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:53:140
R\$ 15,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:55:873
R\$ 15,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:59:163
R\$ 15,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:01:893
R\$ 15,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:05:187
R\$ 15,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:07:963
R\$ 15,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:11:193
R\$ 15,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:14:000
R\$ 15,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:17:220
R\$ 15,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:20:030
R\$ 15,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:23:230
R\$ 15,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:26:140
R\$ 15,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:29:247
R\$ 15,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:32:100
R\$ 15,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:35:253
R\$ 15,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:38:123
R\$ 15,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:41:277
R\$ 15,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:44:157
R\$ 15,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:47:313
R\$ 15,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:50:173
R\$ 15,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:53:293
R\$ 15,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:56:203
R\$ 15,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:59:317
R\$ 15,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:02:217
R\$ 15,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:05:367
R\$ 15,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:08:250
R\$ 15,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:11:343
R\$ 15,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:14:280
R\$ 15,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:17:387
R\$ 15,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:20:313
R\$ 15,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:23:387
R\$ 15,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:26:317
R\$ 15,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:29:410
R\$ 15,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:32:360
R\$ 15,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:35:413
R\$ 15,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:38:377
R\$ 15,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:41:427
R\$ 15,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:44:390
R\$ 15,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:47:450
R\$ 15,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:50:430
R\$ 15,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:53:457
R\$ 15,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:56:460
R\$ 15,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:59:483
R\$ 15,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:02:493

R\$ 15,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:05:497
R\$ 15,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:08:517
R\$ 15,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:11:513
R\$ 15,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:14:543
R\$ 15,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:17:527
R\$ 15,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:20:570
R\$ 15,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:23:550
R\$ 15,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:26:580
R\$ 15,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:29:563
R\$ 15,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:32:610
R\$ 15,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:35:577
R\$ 15,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:38:643
R\$ 14,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:41:593
R\$ 14,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:44:660
R\$ 14,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:47:607
R\$ 14,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:50:687
R\$ 14,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:53:620
R\$ 14,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:53:713
R\$ 14,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:56:817
R\$ 14,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:59:740
R\$ 14,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:02:637
R\$ 14,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:02:733
R\$ 14,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:05:653
R\$ 14,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:05:753
R\$ 14,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:08:657
R\$ 14,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:08:767
R\$ 14,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:11:670
R\$ 14,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:11:787
R\$ 14,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:14:680
R\$ 14,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:14:797
R\$ 14,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:17:690
R\$ 14,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:17:797
R\$ 14,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:20:693
R\$ 14,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:20:817
R\$ 14,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:23:710
R\$ 14,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:23:833
R\$ 14,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:26:723
R\$ 14,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:26:847
R\$ 14,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:29:730
R\$ 14,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:29:847
R\$ 14,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:32:737
R\$ 14,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:32:863
R\$ 14,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:35:733
R\$ 14,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:35:890
R\$ 14,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:38:740
R\$ 14,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:38:903
R\$ 14,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:41:743
R\$ 14,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:41:917
R\$ 14,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:44:757
R\$ 14,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:47:943
R\$ 14,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:50:850
R\$ 14,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:50:957
R\$ 14,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:53:863
R\$ 14,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:53:960
R\$ 14,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:56:877
R\$ 14,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:56:973
R\$ 14,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:59:890
R\$ 14,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:59:983

R\$ 14,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:03:073
R\$ 14,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:05:990
R\$ 14,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:11:887
R\$ 14,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:12:040
R\$ 14,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:17:920
R\$ 14,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:18:070
R\$ 14,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:24:127
R\$ 14,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:27:093
R\$ 14,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:29:977
R\$ 14,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:30:113
R\$ 14,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:32:970
R\$ 14,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:33:127
R\$ 14,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:35:977
R\$ 14,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:36:143
R\$ 14,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:39:003
R\$ 14,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:39:160
R\$ 14,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:42:000
R\$ 14,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:42:190
R\$ 14,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:45:010
R\$ 14,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:45:200
R\$ 14,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:48:017
R\$ 14,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:48:210
R\$ 14,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:51:013
R\$ 14,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:51:220
R\$ 14,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:54:037
R\$ 14,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:57:433
R\$ 14,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:00:047
R\$ 14,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:00:303
R\$ 14,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:03:060
R\$ 14,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:03:283
R\$ 14,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:06:073
R\$ 14,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:06:300
R\$ 14,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:09:077
R\$ 14,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:09:310
R\$ 14,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:12:083
R\$ 14,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:12:313
R\$ 14,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:15:087
R\$ 14,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:15:337
R\$ 14,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:18:150
R\$ 14,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:18:403
R\$ 14,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:21:107
R\$ 14,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:21:360
R\$ 14,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:24:123
R\$ 14,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:24:383
R\$ 14,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:27:127
R\$ 14,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:27:397
R\$ 14,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:30:140
R\$ 14,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:30:403
R\$ 14,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:33:150
R\$ 14,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:33:410
R\$ 14,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:36:163
R\$ 14,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:36:410
R\$ 14,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:39:160
R\$ 14,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:39:447
R\$ 13,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:42:173
R\$ 13,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:42:423
R\$ 13,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:45:177
R\$ 13,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:45:440

R\$ 13,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:48:217
R\$ 13,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:48:457
R\$ 13,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:51:180
R\$ 13,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:51:470
R\$ 13,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:54:200
R\$ 13,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:54:510
R\$ 13,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:57:197
R\$ 13,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:57:503
R\$ 13,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:00:210
R\$ 13,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:00:520
R\$ 13,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:03:220
R\$ 13,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:03:540
R\$ 13,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:06:223
R\$ 13,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:06:603
R\$ 13,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:09:237
R\$ 13,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:09:580
R\$ 13,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:12:237
R\$ 13,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:12:567
R\$ 13,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:15:253
R\$ 13,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:15:580
R\$ 13,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:18:267
R\$ 13,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:18:607
R\$ 13,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:21:277
R\$ 13,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:21:613
R\$ 13,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:24:290
R\$ 13,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:24:640
R\$ 13,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:27:323
R\$ 13,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:27:640
R\$ 13,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:30:303
R\$ 13,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:30:660
R\$ 13,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:33:337
R\$ 13,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:33:673
R\$ 13,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:36:317
R\$ 13,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:36:707
R\$ 13,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:39:333
R\$ 13,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:39:710
R\$ 13,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:42:330
R\$ 13,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:42:777
R\$ 13,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:45:347
R\$ 13,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:45:723
R\$ 13,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:48:350
R\$ 13,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:48:757
R\$ 13,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:51:347
R\$ 13,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:51:763
R\$ 13,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:54:360
R\$ 13,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:54:787
R\$ 13,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:57:360
R\$ 13,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:57:803
R\$ 13,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:00:370
R\$ 13,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:00:813
R\$ 13,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:03:383
R\$ 13,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:03:830
R\$ 13,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:06:373
R\$ 13,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:06:847
R\$ 13,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:09:393
R\$ 13,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:09:860
R\$ 13,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:12:403
R\$ 13,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:12:877

R\$ 13,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:15:417
R\$ 13,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:15:887
R\$ 13,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:18:423
R\$ 13,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:18:913
R\$ 13,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:21:443
R\$ 13,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:21:923
R\$ 13,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:24:637
R\$ 13,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:24:940
R\$ 13,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:27:457
R\$ 13,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:27:960
R\$ 13,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:30:470
R\$ 13,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:30:970
R\$ 13,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:33:463
R\$ 13,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:33:983
R\$ 13,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:36:503
R\$ 13,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:37:007
R\$ 13,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:39:497
R\$ 13,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:40:013
R\$ 13,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:42:490
R\$ 13,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:43:020
R\$ 13,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:45:687
R\$ 13,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:46:023
R\$ 13,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:48:517
R\$ 13,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:49:033
R\$ 13,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:51:517
R\$ 13,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:52:047
R\$ 13,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:54:523
R\$ 13,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:55:063
R\$ 13,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:57:523
R\$ 13,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:58:077
R\$ 13,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:00:527
R\$ 13,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:01:163
R\$ 13,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:03:580
R\$ 13,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:04:097
R\$ 13,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:06:580
R\$ 13,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:07:113
R\$ 13,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:09:557
R\$ 13,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:10:130
R\$ 12,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:12:563
R\$ 12,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:13:163
R\$ 12,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:15:577
R\$ 12,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:16:157
R\$ 12,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:18:587
R\$ 12,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:19:177
R\$ 12,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:27:613
R\$ 12,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:28:203
R\$ 12,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:30:617
R\$ 12,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:31:227
R\$ 12,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:33:623
R\$ 12,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:34:230
R\$ 12,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:36:640
R\$ 12,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:37:237
R\$ 12,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:39:677
R\$ 12,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:40:250
R\$ 12,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:42:833
R\$ 12,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:43:253
R\$ 12,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:45:657
R\$ 12,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:46:267

R\$ 12,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:48:667
R\$ 12,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:49:270
R\$ 12,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:51:690
R\$ 12,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:52:277
R\$ 12,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:54:700
R\$ 12,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:55:287
R\$ 12,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:57:700
R\$ 12,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:58:303
R\$ 12,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:00:713
R\$ 12,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:01:317
R\$ 12,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:03:727
R\$ 12,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:04:330
R\$ 12,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:06:750
R\$ 12,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:07:357
R\$ 12,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:09:727
R\$ 12,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:10:360
R\$ 12,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:12:740
R\$ 12,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:13:360
R\$ 12,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:30:773
R\$ 12,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:54:46:157
R\$ 12,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:46:477
R\$ 12,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:48:820
R\$ 12,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:49:503
R\$ 12,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:51:833
R\$ 12,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:52:517
R\$ 12,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:54:863
R\$ 12,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:55:740
R\$ 12,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:57:843
R\$ 12,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:58:560
R\$ 12,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:00:840
R\$ 12,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:01:673
R\$ 12,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:03:860
R\$ 12,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:04:580
R\$ 12,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:06:873
R\$ 12,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:07:597
R\$ 12,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:09:880
R\$ 12,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:10:603
R\$ 12,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:12:887
R\$ 12,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:13:617
R\$ 12,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:15:883
R\$ 12,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:16:623
R\$ 12,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:18:897
R\$ 12,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:19:627
R\$ 12,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:27:923
R\$ 12,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:33:723
R\$ 12,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:36:957
R\$ 12,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:39:740
R\$ 12,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:45:130
R\$ 12,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:45:760
R\$ 12,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:48:133
R\$ 12,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:48:790
R\$ 12,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:51:140
R\$ 12,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:51:810
R\$ 12,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:54:153
R\$ 12,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:54:813
R\$ 12,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:57:163
R\$ 12,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:57:820
R\$ 12,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:00:173

R\$ 12,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:00:830
R\$ 12,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:03:187
R\$ 12,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:03:847
R\$ 12,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:06:577
R\$ 12,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:06:857
R\$ 12,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:09:190
R\$ 12,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:09:877
R\$ 12,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:12:190
R\$ 12,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:12:887
R\$ 12,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:15:200
R\$ 12,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:15:910
R\$ 12,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:18:207
R\$ 12,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:18:923
R\$ 12,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:21:210
R\$ 12,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:21:973
R\$ 12,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:24:223
R\$ 12,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:24:950
R\$ 12,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:27:233
R\$ 12,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:27:973
R\$ 12,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:30:427
R\$ 12,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:30:983
R\$ 12,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:33:257
R\$ 11,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:33:987
R\$ 11,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:36:257
R\$ 11,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:37:000
R\$ 11,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:39:260
R\$ 11,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:40:017
R\$ 11,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:42:560
R\$ 11,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:43:537
R\$ 11,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:48:290
R\$ 11,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:49:107
R\$ 11,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:51:297
R\$ 11,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:52:080
R\$ 11,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:54:300
R\$ 11,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:55:087
R\$ 11,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:57:320
R\$ 11,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:58:110
R\$ 11,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:00:317
R\$ 11,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:01:113
R\$ 11,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:03:313
R\$ 11,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:04:130
R\$ 11,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:06:323
R\$ 11,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:07:143
R\$ 11,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:09:330
R\$ 11,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:10:160
R\$ 11,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:12:420
R\$ 11,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:13:167
R\$ 11,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:15:340
R\$ 11,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:16:190
R\$ 11,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:18:350
R\$ 11,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:19:200
R\$ 11,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:21:367
R\$ 11,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:22:210
R\$ 11,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:24:373
R\$ 11,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:25:210
R\$ 11,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:27:367
R\$ 11,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:28:240
R\$ 11,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:30:387

R\$ 11,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:31:257
R\$ 11,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:36:400
R\$ 11,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:37:277
R\$ 11,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:39:407
R\$ 11,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:40:287
R\$ 11,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:42:413
R\$ 11,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:43:297
R\$ 11,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:45:603
R\$ 11,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:46:310
R\$ 11,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:48:430
R\$ 11,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:49:333
R\$ 11,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:51:437
R\$ 11,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:52:347
R\$ 11,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:54:437
R\$ 11,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:55:363
R\$ 11,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:57:443
R\$ 11,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:58:363
R\$ 11,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:00:457
R\$ 11,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:01:410
R\$ 11,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:03:467
R\$ 11,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:04:397
R\$ 11,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:06:477
R\$ 11,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:07:410
R\$ 11,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:12:483
R\$ 11,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:13:457
R\$ 11,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:15:517
R\$ 11,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:16:467
R\$ 11,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:18:510
R\$ 11,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:19:470
R\$ 11,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:21:520
R\$ 11,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:22:487
R\$ 11,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:24:533
R\$ 11,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:25:500
R\$ 11,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:27:530
R\$ 11,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:28:517
R\$ 11,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:30:560
R\$ 11,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:31:540
R\$ 11,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:33:547
R\$ 11,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:34:540
R\$ 11,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:36:560
R\$ 11,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:37:557
R\$ 11,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:39:573
R\$ 11,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:40:567
R\$ 11,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:42:570
R\$ 11,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:43:590
R\$ 11,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:45:573
R\$ 11,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:46:597
R\$ 11,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:48:587
R\$ 11,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:49:600
R\$ 11,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:51:593
R\$ 11,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:52:610
R\$ 11,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:54:650
R\$ 11,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:55:627
R\$ 11,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:57:603
R\$ 11,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:58:677
R\$ 11,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:00:617
R\$ 11,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:01:657
R\$ 11,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:06:633

R\$ 11,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:07:683
R\$ 11,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:12:660
R\$ 11,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:13:707
R\$ 11,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:18:677
R\$ 11,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:19:740
R\$ 11,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:25:193
R\$ 10,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:25:773
R\$ 10,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:30:720
R\$ 10,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:31:823
R\$ 10,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:36:733
R\$ 10,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:37:860
R\$ 10,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:42:757
R\$ 10,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:43:897
R\$ 10,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:48:763
R\$ 10,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:49:993
R\$ 10,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:54:793
R\$ 10,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:55:927
R\$ 10,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:00:800
R\$ 10,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:01:970
R\$ 10,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:06:987
R\$ 10,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:07:983
R\$ 10,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:09:810
R\$ 10,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:11:010
R\$ 10,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:12:830
R\$ 10,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:14:010
R\$ 10,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:15:827
R\$ 10,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:17:017
R\$ 10,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:18:840
R\$ 10,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:20:030
R\$ 10,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:21:830
R\$ 10,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:23:050
R\$ 10,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:27:850
R\$ 10,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:29:063
R\$ 10,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:35:990
R\$ 10,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:38:103
R\$ 10,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:44:087
R\$ 10,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:49:880
R\$ 10,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:53:110
R\$ 10,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:55:897
R\$ 10,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:59:127
R\$ 10,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:01:917
R\$ 10,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:05:147
R\$ 10,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:07:953
R\$ 10,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:11:167
R\$ 10,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:13:987
R\$ 10,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:17:177
R\$ 10,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:20:017
R\$ 10,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:23:197
R\$ 10,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:26:047
R\$ 10,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:29:197
R\$ 10,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:32:060
R\$ 10,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:35:217
R\$ 10,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:38:090
R\$ 10,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:41:237
R\$ 10,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:44:127
R\$ 10,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:47:260
R\$ 10,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:50:270
R\$ 10,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:53:253

R\$ 10,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:56:203
R\$ 10,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:59:270
R\$ 10,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:02:217
R\$ 10,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:05:290
R\$ 10,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:08:243
R\$ 10,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:11:303
R\$ 10,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:14:257
R\$ 10,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:17:323
R\$ 10,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:20:310
R\$ 10,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:23:347
R\$ 10,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:26:307
R\$ 10,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:29:373
R\$ 10,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:32:340
R\$ 10,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:35:367
R\$ 10,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:38:360
R\$ 10,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:41:387
R\$ 10,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:44:390
R\$ 10,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:47:403
R\$ 10,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:50:457
R\$ 10,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:53:410
R\$ 10,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:56:453
R\$ 10,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:59:423
R\$ 10,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:02:493
R\$ 10,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:05:450
R\$ 10,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:08:517
R\$ 10,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:11:457
R\$ 10,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:14:537
R\$ 10,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:17:463
R\$ 10,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:22:673
R\$ 10,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:26:483
R\$ 10,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:28:703
R\$ 10,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:32:500
R\$ 10,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:34:740
R\$ 10,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:38:527
R\$ 10,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:40:800
R\$ 10,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:44:570
R\$ 10,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:46:800
R\$ 10,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:50:543
R\$ 10,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:52:917
R\$ 10,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:56:570
R\$ 10,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:58:870
R\$ 10,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:02:620
R\$ 10,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:04:897
R\$ 10,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:08:600
R\$ 10,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:10:920
R\$ 10,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:14:620
R\$ 10,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:16:960
R\$ 10,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:20:630
R\$ 9,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:22:970
R\$ 9,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:26:777
R\$ 9,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:28:987
R\$ 9,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:32:663
R\$ 9,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:35:023
R\$ 9,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:38:637
R\$ 9,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:41:063
R\$ 9,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:47:670
R\$ 9,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:50:110
R\$ 9,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:53:680

R\$ 9,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:56:110
R\$ 9,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:59:717
R\$ 9,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:02:130
R\$ 9,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:05:707
R\$ 9,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:08:157
R\$ 9,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:11:713
R\$ 9,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:14:193
R\$ 9,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:17:737
R\$ 9,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:20:227
R\$ 9,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:23:750
R\$ 9,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:26:273
R\$ 9,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:29:763
R\$ 9,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:32:287
R\$ 9,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:35:790
R\$ 9,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:38:340
R\$ 9,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:41:810
R\$ 9,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:44:373
R\$ 9,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:47:830
R\$ 9,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:50:377
R\$ 9,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:53:843
R\$ 9,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:56:437
R\$ 9,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:59:847
R\$ 9,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:02:457
R\$ 9,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:05:867
R\$ 9,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:08:483
R\$ 9,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:11:893
R\$ 9,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:14:503
R\$ 9,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:17:897
R\$ 9,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:20:533
R\$ 9,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:23:907
R\$ 9,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:26:557
R\$ 9,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:29:920
R\$ 9,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:32:607
R\$ 9,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:35:937
R\$ 9,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:38:617
R\$ 9,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:41:947
R\$ 9,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:44:643
R\$ 9,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:47:960
R\$ 9,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:50:667
R\$ 9,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:53:983
R\$ 9,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:56:690
R\$ 9,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:00:003
R\$ 9,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:02:720
R\$ 9,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:06:023
R\$ 9,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:08:753
R\$ 9,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:12:030
R\$ 9,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:14:767
R\$ 9,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:18:053
R\$ 9,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:20:777
R\$ 9,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:24:070
R\$ 9,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:26:800
R\$ 9,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:30:093
R\$ 9,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:32:850
R\$ 9,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:36:113
R\$ 9,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:38:837
R\$ 9,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:42:123
R\$ 9,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:44:887
R\$ 9,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:48:153

R\$ 9,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:50:930
R\$ 9,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:54:143
R\$ 9,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:56:950
R\$ 9,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:02:243
R\$ 9,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:03:090
R\$ 9,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:05:283
R\$ 9,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:05:980
R\$ 9,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:08:253
R\$ 9,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:09:003
R\$ 9,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:11:267
R\$ 9,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:12:020
R\$ 9,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:14:273
R\$ 9,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:15:023
R\$ 9,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:17:313
R\$ 9,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:18:037
R\$ 9,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:20:283
R\$ 9,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:21:040
R\$ 9,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:23:290
R\$ 9,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:24:050
R\$ 9,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:26:300
R\$ 9,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:27:050
R\$ 9,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:29:307
R\$ 9,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:30:070
R\$ 9,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:32:323
R\$ 9,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:33:083
R\$ 9,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:35:327
R\$ 9,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:36:097
R\$ 9,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:38:333
R\$ 9,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:39:117
R\$ 9,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:41:347
R\$ 9,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:42:103
R\$ 9,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:44:357
R\$ 8,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:45:120
R\$ 8,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:47:360
R\$ 8,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:48:123
R\$ 8,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:50:360
R\$ 8,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:51:117
R\$ 8,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:53:370
R\$ 8,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:54:123
R\$ 8,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:56:387
R\$ 8,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:57:150
R\$ 8,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:59:390
R\$ 8,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:00:163
R\$ 8,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:02:397
R\$ 8,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:03:180
R\$ 8,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:05:407
R\$ 8,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:06:187
R\$ 8,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:08:413
R\$ 8,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:09:193
R\$ 8,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:11:420
R\$ 8,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:12:207
R\$ 8,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:14:420
R\$ 8,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:15:213
R\$ 8,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:17:437
R\$ 8,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:18:220
R\$ 8,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:20:447
R\$ 8,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:21:237
R\$ 8,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:23:440

R\$ 8,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:24:253
R\$ 8,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:26:450
R\$ 8,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:27:290
R\$ 8,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:29:460
R\$ 8,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:30:283
R\$ 8,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:32:470
R\$ 8,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:33:273
R\$ 8,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:35:477
R\$ 8,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:36:290
R\$ 8,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:38:477
R\$ 8,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:39:280
R\$ 8,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:41:473
R\$ 8,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:42:290
R\$ 8,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:44:493
R\$ 8,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:45:293
R\$ 8,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:47:497
R\$ 8,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:48:320
R\$ 8,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:50:503
R\$ 8,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:51:333
R\$ 8,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:53:530
R\$ 8,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:54:420
R\$ 8,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:56:520
R\$ 8,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:57:363
R\$ 8,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:59:520
R\$ 8,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:00:353
R\$ 8,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:02:537
R\$ 8,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:03:357
R\$ 8,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:05:593
R\$ 8,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:06:360
R\$ 8,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:08:553
R\$ 8,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:09:373
R\$ 8,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:11:563
R\$ 8,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:12:390
R\$ 8,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:14:573
R\$ 8,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:15:397
R\$ 8,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:17:603
R\$ 8,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:18:437
R\$ 8,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:20:607
R\$ 8,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:21:400
R\$ 8,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:23:660
R\$ 8,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:24:407
R\$ 8,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:26:603
R\$ 8,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:27:427
R\$ 8,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:29:667
R\$ 8,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:30:430
R\$ 8,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:32:620
R\$ 8,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:33:440
R\$ 8,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:35:633
R\$ 8,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:36:443
R\$ 8,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:38:647
R\$ 8,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:39:437
R\$ 8,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:41:673
R\$ 8,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:42:443
R\$ 8,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:44:660
R\$ 8,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:45:447
R\$ 8,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:47:670
R\$ 8,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:48:453
R\$ 8,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:50:673

R\$ 8,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:51:460
R\$ 8,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:53:680
R\$ 8,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:54:460
R\$ 8,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:56:693
R\$ 8,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:57:463
R\$ 8,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:59:690
R\$ 8,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:00:467
R\$ 8,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:02:700
R\$ 8,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:03:473
R\$ 8,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:05:713
R\$ 8,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:06:483
R\$ 8,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:08:727
R\$ 8,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:09:483
R\$ 8,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:11:730
R\$ 8,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:12:490
R\$ 8,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:14:730
R\$ 7,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:15:510
R\$ 7,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:17:753
R\$ 7,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:18:567
R\$ 7,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:20:737
R\$ 7,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:21:537
R\$ 7,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:23:750
R\$ 7,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:24:537
R\$ 7,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:26:763
R\$ 7,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:27:553
R\$ 7,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:29:770
R\$ 7,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:30:563
R\$ 7,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:32:783
R\$ 7,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:33:563
R\$ 7,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:35:787
R\$ 7,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:36:577
R\$ 7,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:38:803
R\$ 7,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:39:590
R\$ 7,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:41:810
R\$ 7,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:42:583
R\$ 7,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:44:827
R\$ 7,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:45:590
R\$ 7,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:47:837
R\$ 7,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:48:600
R\$ 7,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:50:837
R\$ 7,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:51:623
R\$ 7,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:53:833
R\$ 7,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:54:717
R\$ 7,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:56:843
R\$ 7,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:57:633
R\$ 7,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:59:843
R\$ 7,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:00:643
R\$ 7,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:02:853
R\$ 7,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:03:650
R\$ 7,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:05:863
R\$ 7,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:06:923
R\$ 7,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:08:877
R\$ 7,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:09:670
R\$ 7,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:11:877
R\$ 7,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:12:807
R\$ 7,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:14:940
R\$ 7,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:15:700
R\$ 7,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:17:900

R\$ 7,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:18:723
R\$ 7,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:20:903
R\$ 7,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:21:720
R\$ 7,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:23:913
R\$ 7,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:24:730
R\$ 7,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:26:920
R\$ 7,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:27:730
R\$ 7,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:30:173
R\$ 7,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:30:743
R\$ 7,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:32:947
R\$ 7,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:33:757
R\$ 7,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:35:947
R\$ 7,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:36:757
R\$ 7,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:38:963
R\$ 7,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:39:757
R\$ 7,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:41:967
R\$ 7,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:42:777
R\$ 7,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:44:967
R\$ 7,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:45:777
R\$ 7,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:47:973
R\$ 7,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:48:797
R\$ 7,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:50:983
R\$ 7,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:51:813
R\$ 7,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:53:990
R\$ 7,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:54:820
R\$ 7,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:57:000
R\$ 7,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:57:817
R\$ 7,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:00:020
R\$ 7,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:00:810
R\$ 7,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:03:030
R\$ 7,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:03:817
R\$ 7,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:13:04:890
R\$ 7,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:09:037
R\$ 7,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:09:823
R\$ 7,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:12:040
R\$ 7,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:12:833
R\$ 7,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:15:023
R\$ 7,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:15:850
R\$ 7,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:18:037
R\$ 7,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:18:857
R\$ 7,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:21:057
R\$ 7,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:21:853
R\$ 7,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:24:053
R\$ 7,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:24:887
R\$ 7,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:27:063
R\$ 7,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:27:890
R\$ 7,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:30:073
R\$ 7,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:30:970
R\$ 7,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:33:073
R\$ 7,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:33:930
R\$ 7,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:36:077
R\$ 7,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:36:930
R\$ 7,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:39:087
R\$ 7,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:39:943
R\$ 7,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:42:093
R\$ 7,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:42:953
R\$ 7,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:45:097
R\$ 7,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:45:953

R\$ 7,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:48:173
R\$ 6,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:48:960
R\$ 6,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:51:097
R\$ 6,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:51:973
R\$ 6,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:54:107
R\$ 6,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:54:990
R\$ 6,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:57:127
R\$ 6,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:57:990
R\$ 6,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:00:130
R\$ 6,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:00:997
R\$ 6,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:03:140
R\$ 6,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:04:020
R\$ 6,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:06:147
R\$ 6,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:07:033
R\$ 6,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:09:157
R\$ 6,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:10:060
R\$ 6,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:12:170
R\$ 6,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:13:053
R\$ 6,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:15:180
R\$ 6,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:16:053
R\$ 6,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:18:190
R\$ 6,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:19:070
R\$ 6,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:21:200
R\$ 6,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:22:083
R\$ 6,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:24:213
R\$ 6,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:25:083
R\$ 6,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:27:280
R\$ 6,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:28:083
R\$ 6,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:30:227
R\$ 6,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:31:090
R\$ 6,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:33:240
R\$ 6,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:34:100
R\$ 6,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:36:247
R\$ 6,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:37:107
R\$ 6,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:42:267
R\$ 6,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:43:110
R\$ 6,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:45:267
R\$ 6,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:46:123
R\$ 6,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:48:287
R\$ 6,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:49:143
R\$ 6,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:51:300
R\$ 6,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:52:130
R\$ 6,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:54:300
R\$ 6,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:55:147
R\$ 6,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:57:317
R\$ 6,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:58:150
R\$ 6,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:00:323
R\$ 6,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:01:173
R\$ 6,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:03:327
R\$ 6,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:04:173
R\$ 6,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:06:340
R\$ 6,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:07:320
R\$ 6,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:12:357
R\$ 6,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:13:217
R\$ 6,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:15:367
R\$ 6,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:16:217
R\$ 6,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:18:380
R\$ 6,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:19:217

R\$ 6,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:21:467
R\$ 6,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:22:227
R\$ 6,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:24:393
R\$ 6,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:25:223
R\$ 6,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:27:390
R\$ 6,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:28:230
R\$ 6,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:30:403
R\$ 6,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:31:230
R\$ 6,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:33:407
R\$ 6,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:15:49:843
R\$ 6,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:54:457
R\$ 6,3100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:16:11:417
R\$ 6,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:15:527
R\$ 6,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:16:32:053
R\$ 6,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:36:590
R\$ 6,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:16:53:173
R\$ 6,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:57:610
R\$ 6,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:14:200
R\$ 6,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:15:663
R\$ 6,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:32:287
R\$ 6,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:33:690
R\$ 6,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:50:323
R\$ 6,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:51:763
R\$ 6,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:18:08:447
R\$ 6,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:09:820
R\$ 6,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:18:26:433
R\$ 6,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:30:957
R\$ 6,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:18:47:500
R\$ 6,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:51:927
R\$ 6,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:19:08:560
R\$ 6,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:12:987
R\$ 6,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:19:29:613
R\$ 6,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:34:047
R\$ 6,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:19:50:687
R\$ 6,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:55:110
R\$ 6,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:11:747
R\$ 6,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:16:173
R\$ 6,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:32:800
R\$ 6,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:37:313
R\$ 6,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:53:847
R\$ 6,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:55:273
R\$ 6,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:21:11:893
R\$ 6,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:21:13:313
R\$ 5,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:21:29:953
R\$ 5,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:21:31:360
R\$ 5,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:21:48:033
R\$ 5,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:21:49:407
R\$ 5,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:22:06:093
R\$ 5,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:22:10:473
R\$ 5,9300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:22:27:707
R\$ 5,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:22:31:530
R\$ 5,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:22:48:293
R\$ 5,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:22:52:607
R\$ 5,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:09:400
R\$ 5,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:23:13:650
R\$ 5,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:30:517
R\$ 5,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:23:34:713
R\$ 5,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:51:623

R\$ 5,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:23:55:757
R\$ 5,8300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:24:13:127
R\$ 5,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:24:16:870
R\$ 5,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:24:33:860
R\$ 5,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:24:37:877
R\$ 5,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:24:54:903
R\$ 5,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:24:58:933
R\$ 5,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:25:15:977
R\$ 5,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:25:20:053
R\$ 5,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:25:37:017
R\$ 5,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:25:41:000
R\$ 5,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:25:58:070
R\$ 5,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:26:02:063
R\$ 5,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:26:19:113
R\$ 5,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:26:23:163
R\$ 5,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:26:40:163
R\$ 5,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:26:44:150
R\$ 5,6700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:26:58:640
R\$ 5,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:27:02:190
R\$ 5,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:27:19:323
R\$ 5,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:27:23:233
R\$ 5,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:27:40:373
R\$ 5,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:27:44:277
R\$ 5,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:28:01:413
R\$ 5,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:28:05:327
R\$ 5,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:28:22:473
R\$ 5,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:28:26:447
R\$ 5,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:28:43:537
R\$ 5,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:28:47:440
R\$ 5,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:29:04:593
R\$ 5,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:29:22:983
R\$ 5,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:29:40:657
R\$ 5,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:29:59:043
R\$ 5,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:30:16:837
R\$ 5,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:30:35:123
R\$ 5,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:30:52:943
R\$ 5,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:31:11:197
R\$ 5,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:31:29:083
R\$ 5,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:31:47:323
R\$ 5,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:32:05:213
R\$ 5,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:32:23:393
R\$ 5,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:32:41:337
R\$ 5,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:32:59:603
R\$ 5,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:33:17:453
R\$ 5,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:33:35:603
R\$ 5,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:33:53:550
R\$ 5,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:34:11:670
R\$ 5,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:34:29:650
R\$ 5,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:34:47:747
R\$ 5,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:35:05:887
R\$ 5,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:35:23:833
R\$ 5,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:35:42:030
R\$ 5,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:35:59:917
R\$ 5,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:36:18:177
R\$ 5,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:36:35:993
R\$ 5,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:36:54:283
R\$ 5,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:12:137
R\$ 5,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:37:30:360

R\$ 5,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:48:177
R\$ 5,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:38:06:440
R\$ 5,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:38:24:233
R\$ 5,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:38:42:560
R\$ 5,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:00:347
R\$ 5,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:39:18:740
R\$ 5,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:36:493
R\$ 5,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:39:50:110
R\$ 5,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:06:540
R\$ 5,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:40:14:667
R\$ 5,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:30:637
R\$ 5,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:40:37:220
R\$ 4,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:40:48:710
R\$ 4,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:41:06:713
R\$ 4,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:41:10:303
R\$ 4,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:41:17:557
R\$ 4,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:41:33:777
R\$ 4,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:41:52:103
R\$ 4,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:42:10:007
R\$ 4,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:42:28:157
R\$ 4,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:42:46:150
R\$ 4,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:43:04:303
R\$ 4,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:22:323
R\$ 4,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:43:40:457
R\$ 4,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:58:597
R\$ 4,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:44:16:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:12:10	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 11:46:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 11:46:17	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:31:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 4,4100.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 16,3000	R\$ 652,0000	06/11/2023 11:57:10
	Marca: ilumi Fabricante: ilumi Modelo / Versão: ilumi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão hidráulica - Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 16,3000	R\$ 652,0000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: ILUMI Fabricante: ILUMI Modelo / Versão: ILUMI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor Simples + Tomada Sistema X 2P+T 20A. Apresentação: 20A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12						

meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP

24.878.609/0001-26 PR COMERCIO Sim Sim 40 R\$ 24,4500 R\$ 978,0000 06/11/2023
DE MATERIAIS 19:10:09
DE
CONSTRUCAO
EPP LTDA

Marca: Ilumi

Fabricante: Ilumi

Modelo / Versão: IT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interruptor Simples + Tomada Sistema X 2P+T 20A. Apresentação: 20A - 250V. Características: Cor Branca. Placa fabricada em plástico ABS. Garantia de 12 meses. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 16,3000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 16,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 16,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:24:47:783
R\$ 16,2800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:05:747
R\$ 16,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:25:24:107
R\$ 16,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:25:39:443
R\$ 16,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:25:56:927
R\$ 16,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:15:247
R\$ 16,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:26:33:517
R\$ 16,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:51:357
R\$ 16,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:09:273
R\$ 16,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:27:457
R\$ 16,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:27:45:463
R\$ 16,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:02:040
R\$ 16,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:18:633
R\$ 16,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:35:210
R\$ 16,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:28:51:807
R\$ 16,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:08:183
R\$ 16,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:24:960
R\$ 16,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:41:257
R\$ 16,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:29:58:130
R\$ 16,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:14:337
R\$ 16,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:30:31:590
R\$ 16,0800	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:30:49:360
R\$ 16,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:05:473
R\$ 16,0600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:22:533
R\$ 16,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:38:567
R\$ 16,0400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:31:55:680
R\$ 16,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:11:647
R\$ 16,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:32:29:033
R\$ 16,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:44:973
R\$ 16,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:33:02:183
R\$ 15,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:18:190
R\$ 15,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:33:35:357
R\$ 15,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:51:213
R\$ 15,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:34:08:530
R\$ 15,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:24:353
R\$ 15,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:34:41:683
R\$ 15,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:58:927
R\$ 15,9200	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:35:15:123
R\$ 15,9100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:35:32:957
R\$ 15,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:50:963
R\$ 15,8900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:36:09:150

R\$ 15,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:27:067
R\$ 15,8700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:36:45:300
R\$ 15,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:03:170
R\$ 15,8500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:37:21:617
R\$ 15,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:39:267
R\$ 15,8300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:37:57:640
R\$ 15,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:15:490
R\$ 15,8100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:38:33:797
R\$ 15,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:35:627
R\$ 15,7900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:38:51:967
R\$ 15,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:55:830
R\$ 15,7700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:39:12:987
R\$ 15,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:17:037
R\$ 15,7500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:39:34:037
R\$ 15,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:38:100
R\$ 15,7300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:39:55:207
R\$ 15,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:58:973
R\$ 15,7100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:16:223
R\$ 15,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:20:027
R\$ 15,6900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:37:327
R\$ 15,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:41:083
R\$ 15,6700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:58:527
R\$ 15,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:02:133
R\$ 15,6500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:41:19:637
R\$ 15,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:23:180
R\$ 15,6300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:41:40:703
R\$ 15,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:44:237
R\$ 15,6100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:42:01:810
R\$ 15,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:05:147
R\$ 15,5900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:42:22:907
R\$ 15,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:26:197
R\$ 15,5700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:42:44:010
R\$ 15,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:47:233
R\$ 15,5500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:43:05:130
R\$ 15,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:08:283
R\$ 15,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:26:193
R\$ 15,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:29:340
R\$ 15,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:43:47:273
R\$ 15,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:50:883
R\$ 15,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:08:447
R\$ 15,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:11:930
R\$ 15,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:29:373
R\$ 15,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:32:080
R\$ 15,4700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:44:34:463
R\$ 15,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:44:50:470
R\$ 15,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:53:143
R\$ 15,4300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:45:10:667
R\$ 15,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:14:217
R\$ 15,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:29:607
R\$ 15,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:32:243
R\$ 15,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:45:47:717
R\$ 15,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:50:300
R\$ 15,3700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:46:07:877
R\$ 15,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:11:350
R\$ 15,3500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:46:28:953
R\$ 15,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:32:407
R\$ 15,3300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:46:50:017
R\$ 15,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:53:457

R\$ 15,3100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:47:11:093
R\$ 15,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:14:517
R\$ 15,2900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:47:32:180
R\$ 15,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:35:580
R\$ 15,2700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:47:53:290
R\$ 15,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:56:617
R\$ 15,2500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:48:14:367
R\$ 15,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:17:693
R\$ 15,2300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:48:35:500
R\$ 15,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:41:750
R\$ 15,2100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:48:59:533
R\$ 15,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:02:880
R\$ 15,1900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:49:20:613
R\$ 15,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:23:940
R\$ 15,1700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:49:41:743
R\$ 15,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:45:010
R\$ 15,1500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:50:03:447
R\$ 15,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:06:070
R\$ 15,1300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:50:24:573
R\$ 15,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:27:127
R\$ 15,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:50:42:740
R\$ 15,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:45:473
R\$ 15,0900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:51:03:800
R\$ 15,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:06:423
R\$ 15,0700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:51:24:870
R\$ 15,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:27:313
R\$ 15,0500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:51:45:980
R\$ 15,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:48:347
R\$ 15,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:52:04:193
R\$ 15,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:06:387
R\$ 15,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:52:22:217
R\$ 15,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:24:447
R\$ 14,9900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:52:42:753
R\$ 14,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:45:500
R\$ 14,9700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:53:03:740
R\$ 14,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:06:617
R\$ 14,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:22:567
R\$ 14,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:24:800
R\$ 14,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:40:610
R\$ 14,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:42:653
R\$ 14,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:53:58:697
R\$ 14,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:00:717
R\$ 14,8900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:54:19:073
R\$ 14,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:21:787
R\$ 14,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:54:38:020
R\$ 14,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:42:810
R\$ 14,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:54:59:093
R\$ 14,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:03:843
R\$ 14,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:55:20:200
R\$ 14,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:24:920
R\$ 14,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 10:55:41:383
R\$ 14,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:45:130
R\$ 14,7900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:56:01:460
R\$ 14,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:06:377
R\$ 14,7700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:56:22:540
R\$ 14,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:27:230
R\$ 14,7500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:56:43:617
R\$ 14,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:48:387

R\$ 14,7300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:57:04:683
R\$ 14,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:06:320
R\$ 14,7100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:57:22:713
R\$ 14,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:24:363
R\$ 14,6900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:57:41:043
R\$ 14,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:45:823
R\$ 14,6700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:58:01:857
R\$ 14,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:03:470
R\$ 14,6500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:58:19:880
R\$ 14,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:21:520
R\$ 14,6300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:58:37:943
R\$ 14,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:39:570
R\$ 14,6100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:58:56:010
R\$ 14,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:57:600
R\$ 14,5900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:59:14:050
R\$ 14,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:21:680
R\$ 14,5700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:59:38:123
R\$ 14,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:42:770
R\$ 14,5500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:59:59:217
R\$ 14,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:03:803
R\$ 14,5300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:00:20:203
R\$ 14,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:25:207
R\$ 14,5100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:00:41:237
R\$ 14,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:44:087
R\$ 14,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:00:733
R\$ 14,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:05:150
R\$ 14,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:01:21:827
R\$ 14,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:26:193
R\$ 14,4500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:01:44:413
R\$ 14,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:47:267
R\$ 14,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:04:160
R\$ 14,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:08:293
R\$ 14,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:25:123
R\$ 14,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:29:367
R\$ 14,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:02:46:227
R\$ 14,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:50:403
R\$ 14,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:03:07:333
R\$ 14,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:11:667
R\$ 14,3500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:03:29:667
R\$ 14,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:32:503
R\$ 14,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:03:49:477
R\$ 14,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:53:553
R\$ 14,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:10:593
R\$ 14,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:14:623
R\$ 14,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:31:820
R\$ 14,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:35:647
R\$ 14,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:04:52:763
R\$ 14,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:56:697
R\$ 14,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:13:913
R\$ 14,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:17:737
R\$ 14,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:35:010
R\$ 14,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:38:797
R\$ 14,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:05:56:117
R\$ 14,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:59:850
R\$ 14,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:17:220
R\$ 14,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:20:913
R\$ 14,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:38:317
R\$ 14,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:41:943

R\$ 14,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:06:59:420
R\$ 14,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:03:023
R\$ 14,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:07:20:523
R\$ 14,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:24:073
R\$ 14,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:07:41:627
R\$ 14,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:45:130
R\$ 14,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:02:730
R\$ 14,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:05:293
R\$ 14,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:20:823
R\$ 14,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:23:290
R\$ 14,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:08:38:903
R\$ 14,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:41:343
R\$ 14,0300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:08:57:570
R\$ 14,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:59:390
R\$ 14,0100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:09:15:600
R\$ 14,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:17:433
R\$ 13,9900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:09:33:680
R\$ 13,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:35:477
R\$ 13,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:09:51:247
R\$ 13,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:53:527
R\$ 13,9500	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:10:09:737
R\$ 13,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:11:560
R\$ 13,9300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:10:27:757
R\$ 13,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:29:767
R\$ 13,9100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:10:45:803
R\$ 13,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:47:673
R\$ 13,8900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:11:03:830
R\$ 13,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:08:730
R\$ 13,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:11:24:700
R\$ 13,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:26:760
R\$ 13,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:11:42:643
R\$ 13,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:44:820
R\$ 13,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:12:00:723
R\$ 13,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:02:857
R\$ 13,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:12:18:813
R\$ 13,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:20:913
R\$ 13,7900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:12:37:193
R\$ 13,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:38:953
R\$ 13,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:12:58:030
R\$ 13,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:00:003
R\$ 13,7700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:13:04:883
R\$ 13,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:13:22:123
R\$ 13,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:24:057
R\$ 13,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:13:40:227
R\$ 13,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:42:100
R\$ 13,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:13:58:313
R\$ 13,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:00:127
R\$ 13,6900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:14:17:037
R\$ 13,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:21:240
R\$ 13,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:14:37:503
R\$ 13,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:42:270
R\$ 13,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:14:58:610
R\$ 13,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:03:330
R\$ 13,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:15:19:707
R\$ 13,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:24:387
R\$ 13,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:15:40:810
R\$ 13,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:45:443
R\$ 13,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:16:01:897

R\$ 13,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:06:497
R\$ 13,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:16:23:003
R\$ 13,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:27:697
R\$ 13,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:16:44:103
R\$ 13,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:45:600
R\$ 13,5300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:17:02:580
R\$ 13,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:06:630
R\$ 13,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:23:237
R\$ 13,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:24:687
R\$ 13,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:41:293
R\$ 13,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:42:710
R\$ 13,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:17:59:377
R\$ 13,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:00:770
R\$ 13,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:18:17:400
R\$ 13,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:21:837
R\$ 13,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:18:38:477
R\$ 13,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:42:900
R\$ 13,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:18:59:533
R\$ 13,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:03:967
R\$ 13,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:19:20:603
R\$ 13,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:25:037
R\$ 13,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:19:41:657
R\$ 13,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:46:087
R\$ 13,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:02:717
R\$ 13,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:07:147
R\$ 13,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:23:793
R\$ 13,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:28:213
R\$ 13,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:20:44:920
R\$ 13,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:49:250
R\$ 13,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:21:05:880
R\$ 13,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:21:07:317
R\$ 13,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:21:23:927
R\$ 13,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:21:25:340
R\$ 13,2500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:21:42:017
R\$ 13,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:21:43:390
R\$ 13,2300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:22:00:087
R\$ 13,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:22:01:450
R\$ 13,2100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:22:18:157
R\$ 13,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:22:22:510
R\$ 13,1900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:22:39:263
R\$ 13,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:22:43:703
R\$ 13,1700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:00:367
R\$ 13,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:23:04:633
R\$ 13,1500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:21:470
R\$ 13,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:23:25:697
R\$ 13,1300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:23:42:580
R\$ 13,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:23:46:733
R\$ 13,1100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:24:03:683
R\$ 13,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:24:07:790
R\$ 13,0900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:24:24:783
R\$ 13,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:24:28:847
R\$ 13,0700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:24:45:873
R\$ 13,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:24:49:913
R\$ 13,0500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:25:06:947
R\$ 13,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:25:10:967
R\$ 13,0300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:25:27:980
R\$ 13,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:25:31:993
R\$ 13,0100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:25:49:043

R\$ 13,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:25:53:017
R\$ 12,9900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:26:10:197
R\$ 12,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:26:14:063
R\$ 12,9700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:26:31:133
R\$ 12,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:26:35:120
R\$ 12,9500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:26:52:227
R\$ 12,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:26:56:170
R\$ 12,9300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:27:13:317
R\$ 12,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:27:17:227
R\$ 12,9100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:27:34:370
R\$ 12,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:27:38:267
R\$ 12,8900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:27:55:410
R\$ 12,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:27:59:307
R\$ 12,8700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:28:16:583
R\$ 12,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:28:20:380
R\$ 12,8500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:28:37:533
R\$ 12,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:28:41:430
R\$ 12,8300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:28:58:577
R\$ 12,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:29:02:477
R\$ 12,8100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:29:19:627
R\$ 12,8000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:29:38:000
R\$ 12,7900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:29:55:713
R\$ 12,7800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:30:14:087
R\$ 12,7700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:30:31:887
R\$ 12,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:30:50:177
R\$ 12,7500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:31:08:017
R\$ 12,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:31:26:257
R\$ 12,7300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:31:44:160
R\$ 12,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:32:02:350
R\$ 12,7100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:32:20:253
R\$ 12,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:32:38:457
R\$ 12,6900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:32:56:393
R\$ 12,6800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:33:14:553
R\$ 12,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:33:32:500
R\$ 12,6600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:33:50:603
R\$ 12,6500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:34:08:583
R\$ 12,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:34:26:687
R\$ 12,6300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:34:44:723
R\$ 12,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:35:02:797
R\$ 12,6100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:35:20:943
R\$ 12,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:35:38:833
R\$ 12,5900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:35:57:190
R\$ 12,5800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:36:14:943
R\$ 12,5700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:36:30:213
R\$ 12,5600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:36:48:090
R\$ 12,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:37:03:330
R\$ 12,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:21:100
R\$ 12,5300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:37:39:377
R\$ 12,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:57:197
R\$ 12,5100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:38:15:483
R\$ 12,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:38:33:260
R\$ 12,4900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:38:51:600
R\$ 12,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:09:360
R\$ 12,4700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:39:27:663
R\$ 12,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:45:503
R\$ 12,4500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:40:03:727
R\$ 12,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:21:597
R\$ 12,4300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:40:39:827

R\$ 12,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:57:693
R\$ 12,4100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:41:15:947
R\$ 12,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:41:33:853
R\$ 12,3900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:41:52:050
R\$ 12,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:42:09:943
R\$ 12,3700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:42:28:140
R\$ 12,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:42:46:147
R\$ 12,3500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:43:04:303
R\$ 12,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:22:323
R\$ 12,3300	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:43:40:550
R\$ 12,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:58:513
R\$ 12,3100	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:44:16:627
R\$ 12,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:44:34:670
R\$ 12,2900	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:44:52:783
R\$ 12,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:45:10:770
R\$ 12,2700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:45:28:930
R\$ 12,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:45:46:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:16:28	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 11:47:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 11:47:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 15:19:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 12,2600.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA - CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 63,6800	R\$ 955,2000	06/11/2023 19:10:09

Marca: Cartom

Fabricante: Cartom

Modelo / Versão: BT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Botina Belga com Elástico. Características: Botina de segurança confeccionada em couro curtido ao cromo com fechamento em elástico lateral. Solado com poliuretano (PU). Bidensidade, antiderrapante e injetado diretamente no cabedal. Revestimento interno em tecido não tecido. Palmilha montada pelo sistema strobrel. Sem biqueira de aço. Na cor preta. Disponível nos tamanhos 34 ao 45. Na contratação será informado o tamanho que deverá ser fornecido. Deve apresentar o certificado de aprovação (CA).

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 63,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:17:36	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 10:27:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:32:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:32:00	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	07/11/2023 15:19:59	Recusa da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 63,6800. Motivo: ACIMA DO ESTIMADO
Cancelado no julgamento	07/11/2023 15:20:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: FRACASSADO

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	15	R\$ 6,1200	R\$ 91,8000	26/10/2023 17:32:53
	Marca: kalipso Fabricante: Kalipso Modelo / Versão: luva Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Kalipso. Características: Pano tatéx emborrachado branco possui revestimento na fase palmar com pigmento antiderrapante em PVC. Luva de segurança tricotadas com fios de algodão e poliéster, acabamento em overloque e punhos de elastano, composição 75% algodão 25% poliéster. Espessura 4 fios, tamanho único. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 9,1800	R\$ 137,7000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Kalipso Fabricante: Kalipso Modelo / Versão: LV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luva Kalipso. Características: Pano tatéx emborrachado branco possui revestimento na fase palmar com pigmento antiderrapante em PVC. Luva de segurança tricotadas com fios de algodão e poliéster, acabamento em overloque e punhos de elastano, composição 75% algodão 25% poliéster. Espessura 4 fios, tamanho único. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 6,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 6,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:26:42:437
R\$ 6,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:00:327
R\$ 6,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:18:447
R\$ 6,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:21:437
R\$ 6,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:39:487
R\$ 6,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:42:530
R\$ 6,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:27:59:070
R\$ 6,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:27:59:667
R\$ 6,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:17:040
R\$ 6,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:19:837
R\$ 6,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:38:103
R\$ 6,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:28:40:943
R\$ 5,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:28:59:160
R\$ 5,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:02:043
R\$ 5,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:20:217
R\$ 5,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:23:143
R\$ 5,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:29:41:253
R\$ 5,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:29:44:257
R\$ 5,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:02:307
R\$ 5,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:10:050
R\$ 5,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:29:363
R\$ 5,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:31:100

R\$ 5,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:30:47:423
R\$ 5,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:30:49:173
R\$ 5,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:05:477
R\$ 5,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:07:333
R\$ 5,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:23:533
R\$ 5,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:25:337
R\$ 5,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:41:567
R\$ 5,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:43:417
R\$ 5,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:31:59:623
R\$ 5,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:00:623
R\$ 5,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:17:777
R\$ 5,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:18:703
R\$ 5,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:35:943
R\$ 5,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:36:767
R\$ 5,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:32:54:090
R\$ 5,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:32:55:997
R\$ 5,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:12:180
R\$ 5,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:14:040
R\$ 5,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:30:163
R\$ 5,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:32:110
R\$ 5,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:48:223
R\$ 5,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:50:187
R\$ 5,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:06:280
R\$ 5,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:08:250
R\$ 5,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:24:357
R\$ 5,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:26:350
R\$ 5,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:43:893
R\$ 5,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:44:440
R\$ 5,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:01:930
R\$ 5,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:02:533
R\$ 5,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:19:980
R\$ 5,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:22:140
R\$ 5,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:38:963
R\$ 5,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:40:197
R\$ 5,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:56:977
R\$ 5,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:58:360
R\$ 5,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:15:040
R\$ 5,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:16:420
R\$ 5,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:33:070
R\$ 5,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:34:480
R\$ 5,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:51:117
R\$ 5,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:57:920
R\$ 5,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:15:323
R\$ 5,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:18:203
R\$ 5,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:36:253
R\$ 5,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:39:290
R\$ 5,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:57:313
R\$ 5,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:00:397
R\$ 5,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:20:627
R\$ 5,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:23:620
R\$ 5,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:26:617
R\$ 5,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:29:607
R\$ 5,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:32:617
R\$ 5,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:35:633
R\$ 5,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:38:637
R\$ 5,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:41:667
R\$ 5,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:46:757
R\$ 5,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:47:893

R\$ 5,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:50:087
R\$ 5,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:50:797
R\$ 5,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:52:847
R\$ 5,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:53:727
R\$ 5,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:55:837
R\$ 5,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:56:740
R\$ 5,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:58:797
R\$ 5,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:59:763
R\$ 5,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:01:807
R\$ 5,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:02:780
R\$ 5,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:04:823
R\$ 5,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:05:770
R\$ 5,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:07:827
R\$ 5,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:08:797
R\$ 5,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:11:017
R\$ 5,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:11:813
R\$ 5,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:14:033
R\$ 5,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:14:830
R\$ 5,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:17:033
R\$ 5,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:17:847
R\$ 5,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:20:050
R\$ 5,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:20:857
R\$ 5,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:23:060
R\$ 5,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:23:877
R\$ 5,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:26:067
R\$ 5,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:26:890
R\$ 5,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:29:067
R\$ 5,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:29:910
R\$ 5,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:32:077
R\$ 5,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:32:920
R\$ 5,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:35:093
R\$ 5,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:35:937
R\$ 4,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:38:100
R\$ 4,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:38:950
R\$ 4,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:41:110
R\$ 4,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:41:963
R\$ 4,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:44:113
R\$ 4,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:50:073
R\$ 4,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:56:107
R\$ 4,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:59:153
R\$ 4,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:01:993
R\$ 4,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:02:133
R\$ 4,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:05:077
R\$ 4,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:11:180
R\$ 4,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:14:020
R\$ 4,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:14:190
R\$ 4,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:17:030
R\$ 4,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:20:227
R\$ 4,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:23:027
R\$ 4,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:32:280
R\$ 4,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:35:070
R\$ 4,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:35:297
R\$ 4,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:38:067
R\$ 4,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:38:317
R\$ 4,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:41:080
R\$ 4,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:41:327
R\$ 4,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:44:090
R\$ 4,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:44:340

R\$ 4,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:47:090
R\$ 4,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:47:360
R\$ 4,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:50:100
R\$ 4,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:50:370
R\$ 4,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:59:120
R\$ 4,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:59:423
R\$ 4,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:02:140
R\$ 4,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:07:530
R\$ 4,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:11:150
R\$ 4,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:13:560
R\$ 4,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:17:173
R\$ 4,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:19:583
R\$ 4,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:23:183
R\$ 4,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:25:613
R\$ 4,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:29:203
R\$ 4,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:31:643
R\$ 4,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:35:213
R\$ 4,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:37:680
R\$ 4,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:41:227
R\$ 4,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:43:700
R\$ 4,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:47:263
R\$ 4,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:49:727
R\$ 4,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:56:130
R\$ 4,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:58:810
R\$ 4,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:02:140
R\$ 4,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:04:960
R\$ 4,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:08:147
R\$ 4,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:10:993
R\$ 4,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:14:167
R\$ 4,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:17:013
R\$ 4,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:20:213
R\$ 4,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:25:220
R\$ 4,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:29:193
R\$ 4,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:31:220
R\$ 4,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:35:200
R\$ 4,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:37:223
R\$ 4,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:41:210
R\$ 4,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:43:290
R\$ 4,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:47:230
R\$ 4,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:49:310
R\$ 4,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:53:247
R\$ 4,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:55:370
R\$ 4,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:59:257
R\$ 4,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:01:410
R\$ 4,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:05:270
R\$ 4,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:07:423
R\$ 4,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:11:280
R\$ 4,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:13:437
R\$ 4,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:17:320
R\$ 4,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:19:470
R\$ 4,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:23:430
R\$ 4,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:25:487
R\$ 4,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:29:347
R\$ 4,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:31:533
R\$ 4,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:38:870
R\$ 4,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:40:533
R\$ 4,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:44:877
R\$ 4,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:46:547

R\$ 4,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:50:877
R\$ 4,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:52:593
R\$ 4,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:56:897
R\$ 4,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:58:627
R\$ 4,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:02:910
R\$ 4,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:04:870
R\$ 4,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:08:953
R\$ 4,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:10:673
R\$ 4,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:14:953
R\$ 4,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:16:703
R\$ 4,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:20:973
R\$ 4,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:22:737
R\$ 4,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:29:080
R\$ 4,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:31:763
R\$ 4,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:35:087
R\$ 4,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:37:793
R\$ 3,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:41:110
R\$ 3,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:43:823
R\$ 3,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:47:127
R\$ 3,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:49:847
R\$ 3,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:56:150
R\$ 3,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:58:893
R\$ 3,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:02:177
R\$ 3,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:04:950
R\$ 3,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:08:193
R\$ 3,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:11:003
R\$ 3,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:14:217
R\$ 3,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:17:023
R\$ 3,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:20:437
R\$ 3,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:23:053
R\$ 3,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:26:267
R\$ 3,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:29:077
R\$ 3,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:32:253
R\$ 3,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:35:110
R\$ 3,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:38:267
R\$ 3,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:41:140
R\$ 3,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:44:287
R\$ 3,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:47:160
R\$ 3,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:50:300
R\$ 3,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:53:187
R\$ 3,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:56:313
R\$ 3,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:59:207
R\$ 3,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:02:327
R\$ 3,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:05:237
R\$ 3,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:08:353
R\$ 3,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:11:270
R\$ 3,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:14:360
R\$ 3,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:17:317
R\$ 3,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:20:370
R\$ 3,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:23:313
R\$ 3,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:26:390
R\$ 3,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:29:347
R\$ 3,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:32:400
R\$ 3,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:35:360
R\$ 3,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:38:423
R\$ 3,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:41:390
R\$ 3,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:44:440
R\$ 3,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:47:410

R\$ 3,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:50:467
R\$ 3,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:53:437
R\$ 3,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:56:470
R\$ 3,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:59:470
R\$ 3,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:02:490
R\$ 3,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:05:493
R\$ 3,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:08:507
R\$ 3,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:11:527
R\$ 3,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:14:520
R\$ 3,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:17:547
R\$ 3,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:20:540
R\$ 3,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:23:570
R\$ 3,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:26:557
R\$ 3,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:29:603
R\$ 3,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:32:610
R\$ 3,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:35:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:18:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:49:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:49:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:58:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 3,4200.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATHEUS VIEIRA ZAGO - CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	600	R\$ 15,6400	R\$ 9.384,0000	26/10/2023 17:32:53
Marca: Isdralit Fabricante: Isdralit Modelo / Versão: cumeeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm - Tamanho 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP							
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 15,6400	R\$ 9.384,0000	07/11/2023 04:02:13
Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 17302 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm - Tamanho 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano. Porte da empresa: ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 23,4600	R\$ 14.076,0000	06/11/2023 19:10:09
Marca: Imbralit Fabricante: Imbralit Modelo / Versão: CM							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm - Tamanho 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 01 ano.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 15,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 15,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 15,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:25:20:960
R\$ 15,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:39:180
R\$ 15,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:41:157
R\$ 15,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:33:57:237
R\$ 15,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:33:59:213
R\$ 15,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:34:15:270
R\$ 15,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:17:297
R\$ 15,5600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:34:33:827
R\$ 15,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:35:393
R\$ 15,5400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:34:51:917
R\$ 15,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:34:53:483
R\$ 15,5200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:35:10:163
R\$ 15,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:12:960
R\$ 15,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:28:997
R\$ 15,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:31:157
R\$ 15,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:47:957
R\$ 15,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:49:240
R\$ 15,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:05:993
R\$ 15,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:07:390
R\$ 15,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:24:047
R\$ 15,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:25:447
R\$ 15,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:42:093
R\$ 15,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:43:510
R\$ 15,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:00:150
R\$ 15,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:06:137
R\$ 15,3800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:37:22:390
R\$ 15,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:24:227
R\$ 15,3600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:37:40:447
R\$ 15,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:42:287
R\$ 15,3400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:37:58:513
R\$ 15,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:00:393
R\$ 15,3200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:38:19:590
R\$ 15,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:23:577
R\$ 15,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:26:617
R\$ 15,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:29:607
R\$ 15,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:32:603
R\$ 15,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:35:637
R\$ 15,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:38:640
R\$ 15,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:41:670
R\$ 15,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:46:763
R\$ 15,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:47:880
R\$ 15,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:49:993
R\$ 15,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:50:790
R\$ 15,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:52:837
R\$ 15,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:53:727
R\$ 15,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:55:787
R\$ 15,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:56:743
R\$ 15,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:58:823
R\$ 15,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:59:763
R\$ 15,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:01:810

R\$ 15,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:02:773
R\$ 15,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:04:820
R\$ 15,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:05:837
R\$ 15,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:07:900
R\$ 15,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:08:797
R\$ 15,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:11:017
R\$ 15,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:11:817
R\$ 15,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:14:037
R\$ 15,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:14:833
R\$ 15,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:17:037
R\$ 15,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:17:843
R\$ 15,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:20:050
R\$ 15,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:20:860
R\$ 15,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:23:057
R\$ 14,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:23:873
R\$ 14,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:26:067
R\$ 14,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:26:887
R\$ 14,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:29:077
R\$ 14,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:29:907
R\$ 14,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:32:087
R\$ 14,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:32:917
R\$ 14,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:35:087
R\$ 14,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:35:933
R\$ 14,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:38:093
R\$ 14,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:38:950
R\$ 14,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:41:100
R\$ 14,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:41:967
R\$ 14,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:44:107
R\$ 14,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:50:073
R\$ 14,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:56:137
R\$ 14,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:59:157
R\$ 14,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:01:993
R\$ 14,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:02:133
R\$ 14,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:05:097
R\$ 14,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:08:163
R\$ 14,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:11:057
R\$ 14,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:11:180
R\$ 14,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:14:020
R\$ 14,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:14:193
R\$ 14,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:17:027
R\$ 14,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:17:210
R\$ 14,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:20:030
R\$ 14,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:20:223
R\$ 14,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:23:027
R\$ 14,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:29:267
R\$ 14,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:32:130
R\$ 14,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:35:297
R\$ 14,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:38:070
R\$ 14,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:38:310
R\$ 14,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:41:083
R\$ 14,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:41:343
R\$ 14,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:44:083
R\$ 14,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:44:340
R\$ 14,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:47:087
R\$ 14,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:47:357
R\$ 14,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:50:100
R\$ 14,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:50:370
R\$ 14,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:53:177

R\$ 14,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:53:460
R\$ 14,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:56:113
R\$ 14,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:56:403
R\$ 14,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:59:127
R\$ 14,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:59:420
R\$ 14,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:02:130
R\$ 14,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:07:527
R\$ 14,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:11:153
R\$ 14,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:13:560
R\$ 14,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:17:173
R\$ 14,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:19:593
R\$ 14,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:23:177
R\$ 14,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:25:617
R\$ 14,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:29:197
R\$ 14,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:31:647
R\$ 14,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:35:220
R\$ 14,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:37:680
R\$ 14,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:41:230
R\$ 14,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:43:700
R\$ 14,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:47:257
R\$ 14,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:49:730
R\$ 14,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:56:320
R\$ 14,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:58:773
R\$ 14,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:02:143
R\$ 14,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:04:960
R\$ 14,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:08:147
R\$ 14,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:10:990
R\$ 14,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:14:170
R\$ 14,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:17:013
R\$ 14,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:20:177
R\$ 14,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:25:183
R\$ 14,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:29:193
R\$ 14,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:31:220
R\$ 14,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:35:203
R\$ 14,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:37:223
R\$ 14,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:41:213
R\$ 14,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:43:287
R\$ 14,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:47:227
R\$ 14,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:49:317
R\$ 14,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:53:253
R\$ 14,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:55:370
R\$ 14,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:59:257
R\$ 14,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:01:410
R\$ 14,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:05:273
R\$ 14,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:07:423
R\$ 14,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:11:277
R\$ 14,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:13:437
R\$ 14,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:17:313
R\$ 14,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:19:470
R\$ 14,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:23:323
R\$ 14,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:25:483
R\$ 14,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:29:340
R\$ 14,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:31:527
R\$ 14,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:38:867
R\$ 14,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:40:533
R\$ 14,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:44:877
R\$ 13,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:46:563
R\$ 13,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:50:880

R\$ 13,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:52:597
R\$ 13,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:56:900
R\$ 13,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:58:623
R\$ 13,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:02:913
R\$ 13,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:04:857
R\$ 13,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:08:930
R\$ 13,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:10:673
R\$ 13,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:14:970
R\$ 13,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:16:703
R\$ 13,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:20:967
R\$ 13,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:22:737
R\$ 13,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:29:083
R\$ 13,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:31:767
R\$ 13,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:35:093
R\$ 13,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:37:800
R\$ 13,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:41:103
R\$ 13,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:43:827
R\$ 13,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:47:123
R\$ 13,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:49:850
R\$ 13,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:53:143
R\$ 13,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:55:880
R\$ 13,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:59:167
R\$ 13,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:01:907
R\$ 13,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:05:180
R\$ 13,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:07:967
R\$ 13,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:11:203
R\$ 13,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:14:000
R\$ 13,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:17:213
R\$ 13,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:20:033
R\$ 13,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:23:370
R\$ 13,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:26:140
R\$ 13,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:29:243
R\$ 13,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:32:100
R\$ 13,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:35:257
R\$ 13,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:38:120
R\$ 13,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:41:277
R\$ 13,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:44:163
R\$ 13,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:47:310
R\$ 13,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:50:170
R\$ 13,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:53:300
R\$ 13,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:56:207
R\$ 13,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:59:317
R\$ 13,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:02:220
R\$ 13,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:05:353
R\$ 13,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:08:260
R\$ 13,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:11:347
R\$ 13,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:14:280
R\$ 13,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:17:360
R\$ 13,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:20:313
R\$ 13,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:23:380
R\$ 13,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:26:333
R\$ 13,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:29:400
R\$ 13,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:32:363
R\$ 13,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:35:417
R\$ 13,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:38:380
R\$ 13,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:41:430
R\$ 13,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:44:390
R\$ 13,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:47:447

R\$ 13,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:50:437
R\$ 13,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:53:463
R\$ 13,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:56:460
R\$ 13,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:59:483
R\$ 13,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:02:487
R\$ 13,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:05:510
R\$ 13,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:08:537
R\$ 13,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:11:503
R\$ 13,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:14:550
R\$ 13,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:17:530
R\$ 13,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:20:567
R\$ 13,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:23:553
R\$ 13,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:26:663
R\$ 13,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:29:570
R\$ 13,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:32:610
R\$ 13,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:35:577
R\$ 13,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:38:640
R\$ 13,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:41:593
R\$ 13,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:44:657
R\$ 13,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:47:613
R\$ 13,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:50:693
R\$ 13,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:53:620
R\$ 13,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:53:713
R\$ 13,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:59:627
R\$ 13,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:59:740
R\$ 13,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:02:637
R\$ 13,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:02:740
R\$ 13,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:05:643
R\$ 13,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:05:757
R\$ 13,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:08:657
R\$ 13,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:08:773
R\$ 13,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:11:673
R\$ 13,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:11:783
R\$ 13,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:17:690
R\$ 13,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:17:797
R\$ 13,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:20:700
R\$ 13,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:20:810
R\$ 13,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:23:707
R\$ 13,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:23:827
R\$ 13,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:26:713
R\$ 12,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:26:860
R\$ 12,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:29:733
R\$ 12,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:29:847
R\$ 12,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:32:740
R\$ 12,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:32:877
R\$ 12,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:38:747
R\$ 12,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:38:890
R\$ 12,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:41:750
R\$ 12,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:41:933
R\$ 12,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:44:760
R\$ 12,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:47:947
R\$ 12,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:50:847
R\$ 12,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:50:950
R\$ 12,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:53:867
R\$ 12,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:53:960
R\$ 12,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:56:867
R\$ 12,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:56:987
R\$ 12,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:59:873

R\$ 12,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:59:990
R\$ 12,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:02:887
R\$ 12,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:03:027
R\$ 12,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:05:887
R\$ 12,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:06:003
R\$ 12,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:08:893
R\$ 12,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:09:020
R\$ 12,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:11:900
R\$ 12,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:12:030
R\$ 12,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:14:907
R\$ 12,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:15:047
R\$ 12,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:17:923
R\$ 12,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:18:063
R\$ 12,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:20:930
R\$ 12,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:21:073
R\$ 12,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:23:943
R\$ 12,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:24:080
R\$ 12,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:26:950
R\$ 12,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:27:150
R\$ 12,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:29:957
R\$ 12,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:30:113
R\$ 12,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:33:017
R\$ 12,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:33:127
R\$ 12,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:35:983
R\$ 12,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:36:143
R\$ 12,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:38:993
R\$ 12,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:39:157
R\$ 12,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:41:997
R\$ 12,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:42:193
R\$ 12,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:45:010
R\$ 12,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:45:193
R\$ 12,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:48:027
R\$ 12,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:48:210
R\$ 12,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:51:027
R\$ 12,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:51:220
R\$ 12,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:54:037
R\$ 12,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:57:387
R\$ 12,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:00:047
R\$ 12,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:00:277
R\$ 12,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:03:063
R\$ 12,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:03:283
R\$ 12,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:06:083
R\$ 12,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:06:297
R\$ 12,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:09:077
R\$ 12,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:09:310
R\$ 12,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:12:073
R\$ 12,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:12:313
R\$ 12,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:15:087
R\$ 12,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:15:330
R\$ 12,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:18:103
R\$ 12,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:18:373
R\$ 12,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:21:107
R\$ 12,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:21:360
R\$ 12,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:24:123
R\$ 12,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:24:383
R\$ 12,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:27:327
R\$ 12,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:30:427
R\$ 12,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:33:133

R\$ 12,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:33:413
R\$ 12,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:36:150
R\$ 12,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:36:407
R\$ 12,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:39:160
R\$ 12,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:39:510
R\$ 12,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:42:177
R\$ 12,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:42:430
R\$ 12,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:45:183
R\$ 12,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:45:437
R\$ 12,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:48:200
R\$ 12,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:48:457
R\$ 12,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:51:190
R\$ 12,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:51:470
R\$ 12,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:54:200
R\$ 12,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:54:523
R\$ 12,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:57:207
R\$ 12,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:57:503
R\$ 12,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:00:213
R\$ 12,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:00:583
R\$ 12,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:03:223
R\$ 12,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:03:537
R\$ 12,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:06:227
R\$ 12,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:06:593
R\$ 12,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:09:240
R\$ 11,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:09:583
R\$ 11,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:12:247
R\$ 11,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:12:580
R\$ 11,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:15:267
R\$ 11,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:15:580
R\$ 11,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:18:327
R\$ 11,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:18:613
R\$ 11,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:21:280
R\$ 11,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:21:613
R\$ 11,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:24:293
R\$ 11,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:24:627
R\$ 11,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:27:497
R\$ 11,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:27:653
R\$ 11,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:30:307
R\$ 11,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:30:747
R\$ 11,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:33:343
R\$ 11,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:33:673
R\$ 11,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:36:323
R\$ 11,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:36:713
R\$ 11,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:39:333
R\$ 11,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:39:713
R\$ 11,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:42:333
R\$ 11,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:42:727
R\$ 11,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:45:340
R\$ 11,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:45:733
R\$ 11,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:48:350
R\$ 11,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:48:757
R\$ 11,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:51:347
R\$ 11,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:51:767
R\$ 11,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:54:363
R\$ 11,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:54:780
R\$ 11,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:57:363
R\$ 11,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:57:800
R\$ 11,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:00:373

R\$ 11,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:00:813
R\$ 11,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:03:387
R\$ 11,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:03:830
R\$ 11,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:06:380
R\$ 11,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:06:847
R\$ 11,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:09:387
R\$ 11,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:09:860
R\$ 11,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:12:410
R\$ 11,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:12:880
R\$ 11,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:15:413
R\$ 11,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:15:887
R\$ 11,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:18:423
R\$ 11,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:18:913
R\$ 11,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:21:437
R\$ 11,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:21:917
R\$ 11,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:24:443
R\$ 11,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:24:940
R\$ 11,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:27:453
R\$ 11,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:27:953
R\$ 11,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:30:460
R\$ 11,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:30:970
R\$ 11,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:33:460
R\$ 11,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:33:980
R\$ 11,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:36:507
R\$ 11,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:37:000
R\$ 11,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:39:493
R\$ 11,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:40:013
R\$ 11,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:42:490
R\$ 11,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:43:017
R\$ 11,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:45:500
R\$ 11,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:46:010
R\$ 11,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:48:527
R\$ 11,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:49:037
R\$ 11,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:51:540
R\$ 11,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:52:047
R\$ 11,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:54:527
R\$ 11,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:55:063
R\$ 11,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:57:523
R\$ 11,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:58:077
R\$ 11,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:00:627
R\$ 11,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:01:173
R\$ 11,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:03:583
R\$ 11,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:04:097
R\$ 11,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:06:567
R\$ 11,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:07:120
R\$ 11,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:09:553
R\$ 11,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:10:130
R\$ 11,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:12:573
R\$ 11,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:13:170
R\$ 11,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:15:580
R\$ 11,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:16:157
R\$ 11,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:18:587
R\$ 11,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:19:187
R\$ 11,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:21:597
R\$ 11,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:22:177
R\$ 11,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:24:610
R\$ 11,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:25:190
R\$ 11,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:27:620

R\$ 11,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:28:203
R\$ 11,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:30:630
R\$ 11,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:31:227
R\$ 11,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:33:623
R\$ 11,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:34:230
R\$ 11,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:36:633
R\$ 11,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:37:233
R\$ 11,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:39:673
R\$ 10,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:40:250
R\$ 10,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:42:657
R\$ 10,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:43:257
R\$ 10,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:45:663
R\$ 10,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:46:257
R\$ 10,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:48:673
R\$ 10,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:49:277
R\$ 10,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:51:690
R\$ 10,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:52:277
R\$ 10,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:54:697
R\$ 10,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:55:287
R\$ 10,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:03:733
R\$ 10,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:04:333
R\$ 10,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:06:777
R\$ 10,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:07:350
R\$ 10,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:09:740
R\$ 10,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:10:360
R\$ 10,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:12:737
R\$ 10,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:13:363
R\$ 10,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:30:790
R\$ 10,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:46:487
R\$ 10,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:48:827
R\$ 10,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:49:510
R\$ 10,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:51:827
R\$ 10,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:52:520
R\$ 10,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:54:833
R\$ 10,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:55:530
R\$ 10,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:57:843
R\$ 10,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:58:553
R\$ 10,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:00:907
R\$ 10,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:01:670
R\$ 10,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:03:857
R\$ 10,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:04:583
R\$ 10,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:06:867
R\$ 10,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:07:597
R\$ 10,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:09:880
R\$ 10,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:10:610
R\$ 10,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:12:883
R\$ 10,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:13:630
R\$ 10,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:15:900
R\$ 10,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:16:620
R\$ 10,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:18:900
R\$ 10,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:19:627
R\$ 10,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:21:903
R\$ 10,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:22:643
R\$ 10,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:24:917
R\$ 10,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:25:630
R\$ 10,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:27:920
R\$ 10,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:33:723
R\$ 10,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:36:960

R\$ 10,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:39:740
R\$ 10,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:45:130
R\$ 10,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:45:763
R\$ 10,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:48:130
R\$ 10,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:48:783
R\$ 10,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:51:140
R\$ 10,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:51:803
R\$ 10,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:54:147
R\$ 10,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:54:817
R\$ 10,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:57:163
R\$ 10,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:57:817
R\$ 10,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:00:193
R\$ 10,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:00:833
R\$ 10,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:03:177
R\$ 10,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:03:867
R\$ 10,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:06:193
R\$ 10,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:06:880
R\$ 10,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:09:187
R\$ 10,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:09:887
R\$ 10,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:12:197
R\$ 10,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:12:890
R\$ 10,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:15:203
R\$ 10,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:15:910
R\$ 10,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:18:203
R\$ 10,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:18:940
R\$ 10,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:21:210
R\$ 10,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:21:947
R\$ 10,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:24:223
R\$ 10,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:24:940
R\$ 10,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:27:230
R\$ 10,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:27:980
R\$ 10,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:30:253
R\$ 10,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:30:983
R\$ 10,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:36:257
R\$ 10,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:37:003
R\$ 10,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:39:263
R\$ 10,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:40:020
R\$ 10,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:42:590
R\$ 10,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:43:540
R\$ 10,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:48:377
R\$ 10,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:49:053
R\$ 10,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:51:337
R\$ 10,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:52:083
R\$ 10,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:54:300
R\$ 10,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:55:077
R\$ 10,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:57:320
R\$ 10,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:58:103
R\$ 10,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:00:310
R\$ 10,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:01:113
R\$ 10,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:03:310
R\$ 9,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:04:127
R\$ 9,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:06:320
R\$ 9,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:07:140
R\$ 9,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:09:330
R\$ 9,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:10:167
R\$ 9,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:12:330
R\$ 9,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:13:170
R\$ 9,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:15:343

R\$ 9,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:16:187
R\$ 9,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:18:350
R\$ 9,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:19:203
R\$ 9,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:21:363
R\$ 9,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:22:207
R\$ 9,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:24:363
R\$ 9,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:25:220
R\$ 9,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:27:373
R\$ 9,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:28:237
R\$ 9,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:30:380
R\$ 9,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:31:250
R\$ 9,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:33:400
R\$ 9,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:34:253
R\$ 9,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:36:400
R\$ 9,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:37:287
R\$ 9,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:39:413
R\$ 9,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:40:287
R\$ 9,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:42:420
R\$ 9,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:43:300
R\$ 9,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:45:587
R\$ 9,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:46:357
R\$ 9,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:48:433
R\$ 9,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:49:333
R\$ 9,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:51:467
R\$ 9,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:52:347
R\$ 9,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:54:437
R\$ 9,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:55:367
R\$ 9,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:57:450
R\$ 9,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:58:363
R\$ 9,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:00:457
R\$ 9,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:01:380
R\$ 9,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:06:620
R\$ 9,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:07:407
R\$ 9,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:09:487
R\$ 9,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:10:423
R\$ 9,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:12:497
R\$ 9,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:13:443
R\$ 9,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:15:510
R\$ 9,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:16:460
R\$ 9,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:18:510
R\$ 9,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:19:473
R\$ 9,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:21:523
R\$ 9,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:22:483
R\$ 9,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:24:563
R\$ 9,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:25:490
R\$ 9,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:30:547
R\$ 9,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:31:540
R\$ 9,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:33:550
R\$ 9,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:34:540
R\$ 9,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:36:560
R\$ 9,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:37:560
R\$ 9,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:39:570
R\$ 9,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:40:567
R\$ 9,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:42:567
R\$ 9,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:43:580
R\$ 9,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:48:580
R\$ 9,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:49:603
R\$ 9,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:51:593

R\$ 9,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:52:620
R\$ 9,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:54:660
R\$ 9,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:55:630
R\$ 9,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:57:600
R\$ 9,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:58:643
R\$ 9,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:00:620
R\$ 9,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:01:660
R\$ 9,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:03:627
R\$ 9,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:04:673
R\$ 9,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:06:647
R\$ 9,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:07:680
R\$ 9,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:12:660
R\$ 9,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:13:710
R\$ 9,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:18:677
R\$ 9,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:19:737
R\$ 9,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:24:753
R\$ 9,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:25:783
R\$ 9,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:30:713
R\$ 9,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:31:827
R\$ 9,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:36:733
R\$ 9,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:37:860
R\$ 9,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:42:753
R\$ 9,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:43:887
R\$ 9,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:48:803
R\$ 9,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:50:007
R\$ 9,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:54:867
R\$ 9,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:55:927
R\$ 9,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:00:803
R\$ 9,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:01:957
R\$ 9,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:06:803
R\$ 9,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:07:983
R\$ 9,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:09:877
R\$ 9,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:11:007
R\$ 9,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:12:830
R\$ 8,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:14:010
R\$ 8,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:15:823
R\$ 8,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:17:020
R\$ 8,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:18:837
R\$ 8,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:20:030
R\$ 8,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:21:837
R\$ 8,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:23:050
R\$ 8,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:27:850
R\$ 8,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:29:063
R\$ 8,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:35:987
R\$ 8,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:38:097
R\$ 8,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:44:090
R\$ 8,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:49:880
R\$ 8,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:53:117
R\$ 8,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:55:900
R\$ 8,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:59:127
R\$ 8,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:01:920
R\$ 8,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:08:153
R\$ 8,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:10:973
R\$ 8,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:14:160
R\$ 8,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:17:003
R\$ 8,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:20:183
R\$ 8,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:23:033
R\$ 8,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:26:193

R\$ 8,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:29:050
R\$ 8,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:32:213
R\$ 8,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:35:080
R\$ 8,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:38:237
R\$ 8,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:41:113
R\$ 8,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:44:233
R\$ 8,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:47:157
R\$ 8,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:50:257
R\$ 8,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:53:190
R\$ 8,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:56:267
R\$ 8,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:59:213
R\$ 8,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:02:277
R\$ 8,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:05:247
R\$ 8,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:08:300
R\$ 8,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:11:250
R\$ 8,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:14:307
R\$ 8,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:17:290
R\$ 8,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:20:323
R\$ 8,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:23:283
R\$ 8,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:26:340
R\$ 8,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:29:313
R\$ 8,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:32:373
R\$ 8,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:35:347
R\$ 8,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:38:377
R\$ 8,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:41:373
R\$ 8,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:44:383
R\$ 8,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:47:417
R\$ 8,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:50:407
R\$ 8,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:53:443
R\$ 8,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:56:417
R\$ 8,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:59:477
R\$ 8,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:02:457
R\$ 8,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:05:500
R\$ 8,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:08:440
R\$ 8,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:08:520
R\$ 8,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:11:457
R\$ 8,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:14:537
R\$ 8,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:17:473
R\$ 8,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:22:683
R\$ 8,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:26:483
R\$ 8,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:28:707
R\$ 8,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:32:503
R\$ 8,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:34:737
R\$ 8,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:38:527
R\$ 8,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:40:797
R\$ 8,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:44:543
R\$ 8,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:46:803
R\$ 8,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:50:547
R\$ 8,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:52:830
R\$ 8,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:56:627
R\$ 8,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:58:877
R\$ 8,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:02:590
R\$ 8,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:04:910
R\$ 8,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:08:600
R\$ 8,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:10:923
R\$ 8,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:14:620
R\$ 8,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:16:950
R\$ 8,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:20:630

R\$ 8,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:22:970
R\$ 8,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:26:643
R\$ 8,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:28:993
R\$ 8,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:32:683
R\$ 8,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:35:063
R\$ 8,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:38:647
R\$ 8,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:41:047
R\$ 8,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:44:660
R\$ 8,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:47:080
R\$ 8,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:50:687
R\$ 8,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:53:120
R\$ 8,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:56:693
R\$ 8,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:59:127
R\$ 8,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:02:700
R\$ 8,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:05:170
R\$ 8,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:08:723
R\$ 8,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:11:240
R\$ 8,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:14:733
R\$ 7,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:17:200
R\$ 7,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:20:757
R\$ 7,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:23:237
R\$ 7,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:26:770
R\$ 7,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:29:263
R\$ 7,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:32:777
R\$ 7,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:35:303
R\$ 7,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:38:803
R\$ 7,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:41:350
R\$ 7,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:44:823
R\$ 7,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:47:380
R\$ 7,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:50:830
R\$ 7,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:53:517
R\$ 7,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:56:857
R\$ 7,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:59:440
R\$ 7,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:02:927
R\$ 7,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:05:463
R\$ 7,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:08:883
R\$ 7,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:11:497
R\$ 7,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:14:893
R\$ 7,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:17:517
R\$ 7,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:20:917
R\$ 7,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:23:550
R\$ 7,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:26:917
R\$ 7,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:29:570
R\$ 7,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:32:940
R\$ 7,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:35:597
R\$ 7,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:38:947
R\$ 7,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:41:630
R\$ 7,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:44:960
R\$ 7,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:47:643
R\$ 7,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:50:977
R\$ 7,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:53:677
R\$ 7,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:57:003
R\$ 7,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:59:707
R\$ 7,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:03:017
R\$ 7,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:07:19:233
R\$ 7,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:24:073
R\$ 7,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:07:40:293
R\$ 7,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:45:140

R\$ 7,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:08:01:360
R\$ 7,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:05:287
R\$ 7,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:08:22:430
R\$ 7,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:26:303
R\$ 7,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:08:43:487
R\$ 7,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:47:357
R\$ 7,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:09:07:580
R\$ 7,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:11:417
R\$ 7,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:09:28:643
R\$ 7,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:32:467
R\$ 7,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:09:49:690
R\$ 7,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:53:523
R\$ 7,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:10:737
R\$ 7,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:14:577
R\$ 7,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:31:787
R\$ 7,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:35:637
R\$ 7,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:52:843
R\$ 7,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:56:697
R\$ 7,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:13:937
R\$ 7,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:17:740
R\$ 7,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:35:107
R\$ 7,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:38:797
R\$ 7,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:56:077
R\$ 7,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:59:843
R\$ 7,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:12:17:110
R\$ 7,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:20:903
R\$ 7,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:12:38:190
R\$ 7,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:41:967
R\$ 7,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:12:59:263
R\$ 7,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:03:103
R\$ 7,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:13:20:320
R\$ 7,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:24:293
R\$ 7,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:13:41:413
R\$ 7,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:45:090
R\$ 7,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:14:02:460
R\$ 7,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:06:153
R\$ 7,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:14:23:500
R\$ 7,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:27:277
R\$ 7,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:14:44:670
R\$ 7,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:48:280
R\$ 7,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:15:05:633
R\$ 7,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:09:350
R\$ 7,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:15:26:697
R\$ 7,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:30:400
R\$ 7,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:15:47:753
R\$ 7,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:51:457
R\$ 7,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:08:820
R\$ 7,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:12:517
R\$ 7,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:29:880
R\$ 7,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:33:577
R\$ 7,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:50:943
R\$ 7,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:54:600
R\$ 7,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:17:11:993
R\$ 7,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:15:660
R\$ 7,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:17:33:063
R\$ 7,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:36:693
R\$ 7,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:17:54:123
R\$ 7,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:57:763

R\$ 7,0100

01.952.684/0001-94

07/11/2023 11:18:15:210

R\$ 7,0000

24.878.609/0001-26

07/11/2023 11:18:18:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:25:19	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 11:20:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 11:20:19	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:21:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 7,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 61 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	600	R\$ 16,2000	R\$ 9.720,0000	26/10/2023 17:36:17
	Marca: isdralit Fabricante: isdralit Modelo / Versão: cumeeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm, Aba Superior 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 16,2000	R\$ 9.720,0000	07/11/2023 04:02:13
	Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 17310 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm, Aba Superior 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 24,3000	R\$ 14.580,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Imbralit Fabricante: Imbralit Modelo / Versão: CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cumeeira de Fibrocimento Articulada 4mm, Aba Superior 50cm. Características: Ondulada, isenta de amianto. Deve atender às especificações da ABNT. Produto com garantia de fábrica de no mínimo 1 ano. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 16,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 16,2000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 16,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:26:45:297
R\$ 16,1800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:35:03:953
R\$ 16,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:09:960
R\$ 16,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:25:983
R\$ 16,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:28:170

R\$ 16,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:35:44:947
R\$ 16,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:35:46:220
R\$ 16,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:02:993
R\$ 16,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:04:383
R\$ 16,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:21:053
R\$ 16,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:22:450
R\$ 16,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:39:083
R\$ 16,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:40:507
R\$ 16,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:36:57:493
R\$ 16,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:36:58:013
R\$ 16,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:15:183
R\$ 16,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:18:207
R\$ 16,0200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:37:34:427
R\$ 16,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:36:273
R\$ 16,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:37:54:293
R\$ 15,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:37:57:380
R\$ 15,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:15:357
R\$ 15,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:15:470
R\$ 15,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:20:640
R\$ 15,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:23:577
R\$ 15,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:26:613
R\$ 15,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:29:603
R\$ 15,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:32:617
R\$ 15,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:35:637
R\$ 15,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:38:673
R\$ 15,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:41:667
R\$ 15,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:46:837
R\$ 15,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:47:867
R\$ 15,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:49:777
R\$ 15,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:50:797
R\$ 15,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:52:773
R\$ 15,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:53:730
R\$ 15,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:55:787
R\$ 15,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:56:740
R\$ 15,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:38:58:797
R\$ 15,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:38:59:757
R\$ 15,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:01:810
R\$ 15,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:02:770
R\$ 15,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:04:817
R\$ 15,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:05:783
R\$ 15,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:07:830
R\$ 15,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:08:797
R\$ 15,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:11:007
R\$ 15,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:11:813
R\$ 15,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:14:037
R\$ 15,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:14:830
R\$ 15,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:17:037
R\$ 15,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:17:843
R\$ 15,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:20:047
R\$ 15,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:20:863
R\$ 15,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:23:073
R\$ 15,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:23:873
R\$ 15,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:26:067
R\$ 15,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:26:907
R\$ 15,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:29:067
R\$ 15,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:29:907
R\$ 15,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:32:073
R\$ 15,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:32:920

R\$ 15,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:35:090
R\$ 15,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:35:933
R\$ 15,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:38:097
R\$ 15,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:38:950
R\$ 15,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:41:100
R\$ 15,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:41:973
R\$ 15,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:44:103
R\$ 15,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:50:180
R\$ 15,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:56:103
R\$ 15,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:59:153
R\$ 15,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:01:997
R\$ 15,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:02:133
R\$ 15,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:05:097
R\$ 15,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:08:167
R\$ 15,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:11:067
R\$ 15,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:11:180
R\$ 15,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:14:023
R\$ 15,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:14:193
R\$ 15,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:17:027
R\$ 15,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:17:207
R\$ 15,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:20:030
R\$ 15,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:20:227
R\$ 15,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:23:030
R\$ 15,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:29:267
R\$ 15,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:32:057
R\$ 15,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:32:283
R\$ 15,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:35:070
R\$ 15,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:38:317
R\$ 15,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:44:090
R\$ 15,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:50:373
R\$ 15,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:53:170
R\$ 15,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:53:470
R\$ 15,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:56:113
R\$ 15,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:56:403
R\$ 15,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:59:120
R\$ 15,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:59:420
R\$ 15,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:02:130
R\$ 15,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:07:520
R\$ 15,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:14:160
R\$ 15,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:16:573
R\$ 15,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:20:177
R\$ 15,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:22:600
R\$ 15,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:26:190
R\$ 15,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:28:630
R\$ 15,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:32:203
R\$ 15,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:34:663
R\$ 15,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:38:220
R\$ 15,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:40:687
R\$ 15,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:44:237
R\$ 15,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:46:700
R\$ 15,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:50:380
R\$ 15,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:52:807
R\$ 15,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:59:163
R\$ 15,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:01:787
R\$ 15,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:05:153
R\$ 15,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:07:973
R\$ 15,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:11:160
R\$ 14,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:14:007

R\$ 14,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:17:173
R\$ 14,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:25:183
R\$ 14,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:29:190
R\$ 14,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:31:220
R\$ 14,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:35:197
R\$ 14,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:37:233
R\$ 14,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:41:213
R\$ 14,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:43:287
R\$ 14,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:47:227
R\$ 14,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:49:310
R\$ 14,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:53:257
R\$ 14,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:55:387
R\$ 14,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:59:257
R\$ 14,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:01:410
R\$ 14,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:05:277
R\$ 14,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:07:423
R\$ 14,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:11:277
R\$ 14,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:13:433
R\$ 14,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:17:317
R\$ 14,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:19:510
R\$ 14,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:23:420
R\$ 14,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:25:483
R\$ 14,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:29:337
R\$ 14,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:31:523
R\$ 14,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:38:873
R\$ 14,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:40:533
R\$ 14,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:44:880
R\$ 14,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:46:567
R\$ 14,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:50:877
R\$ 14,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:52:600
R\$ 14,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:56:980
R\$ 14,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:58:627
R\$ 14,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:02:943
R\$ 14,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:04:643
R\$ 14,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:09:047
R\$ 14,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:10:673
R\$ 14,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:14:950
R\$ 14,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:16:740
R\$ 14,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:20:967
R\$ 14,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:22:733
R\$ 14,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:29:080
R\$ 14,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:31:810
R\$ 14,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:35:180
R\$ 14,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:37:797
R\$ 14,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:41:110
R\$ 14,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:43:823
R\$ 14,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:47:127
R\$ 14,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:49:843
R\$ 14,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:53:140
R\$ 14,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:55:877
R\$ 14,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:59:160
R\$ 14,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:01:907
R\$ 14,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:05:180
R\$ 14,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:07:963
R\$ 14,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:11:203
R\$ 14,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:14:003
R\$ 14,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:17:227
R\$ 14,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:20:040

R\$ 14,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:23:353
R\$ 14,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:26:137
R\$ 14,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:29:247
R\$ 14,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:32:097
R\$ 14,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:35:250
R\$ 14,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:38:120
R\$ 14,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:41:277
R\$ 14,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:44:163
R\$ 14,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:47:307
R\$ 14,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:50:173
R\$ 14,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:53:297
R\$ 14,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:56:197
R\$ 14,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:59:320
R\$ 14,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:02:227
R\$ 14,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:05:360
R\$ 14,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:08:253
R\$ 14,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:11:353
R\$ 14,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:14:283
R\$ 14,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:17:360
R\$ 14,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:20:310
R\$ 14,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:23:383
R\$ 14,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:26:330
R\$ 14,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:29:407
R\$ 14,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:32:360
R\$ 14,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:35:413
R\$ 14,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:38:377
R\$ 14,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:41:427
R\$ 14,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:44:390
R\$ 14,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:47:450
R\$ 14,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:50:427
R\$ 14,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:53:460
R\$ 14,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:56:457
R\$ 14,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:59:480
R\$ 14,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:02:483
R\$ 14,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:05:493
R\$ 14,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:08:520
R\$ 14,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:11:503
R\$ 14,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:14:547
R\$ 14,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:17:533
R\$ 14,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:20:567
R\$ 14,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:23:550
R\$ 13,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:26:663
R\$ 13,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:29:580
R\$ 13,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:32:610
R\$ 13,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:35:583
R\$ 13,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:38:640
R\$ 13,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:41:593
R\$ 13,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:44:657
R\$ 13,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:47:607
R\$ 13,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:50:697
R\$ 13,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:53:623
R\$ 13,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:53:713
R\$ 13,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:56:617
R\$ 13,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:56:720
R\$ 13,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:59:630
R\$ 13,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:59:743
R\$ 13,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:02:643
R\$ 13,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:02:747

R\$ 13,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:05:647
R\$ 13,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:05:737
R\$ 13,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:14:680
R\$ 13,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:14:797
R\$ 13,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:17:690
R\$ 13,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:17:803
R\$ 13,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:20:703
R\$ 13,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:20:817
R\$ 13,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:23:710
R\$ 13,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:23:827
R\$ 13,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:29:730
R\$ 13,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:29:843
R\$ 13,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:32:737
R\$ 13,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:32:863
R\$ 13,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:35:743
R\$ 13,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:35:883
R\$ 13,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:38:743
R\$ 13,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:38:893
R\$ 13,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:41:747
R\$ 13,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:41:933
R\$ 13,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:44:753
R\$ 13,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:47:940
R\$ 13,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:53:860
R\$ 13,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:53:957
R\$ 13,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:56:870
R\$ 13,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:56:967
R\$ 13,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:59:867
R\$ 13,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:59:993
R\$ 13,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:05:893
R\$ 13,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:06:010
R\$ 13,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:08:887
R\$ 13,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:09:023
R\$ 13,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:14:910
R\$ 13,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:15:067
R\$ 13,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:17:917
R\$ 13,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:18:063
R\$ 13,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:20:930
R\$ 13,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:21:077
R\$ 13,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:27:043
R\$ 13,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:30:110
R\$ 13,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:33:017
R\$ 13,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:33:130
R\$ 13,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:35:977
R\$ 13,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:36:140
R\$ 13,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:38:990
R\$ 13,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:39:153
R\$ 13,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:41:997
R\$ 13,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:42:187
R\$ 13,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:45:010
R\$ 13,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:45:203
R\$ 13,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:48:017
R\$ 13,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:48:210
R\$ 13,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:51:027
R\$ 13,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:51:220
R\$ 13,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:54:037
R\$ 13,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:57:433
R\$ 13,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:00:047
R\$ 13,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:00:303

R\$ 13,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:03:063
R\$ 13,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:03:283
R\$ 13,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:06:090
R\$ 13,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:06:300
R\$ 13,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:09:083
R\$ 13,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:09:310
R\$ 13,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:12:090
R\$ 13,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:12:313
R\$ 13,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:15:100
R\$ 13,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:15:330
R\$ 13,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:18:097
R\$ 13,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:18:343
R\$ 13,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:21:107
R\$ 13,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:21:360
R\$ 13,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:24:113
R\$ 13,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:24:377
R\$ 13,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:27:133
R\$ 13,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:27:397
R\$ 13,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:30:140
R\$ 13,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:30:403
R\$ 13,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:33:167
R\$ 13,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:33:413
R\$ 13,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:36:150
R\$ 13,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:36:410
R\$ 13,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:39:167
R\$ 12,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:39:490
R\$ 12,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:42:173
R\$ 12,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:42:430
R\$ 12,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:45:173
R\$ 12,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:45:430
R\$ 12,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:48:200
R\$ 12,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:48:477
R\$ 12,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:51:193
R\$ 12,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:51:473
R\$ 12,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:54:210
R\$ 12,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:54:533
R\$ 12,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:57:273
R\$ 12,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:57:500
R\$ 12,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:00:223
R\$ 12,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:00:553
R\$ 12,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:03:217
R\$ 12,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:03:537
R\$ 12,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:06:233
R\$ 12,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:06:540
R\$ 12,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:09:240
R\$ 12,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:09:563
R\$ 12,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:12:247
R\$ 12,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:12:567
R\$ 12,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:15:253
R\$ 12,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:15:590
R\$ 12,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:18:280
R\$ 12,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:18:603
R\$ 12,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:21:273
R\$ 12,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:21:617
R\$ 12,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:24:290
R\$ 12,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:24:627
R\$ 12,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:27:380
R\$ 12,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:27:647

R\$ 12,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:30:310
R\$ 12,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:30:680
R\$ 12,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:33:310
R\$ 12,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:33:753
R\$ 12,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:36:317
R\$ 12,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:36:710
R\$ 12,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:39:330
R\$ 12,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:39:773
R\$ 12,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:42:343
R\$ 12,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:42:720
R\$ 12,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:45:347
R\$ 12,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:45:737
R\$ 12,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:48:400
R\$ 12,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:48:753
R\$ 12,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:51:347
R\$ 12,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:51:763
R\$ 12,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:54:360
R\$ 12,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:54:783
R\$ 12,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:57:380
R\$ 12,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:57:807
R\$ 12,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:00:367
R\$ 12,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:00:820
R\$ 12,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:03:383
R\$ 12,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:03:823
R\$ 12,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:06:387
R\$ 12,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:06:847
R\$ 12,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:09:393
R\$ 12,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:09:860
R\$ 12,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:12:400
R\$ 12,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:12:880
R\$ 12,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:15:413
R\$ 12,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:15:890
R\$ 12,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:18:423
R\$ 12,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:18:913
R\$ 12,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:21:437
R\$ 12,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:21:920
R\$ 12,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:24:453
R\$ 12,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:24:940
R\$ 12,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:27:450
R\$ 12,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:27:950
R\$ 12,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:30:463
R\$ 12,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:30:973
R\$ 12,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:33:460
R\$ 12,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:33:983
R\$ 12,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:36:477
R\$ 12,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:37:003
R\$ 12,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:39:530
R\$ 12,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:40:013
R\$ 12,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:42:493
R\$ 12,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:43:017
R\$ 12,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:45:503
R\$ 12,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:46:027
R\$ 12,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:48:517
R\$ 12,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:49:033
R\$ 12,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:51:537
R\$ 12,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:52:050
R\$ 12,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:54:520
R\$ 12,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:55:067

R\$ 12,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:57:523
R\$ 12,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:58:073
R\$ 12,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:00:640
R\$ 12,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:01:177
R\$ 12,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:03:550
R\$ 12,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:04:093
R\$ 12,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:06:577
R\$ 12,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:07:113
R\$ 12,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:09:550
R\$ 11,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:10:127
R\$ 11,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:12:560
R\$ 11,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:13:177
R\$ 11,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:15:577
R\$ 11,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:16:153
R\$ 11,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:18:590
R\$ 11,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:19:173
R\$ 11,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:21:603
R\$ 11,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:22:173
R\$ 11,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:24:610
R\$ 11,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:25:190
R\$ 11,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:27:620
R\$ 11,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:28:207
R\$ 11,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:30:620
R\$ 11,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:31:227
R\$ 11,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:33:623
R\$ 11,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:34:230
R\$ 11,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:36:640
R\$ 11,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:37:240
R\$ 11,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:39:677
R\$ 11,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:40:247
R\$ 11,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:42:737
R\$ 11,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:43:253
R\$ 11,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:45:663
R\$ 11,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:46:277
R\$ 11,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:48:670
R\$ 11,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:49:267
R\$ 11,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:51:690
R\$ 11,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:52:277
R\$ 11,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:54:690
R\$ 11,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:55:283
R\$ 11,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:57:700
R\$ 11,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:58:303
R\$ 11,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:00:910
R\$ 11,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:01:323
R\$ 11,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:03:723
R\$ 11,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:04:337
R\$ 11,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:06:750
R\$ 11,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:07:347
R\$ 11,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:09:727
R\$ 11,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:10:367
R\$ 11,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:12:737
R\$ 11,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:13:363
R\$ 11,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:30:787
R\$ 11,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:46:487
R\$ 11,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:48:823
R\$ 11,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:49:510
R\$ 11,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:51:827
R\$ 11,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:52:520

R\$ 11,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:54:833
R\$ 11,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:55:530
R\$ 11,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:57:840
R\$ 11,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:58:553
R\$ 11,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:00:923
R\$ 11,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:01:743
R\$ 11,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:03:857
R\$ 11,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:04:590
R\$ 11,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:06:870
R\$ 11,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:07:597
R\$ 11,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:09:873
R\$ 11,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:10:607
R\$ 11,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:12:887
R\$ 11,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:13:617
R\$ 11,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:15:897
R\$ 11,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:16:620
R\$ 11,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:18:903
R\$ 11,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:19:630
R\$ 11,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:21:907
R\$ 11,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:22:643
R\$ 11,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:24:917
R\$ 11,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:25:643
R\$ 11,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:27:923
R\$ 11,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:33:727
R\$ 11,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:36:957
R\$ 11,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:39:737
R\$ 11,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:48:127
R\$ 11,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:48:783
R\$ 11,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:51:127
R\$ 11,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:51:803
R\$ 11,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:54:150
R\$ 11,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:54:813
R\$ 11,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:57:160
R\$ 11,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:57:817
R\$ 11,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:00:167
R\$ 11,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:00:833
R\$ 11,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:03:180
R\$ 11,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:03:847
R\$ 11,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:06:190
R\$ 11,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:06:860
R\$ 11,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:12:177
R\$ 11,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:12:890
R\$ 11,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:15:210
R\$ 11,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:15:910
R\$ 11,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:18:210
R\$ 11,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:18:950
R\$ 11,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:21:213
R\$ 11,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:21:943
R\$ 11,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:24:223
R\$ 11,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:24:953
R\$ 11,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:27:237
R\$ 10,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:27:973
R\$ 10,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:30:253
R\$ 10,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:30:993
R\$ 10,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:33:250
R\$ 10,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:33:990
R\$ 10,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:36:260
R\$ 10,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:37:007

R\$ 10,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:39:260
R\$ 10,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:40:017
R\$ 10,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:42:683
R\$ 10,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:43:563
R\$ 10,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:48:383
R\$ 10,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:49:093
R\$ 10,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:51:300
R\$ 10,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:52:077
R\$ 10,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:54:303
R\$ 10,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:55:080
R\$ 10,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:57:317
R\$ 10,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:58:103
R\$ 10,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:00:310
R\$ 10,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:01:117
R\$ 10,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:03:307
R\$ 10,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:04:130
R\$ 10,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:06:320
R\$ 10,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:07:140
R\$ 10,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:09:343
R\$ 10,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:10:163
R\$ 10,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:12:340
R\$ 10,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:13:170
R\$ 10,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:15:343
R\$ 10,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:16:190
R\$ 10,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:18:350
R\$ 10,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:19:200
R\$ 10,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:21:367
R\$ 10,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:22:210
R\$ 10,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:24:363
R\$ 10,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:25:223
R\$ 10,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:27:370
R\$ 10,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:28:240
R\$ 10,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:30:380
R\$ 10,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:31:250
R\$ 10,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:33:393
R\$ 10,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:34:253
R\$ 10,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:36:397
R\$ 10,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:37:277
R\$ 10,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:39:407
R\$ 10,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:40:287
R\$ 10,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:42:420
R\$ 10,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:43:300
R\$ 10,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:45:787
R\$ 10,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:46:357
R\$ 10,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:48:433
R\$ 10,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:49:333
R\$ 10,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:51:437
R\$ 10,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:52:347
R\$ 10,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:57:450
R\$ 10,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:58:397
R\$ 10,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:00:460
R\$ 10,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:01:377
R\$ 10,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:03:470
R\$ 10,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:04:393
R\$ 10,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:06:477
R\$ 10,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:07:410
R\$ 10,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:09:493
R\$ 10,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:10:423

R\$ 10,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:12:497
R\$ 10,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:13:467
R\$ 10,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:15:510
R\$ 10,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:16:467
R\$ 10,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:18:507
R\$ 10,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:19:473
R\$ 10,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:21:517
R\$ 10,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:22:487
R\$ 10,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:24:530
R\$ 10,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:25:503
R\$ 10,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:27:537
R\$ 10,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:28:560
R\$ 10,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:30:557
R\$ 10,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:31:540
R\$ 10,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:33:547
R\$ 10,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:34:540
R\$ 10,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:36:563
R\$ 10,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:37:557
R\$ 10,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:39:617
R\$ 10,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:40:563
R\$ 10,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:42:570
R\$ 10,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:43:617
R\$ 10,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:45:577
R\$ 10,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:46:587
R\$ 10,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:48:580
R\$ 10,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:49:600
R\$ 10,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:51:590
R\$ 10,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:52:613
R\$ 10,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:54:613
R\$ 10,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:55:630
R\$ 10,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:57:607
R\$ 10,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:58:647
R\$ 10,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:00:617
R\$ 10,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:01:657
R\$ 10,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:03:620
R\$ 9,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:04:673
R\$ 9,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:06:630
R\$ 9,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:07:683
R\$ 9,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:12:660
R\$ 9,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:13:703
R\$ 9,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:18:677
R\$ 9,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:19:733
R\$ 9,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:25:240
R\$ 9,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:25:780
R\$ 9,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:30:717
R\$ 9,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:31:827
R\$ 9,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:36:733
R\$ 9,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:37:860
R\$ 9,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:42:757
R\$ 9,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:43:887
R\$ 9,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:48:763
R\$ 9,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:50:017
R\$ 9,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:54:837
R\$ 9,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:55:927
R\$ 9,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:00:807
R\$ 9,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:01:973
R\$ 9,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:06:820
R\$ 9,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:07:987

R\$ 9,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:09:817
R\$ 9,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:11:013
R\$ 9,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:12:823
R\$ 9,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:14:023
R\$ 9,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:15:820
R\$ 9,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:17:020
R\$ 9,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:18:840
R\$ 9,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:20:030
R\$ 9,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:21:830
R\$ 9,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:23:047
R\$ 9,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:27:847
R\$ 9,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:29:063
R\$ 9,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:35:993
R\$ 9,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:38:097
R\$ 9,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:44:090
R\$ 9,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:49:877
R\$ 9,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:53:107
R\$ 9,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:55:897
R\$ 9,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:59:130
R\$ 9,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:01:923
R\$ 9,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:05:150
R\$ 9,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:07:953
R\$ 9,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:11:163
R\$ 9,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:13:987
R\$ 9,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:17:173
R\$ 9,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:20:017
R\$ 9,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:23:183
R\$ 9,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:26:043
R\$ 9,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:29:213
R\$ 9,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:32:063
R\$ 9,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:35:230
R\$ 9,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:38:097
R\$ 9,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:41:237
R\$ 9,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:44:130
R\$ 9,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:47:257
R\$ 9,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:50:323
R\$ 9,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:53:253
R\$ 9,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:56:203
R\$ 9,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:59:267
R\$ 9,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:02:217
R\$ 9,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:05:283
R\$ 9,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:08:243
R\$ 9,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:11:317
R\$ 9,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:14:253
R\$ 9,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:17:353
R\$ 9,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:20:300
R\$ 9,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:23:347
R\$ 9,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:26:300
R\$ 9,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:29:370
R\$ 9,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:32:353
R\$ 9,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:35:367
R\$ 9,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:38:363
R\$ 9,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:41:383
R\$ 9,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:44:393
R\$ 9,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:47:397
R\$ 9,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:50:447
R\$ 9,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:53:407
R\$ 9,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:56:457

R\$ 9,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:59:427
R\$ 9,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:02:487
R\$ 9,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:05:447
R\$ 9,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:08:520
R\$ 9,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:11:457
R\$ 9,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:14:537
R\$ 9,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:17:470
R\$ 9,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:22:683
R\$ 9,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:26:487
R\$ 9,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:28:710
R\$ 9,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:32:503
R\$ 9,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:34:737
R\$ 9,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:38:520
R\$ 9,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:40:770
R\$ 9,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:44:537
R\$ 9,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:46:797
R\$ 9,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:50:543
R\$ 9,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:52:920
R\$ 9,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:56:570
R\$ 8,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:58:860
R\$ 8,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:02:590
R\$ 8,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:04:913
R\$ 8,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:08:597
R\$ 8,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:10:930
R\$ 8,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:14:623
R\$ 8,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:16:950
R\$ 8,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:20:640
R\$ 8,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:22:970
R\$ 8,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:26:647
R\$ 8,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:28:987
R\$ 8,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:32:687
R\$ 8,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:35:023
R\$ 8,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:38:643
R\$ 8,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:41:050
R\$ 8,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:44:663
R\$ 8,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:47:077
R\$ 8,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:50:680
R\$ 8,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:53:120
R\$ 8,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:56:687
R\$ 8,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:59:123
R\$ 8,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:02:703
R\$ 8,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:05:137
R\$ 8,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:08:723
R\$ 8,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:11:207
R\$ 8,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:14:733
R\$ 8,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:17:213
R\$ 8,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:20:757
R\$ 8,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:23:233
R\$ 8,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:26:760
R\$ 8,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:29:267
R\$ 8,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:32:787
R\$ 8,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:35:300
R\$ 8,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:38:807
R\$ 8,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:41:353
R\$ 8,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:44:817
R\$ 8,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:47:380
R\$ 8,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:50:827
R\$ 8,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:53:520

R\$ 8,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:56:857
R\$ 8,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:59:440
R\$ 8,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:02:927
R\$ 8,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:05:473
R\$ 8,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:08:880
R\$ 8,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:11:493
R\$ 8,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:14:893
R\$ 8,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:17:520
R\$ 8,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:20:927
R\$ 8,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:23:547
R\$ 8,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:26:920
R\$ 8,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:29:573
R\$ 8,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:32:927
R\$ 8,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:35:597
R\$ 8,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:38:947
R\$ 8,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:41:633
R\$ 8,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:44:953
R\$ 8,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:47:643
R\$ 8,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:50:983
R\$ 8,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:53:673
R\$ 8,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:57:003
R\$ 8,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:59:703
R\$ 8,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:03:153
R\$ 8,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:05:727
R\$ 8,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:09:030
R\$ 8,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:11:773
R\$ 8,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:15:047
R\$ 8,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:17:773
R\$ 8,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:21:063
R\$ 8,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:23:787
R\$ 8,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:27:083
R\$ 8,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:29:813
R\$ 8,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:33:103
R\$ 8,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:35:833
R\$ 8,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:39:127
R\$ 8,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:41:863
R\$ 8,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:45:130
R\$ 8,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:47:907
R\$ 8,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:51:147
R\$ 8,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:54:037
R\$ 8,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:57:160
R\$ 8,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:59:970
R\$ 8,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:05:247
R\$ 8,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:05:993
R\$ 8,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:08:257
R\$ 8,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:09:010
R\$ 8,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:11:267
R\$ 8,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:12:017
R\$ 8,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:14:277
R\$ 8,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:15:017
R\$ 8,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:17:323
R\$ 8,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:18:033
R\$ 8,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:20:283
R\$ 8,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:21:040
R\$ 8,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:23:287
R\$ 8,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:24:047
R\$ 8,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:26:300
R\$ 8,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:27:053

R\$ 8,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:29:310
R\$ 8,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:30:070
R\$ 8,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:32:317
R\$ 7,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:33:083
R\$ 7,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:35:327
R\$ 7,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:36:097
R\$ 7,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:38:340
R\$ 7,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:39:110
R\$ 7,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:41:347
R\$ 7,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:42:103
R\$ 7,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:44:357
R\$ 7,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:45:123
R\$ 7,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:47:363
R\$ 7,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:48:123
R\$ 7,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:50:367
R\$ 7,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:51:117
R\$ 7,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:53:370
R\$ 7,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:54:123
R\$ 7,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:56:387
R\$ 7,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:57:147
R\$ 7,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:59:387
R\$ 7,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:00:163
R\$ 7,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:02:400
R\$ 7,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:03:173
R\$ 7,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:05:410
R\$ 7,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:06:183
R\$ 7,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:08:410
R\$ 7,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:09:200
R\$ 7,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:11:417
R\$ 7,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:12:207
R\$ 7,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:14:420
R\$ 7,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:15:213
R\$ 7,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:17:440
R\$ 7,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:18:217
R\$ 7,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:20:447
R\$ 7,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:21:237
R\$ 7,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:23:437
R\$ 7,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:24:250
R\$ 7,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:26:450
R\$ 7,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:09:43:680
R\$ 7,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:47:497
R\$ 7,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:04:720
R\$ 7,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:08:597
R\$ 7,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:25:783
R\$ 7,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:29:660
R\$ 7,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:46:840
R\$ 7,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:50:670
R\$ 7,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:07:910
R\$ 7,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:11:740
R\$ 7,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:28:973
R\$ 7,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:32:780
R\$ 7,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:50:050
R\$ 7,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:53:833
R\$ 7,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:12:11:223
R\$ 7,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:14:950
R\$ 7,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:12:32:137
R\$ 7,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:35:960
R\$ 7,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:12:53:223

R\$ 7,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:56:993
R\$ 7,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:13:14:327
R\$ 7,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:18:073
R\$ 7,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:13:35:367
R\$ 7,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:39:083
R\$ 7,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:13:56:433
R\$ 7,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:00:130
R\$ 7,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:14:17:500
R\$ 7,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:21:240
R\$ 7,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:14:38:540
R\$ 7,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:42:270
R\$ 7,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:14:59:617
R\$ 7,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:03:330
R\$ 7,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:15:20:673
R\$ 7,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:24:387
R\$ 7,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:15:41:740
R\$ 7,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:45:437
R\$ 7,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:02:787
R\$ 7,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:06:497
R\$ 7,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:24:037
R\$ 7,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:27:697
R\$ 7,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:44:927
R\$ 7,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:16:48:600
R\$ 7,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:17:05:977
R\$ 7,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:09:643
R\$ 7,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:17:27:053
R\$ 7,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:30:697
R\$ 7,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:17:48:107
R\$ 7,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:17:51:953
R\$ 7,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:18:09:177
R\$ 7,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:12:810
R\$ 7,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:18:30:397
R\$ 7,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:33:880
R\$ 7,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:18:51:300
R\$ 7,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:18:54:940
R\$ 7,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:19:12:367
R\$ 7,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:16:000
R\$ 7,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:19:33:433
R\$ 7,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:37:067
R\$ 7,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:19:54:517
R\$ 7,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:19:58:120
R\$ 7,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:20:15:560
R\$ 7,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:19:183
R\$ 7,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:20:36:647
R\$ 7,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:20:40:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:26:43	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 11:22:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 11:22:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:21:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 7,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 62 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,6400	R\$ 640,0000	06/11/2023 11:57:10
	Marca: prayon Fabricante: prayon Modelo / Versão: prayon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão hidráulica - Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,6400	R\$ 640,0000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: WORKER Fabricante: WORKER Modelo / Versão: WORKER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Telheiro 5/16x110mm. Características: Parafuso para telha com a ruela e vedação para fixação de telhas fibrocimento em estruturas de madeiras, possui acabamento zincado proporcionando maior resistência contra oxidação X corrosão, conta com cabeça sextavada que oferece melhor aderência para o aperto. Porte da empresa: ME/EPP						
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,6400	R\$ 640,0000	07/11/2023 04:02:13
	Marca: IMBRALIT Fabricante: IMBRALIT Modelo / Versão: Cód. 6289 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Telheiro 5/16x110mm. Características: Parafuso para telha com a ruela e vedação para fixação de telhas fibrocimento em estruturas de madeiras, possui acabamento zincado proporcionando maior resistência contra oxidação X corrosão, conta com cabeça sextavada que oferece melhor aderência para o aperto. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 0,9600	R\$ 960,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Benorte Fabricante: Benorte Modelo / Versão: PH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso Telheiro 5/16x110mm. Características: Parafuso para telha com a ruela e vedação para fixação de telhas fibrocimento em estruturas de madeiras, possui acabamento zincado proporcionando maior resistência contra oxidação X corrosão, conta com cabeça sextavada que oferece melhor aderência para o aperto. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,6400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,6400	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 0,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:44:110
R\$ 0,6300	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:01:143
R\$ 0,6200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:40:17:000
R\$ 0,6100	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:40:34:307
R\$ 0,6000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 10:40:50:123
R\$ 0,5900	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:41:07:567

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:31:38	Item aberto para lances.

Encerramento	07/11/2023 10:43:08	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:43:08	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 15:20:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 0,5900.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA - CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 37,6700	R\$ 376,7000	26/10/2023 17:36:17
<p>Marca: astra Fabricante: astra Modelo / Versão: caixa de descarga Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Descarga de Plástico. Apresentação: Com suporte e parafusos para fixação. Características: Cor Branca. Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 ano.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 37,6700	R\$ 376,7000	06/11/2023 11:57:10
<p>Marca: alumasa Fabricante: alumasa Modelo / Versão: alumasa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conexão hidráulica - Conexão Hidráulica Tipo: Emenda , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Ponta E Flange , Aplicação: Irrigação , Bitola Iii: 600 MM, Característica 2: O,56m,Pn10. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 37,6700	R\$ 376,7000	06/11/2023 15:54:35
<p>Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo / Versão: ALUMASA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Descarga de Plástico. Apresentação: Com suporte e parafusos para fixação. Características: Cor Branca. Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 ano.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
01.952.684/0001-94	G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 37,6700	R\$ 376,7000	07/11/2023 04:02:13
<p>Marca: ALUMASA Fabricante: ALUMASA Modelo / Versão: Cód. 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Descarga de Plástico. Apresentação: Com suporte e parafusos para fixação. Características: Cor Branca. Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 ano.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 56,5100	R\$ 565,1000	06/11/2023 19:10:09
<p>Marca: Alumasa Fabricante: Alumasa Modelo / Versão: CX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa de Descarga de Plástico. Apresentação: Com suporte e parafusos para fixação. Características: Cor Branca. Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 ano.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 37,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 37,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273

R\$ 37,6700	48.914.445/0001-03	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 37,6700	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 37,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:43:507
R\$ 37,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:47:113
R\$ 37,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:50:070
R\$ 37,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:56:110
R\$ 37,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:59:160
R\$ 37,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:05:057
R\$ 37,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:05:140
R\$ 37,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:08:007
R\$ 37,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:08:160
R\$ 37,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:11:217
R\$ 37,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:14:193
R\$ 37,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:17:027
R\$ 37,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:17:227
R\$ 37,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:20:027
R\$ 37,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:20:230
R\$ 37,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:23:030
R\$ 37,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:29:267
R\$ 37,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:32:063
R\$ 37,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:32:280
R\$ 37,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:35:070
R\$ 37,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:35:297
R\$ 37,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:38:070
R\$ 37,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:38:313
R\$ 37,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:41:083
R\$ 37,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:41:340
R\$ 37,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:44:093
R\$ 37,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:44:343
R\$ 37,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:47:087
R\$ 37,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:47:357
R\$ 37,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:50:100
R\$ 37,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:50:373
R\$ 37,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:53:177
R\$ 37,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:53:467
R\$ 37,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:56:100
R\$ 37,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:56:403
R\$ 37,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:59:123
R\$ 37,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:59:420
R\$ 37,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:05:130
R\$ 37,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:07:527
R\$ 37,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:11:147
R\$ 37,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:13:557
R\$ 37,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:17:177
R\$ 37,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:19:583
R\$ 37,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:23:177
R\$ 37,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:25:603
R\$ 37,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:29:200
R\$ 37,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:31:650
R\$ 37,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:35:210
R\$ 37,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:37:680
R\$ 37,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:41:230
R\$ 37,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:43:700
R\$ 37,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:47:263
R\$ 37,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:49:737
R\$ 37,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:56:187
R\$ 37,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:58:810
R\$ 37,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:02:140

R\$ 37,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:04:960
R\$ 37,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:08:143
R\$ 37,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:10:997
R\$ 37,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:14:170
R\$ 37,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:17:013
R\$ 37,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:20:180
R\$ 37,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:25:187
R\$ 37,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:29:190
R\$ 37,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:34:213
R\$ 37,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:38:270
R\$ 37,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:40:253
R\$ 36,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:44:220
R\$ 36,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:46:293
R\$ 36,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:50:240
R\$ 36,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:52:323
R\$ 36,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:56:267
R\$ 36,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:58:390
R\$ 36,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:02:280
R\$ 36,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:04:407
R\$ 36,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:08:283
R\$ 36,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:10:430
R\$ 36,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:14:290
R\$ 36,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:16:457
R\$ 36,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:20:317
R\$ 36,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:22:483
R\$ 36,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:26:330
R\$ 36,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:28:500
R\$ 36,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:35:857
R\$ 36,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:37:533
R\$ 36,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:41:870
R\$ 36,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:43:537
R\$ 36,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:47:877
R\$ 36,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:49:580
R\$ 36,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:53:887
R\$ 36,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:55:603
R\$ 36,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:59:920
R\$ 36,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:01:633
R\$ 36,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:05:920
R\$ 36,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:07:660
R\$ 36,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:11:940
R\$ 36,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:13:690
R\$ 36,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:17:957
R\$ 36,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:19:717
R\$ 36,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:23:977
R\$ 36,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:25:740
R\$ 36,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:32:087
R\$ 36,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:34:787
R\$ 36,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:38:100
R\$ 36,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:40:813
R\$ 36,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:44:100
R\$ 36,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:46:827
R\$ 36,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:50:133
R\$ 36,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:52:860
R\$ 36,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:56:153
R\$ 36,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:58:890
R\$ 36,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:02:173
R\$ 36,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:04:957
R\$ 36,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:08:200

R\$ 36,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:11:000
R\$ 36,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:14:223
R\$ 36,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:17:017
R\$ 36,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:20:510
R\$ 36,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:23:067
R\$ 36,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:26:247
R\$ 36,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:29:083
R\$ 36,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:32:253
R\$ 36,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:35:110
R\$ 36,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:38:260
R\$ 36,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:41:147
R\$ 36,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:44:283
R\$ 36,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:47:160
R\$ 36,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:50:303
R\$ 36,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:53:187
R\$ 36,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:56:323
R\$ 36,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:59:210
R\$ 36,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:02:327
R\$ 36,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:05:227
R\$ 36,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:08:353
R\$ 36,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:11:267
R\$ 36,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:14:363
R\$ 36,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:17:310
R\$ 36,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:20:370
R\$ 36,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:23:317
R\$ 36,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:26:400
R\$ 36,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:29:340
R\$ 36,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:32:410
R\$ 36,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:35:363
R\$ 36,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:38:427
R\$ 36,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:41:393
R\$ 36,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:44:437
R\$ 36,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:47:407
R\$ 36,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:50:470
R\$ 36,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:53:437
R\$ 36,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:56:470
R\$ 36,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:59:467
R\$ 36,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:02:487
R\$ 36,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:05:507
R\$ 36,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:08:500
R\$ 36,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:11:527
R\$ 36,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:14:520
R\$ 36,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:17:550
R\$ 36,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:20:540
R\$ 36,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:23:580
R\$ 36,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:26:620
R\$ 36,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:29:600
R\$ 36,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:32:563
R\$ 36,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:35:630
R\$ 36,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:38:590
R\$ 36,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:41:667
R\$ 36,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:44:593
R\$ 36,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:47:680
R\$ 35,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:50:603
R\$ 35,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:50:687
R\$ 35,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:53:623
R\$ 35,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:53:713
R\$ 35,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:56:620

R\$ 35,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:56:720
R\$ 35,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:08:657
R\$ 35,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:08:773
R\$ 35,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:11:667
R\$ 35,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:11:787
R\$ 35,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:14:683
R\$ 35,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:14:793
R\$ 35,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:17:883
R\$ 35,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:20:813
R\$ 35,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:23:707
R\$ 35,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:23:833
R\$ 35,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:26:727
R\$ 35,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:26:860
R\$ 35,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:29:727
R\$ 35,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:29:893
R\$ 35,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:35:743
R\$ 35,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:35:887
R\$ 35,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:38:940
R\$ 35,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:41:910
R\$ 35,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:44:757
R\$ 35,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:47:940
R\$ 35,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:50:850
R\$ 35,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:50:950
R\$ 35,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:53:860
R\$ 35,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:53:973
R\$ 35,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:56:870
R\$ 35,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:56:983
R\$ 35,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:59:867
R\$ 35,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:59:997
R\$ 35,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:02:877
R\$ 35,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:03:000
R\$ 35,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:05:897
R\$ 35,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:06:003
R\$ 35,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:08:890
R\$ 35,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:09:027
R\$ 35,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:11:903
R\$ 35,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:12:043
R\$ 35,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:14:917
R\$ 35,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:15:060
R\$ 35,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:17:923
R\$ 35,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:18:067
R\$ 35,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:20:930
R\$ 35,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:21:083
R\$ 35,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:23:937
R\$ 35,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:24:080
R\$ 35,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:26:953
R\$ 35,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:27:100
R\$ 35,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:29:967
R\$ 35,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:30:160
R\$ 35,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:32:973
R\$ 35,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:33:130
R\$ 35,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:35:993
R\$ 35,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:36:143
R\$ 35,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:38:990
R\$ 35,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:39:153
R\$ 35,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:42:007
R\$ 35,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:42:203
R\$ 35,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:45:013

R\$ 35,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:45:203
R\$ 35,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:48:017
R\$ 35,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:48:210
R\$ 35,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:51:030
R\$ 35,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:51:217
R\$ 35,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:54:037
R\$ 35,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:57:393
R\$ 35,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:00:047
R\$ 35,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:00:267
R\$ 35,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:03:213
R\$ 35,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:06:353
R\$ 35,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:09:077
R\$ 35,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:09:310
R\$ 35,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:12:083
R\$ 35,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:12:313
R\$ 35,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:15:090
R\$ 35,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:15:330
R\$ 35,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:18:093
R\$ 35,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:18:377
R\$ 35,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:21:110
R\$ 35,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:21:360
R\$ 35,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:24:123
R\$ 35,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:24:387
R\$ 35,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:27:133
R\$ 35,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:27:393
R\$ 35,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:30:137
R\$ 35,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:30:427
R\$ 35,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:33:167
R\$ 35,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:33:407
R\$ 35,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:36:147
R\$ 35,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:36:407
R\$ 35,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:39:163
R\$ 35,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:39:517
R\$ 35,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:42:173
R\$ 35,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:42:430
R\$ 35,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:45:177
R\$ 35,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:45:460
R\$ 34,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:48:187
R\$ 34,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:48:450
R\$ 34,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:51:190
R\$ 34,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:51:470
R\$ 34,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:54:207
R\$ 34,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:54:543
R\$ 34,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:57:197
R\$ 34,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:57:617
R\$ 34,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:00:207
R\$ 34,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:00:553
R\$ 34,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:03:290
R\$ 34,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:03:537
R\$ 34,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:06:227
R\$ 34,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:06:623
R\$ 34,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:09:240
R\$ 34,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:09:560
R\$ 34,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:12:250
R\$ 34,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:12:570
R\$ 34,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:15:257
R\$ 34,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:15:587
R\$ 34,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:18:270

R\$ 34,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:18:593
R\$ 34,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:21:277
R\$ 34,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:21:617
R\$ 34,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:24:287
R\$ 34,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:24:627
R\$ 34,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:27:317
R\$ 34,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:27:673
R\$ 34,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:30:307
R\$ 34,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:30:690
R\$ 34,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:33:310
R\$ 34,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:33:673
R\$ 34,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:36:323
R\$ 34,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:36:710
R\$ 34,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:39:330
R\$ 34,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:39:710
R\$ 34,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:42:340
R\$ 34,6200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:42:720
R\$ 34,6100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:45:340
R\$ 34,6000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:45:733
R\$ 34,5900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:48:353
R\$ 34,5800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:48:753
R\$ 34,5700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:51:337
R\$ 34,5600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:51:820
R\$ 34,5500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:54:363
R\$ 34,5400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:54:783
R\$ 34,5300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:57:363
R\$ 34,5200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:57:800
R\$ 34,5100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:00:370
R\$ 34,5000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:00:817
R\$ 34,4900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:03:383
R\$ 34,4800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:03:827
R\$ 34,4700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:06:567
R\$ 34,4600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:06:847
R\$ 34,4500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:09:390
R\$ 34,4400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:09:860
R\$ 34,4300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:12:407
R\$ 34,4200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:12:880
R\$ 34,4100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:15:410
R\$ 34,4000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:15:887
R\$ 34,3900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:18:423
R\$ 34,3800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:18:910
R\$ 34,3700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:21:433
R\$ 34,3600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:21:920
R\$ 34,3500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:24:447
R\$ 34,3400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:24:937
R\$ 34,3300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:27:453
R\$ 34,3200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:27:960
R\$ 34,3100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:30:463
R\$ 34,3000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:30:973
R\$ 34,2900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:33:460
R\$ 34,2800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:33:983
R\$ 34,2700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:36:477
R\$ 34,2600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:37:003
R\$ 34,2500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:39:490
R\$ 34,2400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:40:010
R\$ 34,2300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:42:493
R\$ 34,2200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:43:017
R\$ 34,2100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:45:503

R\$ 34,2000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:46:023
R\$ 34,1900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:48:510
R\$ 34,1800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:49:033
R\$ 34,1700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:51:530
R\$ 34,1600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:52:047
R\$ 34,1500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:54:527
R\$ 34,1400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:55:063
R\$ 34,1300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:57:537
R\$ 34,1200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:58:077
R\$ 34,1100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:00:627
R\$ 34,1000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:01:177
R\$ 34,0900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:03:693
R\$ 34,0800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:04:097
R\$ 34,0700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:06:573
R\$ 34,0600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:07:113
R\$ 34,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:09:550
R\$ 34,0400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:10:130
R\$ 34,0300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:12:567
R\$ 34,0200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:13:170
R\$ 34,0100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:15:583
R\$ 34,0000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:16:157
R\$ 33,9900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:18:583
R\$ 33,9800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:19:180
R\$ 33,9700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:21:597
R\$ 33,9600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:22:173
R\$ 33,9500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:24:610
R\$ 33,9400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:25:173
R\$ 33,9300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:27:620
R\$ 33,9200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:28:207
R\$ 33,9100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:30:620
R\$ 33,9000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:31:230
R\$ 33,8900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:33:627
R\$ 33,8800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:34:230
R\$ 33,8700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:36:633
R\$ 33,8600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:37:237
R\$ 33,8500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:42:647
R\$ 33,8400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:43:253
R\$ 33,8300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:45:690
R\$ 33,8200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:46:270
R\$ 33,8100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:48:667
R\$ 33,8000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:49:270
R\$ 33,7900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:51:690
R\$ 33,7800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:52:277
R\$ 33,7700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:54:693
R\$ 33,7600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:55:287
R\$ 33,7500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:57:697
R\$ 33,7400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:58:303
R\$ 33,7300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:00:710
R\$ 33,7200	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:01:313
R\$ 33,7100	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:03:730
R\$ 33,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:04:333
R\$ 33,6900	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:06:730
R\$ 33,6800	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:07:350
R\$ 33,6700	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:09:727
R\$ 33,6600	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:10:360
R\$ 33,6500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:12:737
R\$ 33,6400	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:13:367
R\$ 33,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:30:790

R\$ 33,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 10:54:46:157
R\$ 33,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:46:493
R\$ 33,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:48:820
R\$ 33,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:49:500
R\$ 33,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:51:823
R\$ 33,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:52:523
R\$ 33,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:54:833
R\$ 33,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:55:530
R\$ 33,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:57:850
R\$ 33,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:58:550
R\$ 33,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:00:843
R\$ 33,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:01:677
R\$ 33,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:03:900
R\$ 33,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:04:587
R\$ 33,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:06:873
R\$ 33,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:07:597
R\$ 33,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:09:890
R\$ 33,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:10:603
R\$ 33,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:12:883
R\$ 33,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:13:613
R\$ 33,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:15:890
R\$ 33,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:16:633
R\$ 33,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:18:900
R\$ 33,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:19:627
R\$ 33,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:21:917
R\$ 33,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:22:643
R\$ 33,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:24:920
R\$ 33,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:25:647
R\$ 33,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:27:927
R\$ 33,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:33:733
R\$ 33,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:36:957
R\$ 33,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:39:743
R\$ 33,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:45:133
R\$ 33,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:45:767
R\$ 33,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:48:133
R\$ 33,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:48:783
R\$ 33,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:51:137
R\$ 33,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:51:807
R\$ 33,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:54:147
R\$ 33,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:54:813
R\$ 33,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:57:157
R\$ 33,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:57:817
R\$ 33,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:00:173
R\$ 33,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:00:830
R\$ 33,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:03:183
R\$ 33,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:03:850
R\$ 33,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:06:187
R\$ 33,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:06:877
R\$ 33,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:09:190
R\$ 33,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:09:877
R\$ 33,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:12:193
R\$ 33,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:12:887
R\$ 33,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:15:207
R\$ 33,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:15:910
R\$ 33,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:18:207
R\$ 33,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:18:927
R\$ 33,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:21:210
R\$ 33,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:21:967

R\$ 33,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:24:217
R\$ 33,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:24:953
R\$ 33,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:27:237
R\$ 33,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:27:973
R\$ 33,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:30:250
R\$ 32,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:30:980
R\$ 32,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:33:253
R\$ 32,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:33:993
R\$ 32,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:36:257
R\$ 32,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:37:000
R\$ 32,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:39:267
R\$ 32,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:40:017
R\$ 32,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:42:560
R\$ 32,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:43:553
R\$ 32,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:48:393
R\$ 32,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:49:103
R\$ 32,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:51:300
R\$ 32,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:52:077
R\$ 32,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:54:307
R\$ 32,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:55:080
R\$ 32,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:00:310
R\$ 32,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:01:113
R\$ 32,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:03:310
R\$ 32,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:04:140
R\$ 32,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:09:333
R\$ 32,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:10:163
R\$ 32,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:12:320
R\$ 32,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:13:170
R\$ 32,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:18:350
R\$ 32,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:19:200
R\$ 32,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:21:367
R\$ 32,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:22:210
R\$ 32,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:24:370
R\$ 32,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:25:220
R\$ 32,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:27:367
R\$ 32,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:28:240
R\$ 32,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:30:387
R\$ 32,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:31:270
R\$ 32,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:33:403
R\$ 32,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:34:253
R\$ 32,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:36:403
R\$ 32,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:37:277
R\$ 32,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:39:407
R\$ 32,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:40:287
R\$ 32,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:42:407
R\$ 32,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:43:300
R\$ 32,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:45:417
R\$ 32,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:46:360
R\$ 32,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:48:430
R\$ 32,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:49:333
R\$ 32,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:51:437
R\$ 32,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:52:350
R\$ 32,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:54:443
R\$ 32,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:55:363
R\$ 32,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:57:457
R\$ 32,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:58:387
R\$ 32,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:00:460
R\$ 32,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:01:373

R\$ 32,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:03:477
R\$ 32,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:04:393
R\$ 32,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:06:477
R\$ 32,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:07:410
R\$ 32,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:09:487
R\$ 32,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:10:423
R\$ 32,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:12:503
R\$ 32,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:13:440
R\$ 32,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:15:510
R\$ 32,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:16:463
R\$ 32,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:18:510
R\$ 32,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:19:473
R\$ 32,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:21:513
R\$ 32,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:22:483
R\$ 32,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:24:540
R\$ 32,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:25:503
R\$ 32,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:27:527
R\$ 32,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:28:517
R\$ 32,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:30:537
R\$ 32,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:31:540
R\$ 32,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:33:550
R\$ 32,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:34:543
R\$ 32,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:36:563
R\$ 32,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:37:563
R\$ 32,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:39:627
R\$ 32,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:40:570
R\$ 32,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:42:583
R\$ 32,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:43:583
R\$ 32,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:45:577
R\$ 32,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:46:597
R\$ 32,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:48:587
R\$ 32,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:49:597
R\$ 32,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:51:587
R\$ 32,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:52:613
R\$ 32,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:54:603
R\$ 32,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:55:623
R\$ 32,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:00:627
R\$ 32,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:01:660
R\$ 32,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:03:627
R\$ 32,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:04:670
R\$ 32,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:06:630
R\$ 32,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:07:683
R\$ 32,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:12:657
R\$ 32,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:13:733
R\$ 32,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:18:673
R\$ 32,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:19:733
R\$ 32,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:25:063
R\$ 31,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:25:783
R\$ 31,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:30:713
R\$ 31,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:31:827
R\$ 31,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:36:733
R\$ 31,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:37:860
R\$ 31,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:42:770
R\$ 31,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:43:890
R\$ 31,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:48:807
R\$ 31,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:50:007
R\$ 31,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:54:803
R\$ 31,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:55:920

R\$ 31,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:00:800
R\$ 31,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:01:973
R\$ 31,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:06:827
R\$ 31,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:07:987
R\$ 31,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:09:813
R\$ 31,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:11:003
R\$ 31,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:12:823
R\$ 31,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:14:013
R\$ 31,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:15:820
R\$ 31,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:17:020
R\$ 31,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:18:840
R\$ 31,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:20:033
R\$ 31,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:24:843
R\$ 31,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:26:050
R\$ 31,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:33:030
R\$ 31,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:35:083
R\$ 31,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:41:083
R\$ 31,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:44:130
R\$ 31,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:47:083
R\$ 31,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:49:877
R\$ 31,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:53:120
R\$ 31,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:55:910
R\$ 31,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:59:133
R\$ 31,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:01:923
R\$ 31,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:05:147
R\$ 31,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:07:953
R\$ 31,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:11:163
R\$ 31,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:13:987
R\$ 31,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:17:173
R\$ 31,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:20:017
R\$ 31,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:23:187
R\$ 31,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:26:030
R\$ 31,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:29:197
R\$ 31,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:32:063
R\$ 31,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:35:217
R\$ 31,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:38:100
R\$ 31,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:41:240
R\$ 31,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:44:123
R\$ 31,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:47:263
R\$ 31,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:50:370
R\$ 31,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:53:440
R\$ 31,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:56:200
R\$ 31,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:59:267
R\$ 31,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:02:213
R\$ 31,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:05:283
R\$ 31,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:08:233
R\$ 31,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:11:317
R\$ 31,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:14:253
R\$ 31,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:17:327
R\$ 31,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:20:297
R\$ 31,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:23:343
R\$ 31,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:26:300
R\$ 31,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:29:377
R\$ 31,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:32:330
R\$ 31,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:35:373
R\$ 31,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:38:360
R\$ 31,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:41:390
R\$ 31,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:44:397

R\$ 31,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:47:400
R\$ 31,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:50:450
R\$ 31,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:53:410
R\$ 31,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:56:457
R\$ 31,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:59:430
R\$ 31,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:02:487
R\$ 31,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:05:450
R\$ 31,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:08:520
R\$ 31,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:11:457
R\$ 31,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:14:537
R\$ 31,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:17:470
R\$ 31,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:22:677
R\$ 31,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:26:487
R\$ 31,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:28:703
R\$ 31,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:32:507
R\$ 31,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:34:837
R\$ 31,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:38:517
R\$ 31,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:40:800
R\$ 31,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:44:543
R\$ 31,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:46:800
R\$ 31,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:50:553
R\$ 31,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:52:920
R\$ 31,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:56:567
R\$ 31,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:58:860
R\$ 31,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:02:623
R\$ 31,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:04:910
R\$ 31,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:08:597
R\$ 31,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:10:923
R\$ 31,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:14:620
R\$ 31,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:16:953
R\$ 31,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:20:640
R\$ 30,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:22:970
R\$ 30,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:26:650
R\$ 30,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:28:987
R\$ 30,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:32:650
R\$ 30,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:35:023
R\$ 30,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:38:640
R\$ 30,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:41:047
R\$ 30,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:44:660
R\$ 30,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:47:077
R\$ 30,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:50:680
R\$ 30,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:53:120
R\$ 30,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:56:693
R\$ 30,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:59:123
R\$ 30,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:02:700
R\$ 30,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:05:143
R\$ 30,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:08:727
R\$ 30,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:11:230
R\$ 30,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:14:737
R\$ 30,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:17:207
R\$ 30,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:20:767
R\$ 30,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:23:240
R\$ 30,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:26:777
R\$ 30,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:29:253
R\$ 30,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:32:777
R\$ 30,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:35:303
R\$ 30,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:38:803
R\$ 30,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:41:350

R\$ 30,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:44:823
R\$ 30,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:47:377
R\$ 30,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:50:830
R\$ 30,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:53:510
R\$ 30,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:56:843
R\$ 30,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:59:443
R\$ 30,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:02:930
R\$ 30,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:05:477
R\$ 30,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:08:913
R\$ 30,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:11:497
R\$ 30,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:14:897
R\$ 30,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:17:517
R\$ 30,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:20:910
R\$ 30,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:23:550
R\$ 30,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:26:920
R\$ 30,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:29:573
R\$ 30,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:32:933
R\$ 30,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:35:600
R\$ 30,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:38:950
R\$ 30,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:41:630
R\$ 30,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:44:957
R\$ 30,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:47:640
R\$ 30,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:50:977
R\$ 30,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:53:673
R\$ 30,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:56:997
R\$ 30,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:59:707
R\$ 30,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:03:017
R\$ 30,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:05:747
R\$ 30,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:09:023
R\$ 30,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:11:773
R\$ 30,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:15:043
R\$ 30,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:17:770
R\$ 30,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:21:067
R\$ 30,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:23:783
R\$ 30,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:27:083
R\$ 30,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:29:813
R\$ 30,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:33:103
R\$ 30,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:35:837
R\$ 30,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:39:123
R\$ 30,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:41:863
R\$ 30,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:45:123
R\$ 30,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:47:910
R\$ 30,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:51:147
R\$ 30,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:54:030
R\$ 30,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:57:153
R\$ 30,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:59:970
R\$ 30,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:05:243
R\$ 30,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:05:983
R\$ 30,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:08:253
R\$ 30,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:09:003
R\$ 30,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:08:24:517
R\$ 30,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:27:047
R\$ 30,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:08:42:570
R\$ 30,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:45:123
R\$ 30,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:09:03:607
R\$ 30,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:06:193
R\$ 37,6600	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:09:11:053
R\$ 30,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:09:27:627

R\$ 30,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:30:287
R\$ 30,1400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:09:46:687
R\$ 30,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:48:307
R\$ 30,1200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:04:880
R\$ 30,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:06:413
R\$ 30,1000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:22:773
R\$ 30,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:24:413
R\$ 30,0800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:40:823
R\$ 30,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:42:443
R\$ 30,0600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:10:58:880
R\$ 30,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:00:473
R\$ 30,0400	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:16:920
R\$ 30,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:18:517
R\$ 30,0200	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:35:007
R\$ 30,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:36:573
R\$ 30,0000	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:11:53:047
R\$ 29,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:54:623
R\$ 29,9800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:12:11:093
R\$ 29,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:12:680
R\$ 29,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:12:28:087
R\$ 29,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:30:747
R\$ 29,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:12:46:113
R\$ 29,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:48:803
R\$ 29,9200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:13:04:943
R\$ 29,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:06:817
R\$ 29,9000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:13:22:930
R\$ 29,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:24:890
R\$ 29,8800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:13:40:977
R\$ 29,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:42:953
R\$ 29,8600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:13:59:010
R\$ 29,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:01:073
R\$ 29,8400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:14:17:143
R\$ 29,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:19:070
R\$ 29,8200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:14:35:080
R\$ 29,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:37:153
R\$ 29,8000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:14:53:130
R\$ 29,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:55:140
R\$ 29,7800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:15:11:167
R\$ 29,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:13:213
R\$ 29,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:15:29:410
R\$ 29,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:31:230
R\$ 29,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:15:47:383
R\$ 29,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:49:267
R\$ 29,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:16:05:413
R\$ 29,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:16:07:293
R\$ 29,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:16:23:520
R\$ 29,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:16:25:293
R\$ 29,6800	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:41:920
R\$ 29,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:16:43:317
R\$ 29,6600	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:16:59:987
R\$ 29,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:17:01:363
R\$ 29,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:17:17:633
R\$ 29,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:17:19:400
R\$ 29,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:17:35:723
R\$ 29,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:17:37:423
R\$ 29,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:17:53:773
R\$ 29,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:17:55:467
R\$ 29,5800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:18:11:810

R\$ 29,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:18:13:500
R\$ 29,5600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:18:29:837
R\$ 29,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:18:31:527
R\$ 29,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:18:48:060
R\$ 29,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:18:49:570
R\$ 29,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:19:05:947
R\$ 29,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:19:07:583
R\$ 29,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:19:24:003
R\$ 29,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:19:25:603
R\$ 29,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:19:42:067
R\$ 29,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:19:43:643
R\$ 29,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:20:00:197
R\$ 29,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:20:01:667
R\$ 29,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:20:18:200
R\$ 29,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:20:19:707
R\$ 29,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:20:36:273
R\$ 29,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:20:37:727
R\$ 29,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:20:54:307
R\$ 29,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:20:55:787
R\$ 29,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:21:12:677
R\$ 29,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:21:13:860
R\$ 29,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:21:30:517
R\$ 29,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:21:31:907
R\$ 29,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:21:48:633
R\$ 29,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:21:49:930
R\$ 29,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:22:06:643
R\$ 29,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:22:07:927
R\$ 29,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:22:24:693
R\$ 29,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:22:25:963
R\$ 29,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:22:42:757
R\$ 29,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:22:43:987
R\$ 29,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:23:00:797
R\$ 29,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:23:02:017
R\$ 29,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:23:18:943
R\$ 29,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:23:20:043
R\$ 29,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:23:36:917
R\$ 29,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:23:38:087
R\$ 29,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:23:55:000
R\$ 29,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:23:56:110
R\$ 29,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:24:13:083
R\$ 29,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:24:14:153
R\$ 29,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:24:31:080
R\$ 29,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:24:32:187
R\$ 29,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:24:49:167
R\$ 29,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:24:50:217
R\$ 29,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:25:07:243
R\$ 29,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:25:08:243
R\$ 29,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:25:25:303
R\$ 29,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:25:43:690
R\$ 29,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:26:01:470
R\$ 29,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:26:19:893
R\$ 29,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:26:37:597
R\$ 29,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:26:55:907
R\$ 29,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:27:13:660
R\$ 29,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:27:31:983
R\$ 29,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:27:49:753
R\$ 29,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:28:08:077
R\$ 29,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:28:25:870

R\$ 28,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:28:44:173
R\$ 28,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:29:01:943
R\$ 28,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:29:20:280
R\$ 28,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:29:38:130
R\$ 28,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:29:56:390
R\$ 28,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:30:14:090
R\$ 28,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:30:32:493
R\$ 28,9200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:30:50:273
R\$ 28,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:31:08:630
R\$ 28,9000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:31:26:253
R\$ 28,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:31:41:750
R\$ 28,8800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:31:59:330
R\$ 28,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:32:17:853
R\$ 28,8600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:32:35:470
R\$ 28,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:32:53:960
R\$ 28,8400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:33:11:910
R\$ 28,8300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:33:30:117
R\$ 28,8200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:33:47:623
R\$ 28,8100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:34:06:143
R\$ 28,8000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:34:23:710
R\$ 28,7900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:34:42:393
R\$ 28,7800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:34:59:857
R\$ 28,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:35:18:377
R\$ 28,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:35:35:843
R\$ 28,7500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:35:54:497
R\$ 28,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:36:11:943
R\$ 28,7300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:36:30:623
R\$ 28,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:36:48:030
R\$ 28,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:37:06:727
R\$ 28,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:24:093
R\$ 28,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:37:39:817
R\$ 28,6800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:37:57:200
R\$ 28,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:38:12:907
R\$ 28,6600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:38:30:240
R\$ 28,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:38:46:007
R\$ 28,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:03:360
R\$ 28,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:39:22:810
R\$ 28,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:39:39:450
R\$ 28,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:39:55:507
R\$ 28,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:12:567
R\$ 28,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:40:28:363
R\$ 28,5800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:40:45:680
R\$ 28,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:41:01:633
R\$ 28,5600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:41:18:730
R\$ 28,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:41:34:583
R\$ 28,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:41:51:863
R\$ 28,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:42:13:823
R\$ 28,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:42:31:063
R\$ 28,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:42:49:867
R\$ 28,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:07:273
R\$ 28,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:43:26:000
R\$ 28,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:43:43:420
R\$ 28,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:44:02:340
R\$ 28,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:44:19:610
R\$ 28,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:44:35:297
R\$ 28,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:44:52:710
R\$ 28,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:45:08:307
R\$ 28,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:45:25:813

R\$ 28,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:45:44:440
R\$ 28,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:46:01:860
R\$ 28,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:46:20:530
R\$ 28,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:46:37:987
R\$ 28,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:46:56:650
R\$ 28,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:47:14:073
R\$ 28,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:47:29:767
R\$ 28,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:47:47:187
R\$ 28,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:48:02:917
R\$ 28,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:48:20:267
R\$ 28,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:48:39:030
R\$ 28,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:48:56:373
R\$ 28,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:49:15:153
R\$ 28,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:49:32:487
R\$ 28,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:49:48:273
R\$ 28,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:50:05:547
R\$ 28,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:50:24:370
R\$ 28,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:50:41:740
R\$ 28,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:50:57:477
R\$ 28,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:51:14:860
R\$ 28,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:51:33:617
R\$ 28,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:51:51:027
R\$ 28,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:52:09:743
R\$ 28,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:52:27:170
R\$ 28,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:52:45:893
R\$ 28,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:53:03:267
R\$ 28,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:53:21:990
R\$ 28,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:53:39:330
R\$ 28,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:53:55:100
R\$ 28,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:54:12:387
R\$ 28,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:54:28:217
R\$ 28,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:54:45:520
R\$ 28,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:55:04:353
R\$ 28,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:55:21:510
R\$ 28,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:55:37:457
R\$ 28,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:55:54:583
R\$ 28,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:56:10:580
R\$ 28,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:56:27:660
R\$ 28,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:56:43:693
R\$ 28,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:57:00:763
R\$ 28,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:57:16:807
R\$ 28,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:57:33:853
R\$ 27,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:57:49:927
R\$ 27,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:58:06:937
R\$ 27,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:58:26:067
R\$ 27,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:58:42:990
R\$ 27,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:58:59:317
R\$ 27,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:59:16:103
R\$ 27,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 11:59:32:310
R\$ 27,9200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 11:59:49:180
R\$ 27,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:00:08:430
R\$ 27,9000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:00:25:310
R\$ 27,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:00:41:517
R\$ 27,8800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:00:58:427
R\$ 27,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:01:17:640
R\$ 27,8600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:01:34:520
R\$ 27,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:01:50:757
R\$ 27,8400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:02:07:590

R\$ 27,8300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:02:23:860
R\$ 27,8200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:02:43:710
R\$ 27,8100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:02:59:990
R\$ 27,8000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:03:16:883
R\$ 27,7900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:03:33:097
R\$ 27,7800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:03:49:890
R\$ 27,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:04:06:197
R\$ 27,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:04:22:980
R\$ 27,7500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:04:39:323
R\$ 27,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:04:56:050
R\$ 27,7300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:05:12:427
R\$ 27,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:05:29:277
R\$ 27,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:05:45:560
R\$ 27,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:06:02:213
R\$ 27,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:06:18:683
R\$ 27,6800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:06:35:273
R\$ 27,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:06:51:937
R\$ 27,6600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:07:08:340
R\$ 27,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:07:24:923
R\$ 27,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:07:41:427
R\$ 27,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:07:58:060
R\$ 27,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:08:14:517
R\$ 27,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:08:31:163
R\$ 27,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:08:47:610
R\$ 27,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:09:04:437
R\$ 27,5800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:09:20:713
R\$ 27,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:09:37:393
R\$ 27,5600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:09:53:810
R\$ 27,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:10:10:487
R\$ 27,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:10:26:897
R\$ 27,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:10:43:623
R\$ 27,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:10:59:990
R\$ 27,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:11:16:713
R\$ 27,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:11:33:100
R\$ 27,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:11:49:833
R\$ 27,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:12:06:317
R\$ 27,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:12:22:950
R\$ 27,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:12:39:277
R\$ 27,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:12:56:060
R\$ 27,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:13:12:380
R\$ 27,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:13:29:167
R\$ 27,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:13:45:457
R\$ 27,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:14:02:290
R\$ 27,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:14:18:540
R\$ 27,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:14:35:390
R\$ 27,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:14:51:653
R\$ 27,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:15:08:533
R\$ 27,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:15:24:767
R\$ 27,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:15:41:603
R\$ 27,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:15:57:833
R\$ 27,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:16:14:743
R\$ 27,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:16:30:990
R\$ 27,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:16:47:983
R\$ 27,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:17:03:977
R\$ 27,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:17:20:970
R\$ 27,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:17:37:083
R\$ 27,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:17:54:090
R\$ 27,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:18:10:163

R\$ 27,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:18:27:190
R\$ 27,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:18:43:373
R\$ 27,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:19:00:330
R\$ 27,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:19:16:387
R\$ 27,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:19:33:450
R\$ 27,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:19:49:473
R\$ 27,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:20:06:567
R\$ 27,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:20:22:620
R\$ 27,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:20:39:660
R\$ 27,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:20:55:683
R\$ 27,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:21:12:737
R\$ 27,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:21:28:777
R\$ 27,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:21:45:853
R\$ 27,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:22:01:843
R\$ 27,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:22:18:947
R\$ 27,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:22:34:913
R\$ 27,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:22:52:077
R\$ 27,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:23:08:023
R\$ 27,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:23:25:343
R\$ 27,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:23:44:110
R\$ 27,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:24:01:290
R\$ 27,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:24:20:210
R\$ 27,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:24:37:413
R\$ 27,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:24:56:323
R\$ 27,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:25:16:830
R\$ 27,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:25:35:553
R\$ 26,9900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:25:48:997
R\$ 26,9800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:26:05:510
R\$ 26,9700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:26:16:843
R\$ 26,9600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:26:32:573
R\$ 26,9500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:26:42:830
R\$ 26,9400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:26:59:650
R\$ 26,9300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:27:16:823
R\$ 26,9200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:27:32:743
R\$ 26,9100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:27:42:987
R\$ 26,9000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:27:59:800
R\$ 26,8900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:28:16:087
R\$ 26,8800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:28:32:900
R\$ 26,8700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:28:49:190
R\$ 26,8600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:29:06:003
R\$ 26,8500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:29:22:317
R\$ 26,8400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:29:39:097
R\$ 26,8300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:29:55:460
R\$ 26,8200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:30:12:190
R\$ 26,8100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:30:28:740
R\$ 26,8000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:30:45:270
R\$ 26,7900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:31:04:690
R\$ 26,7800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:31:21:400
R\$ 26,7700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:31:37:780
R\$ 26,7600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:31:54:483
R\$ 26,7500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:32:10:923
R\$ 26,7400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:32:27:560
R\$ 26,7300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:32:44:027
R\$ 26,7200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:33:00:647
R\$ 26,7100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:33:17:147
R\$ 26,7000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:33:33:707
R\$ 26,6900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:33:53:437
R\$ 26,6800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:34:09:887

R\$ 26,6700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:34:26:357
R\$ 26,6600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:34:42:900
R\$ 26,6500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:34:59:450
R\$ 26,6400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:35:15:953
R\$ 26,6300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:35:32:540
R\$ 26,6200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:35:49:087
R\$ 26,6100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:36:05:790
R\$ 26,6000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:36:22:213
R\$ 26,5900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:36:41:793
R\$ 26,5800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:36:58:270
R\$ 26,5700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:37:14:890
R\$ 26,5600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:37:31:360
R\$ 26,5500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:37:47:980
R\$ 26,5400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:38:04:457
R\$ 26,5300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:38:21:100
R\$ 26,5200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:38:37:560
R\$ 26,5100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:38:54:217
R\$ 26,5000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:39:10:607
R\$ 26,4900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:39:27:320
R\$ 26,4800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:39:43:733
R\$ 26,4700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:40:00:390
R\$ 26,4600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:40:16:850
R\$ 26,4500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:40:33:487
R\$ 26,4400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:40:49:953
R\$ 26,4300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:41:06:587
R\$ 26,4200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:41:23:047
R\$ 26,4100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:41:39:693
R\$ 26,4000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:41:56:137
R\$ 26,3900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:42:12:790
R\$ 26,3800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:42:32:330
R\$ 26,3700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:42:49:060
R\$ 26,3600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:43:05:373
R\$ 26,3500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:43:22:010
R\$ 26,3400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:43:38:427
R\$ 26,3300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:43:55:100
R\$ 26,3200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:44:11:510
R\$ 26,3100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:44:28:187
R\$ 26,3000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:44:44:590
R\$ 26,2900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:45:01:287
R\$ 26,2800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:45:17:687
R\$ 26,2700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:45:34:380
R\$ 26,2600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:45:50:777
R\$ 26,2500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:46:07:493
R\$ 26,2400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:46:23:897
R\$ 26,2300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:46:40:613
R\$ 26,2200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:46:56:963
R\$ 26,2100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:47:13:683
R\$ 26,2000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:47:30:030
R\$ 26,1900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:47:46:783
R\$ 26,1800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:48:03:133
R\$ 26,1700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:48:19:893
R\$ 26,1600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:48:39:223
R\$ 26,1500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:48:56:083
R\$ 26,1400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:49:12:393
R\$ 26,1300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:49:29:110
R\$ 26,1200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:49:45:383
R\$ 26,1100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:50:02:227
R\$ 26,1000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:50:18:500

R\$ 26,0900	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:50:35:320
R\$ 26,0800	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:50:51:583
R\$ 26,0700	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:51:08:577
R\$ 26,0600	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:51:24:833
R\$ 26,0500	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:51:41:570
R\$ 26,0400	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:51:57:767
R\$ 26,0300	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:52:14:673
R\$ 26,0200	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:52:30:863
R\$ 26,0100	01.952.684/0001-94	07/11/2023 12:52:47:773
R\$ 26,0000	48.914.445/0001-03	07/11/2023 12:53:03:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:31:41	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 12:55:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 12:55:04	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 15:13:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 26,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELETRICA ZEUS LTDA - CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 64 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.515.077/0001-58	MATHEUS VIEIRA ZAGO	Sim	Sim	10	R\$ 22,7000	R\$ 227,0000	26/10/2023 17:36:17
	Marca: censi Fabricante: censi Modelo / Versão: tubo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Ligação para Vaso Sanitário. Características: PVC ajustável, sanfonado branco. Produzido em plástico de engenharia polipropileno (PP) e borracha termoplástica (TPE). Acompanha espude de vedação. Porte da empresa: ME/EPP						
13.338.681/0001-44	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 22,7000	R\$ 227,0000	06/11/2023 15:54:35
	Marca: BLUKIT Fabricante: BLUKIT Modelo / Versão: BLUKIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Ligação para Vaso Sanitário. Características: PVC ajustável, sanfonado branco. Produzido em plástico de engenharia polipropileno (PP) e borracha termoplástica (TPE). Acompanha espude de vedação. Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 34,0500	R\$ 340,5000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Krona Fabricante: Krona Modelo / Versão: TB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Ligação para Vaso Sanitário. Características: PVC ajustável, sanfonado branco. Produzido em plástico de engenharia polipropileno (PP) e borracha termoplástica (TPE). Acompanha espude de vedação. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34,0500	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 22,7000	10.515.077/0001-58	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 22,7000	13.338.681/0001-44	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 22,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:31:43:517

R\$ 22,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:50:390
R\$ 22,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:53:087
R\$ 22,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:56:110
R\$ 22,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:39:59:157
R\$ 22,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:02:173
R\$ 22,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:05:147
R\$ 22,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:08:007
R\$ 22,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:08:357
R\$ 22,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:11:113
R\$ 22,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:14:190
R\$ 22,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:17:027
R\$ 22,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:17:207
R\$ 22,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:20:033
R\$ 22,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:20:227
R\$ 22,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:23:227
R\$ 22,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:29:270
R\$ 22,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:32:133
R\$ 22,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:32:283
R\$ 22,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:35:067
R\$ 22,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:35:303
R\$ 22,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:38:070
R\$ 22,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:38:310
R\$ 22,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:41:083
R\$ 22,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:41:330
R\$ 22,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:44:273
R\$ 22,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:47:357
R\$ 22,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:50:097
R\$ 22,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:50:380
R\$ 22,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:53:163
R\$ 22,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:53:477
R\$ 22,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:56:303
R\$ 22,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:56:400
R\$ 22,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:40:59:120
R\$ 22,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:40:59:420
R\$ 22,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:02:130
R\$ 22,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:07:720
R\$ 22,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:11:153
R\$ 22,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:13:560
R\$ 22,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:20:173
R\$ 22,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:22:600
R\$ 22,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:26:187
R\$ 22,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:28:633
R\$ 22,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:32:203
R\$ 22,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:34:663
R\$ 22,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:38:223
R\$ 22,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:40:687
R\$ 22,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:44:237
R\$ 22,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:46:713
R\$ 22,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:50:327
R\$ 22,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:41:52:743
R\$ 22,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:41:59:173
R\$ 22,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:01:787
R\$ 22,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:05:150
R\$ 22,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:07:977
R\$ 22,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:11:170
R\$ 22,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:13:997
R\$ 22,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:17:167
R\$ 22,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:25:180

R\$ 22,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:32:193
R\$ 22,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:34:213
R\$ 22,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:38:213
R\$ 22,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:40:257
R\$ 22,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:44:250
R\$ 22,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:46:300
R\$ 22,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:50:243
R\$ 22,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:52:320
R\$ 22,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:42:56:273
R\$ 22,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:42:58:390
R\$ 22,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:02:270
R\$ 21,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:04:403
R\$ 21,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:08:280
R\$ 21,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:10:430
R\$ 21,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:14:300
R\$ 21,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:16:453
R\$ 21,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:20:323
R\$ 21,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:22:483
R\$ 21,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:26:327
R\$ 21,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:28:507
R\$ 21,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:35:857
R\$ 21,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:37:530
R\$ 21,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:41:870
R\$ 21,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:43:533
R\$ 21,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:47:877
R\$ 21,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:49:577
R\$ 21,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:53:887
R\$ 21,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:43:55:613
R\$ 21,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:43:59:933
R\$ 21,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:01:623
R\$ 21,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:05:920
R\$ 21,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:07:667
R\$ 21,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:11:943
R\$ 21,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:13:690
R\$ 21,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:17:957
R\$ 21,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:19:723
R\$ 21,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:23:980
R\$ 21,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:25:743
R\$ 21,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:32:087
R\$ 21,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:34:783
R\$ 21,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:38:107
R\$ 21,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:40:813
R\$ 21,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:44:110
R\$ 21,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:46:830
R\$ 21,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:50:133
R\$ 21,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:52:857
R\$ 21,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:44:56:150
R\$ 21,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:44:58:893
R\$ 21,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:02:177
R\$ 21,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:04:960
R\$ 21,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:08:193
R\$ 21,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:10:993
R\$ 21,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:14:217
R\$ 21,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:17:020
R\$ 21,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:20:473
R\$ 21,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:23:050
R\$ 21,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:26:270
R\$ 21,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:29:113

R\$ 21,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:32:297
R\$ 21,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:35:113
R\$ 21,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:38:263
R\$ 21,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:41:140
R\$ 21,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:44:297
R\$ 21,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:47:157
R\$ 21,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:50:303
R\$ 21,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:53:187
R\$ 21,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:45:56:307
R\$ 21,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:45:59:213
R\$ 21,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:02:327
R\$ 21,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:05:240
R\$ 21,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:08:357
R\$ 21,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:11:267
R\$ 21,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:14:360
R\$ 21,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:17:303
R\$ 21,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:20:370
R\$ 21,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:23:313
R\$ 21,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:26:390
R\$ 21,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:29:343
R\$ 21,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:32:403
R\$ 21,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:35:360
R\$ 21,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:38:423
R\$ 21,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:41:390
R\$ 21,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:44:433
R\$ 21,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:47:413
R\$ 21,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:50:470
R\$ 21,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:53:437
R\$ 21,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:46:56:470
R\$ 21,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:46:59:470
R\$ 21,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:02:487
R\$ 21,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:05:503
R\$ 21,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:08:497
R\$ 21,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:11:523
R\$ 21,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:14:520
R\$ 21,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:17:547
R\$ 21,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:20:540
R\$ 21,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:23:563
R\$ 21,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:26:630
R\$ 21,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:29:640
R\$ 21,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:32:613
R\$ 21,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:35:630
R\$ 21,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:38:587
R\$ 21,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:41:653
R\$ 21,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:44:590
R\$ 21,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:47:680
R\$ 21,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:50:607
R\$ 21,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:50:740
R\$ 21,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:53:800
R\$ 21,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:56:720
R\$ 21,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:47:59:627
R\$ 21,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:47:59:737
R\$ 21,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:02:637
R\$ 20,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:02:737
R\$ 20,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:05:647
R\$ 20,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:05:753
R\$ 20,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:08:653
R\$ 20,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:08:767

R\$ 20,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:11:653
R\$ 20,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:11:783
R\$ 20,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:14:683
R\$ 20,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:14:793
R\$ 20,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:18:083
R\$ 20,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:20:820
R\$ 20,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:23:710
R\$ 20,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:23:830
R\$ 20,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:26:720
R\$ 20,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:26:840
R\$ 20,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:29:733
R\$ 20,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:29:843
R\$ 20,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:32:737
R\$ 20,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:32:870
R\$ 20,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:35:737
R\$ 20,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:35:883
R\$ 20,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:39:137
R\$ 20,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:41:917
R\$ 20,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:44:757
R\$ 20,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:47:943
R\$ 20,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:48:50:840
R\$ 20,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:48:50:947
R\$ 20,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:00:067
R\$ 20,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:03:003
R\$ 20,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:05:903
R\$ 20,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:06:013
R\$ 20,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:08:897
R\$ 20,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:09:017
R\$ 20,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:11:900
R\$ 20,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:12:043
R\$ 20,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:14:907
R\$ 20,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:15:053
R\$ 20,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:21:130
R\$ 20,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:24:087
R\$ 20,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:26:947
R\$ 20,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:27:173
R\$ 20,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:29:957
R\$ 20,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:30:153
R\$ 20,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:33:010
R\$ 20,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:33:167
R\$ 20,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:35:993
R\$ 20,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:36:143
R\$ 20,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:38:987
R\$ 20,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:39:150
R\$ 20,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:41:993
R\$ 20,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:42:200
R\$ 20,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:45:203
R\$ 20,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:48:210
R\$ 20,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:51:033
R\$ 20,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:51:263
R\$ 20,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:49:54:070
R\$ 20,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:49:57:430
R\$ 20,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:00:053
R\$ 20,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:00:310
R\$ 20,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:03:083
R\$ 20,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:03:283
R\$ 20,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:06:070
R\$ 20,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:06:297

R\$ 20,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:09:083
R\$ 20,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:09:307
R\$ 20,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:12:093
R\$ 20,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:12:313
R\$ 20,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:15:090
R\$ 20,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:15:333
R\$ 20,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:18:147
R\$ 20,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:18:343
R\$ 20,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:21:110
R\$ 20,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:21:363
R\$ 20,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:24:117
R\$ 20,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:24:377
R\$ 20,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:27:130
R\$ 20,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:27:403
R\$ 20,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:30:253
R\$ 20,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:30:423
R\$ 20,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:33:140
R\$ 20,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:33:410
R\$ 20,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:36:167
R\$ 20,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:36:410
R\$ 20,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:39:163
R\$ 20,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:39:437
R\$ 20,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:42:167
R\$ 20,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:42:430
R\$ 20,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:45:190
R\$ 20,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:45:450
R\$ 20,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:48:217
R\$ 20,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:48:457
R\$ 20,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:51:197
R\$ 20,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:51:470
R\$ 20,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:54:200
R\$ 20,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:54:527
R\$ 20,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:50:57:203
R\$ 20,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:50:57:507
R\$ 20,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:00:207
R\$ 20,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:00:547
R\$ 20,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:03:223
R\$ 19,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:03:537
R\$ 19,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:06:233
R\$ 19,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:06:543
R\$ 19,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:09:240
R\$ 19,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:09:587
R\$ 19,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:12:247
R\$ 19,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:12:570
R\$ 19,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:15:263
R\$ 19,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:15:587
R\$ 19,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:18:330
R\$ 19,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:18:597
R\$ 19,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:21:277
R\$ 19,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:21:617
R\$ 19,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:24:290
R\$ 19,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:24:627
R\$ 19,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:27:313
R\$ 19,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:27:717
R\$ 19,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:30:307
R\$ 19,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:30:697
R\$ 19,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:33:427
R\$ 19,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:33:710

R\$ 19,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:36:317
R\$ 19,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:36:713
R\$ 19,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:39:333
R\$ 19,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:39:710
R\$ 19,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:42:367
R\$ 19,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:42:723
R\$ 19,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:45:343
R\$ 19,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:45:737
R\$ 19,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:48:673
R\$ 19,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:51:767
R\$ 19,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:54:367
R\$ 19,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:54:783
R\$ 19,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:51:57:357
R\$ 19,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:51:57:807
R\$ 19,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:00:370
R\$ 19,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:00:813
R\$ 19,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:03:513
R\$ 19,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:03:827
R\$ 19,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:06:380
R\$ 19,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:06:843
R\$ 19,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:09:393
R\$ 19,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:09:863
R\$ 19,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:12:407
R\$ 19,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:12:880
R\$ 19,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:15:413
R\$ 19,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:15:890
R\$ 19,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:18:427
R\$ 19,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:18:910
R\$ 19,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:21:433
R\$ 19,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:21:920
R\$ 19,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:24:443
R\$ 19,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:24:937
R\$ 19,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:27:460
R\$ 19,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:27:960
R\$ 19,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:30:463
R\$ 19,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:30:973
R\$ 19,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:33:463
R\$ 19,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:33:983
R\$ 19,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:36:473
R\$ 19,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:37:003
R\$ 19,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:39:490
R\$ 19,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:40:013
R\$ 19,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:42:490
R\$ 19,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:43:017
R\$ 19,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:45:503
R\$ 19,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:46:023
R\$ 19,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:48:517
R\$ 19,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:49:033
R\$ 19,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:51:533
R\$ 19,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:52:047
R\$ 19,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:54:530
R\$ 19,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:55:067
R\$ 19,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:52:57:523
R\$ 19,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:52:58:077
R\$ 19,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:00:630
R\$ 19,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:01:177
R\$ 19,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:03:550
R\$ 19,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:04:093

R\$ 19,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:06:730
R\$ 19,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:07:113
R\$ 19,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:09:557
R\$ 19,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:10:127
R\$ 19,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:12:560
R\$ 19,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:13:177
R\$ 19,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:15:583
R\$ 19,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:16:157
R\$ 19,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:18:583
R\$ 19,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:19:180
R\$ 19,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:21:597
R\$ 19,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:22:173
R\$ 19,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:24:603
R\$ 19,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:25:193
R\$ 19,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:27:617
R\$ 19,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:28:217
R\$ 19,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:30:623
R\$ 19,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:31:230
R\$ 19,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:33:623
R\$ 19,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:34:237
R\$ 19,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:36:637
R\$ 18,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:37:240
R\$ 18,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:39:673
R\$ 18,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:40:247
R\$ 18,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:42:657
R\$ 18,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:43:253
R\$ 18,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:45:660
R\$ 18,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:46:273
R\$ 18,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:48:673
R\$ 18,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:49:267
R\$ 18,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:51:677
R\$ 18,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:52:277
R\$ 18,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:54:700
R\$ 18,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:55:283
R\$ 18,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:53:57:703
R\$ 18,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:53:58:313
R\$ 18,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:00:713
R\$ 18,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:01:317
R\$ 18,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:03:720
R\$ 18,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:04:333
R\$ 18,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:06:733
R\$ 18,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:07:343
R\$ 18,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:09:730
R\$ 18,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:10:363
R\$ 18,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:12:737
R\$ 18,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:13:367
R\$ 18,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:30:827
R\$ 18,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:46:493
R\$ 18,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:48:827
R\$ 18,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:49:500
R\$ 18,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:51:840
R\$ 18,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:52:520
R\$ 18,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:54:840
R\$ 18,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:55:737
R\$ 18,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:54:57:843
R\$ 18,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:54:58:550
R\$ 18,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:00:910
R\$ 18,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:01:653

R\$ 18,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:04:043
R\$ 18,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:04:583
R\$ 18,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:06:873
R\$ 18,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:07:593
R\$ 18,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:09:873
R\$ 18,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:10:607
R\$ 18,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:12:880
R\$ 18,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:13:630
R\$ 18,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:15:883
R\$ 18,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:16:617
R\$ 18,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:18:907
R\$ 18,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:19:630
R\$ 18,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:21:910
R\$ 18,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:22:643
R\$ 18,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:25:100
R\$ 18,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:25:643
R\$ 18,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:27:930
R\$ 18,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:33:737
R\$ 18,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:36:960
R\$ 18,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:39:743
R\$ 18,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:45:510
R\$ 18,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:45:770
R\$ 18,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:48:127
R\$ 18,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:48:780
R\$ 18,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:51:140
R\$ 18,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:51:810
R\$ 18,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:54:150
R\$ 18,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:54:817
R\$ 18,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:55:57:160
R\$ 18,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:55:57:813
R\$ 18,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:00:173
R\$ 18,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:00:830
R\$ 18,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:03:177
R\$ 18,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:03:863
R\$ 18,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:06:193
R\$ 18,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:06:873
R\$ 18,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:09:190
R\$ 18,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:09:880
R\$ 18,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:12:193
R\$ 18,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:12:890
R\$ 18,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:15:207
R\$ 18,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:15:910
R\$ 18,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:18:210
R\$ 18,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:18:923
R\$ 18,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:21:213
R\$ 18,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:21:960
R\$ 18,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:24:220
R\$ 18,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:24:953
R\$ 18,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:27:427
R\$ 18,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:27:977
R\$ 18,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:30:253
R\$ 18,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:30:980
R\$ 18,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:33:250
R\$ 18,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:33:993
R\$ 18,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:36:257
R\$ 18,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:36:997
R\$ 18,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:39:373
R\$ 18,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:40:017

R\$ 18,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:42:547
R\$ 18,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:43:777
R\$ 18,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:48:387
R\$ 18,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:49:093
R\$ 18,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:51:300
R\$ 17,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:52:080
R\$ 17,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:54:303
R\$ 17,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:55:133
R\$ 17,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:56:57:320
R\$ 17,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:56:58:103
R\$ 17,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:00:317
R\$ 17,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:01:110
R\$ 17,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:03:313
R\$ 17,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:04:127
R\$ 17,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:06:323
R\$ 17,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:07:137
R\$ 17,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:09:330
R\$ 17,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:10:163
R\$ 17,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:15:340
R\$ 17,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:16:193
R\$ 17,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:18:400
R\$ 17,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:19:197
R\$ 17,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:21:363
R\$ 17,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:22:210
R\$ 17,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:27:377
R\$ 17,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:28:237
R\$ 17,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:30:383
R\$ 17,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:31:247
R\$ 17,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:33:580
R\$ 17,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:34:253
R\$ 17,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:36:400
R\$ 17,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:37:287
R\$ 17,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:39:407
R\$ 17,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:40:283
R\$ 17,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:42:423
R\$ 17,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:43:300
R\$ 17,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:45:770
R\$ 17,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:46:357
R\$ 17,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:48:430
R\$ 17,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:49:333
R\$ 17,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:51:440
R\$ 17,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:52:347
R\$ 17,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:54:443
R\$ 17,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:55:367
R\$ 17,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:57:57:453
R\$ 17,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:57:58:363
R\$ 17,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:00:457
R\$ 17,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:01:380
R\$ 17,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:03:470
R\$ 17,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:04:393
R\$ 17,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:06:480
R\$ 17,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:07:410
R\$ 17,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:09:490
R\$ 17,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:10:423
R\$ 17,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:12:497
R\$ 17,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:13:440
R\$ 17,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:18:510
R\$ 17,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:19:473

R\$ 17,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:24:540
R\$ 17,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:25:500
R\$ 17,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:27:533
R\$ 17,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:28:517
R\$ 17,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:30:537
R\$ 17,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:31:540
R\$ 17,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:33:550
R\$ 17,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:34:540
R\$ 17,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:36:563
R\$ 17,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:37:560
R\$ 17,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:39:833
R\$ 17,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:40:570
R\$ 17,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:42:570
R\$ 17,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:43:580
R\$ 17,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:45:573
R\$ 17,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:46:600
R\$ 17,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:48:583
R\$ 17,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:49:600
R\$ 17,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:51:593
R\$ 17,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:52:613
R\$ 17,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:54:610
R\$ 17,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:55:627
R\$ 17,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:58:57:600
R\$ 17,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:58:58:643
R\$ 17,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:00:610
R\$ 17,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:01:660
R\$ 17,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:03:627
R\$ 17,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:04:673
R\$ 17,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:06:640
R\$ 17,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:07:683
R\$ 17,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:12:663
R\$ 17,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:13:727
R\$ 17,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:18:673
R\$ 17,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:19:737
R\$ 17,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:25:050
R\$ 17,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:25:783
R\$ 17,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:30:717
R\$ 17,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:31:827
R\$ 17,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:36:737
R\$ 17,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:37:860
R\$ 17,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:42:807
R\$ 17,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:43:897
R\$ 17,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:48:823
R\$ 17,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:50:017
R\$ 17,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:59:54:870
R\$ 17,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 10:59:55:923
R\$ 17,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:00:810
R\$ 16,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:01:970
R\$ 16,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:06:827
R\$ 16,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:07:987
R\$ 16,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:09:907
R\$ 16,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:11:003
R\$ 16,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:12:823
R\$ 16,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:14:010
R\$ 16,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:15:823
R\$ 16,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:17:017
R\$ 16,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:18:840
R\$ 16,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:20:030

R\$ 16,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:21:833
R\$ 16,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:23:053
R\$ 16,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:27:853
R\$ 16,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:29:063
R\$ 16,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:35:997
R\$ 16,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:38:103
R\$ 16,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:44:087
R\$ 16,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:49:873
R\$ 16,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:53:110
R\$ 16,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:00:55:893
R\$ 16,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:00:59:133
R\$ 16,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:01:923
R\$ 16,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:05:150
R\$ 16,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:07:953
R\$ 16,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:11:167
R\$ 16,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:13:987
R\$ 16,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:17:177
R\$ 16,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:20:030
R\$ 16,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:23:190
R\$ 16,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:26:047
R\$ 16,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:29:207
R\$ 16,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:32:060
R\$ 16,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:35:220
R\$ 16,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:38:093
R\$ 16,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:41:237
R\$ 16,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:44:130
R\$ 16,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:47:263
R\$ 16,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:50:370
R\$ 16,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:53:327
R\$ 16,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:01:56:200
R\$ 16,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:01:59:303
R\$ 16,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:02:217
R\$ 16,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:05:287
R\$ 16,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:08:240
R\$ 16,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:11:310
R\$ 16,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:14:253
R\$ 16,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:17:327
R\$ 16,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:20:287
R\$ 16,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:23:340
R\$ 16,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:26:300
R\$ 16,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:29:367
R\$ 16,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:32:333
R\$ 16,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:35:363
R\$ 16,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:38:370
R\$ 16,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:41:383
R\$ 16,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:44:390
R\$ 16,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:47:393
R\$ 16,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:50:430
R\$ 16,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:53:410
R\$ 16,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:02:56:457
R\$ 16,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:02:59:563
R\$ 16,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:02:493
R\$ 16,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:05:453
R\$ 16,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:08:570
R\$ 16,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:11:457
R\$ 16,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:14:533
R\$ 16,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:17:467
R\$ 16,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:22:677

R\$ 16,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:26:490
R\$ 16,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:28:703
R\$ 16,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:32:503
R\$ 16,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:34:737
R\$ 16,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:38:517
R\$ 16,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:40:767
R\$ 16,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:44:567
R\$ 16,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:46:803
R\$ 16,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:50:547
R\$ 16,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:52:920
R\$ 16,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:03:56:570
R\$ 16,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:03:58:873
R\$ 16,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:02:637
R\$ 16,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:04:910
R\$ 16,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:08:597
R\$ 16,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:10:927
R\$ 16,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:14:620
R\$ 16,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:16:960
R\$ 16,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:20:630
R\$ 16,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:22:973
R\$ 16,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:26:643
R\$ 16,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:28:987
R\$ 16,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:32:667
R\$ 16,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:35:023
R\$ 16,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:38:650
R\$ 16,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:41:050
R\$ 16,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:44:660
R\$ 16,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:47:077
R\$ 16,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:50:680
R\$ 16,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:53:110
R\$ 16,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:04:56:697
R\$ 15,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:04:59:123
R\$ 15,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:02:700
R\$ 15,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:05:150
R\$ 15,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:08:713
R\$ 15,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:11:230
R\$ 15,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:14:733
R\$ 15,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:17:203
R\$ 15,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:20:763
R\$ 15,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:23:233
R\$ 15,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:26:757
R\$ 15,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:29:250
R\$ 15,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:32:780
R\$ 15,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:35:300
R\$ 15,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:38:797
R\$ 15,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:41:357
R\$ 15,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:44:823
R\$ 15,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:47:380
R\$ 15,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:50:830
R\$ 15,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:53:510
R\$ 15,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:05:56:860
R\$ 15,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:05:59:463
R\$ 15,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:02:857
R\$ 15,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:05:477
R\$ 15,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:08:887
R\$ 15,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:11:493
R\$ 15,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:14:893
R\$ 15,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:17:517

R\$ 15,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:20:910
R\$ 15,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:23:550
R\$ 15,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:26:917
R\$ 15,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:29:620
R\$ 15,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:32:927
R\$ 15,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:35:603
R\$ 15,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:38:950
R\$ 15,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:41:627
R\$ 15,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:44:957
R\$ 15,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:47:647
R\$ 15,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:51:053
R\$ 15,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:53:677
R\$ 15,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:06:56:997
R\$ 15,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:06:59:720
R\$ 15,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:03:020
R\$ 15,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:05:743
R\$ 15,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:09:027
R\$ 15,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:11:760
R\$ 15,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:15:047
R\$ 15,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:17:770
R\$ 15,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:21:067
R\$ 15,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:23:783
R\$ 15,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:27:087
R\$ 15,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:29:820
R\$ 15,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:33:173
R\$ 15,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:35:833
R\$ 15,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:39:123
R\$ 15,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:41:870
R\$ 15,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:45:127
R\$ 15,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:47:910
R\$ 15,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:51:140
R\$ 15,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:54:037
R\$ 15,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:07:57:153
R\$ 15,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:07:59:970
R\$ 15,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:05:290
R\$ 15,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:06:030
R\$ 15,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:08:253
R\$ 15,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:09:003
R\$ 15,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:11:267
R\$ 15,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:12:017
R\$ 15,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:14:273
R\$ 15,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:15:020
R\$ 15,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:17:320
R\$ 15,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:18:037
R\$ 15,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:20:283
R\$ 15,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:21:043
R\$ 15,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:23:287
R\$ 15,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:24:050
R\$ 15,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:26:300
R\$ 15,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:27:050
R\$ 15,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:29:307
R\$ 15,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:30:073
R\$ 15,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:32:317
R\$ 15,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:33:083
R\$ 15,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:35:323
R\$ 15,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:36:097
R\$ 15,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:38:340
R\$ 15,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:39:113

R\$ 15,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:41:347
R\$ 15,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:42:103
R\$ 15,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:44:357
R\$ 15,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:45:123
R\$ 15,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:47:360
R\$ 15,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:48:120
R\$ 15,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:50:360
R\$ 15,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:51:117
R\$ 15,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:53:367
R\$ 15,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:54:123
R\$ 15,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:56:387
R\$ 15,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:08:57:147
R\$ 15,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:08:59:400
R\$ 15,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:00:167
R\$ 15,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:02:397
R\$ 14,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:03:173
R\$ 14,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:05:413
R\$ 14,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:06:187
R\$ 14,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:08:410
R\$ 14,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:09:197
R\$ 14,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:11:420
R\$ 14,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:12:210
R\$ 14,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:14:417
R\$ 14,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:15:220
R\$ 14,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:17:437
R\$ 14,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:18:223
R\$ 14,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:20:447
R\$ 14,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:21:237
R\$ 14,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:23:440
R\$ 14,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:24:250
R\$ 14,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:26:450
R\$ 14,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:27:293
R\$ 14,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:29:460
R\$ 14,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:30:283
R\$ 14,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:32:470
R\$ 14,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:33:277
R\$ 14,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:35:477
R\$ 14,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:36:283
R\$ 14,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:38:483
R\$ 14,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:39:283
R\$ 14,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:41:477
R\$ 14,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:42:290
R\$ 14,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:44:490
R\$ 14,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:45:300
R\$ 14,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:47:493
R\$ 14,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:48:317
R\$ 14,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:50:503
R\$ 14,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:51:330
R\$ 14,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:53:527
R\$ 14,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:54:347
R\$ 14,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:56:520
R\$ 14,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:09:57:350
R\$ 14,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:09:59:520
R\$ 14,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:00:350
R\$ 14,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:02:533
R\$ 14,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:03:357
R\$ 14,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:05:540
R\$ 14,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:06:413

R\$ 14,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:08:553
R\$ 14,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:09:377
R\$ 14,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:11:563
R\$ 14,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:12:390
R\$ 14,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:14:577
R\$ 14,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:15:397
R\$ 14,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:17:587
R\$ 14,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:18:400
R\$ 14,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:20:603
R\$ 14,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:21:403
R\$ 14,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:23:657
R\$ 14,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:24:410
R\$ 14,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:26:603
R\$ 14,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:27:427
R\$ 14,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:29:660
R\$ 14,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:30:427
R\$ 14,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:32:623
R\$ 14,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:33:437
R\$ 14,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:35:637
R\$ 14,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:36:437
R\$ 14,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:38:653
R\$ 14,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:39:440
R\$ 14,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:41:670
R\$ 14,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:42:440
R\$ 14,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:44:667
R\$ 14,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:45:443
R\$ 14,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:47:670
R\$ 14,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:48:450
R\$ 14,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:50:670
R\$ 14,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:51:457
R\$ 14,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:53:677
R\$ 14,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:54:460
R\$ 14,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:56:693
R\$ 14,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:10:57:463
R\$ 14,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:10:59:693
R\$ 14,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:00:470
R\$ 14,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:02:697
R\$ 14,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:03:473
R\$ 14,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:05:710
R\$ 14,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:06:480
R\$ 14,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:08:723
R\$ 14,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:09:487
R\$ 14,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:11:730
R\$ 14,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:12:490
R\$ 14,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:14:730
R\$ 14,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:15:513
R\$ 14,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:17:740
R\$ 14,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:18:563
R\$ 14,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:20:740
R\$ 14,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:21:533
R\$ 14,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:23:753
R\$ 14,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:24:537
R\$ 14,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:26:763
R\$ 14,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:27:553
R\$ 14,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:29:770
R\$ 14,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:30:563
R\$ 14,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:32:783
R\$ 13,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:33:567

R\$ 13,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:35:793
R\$ 13,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:36:570
R\$ 13,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:38:883
R\$ 13,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:39:590
R\$ 13,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:41:813
R\$ 13,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:42:587
R\$ 13,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:44:823
R\$ 13,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:45:597
R\$ 13,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:47:833
R\$ 13,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:48:603
R\$ 13,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:50:837
R\$ 13,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:51:617
R\$ 13,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:53:833
R\$ 13,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:54:623
R\$ 13,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:56:843
R\$ 13,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:11:57:637
R\$ 13,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:11:59:843
R\$ 13,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:00:647
R\$ 13,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:02:853
R\$ 13,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:03:647
R\$ 13,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:05:863
R\$ 13,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:06:707
R\$ 13,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:08:870
R\$ 13,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:09:670
R\$ 13,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:11:877
R\$ 13,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:12:677
R\$ 13,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:14:887
R\$ 13,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:15:703
R\$ 13,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:17:897
R\$ 13,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:18:707
R\$ 13,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:20:903
R\$ 13,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:21:723
R\$ 13,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:23:913
R\$ 13,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:24:730
R\$ 13,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:26:923
R\$ 13,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:27:733
R\$ 13,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:30:150
R\$ 13,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:30:747
R\$ 13,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:32:947
R\$ 13,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:33:753
R\$ 13,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:35:947
R\$ 13,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:36:760
R\$ 13,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:38:957
R\$ 13,5500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:39:757
R\$ 13,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:41:963
R\$ 13,5300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:42:763
R\$ 13,5200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:44:967
R\$ 13,5100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:45:800
R\$ 13,5000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:47:973
R\$ 13,4900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:48:800
R\$ 13,4800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:50:977
R\$ 13,4700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:51:807
R\$ 13,4600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:53:990
R\$ 13,4500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:54:813
R\$ 13,4400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:12:56:997
R\$ 13,4300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:12:57:813
R\$ 13,4200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:00:020
R\$ 13,4100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:00:813

R\$ 13,4000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:03:033
R\$ 13,3900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:03:817
R\$ 13,3800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:06:013
R\$ 13,3700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:06:817
R\$ 13,3600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:09:033
R\$ 13,3500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:09:823
R\$ 13,3400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:12:020
R\$ 13,3300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:12:830
R\$ 13,3200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:15:023
R\$ 13,3100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:15:850
R\$ 13,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:18:037
R\$ 13,2900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:18:857
R\$ 13,2800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:21:047
R\$ 13,2700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:21:853
R\$ 13,2600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:24:073
R\$ 13,2500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:24:887
R\$ 13,2400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:27:067
R\$ 13,2300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:27:893
R\$ 13,2200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:30:063
R\$ 13,2100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:30:900
R\$ 13,2000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:33:110
R\$ 13,1900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:33:923
R\$ 13,1800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:36:077
R\$ 13,1700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:36:927
R\$ 13,1600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:39:080
R\$ 13,1500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:39:933
R\$ 13,1400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:42:093
R\$ 13,1300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:42:950
R\$ 13,1200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:45:090
R\$ 13,1100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:45:950
R\$ 13,1000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:48:100
R\$ 13,0900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:48:967
R\$ 13,0800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:51:100
R\$ 13,0700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:51:977
R\$ 13,0600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:54:107
R\$ 13,0500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:54:987
R\$ 13,0400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:13:57:123
R\$ 13,0300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:13:57:987
R\$ 13,0200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:00:163
R\$ 13,0100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:00:997
R\$ 13,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:03:137
R\$ 12,9900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:04:020
R\$ 12,9800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:06:147
R\$ 12,9700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:07:033
R\$ 12,9600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:09:160
R\$ 12,9500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:10:067
R\$ 12,9400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:12:170
R\$ 12,9300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:13:103
R\$ 12,9200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:15:177
R\$ 12,9100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:16:057
R\$ 12,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:18:190
R\$ 12,8900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:19:123
R\$ 12,8800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:21:200
R\$ 12,8700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:22:083
R\$ 12,8600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:24:210
R\$ 12,8500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:25:080
R\$ 12,8400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:27:283
R\$ 12,8300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:28:087

R\$ 12,8200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:30:223
R\$ 12,8100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:31:093
R\$ 12,8000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:33:237
R\$ 12,7900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:34:093
R\$ 12,7800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:36:247
R\$ 12,7700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:37:113
R\$ 12,7600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:42:270
R\$ 12,7500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:43:110
R\$ 12,7400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:45:267
R\$ 12,7300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:46:137
R\$ 12,7200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:48:280
R\$ 12,7100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:49:133
R\$ 12,7000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:51:283
R\$ 12,6900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:52:143
R\$ 12,6800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:54:303
R\$ 12,6700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:55:143
R\$ 12,6600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:14:57:320
R\$ 12,6500	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:14:58:147
R\$ 12,6400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:00:327
R\$ 12,6300	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:01:173
R\$ 12,6200	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:03:337
R\$ 12,6100	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:04:180
R\$ 12,6000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:06:343
R\$ 12,5900	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:07:180
R\$ 12,5800	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:09:353
R\$ 12,5700	10.515.077/0001-58	07/11/2023 11:15:10:187
R\$ 12,5600	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:12:360
R\$ 12,5500	13.338.681/0001-44	07/11/2023 11:15:28:743
R\$ 12,5400	24.878.609/0001-26	07/11/2023 11:15:33:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:31:42	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 11:17:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 11:17:34	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:21:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 12,5400.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 65 - Conexão hidráulica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	Sim	Sim	600	R\$ 26,4200	R\$ 15.852,0000	03/11/2023 17:51:56
	Marca: daltora Fabricante: daltora Modelo / Versão: pinus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forro de Pinus. Apresentação: Dimensões: 1cm de espessura, 11,5cm de largura, 3,00m de comprimento. Características: 1ª (primeira) qualidade. Porte da empresa: ME/EPP						
83.216.598/0001-88	MADEIREIRA FONTANA LTDA	Sim	Sim	600	R\$ 26,4200	R\$ 15.852,0000	06/11/2023 15:28:35

Marca: FONTANA**Fabricante:** FONTANA**Modelo / Versão:** PINUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro de Pinus. Apresentação: Dimensões: 1cm de espessura, 11,5cm de largura, 3,00m de comprimento. Características: 1ª (primeira) qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP

24.878.609/0001-26 PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Sim Sim 600 R\$ 39,6300 R\$ 23.778,0000 06/11/2023 19:10:09

Marca: Plasflex**Fabricante:** Plasflex**Modelo / Versão:** FP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro de Pinus. Apresentação: Dimensões: 1cm de espessura, 11,5cm de largura, 3,00m de comprimento. Características: 1ª (primeira) qualidade.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,6300	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 26,4200	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 26,4200	83.216.598/0001-88	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 26,4000	83.216.598/0001-88	07/11/2023 10:33:20:717
R\$ 28,0000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 10:39:50:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:31:44	Item aberto para lances.
Encerramento	07/11/2023 10:41:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:41:51	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:22:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MADEIREIRA FONTANA LTDA, CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 26,4000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MADEIREIRA FONTANA LTDA - CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 66 - Conexão hidráulica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	Sim	Sim	300	R\$ 57,5300	R\$ 17.259,0000	03/11/2023 17:51:56
	Marca: daltora Fabricante: daltora Modelo / Versão: pinheiro araucaria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Madeira de Pinheiro Brasileiro 5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta). Porte da empresa: ME/EPP						
83.216.598/0001-88	MADEIREIRA FONTANA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 57,5300	R\$ 17.259,0000	06/11/2023 15:28:35
	Marca: FONTANA Fabricante: FONTANA Modelo / Versão: PINHEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Madeira de Pinheiro Brasileiro 5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta). Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 86,3000	R\$ 25.890,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: CF						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Madeira de Pinheiro Brasileiro 5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta).
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 86,3000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 57,5300	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 57,5300	83.216.598/0001-88	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 57,0000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 10:32:27:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:31:47	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 10:41:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:52:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:52:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 14:32:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 14:43:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:59:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 57,0000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR - CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Conexão hidráulica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.025.399/0001-04	ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR	Sim	Sim	300	R\$ 28,6000	R\$ 8.580,0000	03/11/2023 17:54:46
	Marca: daltora Fabricante: daltora Modelo / Versão: pinheiro araucaria Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Madeira de Pinheiro Brasileiro 2,5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 2,5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta). Porte da empresa: ME/EPP						
83.216.598/0001-88	MADEIREIRA FONTANA LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 28,6000	R\$ 8.580,0000	06/11/2023 15:28:35
	Marca: FONTANA Fabricante: FONTANA Modelo / Versão: PINHEIRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Madeira de Pinheiro Brasileiro 2,5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 2,5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta). Porte da empresa: ME/EPP						
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 42,9000	R\$ 12.870,0000	06/11/2023 19:10:09
	Marca: Corfio Fabricante: Corfio Modelo / Versão: CF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Madeira de Pinheiro Brasileiro 2,5x12,5x4,20. Apresentação: Dimensões: 2,5cm x 12,5cm x 4,20 de comprimento. Características: Qualidade de 4ª (quarta). Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42,9000	24.878.609/0001-26	07/11/2023 09:00:02:273

R\$ 28,6000	07.025.399/0001-04	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 28,6000	83.216.598/0001-88	07/11/2023 09:00:02:273
R\$ 28,5000	83.216.598/0001-88	07/11/2023 10:33:27:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/11/2023 10:31:49	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/11/2023 10:41:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/11/2023 10:52:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/11/2023 10:52:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 13:57:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MADEIREIRA FONTANA LTDA, CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/11/2023 13:59:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MADEIREIRA FONTANA LTDA, CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88.
Aceite de proposta	07/11/2023 14:22:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MADEIREIRA FONTANA LTDA, CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 28,5000.
Habilitação de fornecedor	07/11/2023 15:21:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MADEIREIRA FONTANA LTDA - CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	07/11/2023 09:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/11/2023 09:00:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:09	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:13	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:13	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:14	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:14	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:15	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:15	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:16	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:16	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:16	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:16	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	07/11/2023 09:00:17	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:17	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:17	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:17	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:18	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:18	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:19	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:19	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:19	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:20	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:21	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:21	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:21	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:00:21	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/11/2023 09:02:00	Prezados Licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 151/2023. Comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.
Sistema	07/11/2023 09:10:12	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 09:10:20	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 09:10:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:10:30	O item 3 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:10:31	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:31	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:31	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:33	O item 6 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:10:33	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:33	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:36	O item 8 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:10:37	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:37	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:39	O item 12 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:10:39	O item 14 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:10:40	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:40	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:10:40	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	07/11/2023 09:10:40	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:22	O item 20 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:11:23	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:23	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:36	O item 17 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:11:37	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:45	O item 7 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:11:45	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:45	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:48	O item 18 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:11:48	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:48	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:57	O item 19 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:11:58	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:11:58	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:20:51	O item 21 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:20:52	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:21:38	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 09:22:04	O item 22 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:22:05	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:22:05	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:26:56	O item 29 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:26:56	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:26:56	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:28:17	O item 26 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:28:17	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:28:17	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:31:09	O item 23 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:31:09	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:31:12	O item 32 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:31:12	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:31:12	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:35:42	O item 25 está encerrado.

Sistema	07/11/2023 09:35:43	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:35:43	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:39:36	O item 9 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:39:37	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:39:50	O item 24 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:39:50	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:41:33	O item 37 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:41:33	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:42:54	O item 35 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:42:55	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:42:55	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:44:47	O item 4 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:44:48	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:46:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:46:03	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:46:20	O item 38 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:46:21	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:46:21	Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:46:44	O item 10 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:46:45	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:49:23	O item 33 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:49:23	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:49:38	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 09:49:51	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 09:55:09	O item 43 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:55:10	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:55:10	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:55:29	O item 30 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:55:30	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:57:06	O item 46 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:57:07	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:57:07	Algumas propostas do item 50 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:58:20	O item 34 está encerrado.

Sistema	07/11/2023 09:58:21	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:58:21	Algumas propostas do item 51 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 09:59:24	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 09:59:49	O item 27 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 09:59:50	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:01:48	O item 11 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:01:49	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:07:22	O item 49 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:07:23	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:08:34	O item 36 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:08:35	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:08:35	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:09:51	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 10:12:10	O item 53 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:12:10	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:12:11	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:16:27	O item 31 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:16:28	Algumas propostas do item 57 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:16:28	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:17:24	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 10:17:36	O item 13 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:17:36	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:18:21	O item 15 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:18:21	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:25:18	O item 50 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:25:19	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:25:19	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:26:42	O item 51 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:26:43	Algumas propostas do item 61 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:26:43	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:27:37	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 10:31:37	O item 47 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:31:38	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	07/11/2023 10:31:38	Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:40	O item 40 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:31:41	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:41	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:42	O item 39 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:31:42	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:42	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:43	O item 28 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:31:44	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:44	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:46	O item 16 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:31:47	Algumas propostas do item 66 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:47	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:48	O item 5 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:31:49	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:49	Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/11/2023 10:31:51	O item 54 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:31:53	O item 52 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:32:00	O item 58 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:32:32	O item 45 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:35:49	O item 41 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:41:48	O item 66 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 10:41:50	O item 67 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/11/2023 10:41:51	O item 65 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:43:08	O item 62 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:47:18	O item 48 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:49:36	O item 59 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:49:54	O item 42 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:52:28	O item 66 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 10:52:30	O item 67 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 11:12:58	O item 44 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 11:17:34	O item 64 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 11:20:19	O item 60 está encerrado.

Sistema	07/11/2023 11:22:41	O item 61 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 11:46:17	O item 56 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 11:47:47	O item 57 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 11:52:25	O item 55 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 12:55:04	O item 63 está encerrado.
Sistema	07/11/2023 13:44:05	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	07/11/2023 13:45:06	Licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o(s) melhor(es) preço(s) que puder ofertar para o(s) item(ns) em que foi vencedor (negociação), com prazo de envio de até 2 horas. Para o licitante que venceu mais de um item, basta enviar apenas uma proposta contendo todos os itens.
Sistema	07/11/2023 13:45:25	Senhor fornecedor MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	07/11/2023 13:47:38	Senhor fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	07/11/2023 13:49:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	07/11/2023 13:51:27	Senhor fornecedor ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	07/11/2023 13:53:24	Senhor fornecedor COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	07/11/2023 13:57:07	Senhor fornecedor MADEIREIRA FONTANA LTDA, CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 67.
Sistema	07/11/2023 13:59:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MADEIREIRA FONTANA LTDA, CNPJ/CPF: 83.216.598/0001-88, enviou o anexo para o item 67.
Sistema	07/11/2023 14:20:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	07/11/2023 14:22:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL SPONCHIADO LTDA, CNPJ/CPF: 13.338.681/0001-44, enviou o anexo para o item 24.
Pregoeiro	07/11/2023 14:28:34	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - SUSPENSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO (RS) - DESCLASSIFICADO/INABILITADO
Pregoeiro	07/11/2023 14:28:58	Para PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - EM FACE DO PRIMEIRO COLOCADO TER SIDO DESCLASSIFICADO NO ITEM 38, PASSAM A SER OS VENCEDORES. FAVOR ENVIAR A PROPOSTA READEQUADA.
Sistema	07/11/2023 14:32:26	Senhor fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Sistema	07/11/2023 14:33:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATHEUS VIEIRA ZAGO, CNPJ/CPF: 10.515.077/0001-58, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	07/11/2023 14:34:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	07/11/2023 14:43:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04, enviou o anexo para o item 66.
Sistema	07/11/2023 14:59:26	Senhor fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 37.
Sistema	07/11/2023 15:00:48	Senhor fornecedor ELETRICA ZEUS LTDA, CNPJ/CPF: 48.914.445/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 45.
Pregoeiro	07/11/2023 15:20:48	Concluída a verificação da documentação de habilitação da(s) proponente(s) melhor(es) classificada(s), observou-se que atende(m) as exigências editalícias, sendo-a(s) considerada(s) habilitada(s). A seguir será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso.
Sistema	07/11/2023 15:21:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR, CNPJ/CPF: 07.025.399/0001-04, enviou o anexo para o item 37.
Pregoeiro	07/11/2023 15:21:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/11/2023 às 15:55:00.
Pregoeiro	07/11/2023 16:25:25	Não houve intenção de recurso. A sessão está encerrada.

Eventos da Licitação

Evento

Data/Hora

Observações

Alteração equipe	17/10/2023 08:56:20	
Abertura da sessão pública	07/11/2023 09:00:05	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	07/11/2023 13:44:05	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/11/2023 14:34:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/11/2023 15:21:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/11/2023 às 15:55:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:26 horas do dia 07 de novembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Pregoeiro Oficial

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

