

PROCESSO 160/2021

TOMADA DE PREÇOS 11/2021 – PML

ATA 02/2021

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2021 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de tornar público o resultado preliminar da fase de habilitação da presente Tomada de Preços, destinada à **Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Ampliação e Reforma do CEIM Prof. Rosvita Lima Borges**. Aberta a sessão, a Comissão inteirou-se do contexto do Parecer anexo, formalizado pela técnica da Secretaria de Planejamento e Obras e, das interpretações concebidas pela Comissão sobre a documentação apresentada pelas Participantes: **PLAENG ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA., BALMAR CONSTRUÇÕES EIRELI, TFI ENGENHARIA LTDA., RODRIGO VIGO e MATIAS BRASIL ENGENHARIA EIRELI**. Pela conferência desenvolvida com prudência, fora considerada inabilitada a empresa: PLAENG – pelo não atendimento do subitem 16.4 do edital, pela não apresentação do CRC requerido no subitem 16.2.1, pela apresentação da Prova de Regularidade com o FGTS com a vigência expirada e, pela apresentação da certidão de concordata e falência desacompanhada da certidão no sistema Eproc, nos termos do subitem 16.6.1 do edital. As demais participantes apresentaram todos os documentos exigidos, em plena vigência, sendo-as consideradas habilitadas. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, da presente ata está-se encaminhando uma via por e-mail, às Licitantes, para manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que a lei lhes confere para interposição de recurso administrativo, consoante o disposto na letra “a”, inciso “I” do art. 109, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata que vai devidamente assinada

Vanessa de Oliveira Freitas
Suplente do Presidente da Comissão

Fabiano Marcelino de Sá
Membro da Comissão

Ana Paula Castro Flores
Membro da Comissão
