



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento



DATA: 26/06/2026

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO	REQUISITO PARA PAGAMENTO	% CORRESPONDENTE
1	Levantamento aerofotogramétrico do aterro sanitário municipal	Pagamento no aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos - versão final.	20%
2	Elaboração do Estudo Técnico	Pagamento no aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos- versão final.	45%
3	Estudo da viabilidade econômica de continuidade contratual	Pagamento no aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos - versão final.	35%

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Emilly Rachel De Marco

Engenheira Civil - SEMASA

Matrícula: 2184521

e-mail: engenharia4.semasa@lages.sc.gov.br