

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA					
DADOS DA OBRA					
PROJETO:	Tipo 1				
ID DE IDENT	ID: 1012867				
NOME OBRA	CEIM BAIRRO Centenário				
Endereço:	rua Dom Joaquim do Arco Verde				
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DA CURVA ABC					
	ITENS		%		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.705.171,12</b>	<b>100%</b>		
6	ESQUADRIAS	R\$ 453.901,30	16,78%	A	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 380.453,42	14,06%		
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 320.359,07	11,84%		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 216.289,52	8,00%		50,68%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 172.232,87	6,37%	B	
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 167.906,98	6,21%		
11	PINTURA	R\$ 119.241,29	4,41%		
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 98.857,58	3,65%		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 97.876,82	3,62%		
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 82.090,33	3,03%	C	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	R\$ 72.006,92	2,66%		29,95%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 62.528,08	2,31%		
2	TERRAPLANAGEM DO ACESSO	R\$ 56.313,10	2,08%		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 56.273,03	2,08%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 56.201,29	2,08%		
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 44.969,94	1,66%		
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 44.193,61	1,63%		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 37.667,89	1,39%		
5	COMPLEMENTOS - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO	R\$ 35.452,83	1,31%		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 34.772,03	1,29%		
6	MUROS DE CONTENÇÃO E BALDRAMES / TRADOS	R\$ 22.822,40	0,84%		
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.558,62	0,54%		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 11.001,00	0,41%		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 10.991,25	0,41%		
3	FUNDAÇÕES	R\$ 9.044,95	0,33%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.618,63	0,32%		
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.956,11	0,26%		
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 5.044,32	0,19%		
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.892,54	0,18%		
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.653,42	0,06%	19,37%	