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VINCULADO AO DFD Nº 31/2025 

 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais de construção, para para uso 

em construções/reformas de casas em diversos bairros do município de Lages - Coordenação 

Habitacional e Regularização Fundiária 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

A realização de processo de licitação para aquisição de Material de Construção, é em virtude da 

necessidade de atender a demanda de construções/reformas de unidades habitacionais de usuários 

cadastrados na Coordenação Habitacional e Regularização Fundiária em diversos bairros do município de 

Lages. 

As quantidades informadas serão suficientes para atender o setor desta secretaria, pelo período 

de 12 meses, tomando como parâmetro os quantitativos estimados nos últimos exercícios. 

 

Informamos que a Coordenação Habitacional e Regularização Fundiária atende todas as regiões 

do Município, conforme descrição abaixo: 

Região 1 

Centro, bairros Santa Rita, Brusque, São Cristóvão, Sagrado Coração de Jesus;  

 

Região 2 

Bairros Popular, Bom Jesus, Universitário, Caça e Tiro, Habitação, várzea, Caravágio e Ferrovia; 

 

Região 3 

Bairros Centenário, Santa Cruz de Malta, Santa Clara, Santa Catarina, Araucária, São Luiz, Santo 

Antônio, Triângulo, Morro Grande e Vila Nova;  

 

Região 4 

Bairros Penha, Ambev, São Miguel, penha, Chapada, Vila Mariza, Jardim Panorâmico e Jardim 

Cepar;  

 

Região 5 

Bairros Tributo, Guadalajara, Jardim Celina, Pisani, Bates, Guarujá e Índios;  

 

Região 6 

Bairros Santa Mônica, Cidade Alta, Área Industrial, Boqueirão, Caroba, Vista Alegre, Santa 

Terezinha do Salto; 

 

  

 

Região 7 
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   Bairros Bela Vista, Santa Cândida, Pró morar, Santa Helena e Copacabana;  

 

Região 8 

Bairros Conta Dinheiro, Coral, Santa Maria, São Sebastião, Gethal, Dom Daniel, Maria Luiza, Passo 

Fundo, Vila Maria, Restinga Seca, Jardim das Camélias, Nossa Senhora Aparecida e CDL; 

Região 9 

Bairros Gralha Azul, São Pedro, Beatriz, Guadalupe, Frei Rogério, Morro do Posto, Vila Comboni, 

Ipiranga, Petrópolis, São Francisco e São Paulo 2 / 3 

 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Sim, está previsto no PCA para o ano de 2025. 

 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os requisitos da contratação compreendem o seguinte: 

 

Da Ata de Registro de Preços 

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual 

período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei 14.133/2021.  

 

Da Qualificação Técnica 

Não foi constatada a necessidade de exigência de documentação de qualificação técnica. 

 

Subcontratação 

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

Garantia da contratação 

Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. 

 
Obrigações da contratada: 

• Fornecer produtos em atendimento às normas técnicas, requisitos e padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelo INMETRO e ABNT, no que couber; 

• Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais, não podendo transferir a 

responsabilidade para outrem, sendo expressamente vedada a subcontratação; 

• Arcar com todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais, despesas com pessoal, motoristas, operadores, alimentação, transporte, hospedagem, 

combustível, manutenções e consertos de veículos e equipamentos, e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos; 

• Responsabilizar-se pelo pagamento de fretes para entrega dos produtos; 

• Realizar o transporte dos materiais em conformidade com as normas do Código Nacional de Trânsito, 

do COTRAN e da ANTT;  
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• Realizar a substituição de produtos que apresentem defeitos, inclusive de embalagem, que estejam 

violados, ou que possuam características divergentes das exigidas no edital de licitação e seus anexos, 

ou do ofertado no momento de apresentação da proposta; 

o Somente poderá ser aceito produto diverso do licitado quando as características do 

material de substituição superarem a qualidade do produto originalmente especificado, 

mediante aprovação formal do Gestor do contrato, sem que haja qualquer ônus à 

Contratante; 

Da entrega 

• Realizar a entrega dos materiais solicitados no prazo de até 15(quinze) dias, Rua Frei Gabriel, nº 489, 

Centro, CEP 88.502-030, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h até às 18h, conforme 

solicitação de fornecimento; 

o Caso não seja possível realizar a entrega no prazo assinalado, a Contratada deverá 

comunicar as razões respectivas em até 5 (cinco) dias da solicitação de entrega, para que 

o pleito de prorrogação possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força 

maior. 

Dos critérios de Sustentabilidade: 

Em consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, observou-se a providência cabível a seguir: 

Obrigações da contratada 

• Fornecer itens cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo 

artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, para os produtos cuja atividade de fabricação ou 

industrialização esteja enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 13/2021. 

 
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

As quantidades informadas serão suficientes para atender as necessidades desta Secretaria pelo 

período de 12 meses, tomando como parâmetro aproximadamente 12 (Doze) banheiros em alvenaria de 

dimensões 2,00m x 1,30m, para os próximos 12 meses. 

 

Nº CÓD. DESCRIÇÃO UND QTD 

    Materiais de Construção para 12 banheiro com dimensões de 2m x 1,30m      

1 40780 

Porta de Madeira Interna 70cmx2,10m.   

Características: Completa, com marco. Acompanha fechadura e trinco. 

Material de Pinus. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber. 

und. 120 

2 106965 

Porta de Madeira Externa 80cmx2,10m.   

Características: Completa, com marco. Acompanha fechadura e trinco. 

Material de eucalipto. Garantia mínima de 12 meses. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber 

und. 40 

3 2319444 
Janela de aluminio, completa com vidro 4mm, vidros , dimensões 

120cm x 100cm ou 100cm x 120cm und. 120 
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4 
40214 

Tijolo Cerâmico de 06 furos 9x14x12cm. Meio tijolo 

Apresentação: Tamanho de 9x14x12cm. 
und. 1200 

5 
40124 

Tijolo cerâmico de 06 furos. 

Apresentação: 9x14x24cm.  
und. 8400 

6 

2058521 

Bloco de concreto estrutural  (14X19X39cm).  

Apresentação: unidade com 02 furos. 

Características: Classe A, FCK 6 Mpa vazado. Devem ser entregues 

sem rachaduras ou defeitos, em conformidade com o inmetro e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

und. 684 

7 

39907 

Vergalhão p/ construção 5/16'. 

Apresentação: Barra de 12m. 

Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço 

CA-50. Bitola de 8mm. Acabamento nervurado. Em conformidade com 

o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT 

no que couber. 

br 36 

8 

100970 

Ferro de Construção 1/4'' 6,3mm. 

Apresentação: Barra de 12m. 

Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço 

CA-50. Bitola de 6,3mm. Acabamento nervurado. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber.  br 

36 

9 

2319446 

Ferro de Construção  5,0mm. 

Apresentação: Barra de 12m. 

Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço 

CA-50. Bitola de 5,0mm. Acabamento nervurado. Em conformidade 

com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da 

ABNT no que couber.  br 

84 

10 206748 Arame recozido kg 12 

11 

39900 

Cimento CP-II F 32 

Apresentação: Saca c/ 50Kg. 

Características: Para todo tipo de obra. Saca em embalagem de papel 

intacta, livre de sujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Em 

conformidade com a NBR 11578.  O produto deve ser entregue com no 

máximo 30 dias de sua data de fabricação. Validade de 60 dias. 

sc 121 

12 

100907 

Areia Fina Vermelha. 

Apresentação: M³. 

Características: Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42mm, isento de 

materiais orgânicos. 

m³ 24 

13 

39904 

Areia Grossa Branca 

Apresentação: M³ 

Características: Grãos com diâmetros entre 2 a 4mm, isento de 

materiais orgânicos. 

m³ 24 

14 

115088 

Veda Reboco Impermeabilizante 1L.  

Apresentação: Embalagem contendo 1 litro. Validade de 12 meses a 

contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com 

as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

gl 12 

15 
201443 

Basculante de ferro 60x40cm. 

Características: Não acompanha vidro, sem pintura. 
und. 12 

16 

2319451 

Caixa de Descarga de plástico.  

Apresentação: Cor Branca. Com suporte e parafusos para fixação.  

Características: Volume regulável de 6,8 a 9 litros. Garantia de 1 

ano.Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

und. 12 
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O levantamento de mercado foi realizado em pesquisa com três empresa consolidadas da região. 

 Os materias de Construção as empresas pesquisadas foram: J Zago Materias de Construção Ltda 

CNPJ sobnº 08.093.667/0001-98, ZZago Materiais de Construção Ltda inscrita CNPJ sobnº 

43.739.354/0001-65, Casa Material de Construção Ltda inscrita CNPJ sobnº 00.330.072./0001-05. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Em atenção ao disposto no §2º do art. 18 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, justifica-se a 

dispensa da elaboração do levantamento de mercado pormenorizado, tendo em vista que os itens 

contratados tratam-se de materiais extremamente comuns, corriqueiramente adquiridos pela 

Administração Pública, e amplamente comercializados por inúmeros fornecedores tanto da região quanto 

de fora, sem que haja qualquer fator restritivo à participação de interessados, como complexidade técnica, 

necessidade de expertise do fornecedor, ou direcionamento de marcas específicas. 

 

Não se vislumbra solução alternativa à contratação própria através de licitação por RP, tendo em 

vista que a aquisição almejada não se adequa às hipóteses de dispensa de licitação e contratação direta, 

bem como não foram localizadas atas de registro de preços de outros órgãos que ofereçam 

compatibilidade e vantajosidade técnica e econômica. 

 

Desta forma, dentre as soluções existentes, o registro de preços é a melhor alternativa 

encontrada e habitualmente realizada, para aquisição de produtos dos quais não se pode prever 

precisamente as quantidades necessárias e os momentos em que irão surgir. 

 

Por meio do registro de preços, a solução assegura a disponibilidade de materiais em quantidade 

e qualidade adequadas, alinhando fornecimento e demanda. Isso proporciona flexibilidade, eficiência no 

uso de recursos públicos e agilidade na execução dos serviços. A padronização dos materiais também 

contribui para a uniformidade e qualidade dos trabalhos. A solução fortalece a capacidade operacional da 

Secretaria, garantindo a continuidade dos serviços e a segurança das estruturas públicas. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 137.111,15 (Cento e Trinta e Sete Mil Cento e Onze Reais e 

Quinze Centavos). 

Para estimativa do valor da contratação foi utilizada como base a Planilha Descritiva Geral de 

Materiais de Construção, consolidada pela Diretoria de Planejamento de Compras da Secretaria de 

Administração, a qual foi elaborada contendo cotações provenientes de contrações públicas similares 

agregadas a orçamentos de fornecedores, coletados pelas Secretarias de Administração, Educação, Obras, 

Assistência Social e Coordenação Habitacional, conforme discriminado na referida planilha. 

Na coleta de orçamentos para formação da Planilha Descritiva foi priorizada a obtenção de 

preços em contratações similares feitas pela Administração Pública. 

Foi realizada ampla pesquisa mercadológica e os preços de referência estão dentro da margem 

aceitável de mercado. 
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A Planilha descritiva contendo a demanda da Secretaria, relação de itens e preços unitários e 

totais encontra-se em anexo. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução pretendida compreende a aquisição dos materiais de construção constantes da 

relação de itens, de forma parcelada, em quantidades e datas a serem definidas futuramente pela 

Secretaria, de acordo com a demanda. Após assinatura do contrato a Secretaria requisitante encaminhará 

a Solicitação de fornecimento ao Contratado, devendo este realizar a entrega dentro do prazo de 15 dias, 

Rua Frei Gabriel, nº 489, Centro, CEP 88.502-030, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h até às 

18h.  

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

A aquisição de materiais objeto deste documento deverá ser realizada por item, podendo ser feito 

parcelamento do mesmo, de forma a aumentar a competividade entre os possíveis fornecedores 

buscando alcançar a proposta mais vantajosa para a administração. Todos os materiais constantes nestes 

documentos são independentes entre si, ou seja, para que seja adquirido e utilizado não há necessidade 

de outro, por este motivo devem ser licitados por item.  

Também não há impedimento à divisão dos itens em contas exclusivas e reservadas à participação 

de ME/EPP. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

A Coordenação Habitacional e Regularização Fundiária almeja a contratação contendo 

resultados positivos, em conformidade na economicidade, eficácia, eficiência, com melhor 

aproveitamento dos recursos, materiais disponíveis, para atender a demanda com pessoas cadastradas 

que sem encontram com suas moradias com intempéries. 

 

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

Dar conhecimento aos servidores que atuarão como Gestor e Fiscal acerca de suas atribuições, 

coletando suas assinaturas no DFD. Não se vislumbra necessidade de outras providências, como 

adequação de ambientes ou capacitação da equipe. 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há contratações correlatas ou interdependentes. 

 

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não se verifica a ocorrência de impactos ambientais relevantes, devendo a Secretaria proceder 

à utilização dos materiais de forma responsável, com a adequada separação e descarte de eventuais 

resíduos, bem como promover a reciclagem e reutilização de materiais, quando possível.  

 
13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 
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Após análise com base no presente ETP, conclui-se que a aquisição dos produtos pretendidos se 

torna viável em termos de disponibilidade de mercado e necessidade da Coordenação Habitacional e 

Regularização Fundiária, não sendo encontrados impedimentos ao prosseguimento do presente pedido. 

 

14. RESPONSÁVEIS 

Esse documento foi elaborado por:  

 

Lages (SC), 07 de Julho de 2025. 

 

 
_______________________________ 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
Nome: Marcos Vinicius Padilha de Moraes 

Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro  
Matrícula: 579222411 

E-mail: gerente.habitacao@lages.sc.gov.br  

 

_______________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO (SE HOUVER) 

Nome: André de Liz Padilha 
Cargo: Engenheiro Civil Coordenação Habic. 

Matrícula: 1943001 

       E-mail: andrep.habitacao@lages.sc.gov.br 
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