



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

## CONCORRÊNCIA 90020/2025

Às 17:13 horas do dia 16 de julho do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 95, Concorrência nº 90020/2025.

|                             |                                                                                                           |                  |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                           | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                              | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                       | UF da UASG:      | SC                  |
| Objeto da compra:           | Reforma da pavimentação e drenagem pluvial do estacionamento da unidade de pronto atendimento - UPA Lages |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 26/06/2025 às 08:00 até 11/07/2025 às 09:00                                                            |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 11/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)                                                             |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                                 |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:51:37 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:52:40 | Srs Licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão de abertura da Concorrência Eletrônica Nº 90020/2025.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:52:51 | Comunicarei pelo chat qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.                                                                                               |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:53:01 | Informo que, todas as empresas proponentes que tiverem prazo para envio de Habilitação e Qualificação, porém, não enviarem anexos, serão INABILITADAS no certame, e não serão chamadas para novos itens.                                                                                    |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:53:08 | Reitero também que, diligências não atendidas referente a proposta e ao valor de lance serão desclassificadas para o item em questão, e as que se referirem a documentos de Habilitação, não atendendo aos requisitos do Edital e Termo de Referência também serão INABILITADAS no certame. |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:53:16 | As diligências serão solicitadas pelo campo específico disponibilizado em cada item. Desta forma é necessário acompanhar cada item em que for vencedor para atentar-se aos prazos.                                                                                                          |
| Sistema     | 11/07/2025 às 09:53:22 | Não serão abertas prorrogações solicitadas fora de prazo.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 11/07/2025 às 11:05:44 | Srs. Licitantes, a documentação encaminhada encontra-se em análise.                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 11/07/2025 às 12:15:36 | Srs. Licitantes, informo que, em virtude da necessidade de Análise Técnica da documentação enviada, a sessão será suspensa, retornando com aviso de 24 horas de antecedência.                                                                                                               |
| Sistema     | 15/07/2025 às 11:42:24 | Srs Licitantes, face ao recebimento da análise de qualificação técnica, comunico sobre reabertura da sessão.                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 15/07/2025 às 11:43:10 | A sessão será retomada dia 16/07/2025 às 14:30 horas para continuidade do certame.                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 15/07/2025 às 11:45:01 | O ofício com a referida análise encontra-se disponível no site oficial do município, podendo ser consultado através do link: <a href="https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&amp;edital=2611">https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&amp;edital=2611</a> |
| Sistema     | 16/07/2025 às 14:58:15 | Srs Licitantes, boa tarde! Daremos seguimento a sessão.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 16/07/2025 às 14:58:32 | Concluída a verificação da documentação de habilitação da proponente melhor classificada, observou-se que atende as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada.                                                                                      |
| Sistema     | 16/07/2025 às 15:20:44 | Não foi registrada intenção de recurso. A sessão está encerrada.                                                                                                                                                                                                 |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 11/07/2025 às 09:00:02 | Abertura da sessão pública                 |
| 11/07/2025 às 09:51:36 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto

Obras Civas de Pavimentação de Concreto

|                                                                                                                                                                                                                |             |                 |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Quantidade:                                                                                                                                                                                                    | 1           | Valor estimado: | R\$ 508.690,6100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                                       | UNIDADE     |                 | R\$ 508.690,6100 (total)    |
| Intervalo mínimo entre lances:                                                                                                                                                                                 | R\$ 1,0000  | Situação:       | Adjudicado e Homologado     |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                                        | Menor Preço |                 |                             |
| Adjudicado e Homologado por CPF ***.202.***-7 - FERNANDA CRISTINA TORRES para VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 60.569.899/0001-90, melhor lance: R\$ 429.000,0000 (unitário) / R\$ 429.000,0000 (total) |             |                 |                             |

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                        | Valor ofertado                                          | Situação               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 17.263.504/0001-05 - 17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 460.000,0000 (unitário)<br>R\$ 460.000,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário)<br>R\$ 500.000,0000 (total)                                                                           | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 37.729.221/0001-05 - APA PAVIMENTACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                           | R\$ 448.000,0000 (unitário)<br>R\$ 448.000,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 508.690,6100 (unitário)<br>R\$ 508.690,6100 (total)                                                                           | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 06.099.082/0001-50 - CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC              | R\$ 429.400,0000 (unitário)<br>R\$ 429.400,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 508.690,6000 (unitário)<br>R\$ 508.690,6000 (total)                                                                           | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP               | R\$ 508.690,0000 (unitário)<br>R\$ 508.690,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 508.690,0000 (unitário)<br>R\$ 508.690,0000 (total)                                                                           | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor                                                                                                                             | Valor ofertado                                          | Situação               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                   | R\$ 508.600,0000 (unitário)<br>R\$ 508.600,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 508.690,6100 (unitário)<br>R\$ 508.690,6100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 456.000,0000 (unitário)<br>R\$ 456.000,0000 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 508.690,6100 (unitário)<br>R\$ 508.690,6100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 41.223.511/0001-50 - QUARTZO EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC          | R\$ 483.256,0700 (unitário)<br>R\$ 483.256,0700 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 508.690,6100 (unitário)<br>R\$ 508.690,6100 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF         | R\$ 520.746,5774 (unitário)<br>R\$ 520.746,5774 (total) | -                      |
| Valor proposta: R\$ 520.746,5774 (unitário)<br>R\$ 520.746,5774 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 60.569.899/0001-90 - VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC     | R\$ 429.000,0000 (unitário)<br>R\$ 429.000,0000 (total) | Proposta adjudicada    |
| Valor proposta: R\$ 508.690,0000 (unitário)<br>R\$ 508.690,0000 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora              | Participante       | Lance            |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 11/07/2025 às 09:00:53 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 499.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:02:00 | 41.223.511/0001-50 | R\$ 483.256,0700 |
| 11/07/2025 às 09:02:16 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 482.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:02:39 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 481.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:02:51 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 480.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:08:12 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 479.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:08:26 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 479.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:09:05 | 31.281.510/0001-08 | R\$ 478.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:09:15 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 478.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:09:46 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 477.500,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance            |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 11/07/2025 às 09:09:54 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 477.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:10:48 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 476.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:10:57 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 475.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:11:33 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 474.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:11:47 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 473.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:12:29 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 473.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:12:37 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 472.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:13:25 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 471.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:13:32 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 470.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:13:45 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 470.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:13:53 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 470.100,0000 |
| 11/07/2025 às 09:14:01 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 470.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:14:15 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 469.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:14:45 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 468.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:14:52 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 468.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:15:08 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 467.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:15:17 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 467.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:15:22 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 466.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:15:38 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 466.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:15:47 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 466.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:16:03 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 465.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:17:27 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 464.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:17:42 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 464.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:18:07 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 464.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:18:16 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 463.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:18:29 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 463.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:18:39 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 463.300,0000 |
| 11/07/2025 às 09:19:07 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 463.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:19:14 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 462.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:19:46 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 462.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:20:17 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 461.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:20:33 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 461.800,0000 |
| 11/07/2025 às 09:20:46 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 461.700,0000 |
| 11/07/2025 às 09:21:11 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 461.600,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance            |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 11/07/2025 às 09:21:19 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 461.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:21:50 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 461.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:22:00 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 461.300,0000 |
| 11/07/2025 às 09:22:09 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 461.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:22:18 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 460.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:02 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 460.800,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:17 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 460.700,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:22 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 460.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:32 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 460.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:34 | 17.263.504/0001-05 | R\$ 460.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:43 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 459.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:52 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 459.800,0000 |
| 11/07/2025 às 09:23:59 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 459.700,0000 |
| 11/07/2025 às 09:24:08 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 459.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:24:16 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 459.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:24:24 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 459.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:24:33 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 458.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:24:46 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 458.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:24:53 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 457.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:06 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 457.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:14 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 457.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:23 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 457.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:34 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 456.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:41 | 31.281.510/0001-08 | R\$ 456.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:42 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 456.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:49 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 455.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:25:59 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 455.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:26:09 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 455.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:26:21 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 454.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:26:39 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 454.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:26:51 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 454.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:27:00 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 453.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:27:08 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 452.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:27:18 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 452.000,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance            |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 11/07/2025 às 09:27:30 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 451.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:27:41 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 451.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:27:53 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 451.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:29:26 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 450.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:29:39 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 450.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:30:11 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 450.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:30:24 | 37.729.221/0001-05 | R\$ 448.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:30:43 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 447.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:30:43 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 447.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:30:50 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 447.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:31:02 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 447.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:31:30 | 33.860.380/0001-93 | R\$ 508.600,0000 |
| 11/07/2025 às 09:32:08 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 446.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:32:18 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 446.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:32:30 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 445.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:32:39 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 444.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:33:15 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 444.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:33:28 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 444.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:33:45 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 443.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:33:51 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 443.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:34:05 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 443.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:34:11 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 443.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:34:20 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 442.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:34:26 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 442.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:34:43 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 442.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:34:54 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 442.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:35:10 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 441.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:35:16 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 441.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:35:35 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 441.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:36:03 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 441.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:36:20 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 440.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:36:31 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 440.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:36:41 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 440.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:37:12 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 440.000,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance            |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 11/07/2025 às 09:37:18 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 435.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:37:45 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 434.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:38:11 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 434.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:38:40 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 434.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:38:49 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 433.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:39:03 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 433.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:39:14 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 433.100,0000 |
| 11/07/2025 às 09:39:35 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 433.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:40:38 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 432.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:41:09 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 432.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:41:21 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 432.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:41:35 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 432.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:41:42 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 431.900,0000 |
| 11/07/2025 às 09:41:53 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 431.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:41:59 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 431.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:42:10 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 431.100,0000 |
| 11/07/2025 às 09:42:15 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 431.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:42:25 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 430.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:42:32 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 430.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:42:39 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 430.100,0000 |
| 11/07/2025 às 09:42:46 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 430.000,0000 |
| 11/07/2025 às 09:42:51 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 429.500,0000 |
| 11/07/2025 às 09:43:17 | 06.099.082/0001-50 | R\$ 429.400,0000 |
| 11/07/2025 às 09:43:26 | 60.569.899/0001-90 | R\$ 429.000,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 11/07/2025 às 09:00:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 11/07/2025 às 09:45:27 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 60.569.899/0001-90 | 11/07/2025 às 09:55:31 | Sr. Fornecedor VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 60.569.899/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| Pelo participante 60.569.899/0001-90           | 11/07/2025 às 10:28:43 | Uma dúvida, eu ja mando fotos os documentos da habilitação agora ou somente a Planilha, BDI e Cronograma?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 60.569.899/0001-90 | 11/07/2025 às 10:29:42 | A habilitação pode ser encaminhada junto também.                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 60.569.899/0001-90 | 11/07/2025 às 10:30:10 | Contudo, em formato PDF para melhor análise dos documentos.                                                                                                                               |
| Pelo participante 60.569.899/0001-90           | 11/07/2025 às 11:00:04 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:04 de 11/07/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 60.569.899/0001-90. |
| Sistema                                        | 16/07/2025 às 14:58:44 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:08:44.                             |
| Sistema                                        | 16/07/2025 às 15:08:56 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 15:18:56.                        |

Eventos do Item 1

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/07/2025 às 09:55:31 | Fornecedor VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 60.569.899/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 11/07/2025. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item, com prazo de envio de até 2 horas.. |
| 11/07/2025 às 11:00:04 | Fornecedor VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 60.569.899/0001-90 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/07/2025 às 15:40:31 | Fornecedor VIA PAVIMENTACOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 60.569.899/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 429.000,0000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16/07/2025 às 17:13:17 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 16/07/2025 15:08:44 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 16/07/2025 15:18:56 |