

PROCESSO 149/2022

TOMADA DE PREÇOS 42/2022 – PML

ATA 01/2022

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de Preços destinada à **Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação ASFÁLTICA, Urbanísticos e Sinalização para a Rua DARCI ANTUNES DE SOUZA**. Antecedendo a abertura, o suplente do Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes. Para participar do certame, apresentou envelopes somente a empresa:

- **CONSTRUTORA BRANGER EIRELI** (49 fls) – Sem representante credenciado presente;

Prosseguindo, efetuou-se a abertura do envelope com a documentação de habilitação da empresa participante, submetendo-a a rubrica e a conferência pelos Membros da Comissão, atribuindo aos documentos recebidos numeração para efeito de controle da quantidade de documentos apresentados. Em ato seguinte, efetuou-se a consulta ao sistema CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas), não se tendo verificado nenhum registro negativo. Em considerando a contextualização da documentação apresentada, em face das exigências técnicas, a Comissão, com fulcro nos termos prescritos no subitem 19.2 do Edital, delibera pela suspensão temporária desta fase para submeter à análise e parecer pela equipe técnica, ficando a divulgação do resultado condicionada à conclusão desta fase, via e-mail, à participante. Consigna-se ainda que o envelope dizendo conter a proposta de preços foi submetido a visto em seu fecho pelos membros da Comissão, ficando sob custódia e responsabilidade da Comissão. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a ata da sessão será disponibilizada no site oficial da Prefeitura do Município de Lages. Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.



Henrique Roberto Arruda Meneguelli
Suplente do Presidente da Comissão



Ana Paula Castro Flores
Membro da Comissão



Guilherme Zanoni
Membro da Comissão