



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria do Planejamento e Obras

Prefeito Antônio Ceron

Secretário Claiton Bortoluzzi

Data 29/05/2017

ORÇAMENTO PARA OBRAS DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC 2017							
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR + BDI	TOTAL
<b>READEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO</b>							
1	91933	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 750 v	m	240,00	R\$ 2,97	R\$ 3,71	R\$ 890,40
2	91932	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 1 kv	m	1.960,00	R\$ 5,38	R\$ 6,72	R\$ 13.171,20
3	91933	Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 1 kv	m	1.250,00	R\$ 8,35	R\$ 10,43	R\$ 13.037,50
4	72278	Lampada Vapor Metálico 400W	un d	27,00	R\$ 81,18	R\$ 101,43	R\$ 2.738,61
5	72281	Reator para lâmpada de Vapor metálico 400W	un d	27,00	R\$ 101,36	R\$ 126,65	R\$ 3.419,55
6	Preço mercado	Lampada Vapor Metálico 1000W	un d	41,00	R\$ 181,10	R\$ 226,28	R\$ 9.277,48
	Item não constante tabela SINAPI	Composição valor item 4	un d	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Média
				127,78	R\$ 193,62	R\$ 221,90	R\$ 181,10
7	Preço mercado	Reator para lâmpada de Vapor metálico 1000W	un d	41,00	R\$ 303,56	R\$ 379,30	R\$ 15.551,30
	Item não constante tabela SINAPI	Composição valor item 5	un d	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Média
				315,00	R\$ 405,67	R\$ 190,00	R\$ 303,56
8	74246/001	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400W	un d	18,00	R\$ 266,72	R\$ 333,27	R\$ 5.998,86
9	40110 D	Eletrocalha Lisa Chapa 14- GE 300X100mm c/ Tampa	m	62,00	R\$ 90,67	R\$ 113,29	R\$ 7.023,98
10	73953/6 S	Luminaria fluorescente 2X40W 220V completa	un d	29,00	R\$ 98,13	R\$ 122,61	R\$ 3.555,69
11	83391	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w	un d	29,00	R\$ 27,57	R\$ 34,45	R\$ 999,05
12	43540 D	Revisão de pontos elétricos	un d	55,00	R\$ 99,61	R\$ 124,46	R\$ 6.845,30
<b>TOTAL GERAL ILUMINAÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>82.993,58</b>
OBS: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram obtidos através da tabela SINAPI do mês de FEVEREIRO/2017. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço a tabela DEINFRA - OUT/2016 ou valor de mercado.							
Claiton Bortoluzzi - Secretário de Planejamento e Obras							



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
LAGES**

**Secretaria do Planejamento e Obras**

Prefeito Antônio Ceron  
Secretário Claiton Bortoluzzi

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PISTA DE ATLETISMO							
Item	Serviço	Total do Item	MÊS 1	%	MÊS 2	%	Total Geral
1	Revisão	R\$ 6.845,30	R\$ 6.845,30	100 %	R\$ -	0%	R\$ 6.845,30
2	Instalação	R\$ 76.148,28	R\$ 38.074,14	50%	R\$ 38.074,14	50%	R\$ 76.148,28
	<b>Total =</b>	<b>R\$ 82.993,58</b>	<b>R\$ 44.919,44</b>		<b>R\$ 38.074,14</b>		<b>R\$ 82.993,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 82.993,58</b>