

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

CNPJ: 82.777.301/0001-90

Telefone:(49) 3221-1000

Endereço: Rua Benjamin Constant, 13 - Centro

CEP: 88501-110 - Lages

TOMADA DE PREÇOS**Nr.: 4/2022**

Processo

29/2022

Data do Processo:

15/02/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Sr(a). Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Nr.:** 29/2022
b) **Licitação Nr.:** 4/2022 - TP
c) **Modalidade:** Tomada de preços
d) **Data Homologação:** 14/04/2022
e) **Objeto da Licitação:** Contratação de empresa de engenharia para remoção de quadra existente e implantação do campo de futebol e vôlei com grama sintética, bem como os demais projetos complementares na Av. Belizário Ramos e na Rua São Joaquim, e do campo de futebol com grama sintética, bem como os demais projetos complementares na Rua Raimundo Correa – Santa Rita, nesta cidade de Lages/

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unitário	Total do Item
TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA					
1		SV	1,0000	173.847,6200	173.847,6200
Contratação de empresa de engenharia para remoção de quadra existente e implantação do campo de futebol e vôlei com grama sintética, bem como os demais projetos complementares na Av. Belizário Ramos.					
2		SV	1,0000	186.147,1800	186.147,1800
Contratação de empresa de engenharia para remoção de quadra existente e implantação do campo de futebol e vôlei com grama sintética, bem como os demais projetos complementares na Rua São Joaquim.					
3		SV	1,0000	106.315,0100	106.315,0100
Contratação de empresa de engenharia para remoção de quadra existente e implantação do campo de futebol com grama sintética, bem como os demais projetos complementares na Rua Raimundo Correa – Santa Rita, nesta cidade de Lages.					
				Total Fornecedor:	466.309,81
				Total geral:	466.309,81

Lages, 14/04/2022

.....
ANTONIO CERON
Prefeito Municipal