

CURVA ABC - CEIM TIA ANITA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	41.495,94	2,27%		4	SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$	537.988,54	29,49%	A
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$	32.654,90	1,79%		6	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$	379.527,41	20,80%	A
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$	118.234,00	6,48%		7	PISOS E CALÇADAS	R\$	165.112,91	9,05%	B
4	SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$	537.988,54	29,49%		8	COBERTURA	R\$	164.083,94	8,99%	B
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	36.214,21	1,99%		9	ESQUADRIAS	R\$	145.077,61	7,95%	B
6	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$	379.527,41	20,80%		3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$	118.234,00	6,48%	B
7	PISOS E CALÇADAS	R\$	165.112,91	9,05%		14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	49.260,44	2,70%	C
8	COBERTURA	R\$	164.083,94	8,99%		16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	43.633,18	2,39%	C
9	ESQUADRIAS	R\$	145.077,61	7,95%		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	41.495,94	2,27%	C
10	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	17.444,87	0,96%		15	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$	40.919,89	2,24%	C
11	ESGOTO SANITÁRIO	R\$	26.355,26	1,44%		5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	36.214,21	1,99%	C
12	ÁGUA FRIA	R\$	6.469,41	0,35%		2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$	32.654,90	1,79%	C
13	LOUÇAS E METAIS	R\$	19.745,07	1,08%		11	ESGOTO SANITÁRIO	R\$	26.355,26	1,44%	C
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	49.260,44	2,70%		13	LOUÇAS E METAIS	R\$	19.745,07	1,08%	C
15	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$	40.919,89	2,24%		10	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	17.444,87	0,96%	C
16	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$	43.633,18	2,39%		12	ÁGUA FRIA	R\$	6.469,41	0,35%	C
TOTAL C/BDI (29,92%)		R\$	1.824.217,58					R\$	1.824.217,58		ABC

A	50,30%
B	82,78%
C	100,00%