



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90034/2025

Às 09:13 horas do dia 02 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 116, Pregão nº 90034/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC		
Entrega de propostas:	De 11/08/2025 às 08:00 até 22/08/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2025 às 09:00:13	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/08/2025 às 09:00:58	Prezados Licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão de abertura da Pregão Eletrônico nº 34/2025. Comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.
Sistema	22/08/2025 às 09:01:32	Srs. Licitantes, conforme ofício nº 71/2025/ADM/DPGC, o qual se encontra disponível no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita=2639 , os itens 56, 58, 74, 76, 104, 105, 106, 117 e 121, serão anulados na plataforma para que sejam suprimidos deste certame e, posteriormente, serão lançadas novas licitações para os mesmos itens suprimidos.
Sistema	22/08/2025 às 10:29:06	Srs. Licitantes, os itens a serem anulados segue a descrição dos itens contida no ofício 72/2025/ADM/DPGC, favor não seguir a numeração, pois está incorreta em relação ao Edital
Sistema	22/08/2025 às 10:59:18	Srs. Licitantes, comunico a disponibilidade da errata ao ofício 71, a qual esclarece que os itens a serem suprimidos do Termo de Referência, itens 56, 74 e 76, correspondem aos itens 29, 41 e 43 da Relação de Itens do Edital (dobradiça para porta de metal; grampo de fixar fio migueirão; e, impermeabilizante)
Sistema	22/08/2025 às 11:56:18	Srs. Licitantes, face ao horário de expediente, novas comunicações após as 14:00 horas
Sistema	22/08/2025 às 17:32:01	A sessão será suspensa em face do horário de expediente da prefeitura, sendo retomada dia 25/08 às 10:00 horas.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/08/2025 às 10:00:57	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	25/08/2025 às 10:01:32	Srs. Licitantes, conforme ofício nº 71/2025/ADM/DPGC e 73/2025/ADM/DPGC, os quais se encontram disponíveis no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita=2639 , os itens 29, 41, 43, 58, 104, 105, 106, 117 e 121, serão anulados na plataforma para que sejam suprimidos deste certame e, posteriormente, serão lançadas novas licitações para os mesmos itens suprimidos.
Sistema	25/08/2025 às 10:10:00	Para os itens com valor acima do máximo estimado, caso não baixe, ficará desclassificado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 11:32:18	Conforme item 5.22.6 do Edital, os lances serão considerados válidos, efetivos e vinculantes tais como proposta. Ressalva-se ainda que também é de responsabilidade do licitante, a verificação da descrição dos itens conforme consta do Anexo I - Relação de Itens deste edital, uma vez que prevalecem tais descritivos, mesmo estando divergentes dos constantes no portal de compras
Sistema	25/08/2025 às 11:46:52	Srs. Licitantes,informo que para os itens 3, 4, 8, 10, 12, 50, 55, 59, 60, 80, 82, 83 e 112, a primeira colocada restou desclassificada, passando todos os itens para a segunda colocada
Sistema	25/08/2025 às 11:50:53	Os documentos de habilitação e qualificação já encaminhados estão sendo analisados. Aguarda-se o envio dos demais licitantes.
Sistema	25/08/2025 às 11:52:01	Pedidos de prorrogação de prazo devem ser feitos nos termos do item 5.22.5 do Edital, os quais serão analisados após as 14:00 horas
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Boa tarde, em análise dos pedidos de prorrogação
Sistema	25/08/2025 às 14:11:53	Srs. Licitantes, os documentos de habilitação e qualificação enviados estão sendo analisados. Permaneçam logados até as 18:00 horas para novas comunicações
Sistema	25/08/2025 às 17:41:48	Face ao horário de expediente, a sessão será suspensa e retornará dia 26/08/2025 às 09:00 horas
Sistema	26/08/2025 às 09:02:47	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	26/08/2025 às 11:58:51	Srs. Licitantes, novas comunicação às 14:00.
Sistema	26/08/2025 às 17:01:04	Aguarda-se o envio dos documentos solicitados no item 2. As 18:00 horas a sessão será suspensa e retornará dia 27/08/2025 às 09:00. Qualquer pedido de prorrogação será analisado na reabertura.
Sistema	27/08/2025 às 09:00:18	Bom dia, daremos continuidade ao certame
Sistema	27/08/2025 às 11:04:13	Concluída a verificação da documentação de habilitação da(s) proponente(s) melhor(es) classificada(s), observou-se que atende(m) as exigências editalícias, sendo-a(s) considerada(s)

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/08/2025 às 09:00:13	Abertura da sessão pública
25/08/2025 às 09:02:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Areia

Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Fina

Quantidade:	130	Valor estimado:	R\$ 309,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 40.184,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.625.519/0001-08 - 59.625.519 ROBERTO CAETANO DE JESUS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 184,8400 (unitário) R\$ 24.029,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIANA REPRESENTAÇÕES Modelo/versão: Areia Tipo: Normal Brasileira, Granulometria: Fina Valor proposta: R\$ 309,1100 (unitário) R\$ 40.184,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 130	
23.457.564/0001-53 - AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 309,0000 (unitário) R\$ 40.170,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: USIMINAS Modelo/versão: USIMINAS Valor proposta: R\$ 309,1100 (unitário) R\$ 40.184,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 130	
46.014.745/0001-00 - CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 309,1000 (unitário) R\$ 40.183,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AREIA Modelo/versão: AREIA Valor proposta: R\$ 309,1000 (unitário) R\$ 40.183,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 130	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.371.313/0001-78 - JOICE HEINTZ Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 280,9900 (unitário) R\$ 36.528,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: TUPER Modelo/versão: TUBOS Valor proposta: R\$ 309,1100 (unitário) R\$ 40.184,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
24.878.609/0001-26 - PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 184,8500 (unitário) R\$ 24.030,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TUPER Modelo/versão: TB Valor proposta: R\$ 618,2200 (unitário) R\$ 80.368,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
51.951.885/0001-45 - R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 45.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mineração Modelo/versão: m Valor proposta: R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 45.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130
34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 309,1100 (unitário) R\$ 40.184,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: dvs Modelo/versão: alven Valor proposta: R\$ 309,1100 (unitário) R\$ 40.184,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
22/08/2025 às 10:16:16	23.457.564/0001-53	R\$ 309,0900
22/08/2025 às 10:21:35	34.371.313/0001-78	R\$ 309,0800
22/08/2025 às 10:21:54	23.457.564/0001-53	R\$ 309,0700
22/08/2025 às 10:22:04	34.371.313/0001-78	R\$ 309,0600
22/08/2025 às 10:22:21	23.457.564/0001-53	R\$ 309,0500
22/08/2025 às 10:22:50	34.371.313/0001-78	R\$ 309,0400
22/08/2025 às 10:22:59	23.457.564/0001-53	R\$ 309,0300
22/08/2025 às 10:23:15	34.371.313/0001-78	R\$ 309,0200

Data/hora	Participante	Lance
22/08/2025 às 10:24:16	23.457.564/0001-53	R\$ 309,0000
22/08/2025 às 10:25:31	34.371.313/0001-78	R\$ 308,9900
22/08/2025 às 10:26:59	24.878.609/0001-26	R\$ 308,9800
22/08/2025 às 10:27:27	34.371.313/0001-78	R\$ 308,9700
22/08/2025 às 10:28:56	24.878.609/0001-26	R\$ 308,9600
22/08/2025 às 10:29:19	34.371.313/0001-78	R\$ 308,8500
22/08/2025 às 10:30:47	24.878.609/0001-26	R\$ 308,8400
22/08/2025 às 10:31:13	34.371.313/0001-78	R\$ 308,8200
22/08/2025 às 10:32:42	24.878.609/0001-26	R\$ 308,8100
22/08/2025 às 10:33:02	34.371.313/0001-78	R\$ 308,8000
22/08/2025 às 10:34:30	24.878.609/0001-26	R\$ 308,7900
22/08/2025 às 10:34:42	34.371.313/0001-78	R\$ 308,7800
22/08/2025 às 10:36:09	24.878.609/0001-26	R\$ 308,7700
22/08/2025 às 10:36:21	34.371.313/0001-78	R\$ 308,7600
22/08/2025 às 10:37:49	24.878.609/0001-26	R\$ 308,7500
22/08/2025 às 10:38:18	34.371.313/0001-78	R\$ 308,7400
22/08/2025 às 10:39:46	24.878.609/0001-26	R\$ 308,7300
22/08/2025 às 10:39:53	34.371.313/0001-78	R\$ 308,7200
22/08/2025 às 10:41:19	24.878.609/0001-26	R\$ 308,7100
22/08/2025 às 10:41:37	34.371.313/0001-78	R\$ 308,7000
22/08/2025 às 10:43:04	24.878.609/0001-26	R\$ 308,6900
22/08/2025 às 10:43:30	34.371.313/0001-78	R\$ 308,6800
22/08/2025 às 10:44:41	59.625.519/0001-08	R\$ 298,3000
22/08/2025 às 10:45:15	34.371.313/0001-78	R\$ 298,2900
22/08/2025 às 10:46:41	24.878.609/0001-26	R\$ 298,2800
22/08/2025 às 10:47:07	34.371.313/0001-78	R\$ 298,2700
22/08/2025 às 10:48:36	24.878.609/0001-26	R\$ 298,2600
22/08/2025 às 10:49:09	34.371.313/0001-78	R\$ 298,2500
22/08/2025 às 10:50:36	24.878.609/0001-26	R\$ 298,2400
22/08/2025 às 10:50:50	34.371.313/0001-78	R\$ 298,2300
22/08/2025 às 10:52:18	24.878.609/0001-26	R\$ 298,2200
22/08/2025 às 10:52:42	34.371.313/0001-78	R\$ 298,2100
22/08/2025 às 10:54:00	59.625.519/0001-08	R\$ 298,0000
22/08/2025 às 10:54:52	34.371.313/0001-78	R\$ 297,9900

Data/hora	Participante	Lance
22/08/2025 às 10:55:36	59.625.519/0001-08	R\$ 297,0000
22/08/2025 às 10:56:04	34.371.313/0001-78	R\$ 296,9900
22/08/2025 às 10:56:40	59.625.519/0001-08	R\$ 296,0000
22/08/2025 às 10:57:12	34.371.313/0001-78	R\$ 295,9900
22/08/2025 às 10:57:15	59.625.519/0001-08	R\$ 295,0000
22/08/2025 às 10:57:47	34.371.313/0001-78	R\$ 294,9900
22/08/2025 às 10:57:50	59.625.519/0001-08	R\$ 294,0000
22/08/2025 às 10:58:36	34.371.313/0001-78	R\$ 293,9900
22/08/2025 às 10:58:38	59.625.519/0001-08	R\$ 293,0000
22/08/2025 às 10:59:16	34.371.313/0001-78	R\$ 292,9900
22/08/2025 às 10:59:19	59.625.519/0001-08	R\$ 292,0000
22/08/2025 às 11:00:03	34.371.313/0001-78	R\$ 291,9900
22/08/2025 às 11:00:12	59.625.519/0001-08	R\$ 290,0000
22/08/2025 às 11:00:34	34.371.313/0001-78	R\$ 289,9900
22/08/2025 às 11:00:49	59.625.519/0001-08	R\$ 287,0000
22/08/2025 às 11:01:08	34.371.313/0001-78	R\$ 286,9900
22/08/2025 às 11:02:03	59.625.519/0001-08	R\$ 283,0000
22/08/2025 às 11:02:14	34.371.313/0001-78	R\$ 282,9900
22/08/2025 às 11:02:28	59.625.519/0001-08	R\$ 281,0000
22/08/2025 às 11:03:09	34.371.313/0001-78	R\$ 280,9900
22/08/2025 às 11:03:40	59.625.519/0001-08	R\$ 280,0000
22/08/2025 às 11:05:09	24.878.609/0001-26	R\$ 279,9900
22/08/2025 às 11:05:16	59.625.519/0001-08	R\$ 279,0000
22/08/2025 às 11:06:45	24.878.609/0001-26	R\$ 278,9900
22/08/2025 às 11:06:47	59.625.519/0001-08	R\$ 278,0000
22/08/2025 às 11:08:15	24.878.609/0001-26	R\$ 277,9900
22/08/2025 às 11:08:16	59.625.519/0001-08	R\$ 277,0000
22/08/2025 às 11:09:45	24.878.609/0001-26	R\$ 276,9900
22/08/2025 às 11:09:51	59.625.519/0001-08	R\$ 276,0000
22/08/2025 às 11:11:19	24.878.609/0001-26	R\$ 275,9900
22/08/2025 às 11:11:24	59.625.519/0001-08	R\$ 275,0000
22/08/2025 às 11:12:52	24.878.609/0001-26	R\$ 274,9900
22/08/2025 às 11:13:46	59.625.519/0001-08	R\$ 270,0000
22/08/2025 às 11:15:13	24.878.609/0001-26	R\$ 269,9900

Data/hora	Participante	Lance
22/08/2025 às 11:15:14	59.625.519/0001-08	R\$ 245,0000
22/08/2025 às 11:16:44	24.878.609/0001-26	R\$ 244,9900
22/08/2025 às 11:16:47	59.625.519/0001-08	R\$ 240,0000
22/08/2025 às 11:18:14	24.878.609/0001-26	R\$ 239,9900
22/08/2025 às 11:18:16	59.625.519/0001-08	R\$ 230,0000
22/08/2025 às 11:19:21	59.625.519/0001-08	R\$ 228,0000
22/08/2025 às 11:20:47	24.878.609/0001-26	R\$ 227,9900
22/08/2025 às 11:20:49	59.625.519/0001-08	R\$ 225,0000
22/08/2025 às 11:22:18	24.878.609/0001-26	R\$ 224,9900
22/08/2025 às 11:22:19	59.625.519/0001-08	R\$ 224,0000
22/08/2025 às 11:22:29	59.625.519/0001-08	R\$ 223,0000
22/08/2025 às 11:22:31	59.625.519/0001-08	R\$ 222,0000
22/08/2025 às 11:24:00	24.878.609/0001-26	R\$ 221,9900
22/08/2025 às 11:24:02	59.625.519/0001-08	R\$ 220,0000
22/08/2025 às 11:25:30	24.878.609/0001-26	R\$ 219,9900
22/08/2025 às 11:25:32	59.625.519/0001-08	R\$ 218,0000
22/08/2025 às 11:27:00	24.878.609/0001-26	R\$ 217,9900
22/08/2025 às 11:28:27	59.625.519/0001-08	R\$ 215,9000
22/08/2025 às 11:29:55	24.878.609/0001-26	R\$ 215,8900
22/08/2025 às 11:29:57	59.625.519/0001-08	R\$ 184,9000
22/08/2025 às 11:31:25	24.878.609/0001-26	R\$ 184,8900
22/08/2025 às 11:32:56	59.625.519/0001-08	R\$ 184,8800
22/08/2025 às 11:34:26	24.878.609/0001-26	R\$ 184,8700
22/08/2025 às 11:35:58	59.625.519/0001-08	R\$ 184,8600
22/08/2025 às 11:37:26	24.878.609/0001-26	R\$ 184,8500
22/08/2025 às 11:38:57	59.625.519/0001-08	R\$ 184,8400

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/08/2025 às 10:12:57	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/08/2025 às 11:40:58	O item 106 está encerrado.
Sistema	25/08/2025 às 10:04:49	O item 106 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme ofício nº 71/2025/ADM/DPGC e 73/2025/ADM/DPGC, os quais se encontram disponíveis no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita1=2639 .
Sistema	27/08/2025 às 11:39:21	A fase de recurso do item 106 está aberta até 01/09/2025.
Sistema	02/09/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 106 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 10:04:49	Item anulado. Descrição: Conforme ofício nº 71/2025/ADM/DPGC e 73/2025/ADM/DPGC, os quais se encontram disponíveis no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&cedital=2639 .
02/09/2025 às 09:13:04	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Recurso:	01/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	04/09/2025 23:59:59