

PROCESSO 24/2023

TOMADA DE PREÇOS 02/2023 SMAS

ATA 01/2023


Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2023, às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de Preços destinada à **Contratação de Empresa de Engenharia/Arquitetura para execução de serviços complementares externos na edificação do CREAS I**. Antecedendo a abertura, o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes. Acrescenta-se que o envelope de Habilitação da empresa VERSATTI encontrava-se aberto entretanto, em se tratando de habilitação, o mesmo já seria aberto na presente fase processual. Para participar do certame, apresentaram envelopes as empresas:

- **VERSATTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – CNPJ 42.900.501/0001-74 (67 fls) – Sem representante credenciado presente;**
- **NILSON DO PRADO RODRIGUES – CNPJ 42.238.419/0001-26 (60 fls) – representada por Nilson do Prado Rodrigues CPF 100.621.749-59;**
- **AS CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 00.434.177/0001-04 – (78 fls) – Sem representante credenciado presente;**
- **JOSÉ RONI FERREIRA FERNANDES – BASE FORTE – CNPJ 21.155.646/0001-18 (56 fls) – representada por Keila Santiago Rodrigues CPF 063.269.659-18;**
- **VIGO ENGENHARIA – CNPJ 21.851.263/0001-84 (60 fls) – representada por Rodrigo Vigo CPF 056.092.719-32.**

Prosseguindo, efetuou-se a abertura dos envelopes com a documentação de habilitação das empresas participantes, submetendo-a a rubrica e a conferência pelos Membros da Comissão e pelo representante credenciado presente. Em ato seguinte, efetuou-se a consulta ao sistema Certidões APF, não se tendo verificado registro negativo. Registra-se que a empresa AS CONSTRUTORA não apresentou registro ou requerimento de autenticação na junta comercial, em desacordo ao subitem 16.6.1 alínea “d”, restando inabilitada. Em considerando a contextualização da documentação apresentada, em face das exigências técnicas, a Comissão, com fulcro nos termos prescritos no subitem 19.2 do Edital, delibera pela suspensão temporária desta fase para submeter à análise e parecer pela equipe técnica, ficando a divulgação do resultado condicionada à conclusão desta fase, via e-mail, às participantes. Consigna-se ainda que os envelopes dizendo conter as propostas de preços foram submetidos a vistos em seus fechos pelos Membros da Comissão e pelo representante credenciado presente, ficando sob custódia e responsabilidade da Comissão. Colocada a palavra livre, não a foi usada. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a ata da sessão será disponibilizada no site oficial da Prefeitura do Município de Lages. Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.


Guilherme Zanoni
Presidente da Comissão

Vanessa de Oliveira Freitas
Membro da Comissão


Gisele Furtado Dornelles
Membro da Comissão


Keila Santiago Rodrigues
JOSÉ RONI FERREIRA FERNANDES – BASE FORTE


Rodrigo Vigo
VIGO ENGENHARIA


Nilson do Prado Rodrigues
NILSON DO PRADO RODRIGUES