
ITEM

1.

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Larg. (m) Comp. (m) Total (m²)

 Modelo PML - 1,5x2,50m 1,5 2,50 3,75

1.2 Tapume Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

Perímetro de proteção no interior do pátio e frente no muro, chapas de 2,20m 33,16 2,20 73,00

1.3 Demolição de alvenaria de bloco furado Ident. Ext. (m) Altura (m) Espessura Vol. (m³) Total (m³)

Muro da rampa parede longitudinal Parede 1 9,4 1,1 0,15 1,551 9

Muro da rampa parede longitudinal Parede 2 7,9 1,1 0,15 1,3035

Muro da rampa parede longitudinal Parede 3 7,9 1,1 0,15 1,3035

Muro da rampa parede patamar longitudinal Parede 4 1,5 2,25 0,15 0,50625

Muro da rampa parede patamar longitudinal Parede 5 1,5 2,25 0,15 0,50625

Muro da rampa parede longitudinal Parede 6 9,4 1,5 0,15 2,115

Muro da rampa parede lateral direita da rampa Parede 7 5,05 2 0,15 1,515

1.4 Demolição de concreto simples (piso da rampa) Comp. (m) Larg. (m) Total (m²)

Rampa frente 12 1,50 20

Rampa lateral 1 2,00

1.5 Demolição de concreto simples (piso da área coberta) Comp. (m) Larg. (m) Total (m²)

área coberta 8 2,00 16

1.6 Retirada de alambrado Comp. (m) Altura (m) Área (m²) Total (m²)

tela em cima do muro frontal 11,11 1,50 17,00 20,00

tela lateral direita (construção do acesso novo) 1,75 1,50 3,00

1.7 Remoção e realocação do portão Comp. (m) Altura (m) Total (m²)

Portão do acesso de veículos 3,5 1,80 6,3

Responsável Técnico: Eduarda Aparecida Oliveira Lemos

Data: 18/09/2023

MEMORIAL DE CÁLCULOS
Obra:  Reforma no Ceim Judite Terezinha Dias, adequações de acessibilidade, execução de sistema de drenagem e 

colocação de filtro anaeróbio

Local: Rua Blumenau, Petrópolis, Lages-SC

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES



2.

2.1 Remoção de entulho Vol. (m³)
Empol.

(solo 4%) Total (m³)

Demolições da rampa e piso da área coberta (reutilizar em torno de 4 m³) 16,5 8,25 25,00

2.2 Aterro externo Vol. (m³)

Empol.

 (entulho 

5%)

Total (m³)

Aterro para talude 57 22,80 80,00

3

3.1 Dreno subsuperficial m Total (m)

tubo PEAD corrugado 100 mm 100 100

3.2 Canaleta pré-moldada de concreto D= 30 cm m Total (m)

lateral da área coberta 13 20,00

lateral da calçada (lado direito do pátio) 7

3.3 Grelha pré-moldada de concreto L= 30 cm m Total (m)

lateral da área coberta 13 20,00

lateral da calçada (lado direito do pátio) 7

3.4 Tubo de PVC, DN 100 mm m Total (m)

Tubo 34 34,00

3.5 Caixa hidráulica de concreto pré-moldado - 0,60x0,60x0,50 m Un. Total (m)

caixa lateral do muro 1,00 2,00

caixa que recebe os drenos 1,00

3.6 Caixa hidráulica de concreto pré-moldado - 0,30x0,30x0,30 m Un. Total (m)

Caixa que recebe a pluvial das calhas 1,00 1,00

4

4.1 Composição paramétrica estruturas em concreto armado Qntd. (un) Altura (m) Larg. (m) Comp. (m) Vol. (m³) Total (m³)

Viga baldrame muro frontal 1 0,4 0,15 11,11 0,70 1,30

Viga baldrame muro lateral direita 1 0,4 0,15 5,12 0,30

Viga baldrame muro lateral esquerda 1 0,4 0,15 5,12 0,30

SERVIÇOS EM CONCRETO

MOVIMENTAÇÕES DE SOLOS

DRENAGENS PLUVIAIS



Pilares Qntd. (un) Altura (m) Larg. (m) Lateral (m) Vol. (m³) Total (m³)

muros da frente e laterais 9 2 0,15 0,3 0,10 0,90

Cintas de amarração Qntd. (un) Comp. (m) Larg. (m) Altura(m) Vol. (m³) Total (m³)

lateral direita 1 5,12 0,15 0,3 0,23 0,94

lateral esquerda 1 5,12 0,15 0,3 0,23

superior muros laterais 2 5,12 0,15 0,15 0,23

superior muro frontal 1 11,11 0,15 0,15 0,25

Sapatas Qntd. (un) Comp. (m) Larg. (m) Altura(m) Vol. (m³) Total (m³)

9 0,6 0,6 0,8 0,29 0,29

4.2 Calçada de concreto desempenado 6 cm Comp. (m) Largura (m) Total (m²)

calçada corredor salas 4 1,5 6,00

calçada frente 14,11

20,00

4.3 Contrapiso armado - tela metálica Comp. (m) Largura (m) Altura(m) Total (m³)

Piso das rampas 8 1,25 0,05 0,50

Piso da área coberta 8 2 0,05 0,80

1,30

4.4 Lastro de brita Comp. (m) Largura (m) Altura (m²) Total (m³)

Rampas 7 1,2 0,10 0,84

Área coberta 8 2 0,10 1,60

calçada corredor das salas 4 1,5 0,30 1,80

14,11

TOTAL 18,00

5

5.1 Viga baldrame Qntd. (un) Comp. (m) Altura (m) Área (m²) Total (m²)

Baldrame frontal 2 11,11 0,4 8,89 18,00

Baldrame frontal 1 11,11 0,15 1,67

Baldrame lateral 3 5,12 0,4 6,14

Baldrame lateral 2 5,12 0,15 1,54

6 FECHAMENTOS E ACABAMENTOS

IMPERMEABILIZAÇÃO



6.1 Alvenaria de vedação de blocos furados 11,5x19x19 cm Ext. (m) Altura (m) Área (m²) Total (m²)

muro frontal 11,11 2,00 22,20 22,2

Rampas 3,2

TOTAL 25,00

6.2 Alvenaria de vedação de blocos de concreto estrutural de 14x19x39 cm Ext. (m) Altura (m) Área (m²) Total (m²)

Muro lateral direita 5,12 2,00 10,24 20,00

Muro lateral esquerda 5,12 2,00 10,24

6.3 Chapisco Ext. (m) Altura (m) Área (m²) Total (m²)

Muro fechamento frontal (dois lados) 22,22 2,00 44,44 78,00

Muro fechamento lateral direita (dois lados) 10,24 2,00 20,50

Muro fechamento lateral esquerda (um lado) 5,12 2,00 10,24

Alvenaria das rampas 3,20

6.4 Reboco fino  Total (m²)

Idem item 6.3 78,00

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Comp. (m)

7.1 Ponto de som 1

7.2 eletroduto corrugado para instalação do porteiro eletrônico 60

7.3 Cabo de cobre flexível 1,5 mm² 60

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Qntd. (un) Vol. (m³)

8.1 Filtro anaeróbio circular  1 2,4

8.1 Filtro anaeróbio circular  1 6,4

9

9.1 Piso cerâmico 45x45 antiderrapante Comp. (m) Largura (m) Área (m²) Total (m²)

área coberta 6 8 48,00 54,00

calçada do corredor salas novas 4 1,5 6,00

10

10.1 Estrutura metálica em arco Comp. (m) Largura (m) Área (m²)

PISOS E REVESTIMENTOS

Dimensionamento conforme ABNT NBR xxxx

v= 1,6x34x50x1,08 V= 2.938 L ou 2,94 m³

Dimensionamento conforme ABNT NBR xxxx

v= 1,6x80x50x1 V= 6.400 L ou 6,4 m³

COBERTURA



Acesso novo 20,00 1,50 30,00

10.2 Cobertura com chapa de policarbonato Comp. (m) Largura (m) Área (m²)

Acesso novo 20,00 1,50 30,00

11

11.1 Portão de grade de ferro Qntd. (un) Largura Altura (m) Total (m²)

Portão do acesso novo 1 1,5 1,80 2,70

11.2 Ferragem completa para porta externa Qntd. (un)

Fechadura para portão de entrada do CEIM 1

12

12.1 Aplicação de Selador acrílico Ext. (m) Altura (m) Área (m²) Total (m²)

Muro fechamento frontal (dois lados) 22,22 2,00 44,44 78,00

Muro fechamento lateral direita (dois lados) 10,24 2,00 20,50

Muro fechamento lateral esquerda (um lado) 5,12 2,00 10,24

Alvenaria das rampas 3,20

12.2 Aplicação de Tinta Acrílica Premium (duas demãos) Total (m²)

Idem item 10.1 78,00

13

13.1 Limpeza final de obra Total (m²)

limpeza 30

13.2 Plantio de Grama esmeralda ou São Carlos Área (m²)

Grama do talude 60,00

13.3 Corrimão, em duas alturas Diâmetro 1.1/2'' (4 cm) em alumínio Ext. (m)

corrimãos das rampas 18,00

_______________________________________
EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS

Engenheira Civil

ESQUADRIAS

SERVIÇOS DE PINTURA

SERVIÇOS DIVERSOS


