



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90045/2026

Às 10:57 horas do dia 01 de setembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 da Concorrência nº 90045/2026, Processo nº 131/2026.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Contratação de empresa de engenharia para Conclusão da Construção de Creche padrão FNDE - Tipo 1 - CEIM SANTA HELENA
Entrega de propostas: De 29/06/2026 às 08:00 até 14/07/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 14/07/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/07/2026 às 09:01:27	Bom dia Licitantes! Estamos iniciando a sessão de abertura da presente Concorrência Eletrônica. Todas as comunicações referentes ao andamento do certame serão realizadas exclusivamente por meio do chat da sessão, motivo pelo qual é imprescindível que os participantes acompanhem atentamente as mensagens durante todas as etapas do processo.
Sistema	14/07/2026 às 09:39:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/07/2026 às 10:06:20	Licitante, não terá tempo suficiente para abertura de anexos agora pela manhã, uma vez que o sistema exige o mínimo de 2 horas e o horário de expediente encerra-se às 12h. Farei a prorrogação do envio de anexos no retorno da sessão, às 14h.
Sistema	14/07/2026 às 14:00:11	Boa tarde. Sessão retomada. Daremos continuidade com a prorrogação dos anexos.
Sistema	14/07/2026 às 16:47:44	Os documentos estão sendo analisados pela Agente de Contratação e pela Secretaria demandante (qualificação técnica/proposta).
Sistema	14/07/2026 às 16:48:29	Suspende-se a sessão que será remarcada com aviso de no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	27/07/2026 às 14:18:10	Boa tarde. A sessão será retomada dia 28/07 às 14h30 para continuação do certame. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	28/07/2026 às 14:34:10	Boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	28/07/2026 às 14:37:06	Foi aberta diligência para a empresa OMM nos termos do Ofício nº 919/2026 SMEL (https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita=2853), - complementação do item 9.34 do TR e correção e comprovação de exequibilidade da proposta.
Sistema	28/07/2026 às 16:42:34	Nenhum documento foi enviado pela empresa. Diligência não atendida.
Sistema	28/07/2026 às 16:43:34	Suspende-se a presente sessão. Continuaremos o certame amanhã dia 29/07 às 09h.
Sistema	29/07/2026 às 09:05:01	Bom dia. Sessão retomada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2026 às 09:05:32	Prezado Licitante, indeferimos o pedido. A convocação registrou expressamente o prazo limite até as 16h37 do dia 28/07/2026. Conforme o item 6.22.6 do Edital, eventual prorrogação deveria ser solicitada antes do término do prazo. Como a manifestação ocorreu apenas às 19h14, operou-se a preclusão temporal, em respeito aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 5ª da Lei 14.133/21).
Sistema	29/07/2026 às 09:06:56	Conforme registro formal e automático do chat da diligência, a convocação para envio de anexos em sede de diligência fixou de forma clara e expressa o horário limite para envio até às 16:37:00 do dia 28/07/2026, conferindo plena ciência do tempo disponível para atendimento
Sistema	29/07/2026 às 09:09:31	Concluída a verificação da documentação de habilitação/proposta, tanto pela Agente de Contratação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira), quanto pela Secretaria Demandante (qualificação técnica/proposta - Ofício 919/2026), não tendo sido cumprida a diligência, a licitante OMM não atende as exigências do TR, sendo considerada DESCLASSIFICADA/INABILITADA.
Sistema	29/07/2026 às 09:44:58	Bom dia
Sistema	29/07/2026 às 10:31:42	Licitante, não terá tempo suficiente para abertura de anexos agora pela manhã, uma vez que o sistema exige o mínimo de 2 horas e o horário de expediente encerra-se às 12h. Farei a prorrogação do envio de anexos no retorno da sessão, às 14h.
Sistema	29/07/2026 às 11:19:44	Sessão temporariamente suspensa. Retornaremos às 14 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:00:41	Boa tarde. Sessão retomada. Prorrogaremos o prazo para envio dos documentos/planilhas
Sistema	29/07/2026 às 15:38:32	Os documentos estão sendo analisados pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante (qualificação técnica/proposta).
Sistema	29/07/2026 às 15:38:53	Os documentos de qualificação técnica e a proposta estão sendo encaminhados à Secretaria Demandante para análise técnica, razão pela qual, suspende-se a sessão, que será retomada com aviso de no mínimo 24 horas de antecedência, após o recebimento do parecer técnico.
Sistema	31/07/2026 às 13:54:21	Boa tarde! A sessão será retomada dia 03/08 às 14h para continuação do certame. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:30	Boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	03/08/2026 às 14:03:37	Foi aberta diligência à empresa HR para apresentação dos documentos requeridos no Ofício 969/2026/INT/NEE/SMEL disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2853 . Para tanto contam com o prazo de 2 horas.
Sistema	03/08/2026 às 16:22:13	A empresa HR ficou desclassificada/inabilitada pelo não cumprimento da diligência, não estando portanto completos os documentos exigidos no TR.
Sistema	03/08/2026 às 16:22:23	Convocar-se-á a próxima colocada.
Sistema	03/08/2026 às 16:23:20	O prazo para cumprimento encerra-se às 18h23, visto que o sistema exige o intervalo mínimo de 2 horas. Caso necessitem de prazo adicional para não exceder o horário comercial, solicitem a prorrogação tempestivamente (antes de findo o prazo). Nesse caso, o prazo será reaberto na retomada dos trabalhos em 04/08, às 08h30.
Sistema	03/08/2026 às 16:24:10	A sessão será temporariamente suspensa às 18h em razão do horário de expediente da prefeitura. Retornaremos dia 04/08 às 08h30.
Sistema	03/08/2026 às 16:24:42	Ressalva-se que o prazo para envio de anexos permanece aberto até às 18h23, ininterruptamente.
Sistema	04/08/2026 às 08:32:35	Bom dia. Sessão retomada. Será prorrogado o prazo para envio de anexos, conforme solicitado tempestivamente pela empresa.
Sistema	04/08/2026 às 10:38:33	Diligência aberta para a MATIAS para envio dos documentos (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF)/planilhas (item 7.10.1 do edital).
Sistema	04/08/2026 às 10:58:43	Sessão temporariamente suspensa. Retornaremos às 14h30.
Sistema	04/08/2026 às 14:30:12	Boa tarde. Sessão retomada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/08/2026 às 14:32:04	Nenhum documento enviado em sede de diligência. A empresa MATIAS fica considerada desclassificada/inabilitada pelo não envio dos documentos exigidos no TR, bem como dos requeridos no item 7.101 do edital.
Sistema	04/08/2026 às 14:32:30	Convocaremos a próxima colocada.
Sistema	04/08/2026 às 16:48:26	Os documentos estão sendo analisados pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante (qualificação técnica/proposta).
Sistema	04/08/2026 às 16:49:01	Os documentos de qualificação técnica e a proposta estão sendo encaminhados à Secretaria Demandante para análise técnica, razão pela qual, suspende-se a sessão, que será retomada com aviso de no mínimo 24 horas de antecedência, após o recebimento do parecer técnico.
Sistema	05/08/2026 às 13:15:06	Boa tarde. A sessão será retomada dia 06/08 às 14h30 para continuação do certame. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	06/08/2026 às 14:37:26	Boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	06/08/2026 às 14:40:41	Diligência aberta à empresa WG para apresentação dos documentos requeridos no Ofício 980/2026/INT/SMEL/NEE exarado pela responsável técnica, disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2853 . Para tanto contam com o prazo de 2 horas.
Sistema	06/08/2026 às 16:35:14	O documento enviado em sede de diligência está sendo encaminhado para análise técnica.
Sistema	06/08/2026 às 16:35:33	Suspende-se a presente sessão, que será retomada com aviso de no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/08/2026 às 07:58:18	Bom dia. A sessão será retomada dia 12/08 às 09h para continuação do certame. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	12/08/2026 às 09:05:26	Bom dia. Sessão retomada.
Sistema	12/08/2026 às 09:10:14	Nos termos do Ofício 1005/2026/INT/NEE/SMEL (https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2853), com base na análise da documentação apresentada e em observância aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, conclui-se que a empresa WG não atendeu integralmente aos requisitos de qualificação técnica exigidos, razão pela qual fica considerada INABILITADA para o certame.
Sistema	12/08/2026 às 09:44:05	Convocaremos a próxima colocada.
Sistema	12/08/2026 às 10:20:23	Licitantes, não teremos tempo suficiente para prorrogação agora pela manhã, uma vez que o sistema exige o mínimo de 2 horas e o horário de expediente encerra-se às 12h. Retornaremos às 14h, para continuação do certame.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:07	Boa tarde! Sessão retomada.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:46	Suspende-se a presente sessão que será retomada dia 13/08 às 14h30 para continuação do certame. Salienta-se que o prazo para anexos permanece aberto ininterruptamente.
Sistema	12/08/2026 às 14:11:42	Sessão suspensa. Retorno: 13/08 às 14h30.
Sistema	13/08/2026 às 14:30:59	Boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	13/08/2026 às 14:31:15	Os documentos estão sendo analisados pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante (qualificação técnica/proposta).
Sistema	13/08/2026 às 14:31:27	Os documentos de qualificação técnica e as propostas estão sendo encaminhados à Secretaria Demandante para análise técnica, razão pela qual, suspende-se a sessão, que será retomada com aviso de no mínimo 24 horas de antecedência, após o recebimento do parecer técnico.
Sistema	18/08/2026 às 15:38:16	Boa tarde. A sessão será retomada dia 19/08 às 15h40 para continuação do certame. Favor estarem atentos ao chat.
Sistema	19/08/2026 às 15:42:20	Boa tarde. Em retificação ao comunicado anterior, informamos que a presente sessão NÃO será retomada na data de hoje. Atendendo solicitação da Secretaria Demandante, que necessitou de prazo complementar para a conclusão da análise técnica da proposta, a sessão pública será retomada amanhã, dia 20/08 às 15h50.
Sistema	20/08/2026 às 16:14:57	Boa tarde. Sessão retomada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2026 às 16:15:32	Desculpas pelo atraso. Tivemos um pequeno problema de acesso ao portal.
Sistema	20/08/2026 às 16:20:30	Diligência aberta para a empresa AGV, nos termos do Ofício 1072/2026/INT/NEE/SMEL disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita=2853
Sistema	20/08/2026 às 16:20:49	O prazo para cumprimento encerra-se às 18h18, visto que o sistema exige o intervalo mínimo de 2 horas. Caso necessitem de prazo adicional para não exceder o horário comercial, solicitem a prorrogação tempestivamente (antes de findo o prazo). Nesse caso, o prazo será reaberto na retomada dos trabalhos em 21/08, às 09h.
Sistema	20/08/2026 às 16:21:13	Retornaremos dia 21/08 às 09 h. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	20/08/2026 às 16:23:27	Amanhã na retomada consigo prorrogar o prazo. Mais 2 horas a partir das 9h é o suficiente?
Sistema	21/08/2026 às 09:57:37	Bom dia
Sistema	21/08/2026 às 09:57:41	Abriremos agora
Sistema	21/08/2026 às 09:58:22	Prazo aberto
Sistema	21/08/2026 às 09:59:19	Novamente tivemos problema de acesso. Pedimos desculpas pelo ocorrido. O prazo foi aberto até 11h58.
Sistema	21/08/2026 às 10:09:09	Os documentos enviados em diligência estão sendo encaminhados para análise técnica.
Sistema	21/08/2026 às 10:09:28	Suspende-se a presente sessão, que será retomada com aviso de no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	25/08/2026 às 09:24:59	Bom dia. A sessão será retomada dia 26/08 às 15 horas para continuação do certame. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	26/08/2026 às 15:00:16	Boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	26/08/2026 às 15:00:45	Diligência não atendida nos termos do Ofício 1106/2026), disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita=2853
Sistema	26/08/2026 às 15:00:52	Concluída a verificação da documentação de habilitação/proposta, tanto pela Agente de Contratação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira), quanto pela Secretaria Demandante (qualificação técnica/proposta - Ofício 1106/2026), disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita=2853 , certificou-se que a licitante AGV não atende as exigências do TR, sendo considerada INABILITADA.
Sistema	26/08/2026 às 17:09:39	Com fundamento no item 6.22.6 do edital, o prazo será prorrogado até amanhã, dia 27/08 às 09 horas.
Sistema	26/08/2026 às 17:21:01	Sessão temporariamente suspensa. Retornaremos dia 27/08 às 09h30 para continuação do certame. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	27/08/2026 às 09:31:14	Bom dia. Sessão retomada.
Sistema	27/08/2026 às 09:31:49	Procedi a verificação de possíveis sanções ou impedimentos que possam restringir a participação da empresa VILLE neste certame, conforme previsto no edital. As consultas serão realizadas nos sistemas oficiais, incluindo SICAF, CEIS/CNEP e o portal de certidões da CGU, garantindo conformidade com as normas legais. A consulta não identificou qualquer impedimento à participação da empresa neste certame.
Sistema	27/08/2026 às 09:32:33	Os documentos estão sendo analisados pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante (qualificação técnica/proposta).
Sistema	27/08/2026 às 09:32:48	Suspende-se a presente sessão, que será retomada com aviso de no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/08/2026 às 15:12:44	Boa tarde. A sessão será retomada dia 01/09 às 09h30 para continuação do certame. Favor estarem logados e atentos ao chat.
Sistema	01/09/2026 às 09:30:02	Bom dia. Sessão retomada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/09/2026 às 09:31:13	Concluída a verificação da documentação de habilitação/proposta, tanto pela Agente de Contratação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira), quanto pela Secretaria Demandante (qualificação técnica/proposta - Ofício 1135/2026/INT/NEE/SMEL), disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2853 , certificou-se que a licitante VILLE atende as exigências do TR, sendo considerada CLASSIFICADA/HABILITADA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
14/07/2026 às 09:39:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.425.335,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.425.335,8900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.202.***-7 - FERNANDA CRISTINA TORRES para VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 31.548.384/0001-05, melhor lance: R\$ 2.304.069,1000 (unitário) / R\$ 2.304.069,1000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.280.285,0000 (unitário) R\$ 2.280.285,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.400.300,0000 (unitário) R\$ 2.400.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
31.655.647/0001-85 - B4 ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.000.000,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.374.000,0000 (unitário) R\$ 2.374.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 2.425.335,8900 (unitário) R\$ 2.425.335,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
60.303.480/0001-91 - CONSTRUTORA W. G. LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2.233.333,0000 (unitário) R\$ 2.233.333,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.233.333,0000 (unitário) R\$ 2.233.333,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.232.065/0001-96 - COVAM CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2.455.895,1222 (unitário) R\$ 2.455.895,1222 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.455.895,1222 (unitário) R\$ 2.455.895,1222 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.443.464/0001-27 - HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.134.285,5800 (unitário) R\$ 2.134.285,5800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.425.300,0000 (unitário) R\$ 2.425.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.563.737/0001-09 - L A S COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 2.395.000,0000 (unitário) R\$ 2.395.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.425.000,0000 (unitário) R\$ 2.425.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2.225.000,0000 (unitário) R\$ 2.225.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.425.000,0000 (unitário) R\$ 2.425.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.008.729/0001-11 - O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 2.122.168,9000 (unitário) R\$ 2.122.168,9000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 2.425.335,8900 (unitário) R\$ 2.425.335,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.281.510/0001-08 - PRO ENG CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.375.000,0000 (unitário) R\$ 2.375.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.425.335,8900 (unitário) R\$ 2.425.335,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.400.000,0000 (unitário) R\$ 2.400.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.425.335,8900 (unitário) R\$ 2.425.335,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.663.785/0001-79 - TRENCE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2.376.829,1722 (unitário) R\$ 2.376.829,1722 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.376.829,1722 (unitário) R\$ 2.376.829,1722 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 2.304.069,1000 (unitário) R\$ 2.304.069,1000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 2.425.335,8900 (unitário) R\$ 2.425.335,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/07/2026 às 09:01:59	42.438.822/0001-07	R\$ 2.350.000,0000
14/07/2026 às 09:03:30	26.951.857/0001-80	R\$ 2.232.000,0000
14/07/2026 às 09:03:31	28.987.759/0001-29	R\$ 2.400.000,0000
14/07/2026 às 09:04:48	20.008.729/0001-11	R\$ 2.231.309,0100
14/07/2026 às 09:05:23	31.548.384/0001-05	R\$ 2.304.069,1000
14/07/2026 às 09:07:20	42.438.822/0001-07	R\$ 2.280.285,0000
14/07/2026 às 09:07:34	56.443.464/0001-27	R\$ 2.231.299,0100
14/07/2026 às 09:07:52	31.281.510/0001-08	R\$ 2.375.000,0000
14/07/2026 às 09:08:37	26.951.857/0001-80	R\$ 2.225.000,0000
14/07/2026 às 09:08:37	56.443.464/0001-27	R\$ 2.224.990,0000
14/07/2026 às 09:09:13	20.008.729/0001-11	R\$ 2.207.055,6500
14/07/2026 às 09:09:14	56.443.464/0001-27	R\$ 2.207.045,6500
14/07/2026 às 09:09:34	20.008.729/0001-11	R\$ 2.194.928,9800
14/07/2026 às 09:09:36	56.443.464/0001-27	R\$ 2.194.918,9800
14/07/2026 às 09:09:43	01.703.684/0001-50	R\$ 2.374.000,0000
14/07/2026 às 09:10:40	20.008.729/0001-11	R\$ 2.182.802,3000

Data/hora	Participante	Lance
14/07/2026 às 09:10:40	56.443.464/0001-27	R\$ 2.182.792,3000
14/07/2026 às 09:11:04	20.008.729/0001-11	R\$ 2.177.951,6200
14/07/2026 às 09:11:04	56.443.464/0001-27	R\$ 2.177.941,6200
14/07/2026 às 09:11:26	20.008.729/0001-11	R\$ 2.170.675,6200
14/07/2026 às 09:11:26	56.443.464/0001-27	R\$ 2.170.665,6200
14/07/2026 às 09:12:33	20.008.729/0001-11	R\$ 2.168.250,2800
14/07/2026 às 09:12:34	56.443.464/0001-27	R\$ 2.168.240,2800
14/07/2026 às 09:13:04	20.008.729/0001-11	R\$ 2.165.824,9400
14/07/2026 às 09:13:05	56.443.464/0001-27	R\$ 2.165.814,9400
14/07/2026 às 09:13:54	20.008.729/0001-11	R\$ 2.163.399,6100
14/07/2026 às 09:13:55	56.443.464/0001-27	R\$ 2.163.389,6100
14/07/2026 às 09:14:56	20.008.729/0001-11	R\$ 2.160.974,2700
14/07/2026 às 09:14:57	56.443.464/0001-27	R\$ 2.160.964,2700
14/07/2026 às 09:15:44	20.008.729/0001-11	R\$ 2.158.548,9400
14/07/2026 às 09:15:45	56.443.464/0001-27	R\$ 2.158.538,9400
14/07/2026 às 09:16:02	20.008.729/0001-11	R\$ 2.158.528,9400
14/07/2026 às 09:16:02	56.443.464/0001-27	R\$ 2.158.518,9400
14/07/2026 às 09:16:15	20.008.729/0001-11	R\$ 2.158.508,9400
14/07/2026 às 09:16:16	56.443.464/0001-27	R\$ 2.158.498,9400
14/07/2026 às 09:16:47	20.008.729/0001-11	R\$ 2.153.698,2700
14/07/2026 às 09:16:47	56.443.464/0001-27	R\$ 2.153.688,2700
14/07/2026 às 09:17:04	20.008.729/0001-11	R\$ 2.151.272,9300
14/07/2026 às 09:17:04	56.443.464/0001-27	R\$ 2.151.262,9300
14/07/2026 às 09:17:30	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.847,5900
14/07/2026 às 09:17:31	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.837,5900
14/07/2026 às 09:18:43	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.827,5900
14/07/2026 às 09:18:43	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.817,5900
14/07/2026 às 09:19:37	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.807,5900
14/07/2026 às 09:19:37	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.797,5900
14/07/2026 às 09:19:45	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.787,5900
14/07/2026 às 09:19:46	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.777,5900
14/07/2026 às 09:21:41	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.767,5900
14/07/2026 às 09:21:41	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.757,5900
14/07/2026 às 09:23:40	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.747,5900

Data/hora	Participante	Lance
14/07/2026 às 09:23:40	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.737,5900
14/07/2026 às 09:24:50	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.727,5900
14/07/2026 às 09:24:50	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.717,5900
14/07/2026 às 09:26:43	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.707,5900
14/07/2026 às 09:26:43	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.697,5900
14/07/2026 às 09:28:20	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.687,5900
14/07/2026 às 09:28:21	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.677,5900
14/07/2026 às 09:30:01	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.667,5900
14/07/2026 às 09:30:01	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.657,5900
14/07/2026 às 09:31:58	20.008.729/0001-11	R\$ 2.148.647,5900
14/07/2026 às 09:31:59	56.443.464/0001-27	R\$ 2.148.637,5900
14/07/2026 às 09:33:43	20.008.729/0001-11	R\$ 2.146.422,2600
14/07/2026 às 09:33:44	56.443.464/0001-27	R\$ 2.146.412,2600
14/07/2026 às 09:35:30	20.008.729/0001-11	R\$ 2.143.996,9200
14/07/2026 às 09:35:30	56.443.464/0001-27	R\$ 2.143.986,9200
14/07/2026 às 09:36:02	32.563.737/0001-09	R\$ 2.395.000,0000
14/07/2026 às 09:36:34	20.008.729/0001-11	R\$ 2.134.295,5800
14/07/2026 às 09:36:35	56.443.464/0001-27	R\$ 2.134.285,5800
14/07/2026 às 09:39:04	20.008.729/0001-11	R\$ 2.122.168,9000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2026 às 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/07/2026 às 09:38:36	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.008.729/0001-11	14/07/2026 às 09:38:36	Sr. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 20.008.729/0001-11, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:43:36 do dia 14/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/07/2026 às 09:39:04	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ 20.008.729/0001-11 enviou um lance no valor de R\$ 2.122.168,9000.
Sistema	14/07/2026 às 09:39:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 20.008.729/0001-11	14/07/2026 às 09:40:16	Sr. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.008.729/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de até 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
Pelo participante 20.008.729/0001-11	14/07/2026 às 09:59:48	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.008.729/0001-11	14/07/2026 às 10:00:41	Estou providenciando o envio dos anexos, mas gostaria de solicitar a prorrogação do prazo para que tenha tempo hábil para finalizar
Sistema para o participante 20.008.729/0001-11	14/07/2026 às 11:41:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.008.729/0001-11.
Sistema para o participante 20.008.729/0001-11	14/07/2026 às 14:32:33	Sr. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.008.729/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Prorrogado a pedido da empresa .
Pelo participante 20.008.729/0001-11	14/07/2026 às 16:01:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:24 de 14/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 20.008.729/0001-11.
Pelo participante 20.008.729/0001-11	28/07/2026 às 19:13:46	Boa noite,
Pelo participante 20.008.729/0001-11	28/07/2026 às 19:14:40	Estava em viagem, e somente agora pude acessar o sistema, solicito que seja prorrogado o prazo, para que eu possa fazer os ajustes solicitados
Pelo participante 20.008.729/0001-11	28/07/2026 às 19:17:29	Na convocação não foi informada o prazo para o envio da diligência
Sistema	29/07/2026 às 09:09:41	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 60.303.480/0001-91	29/07/2026 às 09:09:41	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. G. LTDA, CPF/CNPJ 60.303.480/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:14:41 do dia 29/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/07/2026 às 09:14:42	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:14:41 de 29/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA W. G. LTDA, CPF/CNPJ 60.303.480/0001-91.
Sistema	29/07/2026 às 09:14:42	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	29/07/2026 às 09:16:47	Sr. Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de até 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
Pelo participante 56.443.464/0001-27	29/07/2026 às 09:18:09	Bom dia Sr Pregoeiro!
Pelo participante 56.443.464/0001-27	29/07/2026 às 10:12:49	Sr. Pregoeiro, Solicitamos, se possível, a prorrogação do prazo para adequação da planilha, em razão da complexidade das alterações necessárias, a fim de garantir a correta apresentação das informações. Agradecemos pela compreensão.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	29/07/2026 às 11:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 29/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	29/07/2026 às 14:01:04	Sr. Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido da empresa..
Pelo participante 56.443.464/0001-27	29/07/2026 às 15:09:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:52 de 29/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27.
Pelo participante 56.443.464/0001-27	29/07/2026 às 15:10:24	Sr pregoeiro, documentos anexados. att
Sistema	03/08/2026 às 16:06:33	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.303.480/0001-91	03/08/2026 às 16:06:33	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. G. LTDA, CPF/CNPJ 60.303.480/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:11:33 do dia 03/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/08/2026 às 16:11:34	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:11:33 de 03/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA W. G. LTDA, CPF/CNPJ 60.303.480/0001-91.
Sistema para o participante 32.663.785/0001-79	03/08/2026 às 16:11:34	Sr. Fornecedor TRENTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 32.663.785/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:16:34 do dia 03/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/08/2026 às 16:16:35	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:16:34 de 03/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRENTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 32.663.785/0001-79.
Sistema para o participante 28.987.759/0001-29	03/08/2026 às 16:16:35	Sr. Fornecedor SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 28.987.759/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:21:35 do dia 03/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/08/2026 às 16:21:36	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 16:21:35 de 03/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 28.987.759/0001-29.
Sistema	03/08/2026 às 16:21:36	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 26.951.857/0001-80	03/08/2026 às 16:22:42	Sr. Fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:23:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de até 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
Pelo participante 26.951.857/0001-80	03/08/2026 às 17:26:06	Boa tarde, solicitamos prorrogação de prazo, tendo em vista a complexidade das planilhas
Sistema para o participante 26.951.857/0001-80	03/08/2026 às 18:23:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:23:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80.
Sistema para o participante 26.951.857/0001-80	04/08/2026 às 08:33:05	Sr. Fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido da empresa..
Sistema para o participante 26.951.857/0001-80	04/08/2026 às 10:34:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:00 de 04/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 26.951.857/0001-80.
Sistema para o participante 60.303.480/0001-91	04/08/2026 às 14:32:51	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. G. LTDA, CNPJ 60.303.480/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de até 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
Pelo participante 60.303.480/0001-91	04/08/2026 às 16:30:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:51 de 04/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA W. G. LTDA, CNPJ 60.303.480/0001-91.
Sistema	12/08/2026 às 09:11:07	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.663.785/0001-79	12/08/2026 às 09:11:07	Sr. Fornecedor TRENTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 32.663.785/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:16:07 do dia 12/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 09:16:08	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:07 de 12/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRENCE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 32.663.785/0001-79.
Sistema para o participante 28.987.759/0001-29	12/08/2026 às 09:16:08	Sr. Fornecedor SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 28.987.759/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:21:08 do dia 12/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/08/2026 às 09:21:09	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:08 de 12/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 28.987.759/0001-29.
Sistema para o participante 31.232.065/0001-96	12/08/2026 às 09:21:09	Sr. Fornecedor COVAM CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 31.232.065/0001-96, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:26:09 do dia 12/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/08/2026 às 09:26:10	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:09 de 12/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COVAM CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 31.232.065/0001-96.
Sistema	12/08/2026 às 09:26:10	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 09:44:32	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de até 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 10:18:20	Prezados, bom dia! Solicitamos, respeitosamente, a dilação do prazo por mais 24 horas, em razão da necessidade de elaboração e conferência das planilhas, para que sejam apresentadas de forma coesa, correta e em conformidade com o Edital. Agradecemos a compreensão e aguardamos, por gentileza, o deferimento do pedido.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 10:20:47	Sim. Farei a prorrogação na retomada da sessão.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 10:30:12	Prezados estamos tendo dificuldade em achar as planilhas editáveis desse certame no link que consta, vcs tem como enviar o link de acesso para baixar pra fazermos os cálculos
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 11:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:00 de 12/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 11:46:58	Prezados só pra ratificar solicitamos acima a dilação
Pelo participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 12:05:22	Prezados solicitamos a dilação aguardando o retorno de vocês pelo solicitado acima
Pelo participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 13:08:26	Boa tarde
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 14:01:14	Todos os anexos do certame estão disponíveis em pdf no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2853 . Basta transformar a planilha para editá-la.
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 14:01:50	Sr. Fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:02:00 do dia 13/08/2026. Justificativa: Prazo prorrogado por 24 horas a pedido da empresa..
Pelo participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 14:03:37	Prezado obrigado, mas as planilhas do excel editáveis não se encontram lá, vocês poderiam disponibilizar
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	12/08/2026 às 14:09:26	Conforme informado, todos os documentos estão no site em pdf. Basta transformar a planilha para excel. Entretanto, em face da dificuldade da empresa de fazer a transformação, disponibilizou-se a planilha em excel, no site.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.438.822/0001-07	13/08/2026 às 10:53:25	bom dia prezados estamos subindo a documentação com as habilitações e os devidos anexos e documentações exigidas, e a nossa equipe técnica de engenheiros conseguiu dar um desconto o valor fica em R\$ 2.280.284,62
Pelo participante 42.438.822/0001-07	13/08/2026 às 10:53:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:44 de 13/08/2026. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor AGV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.438.822/0001-07.
Pelo participante 42.438.822/0001-07	20/08/2026 às 15:50:24	boa tarde
Pelo participante 42.438.822/0001-07	20/08/2026 às 16:07:43	aguardando o retorno ou adiamento novamente?
Pelo participante 42.438.822/0001-07	20/08/2026 às 16:22:25	solicitamos a dilação de prazo
Pelo participante 42.438.822/0001-07	20/08/2026 às 16:51:47	sim se retornarem as 9 h e derem mais 2 horas da dilação
Pelo participante 42.438.822/0001-07	21/08/2026 às 08:45:53	Bom dia prezados. quando reabrirem como solicitamos ontem a dilação do prazo
Pelo participante 42.438.822/0001-07	21/08/2026 às 09:08:02	Prezados tudo bem. estamos no aguardo pra questão colocada desde ontem
Pelo participante 42.438.822/0001-07	21/08/2026 às 09:23:57	Bom dia prezados. estamos aguardando vocês liberarem para subir as documentações complementares da diligência
Pelo participante 42.438.822/0001-07	21/08/2026 às 09:58:42	Bom dia. estamos subindo
Sistema para o participante 42.438.822/0001-07	21/08/2026 às 10:00:52	Ok. Obrigada!
Pelo participante 42.438.822/0001-07	21/08/2026 às 10:01:26	Entendemos a rede por aqui esta também complicado. mas agradecemos pelo retorno.
Sistema	26/08/2026 às 15:01:18	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.663.785/0001-79	26/08/2026 às 15:01:18	Sr. Fornecedor TRENCE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 32.663.785/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:06:18 do dia 26/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2026 às 15:06:19	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:06:18 de 26/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRENCE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ 32.663.785/0001-79.
Sistema para o participante 28.987.759/0001-29	26/08/2026 às 15:06:19	Sr. Fornecedor SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 28.987.759/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:11:19 do dia 26/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2026 às 15:11:20	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 15:11:19 de 26/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 28.987.759/0001-29.
Sistema para o participante 31.232.065/0001-96	26/08/2026 às 15:11:20	Sr. Fornecedor COVAM CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 31.232.065/0001-96, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:16:20 do dia 26/08/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2026 às 15:16:21	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 15:16:20 de 26/08/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COVAM CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 31.232.065/0001-96.
Sistema	26/08/2026 às 15:16:21	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.548.384/0001-05	26/08/2026 às 15:17:30	Sr. Fornecedor VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 31.548.384/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 26/08/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF. .
Sistema para o participante 31.548.384/0001-05	26/08/2026 às 15:17:38	Deverão ser encaminhados juntamente os documentos previstos nos itens 7.10.1 e 6.22.5.1 do edital.
Pelo participante 31.548.384/0001-05	26/08/2026 às 16:48:20	Boa tarde senhor pregoeiro, solicito dilatação do prazo para podermos reunir os documentos e enviá-los
Pelo participante 31.548.384/0001-05	26/08/2026 às 16:49:06	Como a convocação final ultrapassou o horário comercial, solicito a possibilidade de envio até amanhã às 9horas
Pelo participante 31.548.384/0001-05	26/08/2026 às 16:51:54	Caso não seja possível até amanhã às 9horas, solicitamos a dilatação por mais 2 horas na presente data
Sistema para o participante 31.548.384/0001-05	26/08/2026 às 17:19:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 26/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 31.548.384/0001-05.
Sistema para o participante 31.548.384/0001-05	26/08/2026 às 17:20:21	Sr. Fornecedor VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 31.548.384/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 27/08/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido da empresa, com fundamento no item 6.22.6 do edital..
Pelo participante 31.548.384/0001-05	27/08/2026 às 08:32:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:32:36 de 27/08/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 31.548.384/0001-05.
Sistema	01/09/2026 às 09:31:22	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 09:41:22.
Sistema	01/09/2026 às 09:43:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/09/2026 09:53:34.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	01/09/2026 09:41:22
Intenção de recurso na habilitação:	01/09/2026 09:53:34