SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
RELATÓRIO DE PORCENTAGEM DE MÃO DE OBRA EM COMPOSIÇÕES - SEM DESONERAÇÃO
Mês de Referência: **01/2026**
Data de emissão: **10/02/2026**

Grupo	Código da Composição	Descrição	Unidade	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Acessibilidade	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	19,88%	29,91%	24,64%	22,13%	32,47%	31,65%	28,03%	33,15%	28,05%	28,30%	32,28%	27,02%	23,79%	31,93%	33,25%	32,52%	32,93%	41,08%	37,07%	30,53%	25,70%	19,99%	32,59%	37,58%	27,68%	32,26%	24,72%
Acessibilidade	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	35,94%	45,46%	43,84%	35,37%	48,33%	49,35%	47,03%	55,44%	45,45%	42,34%	49,02%	48,70%	42,04%	43,18%	46,69%	47,30%	42,13%	57,78%	58,90%	47,52%	40,67%	36,89%	50,09%	51,49%	45,28%	58,43%	42,48%
Acessibilidade	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	36,06%	46,28%	44,25%	35,60%	48,88%	50,22%	47,51%	56,32%	46,20%	42,86%	49,43%	49,41%	42,73%	43,47%	47,45%	47,97%	42,24%	58,21%	59,81%	48,72%	40,72%	36,98%	50,52%	51,69%	46,23%	59,65%	43,11%
Acessibilidade	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	47,99%	56,55%	56,25%	46,43%	61,16%	60,91%	57,99%	65,73%	56,44%	53,87%	60,23%	59,99%	53,40%	54,12%	57,00%	58,15%	53,14%	67,88%	69,37%	59,07%	52,69%	48,80%	62,15%	62,37%	56,43%	68,81%	53,83%
Acessibilidade	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	48,66%	57,68%	57,10%	47,15%	62,10%	62,03%	58,83%	66,74%	57,52%	54,81%	61,01%	60,98%	54,49%	54,85%	58,06%	59,14%	53,72%	68,58%	70,37%	60,47%	53,28%	49,45%	62,95%	62,98%	57,65%	70,04%	54,85%
Acessibilidade	105000	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	29,22%	33,91%	36,20%	29,83%	33,78%	35,76%	35,61%	34,26%	34,49%	32,57%	32,94%	33,28%	33,56%	35,34%	33,95%	36,73%	33,63%	42,08%	41,86%	36,84%	30,48%	32,87%	35,11%	37,57%	32,82%	40,37%	31,36%
Acessibilidade	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	27,97%	33,45%	35,31%	29,05%	33,38%	35,34%	35,08%	33,89%	33,95%	32,05%	32,61%	32,79%	32,91%	34,64%	33,52%	36,21%	33,05%	41,67%	41,40%	36,27%	29,88%	31,93%	34,66%	37,11%	32,39%	40,01%	30,85%
Alvenaria Estrutural -	89306	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	45,91%	47,77%	53,50%	43,14%	53,38%	53,91%	48,62%	57,39%	44,53%	48,69%	54,68%	49,40%	47,37%	51,71%	50,24%	57,18%	48,61%	61,79%	59,60%	53,55%	50,83%	52,89%	52,89%	52,35%	56,91%	59,61%	45,16%
Alvenaria Estrutural -	89307	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	M2	47,31%	49,37%	54,62%	44,48%	54,03%	55,06%	49,84%	58,49%	45,90%	50,07%	55,76%	50,52%	48,78%	52,97%	51,79%	58,61%	49,81%	62,90%	60,77%	55,04%	52,29%	54,21%	53,89%	53,19%	58,16%	60,87%	46,57%
Alvenaria Estrutural -	89290	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	39,32%	40,78%	46,70%	36,44%	46,61%	47,01%	41,70%	50,39%	37,53%	41,94%	47,86%	42,31%	40,43%	45,00%	43,29%	50,81%	41,66%	55,02%	52,67%	46,48%	44,17%	46,21%	45,90%	45,24%	50,40%	52,62%	38,29%
Alvenaria Estrutural -	89291	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	M2	40,70%	42,37%	47,84%	37,75%	47,27%	48,18%	42,92%	51,55%	38,86%	43,32%	48,97%	43,43%	41,83%	46,28%	44,87%	52,32%	42,85%	56,22%	53,90%	48,01%	45,65%	47,56%	46,91%	46,10%	51,69%	53,97%	39,67%
Alvenaria Estrutural -	89298	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	38,64%	40,28%	46,14%	35,95%	46,06%	46,53%	41,16%	49,99%	37,10%	41,30%	47,32%	41,92%	39,91%	44,40%	42,73%	50,01%	41,17%	54,55%	52,18%	46,05%	43,47%	45,45%	45,46%	44,84%	49,64%	52,17%	37,80%
Alvenaria Estrutural -	89299	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	M2	40,23%	42,12%	47,45%	37,47%	46,82%	47,88%	42,57%	51,33%	38,65%	42,90%	48,61%	43,21%	41,53%	45,89%	44,55%	51,75%	42,55%	55,94%	53,63%	47,81%	45,18%	47,01%	46,64%	45,82%	51,13%	53,72%	39,41%
Alvenaria Estrutural -	89282	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	M2	33,04%	34,29%	40,10%	30,36%	40,04%	40,39%	35,19%	43,67%	31,22%	35,47%	41,25%	35,78%	33,98%	38,50%	36,70%	44,25%	35,18%	48,26%	45,82%	39,80%	37,65%	39,53%	39,27%	38,58%	43,73%	45,75%	32,01%
Alvenaria Estrutural -	89283	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	M2	34,53%	36,04%	41,38%	31,76%	40,77%	41,71%	36,52%	44,98%	32,65%	36,99%	42,49%	37,01%	35,50%	39,94%	38,44%	45,97%	36,48%	49,67%	47,25%	41,50%	39,30%	41,04%	40,40%	39,52%	45,21%	47,32%	33,51%
Alvenaria Estrutural -	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	29,42%	39,81%	37,74%	32,64%	44,92%	38,50%	36,30%	42,40%	36,79%	34,61%	38,86%	34,58%	36,79%	38,61%	33,28%	38,35%	41,43%	48,96%	49,56%	35,83%	32,79%	37,24%	34,45%	39,42%	39,82%	45,15%	34,99%
Alvenaria Estrutural -	89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	23,33%	32,68%	30,67%	26,21%	37,61%	31,33%	29,36%	34,84%	29,83%	27,93%	31,68%	27,72%	29,87%	31,60%	26,61%	31,31%	34,25%	41,22%	41,79%	28,82%	26,27%	30,39%	27,58%	32,14%	32,66%	37,42%	28,24%
Alvenaria Estrutural -	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	32,19%	43,11%	40,90%	35,73%	47,94%	41,67%	39,14%	45,57%	39,79%	37,72%	42,00%	37,77%	40,05%	41,64%	36,34%	41,26%	44,83%	52,41%	52,62%	39,20%	35,91%	40,84%	37,76%	42,82%	42,97%	48,46%	38,00%
Alvenaria Estrutural -	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	25,76%	35,75%	33,59%	28,94%	40,59%	34,27%	32,03%	37,87%	32,59%	30,73%	34,63%	30,56%	32,82%	34,45%	29,32%	34,06%	37,42%	44,61%	44,91%	31,81%	29,02%	33,57%	30,51%	35,26%	35,61%	40,59%	30,98%
Alvenaria Estrutural -	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	22,54%	31,55%	29,85%	25,28%	36,43%	30,50%	28,49%	34,06%	28,85%	27,00%	30,79%	27,07%	28,89%	30,55%	25,82%	30,26%	33,14%	40,18%	40,76%	28,10%	25,42%	29,27%	26,99%	31,37%	31,67%	36,58%	27,31%
Alvenaria Estrutural -	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	17,69%	25,52%	23,91%	20,06%	29,99%	24,45%	22,73%	27,50%	23,06%	21,51%	24,73%	21,41%	23,12%	24,65%	20,37%	24,34%	26,97%	33,19%	33,72%	22,28%	20,12%	23,54%	21,32%	25,18%	25,58%	29,76%	21,76%
Alvenaria Estrutural -	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	25,45%	35,23%	33,36%	28,59%	40,02%	34,05%	31,68%	37,73%	32,22%	30,36%	34,33%	30,54%	32,47%	33,95%	29,12%	33,56%	36,92%	44,29%	44,45%	31,78%	28,77%	33,19%	30,58%	35,17%	35,22%	40,52%	30,63%
Alvenaria Estrutural -	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	20,46%	29,16%	27,38%	23,21%	33,79%	27,97%	25,93%	31,24%	26,39%	24,77%	28,25%	24,72%	26,59%	28,07%	23,53%	27,71%	30,76%	37,46%	37,71%	25,76%	23,29%	27,27%	24,71%	28,89%	29,15%	33,77%	24,99%
Alvenaria de Vedação	103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	57,82%	59,07%	64,26%	55,05%	64,10%	64,94%	60,07%	67,81%	56,44%	60,29%	65,28%	60,46%	58,83%	62,88%	61,65%	67,94%	60,01%	71,97%	69,56%	64,82%	62,12%	64,64%	63,77%	63,46%	67,50%	69,82%	56,88%
Alvenaria de Vedação	103355	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	58,60%	59,91%	64,88%	55,82%	64,53%	65,56%	60,75%	68,41%	57,18%	61,03%	65,88%	61,09%	59,59%	63,59%	62,46%	68,68%	60,69%	72,53%	70,16%	65,59%	62,91%	65,33%	64,34%	63,95%	68,16%	70,46%	57,66%
Alvenaria de Vedação	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	53,82%	55,18%	60,64%	50,94%	60,51%	61,13%	56,05%	64,12%	52,25%	56,46%	61,66%	56,51%	54,82%	59,29%	57,80%	64,56%	56,16%	68,58%	66,14%	60,93%	58,53%	61,13%	59,98%	59,64%	64,02%	66,34%	52,83%
Alvenaria de Vedação	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	54,67%	56,11%	61,33%	51,76%	61,00%	61,84%	56,79%	64,79%	53,06%	57,27%	62,32%	57,21%	55,66%	60,06%	58,69%	65,38%	56,90%	69,22%	66,81%	61,78%	59,39%	61,89%	60,62%	60,18%	64,75%	67,06%	53,67%
Alvenaria de Vedação	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	50,74%	51,97%	57,67%	47,83%	57,44%	58,14%	52,93%	61,18%	49,05%	53,33%	58,66%	53,41%	51,64%	56,26%	54,74%	61,75%	53,01%	65,72%	63,28%	57,86%	55,39%	58,08%	56,79%	56,48%	61,07%	63,38%	49,61%
Alvenaria de Vedação	103359	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	51,63%	52,94%	58,41%	48,70%	57,95%	58,89%	53,72%	61,89%	49,89%	54,19%	59,36%	54,14%	52,53%	57,08%	55,69%	62,64%	53,77%	66,41%	64,01%	58,77%	56,32%	58,89%	57,46%	57,05%	61,87%	64,16%	50,52%
Alvenaria de Vedação	103366	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	44,28%	45,37%	51,19%	41,29%	51,08%	51,62%	46,40%	54,75%	42,42%	46,83%	52,18%	46,77%	45,07%	49,79%	48,11%	55,51%	46,40%	59,61%	56,94%	51,26%	48,97%	51,59%	50,31%	49,94%	54,85%	57,04%	43,07%
Alvenaria de Vedação	103367	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	45,28%	46,48%	52,04%	42,25%	51,65%	52,49%	47,30%	55,61%	43,37%	47,82%	53,00%	47,60%	46,06%	50,73%	49,20%	56,56%	47,28%	60,45%	57,82%	52,32%	50,03%	52,55%	51,10%	50,61%	55,80%	57,99%	44,08%
Alvenaria de Vedação	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	51,23%	52,47%	58,13%	48,32%	57,92%	58,63%	53,50%	61,70%	49,59%	53,86%	59,18%	53,94%	52,24%	56,67%	55,26%	61,99%	53,49%	66,17%	63,82%	58,44%	55,80%	58,37%	57,29%	57,03%	61,53%	63,81%	50,18%
Alvenaria de Vedação	103361	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	52,18%	53,52%	58,92%	49,26%	58,46%	59,42%	54,35%	62,46%	50,50%	54,79%	59,91%	54,73%	53,19%	57,55%	56,28%	62,93%	54,32%	66,91%	64,60%	59,39%	56,78%	59,25%	58,01%	57,65%	62,37%	64,65%	51,15%
Alvenaria de Vedação	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,59%	46,82%	52,51%	42,72%	52,50%	53,03%	47,83%	56,19%	43,93%	48,21%	53,58%	48,27%	46,52%	51,03%	49,52%	56,61%	47,84%	60,99%	58,36%	52,77%	50,29%	52,91%	51,72%	51,43%	56,16%	58,44%	44,49%
Alvenaria de Vedação	103369	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	46,69%	48,03%	53,44%	43,78%	53,14%	53,97%	48,82%	57,12%	44,98%	49,29%	54,47%	49,18%	47,62%	52,07%	50,71%	57,74%	48,80%	61,91%	59,31%	53,92%	51,43%	53,93%	52,57%	52,16%	57,17%	59,46%	45,60%
Alvenaria de Vedação	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	60,09%	61,61%	66,45%	57,70%	66,41%	67,02%	62,42%	69,84%	59,00%	62,58%	67,34%	63,08%	61,25%	65,11%	64,04%	69,77%	62,38%	73,89%	71,72%	67,02%	64,39%	66,90%	66,01%	65,96%	69,50%	71,97%	59,38%
Alvenaria de Vedação	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	60,90%	62,48%	67,10%	58,51%	66,87%	67,66%	63,13%	70,45%	59,78%	63,36%	67,96%	63,74%	62,04%	65,83%	64,88%	70,53%	63,08%	74,47%	72,33%	67,80%	65,21%	67,60%	66,61%	66,47%	70,18%	72,62%	60,20%
Alvenaria de Vedação	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	47,89%	48,94%	54,72%	44,90%	54,69%	55,20%	50,05%	58,28%	46,08%	50,49%	55,84%	50,38%	48,65%	53,34%	51,78%	58,93%	50,00%	62,97%	60,55%	54,90%	52,46%	55,09%	53,83%	53,59%	58,27%	60,48%	46,72%
Alvenaria de Vedação	103363	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	48,82%	49,97%	55,50%	45,80%	55,23%	55,98%	50,88%	59,06%	46,96%	51,40%	56,58%	51,16%	49,58%	54,21%	52,78%	59,88%	50,82%	63,72%	61,34%	55,85%	53,43%	55,96%	54,54%	54,20%	59,12%	61,32%	47,65%
Alvenaria de Vedação	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	41,27%	42,12%	47,99%	38,29%	47,96%	48,46%	43,32%	51,59%	39,33%	43,71%	49,13%	43,57%	41,91%	46,58%	44,94%	52,38%	43,18%	56,44%	53,87%	48,07%	45,69%	48,41%	47,03%	46,73%	51,77%	53,76%	40,00%
Alvenaria de Vedação	103371	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	42,31%	43,28%	48,88%	39,28%	48,57%	49,37%	44,26%	52,50%	40,32%	44,75%	50,00%	44,45%	42,95%	47,58%	46,08%	53,49%	44,11%	57,34%	54,81%	49,19%	46,80%	49,41%	47,85%	47,43%	52,77%	54,77%	41,04%
Alvenaria de Vedação	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	69,09%	70,44%	74,68%	66,82%	74,59%	75,11%	71,04%	77,44%	67,86%	71,31%	75,57%	71,60%	70,05%	73,55%	72,55%	77,71%	71,02%	80,79%	79,04%	75,07%	73,00%	75,06%	74,22%	74,04%	77,42%	79,19%	68,31%
Alvenaria de Vedação	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	69,56%	70,94%	75,04%	67,30%	74,86%	75,47%	71,44%	77,77%	68,31%	71,75%	75,91%	71,98%	70,50%	73,96%	73,02%	78,12%	71,42%	81,09%	79,37%	75,48%	73,46%	75,45%	74,55%	74,32%	77,80%	79,54%	68,79%
Alvenaria de Vedação	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	65,65%	66,81%	71,54%	63,05%	71,36%	72,01%	67,69%	74,52%	64,31%	67,95%	72,51%	68,01%	66,61%	70,27%	69,22%	74,76%	67,75%	78,17%	76,24%	71,93%	69,63%	71,90%	70,93%	70,76%	74,36%	76,31%	64,72%
Alvenaria de Vedação	103353	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	66,20%	67,38%	71,97%	63,59%	71,67%	72,44%	68,16%	74,92%	64,83%	68,47%	72,91%	68,46%	67,15%	70,74%	69,77%	75,25%	68,21%	78,53%	76,63%	72,44%	70,17%	72,36%	71,32%	71,10%	74,81%	76,73%	65,27%
Alvenaria de Vedação	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	63,93%	65,28%	70,09%	61,26%	69,90%	70,51%	66,01%	73,10%	62,45%	66,37%	71,08%	66,45%	64,94%	68,79%	67,65%	73,45%	66,03%	76,84%	74,91%	70,39%	68,19%	70,42%	69,43%	69,16%	73,02%	74,91%	62,98%
Alvenaria de Vedação	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	64,51%	65,89%	70,54%	61,84%	70,23%	70,96%	66,51%	73,52%	63,00%	66,91%	71,52%	66,91%	65,51%	69,30%	68,23%	73,97%	66,52%	77,23%	75,33%	70,93%	68,76%	70,91%	69,85%	69,52%	73,49%	75,36%	63,56%
Alvenaria de Vedação	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	46,14%	47,26%	53,13%	43,10%	52,96%	53,59%	48,30%	56,71%	44,17%	48,67%	54,31%	48,70%	47,04%	51,67%	50,06%	57,49%	48,30%	61,45%	58,94%	53,27%	50,82%	53,36%	52,22%	51,76%	56,80%	58,83%	44,83%
Alvenaria de Vedação	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	47,14%	48,36%	53,98%	44,07%	53,52%	54,45%	49,20%	57,55%	45,13%	49,67%	55,11%	49,54%	48,04%	52,60%	51,16%	58,53%	49,19%	62,27%	59,79%	54,32%	51,88%	54,30%	53,00%	52,44%	57,74%	59,76%	45,83%
Alvenaria de Vedação	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	42,27%	43,41%	49,23%	39,35%	48,98%	49,60%	44,42%	52,78%	40,36%	44,81%	50,09%	44,83%	43,14%	47,65%	46,14%	53,42%	44,32%	57,62%	54,97%	49,26%	46,89%	49,39%	48,24%	47,91%	52,86%	54,94%	41,04%
Alvenaria de Vedação	103365	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	43,54%	44,83%	50,39%	40,58%	49,92%	50,78%	45,60%	53,93%	41,56%	46,12%	51,42%	45,96%	44,44%	48,89%	47,57%	54,85%	45,50%	58,80%	56,29%	50,67%	48,26%	50,66%	49,33%	48,83%	54,17%	56,22%	42,32%
Alvenaria de Vedação	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	64,90%	66,12%	70,93%	62,04%	70,71%	71,36%	66,79%	73,84%	63,08%	67,25%	71,96%	67,06%	65,66%	69,68%	68,45%	74,40%	66,85%	77,41%	75,57%	71,13%	69,07%	71,30%	70,17%	69,79%	73,89%	75,63%	63,87%
Alvenaria de Vedação	103351	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	65,35%	66,60%	71,28%	62,49%	70,96%	71,71%	67,18%	74,17%	63,51%	67,68%	72,30%	67,42%	66,10%	70,08%	68,91%	74,80%	67,23%	77,72%	75,90%	71,56%	69,51%	71,68%	70,49%	70,07%	74,26%	75,98%	64,33%
Alvenaria de Vedação	103344	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	42,44%	43,78%	49,48%	39,55%	49,32%	49,94%	44,67%	53,13%	40,69%	45,07%	50,57%	45,16%	43,46%	47,95%	46,37%	53,67%	44,73%	58,01%	55,31%	49,64%	47,16%	49,75%	48,70%	48,32%	53,12%	55,40%	41,30%
Alvenaria de Vedação	103345	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	43,66%	45,15%	50,53%	40,72%	50,03%	51,02%	45,78%	54,18%	41,86%	46,29%	51,58%	46,20%	44,70%	49,10%	47,72%	54,98%	45,82%	59,07%	56,40%	50,96%	48,47%	50,92%	49,67%	49,15%	54,29%	56,58%	42,53%
Alvenaria de Vedação	103348	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,65%	39,97%	45,65%	35,92%	45,56%	46,06%	40,86%	49,25%	36,98%	41,22%	46,64%	41,35%	39,64%	44,09%	42,54%	49,73%	40,89%	54,19%	51,46%	45,73%	43,35%	45,82%	44,88%	44,44%	49,17%	51,49%	37,62%
Alvenaria de Vedação	103349	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	40,03%	41,51%	46,85%	37,23%	46,37%	47,29%	42,11%	50,48%	38,28%	42,60%	47,80%	42,52%	41,04%	45,42%	44,07%	51,24%	42,12%	55,44%	52,74%	47,25%	44,83%	47,18%	45,98%	45,39%	50,51%	52,86%	39,00%
Alvenaria de Vedação	103346	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,17%	46,49%	52,20%	42,27%	52,08%	52,63%	47,43%	55,80%	43,38%	47,83%	53,27%	47,89%	46,21%	50,62%	49,14%	56,28%	47,40%	60,66%	58,04%	52,36%	49,91%	52,41%	51,41%	51,05%	55,83%	58,02%	44,06%
Alvenaria de Vedação	103347	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	46,31%	47,75%	53,16%	43,37%	52,74%	53,61%	48,45%	56,77%	44,46%	48,95%	54,20%	48,84%	47,34%	51,69%	50,39%	57,46%	48,40%	61,61%	59,03%	53,56%	51,10%	53,47%	52,29%	51,81%	56,89%	59,09%	45,20%
Alvenaria de Vedação	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,69%	40,85%	46,61%	36,90%	46,55%	47,07%	41,86%	50,24%	37,96%	42,23%	47,69%	42,36%	40,63%	45,12%	43,52%	50,82%	41,88%	55,17%	52,46%	46,73%	44,33%	46,88%	45,83%	45,42%	50,29%	52,48%	38,57%
Alvenaria de Vedação	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	40,98%	42,30%	47,73%	38,13%	47,30%	48,20%	43,02%	51,38%	39,17%	43,52%	48,77%	43,45%	41,92%	46,35%	44,95%	52,22%	43,02%	56,32%	53,64%	48,13%	45,71%	48,14%	46,86%	46,29%	51,54%	53,74%	39,85%
Alvenaria de Vedação	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,85%	39,89%	45,65%	36,05%	45,66%	46,06%	41,00%	49,25%	37,10%	41,33%	46,72%	41,39%	39,67%	44,16%	42,62%	49,77%	40,94%	54,19%	51,58%	45,73%	43,33%	45,88%	44,79%	44,50%	49,26%	51,50%	37,74%
Alvenaria de Vedação	103327	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	40,14%	41,33%	46,78%	37,28%	46,43%	47,20%	42,16%	50,39%	38,33%	42,61%	47,82%	42,48%	40,98%	45,40%	44,05%	51,18%	42,10%	55,35%	52,78%	47,14%	44,71%	47,13%	45,81%	45,38%	50,51%	52,78%	39,03%
Alvenaria de Vedação	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	36,30%	37,61%	43,25%	33,68%	43,23%	43,63%	38,51%	46,84%	34,70%	38,90%	44,31%	39,10%	37,37%	41,63%	40,14%	47,15%	38,61%	51,75%	49,09%	43,32%	40,93%	43,37%	42,54%	42,12%	46,80%	49,15%	35,35%
Alvenaria de Vedação	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	37,86%	39,36%	44,62%	35,16%	44,15%	45,03%	39,92%	48,25%	36,18%	40,46%	45,65%	40,42%	38,95%	43,15%	41,89%	48,89%	40,00%	53,19%	50,57%	45,07%	42,63%	44,92%	43,79%	43,20%	48,35%	50,76%	36,90%
Alvenaria de Vedação	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	37,67%	48,30%	46,19%	41,22%	53,73%	47,12%	44,96%	50,83%	45,88%	43,26%	47,61%	43,03%	45,38%	47,11%	41,64%	46,87%	50,27%	57,90%	58,08%	44,24%	40,95%	46,87%	42,74%	48,56%	48,36%	53,54%	43,52%
Alvenaria de Vedação	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	38,41%	49,18%	46,84%	41,97%	54,19%	47,79%	45,65%	51,49%	46,64%	44,01%	48,24%	43,67%	46,17%	47,84%	42,45%	47,68%	50,97%	58,57%	58,76%	45,05%	41,73%	47,60%	43,33%	49,07%	49,08%	54,29%	44,31%
Alvenaria de Vedação	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,98%	45,26%	43,27%	38,39%	50,84%	44,18%	42,07%	47,89%	42,99%	40,41%	44,74%	40,18%	42,46%	44,21%	38,84%	43,97%	47,29%	54,97%	55,19%	41,36%	38,11%	43,94%	39,90%	45,64%	45,44%	50,63%	40,64%
Alvenaria de Vedação	103341	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	35,76%	46,22%	43,98%	39,19%	51,34%	44,90%	42,81%	48,61%	43,82%	41,22%	45,42%	40,86%	43,30%	44,99%	39,71%	44,84%	48,06%	55,70%	55,95%	42,24%	38,95%	44,73%	40,53%	46,22%	46,23%	51,45%	41,49%
Alvenaria de Vedação	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	36,00%	46,59%	44,47%	39,49%	51,98%	45,42%	43,20%	49,13%	44,09%	41,57%	45,99%	41,36%	43,74%	45,40%	40,00%	45,12%	48,56%	56,23%	56,42%	42,59%	39,29%	45,08%	41,14%	46,86%	46,67%	51,87%	41,77%
Alvenaria de Vedação	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	36,83%	47,61%	45,22%	40,35%	52,52%	46,19%	44,00%	49,89%	44,96%	42,43%	46,72%	42,09%	44,64%	46,24%	40,94%	46,05%	49,36%	57,00%	57,22%	43,51%	40,19%	45,92%	41,82%	47,46%	47,49%	52,73%	42,67%
Alvenaria de Vedação	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	31,32%	41,42%	39,40%	34,63%	46,85%	40,27%	38,14%	43,87%	39,02%	36,53%	40,78%	36,35%	38,60%	40,31%	35,01%	40,02%	43,36%	51,00%	51,21%	37,47%	34,37%	39,97%	36,10%	41,66%	41,50%	46,62%	36,79%
Alvenaria de Vedação	103343	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	32,16%	42,48%	40,18%	35,49%	47,41%	41,07%	38,96%	44,69%	39,92%	37,42%	41,54%	37,10%	39,53%	41,19%	35,98%	40,99%	44,21%	51,85%	52,08%	38,44%	35,28%	40,85%	36,80%	42,29%	42,37%	47,55%	37,71%
Alvenaria de Vedação	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	32,56%	42,74%	40,73%	35,90%	48,17%	41,60%	39,49%	45,29%	40,37%	37,87%	42,11%	37,69%	39,95%	41,60%	36,37%	41,36%	44,73%	52,40%	52,58%	38,88%	35,67%	41,32%	37,48%	43,08%	42,83%	48,04%	38,10%
Alvenaria de Vedação	103319	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	33,44%	43,84%	41,54%	36,81%	48,74%	42,43%	40,35%	46,12%	41,31%	38,79%	42,89%	38,48%	40,92%	42,50%	37,36%	42,35%	45,61%	53,27%	53,46%	39,88%	36,62%	42,23%	38,19%	43,72%	43,72%	48,99%	39,06%
Alvenaria de Vedação	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,53%	40,28%	38,41%	33,74%	45,77%	39,32%	37,26%	42,91%	38,11%	35,62%	39,82%	35,46%	37,61%	39,27%	34,17%	39,05%	42,27%	49,96%	50,16%	36,60%	33,49%	39,03%	35,23%	40,74%	40,48%	45,64%	35,88%
Alvenaria de Vedação	103321	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	31,46%	41,46%	39,28%	34,71%	46,40%	40,21%	38,17%	43,82%	39,12%	36,60%	40,66%	36,30%	38,65%	40,23%	35,24%	40,12%	43,23%	50,91%	51,14%	37,67%	34,50%	40,01%	35,99%	41,46%	41,45%	46,68%	36,91%
Alvenaria de Vedação	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,66%	40,65%	38,69%	33,94%	46,07%	39,58%	37,44%	43,22%	38,29%	35,85%	40,12%	35,73%	37,91%	39,54%	34,37%	39,26%	42,63%	50,27%	50,46%	36,87%	33,74%	39,24%	35,53%	41,04%	40,77%	45,93%	36,07%
Alvenaria de Vedação	103317	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	31,64%	41,91%	39,62%	34,96%	46,74%	40,52%	38,41%	44,16%	39,36%	36,89%	41,01%	36,61%	39,01%	40,56%	35,50%	40,40%	43,63%	51,27%	51,49%	37,99%	34,81%	40,26%	36,34%	41,78%	41,79%	47,02%	37,16%
Alvenarias Diversas	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	46,00%	48,11%	53,57%	43,51%	53,38%	54,02%	48,63%	57,32%	44,75%	49,01%	54,83%	49,57%	47,75%	51,72%	50,52%	57,09%	48,94%	62,13%	59,56%	53,99%	51,19%	53,59%	53,14%	52,67%	56,99%	59,71%	45,35%
Alvenarias Diversas	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	33,65%	44,41%	42,24%	37,17%	49,66%	43,15%	40,79%	46,87%	41,67%	39,19%	43,79%	39,22%	41,49%	42,97%	37,71%	42,69%	46,27%	54,02%	54,17%	40,39%	37,07%	42,65%	39,07%	44,67%	44,32%	49,68%	39,40%
Alvenarias Diversas	101163	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	22,26%	19,98%	24,39%	24,10%	20,69%	27,44%	28,06%	23,97%	27,32%	25,16%	31,18%	25,60%	19,59%	16,74%	25,70%	26,57%	26,26%	37,96%	33,07%	26,72%	19,82%	28,57%	27,88%	31,01%	25,28%	30,80%	25,90%
Alvenarias Diversas	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	21,97%	19,77%	24,14%	23,80%	20,51%	27,15%	27,73%	23,76%	26,99%	24,85%	30,83%	25,35%	19,39%	16,57%	25,40%	26,25%	25,97%	37,60%	32,74%	26,45%	19,61%	28,22%	27,62%	30,71%	25,00%	30,52%	25,58%
Alvenarias Diversas	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	52,18%	53,52%	59,27%	48,68%	59,08%	59,72%	55,04%	63,21%	50,57%	54,42%	60,57%	54,99%	52,94%	57,82%	56,15%	63,74%	54,00%	66,93%	65,49%	58,89%	56,44%	57,69%	58,16%	57,63%	62,71%	65,01%	51,04%
Alvenarias Diversas	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	28,04%	38,11%	35,75%	31,16%	43,65%	36,52%	34,71%	40,02%	35,47%	33,05%	37,26%	32,52%	35,06%	36,97%	31,37%	36,74%	39,90%	47,12%	47,83%	33,46%	30,85%	36,11%	32,13%	37,62%	38,04%	42,63%	33,34%
Alvenarias Diversas	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	52,56%	55,08%	60,19%	50,32%	59,95%	60,65%	55,42%	63,90%	51,85%	55,68%	61,36%	56,59%	54,69%	58,24%	57,46%	63,29%	55,80%	68,33%	66,08%	60,87%	57,81%	59,99%	59,92%	59,60%	63,07%	66,15%	52,21%
Alvenarias Diversas	101154	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	23,09%	21,94%	25,20%	20,97%	25,75%	24,36%	24,56%	26,67%	23,86%	21,96%	27,65%	22,78%	23,60%	24,80%	22,52%	23,18%	23,19%	29,28%	29,55%	23,79%	24,06%	24,99%	25,11%	29,51%	22,35%	27,68%	22,57%
Alvenarias Diversas	101155	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	21,88%	20,58%	23,69%	19,71%	24,19%	22,84%	23,15%	25,00%	22,48%	20,63%	26,10%	21,29%	22,18%	23,40%	21,14%	21,83%	21,74%	27,51%	27,84%	22,26%	22,69%	23,57%	23,50%	27,81%	20,93%	25,95%	21,24%
Alvenarias Diversas	101156	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	20,32%	18,84%	21,78%	18,14%	22,34%	20,97%	21,42%	22,92%	20,85%	18,99%	24,24%	19,50%	20,40%	21,58%	19,41%	20,10%	19,95%	25,39%	25,76%	20,31%	20,85%	21,90%	21,51%	25,82%	19,17%	23,75%	19,55%
Alvenarias Diversas	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	23,54%	23,07%	29,60%	24,84%	31,29%	29,84%	31,63%	32,16%	29,66%	23,39%	29,01%	26,04%	23,25%	28,83%	25,63%	29,60%	27,33%	31,51%	35,64%	25,97%	22,26%	28,36%	25,11%	30,26%	23,81%	32,90%	27,19%
Alvenarias Diversas	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	26,36%	25,86%	32,85%	27,77%	34,62%	33,10%	34,97%	35,56%	32,90%	26,21%	32,22%	29,06%	26,07%	32,03%	28,61%	32,85%	30,43%	34,87%	39,18%	28,98%	24,99%	31,53%	28,06%	33,55%	26,66%	36,32%	30,29%
Argamassas	87382	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	3,63%	4,04%	5,53%	3,87%	9,89%	5,43%	8,71%	9,85%	5,45%	4,54%	8,91%	6,08%	4,06%	6,85%	5,21%	4,80%	7,70%	9,51%	10,21%	5,21%	5,18%	3,07%	8,47%	10,63%	5,77%	8,66%	6,18%
Argamassas	87383	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	2,84%	3,17%	4,35%	3,03%	7,86%	4,27%	6,90%	7,82%	4,28%	3,57%	7,07%	4,79%	3,18%	5,41%	4,10%	3,77%	6,09%	7,55%	8,11%	4,09%	4,07%	2,40%	6,71%	8,46%	4,54%	6,86%	4,87%
Argamassas	87384	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	2,19%	2,51%	3,20%	2,32%	5,63%	3,16%	5,22%	5,81%	3,34%	2,72%	5,26%	3,54%	2,44%	4,06%	3,23%	2,91%	4,55%	5,67%	6,14%	3,15%	3,11%	1,84%	4,91%	6,18%	3,40%	5,18%	3,76%
Argamassas	87398	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	10,06%	12,29%	11,49%	10,19%	15,75%	11,67%	19,51%	19,63%	15,08%	11,68%	18,30%	12,83%	10,78%	15,45%	15,13%	12,91%	16,63%	20,13%	21,97%	13,73%	13,31%	8,30%	15,97%	18,83%	13,09%	19,26%	16,10%
Argamassas	87395	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	2,42%	2,69%	3,69%	2,57%	6,70%	3,61%	5,86%	6,65%	3,64%	3,03%	6,02%	4,06%	2,70%	4,60%	3,48%	3,21%	5,16%	6,47%	6,92%	3,49%	3,45%	2,04%	5,73%	7,22%	3,85%	5,86%	4,12%
Argamassas	87396	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	1,95%	2,17%	2,97%	2,07%	5,43%	2,91%	4,75%	5,39%	2,94%	2,44%	4,88%	3,27%	2,17%	3,71%	2,81%	2,58%	4,18%	5,25%	5,61%	2,81%	2,78%	1,64%	4,63%	5,86%	3,11%	4,74%	3,32%
Argamassas	87397	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	1,60%	1,83%	2,31%	1,68%	4,06%	2,27%	3,80%	4,21%	2,44%	1,98%	3,82%	2,55%	1,77%	2,95%	2,36%	2,12%	3,29%	4,15%	4,47%	2,30%	2,26%	1,33%	3,56%	4,48%	2,46%	3,78%	2,73%
Argamassas	87402	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	6,65%	8,16%	7,59%	6,70%	10,56%	7,70%	13,25%	13,33%	10,12%	7,73%	12,40%	8,49%	7,11%	10,36%	10,15%	8,59%	11,16%	13,81%	15,09%	9,18%	8,84%	5,43%	10,75%	12,77%	8,68%	13,13%	10,77%
Argamassas	87391	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	1,52%	1,69%	2,33%	1,62%	4,27%	2,28%	3,72%	4,26%	2,29%	1,90%	3,85%	2,56%	1,70%	2,92%	2,19%	2,02%	3,29%	4,14%	4,42%	2,20%	2,17%	1,28%	3,63%	4,62%	2,44%	3,72%	2,60%
Argamassas	87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	1,22%	1,36%	1,87%	1,30%	3,44%	1,83%	3,00%	3,44%	1,84%	1,53%	3,10%	2,06%	1,36%	2,35%	1,76%	1,62%	2,65%	3,34%	3,57%	1,77%	1,75%	1,02%	2,93%	3,73%	1,96%	3,00%	2,10%
Argamassas	87394	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	1,00%	1,15%	1,45%	1,05%	2,56%	1,43%	2,39%	2,67%	1,53%	1,24%	2,42%	1,60%	1,11%	1,86%	1,48%	1,33%	2,08%	2,63%	2,83%	1,44%	1,42%	0,83%	2,24%	2,83%	1,55%	2,38%	1,72%
Argamassas	87401	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,23%	5,24%	4,85%	4,28%	6,82%	4,93%	8,64%	8,75%	6,52%	4,95%	8,11%	5,46%	4,54%	6,72%	6,55%	5,52%	7,26%	9,07%	9,95%	5,91%	5,68%	3,45%	6,95%	8,34%	5,59%	8,57%	6,98%
Argamassas	87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	3,39%	3,77%	5,17%	3,61%	9,24%	5,07%	8,09%	9,19%	5,07%	4,24%	8,27%	5,68%	3,79%	6,38%	4,85%	4,48%	7,13%	8,87%	9,51%	4,86%	4,83%	2,87%	7,91%	9,91%	5,38%	8,07%	5,74%
Argamassas	87408	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	2,55%	2,84%	3,91%	2,72%	7,05%	3,83%	6,16%	7,01%	3,83%	3,19%	6,30%	4,30%	2,86%	4,84%	3,66%	3,38%	5,42%	6,77%	7,27%	3,67%	3,64%	2,16%	6,02%	7,58%	4,06%	6,14%	4,34%
Argamassas	87404	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	1,75%	1,96%	2,69%	1,87%	4,91%	2,64%	4,27%	4,89%	2,65%	2,20%	4,40%	2,96%	1,96%	3,36%	2,53%	2,34%	3,77%	4,75%	5,09%	2,54%	2,51%	1,48%	4,18%	5,32%	2,81%	4,28%	3,00%
Argamassas	87405	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	1,31%	1,46%	2,01%	1,40%	3,70%	1,97%	3,21%	3,68%	1,98%	1,65%	3,31%	2,22%	1,47%	2,52%	1,89%	1,75%	2,83%	3,58%	3,83%	1,90%	1,87%	1,10%	3,14%	4,01%	2,10%	3,22%	2,24%
Argamassas	87388	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	1,30%	1,45%	1,99%	1,38%	3,68%	1,96%	3,20%	3,66%	1,97%	1,63%	3,30%	2,20%	1,45%	2,51%	1,88%	1,73%	2,82%	3,56%	3,81%	1,88%	1,86%	1,09%	3,12%	3,99%	2,09%	3,20%	2,23%
Argamassas	87389	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	1,00%	1,12%	1,54%	1,06%	2,84%	1,51%	2,47%	2,83%	1,51%	1,26%	2,55%	1,69%	1,12%	1,93%	1,45%	1,33%	2,18%	2,75%	2,95%	1,45%	1,43%	0,84%	2,41%	3,08%	1,61%	2,47%	1,72%
Argamassas	87390	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,77%	0,88%	1,13%	0,81%	2,01%	1,11%	1,86%	2,09%	1,18%	0,96%	1,89%	1,25%	0,86%	1,45%	1,14%	1,03%	1,62%	2,05%	2,21%	1,12%	1,10%	0,64%	1,75%	2,23%	1,20%	1,85%	1,33%
Argamassas	87385	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	3,74%	4,16%	5,66%	3,96%	10,05%	5,54%	8,85%	10,07%	5,55%	4,67%	9,15%	6,22%	4,16%	7,02%	5,32%	4,94%	7,88%	9,82%	10,46%	5,36%	5,26%	3,14%	8,63%	10,90%	5,91%	8,82%	6,33%
Argamassas	87386	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	2,82%	3,15%	4,30%	2,99%	7,72%	4,20%	6,77%	7,74%	4,21%	3,54%	7,01%	4,73%	3,15%	5,35%	4,03%	3,74%	6,02%	7,54%	8,04%	4,07%	3,99%	2,37%	6,60%	8,39%	4,49%	6,75%	4,81%
Argamassas	87387	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	2,22%	2,54%	3,22%	2,33%	5,61%	3,17%	5,22%	5,85%	3,35%	2,75%	5,31%	3,56%	2,46%	4,09%	3,24%	2,95%	4,58%	5,76%	6,19%	3,20%	3,12%	1,85%	4,91%	6,22%	3,42%	5,20%	3,79%
Argamassas	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	9,44%	11,53%	10,73%	9,50%	14,66%	10,87%	18,22%	18,45%	14,07%	10,94%	17,23%	11,97%	10,08%	14,48%	14,12%	12,12%	15,60%	19,08%	20,72%	12,91%	12,37%	7,73%	14,91%	17,72%	12,23%	18,02%	15,08%
Argamassas	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	21,39%	28,00%	28,59%	22,03%	26,83%	30,11%	27,23%	36,81%	26,72%	24,14%	28,44%	29,82%	26,49%	26,14%	28,22%	27,22%	26,63%	37,19%	38,21%	32,86%	25,01%	23,13%	30,58%	30,15%	28,18%	40,04%	25,49%
Argamassas	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	9,99%	12,42%	17,94%	10,84%	20,73%	18,48%	15,17%	24,00%	12,55%	12,19%	17,42%	18,46%	13,26%	14,75%	12,83%	13,37%	15,57%	23,04%	23,24%	16,99%	12,57%	11,31%	20,63%	21,18%	16,22%	24,32%	12,49%
Argamassas	100488	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	8,61%	11,00%	14,77%	9,23%	16,49%	15,31%	12,72%	20,02%	10,92%	10,37%	14,37%	15,27%	11,36%	12,31%	11,29%	11,53%	12,90%	19,40%	19,68%	14,67%	10,72%	9,68%	16,86%	17,19%	13,54%	20,69%	10,72%
Argamassas	100464	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	13,42%	16,48%	23,35%	14,49%	26,70%	23,98%	19,96%	30,49%	16,66%	16,21%	22,66%	23,94%	17,55%	19,42%	16,99%	17,69%	20,39%	29,39%	29,60%	22,14%	16,69%	15,10%	26,56%	27,24%	21,20%	30,83%	16,57%
Argamassas	100465	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	9,23%	11,48%	16,67%	10,01%	19,31%	17,17%	14,07%	22,38%	11,60%	11,28%	16,15%	17,14%	12,27%	13,67%	11,86%	12,37%	14,41%	21,48%	21,65%	15,75%	11,62%	10,46%	19,20%	19,73%	15,03%	22,68%	11,54%
Argamassas	100466	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	7,15%	9,17%	12,48%	7,68%	14,01%	12,94%	10,69%	17,07%	9,11%	8,65%	12,12%	12,90%	9,50%	10,33%	9,42%	9,63%	10,85%	16,51%	16,75%	12,34%	8,95%	8,06%	14,31%	14,61%	11,39%	17,65%	8,95%
Argamassas	87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	26,60%	35,34%	34,95%	28,70%	32,62%	36,53%	31,89%	42,67%	32,46%	30,67%	34,60%	36,73%	33,90%	31,90%	34,97%	32,55%	34,21%	45,35%	43,77%	41,48%	32,11%	32,01%	38,34%	37,78%	34,58%	47,10%	31,55%
Argamassas	87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	12,38%	15,99%	21,90%	14,20%	24,81%	22,44%	17,63%	27,82%	15,30%	15,57%	21,14%	22,81%	17,20%	17,96%	16,12%	15,98%	20,13%	28,61%	26,69%	22,05%	16,30%	16,01%	25,95%	26,53%	19,93%	29,04%	15,51%
Argamassas	87290	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	10,83%	14,29%	18,64%	12,33%	20,65%	19,19%	15,17%	23,93%	13,51%	13,52%	18,01%	19,47%	15,03%	15,39%	14,35%	14,01%	17,18%	24,85%	23,19%	19,42%	14,19%	13,96%	22,04%	22,46%	17,10%	25,36%	13,55%
Argamassas	87333	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	13,70%	17,54%	23,90%	15,64%	26,99%	24,45%	19,38%	30,09%	16,84%	17,13%	23,06%	24,79%	18,87%	19,69%	17,70%	17,56%	21,94%	30,93%	28,90%	24,00%	17,88%	17,58%	28,13%	28,80%	21,77%	31,33%	17,04%
Argamassas	87334	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	9,95%	13,16%	17,28%	11,35%	19,20%	17,79%	14,01%	22,29%	12,43%	12,46%	16,68%	18,05%	13,86%	14,21%	13,22%	12,91%	15,91%	23,15%	21,56%	17,99%	13,07%	12,87%	20,49%	20,90%	15,82%	23,65%	12,48%
Argamassas	105515	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020	M3	15,21%	19,00%	22,64%	15,18%	24,00%	24,18%	23,34%	30,99%	20,10%	17,37%	23,23%	22,98%	18,42%	20,02%	19,99%	20,76%	19,14%	29,39%	32,02%	23,24%	17,41%	14,26%	23,98%	24,89%	21,47%	31,73%	18,45%
Argamassas	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	25,94%	34,09%	34,11%	27,48%	31,95%	35,72%	31,68%	42,22%	31,82%	29,60%	33,85%	35,70%	32,57%	31,21%	33,97%	32,07%	32,80%	44,03%	43,46%	39,86%	30,84%	29,87%	37,00%	36,49%	33,71%	46,24%	30,72%
Argamassas	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	12,84%	16,26%	22,56%	14,38%	25,65%	23,14%	18,60%	28,98%	15,90%	15,90%	21,85%	23,36%	17,42%	18,60%	16,55%	16,72%	20,33%	29,05%	27,93%	22,20%	16,53%	15,68%	26,30%	26,93%	20,53%	29,89%	16,00%
Argamassas	87287	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	9,99%	13,00%	17,19%	11,11%	19,13%	17,74%	14,28%	22,52%	12,53%	12,30%	16,64%	17,88%	13,59%	14,24%	13,17%	13,08%	15,52%	22,77%	21,93%	17,55%	12,83%	12,20%	20,06%	20,45%	15,76%	23,63%	12,47%
Argamassas	87331	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	15,15%	18,97%	26,04%	16,87%	29,42%	26,64%	21,66%	32,94%	18,59%	18,59%	25,18%	26,84%	20,30%	21,64%	19,30%	19,51%	23,49%	33,02%	31,79%	25,55%	19,28%	18,37%	30,07%	30,78%	23,74%	33,87%	18,68%
Argamassas	87332	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	9,10%	11,87%	15,82%	10,14%	17,67%	16,34%	13,10%	20,83%	11,44%	11,24%	15,32%	16,46%	12,43%	13,05%	12,03%	11,96%	14,25%	21,07%	20,25%	16,12%	11,72%	11,14%	18,52%	18,91%	14,47%	21,87%	11,39%
Argamassas	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	24,98%	33,97%	33,11%	27,58%	30,90%	34,85%	30,19%	40,36%	30,96%	29,43%	33,12%	34,93%	32,61%	30,05%	33,54%	30,70%	32,77%	44,14%	41,46%	40,39%	30,81%	31,01%	36,82%	36,63%	32,80%	45,10%	29,95%
Argamassas	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	10,91%	14,46%	19,59%	12,86%	22,32%	20,22%	15,71%	24,85%	13,72%	14,08%	19,14%	20,49%	15,60%	15,91%	14,54%	14,14%	18,23%	26,46%	23,81%	20,32%	14,74%	14,64%	23,64%	24,48%	17,82%	26,27%	13,84%
Argamassas	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	12,76%	16,40%	22,45%	14,59%	25,41%	22,98%	18,13%	28,42%	15,72%	16,00%	21,64%	23,32%	17,65%	18,43%	16,54%	16,41%	20,59%	29,21%	27,26%	22,55%	16,72%	16,44%	26,52%	27,15%	20,42%	29,62%	15,92%
Argamassas	87336	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	9,04%	12,26%	15,84%	10,59%	17,65%	16,44%	12,83%	20,33%	11,48%	11,60%	15,49%	16,62%	12,94%	12,94%	12,29%	11,75%	14,79%	21,92%	19,67%	17,03%	12,17%	12,13%	19,10%	19,73%	14,52%	21,86%	11,47%
Argamassas	87370	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	26,41%	35,45%	34,77%	28,89%	32,36%	36,33%	31,34%	42,15%	32,19%	30,72%	34,38%	36,65%	34,10%	31,65%	34,91%	32,15%	34,44%	45,47%	43,17%	41,82%	32,28%	32,83%	38,49%	37,92%	34,41%	46,86%	31,40%
Argamassas	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	11,02%	14,49%	19,77%	12,88%	22,40%	20,25%	15,60%	25,06%	13,65%	14,07%	19,05%	20,69%	15,66%	16,07%	14,52%	14,20%	18,40%	26,29%	23,94%	20,27%	14,80%	14,90%	23,79%	24,35%	17,96%	26,42%	13,90%
Argamassas	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	11,59%	15,42%	19,84%	13,38%	21,87%	20,39%	15,95%	25,11%	14,38%	14,57%	19,14%	20,78%	16,26%	16,37%	15,39%	14,83%	18,57%	26,54%	24,28%	21,00%	15,35%	15,49%	23,63%	24,07%	18,22%	26,80%	14,49%
Argamassas	87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	12,63%	16,44%	22,28%	14,68%	25,15%	22,79%	17,73%	27,96%	15,53%	16,00%	21,45%	23,23%	17,75%	18,23%	16,48%	16,14%	20,72%	29,27%	26,75%	22,75%	16,80%	16,92%	26,60%	27,22%	20,27%	29,38%	15,80%
Argamassas	100487	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	9,29%	12,49%	16,20%	10,78%	17,93%	16,69%	12,93%	20,77%	11,61%	11,77%	15,63%	17,01%	13,19%	13,27%	12,47%	11,99%	15,15%	22,05%	20,05%	17,23%	12,41%	12,54%	19,47%	19,86%	14,85%	22,28%	11,70%
Argamassas	87380	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	5,08%	5,92%	8,57%	5,11%	7,45%	8,15%	7,68%	11,70%	9,41%	6,32%	8,43%	7,47%	7,79%	6,14%	5,98%	6,72%	5,95%	9,30%	7,78%	8,50%	6,71%	7,76%	7,12%	6,50%	4,51%	10,10%	7,98%
Argamassas	87322	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,02%	2,12%	4,60%	2,14%	5,14%	4,22%	3,61%	6,35%	3,71%	2,70%	4,41%	3,91%	3,27%	2,93%	2,20%	2,73%	2,95%	4,66%	3,75%	3,54%	2,84%	3,25%	4,10%	3,92%	2,15%	4,86%	3,30%
Argamassas	87323	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,63%	1,75%	3,55%	1,71%	3,83%	3,27%	2,84%	4,92%	3,02%	2,15%	3,41%	3,02%	2,62%	2,29%	1,80%	2,20%	2,29%	3,64%	2,94%	2,85%	2,27%	2,61%	3,12%	2,96%	1,68%	3,83%	2,65%
Argamassas	87360	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	3,10%	3,25%	6,97%	3,28%	7,75%	6,40%	5,50%	9,51%	5,64%	4,13%	6,67%	5,93%	4,99%	4,47%	3,37%	4,17%	4,50%	7,06%	5,71%	5,39%	4,35%	4,96%	6,22%	5,96%	3,30%	7,35%	5,03%
Argamassas	87361	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	1,87%	1,96%	4,27%	1,98%	4,76%	3,91%	3,35%	5,89%	3,43%	2,50%	4,08%	3,62%	3,03%	2,71%	2,03%	2,52%	2,73%	4,32%	3,48%	3,28%	2,63%	3,01%	3,80%	3,63%	1,99%	4,51%	3,05%
Argamassas	87362	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	1,39%	1,49%	3,05%	1,46%	3,30%	2,80%	2,43%	4,23%	2,58%	1,84%	2,93%	2,59%	2,24%	1,96%	1,54%	1,88%	1,96%	3,12%	2,52%	2,43%	1,94%	2,23%	2,68%	2,55%	1,43%	3,28%	2,27%
Argamassas	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	27,80%	34,19%	35,96%	27,13%	34,35%	37,76%	36,21%	46,38%	34,24%	30,04%	35,94%	36,90%	32,23%	33,52%	35,05%	35,41%	32,28%	44,19%	48,30%	38,82%	30,64%	26,80%	36,96%	36,50%	35,42%	48,53%	32,32%
Argamassas	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	12,12%	14,26%	21,21%	12,33%	24,66%	21,87%	19,23%	29,14%	15,23%	14,13%	20,70%	21,48%	15,05%	17,78%	15,05%	16,56%	17,53%	26,00%	28,62%	18,89%	14,33%	12,00%	23,30%	23,91%	19,18%	28,48%	14,88%
Argamassas	87314	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	10,63%	12,78%	18,07%	10,72%	20,55%	18,73%	16,62%	25,15%	13,49%	12,28%	17,66%	18,33%	13,16%	15,28%	13,44%	14,57%	14,95%	22,54%	24,98%	16,63%	12,48%	10,46%	19,73%	20,17%	16,47%	24,89%	13,03%
Argamassas	87352	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	20,84%	24,01%	33,86%	21,15%	38,37%	34,70%	31,17%	43,71%	25,47%	23,86%	33,08%	34,13%	25,22%	29,14%	25,18%	27,37%	28,71%	39,99%	43,06%	30,65%	24,14%	20,67%	36,58%	37,43%	31,03%	42,89%	24,92%
Argamassas	87353	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	13,38%	15,67%	23,13%	13,61%	26,79%	23,82%	21,05%	31,40%	16,73%	15,55%	22,56%	23,37%	16,54%	19,47%	16,53%	18,15%	19,17%	28,18%	30,84%	20,64%	15,75%	13,25%	25,33%	26,02%	20,94%	30,70%	16,33%
Argamassas	87354	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	9,28%	11,18%	15,97%	9,36%	18,25%	16,58%	14,67%	22,47%	11,83%	10,76%	15,61%	16,21%	11,53%	13,44%	11,78%	12,79%	13,16%	20,06%	22,30%	14,65%	10,92%	9,13%	17,49%	17,90%	14,53%	22,23%	11,42%
Argamassas	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	17,66%	21,55%	24,61%	17,62%	23,37%	24,63%	23,70%	32,21%	22,89%	18,58%	24,48%	25,06%	21,18%	22,35%	22,40%	23,30%	20,33%	30,79%	34,32%	25,88%	20,13%	17,42%	24,82%	25,56%	22,78%	33,64%	20,38%
Argamassas	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	7,69%	8,71%	14,51%	8,06%	17,16%	14,07%	12,40%	19,70%	10,01%	8,67%	14,08%	14,52%	9,79%	11,82%	9,33%	10,67%	10,99%	17,65%	19,59%	12,22%	9,38%	7,85%	15,65%	16,92%	12,18%	18,87%	9,23%
Argamassas	100491	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	7,43%	8,65%	13,24%	7,69%	15,04%	12,91%	11,58%	18,06%	9,75%	8,24%	12,88%	13,28%	9,38%	10,98%	9,20%	10,27%	10,12%	16,37%	18,28%	11,74%	8,94%	7,52%	14,10%	15,13%	11,29%	17,65%	8,87%
Argamassas	100477	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	13,95%	15,64%	24,78%	14,55%	28,67%	24,11%	21,56%	32,17%	17,76%	15,58%	24,07%	24,73%	17,41%	20,64%	16,65%	18,80%	19,31%	29,35%	32,00%	21,25%	16,73%	14,22%	26,46%	28,33%	21,18%	31,01%	16,48%
Argamassas	100478	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	7,49%	8,48%	14,14%	7,84%	16,73%	13,71%	12,07%	19,20%	9,74%	8,44%	13,70%	14,13%	9,53%	11,51%	9,08%	10,38%	10,70%	17,21%	19,08%	11,89%	9,13%	7,65%	15,26%	16,50%	11,85%	18,39%	8,98%
Argamassas	100479	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	6,04%	7,04%	10,92%	6,25%	12,48%	10,64%	9,51%	15,05%	7,96%	6,71%	10,62%	10,95%	7,65%	9,01%	7,50%	8,40%	8,29%	13,58%	15,22%	9,63%	7,29%	6,11%	11,65%	12,55%	9,27%	14,69%	7,23%
Argamassas	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	23,44%	29,25%	30,87%	22,85%	29,40%	32,56%	31,17%	40,76%	29,32%	25,47%	30,89%	31,74%	27,45%	28,61%	30,05%	30,39%	27,48%	38,68%	42,65%	33,56%	26,01%	22,52%	31,80%	31,41%	30,37%	42,86%	27,54%
Argamassas	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	9,54%	11,29%	17,07%	9,71%	20,04%	17,66%	15,45%	23,94%	12,11%	11,18%	16,69%	17,30%	11,93%	14,19%	11,95%	13,19%	13,98%	21,22%	23,50%	15,14%	11,34%	9,42%	18,85%	19,40%	15,37%	23,36%	11,80%
Argamassas	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	14,48%	16,77%	23,78%	14,21%	25,82%	23,46%	19,25%	31,73%	16,49%	15,77%	21,33%	24,32%	17,45%	20,37%	17,05%	18,51%	20,34%	27,22%	30,79%	21,18%	16,62%	15,50%	25,83%	24,70%	21,66%	31,43%	17,01%
Argamassas	87339	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	20,17%	23,29%	32,96%	20,48%	37,44%	33,81%	30,38%	42,73%	24,75%	23,14%	32,25%	33,22%	24,46%	28,31%	24,45%	26,59%	27,88%	39,07%	42,10%	29,82%	23,41%	19,97%	35,65%	36,52%	30,17%	41,91%	24,18%
Argamassas	87340	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	10,43%	12,30%	18,50%	10,62%	21,64%	19,10%	16,76%	25,70%	13,17%	12,20%	18,05%	18,72%	13,00%	15,42%	13,01%	14,34%	15,18%	22,86%	25,21%	16,41%	12,36%	10,32%	20,38%	20,97%	16,66%	25,08%	12,84%

Argamassas	87341	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	7,67%	9,28%	13,38%	7,74%	15,38%	13,92%	12,28%	19,08%	9,84%	8,92%	13,10%	13,59%	9,57%	11,20%	9,79%	10,66%	10,96%	16,96%	18,93%	12,25%	9,06%	7,53%	14,70%	15,08%	12,14%	18,86%	9,48%
Argamassas	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	20,81%	26,20%	27,72%	20,28%	26,34%	29,31%	28,00%	37,14%	26,27%	22,69%	27,74%	28,53%	24,52%	25,60%	26,95%	27,26%	24,55%	35,13%	38,97%	30,25%	23,18%	19,97%	28,59%	28,22%	27,25%	39,17%	24,60%
Argamassas	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	8,82%	10,46%	15,90%	8,99%	18,71%	16,45%	14,37%	22,42%	11,23%	10,36%	15,53%	16,11%	11,06%	13,18%	11,08%	12,25%	12,98%	19,83%	22,00%	14,07%	10,51%	8,71%	17,58%	18,10%	14,29%	21,87%	10,94%
Argamassas	100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	8,38%	10,19%	14,32%	8,44%	16,25%	14,91%	13,24%	20,34%	10,75%	9,70%	14,04%	14,57%	10,42%	12,08%	10,73%	11,60%	11,79%	18,16%	20,28%	13,30%	9,86%	8,21%	15,67%	16,02%	13,07%	20,21%	10,33%
Argamassas	100468	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	15,51%	17,84%	26,02%	15,68%	29,99%	26,60%	23,71%	34,29%	19,10%	17,78%	25,06%	26,06%	18,89%	22,03%	18,66%	20,48%	21,38%	31,20%	33,67%	23,18%	18,07%	15,36%	28,34%	29,18%	23,33%	33,34%	18,51%
Argamassas	100469	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	8,54%	10,12%	15,41%	8,70%	18,15%	15,93%	13,92%	21,74%	10,86%	10,03%	15,03%	15,60%	10,71%	12,76%	10,72%	11,85%	12,56%	19,23%	21,32%	13,62%	10,17%	8,44%	17,04%	17,56%	13,83%	21,19%	10,58%
Argamassas	100470	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	9,61%	11,22%	17,15%	9,69%	19,85%	17,40%	14,72%	23,83%	11,72%	11,04%	16,16%	17,41%	11,94%	14,27%	11,74%	12,99%	14,14%	20,71%	23,14%	14,96%	11,34%	9,80%	18,94%	19,02%	15,38%	23,24%	11,71%
Argamassas	87371	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	25,95%	35,36%	34,30%	28,92%	31,78%	35,80%	30,40%	41,24%	31,60%	30,54%	33,84%	36,31%	34,12%	31,09%	34,59%	31,40%	34,51%	45,34%	42,14%	42,01%	32,26%	33,76%	38,43%	37,83%	33,97%	46,28%	30,98%
Argamassas	87295	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	13,98%	18,46%	24,47%	16,58%	27,40%	25,00%	19,20%	30,18%	17,12%	17,90%	23,57%	25,65%	19,96%	20,05%	18,35%	17,67%	23,29%	32,26%	28,83%	25,58%	18,90%	19,68%	29,48%	30,09%	22,37%	32,02%	17,53%
Argamassas	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	10,37%	14,13%	17,91%	12,26%	19,66%	18,41%	14,08%	22,55%	12,89%	13,25%	17,24%	18,89%	14,94%	14,68%	13,97%	13,21%	17,10%	24,48%	21,73%	19,50%	14,07%	14,72%	21,74%	22,11%	16,47%	24,41%	13,06%
Argamassas	87338	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	11,60%	15,67%	19,98%	13,70%	21,99%	20,51%	15,76%	24,97%	14,35%	14,80%	19,24%	21,00%	16,62%	16,40%	15,52%	14,72%	19,05%	27,02%	24,02%	21,55%	15,66%	16,37%	24,13%	24,59%	18,36%	26,90%	14,56%
Argamassas	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	10,45%	12,14%	18,55%	10,48%	21,23%	18,62%	15,44%	25,59%	12,46%	11,86%	17,17%	18,91%	12,92%	15,48%	12,60%	13,95%	15,44%	21,96%	24,74%	16,07%	12,30%	10,86%	20,47%	20,21%	16,65%	24,97%	12,66%
Argamassas	87381	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	5,01%	5,82%	8,48%	5,04%	7,35%	8,03%	7,54%	11,55%	9,29%	6,23%	8,30%	7,37%	7,71%	6,05%	5,88%	6,61%	5,87%	9,14%	7,62%	8,38%	6,63%	7,77%	7,02%	6,38%	4,42%	9,94%	7,89%
Argamassas	87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,13%	2,23%	4,87%	2,26%	5,42%	4,44%	3,79%	6,69%	3,92%	2,85%	4,64%	4,12%	3,46%	3,09%	2,31%	2,87%	3,11%	4,90%	3,93%	3,73%	3,01%	3,48%	4,32%	4,12%	2,26%	5,11%	3,49%
Argamassas	87326	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,57%	1,68%	3,44%	1,65%	3,70%	3,15%	2,73%	4,76%	2,91%	2,08%	3,29%	2,92%	2,54%	2,21%	1,73%	2,11%	2,21%	3,50%	2,82%	2,74%	2,20%	2,56%	3,01%	2,85%	1,61%	3,68%	2,57%
Argamassas	87363	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	2,69%	2,82%	6,10%	2,85%	6,77%	5,57%	4,77%	8,34%	4,92%	3,59%	5,81%	5,18%	4,35%	3,89%	2,92%	3,62%	3,91%	6,14%	4,94%	4,69%	3,79%	4,38%	5,42%	5,17%	2,85%	6,40%	4,39%
Argamassas	87364	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	1,48%	1,59%	3,27%	1,56%	3,52%	2,99%	2,58%	4,52%	2,76%	1,97%	3,12%	2,77%	2,40%	2,09%	1,64%	2,00%	2,09%	3,32%	2,67%	2,60%	2,08%	2,42%	2,86%	2,71%	1,52%	3,50%	2,43%
Argamassas	87378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	30,27%	36,65%	38,75%	29,34%	36,68%	40,05%	37,48%	49,17%	35,97%	32,13%	37,74%	39,84%	34,76%	36,25%	37,21%	37,65%	35,17%	46,26%	50,76%	41,24%	33,12%	29,94%	39,81%	38,56%	38,12%	51,31%	34,69%
Argamassas	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	14,71%	17,03%	25,17%	14,82%	28,67%	25,48%	21,81%	33,76%	17,70%	16,75%	23,83%	25,55%	18,03%	21,28%	17,75%	19,50%	21,14%	29,75%	32,90%	22,22%	17,20%	15,00%	27,53%	27,56%	22,81%	33,03%	17,73%
Argamassas	87317	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	12,15%	14,40%	20,37%	12,13%	22,76%	20,73%	17,84%	27,89%	14,80%	13,73%	19,27%	20,74%	14,89%	17,32%	14,95%	16,22%	17,07%	24,59%	27,46%	18,53%	14,15%	12,31%	22,21%	22,13%	18,57%	27,61%	14,66%
Argamassas	87355	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	19,83%	22,69%	32,48%	19,96%	36,51%	32,81%	28,54%	42,02%	23,54%	22,37%	30,85%	32,86%	23,95%	27,89%	23,57%	25,71%	27,65%	37,69%	41,07%	28,97%	22,92%	20,21%	35,18%	35,26%	29,65%	41,20%	23,54%
Argamassas	87356	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	13,59%	15,74%	23,45%	13,69%	26,79%	23,72%	20,26%	31,61%	16,37%	15,49%	22,13%	23,77%	16,69%	19,76%	16,41%	18,06%	19,59%	27,81%	30,76%	20,62%	15,91%	13,88%	25,68%	25,74%	21,17%	30,90%	16,39%
Argamassas	87357	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	10,40%	12,36%	17,74%	10,39%	19,94%	18,06%	15,46%	24,60%	12,72%	11,80%	16,76%	18,06%	12,81%	14,99%	12,86%	13,99%	14,79%	21,55%	24,16%	16,04%	12,15%	10,55%	19,40%	19,34%	16,12%	24,33%	12,61%
Argamassas	100486	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	19,41%	23,45%	26,77%	19,20%	25,19%	26,53%	24,92%	34,66%	24,32%	20,17%	25,97%	27,34%	23,07%	24,41%	24,15%	25,09%	22,42%	32,67%	36,58%	27,87%	21,96%	19,57%	27,04%	27,21%	24,86%	36,17%	22,18%
Argamassas	100481	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	8,45%	9,50%	15,79%	8,76%	18,40%	15,14%	12,97%	21,27%	10,61%	9,39%	14,88%	15,86%	10,68%	12,91%	10,07%	11,49%	12,13%	18,73%	20,96%	13,19%	10,23%	8,83%	17,05%	17,94%	13,30%	20,40%	10,05%
Argamassas	100492	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	8,07%	9,33%	14,27%	8,27%	16,00%	13,76%	12,00%	19,34%	10,23%	8,83%	13,49%	14,38%	10,11%	11,88%	9,82%	10,95%	11,06%	17,21%	19,39%	12,54%	9,65%	8,36%	15,22%	15,91%	12,21%	18,92%	9,54%
Argamassas	100483	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	13,89%	15,48%	24,64%	14,37%	28,22%	23,73%	20,66%	31,95%	17,17%	15,32%	23,33%	24,68%	17,26%	20,54%	16,34%	18,45%	19,37%	28,66%	31,53%	20,93%	16,58%	14,48%	26,37%	27,62%	21,07%	30,81%	16,30%
Argamassas	100484	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	9,23%	10,35%	17,10%	9,56%	19,87%	16,40%	14,10%	22,86%	11,55%	10,24%	16,11%	17,14%	11,62%	14,02%	10,96%	12,49%	13,17%	20,21%	22,52%	14,31%	11,14%	9,64%	18,42%	19,39%	14,42%	21,95%	10,94%
Argamassas	100485	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	7,01%	8,12%	12,53%	7,19%	14,10%	12,08%	10,50%	17,11%	8,92%	7,69%	11,84%	12,62%	8,82%	10,39%	8,55%	9,56%	9,66%	15,18%	17,15%	10,97%	8,40%	7,27%	13,39%	14,02%	10,69%	16,73%	8,31%
Argamassas	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	25,20%	31,01%	32,94%	24,39%	31,04%	34,18%	31,82%	42,90%	30,41%	26,90%	32,04%	33,95%	29,27%	30,62%	31,54%	31,94%	29,63%	40,10%	44,48%	35,29%	27,78%	24,88%	33,93%	32,79%	32,36%	45,01%	29,21%
Argamassas	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	11,92%	13,90%	20,90%	12,02%	24,01%	21,19%	18,02%	28,60%	14,48%	13,66%	19,77%	21,24%	14,73%	17,52%	14,51%	16,01%	17,39%	25,00%	27,85%	18,34%	14,04%	12,14%	22,98%	23,04%	18,84%	27,94%	14,49%
Argamassas	87302	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	10,38%	12,35%	17,64%	10,36%	19,80%	17,98%	15,41%	24,49%	12,71%	11,77%	16,68%	17,98%	12,78%	14,92%	12,84%	13,96%	14,71%	21,47%	24,10%	16,01%	12,12%	10,51%	19,29%	19,23%	16,04%	24,23%	12,58%
Argamassas	87342	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	19,19%	21,99%	31,59%	19,32%	35,59%	31,94%	27,77%	41,04%	22,85%	21,68%	30,03%	31,96%	23,22%	27,07%	22,86%	24,96%	26,83%	36,78%	40,11%	28,15%	22,21%	19,53%	34,25%	34,37%	28,81%	40,23%	22,83%
Argamassas	87343	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	12,82%	14,88%	22,26%	12,92%	25,51%	22,55%	19,24%	30,19%	15,50%	14,64%	21,03%	22,57%	15,78%	18,71%	15,53%	17,10%	18,55%	26,51%	29,38%	19,55%	15,03%	13,07%	24,42%	24,50%	20,08%	29,50%	15,50%
Argamassas	87344	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	8,77%	10,47%	15,15%	8,77%	17,10%	15,45%	13,18%	21,29%	10,79%	9,98%	14,31%	15,44%	10,85%	12,74%	10,91%	11,88%	12,56%	18,55%	20,91%	13,68%	10,28%	8,89%	16,62%	16,58%	13,74%	21,05%	10,68%
Argamassas	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	22,85%	28,32%	30,16%	22,09%	28,36%	31,35%	29,12%	39,78%	27,78%	24,45%	29,32%	31,12%	26,67%	27,95%	28,84%	29,22%	27,01%	37,06%	41,34%	32,41%	25,27%	22,54%	31,10%	30,03%	29,61%	41,85%	26,63%
Argamassas	100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	9,11%	10,94%	15,47%	9,08%	17,27%	15,80%	13,54%	21,72%	11,22%	10,33%	14,63%	15,79%	11,24%	13,09%	11,37%	12,32%	12,88%	18,99%	21,44%	14,16%	10,65%	9,22%	16,92%	16,83%	14,10%	21,58%	11,08%
Argamassas	100472	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	16,14%	18,62%	27,25%	16,26%	30,95%	27,58%	23,78%	36,12%	19,37%	18,34%	25,85%	27,60%	19,69%	23,14%	19,39%	21,26%	22,94%	32,07%	35,25%	24,13%	18,80%	16,42%	29,71%	29,81%	24,72%	35,35%	19,36%
Argamassas	100473	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	10,56%	12,32%	18,71%	10,65%	21,58%	18,97%	16,07%	25,82%	12,85%	12,12%	17,64%	18,99%	13,09%	15,61%	12,88%	14,23%	15,48%	22,49%	25,09%	16,35%	12,45%	10,77%	20,62%	20,68%	16,81%	25,19%	12,85%
Argamassas	100474	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	7,80%	9,39%	13,41%	7,78%	15,04%	13,70%	11,70%	19,02%	9,64%	8,86%	12,67%	13,69%	9,66%	11,30%	9,77%	10,61%	11,12%	16,56%	18,75%	12,23%	9,14%	7,89%	14,70%	14,63%	12,20%	18,89%	9,52%
Argamassas	87379	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	5,13%	5,95%	8,70%	5,16%	7,53%	8,22%	7,69%	11,83%	9,51%	6,38%	8,49%	7,55%	7,92%	6,19%	6,00%	6,76%	6,01%	9,33%	7,77%	8,57%	6,81%	8,04%	7,19%	6,52%	4,51%	10,16%	8,10%
Argamassas	87319	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,98%	2,07%	4,55%	2,10%	5,05%	4,13%	3,52%	6,25%	3,65%	2,65%	4,32%	3,84%	3,23%	2,87%	2,14%	2,66%	2,89%	4,55%	3,65%	3,47%	2,80%	3,28%	4,02%	3,82%	2,09%	4,76%	3,26%
Argamassas	87320	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	1,74%	1,86%	3,82%	1,83%	4,10%	3,49%	3,01%	5,26%	3,23%	2,30%	3,63%	3,23%	2,82%	2,44%	1,91%	2,34%	2,45%	3,86%	3,11%	3,04%	2,44%	2,86%	3,34%	3,15%	1,78%	4,07%	2,85%
Argamassas	87358	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	2,49%	2,61%	5,68%	2,64%	6,30%	5,18%	4,41%	7,77%	4,57%	3,33%	5,40%	4,81%	4,05%	3,61%	2,70%	3,35%	3,63%	5,69%	4,57%	4,35%	3,52%	4,11%	5,03%	4,79%	2,64%	5,94%	4,08%
Argamassas	87359	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	1,70%	1,81%	3,75%	1,79%	4,05%	3,43%	2,95%	5,18%	3,16%	2,25%	3,57%	3,18%	2,76%	2,40%	1,87%	2,29%	2,41%	3,80%	3,05%	2,97%	2,39%	2,80%	3,28%	3,10%	1,75%	4,00%	2,79%
Argamassas	87376	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	33,09%	39,47%	41,89%	31,91%	39,38%	42,72%	39,26%	52,25%	38,15%	34,60%	39,97%	43,09%	37,64%	39,32%	39,76%	40,26%	38,41%	48,73%	53,56%	44,01%	35,95%	33,46%	42,99%	41,01%	41,16%	54,38%	37,43%
Argamassas	87310	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	15,18%	17,41%	25,86%	15,17%	29,11%	25,81%	21,53%	34,43%	17,71%	17,00%	23,86%	26,33%	18,50%	21,91%	17,97%	19,77%	21,90%	29,89%	33,32%	22,57%	17,66%	15,89%	28,28%	27,76%	23,41%	33,69%	18,10%
Argamassas	87311	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	13,40%	15,68%	22,26%	13,27%	24,54%	22,29%	18,71%	30,05%	15,76%	14,87%	20,49%	22,71%	16,28%	18,99%	16,11%	17,49%	18,85%	26,12%	29,35%	20,00%	15,49%	13,96%	24,23%	23,64%	20,28%	29,74%	15,95%
Argamassas	87350	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	21,23%	24,01%	34,35%	21,20%	38,12%	34,25%	29,21%	43,85%	24,41%	23,55%	31,89%	34,77%	25,42%	29,61%	24,71%	26,96%	29,51%	38,96%	42,59%	30,37%	24,34%	22,16%	37,11%	36,60%	31,35%	43,02%	24,86%
Argamassas	87351	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	12,33%	14,44%	20,72%	12,22%	22,94%	20,75%	17,34%	28,18%	14,52%	13,72%	19,04%	21,13%	15,03%	17,60%	14,86%	16,16%	17,49%	24,39%	27,47%	18,53%	14,28%	12,86%	22,60%	22,06%	18,83%	27,87%	14,72%
Argamassas	87374	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	27,65%	33,53%	35,78%	26,60%	33,46%	36,61%	33,41%	45,83%	32,35%	29,06%	34,04%	36,91%	31,82%	33,37%	33,82%	34,28%	32,50%	42,41%	47,16%	37,83%	30,27%	27,93%	36,82%	35,00%	35,10%	47,97%	31,64%
Argamassas	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	12,09%	13,96%	21,16%	12,10%	24,02%	21,13%	17,48%	28,79%	14,23%	13,62%	19,46%	21,57%	14,87%	17,75%	14,44%	15,96%	17,74%	24,73%	27,81%	18,34%	14,17%	12,66%	23,27%	22,84%	19,04%	28,12%	14,55%
Argamassas	87305	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	11,88%	13,97%	19,93%	11,76%	22,03%	19,99%	16,74%	27,22%	14,06%	13,22%	18,35%	20,35%	14,49%	16,94%	14,37%	15,61%	16,80%	23,57%	26,60%	17,91%	13,77%	12,35%	21,74%	21,23%	18,13%	26,95%	14,20%
Argamassas	87345	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	19,22%	21,85%	31,62%	19,21%	35,28%	31,57%	26,77%	40,92%	22,26%	21,41%	29,35%	32,08%	23,15%	27,11%	22,51%	24,64%	27,03%	36,13%	39,74%	27,87%	22,16%	20,04%	34,30%	33,81%	28,78%	40,11%	22,66%
Argamassas	87346	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	13,24%	15,22%	22,90%	13,24%	25,93%	22,86%	19,01%	30,83%	15,53%	14,88%	21,07%	23,28%	16,21%	19,28%	15,73%	17,36%	19,24%	26,66%	29,79%	19,89%	15,45%	13,85%	25,12%	24,70%	20,63%	30,12%	15,84%
Argamassas	87347	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	9,82%	11,58%	16,82%	9,73%	18,72%	16,87%	14,02%	23,32%	11,66%	10,97%	15,44%	17,19%	12,05%	14,19%	11,93%	13,01%	14,09%	20,02%	22,72%	15,00%	11,43%	10,23%	18,43%	17,99%	15,24%	23,05%	11,80%
Argamassas	87366	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	32,94%	39,09%	41,72%	31,60%	38,93%	42,16%	38,11%	51,93%	37,31%	34,10%	39,13%	43,00%	37,37%	39,16%	39,16%	39,71%	38,40%	47,95%	53,02%	43,52%	35,70%	33,90%	42,83%	40,33%	40,92%	54,06%	37,04%
Argamassas	87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	14,77%	16,80%	25,24%	14,67%	28,16%	24,85%	20,26%	33,48%	16,79%	16,33%	22,71%	25,71%	17,94%	21,36%	17,21%	18,98%	21,45%	28,66%	32,15%	21,74%	17,11%	15,87%	27,60%	26,66%	22,76%	32,76%	17,46%
Argamassas	87284	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	13,33%	15,49%	22,12%	13,11%	24,15%	21,88%	17,97%	29,77%	15,30%	14,59%	19,91%	22,63%	16,13%	18,89%	15,79%	17,17%	18,83%	25,52%	28,91%	19,68%	15,35%	14,20%	24,09%	23,11%	20,11%	29,47%	15,73%
Argamassas	87329	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	20,38%	22,93%	33,20%	20,24%	36,64%	32,76%	27,33%	42,47%	22,97%	22,37%	30,21%	33,69%	24,38%	28,57%	23,45%	25,66%	28,60%	37,20%	41,02%	29,03%	23,34%	21,73%	35,94%	34,93%	30,20%	41,64%	23,75%
Argamassas	87330	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	12,23%	14,23%	20,54%	12,04%	22,51%	20,32%	16,62%	27,84%	14,07%	13,43%	18,46%	21,01%	14,86%	17,46%	14,53%	15,83%	17,43%	23,77%	26,98%	18,19%	14,12%	13,05%	22,41%	21,50%	18,63%	27,54%	14,49%
Argamassas	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	29,96%	35,86%	38,39%	28,68%	35,69%	38,83%	34,90%	48,48%	34,13%	31,07%	35,88%	39,65%	34,19%	35,92%	35,92%	36,45%	35,20%	44,51%	49,57%	40,15%	32,59%	30,87%	39,48%	37,04%	37,63%	50,62%	33,89%
Argamassas	87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	14,29%	16,30%	24,52%	14,18%	27,42%	24,18%	19,67%	32,72%	16,29%	15,82%	22,09%	25,04%	17,39%	20,73%	16,69%	18,42%	20,84%	27,92%	31,45%	21,13%	16,60%	15,31%	26,87%	25,93%	22,12%	32,00%	16,94%
Argamassas	87308	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	12,85%	14,95%	21,43%	12,64%	23,44%	21,21%	17,39%	28,95%	14,78%	14,09%	19,29%	21,93%	15,58%	18,27%	15,25%	16,59%	18,22%	24,76%	28,09%	19,05%	14,82%	13,69%	23,36%	22,41%	19,47%	28,64%	15,20%
Argamassas	87348	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	M3	19,05%	21,51%	31,38%	18,91%	34,73%	30,96%	25,68%	40,52%	21,53%	20,94%	28,49%	31,91%	22,87%	26,90%	21,99%	24,11%	26,96%	35,27%	39,11%	27,37%	21,90%	20,33%	34,07%	33,04%	28,50%	39,70%	22,30%
Argamassas	87349	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	10,10%	11,82%	17,21%	9,93%	18,91%	17,03%	13,83%	23,71%	11,66%	11,11%	15,41%	17,64%	12,33%	14,55%	12,06%	13,17%	14,54%	20,06%	22,95%	15,21%	11,70%	10,78%	18,85%	18,03%	15,58%	23,46%	12,02%
Argamassas	87365	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	33,99%	40,01%	42,85%	32,46%	39,76%	42,93%	38,28%	52,96%	37,76%	34,83%	39,61%	44,23%	38,37%	40,29%	39,87%	40,46%	39,68%	48,53%	53,84%	44,35%	36,69%	35,56%	43,99%	40,95%	42,00%	55,08%	37,93%
Argamassas	87280	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	17,35%	19,54%	29,02%	17,12%	31,96%	28,32%	22,86%	37,82%	19,25%	18,90%	25,79%	29,66%	20,87%	24,77%	19,86%	21,86%	25,00%	32,26%	36,26%	24,97%	19,97%	18,95%	31,63%	30,15%	26,27%	37,04%	20,28%
Argamassas	87281	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	15,65%	17,97%	25,53%	15,31%	27,57%	24,99%	20,31%	33,71%	17,51%	16,89%	22,63%	26,13%	18,77%	21,94%	18,19%	19,76%	21,97%	28,79%	32,59%	22,59%	17,89%	17,00%	27,71%	26,26%	23,24%	33,36%	18,25%
Argamassas	87327	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	20,35%	22,75%	33,15%	20,09%	36,32%	32,38%	26,54%	42,29%	22,47%	22,08%	29,62%	33,71%	24,25%	28,52%	23,11%	25,33%	28,69%	36,62%	40,64%	28,73%	23,23%	22,14%	35,89%	34,42%	30,10%	41,46%	23,55%
Argamassas	87328	ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	12,57%	14,52%	21,01%	12,29%	22,77%	20,54%	16,50%	28,31%	14,12%	13,62%	18,50%	21,53%	15,19%	17,89%	14,71%	16,04%	17,95%	23,88%	27,29%	18,47%	14,44%	13,70%	22,91%	21,63%	19,04%	28,02%	14,76%
Argamassas	87410	ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	M3	12,04%	11,26%	20,79%	13,61%	25,71%	20,00%	19,19%	22,93%	14,75%	12,93%	18,42%	17,38%	12,71%	18,38%	12,76%	16,27%	17,35%	20,43%	22,89%	14,92%	12,77%	14,65%	18,59%	22,19%	14,99%	21,79%	14,85%
Armação de Estacas	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	10,65%	10,28%	12,50%	10,33%	14,84%	14,03%	13,72%	12,85%	15,24%	12,68%	14,84%	11,91%	12,43%	14,02%	12,87%	13,31%	13,13%	17,27%	17,01%	12,95%	10,84%	13,08%	12,45%	14,94%	11,15%	17,95%	13,66%
Armação de Estacas	95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	6,88%	6,59%	8,19%	6,49%	9,73%	9,08%	9,06%	8,40%	9,95%	8,21%	9,88%	7,68%	8,15%	9,31%	8,31%	8,72%	8,48%	11,37%	11,20%	8,55%	7,00%	8,60%	8,17%	9,98%	7,17%	12,04%	8,90%
Armação de Estacas	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	4,17%	4,02%	5,00%	3,93%	6,07%	5,56%	5,62%	5,13%	6,04%	4,97%	6,05%	4,69%	5,03%	5,72%	5,33%	5,35%	5,42%	7,05%	7,05%	5,21%	4,19%	5,34%	5,00%	6,06%	4,32%	7,45%	5,49%
Armação de Estacas	95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,79%	2,68%	3,25%	2,58%	3,91%	3,74%	3,65%	3,39%	4,07%	3,22%	3,96%	3,05%	3,18%	3,72%	3,43%	3,46%	3,41%	4,66%	4,69%	3,43%	2,80%	3,41%	3,23%	3,95%	2,79%	4,92%	3,54%
Armação de Estacas	95581	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	2,39%	2,24%	2,98%	2,31%	3,49%	3,21%	3,25%	2,96%	3,61%	3,00%	3,54%	2,76%	2,90%	3,41%	3,00%	3,05%	3,09%	4,15%	4,08%	3,15%	2,48%	3,05%	2,84%	3,55%	2,60%	4,44%	3,32%
Armação de Estacas	95582	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	1,97%	1,89%	2,40%	1,95%	2,91%	2,64%	2,60%	2,55%	3,00%	2,46%	3,05%	2,26%	2,39%	2,75%	2,46%	2,50%	2,54%	3,52%	3,46%	2,52%	2,05%	2,54%	2,33%	3,08%	2,13%	3,86%	2,64%
Armação de Estacas	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	18,83%	18,27%	21,85%	18,12%	25,32%	23,92%	23,70%	22,27%	25,77%	21,86%	25,39%	20,86%	21,74%	24,16%	22,39%	22,87%	22,78%	28,72%	28,40%	22,38%	19,16%	22,70%	21,75%	25,56%	19,54%	29,85%	23,47%
Armação de Estacas	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	42,36%	41,45%	46,87%	41,26%	51,69%	49,91%	49,56%	47,51%	52,26%	47,11%	51,74%	45,48%	46,75%	50,18%	47,63%	48,40%	48,18%	55,95%	55,60%	47,56%	42,85%	48,17%	46,93%	52,01%	43,45%	57,19%	49,22%
Armação de Estacas	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	28,67%	27,99%	32,69%	27,82%	37,03%	35,40%	35,09%	33,17%	37,51%	32,80%	37,06%	31,34%	32,51%	35,58%	33,38%	33,99%	33,85%	41,14%	40,76%	33,36%	29,16%	33,83%	32,61%	37,32%	29,66%	42,49%	34,75%
Armação de Estacas	95593	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	28,67%	27,99%	32,69%	27,82%	37,03%	35,40%	35,09%	33,17%	37,51%	32,80%	37,06%	31,34%	32,51%	35,58%	33,38%	33,99%	33,85%	41,14%	40,76%	33,36%	29,16%	33,83%	32,61%	37,32%	29,66%	42,49%	34,75%
Armação de Estacas	95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	42,36%	41,45%	46,87%	41,26%	51,69%	49,91%	49,56%	47,51%	52,26%	47,11%	51,74%	45,48%	46,75%	50,18%	47,63%	48,40%	48,18%	55,95%	55,60%	47,56%	42,85%	48,17%	46,93%	52,01%	43,45%	57,19%	49,22%
Armação para Estrutu	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,07%	18,41%	21,99%	18,41%	25,55%	24,31%	24,05%	22,52%	26,13%	22,25%	25,56%	21,10%	21,98%	24,35%	22,56%	23,20%	23,00%	28,95%	28,71%	22,71%	19,31%	23,04%	22,03%	25,74%	19,81%	30,06%	23,69%
Armação para Estrutu	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,75%	14,29%	17,18%	14,17%	20,17%	19,17%	18,89%	17,56%	20,50%	17,34%	20,21%	16,36%	17,16%	19,12%	17,62%	18,31%	18,01%	23,08%	22,85%	17,88%	14,95%	18,05%	17,17%	20,36%	15,30%	24,02%	18,56%
Armação para Estrutu	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,18%	10,78%	13,21%	10,80%	15,59%	14,79%	14,55%	13,40%	15,88%	13,33%	15,64%	12,62%	13,12%	14,83%	13,57%	14,00%	13,82%	17,90%	17,80%	13,62%	11,38%	13,85%	13,13%	15,74%	11,69%	18,79%	14,27%
Armação para Estrutu	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,63%	7,31%	9,04%	7,35%	10,76%	10,16%	10,01%	9,28%	11,07%	9,17%	10,81%	8,55%	8,97%	10,25%	9,23%	9,55%	9,47%	12,54%	12,46%	9,45%	7,81%	9,51%	8,93%	10,86%	8,00%	13,17%	9,91%
Armação para Estrutu	92924	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,04%	5,81%	7,21%	5,81%	8,67%	8,21%	8,07%	7,37%	8,89%	7,36%	8,70%	6,96%	7,26%	8,20%	7,53%	7,70%	7,69%	10,17%	10,04%	7,56%	6,14%	7,64%	7,28%	8,69%	6,41%	10,54%	7,97%
Armação para Estrutu	104104	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,31%	2,27%	2,86%	2,26%	3,46%	3,11%	3,13%	2,92%	3,49%	2,83%	3,60%	2,69%	2,81%	3,28%	2,92%	2,96%	3,00%	4,05%	4,08%	3,03%	2,40%	3,02%	2,75%	3,59%	2,45%	4,47%	3,12%
Armação para Estrutu	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,41%	32,63%	37,69%	32,46%	42,30%	40,69%	40,32%	38,26%	42,89%	37,92%	42,31%	36,27%	37,54%	40,76%	38,42%	39,14%	38,96%	46,45%	46,19%	38,42%	33,88%	39,01%	37,63%	42,67%	34,43%	47,85%	39,85%
Armação para Estrutu	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,68%	24,04%	28,29%	23,86%	32,44%	30,87%	30,57%	28,79%	32,94%	28,48%	32,46%	27,15%	28,22%	31,07%	28,91%	29,65%	29,39%	36,22%	35,92%	29,00%	25,08%	29,46%	28,27%	32,71%	25,59%	37,46%	30,19%
Armação para Estrutu	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,48%	43,56%	48,98%	43,35%	53,86%	52,17%	51,79%	49,67%	54,46%	49,28%	53,92%	47,64%	48,93%	52,28%	49,75%	50,63%	50,36%	57,95%	57,69%	49,69%	44,94%	50,45%	49,11%	54,15%	45,57%	59,16%	51,29%
Armação para Estrutu	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,26%	8,92%	10,82%	8,93%	12,96%	12,23%	11,98%	11,18%	13,29%	11,00%	12,95%	10,33%	10,81%	12,24%	11,25%	11,61%	11,46%	15,02%	14,83%	11,26%	9,37%	11,42%	10,81%	13,06%	9,63%	15,79%	11,86%
Armação para Estrutu	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,97%	5,70%	7,08%	5,66%	8,58%	8,05%	7,85%	7,33%	8,70%	7,15%	8,61%	6,69%	7,08%	8,07%	7,23%	7,59%	7,43%	10,00%	9,88%	7,49%	6,08%	7,50%	7,18%	8,66%	6,22%	10,38%	7,81%
Armação para Estrutu	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,58%	4,28%	5,45%	4,30%	6,59%	6,12%	6,14%	5,57%	6,63%	5,42%	6,59%	5,20%	5,42%	6,23%	5,63%	5,91%	5,73%	7,64%	7,66%	5,61%	4,60%	5,83%	5,39%	6,55%	4,70%	8,03%	5,94%
Armação para Estrutu	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,31%	3,17%	4,00%	3,17%	4,69%	4,44%	4,41%	4,04%	4,94%	3,93%	4,76%	3,71%	3,82%	4,48%	4,02%	4,16%	4,11%	5,61%	5,54%	4,08%	3,41%	4,11%	3,87%	4,79%	3,41%	5,92%	4,26%
Armação para Estrutu	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,57%	20,04%	23,80%	19,91%	27,52%	26,10%	25,87%	24,25%	27,86%	23,95%	27,48%	22,72%	23,73%	26,20%	24,35%	24,92%	24,75%	30,96%	30,69%	24,26%	20,92%	24,86%	23,83%	27,75%	21,36%	32,09%	25,45%
Armação para Estrutu	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,55%	13,11%	15,84%	12,98%	18,66%	17,60%	17,38%	16,21%	19,03%	15,92%	18,73%	15,14%	15,85%	17,76%	16,26%	16,71%	16,56%	21,30%	21,11%	16,32%	13,77%	16,67%	15,83%	18,82%	14,13%	22,27%	17,10%
Armação para Estrutu	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,01%	37,08%	42,27%	36,86%	47,00%	45,27%	44,93%	43,09%	47,42%	42,39%	47,00%	40,85%	42,12%	45,39%	42,86%	43,74%	43,42%	51,11%	50,85%	42,38%	38,46%	43,70%	42,58%	47,33%	38,99%	52,18%	44,37%
Armação para Estrutu	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,71%	29,84%	34,58%	29,64%	39,11%	37,41%	37,12%	35,28%	39,56%	34,77%	39,09%	33,33%	34,54%	37,63%	35,17%	36,00%	35,75%	43,06%	42,82%	34,93%	31,08%	35,93%	34,81%	39,37%	31,58%	44,20%	36,62%
Armação para Estrutu	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,40%	11,92%	14,44%	11,94%	17,01%	16,07%	15,88%	14,79%	17,44%	14,62%	17,05%	13,79%	14,40%	16,17%	14,93%	15,36%	15,18%	19,69%	19,46%	14,97%	12,58%	15,17%	14,47%	17,22%	12,88%	20,50%	15,68%
Armação para Estrutu	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,26%	8,93%	10,86%	8,81%	13,06%	12,25%	12,05%	11,25%	13,18%	11,03%	13,07%	10,29%	10,86%	12,31%	11,19%	11,67%	11,56%	15,01%	14,85%	11,44%	9,38%	11,55%	10,94%	13,15%	9,65%	15,80%	11,84%
Armação para Estrutu	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,73%	6,44%	8,11%	6,52%	9,64%	9,04%	9,00%	8,14%	9,75%	8,05%	9,58%	7,62%	7,99%	9,12%	8,23%	8,57%	8,42%	11,14%	11,11%	8,28%	6,85%	8,55%	8,01%	9,67%	7,01%	11,69%	8,72%
Armação para Estrutu	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,46%	4,25%	5,37%	4,20%	6,37%	6,06%	5,94%	5,44%	6,57%	5,36%	6,36%	5,03%	5,29%	6,03%	5,55%	5,66%	5,63%	7,56%	7,46%	5,56%	4,56%	5,60%	5,28%	6,49%	4,66%	7,94%	5,73%
Armação para Estrutu	92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,62%	3,33%	4,26%	3,34%	5,09%	4,85%	4,79%	4,37%	5,26%	4,34%	5,16%	3,99%	4,28%	4,87%	4,33%	4,56%	4,52%	6,01%	6,02%	4,45%	3,64%	4,47%	4,25%	5,17%	3,77%	6,26%	4,69%
Armação para Estrutu	104105	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022	KG	2,39%	2,35%	2,86%	2,34%	3,55%	3,21%	3,23%	3,00%	3,60%	2,93%	3,60%	2,78%	2,81%	3,28%	3,02%	3,06%	3,00%	4,14%	4,08%	3,03%	2,47%	3,11%	2,84%	3,68%	2,53%	4,47%	3,22%
Armação para Estrutu	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,07%	23,45%	27,64%	23,26%	31,65%	30,19%	29,93%	28,16%	32,15%	27,85%	31,68%	26,47%	27,53%	30,34%	28,26%	28,94%	28,77%	35,43%	35,17%	28,28%	24,45%	28,76%	27,60%	31,94%	24,91%	36,73%	29,49%
Armação para Estrutu	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,77%	16,27%	19,46%	16,10%	22,75%	21,51%	21,18%	19,85%	23,13%	19,58%	22,81%	18,56%	19,41%	21,64%	19,95%	20,51%	20,41%	25,79%	25,57%	19,98%	17,04%	20,31%	19,46%	22,97%	17,44%	26,80%	20,97%
Armação para Estrutu	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,47%	33,55%	38,61%	33,42%	43,34%	41,70%	41,31%	39,27%	43,95%	38,92%	43,41%	37,39%	38,60%	41,79%	39,35%	40,22%	39,94%	47,45%	47,19%	39,34%	34,86%	40,01%	38,75%	43,65%	35,44%	48,70%	40,87%
Armação para Estrutu	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,58%	22,92%	27,01%	22,82%	31,07%	29,68%	29,29%	27,57%	31,68%	27,32%	31,09%	25,95%	26,98%	29,74%	27,69%	28,41%	28,17%	34,84%	34,55%	27,77%	23,91%	28,18%	26,99%	31,32%	24,49%	36,09%	28,96%
Armação para Estrutu	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,09%	20,47%	24,34%	20,33%	28,12%	26,81%	26,53%	24,76%	28,63%	24,58%	28,22%	23,33%	24,35%	26,89%	24,93%	25,70%	25,44%	31,62%	31,40%	25,16%	21,41%	25,47%	24,34%	28,36%	21,85%	32,83%	26,08%
Armação para Estrutu	104106	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,53%	16,01%	19,31%	15,95%	22,48%	21,35%	21,13%	19,57%	22,97%	19,44%	22,56%	18,42%	19,21%	21,46%	19,87%	20,41%	20,23%	25,56%	25,38%	19,86%	16,80%	20,20%	19,24%	22,64%	17,20%	26,59%	20,76%
Armação para Estrutu	104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,88%	42,03%	47,47%	41,83%	52,31%	50,61%	50,24%	48,09%	52,89%	47,75%	52,32%	46,01%	47,35%	50,72%	48,24%	49,05%	48,81%	56,50%	56,18%	48,27%	43,38%	48,87%	47,46%	52,63%	44,05%	57,82%	49,74%
Armação para Estrutu	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,32%	32,49%	37,50%	32,29%	42,20%	40,46%	40,09%	38,05%	42,77%	37,74%	42,21%	36,18%	37,39%	40,63%	38,24%	39,03%	38,80%	46,33%	46,02%	38,35%	33,72%	38,82%	37,42%	42,48%	34,36%	47,65%	39,72%
Armação para Estrutu	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,97%	53,02%	58,40%	52,83%	63,07%	61,45%	61,09%	59,07%	63,61%	58,71%	63,11%	57,09%	58,35%	61,57%	59,15%	60,00%	59,74%	66,83%	66,60%	59,11%	54,42%	59,84%	58,51%	63,35%	55,07%	67,96%	60,64%
Armação para Estrutu	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,19%	14,76%	17,79%	14,67%	20,79%	19,64%	19,46%	18,05%	21,25%	17,92%	20,77%	17,01%	17,70%	19,78%	18,25%	18,75%	18,59%	23,74%	23,54%	18,39%	15,49%	18,63%	17,69%	21,06%	15,86%	24,77%	19,16%
Armação para Estrutu	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,09%	10,85%	13,00%	10,71%	15,44%	14,60%	14,39%	13,41%	15,88%	13,28%	15,50%	12,46%	13,11%	14,66%	13,50%	13,76%	13,76%	17,86%	17,72%	13,50%	11,27%	13,74%	13,00%	15,64%	11,60%	18,69%	14,29%
Armação para Estrutu	92886	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,45%	7,31%	8,96%	7,13%	10,57%	10,01%	9,94%	9,04%	10,91%	8,97%	10,64%	8,45%	8,93%	10,01%	9,14%	9,42%	9,36%	12,38%	12,22%	9,22%	7,62%	9,35%	8,81%	10,76%	7,84%	12,93%	9,68%
Armação para Estrutu	92887	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,89%	4,60%	5,74%	4,66%	6,89%	6,51%	6,45%	5,85%	7,07%	5,78%	6,90%	5,41%	5,81%	6,46%	5,87%	6,13%	6,02%	8,08%	8,06%	5,99%	4,91%	6,05%	5,72%	6,96%	5,03%	8,59%	6,24%
Armação para Estrutu	92888	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,88%	2,64%	3,33%	2,64%	4,10%	3,86%	3,76%	3,38%	4,20%	3,48%	4,07%	3,20%	3,40%	3,82%	3,48%	3,70%	3,55%	4,89%	4,82%	3,55%	2,89%	3,59%	3,35%	4,12%	2,93%	5,00%	3,79%
Armação para Estrutu	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,98%	29,26%	33,89%	29,11%	38,51%	36,87%	36,53%	34,63%	39,05%	34,22%	38,56%	32,71%	33,99%	37,05%	34,71%	35,40%	35,27%	42,52%	42,25%	34,72%	30,39%	35,33%	34,00%	38,72%	30,95%	43,78%	36,01%
Armação para Estrutu	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,13%	21,41%	25,42%	21,30%	29,28%	27,86%	27,62%	25,80%	29,80%	25,68%	29,24%	24,42%	25,32%	28,00%	26,01%	26,67%	26,43%	32,89%	32,63%	26,11%	22,42%	26,52%	25,41%	29,57%	22,86%	34,02%	27,22%
Armação para Estrutu	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	3,43%	3,37%	4,18%	3,31%	4,98%	4,55%	4,55%	4,16%	5,11%	4,18%	4,91%	3,93%	4,04%	4,66%	4,33%	4,37%	4,38%	5,89%	5,83%	4,34%	3,53%	4,30%	4,09%	5,09%	3,65%	6,31%	4,43%
Armação para Estrutu	92878	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,91%	1,89%	2,27%	1,86%	2,77%	2,54%	2,53%	2,43%	2,92%	2,35%	2,79%	2,16%	2,31%	2,60%	2,38%	2,39%	2,46%	3,36%	3,37%	2,37%	1,92%	2,38%	2,24%	2,87%	2,05%	3,51%	2,55%
Armação para Estrutu	92879	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	0,92%	0,91%	1,15%	0,85%	1,35%	1,23%	1,28%	1,10%	1,36%	1,13%	1,36%	1,04%	1,12%	1,32%	1,15%	1,21%	1,13%	1,60%	1,55%	1,15%	0,93%	1,16%	1,03%	1,40%	0,99%	1,72%	1,17%
Armação para Estrutu	92880	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	0,49%	0,45%	0,56%	0,46%	0,66%	0,66%	0,63%	0,54%	0,73%	0,55%	0,67%	0,51%	0,60%	0,65%	0,56%	0,54%	0,55%	0,78%	0,87%	0,61%	0,49%	0,57%	0,50%	0,74%	0,48%	0,91%	0,57%
Armação para Estrutu	92881	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	0,25%	0,18%	0,28%	0,18%	0,33%	0,33%	0,32%	0,27%	0,36%	0,33%	0,33%	0,31%	0,30%	0,32%	0,34%	0,32%	0,33%	0,45%	0,44%	0,31%	0,25%	0,28%	0,30%	0,32%	0,29%	0,39%	0,35%
Armação para Estrutu	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	12,31%	12,02%	14,62%	11,95%	17,29%	16,04%	15,95%	14,82%	17,55%	14,66%	17,22%	13,76%	14,50%	16,41%	15,12%	15,16%	15,32%	20,04%	19,62%	15,18%	12,53%	15,13%	14,37%	17,42%	12,98%	20,82%	15,70%
Armação para Estrutu	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	6,79%	6,45%	8,18%	6,47%	9,68%	8,90%	8,94%	8,09%	9,87%	8,14%	9,53%	7,59%	7,94%	9,06%	8,34%	8,46%	8,45%	11,39%	11,09%	8,44%	6,91%	8,42%	7,93%	9,83%	7,05%	11,84%	8,74%
Armação para Estrutu	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	2,65%	2,50%	3,13%	2,58%	3,77%	3,53%	3,48%	3,27%	4,01%	3,22%	3,80%	2,95%	3,10%	3,57%	3,26%	3,36%	3,33%	4,63%	4,50%	3,29%	2,67%	3,25%	3,14%	3,85%	2,81%	4,82%	3,45%
Armação para Estrutu	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,65%	1,57%	2,00%	1,51%	2,48%	2,20%	2,23%	2,02%	2,43%	1,95%	2,50%	1,79%	2,00%	2,29%	1,98%	2,17%	2,09%	2,93%	2,85%	2,18%	1,66%	2,14%	2,02%	2,51%	1,70%	3,07%	2,16%
Armação para Estrutu	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	0,73%	0,68%	0,95%	0,70%	1,12%	0,97%	1,06%	0,91%	1,08%	0,85%	1,13%	0,90%	0,88%	1,09%	1,00%	0,96%	0,98%	1,28%	1,38%	0,91%	0,73%	0,96%	0,90%	1,07%	0,74%	1,32%	1,02%
Armação para Estrutu	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	0,35%	0,29%	0,41%	0,30%	0,48%	0,47%	0,45%	0,39%	0,52%	0,36%	0,48%	0,33%	0,32%	0,46%	0,36%	0,35%	0,36%	0,60%	0,59%	0,44%	0,36%	0,41%	0,33%	0,46%	0,31%	0,56%	0,37%
Armação para Estrutu	92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	0,26%	0,19%	0,30%	0,20%	0,36%	0,36%	0,34%	0,29%	0,39%	0,36%	0,36%	0,33%	0,32%	0,35%	0,36%	0,35%	0,36%	0,48%	0,47%	0,33%	0,27%	0,31%	0,33%	0,34%	0,31%	0,42%	0,37%
Armação para Estrutu	95448	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022	KG	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,22%	0,11%	0,10%	0,18%	0,12%	0,11%	0,22%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,22%	0,21%	0,10%	0,08%	0,19%	0,10%	0,21%	0,09%	0,26%	0,11%
Armação para Estrutu	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	8,72%	8,53%	10,55%	8,45%	12,43%	11,56%	11,53%	10,58%	12,62%	10,51%	12,34%	9,79%	10,32%	11,72%	10,83%	10,91%	10,98%	14,55%	14,26%	10,83%	8,93%	10,86%	10,26%	12,64%	9,17%	15,32%	11,35%
Armação para Estrutu	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	4,58%	4,44%	5,48%	4,32%	6,58%	6,04%	5,97%	5,57%	6,75%	5,38%	6,62%	5,14%	5,41%	6,22%	5,65%	5,75%	5,79%	7,79%	7,58%	5,65%	4,68%	5,69%	5,38%	6,72%	4,80%	8,15%	6,00%
Armação para Estrutu	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	24,51%	23,83%	28,40%	23,79%	32,40%	30,58%	30,41%	28,54%	32,90%	28,36%	32,26%	26,92%	27,99%	31,07%	29,10%	29,28%	29,33%	36,57%	35,91%	29,14%	24,91%	29,06%	27,85%	32,78%	25,59%	37,71%	30,21%
Armação para Estrutu	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	16,82%	16,30%	19,72%	16,21%	22,96%	21,49%	21,34%	19,88%	23,42%	19,74%	22,86%	18,69%	19,49%	21,90%	20,28%	20,40%	20,56%	26,36%	25,83%	20,38%	17,11%	20,28%	19,37%	23,19%	17,52%	27,30%	21,19%
Arrasamento de Estac	95605	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_05/2021	UN	91,98%	92,09%	92,47%	91,98%	92,29%	91,41%	93,57%	93,69%	92,15%	89,78%	92,17%	90,45%	91,71%	92,83%	91,22%	92,58%	92,14%	93,74%	93,64%	93,00%	92,04%	92,75%	91,36%	93,70%	92,44%	94,43%	89,03%
Arrasamento de Estac	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	92,03%	92,17%	92,48%	91,99%	92,30%	91,49%	93,64%	93,76%	92,20%	89,84%	92,21%	90,54%	91,74%	92,92%	91,29%	92,63%	92,21%	93,73%	93,67%	93,10%	92,06%	92,85%	91,38%	93,78%	92,53%	94,51%	89,09%
Arrasamento de Estac	95603	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021	UN	92,02%	92,13%	92,49%	92,02%	92,31%	91,46%	93,60%	93,70%	92,18%	89,81%	92,18%	90,49%	91,71%	92,85%	91,22%	92,60%	92,17%	93,76%	93,67%	93,02%	92,08%	92,77%	91,38%	93,71%	92,47%	94,43%	89,06%
Arrasamento de Estac	95604	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021	UN	91,97%	92,10%	92,47%	92,00%	92,30%	91,43%	93,58%	93,69%	92,14%	89,78%	92,17%	90,48%	91,71%	92,85%	91,23%	92,60%	92,17%	93,75%	93,65%	93,02%	92,05%	92,76%	91,38%	93,71%	92,46%	94,44%	89,05%
Arrasamento de Estac	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	92,12%	92,13%	92,47%	92,12%	92,31%	91,49%	93,63%	93,76%	92,22%	89,87%	92,24%	90,47%	91,79%	92,86%	91,35%	92,63%	92,16%	93,75%	93,72%	93,07%	92,12%	92,82%	91,47%	93,75%	92,51%	94,48%	89,06%
Arrasamento de Estac	102521	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021	UN	91,98%	92,10%	92,47%	91,99%	92,29%	91,43%	93,57%	93,69%	92,14%	89,77%	92,17%	90,46%	91,72%	92,84%	91,22%	92,57%	92,14%	93,73%	93,64%	93,00%	92,05%	92,75%	91,36%	93,71%	92,45%	94,43%	89,04%
Arrasamento de Estac	102522	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,60 X 2,50 M. AF_05/2021	UN	91,96%	92,10%	92,47%	91,97%	92,29%	91,42%	93,57%	93,69%	92,14%	89,78%	92,17%	90,46%	91,71%	92,83%	91,22%	92,58%	92,14%	93,74%	93,64%	93,00%	92,04%	92,75%	91,36%	93,70%	92,45%	94,43%	89,03%
Arrasamento de Estac	102523	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,80 X 2,50 M. AF_05/2021	UN	91,97%	92,09%	92,46%	91,97%	92,28%	91,41%	93,56%	93,68%	92,14%	89,77%	92,16%	90,45%	91,71%	92,83%	91,22%	92,57%	92,14%	93,73%	93,64%	93,00%	92,04%	92,74%	91,36%	93,70%	92,45%	94,43%	89,03%
Arrasamento de Estac	95608	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 250. AF_05/2021	UN	51,98%	46,41%	55,61%	48,48%	47,31%	54,69%	53,21%	58,39%	54,91%	49,71%	61,19%	52,51%	50,00%	54,04%	50,70%	51,63%	51,35%	52,59%	61,40%	53,50%	53,72%	54,73%	53,93%	59,92%	49,93%	57,89%	52,14%
Arrasamento de Estac	95609	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H - FAMÍLIA 310. AF_05/2021	UN	51,98%	46,39%	55,62%	48,48%	47,31%	54,71%	53,20%	58,39%	54,92%	49,72%	61,18%	52,52%	50,01%	54,06%	50,69%	51,63%	51,36%	52,58%	61,41%	53,51%	53,71%	54,73%	53,92%	59,91%	49,94%	57,89%	52,16%
Arrasamento de Estac	95607	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021	UN	52,01%	46,39%	55,63%	48,44%	47,31%	54,71%	53,20%	58,41%	54,93%	49,70%	61,19%	52,50%	50,02%	54,06%	50,69%	51,66%	51,35%	52,60%	61,39%	53,54%	53,73%	54,76%	53,92%	59,92%	49,94%	57,91%	52,15%
Asfalto	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	0,86%	2,58%	3,37%	1,46%	3,68%	3,29%	2,57%	2,72%	2,47%	2,65%	2,15%	2,22%	1,88%	1,31%	2,78%	1,76%	2,76%	3,92%	3,36%	2,83%	1,97%	3,07%	1,94%	3,06%	2,77%	3,57%	2,70%
Asfalto	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	1,05%	3,12%	4,06%	1,78%	4,44%	3,97%	3,11%	3,29%	2,99%	3,20%	2,61%	2,68%	2,28%	1,60%	3,36%	2,14%	3,33%	4,71%	4,05%	3,41%	2,39%	3,71%	2,35%	3,69%	3,34%	4,30%	3,26%
Asfalto	106138	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	20,04%	18,05%	24,52%	18,22%	24,12%	21,97%	20,05%	24,15%	18,51%	18,87%	22,59%	19,40%	19,89%	21,71%	19,20%	19,18%	19,16%	24,57%	27,65%	20,64%	21,48%	20,88%	21,34%	24,75%	20,30%	23,96%	18,78%
Asfalto	106135	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	17,23%	15,40%	21,37%	15,49%	20,83%	18,99%	17,34%	20,98%	15,84%	16,09%	19,57%	16,58%	17,16%	18,80%	16,55%	16,49%	16,51%	21,38%	24,20%	17,87%	18,59%	17,98%	18,46%	21,38%	17,33%	20,98%	16,14%
Asfalto	106137	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	21,22%	19,11%	25,93%	19,07%	25,26%	23,11%	20,96%	25,40%	19,45%	19,84%	23,97%	20,62%	20,92%	23,05%	20,30%	20,26%	20,20%	25,73%	29,01%	21,58%	22,56%	22,04%	22,57%	25,96%	21,31%	25,24%	19,88%
Asfalto	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	18,32%	16,59%	22,74%	16,53%	22,22%	20,23%	18,34%	22,12%	16,73%	17,07%	20,93%	18,01%	18,03%	20,02%	17,80%	17,62%	17,56%	22,63%	25,51%	18,82%	19,63%	18,99%	19,73%	22,77%	18,55%	22,17%	17,42%
Asfalto	106136	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR OU IGUAL 6,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	22,07%	20,03%	26,98%	20,05%	26,49%	24,10%	22,23%	26,50%	20,44%	20,77%	24,96%	21,50%	21,91%	24,20%	21,30%	21,34%	21,29%	26,82%	30,18%	22,62%	23,63%	23,17%	23,66%	27,17%	22,39%	26,41%	20,81%
Asfalto	106134	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MENOR OU IGUAL 6,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	19,43%	17,40%	24,00%	17,47%	23,36%	21,22%	19,59%	23,35%	17,88%	18,19%	22,02%	18,87%	19,19%	21,27%	18,76%	18,58%	18,66%	23,95%	26,70%	19,86%	20,71%	20,32%	20,92%	24,04%	19,65%	23,24%	18,16%
Assentamento de Tut	94880	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	37,22%	37,64%	46,29%	35,48%	47,92%	43,20%	41,78%	47,23%	38,67%	37,24%	45,04%	39,55%	36,38%	43,24%	40,01%	38,71%	38,81%	44,79%	48,90%	41,74%	39,22%	41,37%	40,30%	40,51%	40,38%	49,25%	38,66%
Assentamento de Tut	94882	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	38,16%	38,31%	47,05%	36,30%	48,82%	43,99%	42,74%	48,19%	39,53%	38,01%	46,05%	40,51%	37,41%	44,17%	40,71%	39,51%	39,68%	45,78%	49,87%	42,50%	40,11%	42,15%	41,35%	41,41%	41,18%	50,08%	39,44%
Assentamento de Tut	94884	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	39,47%	39,25%	48,11%	37,45%	50,01%	45,06%	44,09%	49,53%	40,71%	39,06%	47,42%	41,87%	38,86%	45,49%	41,68%	40,66%	40,92%	47,15%	51,16%	43,56%	41,35%	43,22%	42,75%	42,69%	42,27%	51,17%	40,55%
Assentamento de Tut	94870	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	39,29%	48,47%	54,50%	39,89%	52,66%	51,03%	45,98%	51,05%	43,68%	44,83%	46,33%	40,98%	36,84%	46,45%	50,30%	45,45%	43,22%	47,64%	53,82%	50,26%	43,40%	48,94%	40,72%	43,05%	47,25%	57,01%	45,30%
Assentamento de Tut	94872	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	50,82%	60,17%	65,52%	51,60%	64,21%	62,32%	57,51%	62,46%	55,13%	56,61%	58,03%	52,67%	48,37%	58,25%	61,67%	56,87%	54,71%	59,27%	65,09%	61,85%	55,10%	60,53%	52,32%	54,84%	58,98%	67,90%	57,14%
Assentamento de Tut	90746	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Assentamento de Tut	90747	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	44,09%	42,48%	51,62%	41,49%	54,16%	48,78%	48,76%	54,16%	44,84%	42,77%	52,23%	46,71%	44,12%	50,08%	45,01%	44,60%	45,23%	51,90%	55,64%	47,24%	45,75%	46,84%	47,89%	47,20%	46,08%	54,91%	44,35%
Assentamento de Tut	94876	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	38,91%	38,89%	47,70%	36,97%	49,57%	44,65%	43,51%	49,00%	40,24%	38,66%	46,89%	41,35%	38,26%	44,98%	41,27%	40,19%	40,45%	46,59%	50,67%	43,14%	40,85%	42,75%	42,19%	42,22%	41,82%	50,75%	40,09%
Assentamento de Tut	94878	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	39,64%	39,36%	48,23%	37,58%	50,19%	45,21%	44,24%	49,68%	40,87%	39,17%	47,57%	42,02%	39,03%	45,66%	41,79%	40,82%	41,07%	47,33%	51,35%	43,70%	41,53%	43,36%	42,91%	42,88%	42,39%	51,33%	40,67%
Assentamento de Tut	90740	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Assentamento de Tut	90741	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Assentamento de Tut	97182	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	69,07%	61,59%	67,89%	66,19%	74,28%	64,98%	67,31%	75,76%	70,18%	69,29%	64,73%	67,34%	65,93%	66,07%	67,34%	68,22%	67,12%	70,90%	74,74%	71,20%	69,64%	66,04%	62,16%	74,56%	62,06%	69,86%	69,46%
Assentamento de Tut	97192	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80") OU DN 2100 MM (84"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	71,84%	63,52%	69,38%	69,06%	76,14%	66,60%	69,31%	78,10%	73,09%	72,57%	65,74%	69,58%	68,28%	67,51%	69,97%	70,96%	69,57%	72,82%	76,65%	73,91%	72,38%	67,78%	63,36%	77,29%	63,77%	71,32%	72,29%
Assentamento de Tut	97173	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	65,96%	58,10%	64,43%	63,04%	71,41%	61,15%	63,42%	72,69%	67,26%	66,19%	61,02%	63,97%	62,62%	62,44%	63,92%	64,91%	63,71%	67,75%	71,57%	68,04%	66,48%	62,91%	58,71%	72,47%	58,14%	66,17%	66,51%
Assentamento de Tut	97183	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,98%	60,18%	65,99%	66,11%	73,45%	62,88%	65,61%	75,29%	70,43%	69,77%	62,06%	66,33%	65,16%	64,00%	66,76%	67,90%	66,37%	69,84%	73,71%	71,02%	69,48%	64,77%	59,97%	75,43%	59,91%	67,74%	69,59%
Assentamento de Tut	97174	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,17%	59,20%	65,56%	64,20%	72,43%	62,38%	64,68%	73,79%	68,36%	67,36%	62,15%	65,11%	63,76%	63,61%	65,10%	66,12%	64,91%	68,81%	72,64%	69,19%	67,64%	63,97%	59,76%	73,33%	59,37%	67,35%	67,64%
Assentamento de Tut	97184	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	70,09%	61,22%	67,08%	67,19%	74,39%	64,01%	66,79%	76,30%	71,42%	70,82%	63,14%	67,43%	66,21%	65,09%	67,87%	69,00%	67,47%	70,83%	74,69%	72,08%	70,54%	65,75%	60,97%	76,20%	61,09%	68,85%	70,61%
Assentamento de Tut	97175	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,99%	60,04%	66,37%	65,04%	73,15%	63,25%	65,57%	74,57%	69,13%	68,21%	62,96%	65,95%	64,57%	64,43%	65,98%	66,94%	65,74%	69,58%	73,37%	70,02%	68,46%	64,72%	60,55%	73,93%	60,25%	68,18%	68,40%
Assentamento de Tut	97185	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	70,84%	61,99%	67,84%	68,00%	75,04%	64,86%	67,62%	77,01%	72,12%	71,60%	63,92%	68,23%	66,98%	65,86%	68,65%	69,77%	68,25%	71,53%	75,35%	72,82%	71,29%	66,46%	61,73%	76,74%	61,93%	69,64%	71,32%
Assentamento de Tut	97176	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,62%	60,66%	66,97%	65,67%	73,68%	63,89%	66,24%	75,14%	69,73%	68,83%	63,58%	66,59%	65,20%	65,06%	66,62%	67,59%	66,36%	70,13%	73,94%	70,64%	69,08%	65,30%	61,13%	74,40%	60,92%	68,80%	69,00%
Assentamento de Tut	97186	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	71,42%	62,58%	68,39%	68,58%	75,53%	65,46%	68,25%	77,52%	72,65%	72,18%	64,51%	68,81%	67,56%	66,46%	69,25%	70,37%	68,82%	72,03%	75,86%	73,37%	71,87%	66,99%	62,27%	77,14%	62,58%	70,24%	71,85%
Assentamento de Tut	97142	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	59,44%	59,64%	68,01%	58,60%	68,36%	66,05%	65,09%	70,88%	63,03%	59,68%	67,13%	62,39%	60,34%	65,06%	62,19%	61,36%	62,11%	68,57%	71,98%	64,22%	63,07%	64,60%	64,45%	65,26%	63,19%	71,29%	61,29%
Assentamento de Tut	97158	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	60,73%	61,50%	69,34%	60,05%	69,79%	67,46%	66,95%	72,16%	64,43%	61,72%	68,37%	63,92%	61,80%	66,52%	63,95%	62,99%	63,70%	69,73%	73,56%	65,84%	64,30%	65,70%	65,53%	66,45%	64,92%	72,71%	63,03%
Assentamento de Tut	97155	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	63,23%	62,03%	70,39%	60,47%	72,54%	67,81%	67,79%	72,23%	63,60%	61,89%	70,32%	65,21%	62,52%	68,77%	64,18%	63,64%	64,12%	69,69%	73,64%	66,46%	64,39%	66,16%	66,14%	65,24%	65,02%	72,96%	63,27%
Assentamento de Tut	97171	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	66,38%	65,86%	73,39%	63,94%	75,30%	71,11%	71,25%	75,25%	67,12%	65,65%	73,13%	68,37%	65,87%	71,74%	67,88%	67,27%	67,62%	72,82%	76,72%	69,91%	67,80%	69,38%	69,18%	68,57%	68,58%	75,98%	66,84%
Assentamento de Tut	97156	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	62,98%	62,01%	70,33%	60,29%	72,40%	67,72%	67,58%	72,03%	63,44%	61,78%	70,09%	64,93%	62,15%	68,52%	64,12%	63,50%	63,93%	69,46%	73,50%	66,38%	64,16%	66,06%	65,83%	65,02%	64,91%	72,88%	63,17%
Assentamento de Tut	97172	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	65,90%	65,65%	73,19%	63,57%	74,99%	70,88%	70,82%	74,87%	66,76%	65,36%	72,72%	67,86%	65,26%	71,34%	67,67%	66,95%	67,24%	72,41%	76,40%	69,69%	67,37%	69,16%	68,66%	68,15%	68,29%	75,76%	66,54%
Assentamento de Tut	97143	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	62,83%	63,55%	71,11%	62,31%	71,44%	69,47%	68,89%	73,93%	66,47%	63,29%	70,24%	66,12%	63,88%	68,38%	65,71%	64,91%	65,74%	71,77%	75,25%	67,89%	66,58%	67,75%	67,77%	68,59%	66,71%	74,47%	65,04%
Assentamento de Tut	97159	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	64,63%	65,77%	72,81%	64,13%	73,13%	71,27%	70,84%	75,62%	68,21%	65,51%	71,71%	67,84%	65,59%	69,97%	67,95%	67,15%	67,67%	73,27%	77,07%	69,85%	68,25%	69,32%	69,20%	70,19%	68,67%	76,14%	66,97%
Assentamento de Tut	97144	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	65,19%	65,78%	73,18%	64,58%	73,43%	71,53%	71,03%	75,76%	68,76%	65,78%	72,10%	68,17%	66,17%	70,51%	67,97%	67,35%	67,86%	73,60%	77,10%	70,11%	68,80%	69,90%	69,81%	70,54%	68,81%	76,28%	67,17%
Assentamento de Tut	97160	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,01%	68,09%	74,89%	66,61%	75,31%	73,48%	73,31%	77,56%	70,53%	68,05%	73,86%	70,03%	68,15%	72,41%	70,25%	69,55%	69,96%	75,33%	78,92%	72,19%	70,72%	71,67%	71,45%	72,22%	70,93%	78,04%	69,35%
Assentamento de Tut	97145	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	66,44%	67,20%	74,29%	65,85%	74,59%	72,70%	72,33%	76,88%	69,86%	67,14%	73,21%	69,39%	67,49%	71,76%	69,38%	68,61%	69,19%	74,84%	78,17%	71,37%	70,05%	71,24%	70,85%	71,59%	70,09%	77,32%	68,47%
Assentamento de Tut	97161	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,44%	69,62%	76,13%	67,96%	76,41%	74,63%	74,43%	78,58%	71,79%	69,55%	75,02%	71,26%	69,43%	73,64%	71,63%	70,88%	71,23%	76,52%	79,94%	73,38%	71,94%	73,01%	72,51%	73,29%	72,33%	79,06%	70,60%
Assentamento de Tut	97146	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,39%	68,31%	75,02%	66,73%	75,42%	73,60%	73,26%	77,62%	70,75%	68,17%	74,01%	70,29%	68,40%	72,60%	70,39%	69,64%	70,02%	75,55%	78,97%	72,24%	70,92%	72,08%	71,82%	72,55%	71,05%	78,07%	69,48%
Assentamento de Tut	97162	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	69,34%	70,73%	76,85%	68,84%	77,36%	75,51%	75,28%	79,32%	72,73%	70,58%	75,84%	72,16%	70,30%	74,60%	72,72%	71,82%	72,21%	77,29%	80,77%	74,37%	72,77%	73,93%	73,51%	74,23%	73,14%	79,90%	71,64%
Assentamento de Tut	97147	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,17%	69,07%	75,67%	67,57%	76,06%	74,23%	73,90%	78,24%	71,45%	68,95%	74,66%	70,88%	69,04%	73,31%	71,12%	70,39%	70,75%	76,17%	79,52%	72,98%	71,63%	72,69%	72,50%	73,16%	71,81%	78,70%	70,20%
Assentamento de Tut	97163	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	70,11%	71,47%	77,52%	69,57%	77,91%	76,26%	76,01%	79,89%	73,36%	71,21%	76,45%	72,72%	70,93%	75,21%	73,43%	72,61%	72,83%	77,87%	81,26%	75,08%	73,59%	74,51%	74,14%	74,90%	73,98%	80,46%	72,36%
Assentamento de Tut	97148	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,57%	69,70%	76,19%	68,16%	76,52%	74,76%	74,46%	78,65%	72,00%	69,56%	75,07%	71,50%	69,66%	73,80%	71,69%	70,99%	71,33%	76,67%	79,93%	73,51%	72,17%	73,30%	72,91%	73,61%	72,35%	79,11%	70,76%
Assentamento de Tut	97164	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	70,63%	72,12%	77,98%	70,18%	78,35%	76,65%	76,55%	80,32%	73,98%	71,96%	76,86%	73,34%	71,51%	75,67%	73,99%	73,21%	73,41%	78,37%	81,68%	75,67%	74,05%	75,16%	74,47%	75,38%	74,56%	80,85%	72,94%
Assentamento de Tut	97149	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,99%	70,04%	76,48%	68,46%	76,81%	75,10%	74,79%	78,91%	72,35%	69,87%	75,41%	71,70%	69,93%	74,16%	72,11%	71,30%	71,64%	76,91%	80,25%	73,85%	72,43%	73,62%	73,21%	73,93%	72,70%	79,43%	71,11%
Assentamento de Tut	97165	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	70,94%	72,38%	78,31%	70,43%	78,65%	77,07%	76,86%	80,52%	74,25%	72,23%	77,09%	73,58%	71,77%	76,02%	74,38%	73,50%	73,67%	78,58%	81,95%	75,95%	74,28%	75,40%	74,84%	75,55%	74,88%	81,11%	73,20%
Assentamento de Tut	97150	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	60,55%	59,35%	68,05%	57,74%	70,26%	65,29%	65,13%	69,88%	60,95%	59,14%	67,99%	62,58%	59,76%	66,25%	61,50%	60,96%	61,42%	67,22%	71,32%	63,92%	61,73%	63,69%	63,56%	62,69%	62,44%	70,70%	60,63%
Assentamento de Tut	97166	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	63,55%	62,98%	70,98%	61,06%	72,97%	68,52%	68,55%	72,82%	64,33%	62,80%	70,67%	65,60%	62,99%	69,16%	65,13%	64,47%	64,82%	70,25%	74,39%	67,29%	65,02%	66,79%	66,53%	65,88%	65,83%	73,65%	64,10%
Assentamento de Tut	97151	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	61,20%	59,99%	68,62%	58,38%	70,82%	65,92%	65,75%	70,40%	61,63%	59,82%	68,50%	63,17%	60,36%	66,82%	62,17%	61,57%	62,08%	67,76%	71,86%	64,49%	62,34%	64,24%	64,10%	63,26%	63,02%	71,22%	61,28%
Assentamento de Tut	97167	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	64,13%	63,65%	71,53%	61,63%	73,48%	69,17%	69,14%	73,33%	64,96%	63,42%	71,16%	66,17%	63,49%	69,66%	65,76%	65,08%	65,40%	70,78%	74,89%	67,84%	65,59%	67,34%	66,99%	66,40%	66,42%	74,15%	64,68%
Assentamento de Tut	97152	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	62,24%	60,95%	69,48%	59,44%	71,69%	66,81%	66,77%	71,33%	62,59%	60,82%	69,45%	64,20%	61,51%	67,80%	63,15%	62,61%	63,06%	68,74%	72,75%	65,45%	63,34%	65,14%	65,19%	64,28%	63,99%	72,05%	62,24%
Assentamento de Tut	97168	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	65,38%	64,70%	72,47%	62,87%	74,45%	70,12%	70,24%	74,36%	66,09%	64,58%	72,26%	67,35%	64,85%	70,78%	66,83%	66,21%	66,56%	71,89%	75,85%	68,94%	66,76%	68,42%	68,22%	67,58%	67,54%	75,10%	65,81%
Assentamento de Tut	97141	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	57,55%	57,57%	65,98%	56,65%	66,67%	64,22%	63,01%	69,01%	60,93%	57,47%	65,17%	60,63%	58,35%	62,96%	59,83%	59,39%	59,91%	66,54%	70,34%	62,35%	60,94%	62,38%	62,63%	63,48%	61,18%	69,46%	59,30%
Assentamento de Tut	97157	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	58,40%	59,04%	67,20%	57,58%	67,81%	65,56%	64,80%	70,25%	62,21%	59,09%	66,11%	61,88%	59,66%	64,05%	61,38%	60,74%	61,34%	67,71%	71,69%	63,73%	62,37%	63,45%	63,64%	64,52%	62,75%	70,91%	60,87%
Assentamento de Tut	97153	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	62,71%	61,46%	69,88%	59,92%	72,09%	67,28%	67,25%	71,75%	63,06%	61,30%	69,85%	64,70%	61,99%	68,25%	63,61%	63,06%	63,57%	69,20%	73,16%	65,88%	63,84%	65,62%	65,65%	64,73%	64,47%	72,49%	62,71%
Assentamento de Tut	97169	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	65,85%	65,28%	72,91%	63,36%	74,83%	70,61%	70,72%	74,80%	66,58%	65,07%	72,68%	67,87%	65,35%	71,24%	67,34%	66,68%	67,08%	72,33%	76,28%	69,34%	67,29%	68,88%	68,71%	68,05%	68,03%	75,52%	66,28%
Assentamento de Tut	97154	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	63,01%	61,81%	70,17%	60,23%	72,37%	67,60%	67,59%	72,02%	63,40%	61,65%	70,15%	64,98%	62,30%	68,53%	63,92%	63,39%	63,89%	69,48%	73,47%	66,23%	64,18%	65,93%	65,95%	65,04%	64,78%	72,76%	63,05%
Assentamento de Tut	97170	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	66,15%	65,61%	73,19%	63,71%	75,15%	70,92%	71,06%	75,05%	66,93%	65,40%	72,98%	68,15%	65,65%	71,55%	67,65%	67,04%	67,39%	72,63%	76,57%	69,68%	67,60%	69,18%	69,01%	68,35%	68,33%	75,77%	66,62%
Assentamento de Tut	105311	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	91,60%	94,17%	95,25%	91,69%	94,86%	94,56%	93,29%	94,43%	92,86%	93,26%	93,39%	91,96%	90,69%	93,46%	94,48%	93,28%	92,59%	93,78%	95,02%	94,38%	92,80%	94,21%	92,00%	92,69%	93,87%	95,68%	93,30%
Assentamento de Tut	105339	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	89,81%	92,91%	94,21%	89,96%	93,73%	93,37%	91,85%	93,22%	91,33%	91,81%	91,99%	90,26%	88,78%	92,07%	93,29%	91,83%	91,03%	92,42%	93,93%	93,15%	91,27%	92,94%	90,30%	91,14%	92,53%	94,71%	91,86%
Assentamento de Tut	97127	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	89,90%	92,86%	94,20%	90,14%	93,90%	93,47%	92,11%	93,37%	91,39%	91,72%	92,16%	90,59%	88,91%	92,32%	93,23%	91,96%	91,30%	92,53%	94,13%	93,23%	91,29%	92,87%	90,44%	91,17%	92,43%	94,80%	91,88%
Assentamento de Tut	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	87,82%	91,33%	92,94%	88,10%	92,60%	92,07%	90,44%	91,95%	89,59%	90,00%	90,51%	88,64%	86,65%	90,69%	91,79%	90,27%	89,49%	90,93%	92,86%	91,80%	89,47%	91,36%	88,48%	89,32%	90,84%	93,66%	90,18%
Assentamento de Tut	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,54%	70,49%	76,22%	68,44%	76,35%	74,72%	74,01%	78,19%	71,99%	69,91%	74,76%	71,14%	69,56%	73,85%	72,16%	71,25%	71,40%	76,65%	79,46%	73,71%	72,35%	73,43%	72,55%	73,41%	72,50%	79,05%	71,03%
Assentamento de Tut	97135	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,10%	70,49%	76,11%	68,10%	76,30%	74,60%	73,95%	77,87%	71,67%	69,93%	74,36%	70,74%	68,98%	73,65%	72,42%	71,17%	71,14%	76,39%	79,29%	73,80%	71,99%	73,26%	72,03%	72,92%	72,51%	78,96%	70,89%
Assentamento de Tut	97129	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,49%	70,34%	76,14%	68,30%	76,26%	74,70%	73,95%	78,13%	71,97%	69,88%	74,67%	71,11%	69,36%	73,70%	72,02%	71,24%	71,27%	76,52%	79,40%	73,71%	72,23%	73,39%	72,52%	73,35%	72,35%	79,08%	71,02%
Assentamento de Tut	97136	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,12%	70,52%	76,10%	67,88%	76,17%	74,74%	73,79%	77,89%	71,66%	69,95%	74,34%	70,71%	68,69%	73,50%	72,27%	71,20%	71,15%	76,13%	79,23%	73,72%	71,79%	73,16%	71,98%	72,82%	72,35%	79,06%	70,82%
Assentamento de Tut	97130	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,26%	70,22%	76,09%	68,07%	76,17%	74,69%	73,84%	78,04%	71,82%	69,71%	74,57%	71,05%	69,22%	73,59%	71,94%	71,08%	71,14%	76,40%	79,34%	73,60%	72,04%	73,36%	72,36%	73,13%	72,26%	78,97%	70,89%
Assentamento de Tut	97137	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,92%	70,28%	76,01%	67,71%	76,03%	74,58%	73,61%	77,74%	71,46%	69,68%	74,22%	70,51%	68,61%	73,36%	72,01%	71,02%	70,87%	76,04%	79,17%	73,59%	71,68%	73,11%	71,77%	72,70%	72,27%	78,93%	70,83%
Assentamento de Tut	97131	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,19%	70,11%	76,02%	67,98%	76,08%	74,55%	73,71%	77,97%	71,73%	69,73%	74,45%	70,90%	69,11%	73,58%	71,98%	71,00%	71,12%	76,33%	79,24%	73,50%	71,98%	73,18%	72,28%	73,12%	72,19%	78,92%	70,85%
Assentamento de Tut	97138	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,71%	70,19%	75,94%	67,52%	76,03%	74,41%	73,56%	77,65%	71,39%	69,70%	74,09%	70,39%	68,43%	73,32%	72,03%	70,88%	70,91%	75,95%	79,04%	73,41%	71,63%	72,96%	71,65%	72,54%	72,21%	78,82%	70,66%
Assentamento de Tut	97132	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,19%	70,06%	75,97%	67,90%	76,05%	74,52%	73,66%	77,93%	71,70%	69,62%	74,39%	70,85%	69,07%	73,54%	71,87%	70,98%	71,02%	76,22%	79,14%	73,50%	71,97%	73,19%	72,24%	73,07%	72,15%	78,88%	70,81%
Assentamento de Tut	97139	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,70%	70,20%	75,84%	67,49%	75,92%	74,35%	73,49%	77,59%	71,34%	69,60%	74,01%	70,37%	68,37%	73,24%	71,99%	70,85%	70,76%	75,81%	78,94%	73,35%	71,57%	72,93%	71,53%	72,50%	72,00%	78,75%	70,66%
Assentamento de Tut	97133	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	68,04%	70,01%	75,94%	67,92%	76,02%	74,47%	73,60%	77,84%	71,62%	69,51%	74,33%	70,81%	68,96%	73,37%	71,82%	70,92%	70,90%	76,14%	79,12%	73,36%	71,86%	73,06%	72,14%	72,94%	72,05%	78,79%	70,72%
Assentamento de Tut	97140	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	67,55%	70,13%	75,80%	67,46%	75,84%	74,32%	73,36%	77,46%	71,21%	69,43%	73,92%	70,27%	68,26%	73,05%	71,89%	70,78%	70,61%	75,68%	78,87%	73,28%	71,39%	72,74%	71,45%	72,42%	72,00%	78,66%	70,55%
Assentamento de Tut	97123	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	92,16%	94,59%	95,59%	92,26%	95,24%	94,95%	93,75%	94,83%	93,37%	93,73%	93,87%	92,54%	91,36%	93,94%	94,88%	93,75%	93,12%	94,21%	95,38%	94,76%	93,32%	94,63%	92,56%	93,20%	94,31%	95,99%	93,77%
Assentamento de Tut	97126	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	90,52%	93,42%	94,62%	90,66%	94,19%	93,85%	92,41%	93,70%	91,95%	92,38%	92,53%	90,94%	89,55%	92,63%	93,75%	92,40%	91,64%	92,96%	94,36%	93,63%	91,88%	93,43%	90,96%	91,76%	93,05%	95,11%	92,43%
Assentamento de Tut	105308	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	89,98%	92,97%	94,41%	90,37%	93,96%	93,51%	92,24%	93,64%	91,61%	91,98%	92,29%	90,73%	89,15%	92,47%	93,35%	92,19%	91,47%	92,79%	94,23%	93,47%	91,43%	93,10%	90,56%	91,46%	92,69%	94,83%	92,12%
Assentamento de Tut	105312	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	87,96%	91,45%	93,21%	88,39%	92,63%	92,13%	90,61%	92,28%	89,87%	90,31%	90,67%	88,83%	86,96%	90,87%	91,91%	90,55%	89,69%	91,26%	92,97%	92,07%	89,64%	91,63%	88,62%	89,68%	91,15%	93,70%	90,46%
Assentamento de Tut	105309	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	89,39%	92,59%	93,99%	89,68%	93,57%	93,25%	91,78%	93,22%	90,98%	91,47%	91,98%	90,20%	88,39%	91,96%	92,98%	91,55%	90,91%	92,37%	93,88%	93,01%	90,93%	92,64%	90,11%	90,86%	92,22%	94,62%	91,63%
Assentamento de Tut	105313	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	87,21%	91,01%	92,69%	87,57%	92,19%	91,81%	90,06%	91,77%	89,11%	89,66%	90,29%	88,19%	86,05%	90,25%	91,46%	89,78%	89,02%	90,74%	92,55%	91,52%	89,04%	91,08%	88,09%	88,96%	90,56%	93,45%	89,90%
Assentamento de Tut	105310	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	89,23%	92,41%	93,79%	89,49%	93,43%	92,92%	91,48%	92,91%	90,78%	91,26%	91,62%	89,83%	88,13%	91,70%	92,81%	91,30%	90,62%	92,06%	93,64%	92,81%	90,72%	92,47%	89,72%	90,60%	92,02%	94,36%	91,33%
Assentamento de Tut	105314	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	87,04%	90,81%	92,46%	87,35%	92,04%	91,42%	89,69%	91,39%	88,89%	89,46%	89,86%	87,76%	85,80%	89,96%	91,28%	89,48%	88,66%	90,40%	92,28%	91,29%	88,80%	90,89%	87,62%	88,67%	90,35%	93,13%	89,51%
Assentamento de Tut	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	95,00%	96,60%	97,22%	95,18%	97,24%	96,94%	96,22%	97,02%	96,06%	96,20%	96,45%	95,44%	94,43%	96,36%	96,80%	96,15%	95,86%	96,51%	97,22%	96,84%	95,81%	96,74%	95,41%	95,71%	96,54%	97,58%	96,36%
Assentamento de Tut	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	93,90%	95,83%	96,59%	94,09%	96,60%	96,25%	95,37%	96,35%	95,18%	95,35%	95,65%	94,44%	93,22%	95,56%	96,07%	95,28%	94,94%	95,72%	96,59%	96,11%	94,86%	96,00%	94,40%	94,76%	95,76%	97,03%	95,56%
Assentamento de Tut	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	92,84%	95,00%	96,05%	93,00%	95,85%	95,42%	94,44%	95,45%	94,07%	94,32%	94,59%	93,33%	92,24%	94,71%	95,27%	94,48%	93,98%	94,84%	95,89%	95,25%	93,85%	95,11%	93,24%	93,89%	94,83%	96,36%	94,28%
Assentamento de Tut	97125	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	91,30%	93,89%	95,17%	91,50%	94,93%	94,41%	93,22%	94,44%	92,78%	93,08%	93,41%	91,90%	90,59%	93,54%	94,20%	93,26%	92,68%	93,72%	94,97%	94,21%	92,51%	94,04%	91,80%	92,57%	93,68%	95,54%	93,04%
Assentamento de Tut	105296	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	13,67%	13,71%	14,66%	12,57%	21,59%	13,47%	13,94%	19,81%	11,63%	11,03%	14,18%	14,83%	14,17%	16,61%	11,79%	11,90%	10,70%	14,92%	18,18%	16,09%	13,98%	12,71%	12,50%	13,25%	12,05%	16,54%	11,51%
Assentamento de Tut	105374	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	11,38%	11,41%	12,23%	10,45%	18,26%	11,21%	11,62%	16,69%	9,65%	9,14%	11,82%	12,38%	11,81%	13,91%	9,79%	9,87%	8,86%	12,45%	15,27%	13,47%	11,65%	10,57%	10,38%	11,03%	10,00%	13,85%	9,55%
Assentamento de Tut	105292	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	34,42%	34,59%	36,42%	32,31%	47,72%	34,15%	34,99%	45,03%	30,46%	29,24%	35,45%	36,59%	35,31%	39,80%	30,83%	31,01%	28,52%	36,82%	42,48%	38,93%	35,05%	32,67%	32,17%	33,66%	31,34%	39,77%	30,22%
Assentamento de Tut	105293	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	29,86%	30,04%	31,73%	27,92%	42,54%	29,62%	30,40%	39,92%	26,21%	25,10%	30,81%	31,89%	30,69%	34,90%	26,56%	26,72%	24,46%	32,11%	37,47%	34,11%	30,45%	28,25%	27,79%	29,16%	27,02%	34,89%	26,01%
Assentamento de Tut	105294	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	20,20%	20,29%	21,60%	18,70%	30,57%	19,97%	20,60%	28,32%	17,42%	16,58%	20,92%	21,79%	20,87%	24,17%	17,65%	17,78%	16,11%	21,92%	26,24%	23,50%	20,64%	18,93%	18,61%	19,65%	18,00%	24,11%	17,25%
Assentamento de Tut	105295	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	17,04%	17,11%	18,26%	15,73%	26,32%	16,84%	17,38%	24,28%	14,61%	13,88%	17,67%	18,43%	17,63%	20,54%	14,81%	14,93%	13,48%	18,55%	22,40%	19,95%	17,42%	15,93%	15,64%	16,55%	15,12%	20,49%	14,47%
Assentamento de Tut	105290	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	23,58%	23,79%	25,28%	21,94%	34,92%	23,46%	24,10%	32,52%	20,54%	19,62%	24,45%	25,33%	24,27%	28,00%	20,86%	20,98%	19,07%	25,57%	30,33%	27,33%	24,13%	22,28%	21,84%	23,02%	21,24%	28,07%	20,38%
Assentamento de Tut	105291	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	20,01%	20,21%	21,54%	18,56%	30,31%	19,90%	20,47%	28,09%	17,34%	16,52%	20,80%	21,58%	20,63%	23,98%	17,61%	17,72%	16,05%	21,79%	26,10%	23,37%	20,50%	18,88%	18,48%	19,52%	17,94%	24,04%	17,20%
Assentamento de Tut	105286	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	38,05%	38,40%	40,34%	35,90%	51,65%	37,99%	38,78%	48,96%	34,03%	32,77%	39,24%	40,30%	38,91%	43,64%	34,51%	34,65%	32,00%	40,67%	46,49%	42,85%	38,79%	36,42%	35,78%	37,37%	35,02%	43,82%	33,83%
Assentamento de Tut	105287	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	33,27%	33,59%	35,43%	31,26%	46,44%	33,18%	33,94%	43,77%	29,50%	28,33%	34,36%	35,39%	34,07%	38,60%	29,95%	30,06%	27,63%	35,73%	41,34%	37,81%	33,93%	31,72%	31,12%	32,61%	30,40%	38,75%	29,30%
Assentamento de Tut	105288	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	27,43%	27,69%	29,34%	25,63%	39,66%	27,33%	28,02%	37,12%	24,08%	23,04%	28,40%	29,36%	28,17%	32,26%	24,45%	24,56%	22,42%	29,65%	34,81%	31,55%	28,03%	26,03%	25,52%	26,83%	24,86%	32,38%	23,88%
Assentamento de Tut	105289	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	23,47%	23,70%	25,21%	21,84%	34,77%	23,39%	24,01%	32,37%	20,46%	19,54%	24,36%	25,20%	24,14%	27,88%	20,80%	20,88%	19,00%	25,47%	30,22%	27,21%	24,01%	22,19%	21,74%	22,93%	21,15%	27,97%	20,29%
Assentamento de Tut	105375	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	23,30%	23,50%	24,99%	21,67%	34,55%	23,17%	23,81%	32,16%	20,29%	19,37%	24,16%	25,04%	23,98%	27,68%	20,60%	20,72%	18,82%	25,27%	30,00%	27,01%	23,83%	22,01%	21,57%	22,74%	20,97%	27,75%	20,12%
Assentamento de Tut	105376	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	19,77%	19,96%	21,28%	18,33%	29,99%	19,66%	20,23%	27,78%	17,12%	16,31%	20,54%	21,31%	20,38%	23,70%	17,39%	17,49%	15,84%	21,53%	25,80%	23,10%	20,25%	18,63%	18,24%	19,28%	17,71%	23,75%	16,97%
Assentamento de Tut	105331	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	6,43%	6,42%	6,91%	5,86%	10,66%	6,31%	6,55%	9,67%	5,38%	5,08%	6,66%	7,01%	6,67%	7,93%	5,45%	5,52%	4,92%	7,06%	8,77%	7,68%	6,57%	5,92%	5,82%	6,20%	5,59%	7,89%	5,32%
Assentamento de Tut	105332	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	5,26%	5,27%	5,68%	4,81%	8,82%	5,17%	5,38%	7,99%	4,41%	4,16%	5,48%	5,76%	5,48%	6,54%	4,47%	4,51%	4,03%	5,80%	7,24%	6,32%	5,39%	4,85%	4,77%	5,09%	4,58%	6,49%	4,36%
Assentamento de Tut	105333	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	2,94%	2,84%	3,22%	2,67%	5,03%	2,85%	2,86%	4,42%	2,42%	2,24%	3,12%	3,24%	2,98%	3,62%	2,43%	2,43%	2,19%	3,18%	3,91%	3,44%	2,95%	2,71%	2,67%	2,88%	2,52%	3,60%	2,39%
Assentamento de Tut	105334	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	2,26%	2,20%	2,47%	2,05%	3,89%	2,20%	2,22%	3,42%	1,86%	1,73%	2,39%	2,49%	2,31%	2,80%	1,88%	1,88%	1,68%	2,46%	3,04%	2,67%	2,28%	2,08%	2,05%	2,21%	1,94%	2,78%	1,84%
Assentamento de Tut	105335	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	2,31%	2,22%	2,52%	2,09%	3,97%	2,24%	2,24%	3,48%	1,90%	1,76%	2,45%	2,54%	2,34%	2,84%	1,90%	1,91%	1,71%	2,49%	3,07%	2,70%	2,32%	2,12%	2,09%	2,26%	1,97%	2,83%	1,87%
Assentamento de Tut	105336	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	1,77%	1,72%	1,93%	1,60%	3,05%	1,72%	1,74%	2,69%	1,46%	1,36%	1,87%	1,95%	1,80%	2,19%	1,47%	1,47%	1,32%	1,92%	2,39%	2,09%	1,78%	1,63%	1,60%	1,73%	1,52%	2,18%	1,44%
Assentamento de Tut	105337	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	1,89%	1,82%	2,06%	1,71%	3,26%	1,83%	1,84%	2,85%	1,55%	1,43%	2,00%	2,08%	1,91%	2,33%	1,56%	1,56%	1,40%	2,04%	2,52%	2,22%	1,90%	1,74%	1,71%	1,85%	1,61%	2,32%	1,53%
Assentamento de Tut	105338	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	1,45%	1,40%	1,58%	1,31%	2,50%	1,41%	1,42%	2,20%	1,19%	1,10%	1,53%	1,59%	1,48%	1,79%	1,20%	1,20%	1,07%	1,57%	1,95%	1,71%	1,46%	1,33%	1,31%	1,41%	1,24%	1,78%	1,17%
Assentamento de Tut	106108	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	4,91%	4,92%	5,30%	4,47%	8,26%	4,82%	5,01%	7,46%	4,11%	3,88%	5,11%	5,39%	5,12%	6,12%	4,17%	4,21%	3,75%	5,41%	6,76%	5,88%	5,04%	4,53%	4,45%	4,74%	4,28%	6,06%	4,06%
Assentamento de Tut	106109	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	4,02%	4,03%	4,34%	3,67%	6,80%	3,95%	4,10%	6,13%	3,36%	3,17%	4,17%	4,41%	4,20%	5,02%	3,40%	3,44%	3,06%	4,43%	5,55%	4,83%	4,12%	3,69%	3,63%	3,88%	3,48%	4,98%	3,32%
Assentamento de Tut	106104	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	11,05%	11,03%	11,85%	10,15%	17,80%	10,86%	11,27%	16,27%	9,33%	8,86%	11,47%	12,01%	11,47%	13,52%	9,46%	9,55%	8,57%	12,11%	14,84%	13,08%	11,31%	10,24%	10,04%	10,69%	9,68%	13,44%	9,24%
Assentamento de Tut	106105	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	9,14%	9,11%	9,81%	8,34%	14,87%	8,99%	9,32%	13,61%	7,69%	7,30%	9,50%	9,98%	9,52%	11,26%	7,80%	7,86%	7,06%	10,04%	12,37%	10,83%	9,34%	8,44%	8,30%	8,85%	7,99%	11,16%	7,63%
Assentamento de Tut	106106	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	6,96%	6,98%	7,48%	6,34%	11,53%	6,84%	7,10%	10,47%	5,84%	5,53%	7,23%	7,61%	7,25%	8,61%	5,93%	5,98%	5,34%	7,64%	9,49%	8,30%	7,13%	6,41%	6,32%	6,73%	6,07%	8,54%	5,77%
Assentamento de Tut	106107	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	5,71%	5,72%	6,15%	5,20%	9,55%	5,62%	5,82%	8,65%	4,79%	4,52%	5,94%	6,25%	5,96%	7,08%	4,84%	4,89%	4,37%	6,28%	7,82%	6,84%	5,85%	5,27%	5,19%	5,52%	4,97%	7,02%	4,73%
Assentamento de Tut	105377	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	19,32%	17,00%	23,73%	16,77%	16,30%	21,32%	20,78%	24,79%	18,51%	17,00%	22,74%	19,18%	17,90%	21,03%	18,42%	18,12%	18,65%	22,87%	26,82%	20,12%	19,57%	20,49%	20,18%	21,56%	19,14%	25,68%	18,11%
Assentamento de Tut	105368	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	16,23%	14,34%	20,00%	13,93%	13,34%	17,99%	17,78%	21,11%	15,47%	14,28%	19,03%	15,99%	15,03%	17,73%	15,52%	15,31%	15,70%	19,35%	23,19%	17,01%	16,47%	17,14%	16,86%	18,00%	16,10%	21,87%	15,17%
Assentamento de Tut	105369	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	16,42%	14,35%	20,31%	14,13%	13,61%	18,12%	17,62%	21,18%	15,64%	14,34%	19,37%	16,22%	15,09%	17,84%	15,57%	15,33%	15,78%	19,45%	23,03%	17,06%	16,57%	17,37%	17,08%	18,31%	16,20%	22,00%	15,33%
Assentamento de Tut	105370	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	13,58%	11,96%	16,86%	11,60%	11,03%	15,06%	14,88%	17,79%	12,92%	11,91%	16,00%	13,35%	12,53%	14,86%	12,95%	12,77%	13,11%	16,24%	19,64%	14,24%	13,76%	14,35%	14,07%	15,09%	13,44%	18,49%	12,67%
Assentamento de tub	92864	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	28,13%	29,50%	34,96%	26,99%	39,90%	29,97%	37,40%	39,53%	31,55%	28,80%	38,45%	34,19%	32,60%	29,90%	31,17%	30,30%	30,44%	41,40%	43,08%	33,83%	32,80%	35,38%	35,42%	37,34%	33,86%	44,18%	31,10%
Assentamento de tub	92848	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	25,33%	26,79%	31,84%	24,31%	36,80%	26,98%	34,55%	36,41%	28,73%	26,05%	35,38%	31,35%	29,82%	26,82%	28,36%	27,47%	27,60%	38,44%	40,05%	30,92%	29,93%	32,54%	32,51%	34,59%	31,05%	41,23%	28,32%
Assentamento de tub	92850	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	28,59%	29,97%	35,48%	27,41%	40,40%	30,49%	37,83%	40,05%	32,03%	29,24%	38,93%	34,66%	33,06%	30,42%	31,63%	30,78%	30,92%	41,87%	43,57%	34,30%	33,25%	35,82%	35,83%	37,81%	34,30%	44,67%	31,57%
Assentamento de tub	92834	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	25,82%	27,20%	32,40%	24,73%	37,33%	27,51%	35,03%	36,95%	29,15%	26,52%	35,95%	31,78%	30,33%	27,36%	28,79%	27,95%	28,03%	38,92%	40,56%	31,36%	30,41%	33,04%	33,01%	35,05%	31,50%	41,77%	28,80%
Assentamento de tub	92852	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	31,08%	32,33%	38,18%	29,79%	43,07%	33,09%	40,24%	42,67%	34,46%	31,63%	41,50%	37,09%	35,44%	33,17%	34,09%	33,23%	33,40%	44,33%	46,13%	36,81%	35,73%	38,24%	38,36%	40,11%	36,73%	47,09%	34,00%
Assentamento de tub	92836	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	28,28%	29,63%	35,15%	27,12%	40,07%	30,18%	37,54%	39,71%	31,70%	28,92%	38,61%	34,32%	32,79%	30,08%	31,34%	30,44%	30,59%	41,59%	43,25%	34,02%	32,95%	35,55%	35,58%	37,50%	34,03%	44,34%	31,23%
Assentamento de tub	92854	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	32,22%	33,43%	39,40%	30,89%	44,21%	34,37%	41,35%	43,88%	35,57%	32,75%	42,68%	38,21%	36,53%	34,46%	35,21%	34,38%	34,55%	45,42%	47,22%	37,95%	36,89%	39,33%	39,47%	41,11%	37,82%	48,18%	35,10%
Assentamento de tub	92838	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	29,47%	30,79%	36,43%	28,23%	41,37%	31,41%	38,72%	40,99%	32,87%	30,07%	39,85%	35,54%	33,91%	31,38%	32,50%	31,64%	31,77%	42,74%	44,48%	35,20%	34,15%	36,72%	36,79%	38,59%	35,20%	45,52%	32,44%
Assentamento de tub	92856	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	32,71%	33,92%	39,94%	31,35%	44,74%	34,92%	41,81%	44,39%	36,06%	33,25%	43,18%	38,68%	37,01%	35,01%	35,70%	34,86%	35,07%	45,89%	47,72%	38,43%	37,36%	39,82%	39,97%	41,56%	38,29%	48,61%	35,60%
Assentamento de tub	92840	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	29,96%	31,28%	36,98%	28,74%	41,88%	31,97%	39,21%	41,54%	33,37%	30,58%	40,37%	36,05%	34,43%	31,95%	33,02%	32,15%	32,31%	43,24%	44,99%	35,70%	34,64%	37,21%	37,28%	39,08%	35,67%	46,06%	32,95%
Assentamento de tub	92858	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	30,83%	32,13%	37,93%	29,56%	42,81%	32,90%	40,03%	42,45%	34,23%	31,43%	41,29%	36,89%	35,23%	32,92%	33,87%	33,03%	33,18%	44,09%	45,87%	36,58%	35,53%	38,04%	38,14%	39,88%	36,52%	46,87%	33,79%
Assentamento de tub	92842	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	28,07%	29,45%	34,89%	26,94%	39,86%	29,93%	37,35%	39,47%	31,50%	28,75%	38,38%	34,15%	32,54%	29,83%	31,12%	30,22%	30,39%	41,33%	43,04%	33,77%	32,76%	35,34%	35,37%	37,28%	33,83%	44,13%	31,05%
Assentamento de tub	92860	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	30,00%	31,30%	37,01%	28,78%	41,93%	31,99%	39,22%	41,57%	33,41%	30,61%	40,42%	36,05%	34,44%	31,97%	33,05%	32,17%	32,33%	43,27%	45,04%	35,73%	34,69%	37,21%	37,30%	39,12%	35,68%	46,05%	32,96%
Assentamento de tub	92844	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	27,21%	28,61%	33,95%	26,11%	38,90%	28,99%	36,48%	38,52%	30,63%	27,90%	37,46%	33,28%	31,71%	28,88%	30,24%	29,38%	29,51%	40,45%	42,11%	32,88%	31,86%	34,47%	34,46%	36,46%	32,95%	43,23%	30,21%
Assentamento de tub	92862	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	29,71%	31,03%	36,70%	28,50%	41,62%	31,68%	38,96%	41,25%	33,13%	30,34%	40,11%	35,77%	34,14%	31,65%	32,75%	31,89%	32,03%	42,98%	44,73%	35,44%	34,40%	36,94%	37,02%	38,85%	35,42%	45,78%	32,67%
Assentamento de tub	92846	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	26,91%	28,33%	33,63%	25,82%	38,58%	28,68%	36,18%	38,20%	30,34%	27,61%	37,14%	32,97%	31,42%	28,57%	29,95%	29,08%	29,21%	40,14%	41,79%	32,58%	31,57%	34,16%	34,17%	36,17%	32,68%	42,93%	29,92%
Assentamento de tub	92828	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	50,97%	51,04%	58,51%	48,69%	60,14%	56,49%	56,05%	61,91%	52,85%	50,31%	58,96%	54,79%	52,12%	57,10%	53,04%	52,97%	52,76%	60,40%	63,19%	55,58%	52,98%	52,78%	55,87%	54,99%	53,81%	62,94%	52,12%
Assentamento de tub	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	50,55%	50,74%	58,17%	48,28%	59,74%	56,20%	55,74%	61,69%	52,53%	49,92%	58,62%	54,50%	51,75%	56,69%	52,72%	52,67%	52,40%	60,12%	62,98%	55,31%	52,56%	52,27%	55,56%	54,70%	53,51%	62,74%	51,78%
Assentamento de tub	92830	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	50,10%	50,42%	57,79%	47,85%	59,31%	55,89%	55,38%	61,45%	52,18%	49,51%	58,23%	54,20%	51,36%	56,23%	52,40%	52,32%	52,02%	59,84%	62,75%	55,02%	52,11%	51,74%	55,23%	54,36%	53,19%	62,50%	51,40%
Assentamento de tub	92817	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	49,60%	50,05%	57,38%	47,37%	58,83%	55,53%	55,00%	61,17%	51,81%	49,07%	57,82%	53,85%	50,93%	55,74%	52,03%	51,96%	51,58%	59,53%	62,49%	54,70%	51,63%	51,17%	54,86%	54,01%	52,82%	62,24%	50,98%
Assentamento de tub	92832	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	48,88%	49,53%	56,76%	46,67%	58,14%	55,02%	54,45%	60,78%	51,24%	48,43%	57,21%	53,35%	50,29%	55,04%	51,50%	51,43%	50,97%	59,06%	62,11%	54,21%	50,90%	50,34%	54,32%	53,49%	52,31%	61,87%	50,37%
Assentamento de tub	92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	48,29%	49,11%	56,27%	46,11%	57,57%	54,60%	54,00%	60,45%	50,80%	47,91%	56,71%	52,93%	49,78%	54,46%	51,06%	51,00%	50,46%	58,69%	61,81%	53,82%	50,32%	49,66%	53,88%	53,07%	51,87%	61,57%	49,87%
Assentamento de tub	92820	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	54,55%	53,52%	61,40%	52,09%	63,44%	58,90%	58,65%	63,70%	55,46%	53,45%	61,79%	57,14%	55,14%	60,55%	55,52%	55,49%	55,78%	62,51%	64,87%	57,84%	56,52%	56,94%	58,38%	57,39%	56,27%	64,60%	55,06%
Assentamento de tub	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	54,44%	53,48%	61,31%	52,02%	63,40%	58,86%	58,63%	63,70%	55,37%	53,34%	61,74%	57,08%	55,07%	60,48%	55,48%	55,43%	55,69%	62,47%	64,85%	57,80%	56,45%	56,85%	58,35%	57,38%	56,23%	64,58%	55,01%
Assentamento de tub	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	54,02%	53,19%	60,97%	51,66%	62,96%	58,56%	58,28%	63,47%	55,08%	52,99%	61,45%	56,82%	54,76%	60,02%	55,20%	55,15%	55,33%	62,26%	64,64%	57,53%	56,00%	56,35%	58,07%	57,09%	55,94%	64,38%	54,63%
Assentamento de tub	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	53,87%	53,10%	60,87%	51,46%	62,84%	58,47%	58,19%	63,39%	55,00%	52,88%	61,33%	56,71%	54,62%	59,93%	55,10%	55,07%	55,21%	62,19%	64,58%	57,46%	55,87%	56,18%	57,96%	57,00%	55,86%	64,32%	54,55%
Assentamento de tub	92822	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	53,44%	52,76%	60,50%	51,05%	62,44%	58,17%	57,86%	63,17%	54,66%	52,50%	60,92%	56,42%	54,26%	59,49%	54,78%	54,75%	54,86%	61,90%	64,38%	57,15%	55,42%	55,67%	57,63%	56,69%	55,52%	64,13%	54,16%
Assentamento de tub	92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	53,22%	52,63%	60,35%	50,89%	62,26%	58,04%	57,70%	63,05%	54,50%	52,30%	60,79%	56,29%	54,10%	59,30%	54,64%	54,60%	54,66%	61,76%	64,28%	57,01%	55,24%	55,43%	57,49%	56,56%	55,38%	64,03%	54,02%
Assentamento de tub	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	52,94%	52,43%	60,12%	50,57%	61,94%	57,82%	57,50%	62,91%	54,30%	52,01%	60,56%	56,09%	53,79%	59,01%	54,43%	54,36%	54,41%	61,58%	64,13%	56,82%	54,92%	55,05%	57,28%	56,33%	55,18%	63,89%	53,74%
Assentamento de tub	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	52,67%	52,24%	59,91%	50,33%	61,73%	57,66%	57,31%	62,77%	54,11%	51,79%	60,36%	55,90%	53,58%	58,74%	54,25%	54,17%	54,19%	61,42%	64,01%	56,68%	54,68%	54,77%	57,09%	56,16%	54,99%	63,76%	53,52%
Assentamento de tub	92825	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	52,42%	52,08%	59,69%	50,09%	61,49%	57,47%	57,13%	62,66%	53,93%	51,58%	60,13%	55,76%	53,36%	58,49%	54,08%	54,00%	53,99%	61,28%	63,90%	56,53%	54,42%	54,45%	56,89%	56,01%	54,84%	63,64%	53,33%
Assentamento de tub	92812	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	52,12%	51,86%	59,43%	49,78%	61,20%	57,28%	56,89%	62,50%	53,69%	51,31%	59,89%	55,56%	53,11%	58,21%	53,86%	53,79%	53,71%	61,10%	63,74%	56,32%	54,12%	54,10%	56,69%	55,80%	54,62%	63,48%	53,07%
Assentamento de tub	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	51,93%	51,72%	59,28%	49,60%	61,03%	57,15%	56,76%	62,39%	53,55%	51,14%	59,74%	55,44%	52,94%	58,02%	53,71%	53,66%	53,56%	60,98%	63,64%	56,21%	53,92%	53,88%	56,55%	55,65%	54,48%	63,40%	52,92%
Assentamento de tub	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	51,56%	51,45%	59,01%	49,28%	60,68%	56,90%	56,49%	62,22%	53,29%	50,81%	59,45%	55,19%	52,63%	57,68%	53,47%	53,40%	53,26%	60,77%	63,47%	55,97%	53,57%	53,46%	56,30%	55,40%	54,21%	63,22%	52,60%
Assentamento de tub	92827	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	51,43%	51,36%	58,89%	49,13%	60,56%	56,80%	56,38%	62,13%	53,18%	50,69%	59,34%	55,09%	52,51%	57,54%	53,35%	53,29%	53,14%	60,67%	63,40%	55,89%	53,43%	53,29%	56,20%	55,31%	54,13%	63,14%	52,49%
Assentamento de tub	92814	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	51,05%	51,10%	58,59%	48,77%	60,21%	56,54%	56,11%	61,94%	52,89%	50,36%	59,02%	54,83%	52,18%	57,17%	53,08%	53,01%	52,82%	60,43%	63,21%	55,65%	53,05%	52,85%	55,92%	55,05%	53,86%	62,97%	52,19%
Assentamento de tub	95570	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	14,98%	20,77%	18,13%	13,20%	19,85%	16,45%	19,03%	17,94%	14,54%	13,61%	13,72%	14,94%	14,61%	16,76%	14,54%	14,62%	8,86%	28,34%	18,98%	14,90%	12,64%	15,81%	18,67%	22,53%	19,59%	19,92%	14,41%
Assentamento de tub	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	13,94%	19,54%	16,91%	12,26%	18,56%	15,32%	17,81%	16,73%	13,51%	12,65%	12,71%	13,89%	13,58%	15,61%	13,52%	13,61%	8,16%	26,84%	17,71%	13,86%	11,72%	14,73%	17,46%	21,23%	18,38%	18,61%	13,41%
Assentamento de tub	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	16,73%	22,78%	20,18%	14,81%	22,02%	18,37%	21,09%	20,05%	16,29%	15,26%	15,48%	16,74%	16,37%	18,72%	16,30%	16,39%	10,11%	30,78%	21,17%	16,71%	14,25%	17,65%	20,73%	24,71%	21,63%	22,15%	16,15%
Assentamento de tub	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	15,60%	21,49%	18,86%	13,76%	20,61%	17,14%	19,77%	18,70%	15,17%	14,21%	14,35%	15,59%	15,24%	17,46%	15,18%	15,27%	9,31%	29,23%	19,78%	15,56%	13,21%	16,45%	19,41%	23,31%	20,33%	20,73%	15,04%
Assentamento de tub	95572	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	15,03%	20,82%	18,19%	13,25%	19,89%	16,53%	19,10%	18,04%	14,62%	13,69%	13,79%	15,02%	14,69%	16,83%	14,63%	14,72%	8,93%	28,41%	19,09%	14,99%	12,71%	15,86%	18,75%	22,59%	19,65%	20,04%	14,49%
Assentamento de tub	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	13,95%	19,55%	16,93%	12,29%	18,54%	15,36%	17,82%	16,76%	13,56%	12,68%	12,74%	13,93%	13,64%	15,64%	13,57%	13,66%	8,20%	26,85%	17,76%	13,90%	11,75%	14,72%	17,49%	21,22%	18,38%	18,67%	13,44%
Assentamento de tub	92863	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,68%	3,68%	3,27%	2,27%	3,62%	2,89%	2,97%	3,71%	2,54%	2,30%	3,50%	2,80%	2,56%	3,36%	2,54%	3,50%	3,02%	3,37%	3,67%	3,22%	3,48%	2,82%	2,93%	3,03%	2,61%	3,70%	3,03%
Assentamento de tub	92847	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,21%	3,05%	2,70%	1,87%	2,99%	2,38%	2,45%	3,06%	2,09%	1,89%	2,89%	2,31%	2,11%	2,77%	2,09%	2,90%	2,49%	2,78%	3,03%	2,66%	2,87%	2,33%	2,41%	2,50%	2,15%	3,05%	2,50%
Assentamento de tub	92849	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,15%	4,32%	3,85%	2,67%	4,26%	3,40%	3,51%	4,37%	3,00%	2,71%	4,12%	3,30%	3,03%	3,94%	2,99%	4,11%	3,56%	3,97%	4,33%	3,79%	4,08%	3,33%	3,45%	3,57%	3,08%	4,36%	3,57%
Assentamento de tub	92833	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,60%	3,57%	3,18%	2,20%	3,52%	2,81%	2,90%	3,61%	2,47%	2,24%	3,41%	2,72%	2,50%	3,26%	2,47%	3,40%	2,93%	3,28%	3,58%	3,13%	3,38%	2,75%	2,85%	2,95%	2,54%	3,61%	2,95%
Assentamento de tub	92851	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	4,26%	5,76%	5,19%	3,63%	5,74%	4,58%	4,74%	5,88%	4,06%	3,68%	5,55%	4,47%	4,10%	5,30%	4,05%	5,51%	4,79%	5,37%	5,84%	5,11%	5,48%	4,51%	4,67%	4,83%	4,18%	5,88%	4,81%
Assentamento de tub	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,53%	4,80%	4,31%	3,00%	4,77%	3,81%	3,94%	4,89%	3,36%	3,04%	4,61%	3,70%	3,40%	4,40%	3,36%	4,58%	3,97%	4,46%	4,85%	4,25%	4,56%	3,74%	3,87%	4,01%	3,46%	4,89%	3,99%
Assentamento de tub	92853	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,13%	4,29%	3,81%	2,65%	4,21%	3,37%	3,47%	4,32%	2,96%	2,68%	4,07%	3,26%	2,99%	3,92%	2,96%	4,09%	3,52%	3,92%	4,27%	3,76%	4,05%	3,29%	3,41%	3,52%	3,04%	4,30%	3,53%
Assentamento de tub	92837	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,58%	3,56%	3,15%	2,18%	3,49%	2,79%	2,86%	3,57%	2,44%	2,21%	3,37%	2,70%	2,47%	3,25%	2,44%	3,38%	2,91%	3,24%	3,53%	3,11%	3,35%	2,72%	2,82%	2,91%	2,52%	3,56%	2,92%
Assentamento de tub	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,14%	4,31%	3,83%	2,66%	4,23%	3,39%	3,48%	4,33%	2,97%	2,70%	4,08%	3,28%	3,00%	3,94%	2,97%	4,10%	3,54%	3,93%	4,29%	3,77%	4,06%	3,30%	3,42%	3,54%	3,05%	4,31%	3,55%
Assentamento de tub	92839	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,59%	3,57%	3,16%	2,19%	3,49%	2,80%	2,87%	3,59%	2,45%	2,22%	3,38%	2,71%	2,48%	3,26%	2,45%	3,40%	2,93%	3,25%	3,54%	3,12%	3,36%	2,73%	2,83%	2,92%	2,52%	3,57%	2,94%
Assentamento de tub	92857	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,86%	3,94%	3,49%	2,42%	3,86%	3,09%	3,17%	3,96%	2,71%	2,46%	3,73%	2,99%	2,74%	3,60%	2,71%	3,75%	3,23%	3,59%	3,91%	3,44%	3,71%	3,01%	3,12%	3,23%	2,79%	3,94%	3,24%
Assentamento de tub	92841	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,36%	3,26%	2,88%	2,00%	3,19%	2,55%	2,62%	3,27%	2,24%	2,03%	3,08%	2,47%	2,26%	2,97%	2,23%	3,10%	2,67%	2,97%	3,24%	2,84%	3,07%	2,49%	2,58%	2,67%	2,30%	3,26%	2,68%
Assentamento de tub	92859	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,20%	4,37%	3,90%	2,71%	4,31%	3,45%	3,55%	4,42%	3,03%	2,75%	4,17%	3,34%	3,06%	4,00%	3,03%	4,17%	3,60%	4,02%	4,38%	3,84%	4,14%	3,37%	3,49%	3,61%	3,12%	4,41%	3,62%
Assentamento de tub	92843	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,64%	3,63%	3,22%	2,24%	3,57%	2,85%	2,93%	3,66%	2,50%	2,27%	3,45%	2,76%	2,53%	3,31%	2,50%	3,45%	2,98%	3,32%	3,62%	3,18%	3,43%	2,79%	2,88%	2,99%	2,58%	3,65%	2,99%
Assentamento de tub	92861	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,46%	3,39%	3,00%	2,08%	3,31%	2,65%	2,72%	3,40%	2,32%	2,11%	3,20%	2,56%	2,35%	3,09%	2,32%	3,23%	2,77%	3,08%	3,36%	2,96%	3,19%	2,58%	2,68%	2,77%	2,39%	3,39%	2,78%
Assentamento de tub	92845	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	2,02%	2,81%	2,47%	1,71%	2,74%	2,19%	2,24%	2,81%	1,91%	1,73%	2,64%	2,11%	1,93%	2,55%	1,91%	2,66%	2,29%	2,54%	2,77%	2,44%	2,64%	2,13%	2,21%	2,28%	1,97%	2,79%	2,30%
Assentamento de tub	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	9,26%	12,28%	11,13%	7,95%	12,09%	10,04%	10,12%	12,46%	8,81%	8,06%	11,73%	9,61%	8,88%	11,56%	8,82%	11,82%	10,34%	11,40%	12,31%	10,96%	11,64%	9,60%	10,01%	10,25%	9,01%	12,37%	10,33%
Assentamento de tub	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,51%	11,35%	10,23%	7,29%	11,12%	9,23%	9,30%	11,48%	8,09%	7,39%	10,79%	8,83%	8,15%	10,64%	8,10%	10,91%	9,51%	10,49%	11,33%	10,09%	10,74%	8,81%	9,20%	9,42%	8,27%	11,39%	9,52%
Assentamento de tub	92829	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,82%	10,49%	9,41%	6,69%	10,23%	8,48%	8,54%	10,56%	7,43%	6,78%	9,93%	8,11%	7,49%	9,79%	7,44%	10,07%	8,75%	9,65%	10,42%	9,29%	9,90%	8,10%	8,46%	8,66%	7,59%	10,48%	8,76%
Assentamento de tub	92816	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,17%	9,68%	8,63%	6,13%	9,39%	7,77%	7,84%	9,71%	6,81%	6,21%	9,12%	7,44%	6,87%	9,00%	6,82%	9,27%	8,04%	8,86%	9,57%	8,53%	9,12%	7,42%	7,76%	7,95%	6,95%	9,63%	8,05%
Assentamento de tub	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,01%	9,48%	8,44%	5,99%	9,19%	7,61%	7,67%	9,50%	6,66%	6,08%	8,92%	7,28%	6,72%	8,81%	6,67%	9,08%	7,87%	8,68%	9,37%	8,36%	8,92%	7,26%	7,59%	7,78%	6,81%	9,43%	7,88%
Assentamento de tub	92818	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	6,43%	8,74%	7,74%	5,49%	8,43%	6,98%	7,03%	8,73%	6,11%	5,57%	8,18%	6,68%	6,16%	8,09%	6,11%	8,36%	7,23%	7,97%	8,60%	7,68%	8,21%	6,66%	6,96%	7,14%	6,24%	8,66%	7,24%
Assentamento de tub	95566	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	10,26%	13,45%	12,30%	8,78%	13,38%	11,08%	11,16%	13,70%	9,71%	8,89%	12,95%	10,60%	9,77%	12,74%	9,71%	12,96%	11,39%	12,51%	13,54%	12,04%	12,83%	10,64%	11,04%	11,28%	9,94%	13,59%	11,38%
Assentamento de tub	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	9,47%	12,50%	11,37%	8,10%	12,39%	10,23%	10,31%	12,69%	8,96%	8,19%	11,99%	9,78%	9,01%	11,80%	8,96%	12,03%	10,54%	11,56%	12,53%	11,15%	11,90%	9,83%	10,20%	10,44%	9,17%	12,58%	10,54%
Assentamento de tub	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	12,06%	15,61%	14,42%	10,38%	15,64%	13,03%	13,12%	16,03%	11,46%	10,51%	15,17%	12,48%	11,54%	14,91%	11,47%	15,11%	13,35%	14,69%	15,86%	14,10%	14,95%	12,51%	12,99%	13,26%	11,72%	15,92%	13,33%

Assentamento de tub	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	11,15%	14,53%	13,35%	9,57%	14,50%	12,05%	12,14%	14,86%	10,59%	9,70%	14,06%	11,53%	10,65%	13,83%	10,59%	14,04%	12,36%	13,61%	14,70%	13,08%	13,88%	11,57%	12,01%	12,27%	10,83%	14,76%	12,36%
Assentamento de tub	92220	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	12,71%	16,37%	15,18%	10,96%	16,45%	13,75%	13,84%	16,87%	12,11%	11,11%	15,95%	13,16%	12,18%	15,69%	12,12%	15,88%	14,06%	15,49%	16,70%	14,86%	15,71%	13,19%	13,69%	13,98%	12,38%	16,77%	14,04%
Assentamento de tub	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	11,74%	15,25%	14,06%	10,12%	15,26%	12,72%	12,79%	15,64%	11,18%	10,25%	14,79%	12,17%	11,26%	14,55%	11,19%	14,76%	13,02%	14,34%	15,48%	13,77%	14,59%	12,19%	12,66%	12,94%	11,43%	15,55%	13,01%
Assentamento de tub	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	10,17%	13,37%	12,20%	8,73%	13,25%	11,01%	11,09%	13,61%	9,66%	8,84%	12,86%	10,53%	9,72%	12,65%	9,67%	12,89%	11,31%	12,45%	13,45%	11,97%	12,73%	10,55%	10,97%	11,22%	9,88%	13,52%	11,31%
Assentamento de tub	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	9,36%	12,38%	11,24%	8,02%	12,22%	10,13%	10,21%	12,56%	8,88%	8,12%	11,85%	9,69%	8,94%	11,66%	8,89%	11,91%	10,43%	11,47%	12,41%	11,04%	11,76%	9,71%	10,09%	10,33%	9,08%	12,47%	10,42%
Assentamento de tub	92222	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	9,05%	12,01%	10,88%	7,76%	11,83%	9,80%	9,88%	12,17%	8,59%	7,85%	11,47%	9,38%	8,65%	11,30%	8,60%	11,55%	10,10%	11,11%	12,02%	10,69%	11,39%	9,39%	9,77%	10,01%	8,79%	12,07%	10,10%
Assentamento de tub	92213	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,31%	11,09%	9,99%	7,10%	10,88%	9,00%	9,07%	11,20%	7,88%	7,20%	10,55%	8,61%	7,94%	10,39%	7,89%	10,65%	9,28%	10,22%	11,05%	9,84%	10,50%	8,62%	8,97%	9,19%	8,06%	11,11%	9,28%
Assentamento de tub	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,65%	11,52%	10,40%	7,40%	11,32%	9,37%	9,44%	11,65%	8,21%	7,50%	10,97%	8,97%	8,27%	10,81%	8,22%	11,07%	9,66%	10,63%	11,50%	10,23%	10,91%	8,97%	9,34%	9,57%	8,39%	11,56%	9,66%
Assentamento de tub	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,94%	10,62%	9,55%	6,79%	10,40%	8,60%	8,67%	10,71%	7,53%	6,87%	10,08%	8,23%	7,58%	9,94%	7,54%	10,20%	8,87%	9,77%	10,56%	9,41%	10,05%	8,23%	8,57%	8,78%	7,69%	10,62%	8,88%
Assentamento de tub	92224	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,57%	11,42%	10,30%	7,34%	11,21%	9,28%	9,36%	11,54%	8,14%	7,43%	10,87%	8,88%	8,20%	10,71%	8,15%	10,97%	9,57%	10,55%	11,39%	10,15%	10,81%	8,88%	9,26%	9,48%	8,32%	11,45%	9,57%
Assentamento de tub	92215	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	7,86%	10,54%	9,46%	6,72%	10,30%	8,52%	8,59%	10,61%	7,46%	6,81%	9,99%	8,15%	7,52%	9,85%	7,47%	10,11%	8,80%	9,69%	10,47%	9,33%	9,96%	8,15%	8,50%	8,71%	7,63%	10,53%	8,80%
Aterro e Reaterro de	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	20,16%	20,89%	27,44%	18,26%	21,65%	22,48%	14,48%	33,51%	15,70%	16,88%	18,47%	28,61%	20,89%	24,45%	19,28%	19,56%	25,85%	23,88%	31,05%	22,69%	20,87%	34,33%	28,13%	20,20%	24,96%	34,18%	19,77%
Aterro e Reaterro de	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	30,68%	28,59%	34,50%	29,58%	33,44%	32,19%	30,65%	35,70%	28,79%	28,92%	32,71%	29,70%	30,18%	32,90%	29,59%	29,80%	29,71%	36,17%	37,52%	30,78%	33,10%	31,48%	32,17%	33,63%	29,75%	36,17%	29,48%
Aterro e Reaterro de	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	12,36%	9,92%	15,53%	12,15%	15,30%	13,34%	11,29%	15,50%	10,57%	10,65%	14,87%	12,07%	10,78%	13,20%	11,11%	10,63%	11,08%	14,39%	15,90%	11,37%	12,87%	12,95%	13,50%	14,29%	11,82%	15,28%	11,05%
Aterro e Reaterro de	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	10,49%	8,27%	13,30%	10,57%	12,96%	11,34%	9,43%	13,24%	8,73%	9,02%	12,59%	10,12%	9,01%	11,12%	9,34%	8,87%	9,25%	12,17%	13,61%	9,42%	11,04%	10,97%	11,50%	12,25%	9,99%	12,85%	9,27%
Aterro e Reaterro de	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	8,02%	7,16%	12,17%	7,40%	9,65%	9,14%	5,16%	14,47%	5,64%	6,10%	8,16%	11,60%	7,32%	9,59%	7,11%	6,83%	9,57%	9,13%	12,91%	8,24%	7,89%	14,19%	11,71%	8,39%	9,84%	14,36%	7,29%
Aterro e Reaterro de	94329	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	6,58%	5,82%	10,20%	6,21%	7,89%	7,54%	4,09%	12,28%	4,47%	4,97%	6,63%	9,69%	5,94%	7,88%	5,79%	5,52%	7,89%	7,45%	10,84%	6,65%	6,52%	12,14%	9,85%	6,90%	8,19%	12,01%	5,93%
Aterro e Reaterro de	94333	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	5,92%	5,21%	9,29%	5,69%	7,10%	6,81%	3,61%	11,28%	3,93%	4,47%	5,95%	8,81%	5,31%	7,09%	5,17%	4,92%	7,14%	6,70%	9,88%	5,92%	5,89%	11,17%	9,01%	6,23%	7,42%	10,87%	5,29%
Aterro e Reaterro de	94310	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	9,61%	7,50%	12,24%	9,85%	11,86%	10,39%	8,52%	12,21%	7,85%	8,28%	11,53%	9,22%	8,16%	10,13%	8,49%	8,04%	8,42%	11,14%	12,53%	8,49%	10,16%	10,05%	10,59%	11,30%	9,12%	11,67%	8,41%
Aterro e Reaterro de	104739	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	11,88%	10,46%	17,61%	10,78%	14,01%	13,29%	7,47%	20,61%	7,61%	9,09%	11,40%	16,31%	10,56%	13,79%	10,37%	10,07%	13,70%	13,34%	18,17%	11,77%	11,79%	19,65%	17,67%	12,77%	14,12%	19,26%	10,87%
Aterro e Reaterro de	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	17,91%	14,28%	22,07%	17,26%	21,56%	19,05%	15,85%	21,98%	13,97%	15,48%	20,22%	16,92%	15,27%	18,57%	15,85%	15,33%	15,73%	20,43%	22,07%	15,98%	18,73%	18,04%	20,18%	21,11%	16,78%	20,41%	16,13%
Aterro e Reaterro de	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	13,54%	10,83%	17,04%	13,67%	16,52%	14,68%	12,31%	17,06%	11,48%	11,77%	16,13%	13,14%	11,76%	14,31%	12,19%	11,60%	12,11%	15,76%	17,54%	12,33%	14,33%	14,23%	14,88%	15,90%	12,99%	16,59%	12,09%
Aterro e Reaterro de	94318	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	10,36%	8,13%	13,15%	10,61%	12,69%	11,22%	9,23%	13,15%	8,56%	8,95%	12,37%	9,93%	8,85%	10,87%	9,18%	8,69%	9,10%	12,03%	13,55%	9,22%	11,00%	10,88%	11,41%	12,25%	9,87%	12,61%	9,12%
Aterro e Reaterro de	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	8,58%	7,65%	13,18%	8,11%	10,23%	9,84%	5,40%	15,85%	5,91%	6,53%	8,64%	12,60%	7,80%	10,23%	7,60%	7,27%	10,36%	9,74%	14,05%	8,76%	8,54%	15,71%	12,79%	9,04%	10,68%	15,52%	7,78%
Aterro e Reaterro de	94341	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	6,35%	5,61%	9,94%	6,08%	7,57%	7,30%	3,87%	12,14%	4,24%	4,79%	6,34%	9,49%	5,71%	7,58%	5,55%	5,28%	7,69%	7,18%	10,64%	6,39%	6,32%	12,12%	9,69%	6,69%	8,00%	11,72%	5,70%
Aterro e Reaterro de	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	20,69%	19,00%	24,89%	21,69%	28,90%	25,76%	20,73%	25,03%	18,18%	18,77%	21,39%	21,33%	19,30%	25,46%	21,72%	19,83%	20,17%	24,12%	28,62%	20,24%	22,96%	21,02%	23,90%	28,91%	20,37%	26,30%	19,08%
Aterro e Reaterro de	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	87,04%	87,23%	89,44%	87,73%	89,74%	89,04%	88,21%	90,77%	87,34%	87,82%	89,84%	88,25%	87,92%	89,22%	88,07%	87,75%	88,07%	90,53%	91,09%	88,07%	88,73%	88,08%	88,62%	89,53%	87,91%	90,70%	87,35%
Aterro e Reaterro de	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	87,55%	88,52%	89,58%	87,54%	89,82%	89,52%	89,41%	90,92%	88,72%	88,69%	89,85%	88,79%	89,19%	89,94%	89,06%	89,04%	89,09%	91,35%	91,55%	89,37%	89,48%	88,61%	88,97%	89,88%	88,68%	91,41%	88,17%
Aterro e Reaterro de	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	40,12%	35,81%	48,31%	42,19%	49,61%	44,32%	39,42%	49,24%	37,47%	38,47%	48,77%	42,13%	37,95%	44,60%	39,44%	37,70%	38,99%	46,49%	48,82%	39,09%	42,59%	42,72%	44,92%	45,11%	41,21%	47,99%	38,72%
Aterro e Reaterro de	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	42,40%	37,96%	50,79%	45,11%	51,95%	46,84%	41,45%	51,90%	39,43%	41,06%	51,28%	44,46%	40,06%	46,87%	41,72%	39,85%	41,35%	48,96%	51,44%	41,05%	45,08%	45,08%	47,51%	47,84%	43,58%	50,18%	40,80%
Aterro e Reaterro de	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	38,35%	34,33%	46,34%	39,83%	47,71%	42,42%	37,83%	47,21%	36,05%	36,61%	46,86%	40,37%	36,39%	42,87%	37,66%	36,09%	37,33%	44,75%	46,77%	37,66%	40,57%	40,88%	43,04%	43,06%	39,35%	46,23%	37,09%
Aterro e Reaterro de	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	28,09%	26,09%	34,33%	26,24%	35,98%	31,36%	29,29%	34,90%	28,49%	26,49%	35,07%	30,16%	28,01%	32,65%	28,23%	27,76%	28,31%	34,48%	35,42%	29,75%	29,36%	30,26%	31,10%	31,50%	29,13%	36,36%	27,87%
Aterro e Reaterro de	93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	40,51%	36,25%	48,76%	42,68%	50,05%	44,81%	39,79%	49,69%	37,87%	38,99%	49,17%	42,55%	38,32%	45,06%	39,81%	38,05%	39,42%	47,00%	49,38%	39,46%	43,00%	43,16%	45,40%	45,65%	41,62%	48,31%	39,02%
Aterro e Reaterro de	104731	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	27,58%	25,84%	33,84%	25,96%	35,43%	30,98%	28,95%	34,38%	28,13%	26,33%	34,48%	29,69%	27,77%	32,20%	27,92%	27,37%	27,98%	34,13%	35,24%	29,38%	28,94%	29,88%	30,53%	31,21%	28,74%	35,87%	27,29%
Aterro e Reaterro de	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	37,57%	33,58%	45,45%	38,77%	46,96%	41,54%	37,10%	46,31%	35,43%	35,75%	46,03%	39,64%	35,65%	42,11%	36,85%	35,43%	36,63%	43,90%	45,90%	37,01%	39,63%	40,13%	42,20%	42,10%	38,51%	45,51%	36,35%
Aterro e Reaterro de	104728	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	28,48%	26,41%	34,73%	26,65%	36,47%	31,68%	29,67%	35,35%	28,82%	26,83%	35,50%	30,63%	28,36%	33,07%	28,56%	28,16%	28,70%	34,85%	35,82%	30,13%	29,69%	30,73%	31,56%	31,82%	29,41%	36,77%	28,25%
Aterro e Reaterro de	104730	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	27,66%	25,80%	33,93%	26,04%	35,47%	30,95%	28,99%	34,56%	28,17%	26,21%	34,59%	29,77%	27,75%	32,26%	27,98%	27,52%	27,97%	34,04%	35,23%	29,41%	29,09%	29,96%	30,57%	31,18%	28,82%	35,94%	27,49%
Aterro e Reaterro de	104732	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	27,28%	25,75%	33,51%	25,75%	34,99%	30,68%	28,70%	34,22%	28,03%	26,23%	34,23%	29,45%	27,62%	31,91%	27,74%	27,36%	27,90%	34,01%	35,13%	29,15%	28,82%	29,65%	30,31%	31,10%	28,59%	35,60%	27,16%
Aterro e Reaterro de	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	48,28%	42,80%	55,62%	48,31%	56,84%	52,89%	46,02%	57,91%	42,46%	45,56%	55,82%	48,05%	44,67%	50,58%	46,29%	44,96%	45,90%	53,77%	55,98%	45,97%	50,47%	49,20%	54,39%	54,67%	47,95%	53,76%	46,38%
Aterro e Reaterro de	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	41,28%	37,95%	47,52%	38,00%	48,92%	45,43%	40,81%	49,83%	37,54%	38,91%	47,19%	41,11%	39,68%	44,09%	40,23%	40,06%	40,19%	47,69%	48,57%	41,37%	43,20%	41,82%	46,86%	47,22%	41,00%	47,22%	40,63%
Aterro e Reaterro de	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	48,40%	45,10%	57,29%	52,38%	57,36%	54,20%	48,84%	59,49%	47,47%	48,40%	57,25%	51,24%	47,37%	52,83%	49,11%	47,05%	48,63%	56,61%	59,27%	48,38%	52,75%	52,34%	54,56%	56,28%	51,05%	57,55%	48,10%
Aterro e Reaterro de	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	M3	47,81%	44,81%	56,73%	51,36%	56,77%	53,65%	48,68%	58,85%	47,44%	47,73%	56,62%	50,83%	47,02%	52,50%	48,75%	46,87%	48,36%	56,28%	58,69%	48,37%	52,24%	51,87%	54,09%	55,56%	50,51%	57,38%	47,88%
Aterro e Reaterro de	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	M3	47,57%	44,53%	56,48%	51,14%	56,50%	53,45%	48,32%	58,66%	47,10%	47,50%	56,39%	50,47%	46,76%	52,18%	48,43%	46,55%	48,01%	56,00%	58,41%	47,90%	51,93%	51,53%	53,76%	55,36%	50,22%	57,04%	47,49%
Aterro e Reaterro de	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	47,43%	44,63%	56,36%	50,81%	56,36%	53,29%	48,48%	58,53%	47,43%	47,35%	56,19%	50,55%	46,85%	52,21%	48,44%	46,66%	48,14%	56,04%	58,28%	48,21%	51,86%	51,59%	53,79%	55,18%	50,14%	57,16%	47,71%
Aterro e Reaterro de	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	38,94%	38,89%	46,59%	38,80%	46,81%	44,50%	42,54%	48,97%	42,29%	39,39%	46,56%	42,49%	41,06%	44,57%	41,35%	40,86%	41,51%	48,86%	49,83%	42,94%	43,06%	43,13%	44,12%	45,85%	42,02%	50,17%	40,75%
Aterro e Reaterro de	104735	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	35,95%	35,48%	43,40%	35,50%	43,78%	41,31%	39,19%	45,60%	39,01%	36,07%	43,54%	39,23%	37,71%	41,16%	38,00%	37,52%	38,08%	45,47%	46,60%	39,50%	39,69%	39,86%	40,71%	42,76%	38,87%	46,82%	37,23%
Aterro e Reaterro de	104734	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	37,51%	37,32%	45,11%	37,19%	45,38%	42,95%	40,99%	47,34%	40,72%	37,91%	45,12%	40,94%	39,51%	43,01%	39,80%	39,28%	39,90%	47,25%	48,37%	41,39%	41,52%	41,63%	42,43%	44,40%	40,62%	48,59%	39,08%
Aterro e Reaterro de	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	34,06%	33,49%	41,46%	33,68%	41,88%	39,33%	37,15%	43,48%	37,06%	34,25%	41,61%	37,27%	35,87%	39,11%	36,10%	35,45%	36,09%	43,31%	44,77%	37,56%	37,61%	37,98%	38,57%	40,89%	37,07%	44,69%	35,22%
Aterros, Bases, Sub b	105732	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,62%	3,95%	2,37%	1,69%	4,79%	4,61%	2,88%	4,29%	3,04%	3,42%	3,94%	4,14%	2,60%	2,29%	4,08%	3,68%	2,12%	5,47%	5,69%	3,52%	2,21%	1,85%	4,83%	4,98%	3,43%	6,46%	2,76%
Aterros, Bases, Sub b	96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,38%	3,41%	2,03%	1,44%	4,12%	3,96%	2,48%	3,71%	2,62%	2,95%	3,42%	3,59%	2,24%	1,96%	3,51%	3,19%	1,82%	4,76%	4,91%	3,05%	1,89%	1,59%	4,21%	4,29%	2,95%	5,62%	2,38%
Aterros, Bases, Sub b	105735	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,27%	3,13%	1,86%	1,31%	3,77%	3,63%	2,27%	3,41%	2,41%	2,71%	3,15%	3,29%	2,05%	1,79%	3,22%	2,94%	1,67%	4,40%	4,51%	2,81%	1,73%	1,45%	3,90%	3,93%	2,71%	5,20%	2,19%
Aterros, Bases, Sub b	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,71%	5,13%	2,47%	1,78%	5,95%	5,50%	3,03%	4,73%	3,42%	4,42%	4,54%	5,20%	3,02%	2,49%	5,05%	4,54%	2,30%	6,62%	6,48%	4,02%	2,46%	2,14%	6,23%	6,03%	4,01%	8,05%	3,20%
Aterros, Bases, Sub b	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,50%	4,55%	2,18%	1,56%	5,27%	4,85%	2,67%	4,19%	3,03%	3,93%	4,04%	4,62%	2,67%	2,19%	4,48%	4,04%	2,03%	5,92%	5,74%	3,57%	2,16%	1,89%	5,60%	5,34%	3,55%	7,23%	2,84%
Aterros, Bases, Sub b	105730	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,40%	4,27%	2,03%	1,44%	4,92%	4,53%	2,49%	3,93%	2,84%	3,67%	3,79%	4,32%	2,48%	2,03%	4,18%	3,80%	1,88%	5,57%	5,36%	3,35%	2,02%	1,75%	5,26%	4,99%	3,32%	6,80%	2,65%
Aterros, Bases, Sub b	105737	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,46%	3,11%	2,15%	1,50%	3,75%	3,73%	2,64%	3,79%	2,67%	2,70%	3,41%	3,31%	2,21%	2,01%	3,26%	3,06%	1,89%	4,56%	4,82%	3,06%	1,90%	1,57%	3,88%	3,98%	2,89%	5,24%	2,35%
Aterros, Bases, Sub b	96398	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,32%	2,81%	1,94%	1,35%	3,38%	3,36%	2,39%	3,44%	2,42%	2,45%	3,11%	3,00%	2,00%	1,82%	2,94%	2,78%	1,71%	4,16%	4,36%	2,78%	1,71%	1,42%	3,55%	3,59%	2,61%	4,78%	2,13%
Aterros, Bases, Sub b	105740	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,25%	2,67%	1,84%	1,27%	3,19%	3,17%	2,26%	3,27%	2,30%	2,32%	2,95%	2,84%	1,89%	1,71%	2,78%	2,65%	1,62%	3,96%	4,12%	2,64%	1,62%	1,34%	3,38%	3,39%	2,48%	4,54%	2,02%
Aterros, Bases, Sub b	105749	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,11%	5,98%	3,07%	2,16%	7,46%	6,68%	3,68%	5,71%	4,08%	5,11%	5,55%	6,41%	3,46%	3,03%	6,03%	5,12%	2,83%	7,61%	7,22%	4,73%	2,91%	2,59%	7,35%	7,18%	4,84%	9,68%	3,86%
Aterros, Bases, Sub b	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,01%	5,72%	2,92%	2,05%	7,12%	6,39%	3,50%	5,45%	3,89%	4,89%	5,29%	6,14%	3,29%	2,88%	5,76%	4,90%	2,69%	7,28%	6,91%	4,50%	2,77%	2,46%	7,04%	6,87%	4,61%	9,29%	3,68%
Aterros, Bases, Sub b	105752	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,90%	5,44%	2,77%	1,94%	6,79%	6,08%	3,32%	5,18%	3,70%	4,64%	5,03%	5,84%	3,13%	2,72%	5,48%	4,65%	2,55%	6,95%	6,57%	4,28%	2,62%	2,33%	6,70%	6,55%	4,38%	8,87%	3,48%
Aterros, Bases, Sub b	105754	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,79%	5,16%	2,60%	1,83%	6,43%	5,77%	3,13%	4,91%	3,50%	4,40%	4,76%	5,54%	2,95%	2,57%	5,21%	4,41%	2,40%	6,60%	6,23%	4,05%	2,47%	2,20%	6,36%	6,20%	4,14%	8,43%	3,30%
Aterros, Bases, Sub b	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,94%	5,41%	2,79%	2,06%	6,85%	6,22%	3,27%	5,27%	3,71%	4,65%	4,97%	5,86%	3,24%	2,88%	5,65%	5,00%	2,42%	7,19%	7,21%	4,29%	2,80%	2,40%	6,60%	6,73%	4,16%	9,34%	3,43%
Aterros, Bases, Sub b	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,77%	4,98%	2,55%	1,88%	6,31%	5,71%	3,00%	4,83%	3,39%	4,26%	4,55%	5,38%	2,96%	2,63%	5,20%	4,59%	2,20%	6,61%	6,64%	3,93%	2,56%	2,19%	6,08%	6,18%	3,82%	8,63%	3,15%
Aterros, Bases, Sub b	105745	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,59%	4,53%	2,31%	1,70%	5,75%	5,19%	2,71%	4,39%	3,07%	3,87%	4,13%	4,90%	2,68%	2,37%	4,73%	4,16%	1,99%	6,02%	6,05%	3,56%	2,31%	1,98%	5,54%	5,62%	3,45%	7,89%	2,84%
Aterros, Bases, Sub b	105747	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,42%	4,08%	2,05%	1,51%	5,15%	4,66%	2,42%	3,93%	2,74%	3,47%	3,71%	4,40%	2,39%	2,11%	4,24%	3,74%	1,78%	5,42%	5,44%	3,19%	2,06%	1,76%	4,96%	5,06%	3,09%	7,14%	2,54%
Aterros, Bases, Sub b	105657	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,28%	6,83%	4,78%	3,58%	8,22%	8,26%	5,77%	8,19%	5,77%	6,08%	7,24%	7,26%	4,95%	4,58%	7,25%	6,58%	4,13%	9,74%	10,44%	6,52%	4,42%	3,58%	8,00%	8,74%	6,28%	11,11%	5,17%
Aterros, Bases, Sub b	100566	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,53%	5,40%	3,72%	2,78%	6,50%	6,54%	4,53%	6,48%	4,53%	4,78%	5,72%	5,74%	3,87%	3,57%	5,74%	5,19%	3,21%	7,76%	8,33%	5,13%	3,45%	2,78%	6,34%	6,93%	4,94%	8,91%	4,05%
Aterros, Bases, Sub b	105666	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,16%	4,64%	3,17%	2,36%	5,57%	5,63%	3,88%	5,57%	3,88%	4,10%	4,91%	4,93%	3,29%	3,04%	4,93%	4,45%	2,74%	6,72%	7,19%	4,40%	2,94%	2,37%	5,46%	5,96%	4,24%	7,71%	3,47%
Aterros, Bases, Sub b	105639	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,71%	4,04%	2,51%	1,78%	4,91%	4,75%	3,05%	4,50%	3,18%	3,52%	4,13%	4,26%	2,72%	2,40%	4,19%	3,82%	2,23%	5,67%	5,91%	3,69%	2,31%	1,94%	4,98%	5,13%	3,57%	6,63%	2,88%
Aterros, Bases, Sub b	105645	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,51%	3,58%	2,21%	1,56%	4,33%	4,18%	2,68%	3,99%	2,82%	3,12%	3,67%	3,78%	2,40%	2,12%	3,71%	3,39%	1,97%	5,05%	5,23%	3,27%	2,03%	1,71%	4,46%	4,53%	3,15%	5,92%	2,55%
Aterros, Bases, Sub b	105651	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,40%	3,34%	2,06%	1,44%	4,04%	3,90%	2,50%	3,74%	2,64%	2,90%	3,44%	3,52%	2,23%	1,96%	3,45%	3,18%	1,83%	4,74%	4,88%	3,06%	1,90%	1,59%	4,19%	4,22%	2,95%	5,56%	2,38%
Aterros, Bases, Sub b	105658	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,93%	5,70%	4,30%	3,20%	6,94%	7,08%	5,20%	7,24%	5,05%	5,07%	6,30%	6,13%	4,27%	4,04%	6,14%	5,58%	3,65%	8,35%	9,14%	5,68%	3,86%	3,08%	6,70%	7,45%	5,42%	9,45%	4,47%
Aterros, Bases, Sub b	100567	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,26%	4,48%	3,34%	2,48%	5,45%	5,57%	4,07%	5,71%	3,95%	3,96%	4,95%	4,81%	3,32%	3,15%	4,82%	4,38%	2,83%	6,61%	7,24%	4,45%	3,00%	2,39%	5,28%	5,87%	4,24%	7,52%	3,49%
Aterros, Bases, Sub b	105667	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1,92%	3,84%	2,85%	2,10%	4,66%	4,78%	3,48%	4,90%	3,37%	3,39%	4,23%	4,12%	2,82%	2,67%	4,13%	3,74%	2,41%	5,70%	6,23%	3,81%	2,55%	2,03%	4,53%	5,04%	3,63%	6,48%	2,98%
Aterros, Bases, Sub b	105640	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,58%	3,47%	2,33%	1,64%	4,27%	4,19%	2,83%	4,10%	2,87%	3,03%	3,70%	3,71%	2,42%	2,19%	3,65%	3,34%	2,04%	4,99%	5,32%	3,32%	2,09%	1,73%	4,30%	4,51%	3,18%	5,78%	2,57%
Aterros, Bases, Sub b	105646	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,39%	3,06%	2,05%	1,44%	3,76%	3,68%	2,49%	3,63%	2,54%	2,68%	3,29%	3,28%	2,13%	1,93%	3,22%	2,96%	1,80%	4,45%	4,69%	2,94%	1,83%	1,52%	3,84%	3,97%	2,80%	5,15%	2,28%
Aterros, Bases, Sub b	105652	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,30%	2,86%	1,91%	1,33%	3,50%	3,43%	2,32%	3,40%	2,37%	2,49%	3,07%	3,06%	1,98%	1,79%	3,00%	2,77%	1,67%	4,17%	4,38%	2,75%	1,71%	1,41%	3,59%	3,70%	2,62%	4,83%	2,12%
Aterros, Bases, Sub b	105659	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,65%	4,90%	3,92%	2,89%	6,01%	6,20%	4,74%	6,51%	4,49%	4,36%	5,58%	5,31%	3,75%	3,62%	5,33%	4,85%	3,28%	7,32%	8,13%	5,04%	3,43%	2,71%	5,78%	6,51%	4,77%	8,24%	3,94%
Aterros, Bases, Sub b	100568	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,04%	3,83%	3,04%	2,24%	4,70%	4,86%	3,70%	5,11%	3,50%	3,39%	4,37%	4,15%	2,91%	2,81%	4,17%	3,79%	2,54%	5,77%	6,42%	3,94%	2,66%	2,09%	4,53%	5,11%	3,72%	6,51%	3,06%
Aterros, Bases, Sub b	105668	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1,74%	3,28%	2,59%	1,90%	4,01%	4,16%	3,15%	4,38%	2,99%	2,90%	3,73%	3,55%	2,47%	2,39%	3,57%	3,23%	2,16%	4,96%	5,51%	3,36%	2,26%	1,78%	3,88%	4,37%	3,18%	5,60%	2,61%
Aterros, Bases, Sub b	105641	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,47%	3,05%	2,18%	1,52%	3,78%	3,75%	2,64%	3,77%	2,62%	2,66%	3,35%	3,27%	2,18%	2,02%	3,24%	2,97%	1,88%	4,46%	4,83%	3,01%	1,91%	1,56%	3,78%	4,02%	2,86%	5,13%	2,32%
Aterros, Bases, Sub b	105647	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,29%	2,68%	1,92%	1,33%	3,32%	3,29%	2,32%	3,33%	2,31%	2,34%	2,97%	2,89%	1,92%	1,78%	2,85%	2,63%	1,65%	3,96%	4,26%	2,67%	1,67%	1,37%	3,37%	3,53%	2,52%	4,56%	2,05%
Aterros, Bases, Sub b	105653	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,20%	2,50%	1,79%	1,23%	3,09%	3,06%	2,16%	3,12%	2,16%	2,18%	2,78%	2,69%	1,79%	1,64%	2,65%	2,46%	1,54%	3,71%	3,97%	2,49%	1,56%	1,27%	3,15%	3,29%	2,36%	4,27%	1,91%
Aterros, Bases, Sub b	105710	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,40%	11,86%	6,25%	4,80%	13,56%	12,84%	7,56%	11,33%	8,34%	10,56%	10,67%	12,01%	7,55%	6,41%	11,87%	10,67%	5,74%	15,09%	15,03%	9,53%	6,42%	5,49%	13,61%	13,83%	9,54%	17,75%	7,82%
Aterros, Bases, Sub b	100564	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,42%	9,65%	4,90%	3,75%	11,00%	10,41%	5,98%	9,12%	6,64%	8,53%	8,56%	9,76%	5,98%	5,04%	9,64%	8,61%	4,50%	12,35%	12,24%	7,63%	5,05%	4,30%	11,11%	11,23%	7,64%	14,70%	6,22%
Aterros, Bases, Sub b	105711	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,92%	8,43%	4,19%	3,20%	9,58%	9,07%	5,15%	7,91%	5,73%	7,42%	7,42%	8,51%	5,14%	4,31%	8,40%	7,47%	3,86%	10,86%	10,69%	6,60%	4,33%	3,68%	9,73%	9,80%	6,62%	12,97%	5,37%
Aterros, Bases, Sub b	105705	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,05%	6,01%	2,96%	2,13%	7,00%	6,47%	3,61%	5,59%	4,06%	5,21%	5,36%	6,10%	3,59%	2,97%	5,94%	5,35%	2,75%	7,75%	7,61%	4,76%	2,94%	2,56%	7,30%	7,09%	4,74%	9,37%	3,80%
Aterros, Bases, Sub b	105706	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,81%	5,35%	2,61%	1,87%	6,22%	5,74%	3,19%	4,97%	3,61%	4,65%	4,79%	5,45%	3,18%	2,62%	5,29%	4,78%	2,43%	6,96%	6,77%	4,24%	2,59%	2,26%	6,59%	6,30%	4,21%	8,45%	3,38%
Aterros, Bases, Sub b	105708	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,69%	5,03%	2,44%	1,73%	5,81%	5,36%	2,97%	4,67%	3,38%	4,34%	4,49%	5,10%	2,96%	2,43%	4,95%	4,50%	2,26%	6,55%	6,33%	3,98%	2,42%	2,10%	6,20%	5,89%	3,94%	7,97%	3,15%
Aterros, Bases, Sub b	105690	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,67%	7,32%	5,34%	4,00%	8,84%	8,93%	6,42%	8,98%	6,33%	6,53%	7,90%	7,81%	5,42%	5,08%	7,81%	7,10%	4,59%	10,48%	11,34%	7,13%	4,88%	3,95%	8,56%	9,43%	6,85%	11,87%	5,66%
Aterros, Bases, Sub b	100569	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,84%	5,79%	4,17%	3,11%	7,01%	7,10%	5,05%	7,14%	4,99%	5,15%	6,26%	6,19%	4,24%	3,97%	6,19%	5,62%	3,58%	8,39%	9,08%	5,63%	3,82%	3,07%	6,81%	7,50%	5,40%	9,56%	4,45%
Aterros, Bases, Sub b	105699	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,42%	4,99%	3,56%	2,65%	6,03%	6,12%	4,34%	6,15%	4,28%	4,42%	5,38%	5,33%	3,62%	3,39%	5,33%	4,82%	3,06%	7,28%	7,86%	4,84%	3,26%	2,61%	5,88%	6,46%	4,64%	8,29%	3,81%
Aterros, Bases, Sub b	105672	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,96%	4,43%	2,87%	2,03%	5,41%	5,26%	3,47%	5,06%	3,58%	3,87%	4,62%	4,69%	3,04%	2,73%	4,62%	4,22%	2,53%	6,25%	6,58%	4,13%	2,62%	2,19%	5,47%	5,67%	3,99%	7,26%	3,23%
Aterros, Bases, Sub b	105678	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,72%	3,93%	2,53%	1,78%	4,78%	4,64%	3,06%	4,50%	3,17%	3,43%	4,11%	4,17%	2,69%	2,41%	4,09%	3,75%	2,24%	5,59%	5,83%	3,67%	2,30%	1,93%	4,91%	5,02%	3,53%	6,50%	2,86%
Aterros, Bases, Sub b	105684	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,61%	3,68%	2,36%	1,65%	4,46%	4,33%	2,85%	4,22%	2,97%	3,20%	3,86%	3,89%	2,50%	2,23%	3,82%	3,53%	2,08%	5,25%	5,45%	3,44%	2,15%	1,79%	4,60%	4,68%	3,30%	6,11%	2,67%
Aterros, Bases, Sub b	105691	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,23%	6,03%	4,75%	3,52%	7,37%	7,56%	5,71%	7,85%	5,46%	5,37%	6,78%	6,50%	4,60%	4,42%	6,52%	5,94%	4,00%	8,88%	9,80%	6,12%	4,20%	3,34%	7,09%	7,94%	5,82%	9,99%	4,81%
Aterros, Bases, Sub b	100570	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,50%	4,74%	3,70%	2,73%	5,80%	5,96%	4,48%	6,21%	4,28%	4,21%	5,34%	5,12%	3,59%	3,45%	5,14%	4,67%	3,11%	7,05%	7,79%	4,81%	3,27%	2,59%	5,59%	6,27%	4,57%	7,96%	3,77%
Aterros, Bases, Sub b	105700	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,13%	4,07%	3,15%	2,32%	4,97%	5,12%	3,83%	5,33%	3,66%	3,60%	4,57%	4,39%	3,05%	2,93%	4,41%	3,99%	2,65%	6,09%	6,72%	4,12%	2,79%	2,20%	4,81%	5,38%	3,91%	6,88%	3,22%
Aterros, Bases, Sub b	105673	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,78%	3,75%	2,63%	1,85%	4,64%	4,58%	3,18%	4,55%	3,18%	3,28%	4,08%	4,02%	2,67%	2,46%	3,97%	3,64%	2,29%	5,43%	5,84%	3,66%	2,33%	1,92%	4,64%	4,91%	3,50%	6,25%	2,84%
Aterros, Bases, Sub b	105679	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,57%	3,31%	2,32%	1,62%	4,09%	4,03%	2,80%	4,04%	2,81%	2,90%	3,63%	3,56%	2,36%	2,16%	3,51%	3,23%	2,02%	4,84%	5,16%	3,25%	2,04%	1,69%	4,15%	4,33%	3,09%	5,57%	2,51%
Aterros, Bases, Sub b	105685	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,46%	3,09%	2,16%	1,50%	3,81%	3,75%	2,61%	3,78%	2,63%	2,70%	3,39%	3,32%	2,19%	2,01%	3,27%	3,03%	1,87%	4,54%	4,82%	3,04%	1,91%	1,57%	3,89%	4,04%	2,89%	5,23%	2,34%
Aterros, Bases, Sub b	105692	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,89%	5,13%	4,28%	3,15%	6,33%	6,56%	5,15%	6,98%	4,81%	4,57%	5,94%	5,58%	4,01%	3,92%	5,61%	5,12%	3,55%	7,72%	8,64%	5,38%	3,69%	2,90%	6,06%	6,86%	5,07%	8,63%	4,20%
Aterros, Bases, Sub b	100571	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,23%	4,02%	3,33%	2,44%	4,96%	5,15%	4,02%	5,50%	3,75%	3,57%	4,66%	4,37%	3,11%	3,05%	4,40%	4,00%	2,75%	6,09%	6,84%	4,21%	2,87%	2,24%	4,75%	5,40%	3,96%	6,84%	3,27%
Aterros, Bases, Sub b	105701	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1,90%	3,44%	2,83%	2,07%	4,23%	4,41%	3,44%	4,71%	3,21%	3,05%	3,99%	3,74%	2,64%	2,59%	3,76%	3,42%	2,34%	5,25%	5,88%	3,60%	2,44%	1,91%	4,08%	4,62%	3,39%	5,89%	2,79%
Aterros, Bases, Sub b	105674	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,64%	3,25%	2,43%	1,70%	4,06%	4,05%	2,93%	4,14%	2,87%	2,84%	3,65%	3,51%	2,38%	2,23%	3,48%	3,20%	2,08%	4,80%	5,25%	3,29%	2,10%	1,71%	4,04%	4,33%	3,11%	5,48%	2,54%
Aterros, Bases, Sub b	105680	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,44%	2,87%	2,14%	1,48%	3,57%	3,56%	2,58%	3,66%	2,53%	2,51%	3,24%	3,10%	2,10%	1,97%	3,06%	2,83%	1,83%	4,27%	4,63%	2,91%	1,84%	1,50%	3,61%	3,81%	2,75%	4,88%	2,24%
Aterros, Bases, Sub b	105686	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,34%	2,68%	2,00%	1,38%	3,32%	3,31%	2,40%	3,43%	2,37%	2,34%	3,03%	2,89%	1,95%	1,82%	2,85%	2,66%	1,70%	4,00%	4,32%	2,72%	1,71%	1,40%	3,37%	3,55%	2,56%	4,57%	2,09%
Aterros, Bases, Sub b	105718	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,17%	13,46%	7,31%	5,64%	15,43%	14,62%	8,77%	12,99%	9,62%	12,07%	12,23%	13,65%	8,75%	7,48%	13,50%	12,18%	6,70%	17,04%	17,05%	10,96%	7,49%	6,43%	15,41%	15,73%	10,97%	19,88%	9,04%
Aterros, Bases, Sub b	100565	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,04%	11,05%	5,76%	4,43%	12,64%	11,96%	6,99%	10,54%	7,72%	9,83%	9,90%	11,19%	6,97%	5,92%	11,06%	9,92%	5,29%	14,08%	14,02%	8,84%	5,92%	5,06%	12,70%	12,90%	8,85%	16,64%	7,25%
Aterros, Bases, Sub b	105581	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,46%	9,71%	4,94%	3,79%	11,06%	10,48%	6,04%	9,19%	6,69%	8,59%	8,62%	9,81%	6,01%	5,08%	9,70%	8,65%	4,55%	12,46%	12,31%	7,69%	5,10%	4,34%	11,19%	11,31%	7,70%	14,78%	6,28%
Aterros, Bases, Sub b	105713	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,43%	6,95%	3,50%	2,53%	8,12%	7,51%	4,24%	6,52%	4,76%	6,06%	6,26%	7,07%	4,22%	3,51%	6,89%	6,22%	3,24%	8,94%	8,81%	5,56%	3,47%	3,02%	8,44%	8,22%	5,54%	10,75%	4,45%
Aterros, Bases, Sub b	105714	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,15%	6,22%	3,09%	2,22%	7,25%	6,68%	3,75%	5,82%	4,24%	5,42%	5,61%	6,34%	3,75%	3,11%	6,16%	5,58%	2,87%	8,06%	7,87%	4,97%	3,06%	2,67%	7,65%	7,33%	4,93%	9,73%	3,97%
Aterros, Bases, Sub b	105716	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,00%	5,85%	2,89%	2,06%	6,79%	6,26%	3,51%	5,47%	3,98%	5,08%	5,27%	5,95%	3,50%	2,88%	5,77%	5,26%	2,68%	7,61%	7,38%	4,67%	2,86%	2,49%	7,21%	6,87%	4,63%	9,21%	3,71%
Aterros, Bases, Sub b	105624	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,05%	5,19%	6,10%	4,37%	6,63%	7,14%	7,08%	8,56%	5,76%	4,68%	6,88%	5,80%	4,63%	5,09%	5,89%	5,44%	4,63%	8,28%	9,92%	6,31%	4,56%	3,44%	6,19%	7,38%	5,77%	8,91%	4,85%
Aterros, Bases, Sub b	96391	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,77%	3,60%	4,22%	3,00%	4,61%	4,99%	4,95%	6,05%	4,00%	3,22%	4,80%	4,04%	3,19%	3,50%	4,08%	3,76%	3,20%	5,83%	7,03%	4,39%	3,13%	2,34%	4,30%	5,15%	4,00%	6,28%	3,35%
Aterros, Bases, Sub b	105632	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,66%	3,45%	4,06%	2,89%	4,42%	4,79%	4,77%	5,81%	3,83%	3,10%	4,61%	3,87%	3,05%	3,36%	3,93%	3,63%	3,06%	5,61%	6,77%	4,24%	3,00%	2,25%	4,14%	4,95%	3,84%	6,06%	3,23%
Aterros, Bases, Sub b	105601	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,78%	4,77%	5,67%	3,81%	6,19%	6,47%	6,48%	7,90%	5,33%	4,27%	6,52%	5,37%	4,25%	4,60%	5,36%	5,10%	4,36%	7,62%	8,94%	5,97%	4,07%	3,18%	6,10%	6,78%	5,38%	8,20%	4,54%
Aterros, Bases, Sub b	105609	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,43%	4,31%	5,15%	3,42%	5,57%	5,84%	5,88%	7,22%	4,85%	3,86%	5,96%	4,89%	3,84%	4,15%	4,84%	4,65%	3,94%	6,97%	8,12%	5,45%	3,67%	2,88%	5,57%	6,13%	4,88%	7,48%	4,13%
Aterros, Bases, Sub b	105617	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,16%	3,98%	4,77%	3,13%	5,13%	5,38%	5,47%	6,71%	4,49%	3,56%	5,56%	4,51%	3,54%	3,82%	4,46%	4,32%	3,65%	6,50%	7,53%	5,04%	3,39%	2,63%	5,18%	5,64%	4,51%	6,97%	3,81%
Aterros, Bases, Sub b	105625	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,16%	4,08%	4,79%	3,41%	5,22%	5,65%	5,62%	6,82%	4,54%	3,67%	5,44%	4,57%	3,62%	3,98%	4,64%	4,28%	3,62%	6,59%	7,93%	4,98%	3,56%	2,67%	4,88%	5,83%	4,54%	7,10%	3,80%
Aterros, Bases, Sub b	96392	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,15%	2,80%	3,29%	2,33%	3,59%	3,91%	3,89%	4,76%	3,12%	2,50%	3,76%	3,15%	2,47%	2,72%	3,19%	2,94%	2,48%	4,58%	5,55%	3,44%	2,43%	1,81%	3,36%	4,02%	3,12%	4,94%	2,61%
Aterros, Bases, Sub b	105633	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,05%	2,68%	3,16%	2,23%	3,44%	3,74%	3,73%	4,56%	2,99%	2,40%	3,60%	3,01%	2,36%	2,60%	3,06%	2,82%	2,37%	4,40%	5,33%	3,31%	2,32%	1,73%	3,22%	3,87%	2,99%	4,76%	2,51%
Aterros, Bases, Sub b	105602	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,92%	3,72%	4,42%	2,94%	4,83%	5,08%	5,09%	6,24%	4,18%	3,31%	5,11%	4,19%	3,29%	3,57%	4,18%	3,99%	3,38%	6,01%	7,10%	4,67%	3,15%	2,44%	4,76%	5,32%	4,20%	6,49%	3,53%
Aterros, Bases, Sub b	105610	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,64%	3,35%	3,99%	2,63%	4,33%	4,56%	4,60%	5,68%	3,78%	2,99%	4,66%	3,80%	2,97%	3,21%	3,76%	3,62%	3,04%	5,47%	6,41%	4,25%	2,83%	2,20%	4,34%	4,79%	3,79%	5,89%	3,20%
Aterros, Bases, Sub b	105618	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,42%	3,09%	3,69%	2,41%	3,98%	4,18%	4,26%	5,26%	3,49%	2,75%	4,33%	3,49%	2,73%	2,94%	3,45%	3,35%	2,81%	5,08%	5,92%	3,92%	2,61%	2,01%	4,02%	4,39%	3,49%	5,46%	2,95%
Aterros, Bases, Sub b	105571	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	9,68%	11,78%	13,83%	10,30%	14,93%	15,61%	15,24%	18,02%	12,80%	10,87%	15,08%	12,97%	10,80%	11,89%	13,14%	12,27%	10,84%	17,58%	20,50%	13,92%	10,77%	8,45%	13,88%	16,25%	12,99%	18,71%	11,15%
Aterros, Bases, Sub b	96389	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6,92%	8,63%	10,12%	7,41%	10,98%	11,62%	11,37%	13,64%	9,42%	7,86%	11,19%	9,56%	7,82%	8,59%	9,66%	8,97%	7,85%	13,23%	15,61%	10,30%	7,75%	5,98%	10,21%	12,04%	9,53%	14,13%	8,12%
Aterros, Bases, Sub b	105575	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6,68%	8,36%	9,82%	7,19%	10,63%	11,26%	11,07%	13,25%	9,13%	7,63%	10,86%	9,26%	7,54%	8,31%	9,39%	8,73%	7,58%	12,89%	15,21%	10,03%	7,49%	5,77%	9,93%	11,71%	9,25%	13,81%	7,89%
Aterros, Bases, Sub b	105599	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	9,24%	11,01%	13,12%	9,20%	14,18%	14,38%	14,12%	16,80%	12,06%	10,10%	14,47%	12,18%	10,12%	10,99%	12,17%	11,69%	10,42%	16,36%	18,65%	13,33%	9,84%	8,06%	13,85%	15,13%	12,32%	17,44%	10,64%
Aterros, Bases, Sub b	105607	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	8,54%	10,17%	12,17%	8,43%	13,06%	13,31%	13,17%	15,78%	11,23%	9,33%	13,56%	11,35%	9,34%	10,11%	11,26%	10,89%	9,61%	15,36%	17,41%	12,47%	9,05%	7,40%	12,96%	14,03%	11,44%	16,34%	9,89%
Aterros, Bases, Sub b	105615	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	7,97%	9,57%	11,48%	7,84%	12,25%	12,50%	12,49%	14,97%	10,59%	8,74%	12,88%	10,66%	8,75%	9,44%	10,56%	10,31%	9,03%	14,61%	16,49%	11,77%	8,47%	6,85%	12,27%	13,15%	10,76%	15,54%	9,30%
Aterros, Bases, Sub b	105623	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,68%	7,16%	8,42%	6,10%	9,14%	9,75%	9,62%	11,56%	7,90%	6,51%	9,41%	7,98%	6,44%	7,09%	8,09%	7,50%	6,45%	11,20%	13,31%	8,64%	6,38%	4,86%	8,52%	10,10%	7,95%	12,01%	6,72%
Aterros, Bases, Sub b	96390	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,93%	5,05%	5,92%	4,25%	6,45%	6,95%	6,86%	8,34%	5,58%	4,54%	6,68%	5,64%	4,50%	4,94%	5,71%	5,27%	4,52%	8,05%	9,65%	6,13%	4,44%	3,34%	6,02%	7,17%	5,60%	8,65%	4,72%
Aterros, Bases, Sub b	105631	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,78%	4,86%	5,71%	4,09%	6,20%	6,68%	6,63%	8,03%	5,37%	4,38%	6,44%	5,43%	4,32%	4,75%	5,51%	5,10%	4,33%	7,78%	9,32%	5,92%	4,26%	3,22%	5,81%	6,92%	5,40%	8,38%	4,56%
Aterros, Bases, Sub b	105600	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	5,37%	6,67%	7,92%	5,39%	8,62%	8,92%	8,88%	10,75%	7,41%	6,00%	9,00%	7,44%	5,98%	6,49%	7,44%	7,10%	6,15%	10,40%	12,09%	8,23%	5,77%	4,56%	8,47%	9,37%	7,49%	11,16%	6,36%
Aterros, Bases, Sub b	105608	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4,89%	6,06%	7,23%	4,87%	7,81%	8,11%	8,13%	9,91%	6,78%	5,46%	8,30%	6,82%	5,44%	5,88%	6,77%	6,51%	5,59%	9,59%	11,08%	7,57%	5,24%	4,14%	7,80%	8,54%	6,84%	10,26%	5,82%
Aterros, Bases, Sub b	105616	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4,52%	5,64%	6,74%	4,48%	7,24%	7,51%	7,61%	9,27%	6,31%	5,06%	7,78%	6,33%	5,04%	5,43%	6,27%	6,09%	5,20%	8,99%	10,34%	7,05%	4,85%	3,80%	7,30%	7,90%	6,35%	9,62%	5,40%
Aterros, Bases, Sub b	105585	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,52%	14,25%	7,77%	6,01%	16,30%	15,45%	9,32%	13,76%	10,21%	12,78%	12,95%	14,43%	9,29%	7,97%	14,29%	12,89%	7,15%	17,96%	17,98%	11,62%	7,96%	6,85%	16,30%	16,62%	11,63%	20,92%	9,61%
Aterros, Bases, Sub b	100572	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,21%	11,49%	6,00%	4,60%	13,10%	12,40%	7,26%	10,94%	8,02%	10,21%	10,30%	11,63%	7,26%	6,15%	11,48%	10,30%	5,51%	14,62%	14,54%	9,18%	6,16%	5,27%	13,19%	13,36%	9,19%	17,26%	7,53%
Aterros, Bases, Sub b	105588	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,12%	11,31%	5,87%	4,50%	12,89%	12,21%	7,12%	10,74%	7,88%	10,06%	10,09%	11,44%	7,11%	6,03%	11,29%	10,12%	5,39%	14,41%	14,29%	9,02%	6,03%	5,15%	12,97%	13,16%	9,03%	17,00%	7,40%
Aterros, Bases, Sub b	105583	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,53%	7,25%	3,65%	2,66%	8,50%	7,87%	4,43%	6,76%	4,95%	6,30%	6,47%	7,36%	4,39%	3,67%	7,18%	6,42%	3,38%	9,24%	9,21%	5,78%	3,62%	3,15%	8,71%	8,62%	5,77%	11,15%	4,62%
Aterros, Bases, Sub b	105719	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,13%	6,24%	3,08%	2,22%	7,27%	6,72%	3,75%	5,80%	4,22%	5,40%	5,56%	6,34%	3,73%	3,09%	6,17%	5,54%	2,85%	8,02%	7,90%	4,94%	3,06%	2,66%	7,57%	7,37%	4,92%	9,73%	3,95%
Aterros, Bases, Sub b	105721	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,17%	6,35%	3,14%	2,27%	7,42%	6,86%	3,83%	5,91%	4,30%	5,51%	5,66%	6,45%	3,81%	3,15%	6,29%	5,65%	2,91%	8,16%	8,05%	5,03%	3,12%	2,71%	7,70%	7,51%	5,02%	9,89%	4,02%
Aterros, Bases, Sub b	105592	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6,46%	16,03%	9,04%	7,02%	18,39%	17,42%	10,74%	15,64%	11,69%	14,48%	14,73%	16,24%	10,70%	9,26%	16,11%	14,59%	8,31%	20,09%	20,21%	13,26%	9,24%	7,98%	18,29%	18,73%	13,27%	23,20%	11,03%
Aterros, Bases, Sub b	100573	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,95%	13,07%	7,02%	5,40%	14,95%	14,14%	8,44%	12,57%	9,27%	11,69%	11,83%	13,25%	8,43%	7,19%	13,09%	11,79%	6,45%	16,55%	16,53%	10,58%	7,19%	6,17%	14,97%	15,23%	10,60%	19,38%	8,72%
Aterros, Bases, Sub b	105595	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,85%	12,89%	6,88%	5,29%	14,72%	13,94%	8,29%	12,35%	9,11%	11,53%	11,61%	13,04%	8,26%	7,05%	12,89%	11,59%	6,32%	16,33%	16,27%	10,41%	7,04%	6,04%	14,75%	15,02%	10,41%	19,12%	8,57%
Aterros, Bases, Sub b	105590	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,99%	8,34%	4,30%	3,14%	9,81%	9,08%	5,19%	7,85%	5,77%	7,29%	7,51%	8,47%	5,14%	4,32%	8,28%	7,43%	3,98%	10,60%	10,60%	6,72%	4,26%	3,71%	10,00%	9,93%	6,71%	12,69%	5,40%
Aterros, Bases, Sub b	105723	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,53%	7,21%	3,64%	2,63%	8,43%	7,79%	4,41%	6,77%	4,94%	6,28%	6,49%	7,35%	4,39%	3,65%	7,15%	6,44%	3,37%	9,25%	9,15%	5,78%	3,61%	3,14%	8,74%	8,54%	5,75%	11,15%	4,63%
Aterros, Bases, Sub b	105725	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,58%	7,35%	3,71%	2,69%	8,61%	7,95%	4,50%	6,89%	5,04%	6,40%	6,60%	7,47%	4,47%	3,72%	7,28%	6,56%	3,44%	9,41%	9,32%	5,88%	3,69%	3,20%	8,89%	8,70%	5,86%	11,33%	4,71%
Aterros, Bases, Sub b	105566	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	28,54%	27,67%	32,99%	28,29%	36,58%	33,50%	29,92%	33,20%	27,40%	27,60%	31,28%	28,76%	28,38%	32,30%	29,28%	27,22%	29,41%	32,93%	37,30%	29,54%	30,08%	29,58%	31,88%	36,28%	30,17%	34,63%	27,05%
Aterros, Bases, Sub b	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	27,82%	26,58%	32,08%	27,45%	35,58%	32,55%	29,04%	32,36%	26,61%	26,93%	30,48%	28,14%	27,42%	31,34%	28,32%	26,30%	28,48%	31,99%	36,29%	28,76%	29,20%	28,80%	31,06%	35,47%	29,42%	33,67%	26,38%
Aterros, Bases, Sub b	105569	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	26,88%	26,03%	31,50%	26,79%	35,05%	31,86%	28,29%	31,51%	26,02%	26,24%	29,67%	27,32%	26,79%	30,45%	27,90%	25,61%	28,01%	31,23%	35,64%	28,16%	28,64%	27,75%	30,21%	34,55%	28,61%	33,05%	25,49%
Aterros, Bases, Sub b	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	43,09%	41,40%	47,93%	42,64%	50,00%	47,23%	43,98%	48,45%	41,35%	41,81%	46,09%	42,73%	42,70%	47,04%	43,12%	41,88%	43,23%	48,29%	52,04%	43,76%	44,68%	44,27%	46,02%	50,12%	43,98%	49,85%	41,10%
Aterros, Bases, Sub b	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	35,93%	33,70%	41,01%	36,13%	43,82%	40,52%	36,13%	41,01%	33,39%	34,32%	38,92%	35,54%	34,69%	39,44%	35,68%	33,63%	35,79%	40,13%	44,79%	35,78%	37,06%	36,85%	39,11%	43,69%	36,84%	41,89%	33,41%
Aterros, Bases, Sub b	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	31,79%	28,47%	38,12%	32,89%	37,01%	34,67%	30,71%	38,04%	29,41%	30,71%	36,42%	30,99%	29,58%	33,33%	31,43%	29,29%	29,79%	38,82%	41,67%	30,77%	35,29%	33,33%	36,05%	36,36%	31,21%	36,94%	30,50%
Aterros, Bases, Sub b	105562	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	26,98%	26,56%	31,59%	26,65%	34,67%	31,60%	28,93%	31,81%	26,59%	26,78%	30,83%	27,40%	27,35%	30,03%	27,83%	26,17%	28,40%	31,56%	35,89%	28,47%	28,65%	28,19%	30,25%	34,46%	29,31%	33,04%	26,14%
Aterros, Bases, Sub b	105563	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	25,91%	25,52%	30,60%	25,52%	33,69%	30,72%	27,92%	30,81%	25,87%	25,84%	29,69%	26,60%	26,47%	29,24%	27,01%	25,00%	27,42%	30,59%	34,66%	27,46%	27,51%	27,31%	29,20%	33,24%	28,34%	32,05%	25,11%
Aterros, Bases, Sub b	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	26,40%	25,96%	30,96%	25,96%	34,25%	31,11%	28,39%	31,30%	26,06%	26,44%	30,09%	26,92%	26,83%	29,69%	27,29%	25,70%	27,87%	31,20%	35,23%	28,19%	27,79%	27,61%	29,59%	33,92%	28,75%	32,40%	25,31%
Aterros, Bases, Sub b	105557	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	34,22%	33,63%	38,96%	33,61%	42,44%	39,11%	36,08%	38,99%	33,50%	33,85%	38,04%	34,27%	34,48%	37,39%	34,95%	33,05%	35,64%	38,90%	43,56%	35,78%	35,78%	35,59%	37,71%	41,99%	36,55%	40,70%	32,54%
Aterros, Bases, Sub b	105558	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	33,96%	33,28%	38,82%	33,31%	42,17%	38,99%	35,88%	38,82%	33,46%	33,56%	37,81%	34,16%	34,28%	37,19%	34,65%	32,78%	35,39%	38,68%	43,29%	35,51%	35,53%	35,32%	37,41%	41,74%	36,21%	40,46%	32,29%
Aterros, Bases, Sub b	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	34,17%	33,41%	38,95%	33,52%	42,30%	39,11%	35,97%	39,06%	33,39%	33,61%	37,93%	34,19%	34,42%	37,25%	34,80%	32,92%	35,61%	38,87%	43,45%	35,64%	35,64%	35,48%	37,39%	42,01%	36,41%	40,58%	32,40%
Aterros, Bases, Sub b	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	26,13%	25,60%	30,84%	25,75%	33,97%	30,79%	28,17%	30,93%	26,07%	26,07%	29,77%	26,65%	26,71%	29,50%	27,41%	25,23%	27,66%	30,84%	34,94%	27,84%	27,79%	27,55%	29,49%	33,51%	28,59%	32,14%	25,29%
Aterros, Bases, Sub b	105564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	26,60%	26,00%	31,18%	26,13%	34,31%	31,49%	28,57%	31,52%	26,39%	26,45%	30,24%	27,04%	27,04%	29,88%	27,46%	25,70%	28,21%	31,58%	35,29%	28,21%	28,12%	27,78%	29,82%	34,11%	29,09%	32,79%	25,47%
Aterros, Bases, Sub b	105561	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	27,61%	27,11%	32,21%	27,27%	35,36%	32,24%	29,64%	32,26%	27,15%	27,39%	31,42%	27,99%	27,83%	30,63%	28,38%	26,73%	28,99%	32,27%	36,50%	29,08%	29,13%	28,82%	30,85%	35,11%	29,92%	33,67%	26,70%
Aterros, Bases, Sub b	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	33,51%	32,77%	38,28%	32,65%	41,60%	38,45%	35,26%	38,31%	32,84%	33,08%	37,20%	33,60%	33,71%	36,55%	34,17%	32,25%	34,76%	38,09%	42,65%	34,96%	34,93%	34,68%	36,81%	41,23%	35,71%	39,84%	31,82%
Aterros, Bases, Sub b	105556	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	33,42%	32,78%	38,22%	32,90%	41,63%	38,45%	35,40%	38,29%	32,87%	33,01%	37,35%	33,66%	33,76%	36,61%	34,15%	32,30%	34,89%	38,14%	42,76%	34,92%	35,00%	34,78%	36,92%	41,18%	35,70%	39,93%	31,84%
Aterros, Bases, Sub b	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	33,09%	32,51%	37,96%	32,50%	41,28%	38,05%	35,01%	38,01%	32,56%	32,75%	36,96%	33,27%	33,43%	36,37%	33,94%	32,00%	34,64%	37,93%	42,49%	34,66%	34,62%	34,37%	36,53%	40,89%	35,51%	39,48%	31,55%
Aterros, Bases, Sub b	105733	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,08%	5,01%	3,03%	2,19%	6,10%	5,88%	3,70%	5,42%	3,87%	4,35%	4,97%	5,24%	3,33%	2,94%	5,17%	4,64%	2,72%	6,85%	7,21%	4,47%	2,84%	2,38%	6,05%	6,35%	4,37%	8,08%	3,51%
Aterros, Bases, Sub b	105734	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,75%	4,26%	2,56%	1,83%	5,18%	4,98%	3,13%	4,63%	3,28%	3,70%	4,25%	4,48%	2,82%	2,48%	4,40%	3,97%	2,29%	5,89%	6,15%	3,80%	2,39%	2,01%	5,20%	5,40%	3,71%	6,95%	2,98%

Aterros, Bases, Sub b	105736	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,58%	3,88%	2,32%	1,65%	4,70%	4,53%	2,84%	4,21%	2,98%	3,37%	3,88%	4,07%	2,55%	2,24%	4,00%	3,62%	2,08%	5,38%	5,59%	3,47%	2,16%	1,82%	4,76%	4,90%	3,37%	6,36%	2,71%
Aterros, Bases, Sub b	105728	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,17%	6,36%	3,13%	2,28%	7,45%	6,89%	3,83%	5,88%	4,29%	5,50%	5,63%	6,45%	3,80%	3,15%	6,29%	5,61%	2,91%	8,12%	8,07%	5,01%	3,12%	2,70%	7,64%	7,55%	5,02%	9,87%	4,01%
Aterros, Bases, Sub b	105729	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,87%	5,59%	2,71%	1,96%	6,51%	6,02%	3,33%	5,15%	3,74%	4,83%	4,95%	5,67%	3,31%	2,73%	5,51%	4,94%	2,52%	7,18%	7,08%	4,39%	2,70%	2,34%	6,77%	6,61%	4,38%	8,75%	3,50%
Aterros, Bases, Sub b	105731	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,73%	5,20%	2,50%	1,80%	6,03%	5,57%	3,07%	4,79%	3,46%	4,48%	4,59%	5,26%	3,06%	2,52%	5,11%	4,59%	2,33%	6,70%	6,56%	4,07%	2,49%	2,16%	6,31%	6,11%	4,05%	8,17%	3,24%
Aterros, Bases, Sub b	105738	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,78%	3,76%	2,62%	1,85%	4,58%	4,55%	3,20%	4,56%	3,22%	3,27%	4,09%	4,00%	2,68%	2,45%	3,95%	3,66%	2,30%	5,44%	5,83%	3,68%	2,32%	1,91%	4,64%	4,86%	3,50%	6,27%	2,84%
Aterros, Bases, Sub b	105739	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,58%	3,34%	2,32%	1,63%	4,05%	4,03%	2,85%	4,07%	2,87%	2,92%	3,66%	3,56%	2,38%	2,17%	3,51%	3,28%	2,04%	4,88%	5,19%	3,29%	2,05%	1,69%	4,16%	4,30%	3,11%	5,62%	2,53%
Aterros, Bases, Sub b	105741	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,48%	3,14%	2,17%	1,52%	3,78%	3,77%	2,67%	3,83%	2,69%	2,73%	3,44%	3,34%	2,23%	2,03%	3,29%	3,08%	1,91%	4,60%	4,86%	3,09%	1,92%	1,58%	3,92%	4,02%	2,91%	5,29%	2,37%
Aterros, Bases, Sub b	105750	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,00%	8,13%	4,33%	3,06%	10,17%	9,12%	5,14%	7,87%	5,68%	7,02%	7,65%	8,73%	4,85%	4,27%	8,22%	7,04%	4,00%	10,28%	9,83%	6,54%	4,10%	3,67%	9,98%	9,77%	6,68%	12,92%	5,38%
Aterros, Bases, Sub b	105751	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,86%	7,80%	4,12%	2,91%	9,75%	8,74%	4,90%	7,52%	5,43%	6,72%	7,31%	8,37%	4,61%	4,07%	7,88%	6,75%	3,81%	9,88%	9,42%	6,25%	3,90%	3,49%	9,58%	9,37%	6,40%	12,44%	5,14%
Aterros, Bases, Sub b	105753	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,70%	7,47%	3,91%	2,76%	9,31%	8,35%	4,65%	7,17%	5,16%	6,41%	6,97%	7,99%	4,39%	3,85%	7,52%	6,43%	3,61%	9,44%	9,00%	5,95%	3,70%	3,30%	9,15%	8,95%	6,09%	11,92%	4,89%
Aterros, Bases, Sub b	105755	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,55%	7,09%	3,69%	2,60%	8,84%	7,93%	4,40%	6,81%	4,89%	6,09%	6,61%	7,61%	4,15%	3,64%	7,15%	6,11%	3,40%	8,99%	8,56%	5,65%	3,50%	3,12%	8,71%	8,51%	5,77%	11,39%	4,62%
Aterros, Bases, Sub b	105743	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,76%	7,44%	3,96%	2,93%	9,42%	8,55%	4,61%	7,32%	5,18%	6,43%	6,91%	8,04%	4,55%	4,08%	7,76%	6,90%	3,42%	9,79%	9,87%	5,97%	3,96%	3,41%	9,03%	9,23%	5,79%	12,54%	4,82%
Aterros, Bases, Sub b	105744	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,52%	6,87%	3,63%	2,68%	8,69%	7,88%	4,23%	6,73%	4,75%	5,92%	6,34%	7,42%	4,17%	3,72%	7,17%	6,35%	3,13%	9,07%	9,12%	5,49%	3,63%	3,12%	8,35%	8,52%	5,33%	11,65%	4,42%
Aterros, Bases, Sub b	105746	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 50 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,28%	6,28%	3,28%	2,42%	7,95%	7,20%	3,83%	6,13%	4,32%	5,40%	5,78%	6,79%	3,79%	3,37%	6,55%	5,80%	2,83%	8,30%	8,34%	5,00%	3,28%	2,82%	7,62%	7,79%	4,84%	10,73%	4,00%
Aterros, Bases, Sub b	105748	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 60 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,03%	5,68%	2,92%	2,16%	7,18%	6,50%	3,42%	5,51%	3,87%	4,86%	5,20%	6,12%	3,39%	3,01%	5,92%	5,22%	2,53%	7,51%	7,54%	4,49%	2,93%	2,52%	6,90%	7,02%	4,36%	9,75%	3,59%
Aterros, Bases, Sub b	105660	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,62%	9,34%	6,68%	5,04%	11,21%	11,24%	7,98%	11,15%	7,96%	8,37%	9,92%	9,90%	6,88%	6,42%	9,90%	9,02%	5,79%	13,11%	14,05%	8,95%	6,19%	5,05%	10,89%	11,88%	8,64%	14,83%	7,18%
Aterros, Bases, Sub b	105663	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,60%	7,48%	5,24%	3,93%	8,97%	9,02%	6,32%	8,94%	6,33%	6,67%	7,92%	7,93%	5,43%	5,04%	7,94%	7,20%	4,55%	10,62%	11,38%	7,13%	4,86%	3,94%	8,75%	9,55%	6,88%	12,08%	5,68%
Aterros, Bases, Sub b	105669	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,08%	6,47%	4,50%	3,36%	7,77%	7,82%	5,45%	7,75%	5,45%	5,75%	6,85%	6,87%	4,66%	4,31%	6,87%	6,22%	3,89%	9,26%	9,91%	6,16%	4,16%	3,37%	7,58%	8,28%	5,94%	10,56%	4,88%
Aterros, Bases, Sub b	105642	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,17%	5,06%	3,17%	2,27%	6,18%	5,98%	3,85%	5,61%	4,00%	4,41%	5,13%	5,32%	3,43%	3,05%	5,25%	4,74%	2,83%	6,99%	7,39%	4,60%	2,93%	2,46%	6,16%	6,45%	4,48%	8,19%	3,62%
Aterros, Bases, Sub b	105648	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,88%	4,42%	2,75%	1,96%	5,38%	5,20%	3,35%	4,91%	3,49%	3,85%	4,50%	4,66%	2,98%	2,64%	4,58%	4,16%	2,45%	6,16%	6,46%	4,03%	2,54%	2,13%	5,43%	5,63%	3,91%	7,22%	3,15%
Aterros, Bases, Sub b	105654	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,73%	4,10%	2,54%	1,80%	4,97%	4,81%	3,08%	4,56%	3,22%	3,56%	4,17%	4,31%	2,75%	2,43%	4,24%	3,86%	2,26%	5,73%	5,98%	3,73%	2,34%	1,96%	5,05%	5,20%	3,61%	6,72%	2,92%
Aterros, Bases, Sub b	105661	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,15%	7,87%	6,04%	4,52%	9,55%	9,72%	7,22%	9,94%	7,00%	7,04%	8,69%	8,43%	5,96%	5,69%	8,45%	7,72%	5,14%	11,36%	12,41%	7,85%	5,43%	4,36%	9,22%	10,23%	7,51%	12,77%	6,23%
Aterros, Bases, Sub b	105664	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,22%	6,25%	4,73%	3,52%	7,59%	7,74%	5,70%	7,92%	5,54%	5,57%	6,90%	6,70%	4,68%	4,45%	6,72%	6,11%	4,02%	9,12%	9,98%	6,22%	4,24%	3,40%	7,35%	8,16%	5,94%	10,30%	4,91%
Aterros, Bases, Sub b	105670	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,75%	5,38%	4,05%	3,00%	6,54%	6,68%	4,91%	6,84%	4,76%	4,78%	5,95%	5,78%	4,01%	3,80%	5,80%	5,26%	3,43%	7,92%	8,65%	5,36%	3,63%	2,89%	6,34%	7,04%	5,11%	8,96%	4,21%
Aterros, Bases, Sub b	105643	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,01%	4,36%	2,95%	2,10%	5,40%	5,29%	3,57%	5,12%	3,61%	3,81%	4,61%	4,65%	3,06%	2,79%	4,59%	4,16%	2,59%	6,19%	6,67%	4,15%	2,65%	2,19%	5,33%	5,69%	4,00%	7,18%	3,24%
Aterros, Bases, Sub b	105649	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,73%	3,80%	2,56%	1,81%	4,69%	4,60%	3,11%	4,48%	3,15%	3,32%	4,04%	4,06%	2,65%	2,41%	3,99%	3,64%	2,24%	5,43%	5,82%	3,63%	2,29%	1,90%	4,69%	4,95%	3,48%	6,31%	2,82%
Aterros, Bases, Sub b	105655	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,60%	3,52%	2,36%	1,66%	4,33%	4,24%	2,86%	4,15%	2,90%	3,06%	3,74%	3,75%	2,45%	2,22%	3,69%	3,37%	2,07%	5,05%	5,38%	3,36%	2,11%	1,75%	4,35%	4,56%	3,21%	5,86%	2,60%
Aterros, Bases, Sub b	105662	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,76%	6,81%	5,52%	4,10%	8,33%	8,57%	6,61%	8,98%	6,26%	6,09%	7,74%	7,35%	5,27%	5,11%	7,39%	6,75%	4,63%	10,04%	11,12%	7,00%	4,84%	3,85%	8,01%	8,99%	6,64%	11,23%	5,52%
Aterros, Bases, Sub b	105665	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,92%	5,38%	4,31%	3,18%	6,59%	6,79%	5,20%	7,12%	4,93%	4,79%	6,12%	5,81%	4,12%	3,99%	5,84%	5,32%	3,61%	8,01%	8,89%	5,53%	3,77%	2,99%	6,34%	7,13%	5,23%	9,00%	4,33%
Aterros, Bases, Sub b	105671	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,48%	4,61%	3,69%	2,71%	5,66%	5,85%	4,47%	6,14%	4,23%	4,10%	5,26%	5,00%	3,52%	3,41%	5,02%	4,57%	3,08%	6,93%	7,69%	4,75%	3,22%	2,54%	5,46%	6,14%	4,49%	7,79%	3,71%
Aterros, Bases, Sub b	105644	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,87%	3,84%	2,76%	1,95%	4,79%	4,75%	3,34%	4,72%	3,30%	3,35%	4,19%	4,12%	2,76%	2,57%	4,08%	3,71%	2,39%	5,55%	6,08%	3,78%	2,42%	1,98%	4,70%	5,09%	3,61%	6,39%	2,93%
Aterros, Bases, Sub b	105650	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,61%	3,33%	2,39%	1,68%	4,15%	4,12%	2,89%	4,11%	2,87%	2,91%	3,66%	3,59%	2,39%	2,22%	3,54%	3,24%	2,06%	4,86%	5,29%	3,30%	2,09%	1,71%	4,12%	4,42%	3,14%	5,60%	2,55%
Aterros, Bases, Sub b	105656	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,49%	3,09%	2,20%	1,54%	3,83%	3,79%	2,67%	3,81%	2,65%	2,69%	3,39%	3,31%	2,21%	2,04%	3,27%	3,00%	1,90%	4,51%	4,88%	3,05%	1,93%	1,58%	3,82%	4,07%	2,89%	5,20%	2,35%
Aterros, Bases, Sub b	105577	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6,15%	15,55%	8,63%	6,69%	17,81%	16,88%	10,29%	15,09%	11,24%	14,01%	14,22%	15,76%	10,27%	8,84%	15,59%	14,14%	7,94%	19,53%	19,60%	12,78%	8,84%	7,61%	17,75%	18,13%	12,79%	22,63%	10,60%
Aterros, Bases, Sub b	105578	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,82%	12,88%	6,84%	5,27%	14,71%	13,93%	8,26%	12,33%	9,11%	11,52%	11,60%	13,04%	8,24%	7,03%	12,90%	11,60%	6,30%	16,32%	16,29%	10,38%	7,03%	6,03%	14,77%	15,01%	10,40%	19,15%	8,55%
Aterros, Bases, Sub b	105712	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,14%	11,36%	5,90%	4,53%	12,96%	12,27%	7,16%	10,80%	7,92%	10,09%	10,16%	11,50%	7,15%	6,06%	11,36%	10,18%	5,42%	14,49%	14,38%	9,07%	6,07%	5,18%	13,06%	13,23%	9,08%	17,10%	7,43%
Aterros, Bases, Sub b	105637	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,59%	7,41%	3,73%	2,72%	8,71%	8,06%	4,54%	6,92%	5,07%	6,45%	6,62%	7,52%	4,51%	3,76%	7,35%	6,58%	3,47%	9,44%	9,42%	5,90%	3,71%	3,22%	8,90%	8,81%	5,91%	11,39%	4,74%
Aterros, Bases, Sub b	105707	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,25%	6,54%	3,24%	2,35%	7,65%	7,07%	3,96%	6,08%	4,44%	5,69%	5,84%	6,65%	3,93%	3,26%	6,47%	5,81%	3,01%	8,39%	8,29%	5,19%	3,22%	2,80%	7,92%	7,75%	5,18%	10,16%	4,15%
Aterros, Bases, Sub b	105709	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,08%	6,10%	2,99%	2,16%	7,10%	6,56%	3,65%	5,66%	4,11%	5,28%	5,42%	6,18%	3,64%	3,01%	6,02%	5,42%	2,78%	7,84%	7,70%	4,82%	2,98%	2,58%	7,41%	7,19%	4,80%	9,52%	3,84%
Aterros, Bases, Sub b	105693	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,16%	9,96%	7,44%	5,61%	12,00%	12,09%	8,83%	12,17%	8,69%	8,95%	10,77%	10,59%	7,50%	7,09%	10,60%	9,70%	6,41%	14,03%	15,16%	9,74%	6,81%	5,54%	11,61%	12,75%	9,38%	15,76%	7,82%
Aterros, Bases, Sub b	105696	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,03%	8,00%	5,86%	4,40%	9,65%	9,74%	7,03%	9,80%	6,94%	7,16%	8,64%	8,52%	5,94%	5,59%	8,53%	7,77%	5,05%	11,42%	12,35%	7,80%	5,36%	4,34%	9,36%	10,29%	7,49%	12,90%	6,21%
Aterros, Bases, Sub b	105702	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,45%	6,93%	5,04%	3,76%	8,37%	8,47%	6,08%	8,51%	5,99%	6,18%	7,49%	7,39%	5,11%	4,79%	7,40%	6,73%	4,32%	9,98%	10,78%	6,75%	4,60%	3,71%	8,13%	8,94%	6,48%	11,31%	5,35%
Aterros, Bases, Sub b	105675	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,48%	5,53%	3,62%	2,59%	6,79%	6,60%	4,36%	6,29%	4,48%	4,84%	5,72%	5,84%	3,83%	3,45%	5,77%	5,23%	3,21%	7,69%	8,19%	5,14%	3,30%	2,76%	6,73%	7,11%	4,99%	8,94%	4,04%
Aterros, Bases, Sub b	105681	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,15%	4,84%	3,14%	2,24%	5,93%	5,76%	3,80%	5,51%	3,92%	4,24%	5,03%	5,12%	3,33%	3,00%	5,04%	4,59%	2,78%	6,79%	7,18%	4,51%	2,87%	2,40%	5,95%	6,22%	4,36%	7,90%	3,53%
Aterros, Bases, Sub b	105687	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,98%	4,50%	2,90%	2,06%	5,49%	5,33%	3,51%	5,13%	3,62%	3,92%	4,67%	4,75%	3,08%	2,76%	4,68%	4,27%	2,57%	6,32%	6,66%	4,18%	2,65%	2,21%	5,54%	5,75%	4,03%	7,36%	3,27%
Aterros, Bases, Sub b	105694	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,56%	8,29%	6,64%	4,96%	10,11%	10,33%	7,90%	10,72%	7,55%	7,44%	9,32%	8,92%	6,41%	6,20%	8,95%	8,19%	5,61%	12,03%	13,25%	8,44%	5,89%	4,72%	9,72%	10,85%	8,04%	13,44%	6,70%
Aterros, Bases, Sub b	105697	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,55%	6,60%	5,21%	3,87%	8,05%	8,26%	6,26%	8,57%	5,99%	5,90%	7,42%	7,11%	5,05%	4,87%	7,14%	6,51%	4,40%	9,69%	10,69%	6,71%	4,61%	3,68%	7,76%	8,68%	6,38%	10,88%	5,29%
Aterros, Bases, Sub b	105703	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,03%	5,69%	4,47%	3,31%	6,96%	7,14%	5,39%	7,42%	5,15%	5,07%	6,41%	6,14%	4,33%	4,16%	6,16%	5,61%	3,76%	8,43%	9,29%	5,79%	3,95%	3,14%	6,71%	7,51%	5,50%	9,48%	4,54%
Aterros, Bases, Sub b	105676	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,26%	4,70%	3,33%	2,37%	5,85%	5,77%	4,01%	5,67%	3,99%	4,12%	5,07%	5,03%	3,37%	3,11%	4,98%	4,52%	2,89%	6,72%	7,30%	4,57%	2,94%	2,43%	5,75%	6,19%	4,39%	7,74%	3,56%
Aterros, Bases, Sub b	105682	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,96%	4,10%	2,89%	2,04%	5,09%	5,02%	3,49%	4,96%	3,48%	3,59%	4,45%	4,40%	2,93%	2,70%	4,34%	3,96%	2,51%	5,91%	6,38%	4,00%	2,55%	2,11%	5,06%	5,39%	3,83%	6,81%	3,11%
Aterros, Bases, Sub b	105688	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,81%	3,80%	2,66%	1,87%	4,70%	4,63%	3,22%	4,61%	3,22%	3,32%	4,12%	4,07%	2,70%	2,48%	4,01%	3,68%	2,32%	5,50%	5,91%	3,71%	2,35%	1,94%	4,70%	4,98%	3,54%	6,33%	2,87%
Aterros, Bases, Sub b	105695	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,09%	7,12%	6,01%	4,45%	8,75%	9,04%	7,16%	9,60%	6,68%	6,38%	8,22%	7,71%	5,61%	5,52%	7,76%	7,11%	5,00%	10,55%	11,78%	7,46%	5,20%	4,12%	8,37%	9,46%	7,05%	11,73%	5,87%
Aterros, Bases, Sub b	105698	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,18%	5,63%	4,70%	3,47%	6,93%	7,18%	5,64%	7,63%	5,28%	5,03%	6,51%	6,11%	4,40%	4,31%	6,15%	5,61%	3,91%	8,44%	9,45%	5,90%	4,06%	3,20%	6,65%	7,52%	5,57%	9,42%	4,62%
Aterros, Bases, Sub b	105704	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,71%	4,84%	4,03%	2,96%	5,96%	6,19%	4,86%	6,59%	4,53%	4,31%	5,61%	5,26%	3,76%	3,69%	5,29%	4,82%	3,34%	7,31%	8,18%	5,07%	3,47%	2,72%	5,72%	6,48%	4,78%	8,17%	3,95%
Aterros, Bases, Sub b	105677	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,08%	4,09%	3,08%	2,17%	5,13%	5,12%	3,70%	5,16%	3,61%	3,58%	4,56%	4,41%	3,01%	2,83%	4,38%	3,99%	2,64%	5,96%	6,59%	4,12%	2,66%	2,17%	5,02%	5,47%	3,92%	6,82%	3,19%
Aterros, Bases, Sub b	105683	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,80%	3,56%	2,67%	1,87%	4,45%	4,44%	3,22%	4,51%	3,14%	3,12%	3,99%	3,84%	2,61%	2,45%	3,80%	3,49%	2,28%	5,23%	5,74%	3,60%	2,30%	1,88%	4,41%	4,76%	3,41%	5,98%	2,78%
Aterros, Bases, Sub b	105689	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1,66%	3,30%	2,46%	1,72%	4,11%	4,10%	2,97%	4,19%	2,90%	2,87%	3,69%	3,55%	2,41%	2,26%	3,51%	3,23%	2,11%	4,85%	5,31%	3,33%	2,12%	1,73%	4,09%	4,39%	3,15%	5,56%	2,56%
Aterros, Bases, Sub b	105579	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	7,18%	17,42%	10,02%	7,80%	20,01%	18,97%	11,83%	17,09%	12,83%	15,81%	16,12%	17,67%	11,78%	10,25%	17,51%	15,95%	9,20%	21,75%	21,94%	14,53%	10,22%	8,85%	19,84%	20,35%	14,54%	24,99%	12,12%
Aterros, Bases, Sub b	105580	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,67%	14,59%	7,99%	6,18%	16,70%	15,82%	9,56%	14,10%	10,49%	13,13%	13,28%	14,78%	9,54%	8,19%	14,64%	13,22%	7,35%	18,38%	18,43%	11,92%	8,19%	7,05%	16,69%	17,02%	11,94%	21,39%	9,87%
Aterros, Bases, Sub b	105582	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,87%	12,94%	6,91%	5,32%	14,81%	14,02%	8,33%	12,42%	9,17%	11,57%	11,70%	13,12%	8,31%	7,09%	12,97%	11,67%	6,35%	16,43%	16,38%	10,46%	7,09%	6,07%	14,85%	15,11%	10,47%	19,23%	8,62%
Aterros, Bases, Sub b	105638	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,07%	8,52%	4,40%	3,21%	10,04%	9,29%	5,31%	8,03%	5,91%	7,46%	7,68%	8,66%	5,27%	4,42%	8,47%	7,60%	4,08%	10,82%	10,84%	6,86%	4,36%	3,80%	10,21%	10,16%	6,87%	12,97%	5,53%
Aterros, Bases, Sub b	105715	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,66%	7,56%	3,83%	2,78%	8,86%	8,19%	4,65%	7,08%	5,20%	6,61%	6,80%	7,69%	4,61%	3,85%	7,49%	6,75%	3,55%	9,66%	9,59%	6,06%	3,80%	3,31%	9,14%	8,97%	6,04%	11,63%	4,86%
Aterros, Bases, Sub b	105717	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,46%	7,07%	3,54%	2,56%	8,25%	7,62%	4,30%	6,61%	4,82%	6,15%	6,33%	7,17%	4,27%	3,55%	6,98%	6,30%	3,29%	9,06%	8,93%	5,64%	3,51%	3,06%	8,57%	8,34%	5,61%	10,93%	4,51%
Aterros, Bases, Sub b	105626	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,69%	7,20%	8,44%	6,12%	9,17%	9,81%	9,70%	11,65%	7,95%	6,54%	9,47%	8,02%	6,46%	7,09%	8,14%	7,55%	6,48%	11,26%	13,39%	8,68%	6,38%	4,86%	8,55%	10,14%	7,98%	12,11%	6,77%
Aterros, Bases, Sub b	105629	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,94%	5,06%	5,94%	4,26%	6,47%	6,98%	6,91%	8,38%	5,62%	4,56%	6,73%	5,66%	4,51%	4,94%	5,75%	5,31%	4,52%	8,08%	9,71%	6,15%	4,43%	3,34%	6,03%	7,20%	5,62%	8,71%	4,74%
Aterros, Bases, Sub b	105635	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,78%	4,87%	5,72%	4,09%	6,22%	6,71%	6,67%	8,07%	5,41%	4,38%	6,46%	5,44%	4,33%	4,76%	5,52%	5,11%	4,34%	7,82%	9,36%	5,94%	4,26%	3,21%	5,83%	6,93%	5,41%	8,41%	4,56%
Aterros, Bases, Sub b	105605	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4,53%	5,70%	6,76%	4,61%	7,44%	7,75%	7,68%	9,27%	6,32%	5,11%	7,67%	6,39%	5,08%	5,52%	6,41%	6,04%	5,22%	8,96%	10,60%	7,04%	4,89%	3,83%	7,17%	8,14%	6,42%	9,66%	5,39%
Aterros, Bases, Sub b	105613	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4,03%	5,06%	6,03%	4,06%	6,59%	6,89%	6,87%	8,36%	5,66%	4,54%	6,90%	5,71%	4,52%	4,89%	5,68%	5,41%	4,63%	8,06%	9,48%	6,32%	4,34%	3,39%	6,44%	7,24%	5,71%	8,68%	4,81%
Aterros, Bases, Sub b	105621	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,64%	4,60%	5,49%	3,66%	5,96%	6,24%	6,26%	7,66%	5,15%	4,12%	6,32%	5,18%	4,09%	4,43%	5,16%	4,94%	4,21%	7,41%	8,65%	5,77%	3,93%	3,06%	5,90%	6,56%	5,19%	7,96%	4,38%
Aterros, Bases, Sub b	105627	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	4,47%	5,72%	6,70%	4,82%	7,29%	7,85%	7,79%	9,40%	6,33%	5,17%	7,57%	6,39%	5,10%	5,59%	6,49%	6,00%	5,11%	9,07%	10,86%	6,93%	5,02%	3,80%	6,80%	8,11%	6,34%	9,78%	5,36%
Aterros, Bases, Sub b	105630	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3,06%	3,97%	4,66%	3,32%	5,08%	5,51%	5,47%	6,66%	4,43%	3,56%	5,31%	4,45%	3,52%	3,86%	4,52%	4,17%	3,53%	6,41%	7,74%	4,85%	3,46%	2,59%	4,74%	5,68%	4,41%	6,93%	3,71%
Aterros, Bases, Sub b	105636	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2,94%	3,81%	4,48%	3,18%	4,88%	5,29%	5,27%	6,40%	4,25%	3,42%	5,09%	4,27%	3,38%	3,71%	4,33%	4,01%	3,38%	6,19%	7,45%	4,67%	3,32%	2,48%	4,57%	5,46%	4,24%	6,67%	3,56%
Aterros, Bases, Sub b	105606	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,51%	4,47%	5,30%	3,58%	5,84%	6,12%	6,08%	7,39%	4,98%	3,99%	6,06%	5,02%	3,96%	4,30%	5,03%	4,75%	4,07%	7,12%	8,48%	5,56%	3,80%	2,95%	5,64%	6,42%	5,04%	7,70%	4,22%
Aterros, Bases, Sub b	105614	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,11%	3,95%	4,70%	3,14%	5,15%	5,41%	5,41%	6,62%	4,44%	3,53%	5,42%	4,46%	3,50%	3,80%	4,44%	4,23%	3,59%	6,37%	7,53%	4,96%	3,36%	2,60%	5,04%	5,68%	4,46%	6,87%	3,75%
Aterros, Bases, Sub b	105622	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,81%	3,58%	4,27%	2,82%	4,64%	4,88%	4,90%	6,03%	4,02%	3,19%	4,95%	4,03%	3,16%	3,42%	4,01%	3,85%	3,26%	5,82%	6,84%	4,51%	3,03%	2,34%	4,60%	5,12%	4,04%	6,27%	3,40%
Aterros, Bases, Sub b	105572	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	12,98%	15,47%	18,06%	13,73%	19,44%	20,13%	19,56%	22,89%	16,64%	14,40%	19,48%	16,90%	14,33%	15,73%	17,13%	16,08%	14,40%	22,34%	25,77%	18,04%	14,33%	11,47%	18,07%	20,96%	16,96%	23,73%	14,73%
Aterros, Bases, Sub b	105574	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	9,50%	11,61%	13,61%	10,13%	14,72%	15,44%	15,05%	17,87%	12,65%	10,68%	14,91%	12,80%	10,62%	11,65%	12,97%	12,10%	10,68%	17,36%	20,31%	13,74%	10,56%	8,28%	13,68%	16,02%	12,80%	18,52%	11,00%
Aterros, Bases, Sub b	105576	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	9,19%	11,29%	13,25%	9,81%	14,31%	15,01%	14,71%	17,43%	12,30%	10,38%	14,49%	12,43%	10,30%	11,34%	12,60%	11,78%	10,35%	17,01%	19,84%	13,41%	10,24%	8,00%	13,35%	15,60%	12,46%	18,11%	10,70%
Aterros, Bases, Sub b	105603	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	10,76%	12,70%	15,10%	10,80%	16,42%	16,57%	16,09%	18,94%	13,78%	11,70%	16,41%	13,98%	11,75%	12,77%	14,03%	13,36%	12,08%	18,46%	21,17%	15,17%	11,48%	9,44%	15,72%	17,47%	14,18%	19,71%	12,22%
Aterros, Bases, Sub b	105611	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	9,80%	11,62%	13,86%	9,77%	14,98%	15,19%	14,87%	17,65%	12,71%	10,69%	15,22%	12,86%	10,71%	11,62%	12,82%	12,32%	11,00%	17,17%	19,60%	14,03%	10,42%	8,53%	14,55%	16,03%	12,99%	18,31%	11,22%
Aterros, Bases, Sub b	105619	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	9,02%	10,80%	12,90%	8,96%	13,87%	14,11%	13,90%	16,58%	11,85%	9,89%	14,27%	11,96%	9,88%	10,72%	11,92%	11,50%	10,21%	16,17%	18,36%	13,12%	9,62%	7,83%	13,62%	14,87%	12,08%	17,24%	10,42%
Aterros, Bases, Sub b	105573	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	7,87%	9,78%	11,45%	8,42%	12,40%	13,13%	12,91%	15,37%	10,70%	8,95%	12,68%	10,82%	8,86%	9,72%	10,99%	10,23%	8,89%	14,91%	17,55%	11,67%	8,78%	6,79%	11,55%	13,61%	10,80%	15,96%	9,23%
Aterros, Bases, Sub b	105628	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,54%	7,01%	8,23%	5,96%	8,94%	9,57%	9,42%	11,35%	7,74%	6,35%	9,22%	7,81%	6,29%	6,90%	7,92%	7,34%	6,32%	10,98%	13,07%	8,45%	6,21%	4,74%	8,33%	9,89%	7,77%	11,79%	6,59%
Aterros, Bases, Sub b	105634	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,32%	6,76%	7,95%	5,74%	8,63%	9,23%	9,13%	10,98%	7,48%	6,13%	8,89%	7,53%	6,06%	6,67%	7,64%	7,09%	6,08%	10,66%	12,66%	8,18%	5,99%	4,55%	8,07%	9,55%	7,51%	11,43%	6,36%
Aterros, Bases, Sub b	105604	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6,37%	7,88%	9,34%	6,46%	10,24%	10,56%	10,39%	12,45%	8,68%	7,12%	10,47%	8,76%	7,10%	7,70%	8,80%	8,32%	7,29%	12,06%	14,13%	9,61%	6,87%	5,45%	9,85%	11,10%	8,83%	12,96%	7,48%
Aterros, Bases, Sub b	105612	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	5,71%	7,06%	8,41%	5,74%	9,15%	9,47%	9,40%	11,35%	7,84%	6,38%	9,51%	7,90%	6,35%	6,88%	7,88%	7,52%	6,52%	10,97%	12,78%	8,70%	6,13%	4,85%	8,94%	9,98%	7,93%	11,78%	6,73%
Aterros, Bases, Sub b	105620	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	5,19%	6,47%	7,70%	5,20%	8,34%	8,65%	8,63%	10,48%	7,19%	5,82%	8,78%	7,23%	5,78%	6,26%	7,20%	6,91%	5,97%	10,16%	11,76%	8,01%	5,59%	4,40%	8,24%	9,10%	7,26%	10,89%	6,16%
Aterros, Bases, Sub b	105586	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	7,64%	18,31%	10,62%	8,28%	21,01%	19,91%	12,51%	17,98%	13,55%	16,64%	16,97%	18,55%	12,47%	10,87%	18,41%	16,77%	9,77%	22,78%	23,00%	15,32%	10,83%	9,39%	20,82%	21,38%	15,33%	26,11%	12,81%
Aterros, Bases, Sub b	105587	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,90%	15,10%	8,30%	6,42%	17,26%	16,35%	9,92%	14,60%	10,86%	13,58%	13,76%	15,29%	9,89%	8,51%	15,14%	13,69%	7,63%	18,99%	19,02%	12,36%	8,49%	7,32%	17,25%	17,59%	12,36%	22,06%	10,23%
Aterros, Bases, Sub b	105589	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	5,78%	14,88%	8,13%	6,29%	17,02%	16,12%	9,74%	14,36%	10,67%	13,37%	13,52%	15,07%	9,71%	8,34%	14,90%	13,48%	7,48%	18,72%	18,73%	12,15%	8,32%	7,16%	17,02%	17,34%	12,15%	21,79%	10,05%
Aterros, Bases, Sub b	105584	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,27%	9,04%	4,69%	3,45%	10,70%	9,91%	5,66%	8,49%	6,26%	7,92%	8,10%	9,16%	5,60%	4,72%	9,00%	8,01%	4,35%	11,40%	11,51%	7,27%	4,66%	4,05%	10,73%	10,82%	7,29%	13,66%	5,86%
Aterros, Bases, Sub b	105720	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,71%	7,70%	3,90%	2,85%	9,07%	8,40%	4,74%	7,20%	5,28%	6,73%	6,88%	7,83%	4,70%	3,93%	7,67%	6,83%	3,62%	9,81%	9,81%	6,15%	3,87%	3,37%	9,24%	9,19%	6,15%	11,83%	4,93%
Aterros, Bases, Sub b	105722	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2,77%	7,88%	3,99%	2,91%	9,27%	8,56%	4,84%	7,35%	5,39%	6,86%	7,02%	7,98%	4,79%	4,01%	7,81%	6,97%	3,70%	9,99%	9,99%	6,28%	3,96%	3,44%	9,42%	9,36%	6,28%	12,05%	5,03%
Aterros, Bases, Sub b	105593	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	8,88%	20,30%	12,24%	9,59%	23,37%	22,15%	14,25%	20,17%	15,33%	18,60%	19,05%	20,59%	14,19%	12,50%	20,46%	18,73%	11,25%	25,11%	25,47%	17,26%	12,43%	10,84%	23,03%	23,76%	17,27%	28,52%	14,52%
Aterros, Bases, Sub b	105594	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6,90%	16,96%	9,64%	7,49%	19,44%	18,41%	11,41%	16,57%	12,42%	15,35%	15,62%	17,19%	11,38%	9,87%	17,04%	15,47%	8,86%	21,20%	21,34%	14,08%	9,84%	8,51%	19,33%	19,79%	14,09%	24,42%	11,72%
Aterros, Bases, Sub b	105596	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	6,76%	16,73%	9,46%	7,34%	19,19%	18,17%	11,23%	16,32%	12,21%	15,14%	15,38%	16,96%	11,18%	9,69%	16,79%	15,25%	8,69%	20,93%	21,04%	13,85%	9,65%	8,34%	19,09%	19,53%	13,86%	24,15%	11,53%
Aterros, Bases, Sub b	105591	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,85%	10,31%	5,50%	4,06%	12,24%	11,33%	6,59%	9,79%	7,25%	9,09%	9,33%	10,47%	6,52%	5,54%	10,29%	9,20%	5,10%	12,95%	13,14%	8,39%	5,45%	4,75%	12,22%	12,37%	8,42%	15,41%	6,80%
Aterros, Bases, Sub b	105724	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,20%	8,85%	4,59%	3,36%	10,45%	9,67%	5,54%	8,35%	6,14%	7,77%	7,98%	9,00%	5,49%	4,62%	8,82%	7,89%	4,26%	11,23%	11,27%	7,14%	4,55%	3,97%	10,60%	10,57%	7,15%	13,45%	5,76%
Aterros, Bases, Sub b	105726	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	3,27%	9,04%	4,69%	3,44%	10,67%	9,86%	5,66%	8,52%	6,28%	7,92%	8,14%	9,18%	5,60%	4,72%	8,99%	8,05%	4,35%	11,43%	11,47%	7,29%	4,66%	4,05%	10,81%	10,77%	7,29%	13,69%	5,87%
Aterros, Bases, Sub b	105567	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	31,67%	30,48%	36,21%	31,19%	39,81%	36,56%	32,78%	36,15%	30,13%	30,55%	34,34%	31,59%	31,28%	35,32%	32,20%	30,15%	32,32%	35,89%	40,57%	32,41%	33,16%	32,60%	34,81%	39,63%	33,11%	37,74%	29,78%
Aterros, Bases, Sub b	105568	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	31,03%	29,73%	35,47%	30,50%	39,02%	35,85%	32,07%	35,59%	29,52%	29,84%	33,63%	30,98%	30,56%	34,55%	31,40%	29,35%	31,56%	35,20%	39,71%	31,85%	32,43%	31,93%	34,13%	38,93%	32,31%	37,00%	29,15%
Aterros, Bases, Sub b	105570	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	30,33%	29,14%	35,00%	29,91%	38,43%	35,23%	31,70%	34,93%	29,06%	29,32%	33,13%	30,41%	29,98%	34,02%	30,89%	28,88%	31,19%	34,71%	39,08%	31,24%	31,96%	31,24%	33,59%	38,22%	31,82%	36,49%	28,57%
Aterros, Bases, Sub b	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	40,68%	35,71%	40,91%	39,66%	46,38%	43,75%	37,93%	42,19%	35,19%	34,55%	39,66%	38,98%	35,71%	44,83%	38,60%	34,55%	37,93%	42,86%	46,38%	36,84%	38,71%	37,29%	41,94%	46,97%	37,93%	43,94%	35,71%
Aterros, Bases, Sub b	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	26,80%	26,90%	31,90%	26,57%	35,40%	31,65%	29,73%	32,08%	25,87%	27,66%	31,54%	27,52%	27,21%	29,80%	28,47%	25,53%	27,70%	32,50%	36,69%	28,86%	28,76%	28,95%	30,52%	35,22%	28,86%	33,54%	26,00%
Aterros, Bases, Sub b	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	30,35%	30,05%	35,45%	29,84%	38,25%	35,24%	32,83%	35,05%	30,00%	30,32%	34,00%	30,81%	30,93%	34,33%	31,96%	28,88%	31,47%	35,81%	40,17%	32,32%	32,04%	32,18%	33,50%	39,07%	32,66%	36,62%	28,50%
Aterros, Bases, Sub b	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	34,34%	33,92%	38,96%	34,16%	42,15%	39,30%	35,96%	39,18%	33,69%	34,30%	37,97%	34,59%	34,62%	38,00%	35,44%	32,61%	35,40%	39,44%	43,70%	35,84%	35,97%	35,69%	37,38%	42,24%	36,64%	40,82%	32,54%
Aterros, Bases, Sub b	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	36,97%	36,43%	41,70%	36,55%	45,07%	42,09%	38,50%	41,50%	36,13%	36,77%	40,64%	36,66%	36,92%	40,15%	37,69%	35,28%	37,94%	41,63%	46,38%	38,25%	38,55%	38,37%	40,05%	45,15%	38,90%	43,55%	35,07%
Bocas para Bueiros	102730	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	18,28%	17,79%	21,22%	17,71%	24,72%	23,44%	23,17%	21,67%	25,23%	21,48%	24,72%	20,30%	21,22%	23,52%	21,79%	22,40%	22,18%	28,02%	27,79%	21,89%	18,64%	22,21%	21,19%	24,90%	19,10%	29,08%	22,85%
Bocas para Bueiros	102731	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	15,45%	14,90%	17,93%	14,80%	21,06%	20,02%	19,70%	18,28%	21,40%	18,14%	21,12%	17,12%	17,96%	20,02%	18,42%	19,08%	18,79%	23,99%	23,75%	18,60%	15,65%	18,88%	17,90%	21,21%	16,03%	24,97%	19,37%
Bocas para Bueiros	102732	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	10,64%	10,27%	12,62%	10,27%	14,93%	14,11%	13,99%	12,84%	15,26%	12,73%	14,98%	12,06%	12,58%	14,18%	12,97%	13,42%	13,33%	17,10%	17,09%	13,08%	10,84%	13,34%	12,58%	15,03%	11,16%	17,98%	13,66%
Bocas para Bueiros	102733	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	6,25%	5,97%	7,44%	5,97%	8,85%	8,39%	8,24%	7,59%	9,08%	7,45%	8,88%	6,96%	7,34%	8,37%	7,62%	7,88%	7,78%	10,34%	10,21%	7,72%	6,36%	7,80%	7,27%	8,95%	6,49%	10,94%	7,97%
Bocas para Bueiros	102728	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	30,41%	29,73%	34,52%	29,56%	39,00%	37,41%	37,10%	35,06%	39,57%	34,74%	39,04%	33,22%	34,41%	37,50%	35,21%	35,94%	35,73%	43,11%	42,80%	35,23%	30,88%	35,81%	34,48%	39,32%	31,43%	44,42%	36,60%
Bocas para Bueiros	102729	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	22,87%	22,20%	26,23%	22,01%	30,23%	28,69%	28,44%	26,68%	30,70%	26,37%	30,26%	25,15%	26,16%	28,88%	26,84%	27,48%	27,36%	33,88%	33,59%	26,91%	23,18%	27,36%	26,17%	30,47%	23,63%	35,08%	28,07%
Bocas para Bueiros	102734	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	24,20%	23,61%	27,74%	23,37%	31,74%	30,23%	29,97%	28,30%	32,13%	27,84%	31,67%	26,51%	27,59%	30,32%	28,30%	28,91%	28,75%	35,46%	35,21%	28,07%	24,62%	28,88%	27,84%	31,98%	24,98%	36,62%	29,50%
Bocas para Bueiros	102735	ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	17,47%	16,93%	20,30%	16,79%	23,63%	22,37%	22,06%	20,68%	24,01%	20,31%	23,63%	19,38%	20,18%	22,47%	20,73%	21,32%	21,17%	26,74%	26,51%	20,73%	17,80%	21,15%	20,25%	23,86%	18,12%	27,80%	21,74%
Bocas para Bueiros	102765	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18,22%	25,68%	26,58%	22,26%	32,42%	31,31%	32,01%	32,46%	29,26%	27,04%	33,11%	28,02%	26,59%	29,03%	31,27%	30,18%	28,76%	38,75%	37,85%	28,81%	23,68%	25,42%	29,36%	33,22%	27,60%	38,32%	27,56%
Bocas para Bueiros	102795	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,35%	22,67%	19,88%	16,42%	27,44%	29,71%	24,33%	26,19%	25,68%	25,02%	27,83%	25,96%	23,08%	21,86%	23,69%	28,00%	20,26%	28,45%	30,92%	23,49%	19,63%	22,20%	27,50%	26,21%	21,77%	31,68%	23,43%
Bocas para Bueiros	102766	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,47%	23,88%	24,47%	20,41%	30,16%	29,31%	29,65%	30,06%	27,40%	25,05%	30,84%	25,96%	24,66%	26,95%	28,87%	28,07%	26,76%	36,26%	35,46%	26,95%	21,93%	23,21%	27,33%	30,98%	25,70%	36,04%	25,58%
Bocas para Bueiros	102796	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,25%	21,34%	18,64%	15,37%	25,91%	28,20%	22,94%	24,70%	24,25%	23,64%	26,31%	24,52%	21,75%	20,55%	22,31%	26,54%	19,04%	26,88%	29,32%	22,12%	18,42%	20,90%	26,02%	24,74%	20,47%	30,05%	22,09%
Bocas para Bueiros	102767	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,03%	23,14%	23,77%	19,79%	29,31%	28,51%	28,73%	29,10%	26,76%	24,35%	29,95%	25,19%	23,98%	26,21%	27,93%	27,25%	26,00%	35,23%	34,51%	26,22%	21,31%	22,54%	26,55%	30,11%	24,91%	35,15%	24,90%
Bocas para Bueiros	102797	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,88%	20,80%	18,20%	15,00%	25,31%	27,62%	22,44%	24,13%	23,73%	23,10%	25,74%	23,95%	21,26%	20,09%	21,77%	25,98%	18,61%	26,24%	28,69%	21,59%	17,98%	20,46%	25,43%	24,17%	19,96%	29,39%	21,59%
Bocas para Bueiros	102768	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,60%	21,40%	21,92%	18,19%	27,24%	26,57%	26,62%	26,94%	24,96%	22,53%	27,86%	23,30%	22,20%	24,32%	25,83%	25,30%	24,14%	32,90%	32,24%	24,39%	19,69%	20,68%	24,62%	28,04%	23,09%	32,92%	23,08%
Bocas para Bueiros	102798	BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,55%	20,48%	17,85%	14,70%	24,92%	27,22%	22,05%	23,74%	23,34%	22,74%	25,33%	23,59%	20,89%	19,71%	21,43%	25,59%	18,26%	25,86%	28,28%	21,24%	17,64%	20,07%	25,05%	23,80%	19,64%	28,99%	21,23%
Bocas para Bueiros	102744	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,30%	23,84%	24,30%	20,32%	30,01%	29,32%	29,47%	29,68%	27,53%	25,01%	30,72%	25,82%	24,63%	26,89%	28,52%	27,99%	26,73%	36,05%	35,28%	27,05%	21,91%	23,00%	27,25%	30,82%	25,63%	35,99%	25,57%
Bocas para Bueiros	102755	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,92%	22,43%	22,64%	18,97%	28,23%	27,77%	27,75%	27,64%	26,17%	23,51%	29,02%	24,14%	23,17%	25,34%	26,64%	26,39%	25,28%	34,09%	33,31%	25,65%	20,58%	21,35%	25,60%	29,05%	24,14%	34,12%	24,10%
Bocas para Bueiros	102782	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,69%	23,15%	20,28%	16,75%	27,96%	30,21%	24,77%	26,69%	26,14%	25,50%	28,33%	26,46%	23,52%	22,28%	24,17%	28,49%	20,65%	29,01%	31,47%	23,95%	20,03%	22,60%	28,02%	26,71%	22,21%	32,25%	23,87%
Bocas para Bueiros	102745	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,77%	23,32%	23,68%	19,81%	29,34%	28,75%	28,82%	28,93%	27,03%	24,44%	30,08%	25,20%	24,08%	26,30%	27,81%	27,39%	26,18%	35,32%	34,56%	26,54%	21,42%	22,37%	26,64%	30,16%	25,08%	35,31%	25,02%
Bocas para Bueiros	102756	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,32%	21,79%	21,90%	18,36%	27,42%	27,06%	26,97%	26,73%	25,55%	22,84%	28,24%	23,39%	22,50%	24,63%	25,78%	25,66%	24,61%	33,20%	32,42%	25,02%	19,98%	20,61%	24,86%	28,24%	23,46%	33,27%	23,43%
Bocas para Bueiros	102783	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,87%	23,57%	20,52%	16,94%	28,39%	30,59%	25,05%	27,08%	26,47%	25,87%	28,70%	26,87%	23,82%	22,52%	24,59%	28,86%	20,88%	29,50%	31,92%	24,31%	20,29%	22,79%	28,44%	27,12%	22,58%	32,75%	24,17%
Bocas para Bueiros	102746	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,22%	22,78%	23,02%	19,25%	28,63%	28,15%	28,11%	28,13%	26,48%	23,84%	29,38%	24,55%	23,50%	25,67%	27,03%	26,75%	25,59%	34,54%	33,79%	26,00%	20,89%	21,68%	26,01%	29,45%	24,50%	34,59%	24,42%
Bocas para Bueiros	102757	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	13,73%	21,19%	21,16%	17,74%	26,62%	26,37%	26,15%	25,83%	24,92%	22,16%	27,44%	22,67%	21,85%	23,91%	24,89%	24,93%	23,93%	32,30%	31,54%	24,42%	19,39%	19,85%	24,16%	27,42%	22,81%	32,46%	22,75%
Bocas para Bueiros	102784	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	13,11%	17,24%	15,04%	12,35%	21,20%	23,50%	18,82%	20,17%	19,95%	19,38%	21,67%	20,07%	17,75%	16,71%	18,10%	22,00%	15,48%	21,97%	24,30%	17,97%	14,85%	17,13%	21,39%	20,23%	16,54%	24,88%	18,06%
Bocas para Bueiros	102779	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	19,25%	24,81%	21,98%	18,22%	29,90%	32,14%	26,63%	28,60%	28,01%	27,26%	30,30%	28,28%	25,29%	24,08%	25,89%	30,36%	22,32%	30,96%	33,46%	25,73%	21,67%	24,41%	29,88%	28,58%	23,88%	34,24%	25,64%
Bocas para Bueiros	102780	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	19,29%	24,80%	22,01%	18,25%	29,91%	32,16%	26,66%	28,62%	28,03%	27,27%	30,32%	28,28%	25,32%	24,11%	25,89%	30,38%	22,35%	30,96%	33,47%	25,74%	21,69%	24,46%	29,89%	28,59%	23,89%	34,24%	25,67%
Bocas para Bueiros	102743	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,87%	24,40%	24,97%	20,86%	30,70%	29,93%	30,16%	30,49%	28,06%	25,60%	31,39%	26,49%	25,21%	27,50%	29,27%	28,62%	27,30%	36,82%	36,05%	27,59%	22,44%	23,68%	27,89%	31,52%	26,22%	36,71%	26,16%
Bocas para Bueiros	102781	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18,99%	24,83%	21,76%	18,01%	29,85%	32,02%	26,41%	28,50%	27,84%	27,19%	30,16%	28,24%	25,12%	23,83%	25,89%	30,25%	22,09%	30,98%	33,42%	25,63%	21,50%	24,09%	29,85%	28,51%	23,83%	34,26%	25,48%
Bocas para Bueiros	102761	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18,54%	25,84%	26,88%	22,56%	32,70%	31,54%	32,33%	32,61%	29,60%	27,34%	33,42%	28,21%	26,88%	29,38%	31,55%	30,44%	29,07%	39,01%	38,07%	29,03%	23,94%	25,83%	29,54%	33,49%	27,77%	38,54%	27,89%
Bocas para Bueiros	102791	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,23%	22,65%	19,77%	16,32%	27,38%	29,63%	24,21%	26,11%	25,58%	24,96%	27,74%	25,91%	22,99%	21,74%	23,65%	27,93%	20,15%	28,42%	30,86%	23,42%	19,54%	22,06%	27,45%	26,15%	21,71%	31,64%	23,33%
Bocas para Bueiros	102762	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,75%	23,97%	24,72%	20,67%	30,39%	29,45%	29,94%	30,21%	27,63%	25,28%	31,10%	26,09%	24,87%	27,23%	29,15%	28,27%	27,01%	36,47%	35,62%	27,07%	22,11%	23,58%	27,45%	31,21%	25,80%	36,18%	25,83%
Bocas para Bueiros	102792	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,28%	21,48%	18,70%	15,41%	26,04%	28,31%	23,01%	24,81%	24,34%	23,75%	26,41%	24,65%	21,83%	20,60%	22,45%	26,65%	19,09%	27,04%	29,46%	22,22%	18,48%	20,93%	26,15%	24,87%	20,58%	30,22%	22,17%
Bocas para Bueiros	102763	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,23%	23,30%	24,01%	20,05%	29,59%	28,72%	29,08%	29,32%	27,00%	24,60%	30,26%	25,36%	24,21%	26,51%	28,27%	27,51%	26,28%	35,54%	34,74%	26,40%	21,51%	22,87%	26,71%	30,39%	25,09%	35,35%	25,16%
Bocas para Bueiros	102793	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,25%	20,10%	17,51%	14,41%	24,48%	26,78%	21,66%	23,32%	22,93%	22,34%	24,89%	23,17%	20,51%	19,34%	21,04%	25,17%	17,92%	25,40%	27,82%	20,85%	17,30%	19,71%	24,62%	23,37%	19,27%	28,51%	20,84%
Bocas para Bueiros	102764	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,78%	21,60%	22,16%	18,45%	27,53%	26,81%	26,99%	27,18%	25,23%	22,79%	28,19%	23,49%	22,44%	24,62%	26,17%	25,57%	24,45%	33,23%	32,51%	24,62%	19,91%	20,99%	24,82%	28,33%	23,31%	33,16%	23,35%
Bocas para Bueiros	102794	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,80%	19,66%	17,03%	14,00%	23,95%	26,21%	21,12%	22,78%	22,39%	21,85%	24,32%	22,67%	20,00%	18,82%	20,58%	24,62%	17,44%	24,87%	27,25%	20,35%	16,84%	19,17%	24,10%	22,85%	18,82%	27,96%	20,34%
Bocas para Bueiros	102740	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,46%	23,98%	24,51%	20,56%	30,24%	29,51%	29,80%	29,85%	27,76%	25,24%	31,00%	25,96%	24,84%	27,16%	28,81%	28,22%	27,00%	36,31%	35,47%	27,21%	22,09%	23,29%	27,38%	31,06%	25,79%	36,15%	25,81%
Bocas para Bueiros	102752	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,43%	22,97%	23,28%	19,54%	28,93%	28,39%	28,49%	28,37%	26,77%	24,13%	29,73%	24,75%	23,76%	25,99%	27,39%	27,03%	25,91%	34,87%	34,05%	26,22%	21,11%	22,03%	26,20%	29,75%	24,71%	34,82%	24,71%
Bocas para Bueiros	102776	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18,96%	24,84%	21,73%	17,98%	29,84%	32,00%	26,38%	28,49%	27,82%	27,18%	30,14%	28,23%	25,10%	23,80%	25,89%	30,24%	22,07%	30,98%	33,41%	25,62%	21,48%	24,06%	29,84%	28,51%	23,82%	34,26%	25,46%
Bocas para Bueiros	102741	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,95%	23,48%	23,91%	20,06%	29,60%	28,96%	29,16%	29,12%	27,28%	24,69%	30,38%	25,37%	24,31%	26,59%	28,12%	27,64%	26,47%	35,61%	34,78%	26,73%	21,61%	22,67%	26,80%	30,42%	25,26%	35,50%	25,27%
Bocas para Bueiros	102753	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,82%	22,34%	22,53%	18,92%	28,13%	27,69%	27,70%	27,45%	26,15%	23,45%	28,96%	24,00%	23,10%	25,29%	26,53%	26,31%	25,25%	33,98%	33,17%	25,59%	20,52%	21,28%	25,47%	28,95%	24,04%	33,99%	24,05%
Bocas para Bueiros	102777	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18,84%	24,85%	21,63%	17,88%	29,82%	31,94%	26,28%	28,45%	27,75%	27,15%	30,07%	28,21%	25,02%	23,69%	25,89%	30,19%	21,96%	30,99%	33,39%	25,58%	21,40%	23,91%	29,83%	28,48%	23,80%	34,27%	25,38%
Bocas para Bueiros	102742	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,42%	22,97%	23,28%	19,53%	28,93%	28,39%	28,48%	28,37%	26,76%	24,12%	29,72%	24,75%	23,76%	25,99%	27,38%	27,03%	25,90%	34,87%	34,05%	26,22%	21,11%	22,01%	26,21%	29,75%	24,71%	34,83%	24,71%
Bocas para Bueiros	102754	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,21%	21,73%	21,79%	18,29%	27,32%	27,00%	26,88%	26,55%	25,52%	22,77%	28,15%	23,28%	22,44%	24,56%	25,64%	25,58%	24,56%	33,08%	32,29%	24,99%	19,92%	20,50%	24,76%	28,13%	23,39%	33,18%	23,37%
Bocas para Bueiros	102778	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,38%	18,93%	16,50%	13,57%	23,15%	25,45%	20,51%	22,04%	21,73%	21,14%	23,59%	21,91%	19,39%	18,27%	19,83%	23,89%	16,93%	24,00%	26,39%	19,68%	16,31%	18,67%	23,31%	22,09%	18,15%	27,04%	19,72%
Bocas para Bueiros	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18,77%	26,10%	27,14%	22,73%	32,96%	31,80%	32,52%	32,97%	29,79%	27,56%	33,64%	28,53%	27,10%	29,57%	31,79%	30,68%	29,24%	39,30%	38,40%	29,29%	24,15%	26,03%	29,85%	33,75%	28,03%	38,89%	28,10%
Bocas para Bueiros	102773	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	19,25%	24,81%	21,98%	18,22%	29,90%	32,14%	26,63%	28,60%	28,01%	27,26%	30,30%	28,28%	25,29%	24,08%	25,89%	30,36%	22,32%	30,96%	33,46%	25,73%	21,67%	24,41%	29,88%	28,58%	23,88%	34,24%	25,64%
Bocas para Bueiros	102738	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,59%	25,06%	25,81%	21,61%	31,60%	30,67%	31,12%	31,42%	28,78%	26,38%	32,30%	27,26%	25,96%	28,34%	30,27%	29,44%	28,10%	37,80%	36,96%	28,27%	23,12%	24,61%	28,64%	32,41%	26,93%	37,55%	26,94%
Bocas para Bueiros	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,18%	24,68%	25,34%	21,22%	31,11%	30,26%	30,63%	30,87%	28,42%	25,97%	31,83%	26,80%	25,56%	27,91%	29,73%	29,00%	27,70%	37,27%	36,44%	27,90%	22,75%	24,12%	28,20%	31,93%	26,53%	37,07%	26,53%
Bocas para Bueiros	102774	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	19,25%	24,81%	21,98%	18,22%	29,90%	32,14%	26,63%	28,60%	28,01%	27,26%	30,30%	28,28%	25,29%	24,08%	25,89%	30,36%	22,32%	30,96%	33,46%	25,73%	21,67%	24,41%	29,88%	28,58%	23,88%	34,24%	25,64%
Bocas para Bueiros	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,02%	24,51%	25,16%	21,09%	30,92%	30,08%	30,47%	30,62%	28,27%	25,81%	31,66%	26,60%	25,40%	27,75%	29,55%	28,83%	27,55%	37,06%	36,21%	27,73%	22,60%	23,95%	28,00%	31,73%	26,35%	36,84%	26,37%
Bocas para Bueiros	102751	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,15%	23,69%	24,15%	20,25%	29,86%	29,19%	29,40%	29,42%	27,47%	24,91%	30,62%	25,62%	24,52%	26,81%	28,39%	27,87%	26,67%	35,89%	35,07%	26,93%	21,81%	22,91%	27,05%	30,68%	25,48%	35,78%	25,49%
Bocas para Bueiros	102775	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	18,96%	24,84%	21,73%	17,98%	29,84%	32,00%	26,38%	28,49%	27,82%	27,18%	30,14%	28,23%	25,10%	23,80%	25,89%	30,24%	22,07%	30,98%	33,41%	25,62%	21,48%	24,06%	29,84%	28,51%	23,82%	34,26%	25,46%
Bocas para Bueiros	102769	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,49%	25,15%	25,81%	21,56%	31,64%	30,69%	31,18%	31,71%	28,60%	26,33%	32,33%	27,37%	25,91%	28,26%	30,43%	29,48%	28,05%	37,95%	37,11%	28,24%	23,07%	24,52%	28,74%	32,46%	27,04%	37,63%	26,84%
Bocas para Bueiros	102799	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,37%	22,72%	19,91%	16,44%	27,49%	29,75%	24,36%	26,23%	25,71%	25,07%	27,87%	26,01%	23,12%	21,89%	23,73%	28,05%	20,29%	28,51%	30,97%	23,53%	19,66%	22,22%	27,55%	26,25%	21,81%	31,73%	23,46%
Bocas para Bueiros	102770	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,27%	23,79%	24,27%	20,22%	29,96%	29,17%	29,42%	29,92%	27,22%	24,86%	30,63%	25,83%	24,48%	26,73%	28,64%	27,90%	26,56%	36,07%	35,31%	26,83%	21,78%	22,93%	27,22%	30,79%	25,59%	35,91%	25,38%
Bocas para Bueiros	102800	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,35%	21,42%	18,74%	15,46%	26,01%	28,31%	23,06%	24,80%	24,36%	23,73%	26,42%	24,61%	21,85%	20,66%	22,40%	26,64%	19,15%	26,97%	29,42%	22,21%	18,51%	21,02%	26,11%	24,84%	20,55%	30,14%	22,19%
Bocas para Bueiros	102771	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,82%	23,04%	23,57%	19,59%	29,12%	28,38%	28,50%	28,96%	26,58%	24,16%	29,74%	25,06%	23,80%	25,99%	27,70%	27,08%	25,80%	35,04%	34,36%	26,10%	21,16%	22,26%	26,44%	29,92%	24,80%	35,02%	24,70%
Bocas para Bueiros	102801	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,83%	20,70%	18,14%	14,96%	25,20%	27,53%	22,37%	24,03%	23,65%	23,01%	25,64%	23,85%	21,18%	20,02%	21,66%	25,88%	18,56%	26,12%	28,57%	21,51%	17,91%	20,41%	25,32%	24,07%	19,88%	29,26%	21,52%
Bocas para Bueiros	102772	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,43%	21,19%	21,68%	17,95%	26,96%	26,32%	26,28%	26,67%	24,71%	22,27%	27,53%	23,08%	21,96%	24,04%	25,50%	25,03%	23,86%	32,56%	31,95%	24,17%	19,48%	20,40%	24,40%	27,74%	22,86%	32,66%	22,82%
Bocas para Bueiros	102802	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,66%	20,53%	17,96%	14,80%	25,00%	27,31%	22,17%	23,83%	23,44%	22,82%	25,43%	23,66%	20,99%	19,82%	21,48%	25,68%	18,37%	25,92%	28,36%	21,32%	17,73%	20,21%	25,12%	23,87%	19,70%	29,05%	21,32%

Bocas para Bueiros	102747	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,01%	23,56%	23,95%	19,99%	29,62%	29,00%	29,04%	29,29%	27,22%	24,66%	30,31%	25,50%	24,30%	26,51%	28,08%	27,63%	26,37%	35,62%	34,89%	26,76%	21,62%	22,60%	26,94%	30,44%	25,33%	35,63%	25,23%
Bocas para Bueiros	102758	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,65%	22,14%	22,30%	18,67%	27,86%	27,44%	27,36%	27,25%	25,86%	23,18%	28,63%	23,81%	22,85%	24,99%	26,23%	26,04%	24,94%	33,67%	32,91%	25,35%	20,30%	20,99%	25,28%	28,67%	23,83%	33,74%	23,77%
Bocas para Bueiros	102788	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,41%	21,48%	18,81%	15,52%	26,09%	28,39%	23,13%	24,88%	24,44%	23,80%	26,50%	24,69%	21,92%	20,73%	22,47%	26,72%	19,22%	27,05%	29,51%	22,29%	18,58%	21,10%	26,19%	24,91%	20,62%	30,23%	22,26%
Bocas para Bueiros	102748	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	15,51%	23,07%	23,36%	19,51%	28,99%	28,46%	28,42%	28,57%	26,73%	24,13%	29,70%	24,91%	23,78%	25,96%	27,40%	27,06%	25,85%	34,93%	34,20%	26,27%	21,15%	22,00%	26,36%	29,80%	24,80%	34,98%	24,70%
Bocas para Bueiros	102759	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,06%	21,50%	21,56%	18,07%	27,05%	26,73%	26,58%	26,33%	25,23%	22,51%	27,85%	23,06%	22,19%	24,28%	25,37%	25,31%	24,27%	32,77%	32,01%	24,71%	19,70%	20,26%	24,53%	27,85%	23,15%	32,89%	23,10%
Bocas para Bueiros	102789	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,05%	21,21%	18,44%	15,19%	25,73%	28,00%	22,72%	24,51%	24,05%	23,47%	26,10%	24,35%	21,55%	20,33%	22,17%	26,35%	18,84%	26,72%	29,14%	21,94%	18,23%	20,66%	25,85%	24,56%	20,32%	29,88%	21,89%
Bocas para Bueiros	102749	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	14,97%	22,53%	22,70%	18,96%	28,28%	27,85%	27,71%	27,78%	26,19%	23,53%	29,01%	24,27%	23,20%	25,33%	26,62%	26,42%	25,25%	34,15%	33,44%	25,74%	20,63%	21,32%	25,74%	29,09%	24,23%	34,27%	24,11%
Bocas para Bueiros	102760	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	13,48%	20,90%	20,84%	17,46%	26,25%	26,04%	25,77%	25,45%	24,60%	21,84%	27,06%	22,36%	21,54%	23,57%	24,50%	24,59%	23,60%	31,89%	31,15%	24,11%	19,11%	19,51%	23,84%	27,04%	22,50%	32,08%	22,43%
Bocas para Bueiros	102790	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	13,92%	18,26%	15,96%	13,13%	22,39%	24,71%	19,88%	21,32%	21,06%	20,46%	22,86%	21,20%	18,78%	17,70%	19,15%	23,17%	16,40%	23,20%	25,59%	19,03%	15,76%	18,12%	22,56%	21,38%	17,53%	26,20%	19,10%
Bocas para Bueiros	102785	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	19,29%	24,80%	22,01%	18,25%	29,91%	32,16%	26,66%	28,62%	28,03%	27,27%	30,32%	28,28%	25,32%	24,11%	25,89%	30,38%	22,35%	30,96%	33,47%	25,74%	21,69%	24,46%	29,89%	28,59%	23,89%	34,24%	25,67%
Bocas para Bueiros	102786	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,35%	22,32%	19,79%	16,38%	27,11%	29,47%	24,21%	25,92%	25,50%	24,76%	27,61%	25,65%	22,93%	21,79%	23,34%	27,76%	20,20%	28,05%	30,57%	23,25%	19,50%	22,21%	27,17%	25,91%	21,50%	31,26%	23,27%
Bocas para Bueiros	102787	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	17,69%	23,15%	20,28%	16,75%	27,96%	30,21%	24,77%	26,69%	26,14%	25,50%	28,33%	26,46%	23,52%	22,28%	24,17%	28,49%	20,65%	29,01%	31,47%	23,95%	20,03%	22,60%	28,02%	26,71%	22,21%	32,25%	23,87%
Bocas para Bueiros	102736	CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021	M3	2,50%	6,83%	5,25%	4,35%	7,57%	8,38%	7,90%	7,84%	6,81%	5,97%	8,26%	6,49%	5,90%	6,52%	7,20%	7,57%	7,05%	10,84%	10,32%	7,66%	5,25%	4,25%	7,38%	7,97%	7,52%	10,91%	5,98%
Bocas para Bueiros	102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M2	43,52%	39,71%	48,19%	40,99%	51,94%	45,79%	53,53%	53,78%	42,16%	44,35%	52,00%	46,18%	43,08%	47,30%	53,65%	47,57%	45,23%	58,97%	56,32%	42,04%	38,77%	51,75%	45,69%	51,00%	42,44%	54,95%	44,47%
Bombas Hidráulicas -	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	18,42%	23,69%	20,54%	17,82%	24,99%	17,62%	17,02%	21,57%	20,93%	17,04%	14,84%	18,48%	21,15%	19,39%	18,15%	24,27%	15,47%	23,02%	26,23%	20,93%	14,53%	20,13%	17,56%	26,43%	15,12%	27,31%	24,74%
Bombas Hidráulicas -	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	12,03%	15,86%	13,54%	11,62%	16,81%	11,48%	11,05%	14,28%	13,83%	11,07%	9,54%	12,08%	13,99%	12,73%	11,85%	16,29%	9,98%	15,34%	17,74%	13,82%	9,34%	13,25%	11,43%	17,89%	9,74%	18,55%	16,63%
Bombas Hidráulicas -	102116	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	11,53%	15,23%	12,97%	11,13%	16,15%	11,00%	10,58%	13,69%	13,27%	10,61%	9,14%	11,58%	13,42%	12,20%	11,35%	15,65%	9,55%	14,72%	17,05%	13,26%	8,93%	12,71%	10,95%	17,19%	9,33%	17,83%	15,97%
Bombas Hidráulicas -	102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	7,30%	9,79%	8,26%	7,03%	10,43%	6,94%	6,67%	8,74%	8,46%	6,68%	5,72%	7,33%	8,56%	7,74%	7,18%	10,08%	5,99%	9,44%	11,04%	8,45%	5,59%	8,08%	6,91%	11,14%	5,85%	11,59%	10,30%
Bombas Hidráulicas -	102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	3,24%	4,42%	3,66%	3,11%	4,72%	3,08%	2,95%	3,89%	3,78%	2,96%	2,52%	3,25%	3,83%	3,45%	3,19%	4,56%	2,64%	4,25%	5,02%	3,77%	2,45%	3,60%	3,06%	5,04%	2,57%	5,28%	4,66%
Bombas Hidráulicas -	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	8,70%	11,60%	9,81%	8,39%	12,35%	8,28%	7,96%	10,38%	10,06%	7,98%	6,84%	8,73%	10,17%	9,22%	8,56%	11,94%	7,16%	11,20%	13,06%	10,04%	6,69%	9,61%	8,24%	13,17%	6,99%	13,69%	12,20%
Bombas Hidráulicas -	102126	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	3,29%	3,33%	3,83%	3,41%	4,41%	3,39%	3,42%	4,81%	3,01%	3,00%	2,77%	2,16%	3,87%	4,77%	3,06%	4,72%	2,81%	3,86%	5,96%	3,29%	3,86%	3,51%	2,38%	3,38%	2,97%	4,35%	3,42%
Bombas Hidráulicas -	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	60,80%	62,16%	70,54%	57,55%	65,63%	63,92%	60,73%	69,44%	63,96%	58,03%	63,58%	56,47%	62,46%	63,48%	66,18%	62,86%	63,23%	69,18%	69,53%	67,61%	60,18%	68,69%	65,79%	67,71%	64,52%	72,73%	63,55%
Bombas Hidráulicas -	102112	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	96,38%	96,28%	96,87%	95,65%	96,57%	96,26%	96,60%	97,05%	96,41%	95,98%	96,60%	96,06%	96,48%	96,30%	96,19%	96,01%	96,28%	97,27%	97,17%	96,35%	96,29%	96,68%	96,41%	96,85%	95,99%	97,35%	96,66%
Bombas Hidráulicas -	102114	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	96,44%	96,34%	96,92%	95,72%	96,62%	96,33%	96,66%	97,10%	96,47%	96,04%	96,66%	96,12%	96,54%	96,36%	96,26%	96,08%	96,34%	97,31%	97,22%	96,41%	96,35%	96,74%	96,47%	96,90%	96,06%	97,40%	96,72%
Bombas Hidráulicas -	102117	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	96,51%	96,41%	96,98%	95,81%	96,69%	96,40%	96,72%	97,16%	96,54%	96,12%	96,73%	96,20%	96,61%	96,43%	96,33%	96,16%	96,41%	97,37%	97,27%	96,48%	96,42%	96,81%	96,54%	96,96%	96,14%	97,45%	96,78%
Bombas Hidráulicas -	102123	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	97,21%	97,13%	97,57%	96,64%	97,36%	97,12%	97,38%	97,71%	97,23%	96,90%	97,39%	96,95%	97,29%	97,15%	97,06%	96,93%	97,13%	97,90%	97,82%	97,18%	97,14%	97,45%	97,23%	97,56%	96,91%	97,96%	97,43%
Bombas Hidráulicas -	102119	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	96,57%	96,48%	97,03%	95,88%	96,75%	96,46%	96,78%	97,20%	96,60%	96,19%	96,78%	96,26%	96,66%	96,49%	96,39%	96,22%	96,47%	97,41%	97,32%	96,54%	96,48%	96,86%	96,60%	97,01%	96,20%	97,49%	96,84%
Bombas Hidráulicas -	102127	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025	UN	45,41%	47,25%	46,30%	44,13%	47,56%	44,60%	45,95%	49,48%	42,88%	44,64%	47,07%	41,21%	39,91%	48,36%	40,75%	43,42%	42,55%	52,00%	51,04%	45,58%	43,62%	46,50%	43,97%	47,05%	41,42%	52,99%	44,12%
Bombas Hidráulicas -	102121	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	97,09%	97,01%	97,47%	96,49%	97,24%	97,00%	97,27%	97,62%	97,11%	96,76%	97,27%	96,82%	97,17%	97,02%	96,94%	96,79%	97,01%	97,81%	97,73%	97,06%	97,01%	97,34%	97,11%	97,46%	96,78%	97,87%	97,32%
Bombas Hidráulicas -	102138	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS	UN	97,39%	97,31%	97,72%	96,84%	97,52%	97,30%	97,55%	97,86%	97,41%	97,09%	97,55%	97,14%	97,46%	97,33%	97,25%	97,12%	97,31%	98,03%	97,96%	97,35%	97,32%	97,61%	97,40%	97,71%	97,10%	98,09%	97,59%
Bombas Hidráulicas -	102129	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025	UN	42,27%	43,03%	41,16%	39,48%	42,60%	39,47%	39,26%	43,07%	36,65%	39,72%	42,24%	36,43%	36,38%	44,61%	36,23%	39,79%	37,51%	45,08%	46,47%	40,97%	39,70%	41,05%	39,31%	43,28%	36,43%	47,12%	39,29%
Bombas Hidráulicas -	102131	INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 11 A 25 CV, HM 33 M (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025	UN	46,71%	47,49%	45,49%	43,84%	47,05%	43,84%	43,63%	47,46%	40,93%	44,10%	46,69%	40,67%	40,64%	49,09%	40,48%	44,18%	41,81%	49,57%	50,97%	45,35%	44,07%	45,47%	43,67%	47,68%	40,70%	51,60%	43,65%
Caixas Enterradas	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	27,67%	31,60%	33,24%	27,37%	32,58%	33,64%	32,83%	37,31%	32,29%	29,64%	35,23%	31,27%	31,37%	32,91%	30,33%	32,47%	32,27%	35,97%	41,76%	32,07%	29,84%	30,91%	32,01%	34,90%	32,17%	39,27%	30,41%
Caixas Enterradas	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	33,00%	34,42%	38,99%	30,60%	36,83%	39,18%	37,27%	43,57%	34,55%	34,10%	40,78%	36,59%	34,69%	37,42%	36,12%	39,17%	34,97%	42,10%	46,37%	38,06%	35,74%	35,51%	38,53%	39,58%	38,20%	45,22%	33,70%
Caixas Enterradas	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	50,13%	58,09%	59,08%	51,21%	62,93%	60,33%	58,87%	65,49%	58,72%	54,25%	60,64%	58,34%	56,57%	58,14%	56,37%	59,15%	57,85%	68,31%	70,20%	58,50%	53,08%	54,54%	58,28%	61,10%	59,23%	67,78%	55,49%
Caixas Enterradas	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	53,13%	56,83%	61,45%	51,31%	62,10%	62,22%	59,52%	67,31%	56,92%	55,59%	62,75%	60,10%	56,45%	59,40%	59,15%	62,81%	56,41%	69,05%	69,96%	61,55%	56,54%	56,23%	61,59%	61,84%	61,86%	69,14%	55,12%
Caixas Enterradas	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	49,61%	57,71%	58,63%	50,78%	62,59%	59,86%	58,35%	65,11%	58,23%	53,73%	60,21%	57,84%	56,12%	57,71%	55,72%	58,69%	57,51%	67,98%	69,86%	58,02%	52,63%	54,10%	57,73%	60,79%	58,84%	67,33%	54,99%
Caixas Enterradas	98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	52,81%	56,43%	61,17%	50,94%	61,74%	61,90%	59,11%	67,06%	56,44%	55,20%	62,47%	59,75%	56,05%	59,08%	58,72%	62,56%	56,03%	68,79%	69,66%	61,28%	56,29%	55,91%	61,27%	61,59%	61,63%	68,82%	54,67%
Caixas Enterradas	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,75%	4,37%	4,45%	3,01%	5,02%	3,29%	2,86%	4,20%	3,83%	3,61%	4,07%	3,41%	3,65%	3,87%	4,30%	3,97%	4,57%	5,32%	3,98%	3,21%	4,30%	4,75%	3,49%	4,42%	4,55%	4,65%	3,75%
Caixas Enterradas	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	49,34%	57,30%	58,35%	50,61%	62,31%	59,34%	57,92%	64,45%	57,83%	53,40%	59,70%	57,20%	55,80%	57,48%	55,30%	58,25%	57,35%	67,46%	69,33%	57,41%	52,26%	54,06%	57,15%	60,01%	58,45%	66,72%	54,63%
Caixas Enterradas	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	52,80%	56,18%	61,12%	50,90%	61,60%	61,65%	58,89%	66,68%	56,16%	55,09%	62,23%	59,39%	55,89%	59,03%	58,57%	62,44%	55,95%	68,50%	69,32%	60,98%	56,22%	56,05%	61,00%	61,10%	61,52%	68,48%	54,48%
Caixas Enterradas	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,07%	4,23%	3,53%	2,64%	3,88%	3,19%	3,16%	3,88%	2,97%	2,63%	3,84%	3,14%	2,95%	3,81%	2,83%	4,03%	3,44%	3,83%	3,79%	3,50%	3,94%	3,28%	3,26%	3,50%	2,86%	3,85%	3,47%
Caixas Enterradas	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,09%	17,23%	17,62%	12,43%	19,27%	13,57%	11,82%	16,92%	15,24%	14,50%	16,10%	14,09%	14,79%	15,62%	16,90%	15,83%	18,04%	20,34%	16,14%	13,30%	16,95%	18,77%	14,36%	17,30%	17,90%	18,47%	15,09%
Caixas Enterradas	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	49,96%	60,29%	58,36%	50,99%	64,95%	62,44%	60,01%	66,36%	60,13%	57,01%	62,73%	60,36%	57,93%	58,51%	59,00%	61,53%	57,89%	70,57%	71,66%	60,10%	53,73%	55,07%	60,36%	63,95%	60,60%	70,12%	57,27%
Caixas Enterradas	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	47,49%	57,58%	56,09%	48,63%	62,41%	59,74%	57,39%	63,95%	57,58%	54,08%	60,04%	57,53%	55,31%	56,09%	55,89%	58,71%	55,61%	68,12%	69,36%	57,44%	51,26%	52,53%	57,54%	61,29%	58,00%	67,52%	54,53%
Caixas Enterradas	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	47,63%	57,76%	56,13%	48,64%	62,55%	60,08%	57,68%	64,18%	57,87%	54,44%	60,36%	57,94%	55,49%	56,17%	56,40%	59,02%	55,55%	68,35%	69,55%	57,77%	51,43%	52,56%	57,98%	61,62%	58,14%	67,91%	54,82%
Caixas Enterradas	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	39,97%	49,60%	48,25%	40,77%	54,84%	52,30%	49,76%	56,39%	50,09%	46,59%	52,57%	50,11%	47,55%	48,27%	48,44%	51,01%	47,49%	60,82%	61,87%	49,91%	43,77%	44,71%	50,17%	54,04%	50,04%	60,44%	46,95%
Caixas Enterradas	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	52,50%	58,75%	60,36%	50,96%	63,79%	63,90%	60,42%	67,84%	58,25%	57,91%	64,35%	61,76%	57,57%	59,44%	61,34%	64,59%	56,43%	70,89%	71,18%	62,66%	56,65%	56,36%	63,24%	64,19%	62,73%	71,09%	56,65%
Caixas Enterradas	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	52,69%	58,50%	60,61%	51,08%	63,62%	63,75%	60,33%	67,83%	58,04%	57,66%	64,25%	61,56%	57,45%	59,55%	61,09%	64,50%	56,49%	70,73%	71,06%	62,61%	56,76%	56,47%	63,07%	63,99%	62,75%	70,87%	56,46%
Caixas Enterradas	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	50,98%	56,35%	59,06%	49,30%	61,63%	61,79%	58,37%	66,13%	56,00%	55,47%	62,32%	59,50%	55,44%	57,80%	58,83%	62,56%	54,68%	68,90%	69,29%	60,77%	55,09%	54,63%	61,09%	61,98%	60,92%	68,96%	54,34%
Caixas Enterradas	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	50,86%	56,56%	58,90%	49,26%	61,77%	61,93%	58,54%	66,17%	56,30%	55,66%	62,43%	59,70%	55,57%	57,74%	59,06%	62,57%	54,69%	69,03%	69,43%	60,83%	54,98%	54,52%	61,23%	62,19%	60,85%	69,18%	54,57%
Caixas Enterradas	97890	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	44,78%	50,49%	52,80%	43,25%	56,03%	56,03%	52,54%	60,29%	50,54%	49,68%	56,50%	53,73%	49,60%	51,72%	52,94%	56,39%	48,68%	63,41%	63,71%	54,77%	48,96%	48,46%	55,21%	56,51%	54,61%	63,59%	48,66%
Caixas Enterradas	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	17,52%	24,67%	19,53%	15,98%	22,50%	19,86%	19,99%	22,88%	19,06%	17,55%	22,46%	19,38%	18,74%	21,57%	18,69%	24,21%	19,99%	24,04%	23,49%	21,17%	21,79%	19,00%	20,08%	21,62%	17,94%	23,19%	20,90%
Caixas Enterradas	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,97%	22,64%	17,78%	14,47%	20,37%	17,90%	18,10%	20,74%	17,20%	15,78%	20,29%	17,50%	16,95%	19,69%	16,76%	22,08%	18,24%	21,77%	21,21%	19,23%	20,05%	17,25%	18,14%	19,52%	16,17%	20,94%	18,98%
Caixas Enterradas	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	14,38%	20,15%	16,17%	12,98%	18,46%	16,12%	16,24%	18,77%	15,43%	14,04%	18,37%	15,74%	15,14%	17,75%	14,95%	19,71%	16,40%	19,58%	19,13%	17,29%	18,02%	15,51%	16,33%	17,59%	14,53%	18,96%	17,01%
Caixas Enterradas	97884	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	12,44%	17,49%	13,94%	11,16%	15,84%	13,74%	13,93%	16,11%	13,18%	11,94%	15,77%	13,41%	12,97%	15,39%	12,71%	17,05%	14,19%	16,77%	16,36%	14,85%	15,70%	13,39%	13,92%	15,04%	12,37%	16,17%	14,65%
Caixas Enterradas	97885	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020	UN	11,27%	15,77%	12,68%	10,07%	14,39%	12,40%	12,55%	14,60%	11,86%	10,71%	14,34%	12,10%	11,65%	13,95%	11,42%	15,37%	12,82%	15,13%	14,79%	13,39%	14,21%	12,13%	12,57%	13,62%	11,15%	14,63%	13,22%
Caixas Enterradas	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	52,76%	57,54%	60,58%	50,95%	61,78%	62,16%	59,74%	66,68%	57,42%	56,18%	61,88%	59,84%	56,47%	58,75%	59,77%	62,13%	56,59%	68,40%	69,53%	60,88%	55,86%	55,80%	61,46%	60,28%	61,38%	69,02%	55,72%
Caixas Enterradas	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	51,35%	55,87%	59,53%	49,76%	60,70%	60,68%	58,40%	65,57%	56,33%	54,37%	60,80%	58,78%	55,19%	57,52%	58,14%	60,65%	55,00%	67,28%	68,53%	59,57%	54,55%	54,45%	60,24%	59,49%	59,77%	67,78%	54,16%
Caixas Enterradas	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	53,17%	57,87%	60,98%	51,30%	62,16%	62,67%	60,11%	67,22%	57,63%	56,59%	62,46%	60,27%	56,82%	59,20%	60,13%	62,74%	56,97%	68,97%	70,00%	61,48%	56,31%	56,14%	61,87%	61,05%	61,97%	69,53%	56,07%
Caixas Enterradas	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	51,60%	56,05%	59,83%	49,98%	60,98%	61,04%	58,64%	65,99%	56,44%	54,60%	61,26%	59,10%	55,42%	57,85%	58,34%	61,10%	55,22%	67,72%	68,90%	60,03%	54,86%	54,66%	60,52%	60,16%	60,17%	68,17%	54,36%
Caixas Enterradas	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	51,82%	56,47%	59,73%	49,87%	60,87%	61,55%	58,77%	66,22%	56,15%	55,25%	61,38%	58,99%	55,42%	57,96%	58,69%	61,68%	55,64%	68,02%	68,97%	60,46%	55,12%	54,68%	60,64%	60,21%	60,88%	68,52%	54,65%
Caixas Enterradas	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	50,06%	54,42%	58,42%	48,41%	59,54%	59,69%	57,11%	64,81%	54,81%	53,01%	60,02%	57,67%	53,85%	56,43%	56,68%	59,82%	53,67%	66,59%	67,70%	58,81%	53,48%	53,03%	59,11%	59,19%	58,84%	66,95%	52,73%
Caixas Enterradas	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	51,54%	56,47%	59,47%	49,69%	60,82%	61,53%	58,84%	66,24%	56,34%	55,16%	61,36%	59,10%	55,38%	57,75%	58,70%	61,46%	55,50%	68,02%	69,07%	60,43%	54,80%	54,29%	60,62%	60,39%	60,60%	68,65%	54,71%
Caixas Enterradas	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	49,83%	54,45%	58,19%	48,26%	59,51%	59,70%	57,20%	64,86%	55,01%	52,96%	60,01%	57,79%	53,83%	56,26%	56,72%	59,63%	53,57%	66,61%	67,82%	58,80%	53,20%	52,68%	59,12%	59,38%	58,61%	67,10%	52,82%
Caixas Enterradas	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	46,68%	51,78%	54,70%	44,91%	56,30%	56,98%	54,26%	61,85%	51,93%	50,41%	56,72%	54,57%	50,71%	53,00%	53,92%	56,61%	50,80%	63,71%	64,81%	55,81%	49,97%	49,30%	55,95%	56,06%	55,71%	64,49%	50,11%
Caixas Enterradas	97904	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	45,02%	49,76%	53,43%	43,52%	54,98%	55,13%	52,61%	60,43%	50,59%	48,24%	55,36%	53,26%	49,19%	51,52%	51,94%	54,78%	48,90%	62,25%	63,51%	54,18%	48,40%	47,73%	54,45%	55,04%	53,72%	62,87%	48,23%
Caixas Enterradas	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	50,14%	58,32%	58,56%	50,65%	62,33%	60,54%	59,06%	65,24%	58,69%	54,84%	60,24%	58,39%	56,39%	57,61%	57,28%	59,15%	57,49%	67,84%	69,72%	58,44%	52,95%	54,19%	58,68%	59,94%	59,15%	67,93%	55,81%
Caixas Enterradas	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	49,05%	56,87%	57,73%	49,65%	61,40%	59,35%	57,95%	64,34%	57,72%	53,37%	59,37%	57,54%	55,31%	56,61%	56,01%	58,02%	56,09%	66,90%	68,86%	57,42%	51,95%	53,11%	57,74%	59,27%	57,87%	66,91%	54,49%
Caixas Enterradas	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	48,13%	56,54%	56,68%	48,74%	60,66%	58,86%	57,24%	63,70%	56,90%	52,95%	58,59%	56,57%	54,53%	55,81%	55,19%	57,38%	55,77%	66,44%	68,33%	56,78%	51,07%	52,10%	56,80%	58,68%	57,41%	66,43%	53,97%
Caixas Enterradas	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	46,89%	54,86%	55,72%	47,59%	59,58%	57,48%	55,95%	62,64%	55,78%	51,27%	57,58%	55,59%	53,29%	54,65%	53,74%	56,06%	54,15%	65,33%	67,32%	55,60%	49,92%	50,87%	55,71%	57,89%	55,93%	65,23%	52,44%
Caixas Enterradas	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	48,19%	56,53%	56,69%	48,64%	60,62%	59,11%	57,47%	63,99%	57,06%	53,07%	58,84%	56,94%	54,58%	55,79%	55,56%	57,55%	55,58%	66,61%	68,52%	57,11%	51,11%	51,91%	57,16%	59,06%	57,44%	66,80%	54,11%
Caixas Enterradas	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	46,95%	54,85%	55,73%	47,50%	59,54%	57,72%	56,18%	62,92%	55,93%	51,38%	57,82%	55,94%	53,33%	54,63%	54,08%	56,23%	53,97%	65,49%	67,50%	55,91%	49,96%	50,69%	56,06%	58,26%	55,96%	65,59%	52,57%
Caixas Enterradas	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	42,51%	50,60%	50,95%	42,77%	54,93%	53,56%	51,81%	58,57%	51,42%	47,31%	53,19%	51,41%	48,78%	50,00%	49,83%	51,79%	49,65%	61,22%	63,14%	51,57%	45,46%	45,92%	51,59%	53,68%	51,58%	61,61%	48,37%
Caixas Enterradas	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	41,29%	48,89%	49,98%	41,66%	53,83%	52,12%	50,48%	57,45%	50,27%	45,62%	52,15%	50,39%	47,53%	48,84%	48,33%	50,43%	48,04%	60,04%	62,05%	50,34%	44,31%	44,72%	50,47%	52,86%	50,07%	60,31%	46,82%
Caixas Enterradas	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,71%	2,51%	1,89%	1,49%	2,08%	1,77%	1,83%	2,15%	1,70%	1,53%	2,06%	1,73%	1,72%	2,16%	1,62%	2,38%	1,97%	2,22%	2,15%	1,99%	2,29%	1,84%	1,81%	1,94%	1,60%	2,11%	2,00%
Caixas Enterradas	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,93%	2,67%	2,20%	1,65%	2,43%	1,99%	1,99%	2,42%	1,86%	1,64%	2,41%	1,95%	1,85%	2,40%	1,77%	2,55%	2,15%	2,41%	2,38%	2,19%	2,48%	2,05%	2,03%	2,19%	1,78%	2,40%	2,18%
Caixas Enterradas	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2,77%	3,78%	3,22%	2,37%	3,54%	2,88%	2,83%	3,51%	2,66%	2,35%	3,50%	2,84%	2,64%	3,43%	2,54%	3,61%	3,08%	3,44%	3,42%	3,15%	3,54%	2,95%	2,95%	3,16%	2,58%	3,49%	3,12%
Caixas Enterradas	97898	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	11,70%	15,87%	13,07%	10,38%	14,45%	12,44%	12,68%	14,77%	11,94%	10,73%	14,41%	12,17%	11,82%	14,36%	11,44%	15,47%	13,24%	15,14%	14,86%	13,54%	14,62%	12,53%	12,62%	13,64%	11,25%	14,65%	13,42%
Caixas Enterradas	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	38,80%	47,38%	47,29%	39,80%	52,20%	49,61%	47,77%	54,21%	47,63%	43,93%	49,58%	46,87%	45,42%	46,81%	45,54%	48,18%	47,00%	58,00%	59,66%	47,30%	41,88%	43,27%	47,13%	49,92%	48,21%	57,48%	44,80%
Caixas Enterradas	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	36,22%	44,77%	44,65%	37,33%	49,72%	46,85%	44,96%	51,53%	44,78%	41,18%	46,83%	44,01%	42,78%	44,29%	42,43%	45,47%	44,68%	55,49%	57,08%	44,54%	39,24%	40,73%	44,09%	47,52%	45,64%	54,69%	42,07%
Caixas Enterradas	101803	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	40,35%	48,70%	49,23%	41,58%	54,01%	51,00%	49,27%	56,03%	49,20%	45,01%	51,35%	48,56%	47,05%	48,62%	46,69%	49,73%	48,56%	59,72%	61,49%	48,89%	43,48%	44,98%	48,60%	52,04%	49,75%	58,91%	46,07%
Caixas Enterradas	101804	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	37,38%	45,39%	46,08%	38,44%	50,79%	47,92%	46,18%	52,93%	46,10%	41,91%	48,22%	45,56%	43,88%	45,43%	43,61%	46,54%	45,25%	56,59%	58,32%	45,86%	40,45%	41,72%	45,58%	49,07%	46,49%	55,91%	42,97%
Caixas Enterradas	101805	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	37,42%	45,33%	46,09%	38,37%	50,72%	48,03%	46,30%	53,07%	46,18%	41,94%	48,33%	45,75%	43,88%	45,40%	43,78%	46,60%	45,11%	56,63%	58,38%	46,02%	40,47%	41,59%	45,77%	49,23%	46,46%	56,10%	43,03%
Caixas Enterradas	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	55,75%	61,87%	62,77%	54,90%	66,66%	66,96%	66,09%	70,17%	64,87%	61,40%	67,32%	65,26%	61,61%	62,51%	65,54%	65,46%	60,69%	73,31%	74,50%	65,13%	57,82%	58,13%	65,65%	68,13%	63,18%	74,69%	62,34%
Caixas Enterradas	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	9,80%	9,13%	10,67%	8,60%	8,14%	10,20%	10,41%	11,35%	9,99%	9,11%	11,90%	9,37%	9,91%	10,61%	9,39%	9,79%	9,59%	9,04%	12,89%	9,91%	10,26%	10,45%	9,93%	11,24%	9,23%	11,89%	9,45%
Caixas Enterradas	98112	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020	UN	22,53%	23,64%	30,58%	24,82%	28,70%	25,11%	23,50%	20,81%	23,05%	24,24%	24,47%	21,74%	23,37%	24,19%	23,63%	27,94%	25,23%	29,69%	28,81%	23,78%	23,69%	28,36%	21,91%	27,41%	24,48%	25,50%	22,92%
Caixas Enterradas	100128	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X200 MM. AF_12/2020	UN	1,94%	2,07%	2,93%	2,24%	2,70%	2,24%	2,08%	1,74%	2,01%	2,16%	2,18%	1,84%	2,03%	2,12%	2,08%	2,61%	2,24%	2,81%	2,67%	2,08%	2,09%	2,59%	1,86%	2,53%	2,16%	2,26%	1,99%
Caixas de Água para l	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	14,40%	14,37%	14,49%	12,88%	16,16%	13,71%	12,98%	14,45%	14,60%	12,06%	14,56%	12,66%	13,92%	13,62%	12,91%	14,00%	11,97%	16,03%	16,22%	15,47%	13,39%	14,44%	12,10%	15,79%	13,16%	16,70%	13,21%
Caixas de Água para l	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,97%	1,73%	1,92%	1,65%	2,07%	1,69%	1,72%	2,07%	1,93%	1,49%	1,75%	1,58%	1,72%	1,69%	1,54%	1,81%	1,45%	2,01%	2,41%	1,88%	1,62%	1,65%	1,77%	2,20%	1,61%	2,39%	1,56%
Caixas de Água para l	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,15%	1,00%	1,12%	0,96%	1,20%	0,98%	1,00%	1,20%	1,12%	0,87%	1,01%	0,91%	1,00%	0,98%	0,89%	1,05%	0,84%	1,17%	1,40%	1,09%	0,94%	0,96%	1,03%	1,28%	0,94%	1,39%	0,90%
Caixas de Água para l	102609	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,35%	1,18%	1,31%	1,13%	1,41%	1,16%	1,17%	1,42%	1,32%	1,02%	1,19%	1,08%	1,18%	1,15%	1,05%	1,24%	0,99%	1,38%	1,65%	1,29%	1,11%	1,13%	1,21%	1,50%	1,10%	1,63%	1,06%
Caixas de Água para l	102610	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	0,99%	0,86%	0,96%	0,83%	1,03%	0,84%	0,86%	1,03%	0,96%	0,75%	0,87%	0,79%	0,86%	0,84%	0,77%	0,90%	0,72%	1,01%	1,21%	0,94%	0,81%	0,82%	0,88%	1,10%	0,81%	1,20%	0,78%
Caixas de Água para l	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	17,93%	18,36%	18,08%	16,19%	20,29%	17,43%	16,15%	17,87%	18,29%	15,29%	18,60%	16,04%	17,60%	17,31%	16,49%	17,60%	15,24%	20,18%	19,77%	19,72%	17,09%	18,65%	14,84%	19,42%	16,75%	20,51%	16,94%
Caixas de Água para l	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,27%	1,99%	2,21%	1,90%	2,37%	1,95%	1,97%	2,38%	2,21%	1,72%	2,01%	1,81%	1,98%	1,94%	1,76%	2,08%	1,67%	2,31%	2,76%	2,16%	1,86%	1,90%	2,03%	2,52%	1,86%	2,74%	1,79%
Caixas de Água para l	102606	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,82%	1,59%	1,77%	1,52%	1,90%	1,56%	1,58%	1,90%	1,77%	1,37%	1,60%	1,45%	1,58%	1,55%	1,41%	1,67%	1,33%	1,85%	2,21%	1,73%	1,49%	1,52%	1,63%	2,02%	1,48%	2,19%	1,43%
Caixas de Água para l	102613	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,44%	1,26%	1,40%	1,20%	1,50%	1,23%	1,25%	1,51%	1,40%	1,09%	1,27%	1,14%	1,25%	1,23%	1,12%	1,31%	1,05%	1,46%	1,75%	1,37%	1,18%	1,20%	1,29%	1,60%	1,17%	1,74%	1,13%
Caixas de Água para l	102619	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,40%	2,50%	3,65%	2,75%	4,24%	3,51%	2,63%	4,19%	3,20%	2,58%	3,23%	2,89%	2,77%	2,92%	2,78%	3,08%	2,65%	3,64%	4,24%	3,40%	2,68%	2,86%	3,78%	3,83%	3,07%	3,65%	2,49%
Caixas de Água para l	102614	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,20%	1,05%	1,17%	1,00%	1,26%	1,03%	1,04%	1,26%	1,17%	0,91%	1,06%	0,96%	1,05%	1,02%	0,93%	1,10%	0,88%	1,22%	1,46%	1,14%	0,98%	1,00%	1,07%	1,34%	0,98%	1,45%	0,94%
Caixas de Água para l	102620	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,35%	1,72%	2,52%	1,90%	2,94%	2,42%	1,80%	2,90%	2,21%	1,77%	2,22%	1,99%	1,90%	2,00%	1,91%	2,13%	1,82%	2,51%	2,94%	2,35%	1,84%	1,96%	2,61%	2,65%	2,11%	2,52%	1,71%
Caixas de Água para l	102615	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,20%	1,05%	1,17%	1,00%	1,25%	1,03%	1,04%	1,26%	1,17%	0,91%	1,06%	0,95%	1,04%	1,02%	0,93%	1,10%	0,88%	1,22%	1,46%	1,14%	0,98%	1,00%	1,07%	1,33%	0,98%	1,45%	0,94%
Caixas de Água para l	102621	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,54%	1,12%	1,64%	1,24%	1,92%	1,57%	1,17%	1,89%	1,44%	1,15%	1,44%	1,29%	1,24%	1,30%	1,24%	1,38%	1,18%	1,63%	1,92%	1,53%	1,19%	1,27%	1,70%	1,73%	1,38%	1,64%	1,11%
Caixas de Água para l	102616	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,06%	0,93%	1,04%	0,89%	1,11%	0,91%	0,92%	1,12%	1,04%	0,80%	0,94%	0,85%	0,93%	0,91%	0,83%	0,97%	0,78%	1,08%	1,30%	1,01%	0,87%	0,89%	0,95%	1,19%	0,87%	1,29%	0,84%
Caixas de Água para l	102611	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,50%	1,31%	1,46%	1,25%	1,57%	1,28%	1,30%	1,57%	1,46%	1,13%	1,32%	1,19%	1,30%	1,28%	1,16%	1,37%	1,10%	1,52%	1,82%	1,42%	1,23%	1,25%	1,34%	1,66%	1,22%	1,81%	1,18%
Caixas de Água para l	102617	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,44%	4,06%	5,87%	4,43%	6,76%	5,67%	4,26%	6,71%	5,12%	4,19%	5,23%	4,68%	4,48%	4,74%	4,51%	4,96%	4,32%	5,89%	6,78%	5,46%	4,36%	4,65%	6,05%	6,13%	4,95%	5,86%	4,07%
Caixas de Água para l	102618	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,54%	3,37%	4,89%	3,69%	5,65%	4,71%	3,53%	5,60%	4,27%	3,48%	4,34%	3,89%	3,72%	3,93%	3,74%	4,13%	3,58%	4,89%	5,66%	4,55%	3,61%	3,85%	5,05%	5,11%	4,12%	4,88%	3,37%
Caixas de Água para l	102612	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,16%	1,01%	1,13%	0,97%	1,21%	0,99%	1,01%	1,21%	1,13%	0,88%	1,02%	0,92%	1,01%	0,99%	0,90%	1,06%	0,85%	1,18%	1,41%	1,10%	0,95%	0,97%	1,04%	1,29%	0,95%	1,40%	0,91%
Caixas de Água para l	102603	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102587	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102589	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102595	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102597	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102599	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102601	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102604	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102588	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102590	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102592	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102594	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102596	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102598	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102600	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Caixas de Água para l	102602	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Canaletas, Grelhas e	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025	UN	30,36%	31,92%	35,59%	28,26%	33,30%	35,91%	34,96%	40,20%	33,06%	31,34%	37,77%	34,05%	32,34%	34,13%	33,39%	34,96%	32,16%	37,84%	43,15%	34,52%	32,72%	32,45%	35,66%	36,97%	33,86%	41,95%	31,69%
Canaletas, Grelhas e	103006	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_05/2025	UN	30,42%	31,85%	35,69%	28,25%	33,29%	35,93%	34,82%	40,18%	32,76%	31,34%	37,79%	33,91%	32,28%	34,27%	33,32%	35,18%	32,18%	37,83%	43,09%	34,65%	32,80%	32,55%	35,58%	36,89%	34,12%	41,86%	31,54%
Canaletas, Grelhas e	103007	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_05/2025	UN	29,66%	30,85%	34,76%	27,45%	32,13%	34,90%	33,74%	38,99%	31,67%	30,42%	36,83%	32,79%	31,35%	33,43%	32,27%	34,24%	31,28%	36,46%	41,87%	33,71%	31,98%	31,76%	34,47%	35,86%	33,21%	40,59%	30,55%
Canaletas, Grelhas e	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	29,72%	41,82%	32,19%	27,22%	35,00%	30,97%	36,43%	31,76%	30,49%	28,40%	25,50%	28,97%	30,39%	32,03%	29,17%	30,09%	18,24%	52,55%	33,98%	28,67%	25,50%	31,56%	35,33%	43,59%	37,24%	34,87%	29,28%
Canaletas, Grelhas e	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	31,06%	43,33%	33,63%	28,53%	36,49%	32,40%	37,93%	33,25%	31,88%	29,73%	26,80%	30,35%	31,78%	33,44%	30,54%	31,50%	19,27%	54,07%	35,51%	30,04%	26,76%	32,93%	36,83%	45,14%	38,74%	36,43%	30,65%
Canaletas, Grelhas e	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	31,36%	43,64%	33,94%	28,80%	36,81%	32,71%	38,25%	33,58%	32,19%	30,03%	27,08%	30,68%	32,08%	33,76%	30,85%	31,80%	19,51%	54,41%	35,84%	30,36%	27,04%	33,23%	37,17%	45,47%	39,08%	36,76%	30,96%
Canaletas, Grelhas e	102992	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	14,25%	19,63%	16,65%	12,74%	18,20%	15,25%	17,34%	16,13%	14,24%	13,04%	12,91%	14,19%	14,16%	15,79%	13,79%	14,01%	8,46%	27,18%	16,94%	13,83%	12,08%	15,20%	17,64%	21,76%	18,18%	18,11%	13,84%
Canaletas, Grelhas e	102993	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	14,45%	19,86%	16,88%	12,93%	18,45%	15,47%	17,55%	16,35%	14,44%	13,24%	13,09%	14,38%	14,35%	16,01%	13,97%	14,21%	8,60%	27,46%	17,17%	14,03%	12,26%	15,41%	17,86%	22,01%	18,41%	18,35%	14,03%
Canaletas, Grelhas e	102994	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	14,51%	19,91%	16,93%	12,97%	18,52%	15,51%	17,61%	16,39%	14,48%	13,28%	13,13%	14,43%	14,40%	16,07%	14,02%	14,25%	8,62%	27,55%	17,21%	14,06%	12,30%	15,48%	17,92%	22,08%	18,47%	18,38%	14,08%
Canaletas, Grelhas e	105944	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025	M3	25,35%	34,70%	33,29%	24,97%	37,93%	39,06%	35,42%	45,49%	34,40%	31,38%	37,37%	38,58%	31,79%	31,90%	35,50%	36,05%	30,68%	45,96%	48,70%	37,69%	29,12%	26,41%	39,17%	39,56%	35,53%	49,48%	31,91%
Canaletas, Grelhas e	106004	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	43,81%	45,28%	49,72%	40,95%	51,94%	51,08%	51,72%	57,15%	49,39%	45,46%	53,62%	51,91%	46,30%	46,98%	48,38%	49,00%	46,09%	60,24%	60,60%	47,01%	46,22%	47,08%	52,90%	56,02%	46,09%	60,91%	47,50%
Canaletas, Grelhas e	106005	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025	M	43,89%	45,34%	49,79%	41,01%	51,98%	51,11%	51,78%	57,28%	49,39%	45,48%	53,67%	52,01%	46,33%	46,99%	48,42%	49,02%	46,12%	60,32%	60,68%	47,01%	46,31%	47,15%	52,99%	56,10%	46,14%	60,97%	47,53%
Canaletas, Grelhas e	106006	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025	M	43,97%	45,32%	49,83%	41,11%	52,05%	51,17%	51,83%	57,12%	49,55%	45,60%	53,72%	51,94%	46,43%	47,14%	48,48%	49,10%	46,25%	60,30%	60,63%	47,09%	46,33%	47,29%	52,94%	56,10%	46,15%	60,96%	47,65%
Canaletas, Grelhas e	106007	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF_05/2025	M	44,01%	45,34%	49,87%	41,14%	52,08%	51,19%	51,87%	57,15%	49,57%	45,63%	53,76%	51,97%	46,46%	47,18%	48,51%	49,12%	46,29%	60,33%	60,66%	47,11%	46,37%	47,34%	52,98%	56,14%	46,18%	60,97%	47,68%
Canaletas, Grelhas e	106008	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,40 M; H=0,40 M. AF_05/2025	M	44,05%	45,36%	49,89%	41,17%	52,10%	51,21%	51,90%	57,17%	49,59%	45,65%	53,79%	51,99%	46,49%	47,20%	48,52%	49,15%	46,32%	60,36%	60,68%	47,12%	46,41%	47,38%	53,00%	56,17%	46,19%	60,99%	47,71%
Canaletas, Grelhas e	106009	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,50 M; H=0,50 M. AF_05/2025	M	44,11%	45,36%	49,93%	41,24%	52,16%	51,25%	51,94%	57,10%	49,69%	45,73%	53,83%	51,96%	46,55%	47,29%	48,57%	49,19%	46,40%	60,36%	60,66%	47,17%	46,44%	47,47%	52,98%	56,18%	46,21%	61,00%	47,79%
Canaletas, Grelhas e	106010	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,60 M; H=0,60 M. AF_05/2025	M	44,14%	45,39%	49,97%	41,26%	52,17%	51,26%	51,96%	57,18%	49,68%	45,73%	53,85%	52,02%	46,56%	47,29%	48,58%	49,20%	46,40%	60,40%	60,71%	47,17%	46,48%	47,49%	53,04%	56,23%	46,23%	61,03%	47,79%
Canaletas, Grelhas e	106011	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=*0,3*M. AF_05/2025	M	33,23%	35,66%	39,14%	31,83%	42,81%	42,12%	41,33%	44,92%	41,10%	37,08%	43,34%	40,48%	37,37%	38,78%	39,56%	40,01%	37,48%	49,51%	50,16%	39,20%	35,33%	36,66%	41,63%	45,01%	36,95%	51,17%	38,72%
Canaletas, Grelhas e	106013	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,60 M; H=0,50 M. AF_05/2025	M	33,69%	35,99%	39,59%	32,19%	43,14%	42,41%	41,75%	45,46%	41,35%	37,35%	43,75%	40,94%	37,68%	39,06%	39,88%	40,31%	37,79%	49,96%	50,58%	39,38%	35,80%	37,13%	42,09%	45,49%	37,26%	51,54%	39,04%
Canaletas, Grelhas e	106012	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS:L=*0,6* M; H=* 0,3* M. AF_05/2025	M	32,66%	35,04%	38,51%	31,31%	42,24%	41,53%	40,71%	44,10%	40,59%	36,57%	42,71%	39,76%	36,82%	38,29%	38,99%	39,44%	36,97%	48,81%	49,45%	38,66%	34,71%	36,12%	40,92%	44,32%	36,36%	50,50%	38,19%
Canaletas, Grelhas e	106014	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,80 M; H=0,30 M. AF_05/2025	M	30,57%	31,90%	35,83%	29,38%	39,71%	38,70%	38,02%	39,79%	38,61%	34,47%	40,01%	36,22%	34,57%	36,48%	36,33%	36,82%	35,06%	45,46%	45,82%	36,01%	32,15%	34,47%	37,45%	41,25%	33,38%	47,07%	36,15%
Canaletas, Grelhas e	106015	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,80 M; H=0,60 M. AF_05/2025	M	31,72%	33,18%	37,15%	30,38%	40,86%	39,88%	39,29%	41,66%	39,51%	35,42%	41,30%	37,76%	35,61%	37,37%	37,50%	37,95%	36,00%	46,96%	47,37%	37,01%	33,44%	35,51%	38,99%	42,72%	34,60%	48,53%	37,14%
Canaletas, Grelhas e	106016	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,80 M; H=0,90 M. AF_05/2025	M	32,48%	34,02%	38,02%	31,04%	41,60%	40,65%	40,13%	42,88%	40,09%	36,04%	42,14%	38,79%	36,29%	37,94%	38,25%	38,68%	36,61%	47,95%	48,38%	37,65%	34,30%	36,20%	40,01%	43,68%	35,39%	49,47%	37,78%
Canaletas, Grelhas e	106003	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*1,20* M; B2=*0,4* M; H=0,4 M. AF_05/2025	M	25,24%	27,97%	29,67%	24,02%	34,23%	33,54%	32,27%	38,63%	31,84%	28,40%	32,73%	32,54%	27,39%	29,03%	30,85%	31,74%	27,85%	40,18%	42,42%	32,53%	26,20%	26,49%	32,44%	34,70%	30,78%	41,51%	29,12%
Canaletas, Grelhas e	105997	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,6 M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	25,45%	28,17%	29,88%	24,19%	34,43%	33,74%	32,49%	38,87%	32,05%	28,60%	32,95%	32,77%	27,59%	29,22%	31,06%	31,95%	28,05%	40,44%	42,66%	32,71%	26,42%	26,72%	32,67%	34,92%	30,97%	41,75%	29,32%
Canaletas, Grelhas e	105998	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,7 M; B2=0,30 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	25,40%	28,12%	29,84%	24,16%	34,40%	33,71%	32,45%	38,82%	32,01%	28,56%	32,92%	32,72%	27,54%	29,19%	31,01%	31,90%	28,01%	40,38%	42,61%	32,67%	26,37%	26,68%	32,62%	34,89%	30,94%	41,70%	29,28%
Canaletas, Grelhas e	105999	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,8 M; B2=0,30 M; H=0,25 M. AF_05/2025	M	25,36%	28,08%	29,79%	24,11%	34,35%	33,64%	32,40%	38,76%	31,97%	28,50%	32,86%	32,67%	27,50%	29,13%	30,96%	31,85%	27,96%	40,31%	42,54%	32,64%	26,32%	26,62%	32,57%	34,82%	30,89%	41,65%	29,24%
Canaletas, Grelhas e	106000	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,9 M; B2=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025	M	25,31%	28,04%	29,75%	24,08%	34,31%	33,60%	32,35%	38,72%	31,91%	28,48%	32,81%	32,62%	27,46%	29,10%	30,92%	31,80%	27,93%	40,27%	42,50%	32,59%	26,28%	26,57%	32,52%	34,78%	30,86%	41,59%	29,20%
Canaletas, Grelhas e	106001	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=1,0 M; B2=0,40 M; H=0,30 M. AF_05/2025	M	25,29%	28,02%	29,73%	24,06%	34,29%	33,59%	32,32%	38,69%	31,90%	28,44%	32,79%	32,59%	27,44%	29,08%	30,89%	31,79%	27,90%	40,24%	42,46%	32,58%	26,25%	26,55%	32,50%	34,76%	30,84%	41,58%	29,17%
Canaletas, Grelhas e	106002	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=1,1 M; B2=0,40 M; H=0,35 M. AF_05/2025	M	25,27%	27,99%	29,70%	24,03%	34,26%	33,55%	32,29%	38,66%	31,86%	28,42%	32,76%	32,56%	27,40%	29,05%	30,87%	31,76%	27,88%	40,21%	42,44%	32,55%	26,22%	26,52%	32,47%	34,72%	30,80%	41,54%	29,14%
Canaletas, Grelhas e	105992	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*1,0* M; B2=0,40 M; H=*0,30* M. AF_05/2025	M	29,60%	38,42%	37,59%	28,74%	41,78%	42,75%	39,89%	49,54%	38,51%	35,21%	41,76%	42,88%	35,75%	35,78%	39,19%	39,94%	34,63%	50,41%	52,81%	40,92%	33,44%	30,91%	43,36%	44,00%	39,05%	53,38%	35,93%
Canaletas, Grelhas e	105993	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*1,2* M; B2=*0,4* M; H= 0,4 M. AF_05/2025	M	29,54%	38,37%	37,52%	28,70%	41,73%	42,70%	39,83%	49,48%	38,45%	35,16%	41,70%	42,82%	35,71%	35,73%	39,14%	39,88%	34,56%	50,35%	52,77%	40,87%	33,38%	30,84%	43,30%	43,93%	38,99%	53,32%	35,87%
Canaletas, Grelhas e	105994	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*1,5* M; B2=*0,50* M; H=*0,50* M. AF_05/2025	M	29,49%	38,32%	37,47%	28,65%	41,68%	42,65%	39,77%	49,44%	38,41%	35,11%	41,64%	42,76%	35,64%	35,68%	39,10%	39,84%	34,52%	50,30%	52,71%	40,83%	33,32%	30,78%	43,26%	43,88%	38,95%	53,28%	35,83%
Canaletas, Grelhas e	105995	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*1,8* M; B2=*0,60* M; H=*0,6* M. AF_05/2025	M	29,44%	38,28%	37,43%	28,61%	41,64%	42,61%	39,73%	49,40%	38,36%	35,07%	41,61%	42,72%	35,61%	35,64%	39,07%	39,80%	34,48%	50,26%	52,68%	40,80%	33,29%	30,74%	43,22%	43,83%	38,92%	53,24%	35,79%
Canaletas, Grelhas e	105996	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=*2,0* M; B2=*0,8* M; H=0,6 M. AF_05/2025	M	29,43%	38,27%	37,41%	28,59%	41,63%	42,60%	39,71%	49,38%	38,35%	35,07%	41,59%	42,71%	35,60%	35,63%	39,05%	39,79%	34,47%	50,25%	52,66%	40,79%	33,27%	30,72%	43,20%	43,82%	38,91%	53,23%	35,78%
Canaletas, Grelhas e	105988	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,6M; B2=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	29,79%	38,57%	37,76%	28,90%	41,93%	42,89%	40,08%	49,72%	38,68%	35,38%	41,95%	43,07%	35,92%	35,94%	39,36%	40,11%	34,79%	50,60%	52,99%	41,04%	33,64%	31,11%	43,54%	44,17%	39,19%	53,55%	36,10%
Canaletas, Grelhas e	105989	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,7 M; B2=0,30 M; H=0,20 M. AF_05/2025	M	29,72%	38,52%	37,72%	28,87%	41,89%	42,86%	40,03%	49,66%	38,63%	35,33%	41,90%	43,01%	35,86%	35,90%	39,31%	40,05%	34,75%	50,55%	52,94%	40,99%	33,58%	31,05%	43,49%	44,13%	39,15%	53,48%	36,05%
Canaletas, Grelhas e	105990	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,8 M; B2=0,30 M; H=0,25 M. AF_05/2025	M	29,68%	38,48%	37,65%	28,81%	41,84%	42,80%	39,98%	49,60%	38,59%	35,27%	41,84%	42,96%	35,81%	35,84%	39,26%	40,01%	34,69%	50,48%	52,89%	40,97%	33,52%	30,99%	43,45%	44,06%	39,10%	53,44%	36,01%
Canaletas, Grelhas e	105991	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,9 M; B2=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025	M	29,62%	38,44%	37,61%	28,77%	41,80%	42,76%	39,92%	49,58%	38,53%	35,24%	41,79%	42,91%	35,77%	35,81%	39,22%	39,95%	34,65%	50,45%	52,85%	40,93%	33,47%	30,94%	43,39%	44,02%	39,07%	53,39%	35,96%
Canaletas, Grelhas e	105987	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=1,2 M; B2=0,6 M; H=0,3 M. AF_05/2025	M	29,55%	38,38%	37,54%	28,70%	41,74%	42,70%	39,85%	49,51%	38,46%	35,18%	41,72%	42,84%	35,71%	35,74%	39,15%	39,90%	34,58%	50,36%	52,77%	40,88%	33,40%	30,86%	43,31%	43,95%	39,01%	53,34%	35,89%
Canaletas, Grelhas e	105986	EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=1,6 M; B2=1,0 M; H=0,3 M. AF_05/2025	M	29,49%	38,33%	37,47%	28,65%	41,68%	42,65%	39,78%	49,45%	38,41%	35,12%	41,65%	42,77%	35,65%	35,68%	39,11%	39,85%	34,52%	50,31%	52,72%	40,84%	33,33%	30,79%	43,26%	43,89%	38,96%	53,28%	35,83%
Canaletas, Grelhas e	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	7,44%	6,92%	8,11%	6,51%	6,03%	7,68%	7,86%	8,60%	7,51%	6,87%	8,98%	7,03%	7,51%	8,06%	7,10%	7,40%	7,25%	6,76%	9,77%	7,53%	7,84%	7,89%	7,47%	8,42%	6,96%	9,05%	7,15%
Canaletas, Grelhas e	103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	6,20%	5,75%	6,76%	5,41%	5,01%	6,40%	6,55%	7,18%	6,25%	5,72%	7,50%	5,85%	6,26%	6,73%	5,91%	6,17%	6,04%	5,62%	8,17%	6,28%	6,54%	6,59%	6,22%	7,03%	5,79%	7,55%	5,96%
Canaletas, Grelhas e	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	4,79%	4,43%	5,22%	4,17%	3,85%	4,94%	5,05%	5,54%	4,82%	4,41%	5,81%	4,51%	4,83%	5,20%	4,55%	4,75%	4,65%	4,32%	6,32%	4,84%	5,05%	5,09%	4,80%	5,43%	4,46%	5,84%	4,59%

Contrapiso	87735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	46,54%	51,42%	56,59%	45,39%	56,80%	57,78%	55,87%	66,06%	55,48%	49,03%	57,26%	57,27%	51,97%	52,51%	52,48%	53,87%	51,84%	63,69%	65,79%	57,01%	48,96%	48,91%	56,90%	57,62%	52,32%	66,09%	52,02%
Contrapiso	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	42,09%	47,01%	52,26%	40,95%	52,74%	53,50%	51,37%	62,11%	50,49%	44,46%	52,79%	53,09%	47,28%	48,28%	48,07%	49,42%	47,64%	59,63%	62,25%	52,56%	44,40%	44,01%	52,92%	53,63%	48,61%	62,31%	47,26%
Contrapiso	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	29,48%	33,53%	39,73%	28,74%	40,80%	40,69%	38,32%	49,62%	37,17%	31,86%	39,98%	40,21%	34,42%	35,44%	34,52%	36,08%	34,93%	46,56%	48,73%	39,27%	31,96%	31,46%	40,39%	40,93%	35,31%	49,28%	34,40%
Contrapiso	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	27,72%	31,73%	37,89%	27,00%	39,17%	38,83%	36,32%	47,75%	34,73%	29,99%	37,96%	38,47%	32,36%	33,78%	32,68%	34,19%	33,31%	44,67%	47,27%	37,29%	30,07%	29,29%	38,85%	39,36%	34,11%	47,58%	32,29%
Contrapiso	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	26,80%	30,75%	36,89%	26,11%	38,32%	37,84%	35,26%	46,74%	33,46%	28,99%	36,89%	37,56%	31,27%	32,92%	31,71%	33,19%	32,42%	43,68%	46,48%	36,23%	29,10%	28,16%	38,01%	38,52%	33,49%	46,64%	31,20%
Contrapiso	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	28,03%	32,38%	38,06%	27,22%	39,75%	39,24%	36,40%	48,18%	33,90%	29,97%	37,89%	39,20%	32,09%	34,59%	33,38%	34,66%	34,06%	45,36%	49,49%	37,51%	30,09%	28,59%	39,87%	40,48%	36,50%	48,73%	31,93%
Contrapiso	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	28,05%	32,42%	38,10%	27,26%	39,77%	39,27%	36,43%	48,23%	33,94%	29,99%	37,93%	39,23%	32,13%	34,61%	33,42%	34,70%	34,08%	45,41%	49,53%	37,55%	30,12%	28,61%	39,89%	40,50%	36,56%	48,77%	31,97%
Contrapiso	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	27,57%	31,89%	37,60%	26,80%	39,29%	38,76%	35,91%	47,68%	33,38%	29,53%	37,41%	38,72%	31,63%	34,12%	32,89%	34,16%	33,61%	44,85%	48,96%	37,01%	29,63%	28,12%	39,41%	40,00%	36,04%	48,23%	31,46%
Contrapiso	102803	REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021	M2	77,43%	82,04%	82,76%	77,33%	83,62%	85,34%	87,36%	88,19%	85,61%	80,48%	86,23%	83,47%	80,73%	81,02%	83,87%	83,85%	79,85%	89,20%	90,00%	84,88%	78,77%	75,08%	83,27%	85,91%	82,52%	88,96%	81,40%
Custos Horários Prod	92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	62,64%	54,24%	68,41%	57,39%	65,99%	62,62%	59,55%	68,21%	66,29%	54,58%	62,36%	59,27%	56,05%	61,22%	57,44%	53,74%	57,99%	66,42%	68,90%	60,11%	61,01%	63,47%	64,61%	68,20%	59,23%	66,72%	59,01%
Custos Horários Prod	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	26,44%	21,88%	33,55%	24,04%	32,05%	28,70%	26,52%	34,46%	32,64%	22,83%	29,03%	26,34%	23,17%	27,24%	25,09%	21,94%	25,14%	32,79%	34,81%	26,38%	26,78%	28,36%	31,09%	34,00%	26,73%	32,76%	25,94%
Custos Horários Prod	87446	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	87445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93234	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93233	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89279	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89278	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90651	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90650	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90657	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90656	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90663	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90662	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89022	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89021	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90644	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90643	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	72,31%	78,74%	81,88%	76,22%	81,77%	79,55%	79,79%	81,34%	78,47%	78,35%	81,39%	77,95%	80,08%	79,24%	77,20%	77,23%	77,53%	83,12%	86,83%	78,61%	78,98%	79,38%	77,46%	83,57%	78,56%	81,67%	75,85%
Custos Horários Prod	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	23,24%	33,38%	35,29%	30,17%	36,66%	34,06%	33,52%	36,23%	31,95%	33,21%	36,66%	32,25%	34,08%	33,45%	31,47%	30,08%	32,15%	38,25%	46,52%	31,79%	31,29%	32,10%	30,93%	39,23%	31,90%	37,24%	28,65%
Custos Horários Prod	92139	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	48,86%	57,53%	62,32%	53,97%	62,13%	58,73%	59,09%	61,47%	57,15%	56,98%	61,54%	56,39%	59,53%	58,27%	55,33%	55,38%	55,80%	64,30%	70,70%	57,34%	57,88%	58,48%	55,70%	65,04%	57,27%	61,98%	53,47%
Custos Horários Prod	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	19,02%	26,55%	30,39%	23,75%	30,96%	27,81%	28,45%	30,50%	26,94%	26,78%	30,70%	26,29%	28,21%	27,21%	25,62%	25,26%	25,67%	33,26%	39,57%	26,51%	26,65%	26,71%	25,45%	33,55%	27,35%	30,82%	23,92%
Custos Horários Prod	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	37,95%	38,25%	45,49%	38,25%	45,50%	43,66%	40,78%	44,27%	40,33%	40,96%	44,85%	37,18%	43,27%	41,65%	38,73%	39,41%	38,90%	45,44%	55,95%	41,76%	42,91%	42,40%	34,66%	48,71%	42,90%	45,23%	32,41%
Custos Horários Prod	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	9,33%	10,30%	13,25%	10,25%	13,36%	12,76%	11,71%	13,24%	11,57%	11,51%	13,39%	10,25%	12,30%	11,92%	10,96%	10,79%	10,57%	14,17%	19,31%	11,81%	11,85%	11,63%	9,80%	14,77%	12,47%	13,61%	9,39%
Custos Horários Prod	96036	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	33,73%	34,01%	40,97%	34,01%	40,76%	39,20%	36,42%	39,78%	36,00%	36,38%	40,22%	32,99%	38,76%	37,38%	34,47%	34,97%	34,44%	41,08%	51,35%	37,36%	38,30%	37,98%	31,08%	43,88%	38,20%	40,73%	29,22%
Custos Horários Prod	96035	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	8,88%	9,76%	12,58%	9,72%	12,65%	12,09%	11,08%	12,54%	10,94%	10,87%	12,67%	9,69%	11,66%	11,31%	10,37%	10,21%	9,99%	13,43%	18,37%	11,19%	11,23%	11,05%	9,30%	14,00%	11,78%	12,91%	8,93%
Custos Horários Prod	89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	32,54%	32,82%	39,69%	32,82%	41,29%	37,93%	35,19%	38,58%	34,77%	35,24%	38,21%	32,47%	36,56%	36,73%	33,27%	33,11%	34,88%	39,71%	49,01%	36,12%	36,00%	36,73%	29,39%	41,66%	38,29%	39,44%	32,46%
Custos Horários Prod	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	7,62%	8,43%	10,91%	8,39%	11,25%	10,49%	9,61%	10,91%	9,49%	9,42%	10,88%	8,48%	9,95%	9,90%	8,98%	8,72%	8,85%	11,71%	15,86%	9,69%	9,54%	9,54%	8,00%	11,99%	10,41%	11,22%	8,46%
Custos Horários Prod	89884	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	CHI	31,17%	31,44%	38,19%	31,44%	39,96%	36,46%	33,77%	37,11%	33,36%	33,76%	36,62%	31,07%	35,05%	35,28%	31,89%	31,73%	33,73%	37,95%	47,55%	34,68%	34,57%	35,28%	28,02%	40,12%	37,26%	37,95%	31,14%
Custos Horários Prod	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	6,86%	7,62%	9,88%	7,58%	10,21%	9,50%	8,70%	9,89%	8,59%	8,52%	9,85%	7,66%	9,00%	8,96%	8,13%	7,89%	8,02%	10,59%	14,48%	8,77%	8,63%	8,62%	7,23%	10,87%	9,49%	10,17%	7,65%
Custos Horários Prod	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	43,71%	44,02%	51,44%	44,02%	51,42%	49,60%	46,65%	50,22%	46,19%	46,84%	50,84%	42,90%	49,23%	47,55%	44,53%	45,24%	44,64%	51,45%	61,72%	47,66%	48,86%	48,31%	40,28%	54,69%	48,74%	51,19%	37,80%
Custos Horários Prod	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	13,62%	14,82%	18,81%	14,75%	18,92%	18,09%	16,65%	18,70%	16,45%	16,43%	18,93%	14,67%	17,54%	16,97%	15,63%	15,48%	15,16%	19,87%	26,55%	16,84%	16,98%	16,68%	13,98%	20,82%	17,68%	19,21%	13,30%
Custos Horários Prod	5961	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	44,59%	44,90%	52,33%	44,90%	52,33%	50,48%	47,53%	51,10%	47,07%	47,71%	51,70%	43,77%	50,09%	48,43%	45,40%	46,11%	45,56%	52,30%	62,55%	48,54%	49,71%	49,19%	41,12%	55,54%	49,68%	52,07%	38,66%
Custos Horários Prod	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,34%	13,55%	17,25%	13,48%	17,38%	16,62%	15,30%	17,22%	15,13%	15,06%	17,41%	13,46%	16,06%	15,58%	14,37%	14,16%	13,88%	18,36%	24,60%	15,44%	15,50%	15,23%	12,88%	19,12%	16,26%	17,69%	12,34%
Custos Horários Prod	92243	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	41,39%	41,76%	48,92%	42,05%	48,74%	47,19%	44,11%	47,42%	43,83%	44,86%	48,79%	41,56%	46,50%	45,71%	42,32%	42,07%	41,26%	51,65%	57,98%	45,13%	45,18%	45,97%	39,24%	51,72%	43,82%	48,81%	40,91%
Custos Horários Prod	92242	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	6,93%	7,86%	10,07%	7,89%	10,19%	9,79%	8,95%	10,09%	8,91%	8,88%	10,41%	7,95%	9,38%	9,14%	8,49%	8,17%	7,98%	11,29%	14,98%	8,98%	8,89%	8,81%	7,75%	11,42%	9,38%	10,52%	7,87%
Custos Horários Prod	91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	33,96%	34,30%	41,08%	34,58%	40,94%	39,43%	36,50%	39,64%	36,24%	37,23%	40,98%	34,14%	38,76%	38,01%	34,83%	34,59%	33,84%	43,79%	50,11%	37,46%	37,50%	38,26%	31,96%	43,83%	36,21%	40,98%	33,52%
Custos Horários Prod	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	6,06%	6,83%	8,79%	6,86%	8,89%	8,52%	7,77%	8,77%	7,73%	7,73%	9,07%	6,90%	8,17%	7,95%	7,36%	7,09%	6,92%	9,87%	13,10%	7,81%	7,74%	7,69%	6,69%	9,97%	8,12%	9,15%	6,83%
Custos Horários Prod	92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	28,93%	29,17%	35,72%	29,10%	34,75%	34,01%	31,44%	34,59%	31,02%	31,14%	35,02%	28,23%	33,67%	32,46%	29,58%	29,93%	28,78%	36,56%	45,56%	32,32%	32,99%	32,85%	27,35%	38,10%	31,89%	35,44%	25,40%
Custos Horários Prod	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	6,77%	7,48%	9,73%	7,42%	9,66%	9,33%	8,55%	9,72%	8,43%	8,32%	9,80%	7,44%	8,99%	8,75%	7,97%	7,81%	7,55%	10,56%	14,36%	8,63%	8,60%	8,48%	7,28%	10,76%	8,90%	9,99%	6,97%
Custos Horários Prod	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	37,05%	37,32%	44,56%	37,25%	43,67%	42,70%	39,87%	43,33%	39,40%	39,96%	44,20%	36,26%	42,57%	40,76%	37,79%	38,46%	36,88%	45,45%	54,75%	40,84%	41,93%	41,44%	34,50%	47,61%	40,37%	44,26%	31,46%
Custos Horários Prod	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	7,53%	8,42%	10,89%	8,34%	10,87%	10,49%	9,64%	10,94%	9,52%	9,42%	11,07%	8,40%	10,10%	9,81%	9,01%	8,82%	8,53%	11,89%	16,03%	9,69%	9,66%	9,48%	8,17%	12,10%	10,06%	11,23%	7,78%
Custos Horários Prod	106252	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_10/2025	CHI	37,28%	37,55%	44,80%	37,48%	43,89%	42,94%	40,11%	43,57%	39,63%	40,14%	44,40%	36,48%	42,77%	41,03%	38,02%	38,66%	37,11%	45,70%	55,00%	41,08%	42,13%	41,67%	34,81%	47,78%	40,61%	44,50%	31,87%
Custos Horários Prod	106247	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	8,57%	9,50%	12,26%	9,43%	12,22%	11,80%	10,84%	12,28%	10,70%	10,60%	12,43%	9,46%	11,38%	11,05%	10,13%	9,95%	9,61%	13,33%	17,89%	10,92%	10,91%	10,72%	9,19%	13,60%	11,29%	12,61%	8,73%
Custos Horários Prod	6260	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	45,03%	45,32%	52,80%	45,24%	51,88%	50,91%	47,99%	51,55%	47,50%	48,05%	52,41%	44,18%	50,75%	48,94%	45,81%	46,48%	44,85%	53,70%	62,74%	49,00%	50,09%	49,61%	42,36%	55,80%	48,51%	52,49%	39,12%
Custos Horários Prod	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	9,34%	10,46%	13,44%	10,37%	13,43%	12,97%	11,96%	13,53%	11,81%	11,67%	13,66%	10,46%	12,48%	12,16%	11,20%	10,95%	10,60%	14,67%	19,54%	12,01%	11,94%	11,73%	10,20%	14,88%	12,48%	13,87%	9,78%
Custos Horários Prod	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	46,96%	47,25%	54,73%	47,17%	54,33%	52,85%	49,94%	53,52%	49,44%	50,15%	54,31%	46,11%	52,64%	50,80%	47,74%	48,54%	47,37%	55,14%	64,64%	50,95%	52,16%	51,56%	43,62%	57,89%	51,27%	54,43%	40,52%
Custos Horários Prod	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	9,63%	10,78%	13,84%	10,69%	13,91%	13,37%	12,33%	13,95%	12,19%	12,05%	14,07%	10,79%	12,85%	12,53%	11,56%	11,30%	11,00%	15,05%	20,11%	12,38%	12,32%	12,09%	10,46%	15,34%	12,98%	14,29%	10,06%
Custos Horários Prod	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	44,69%	44,98%	52,45%	44,90%	52,03%	50,57%	47,65%	51,23%	47,16%	47,87%	52,03%	43,85%	50,35%	48,52%	45,47%	46,27%	45,08%	52,88%	62,51%	48,66%	49,89%	49,27%	41,38%	55,65%	48,96%	52,15%	38,31%
Custos Horários Prod	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	11,23%	12,41%	15,87%	12,31%	15,90%	15,29%	14,09%	15,90%	13,92%	13,82%	16,07%	12,36%	14,76%	14,33%	13,20%	12,99%	12,63%	17,08%	22,74%	14,19%	14,21%	13,94%	11,90%	17,56%	14,79%	16,29%	11,33%
Custos Horários Prod	106253	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_10/2025	CHI	35,78%	36,06%	43,21%	35,98%	43,76%	41,37%	38,57%	42,06%	38,10%	38,53%	42,14%	35,01%	40,70%	39,53%	36,51%	37,10%	37,46%	42,57%	53,69%	39,53%	40,50%	40,12%	32,35%	46,08%	41,68%	42,91%	30,95%
Custos Horários Prod	106248	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	8,33%	9,22%	11,91%	9,14%	12,10%	11,45%	10,51%	11,93%	10,37%	10,27%	11,94%	9,17%	10,97%	10,72%	9,82%	9,64%	9,58%	12,63%	17,46%	10,59%	10,59%	10,41%	8,74%	13,19%	11,38%	12,23%	8,51%
Custos Horários Prod	5892	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	48,81%	49,11%	56,57%	49,03%	55,76%	54,70%	51,79%	55,33%	51,30%	52,12%	56,43%	47,96%	54,69%	52,60%	49,60%	50,48%	48,63%	57,45%	66,23%	52,80%	54,10%	53,41%	45,64%	59,82%	52,32%	56,27%	41,84%
Custos Horários Prod	5890	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	11,90%	13,19%	16,82%	13,09%	16,80%	16,23%	14,99%	16,88%	14,81%	14,70%	17,10%	13,16%	15,69%	15,23%	14,06%	13,82%	13,35%	18,24%	24,00%	15,07%	15,07%	14,78%	12,74%	18,61%	15,60%	17,29%	12,08%
Custos Horários Prod	5896	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	46,48%	46,77%	54,25%	46,69%	53,43%	52,37%	49,46%	53,01%	48,96%	49,78%	54,12%	45,63%	52,36%	50,26%	47,26%	48,14%	46,30%	55,15%	64,10%	50,46%	51,78%	51,08%	43,32%	57,55%	49,98%	53,95%	39,58%
Custos Horários Prod	5894	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	11,44%	12,67%	16,18%	12,57%	16,15%	15,60%	14,39%	16,22%	14,21%	14,13%	16,45%	12,63%	15,09%	14,62%	13,49%	13,27%	12,81%	17,53%	23,14%	14,48%	14,50%	14,21%	12,20%	17,92%	14,97%	16,63%	11,53%
Custos Horários Prod	91032	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	40,70%	40,99%	48,38%	40,91%	47,88%	46,50%	43,61%	47,16%	43,12%	43,84%	48,02%	39,88%	46,33%	44,45%	41,46%	42,26%	40,97%	48,91%	58,61%	44,60%	45,83%	45,21%	37,52%	51,61%	44,74%	48,08%	34,45%
Custos Horários Prod	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	9,31%	10,34%	13,30%	10,25%	13,32%	12,81%	11,78%	13,34%	11,63%	11,55%	13,49%	10,30%	12,35%	11,99%	11,03%	10,84%	10,51%	14,39%	19,32%	11,86%	11,86%	11,63%	9,93%	14,76%	12,36%	13,68%	9,44%
Custos Horários Prod	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	96,72%	95,47%	97,50%	97,06%	97,75%	96,96%	96,00%	98,18%	95,47%	96,13%	98,03%	96,95%	95,83%	96,78%	96,11%	95,77%	96,01%	97,10%	97,51%	95,88%	96,46%	96,83%	96,77%	97,26%	96,45%	97,16%	96,66%
Custos Horários Prod	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	77,29%	73,93%	82,40%	81,56%	83,04%	80,81%	75,31%	84,44%	72,96%	77,24%	83,45%	79,02%	74,60%	79,76%	76,90%	74,10%	76,67%	80,77%	83,71%	74,58%	78,85%	78,88%	80,86%	81,79%	77,58%	81,94%	76,37%
Custos Horários Prod	95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90973	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90972	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	91001	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90999	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5954	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5953	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90982	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90979	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	102970	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	102971	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	106416	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_12/2025	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	106414	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_12/2025	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95283	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95128	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	55,84%	47,51%	62,58%	58,61%	61,09%	57,76%	50,73%	62,50%	47,48%	51,60%	60,29%	53,73%	49,62%	56,34%	51,46%	49,29%	50,81%	58,99%	62,69%	49,93%	58,05%	56,71%	59,05%	60,39%	53,85%	59,52%	51,13%
Custos Horários Prod	95127	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	12,64%	10,49%	17,55%	15,40%	17,41%	15,32%	12,27%	18,44%	10,99%	12,70%	17,22%	13,65%	11,32%	14,37%	12,75%	11,48%	12,19%	16,44%	18,24%	11,52%	15,00%	13,93%	16,09%	16,83%	14,04%	16,48%	12,33%
Custos Horários Prod	92044	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	92043	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	106417	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP- CHI DIURNO. AF_12/2025	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	106415	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP- CHP DIURNO. AF_12/2025	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	92119	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	92118	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95721	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	28,55%	23,91%	35,33%	25,52%	37,74%	30,75%	27,47%	34,45%	27,08%	24,23%	36,26%	30,14%	25,86%	32,42%	26,47%	25,63%	26,88%	32,42%	33,77%	28,42%	27,53%	30,52%	31,09%	30,37%	27,89%	35,95%	26,68%
Custos Horários Prod	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	10,93%	9,10%	14,72%	9,81%	15,85%	12,50%	10,99%	14,54%	10,82%	9,46%	15,30%	12,14%	10,00%	12,90%	10,56%	10,02%	10,65%	13,53%	14,37%	11,27%	10,87%	12,03%	12,55%	12,76%	11,34%	15,39%	10,56%
Custos Horários Prod	104717	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHI	29,84%	25,05%	36,76%	26,72%	39,21%	32,08%	28,72%	35,86%	28,32%	25,38%	37,71%	31,46%	27,06%	33,79%	27,69%	26,83%	28,12%	33,79%	35,18%	29,70%	28,78%	31,85%	32,43%	31,70%	29,15%	37,39%	27,91%
Custos Horários Prod	104716	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHP	11,30%	9,42%	15,21%	10,16%	16,36%	12,94%	11,38%	15,04%	11,21%	9,80%	15,81%	12,56%	10,36%	13,33%	10,95%	10,38%	11,04%	14,00%	14,87%	11,67%	11,25%	12,44%	12,98%	13,23%	11,75%	15,92%	10,94%
Custos Horários Prod	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	35,62%	30,32%	43,07%	32,18%	45,64%	38,07%	34,40%	42,12%	33,96%	30,69%	44,06%	37,39%	32,57%	39,91%	33,26%	32,31%	33,73%	39,91%	41,39%	35,48%	34,47%	37,82%	38,45%	37,65%	34,88%	43,73%	33,51%
Custos Horários Prod	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	14,56%	12,20%	19,34%	13,13%	20,73%	16,56%	14,63%	19,11%	14,42%	12,66%	20,06%	16,10%	13,37%	17,06%	14,09%	13,40%	14,21%	17,84%	18,90%	14,99%	14,48%	15,96%	16,62%	16,88%	15,07%	20,17%	14,08%
Custos Horários Prod	88908	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	32,85%	27,77%	40,07%	29,55%	42,59%	35,20%	31,67%	39,14%	31,25%	28,12%	41,05%	34,55%	29,91%	36,99%	30,58%	29,67%	31,03%	36,98%	38,43%	32,71%	31,73%	34,96%	35,57%	34,80%	32,13%	40,72%	30,81%
Custos Horários Prod	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,13%	10,17%	16,32%	10,95%	17,51%	13,93%	12,28%	16,16%	12,11%	10,60%	16,96%	13,52%	11,17%	14,30%	11,83%	11,21%	11,91%	15,07%	16,01%	12,57%	12,13%	13,36%	13,96%	14,28%	12,69%	17,10%	11,80%
Custos Horários Prod	5911	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	80,79%	80,17%	82,69%	78,71%	81,99%	81,63%	81,58%	83,63%	80,36%	79,68%	81,44%	80,06%	81,32%	82,58%	80,42%	81,05%	80,67%	84,71%	85,00%	81,84%	82,51%	81,27%	81,41%	82,36%	80,11%	84,60%	80,46%
Custos Horários Prod	5909	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	62,22%	62,37%	65,45%	60,23%	64,80%	64,44%	64,11%	67,45%	62,32%	61,76%	64,12%	62,17%	63,76%	65,85%	62,76%	63,25%	63,21%	68,99%	69,75%	64,46%	65,19%	63,37%	63,98%	65,28%	61,89%	69,16%	62,41%
Custos Horários Prod	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	39,57%	39,85%	47,21%	39,78%	46,22%	45,33%	42,45%	45,96%	41,97%	42,29%	46,61%	38,76%	45,05%	43,51%	40,33%	40,85%	39,40%	48,11%	57,38%	43,44%	44,34%	44,05%	37,41%	49,97%	42,96%	46,90%	34,74%
Custos Horários Prod	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	9,00%	10,01%	12,89%	9,93%	12,85%	12,42%	11,43%	12,94%	11,28%	11,14%	13,05%	9,99%	11,96%	11,65%	10,69%	10,47%	10,13%	14,03%	18,77%	11,50%	11,45%	11,27%	9,76%	14,25%	11,91%	13,27%	9,35%
Custos Horários Prod	89235	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	17,25%	12,81%	21,33%	13,95%	20,64%	16,49%	14,32%	19,68%	11,89%	13,61%	17,87%	15,83%	13,65%	17,24%	14,35%	14,09%	14,69%	18,83%	19,76%	15,03%	16,71%	16,48%	19,35%	20,59%	15,29%	18,41%	15,31%
Custos Horários Prod	89234	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	5,42%	4,08%	7,23%	4,47%	7,10%	5,45%	4,70%	6,75%	3,84%	4,45%	6,06%	5,27%	4,38%	5,70%	4,74%	4,59%	4,82%	6,43%	6,72%	4,89%	5,46%	5,31%	6,56%	7,05%	5,12%	6,22%	5,05%
Custos Horários Prod	89243	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	8,19%	5,92%	10,40%	6,49%	10,02%	7,79%	6,68%	9,50%	5,46%	6,32%	8,52%	7,45%	6,34%	8,19%	6,69%	6,56%	6,86%	9,03%	9,54%	7,04%	7,91%	7,79%	9,31%	9,99%	7,17%	8,81%	7,19%
Custos Horários Prod	89242	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	2,29%	1,72%	3,10%	1,89%	3,05%	2,32%	1,99%	2,89%	1,62%	1,88%	2,59%	2,24%	1,85%	2,42%	2,01%	1,94%	2,04%	2,75%	2,88%	2,07%	2,32%	2,25%	2,81%	3,03%	2,17%	2,66%	2,14%
Custos Horários Prod	93416	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5923	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5921	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95212	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	20,41%	14,85%	25,02%	17,26%	27,68%	26,68%	17,15%	28,51%	18,99%	18,57%	23,63%	20,57%	18,04%	20,91%	20,56%	19,64%	20,63%	26,61%	25,75%	21,88%	18,82%	21,15%	26,40%	23,65%	21,71%	21,12%	17,96%
Custos Horários Prod	95213	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	34,42%	26,19%	40,34%	29,76%	43,88%	42,32%	29,17%	44,69%	32,39%	31,57%	38,69%	34,64%	30,99%	35,19%	34,23%	33,16%	34,67%	42,13%	41,57%	36,21%	32,86%	35,21%	42,14%	38,38%	35,84%	34,99%	31,04%
Custos Horários Prod	93272	GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	32,21%	24,53%	38,42%	28,03%	41,54%	40,59%	28,23%	42,71%	30,31%	29,92%	36,51%	32,42%	29,03%	32,81%	32,74%	31,32%	32,54%	40,59%	39,06%	34,37%	29,51%	33,40%	40,10%	36,81%	34,24%	33,50%	28,77%
Custos Horários Prod	93274	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	48,64%	39,03%	54,95%	43,32%	58,52%	56,96%	42,63%	59,31%	46,36%	45,43%	53,24%	48,88%	44,75%	49,48%	48,43%	47,23%	48,91%	56,77%	56,21%	50,59%	46,89%	49,51%	56,77%	52,91%	50,19%	49,26%	44,82%
Custos Horários Prod	83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	69,66%	69,12%	72,93%	66,48%	75,62%	69,81%	70,62%	73,89%	74,45%	67,60%	70,85%	68,22%	69,41%	70,82%	68,00%	73,41%	68,86%	80,41%	77,97%	70,76%	70,49%	73,03%	73,00%	78,56%	67,25%	74,04%	70,26%
Custos Horários Prod	83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	27,30%	29,07%	32,71%	26,51%	36,02%	30,16%	31,50%	35,38%	32,55%	28,62%	32,16%	28,88%	29,37%	30,86%	29,19%	30,75%	29,53%	38,54%	40,16%	30,87%	30,16%	32,21%	32,90%	40,71%	28,77%	35,07%	30,93%
Custos Horários Prod	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	73395	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	73417	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93422	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	98,98%	98,65%	99,28%	98,59%	98,84%	98,86%	98,95%	99,33%	98,35%	98,45%	99,08%	98,92%	98,68%	98,59%	98,82%	98,03%	98,36%	99,29%	98,94%	98,82%	98,51%	99,02%	99,14%	99,10%	98,89%	99,18%	98,38%
Custos Horários Prod	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	95,29%	94,14%	97,07%	94,31%	95,87%	95,83%	96,25%	96,74%	93,13%	94,23%	95,79%	95,34%	94,62%	94,71%	95,33%	93,51%	94,28%	97,08%	95,74%	95,01%	93,12%	95,84%	96,22%	96,86%	95,52%	96,73%	93,67%
Custos Horários Prod	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	30,95%	23,25%	36,60%	26,56%	40,04%	38,51%	26,02%	40,83%	29,03%	28,26%	35,02%	31,15%	27,71%	31,67%	30,77%	29,75%	31,18%	38,33%	37,79%	32,64%	29,48%	31,70%	38,34%	34,72%	32,29%	31,48%	27,76%
Custos Horários Prod	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	15,01%	10,92%	18,89%	12,75%	21,40%	20,30%	12,57%	21,99%	14,34%	13,88%	18,08%	15,62%	13,44%	15,81%	15,41%	14,71%	15,60%	20,28%	19,82%	16,42%	14,43%	15,68%	20,30%	17,78%	16,40%	15,78%	13,55%
Custos Horários Prod	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	18,90%	13,61%	23,09%	15,83%	25,77%	24,57%	15,46%	26,40%	17,54%	17,00%	21,89%	19,05%	16,62%	19,42%	18,77%	18,05%	19,07%	24,42%	24,01%	20,12%	17,85%	19,44%	24,43%	21,66%	19,87%	19,28%	16,66%
Custos Horários Prod	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	9,68%	6,78%	12,20%	8,00%	13,79%	13,13%	7,88%	14,24%	8,92%	8,67%	11,44%	9,77%	8,42%	9,97%	9,70%	9,24%	9,79%	13,07%	12,67%	10,44%	8,94%	10,05%	13,00%	11,39%	10,33%	10,00%	8,40%
Custos Horários Prod	106256	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025	CHI	27,14%	30,97%	36,20%	31,09%	36,62%	35,90%	32,18%	35,71%	32,34%	33,06%	37,06%	29,12%	35,71%	34,20%	31,43%	31,73%	30,54%	38,45%	47,33%	34,07%	34,90%	34,74%	30,06%	40,49%	32,62%	37,39%	25,76%
Custos Horários Prod	106251	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	7,07%	9,10%	11,12%	9,10%	11,62%	11,26%	9,87%	11,35%	9,97%	10,11%	11,86%	8,67%	10,94%	10,51%	9,65%	9,48%	9,15%	12,66%	16,95%	10,39%	10,45%	10,30%	9,26%	13,13%	10,24%	12,02%	7,88%
Custos Horários Prod	93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	39,40%	43,92%	49,77%	44,06%	50,35%	49,44%	45,31%	49,23%	45,49%	46,69%	51,06%	41,77%	49,44%	47,35%	44,45%	45,06%	43,42%	52,17%	61,07%	47,43%	48,68%	48,17%	42,39%	54,71%	45,81%	51,04%	36,26%
Custos Horários Prod	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	8,40%	10,96%	13,30%	10,95%	13,99%	13,54%	11,95%	13,69%	12,08%	12,25%	14,32%	10,54%	13,13%	12,63%	11,72%	11,46%	11,08%	15,24%	20,13%	12,50%	12,53%	12,29%	11,24%	15,73%	12,45%	14,46%	9,55%
Custos Horários Prod	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	37,59%	42,04%	47,85%	42,18%	48,41%	47,53%	43,42%	47,32%	43,60%	44,70%	49,06%	39,92%	47,48%	45,50%	42,57%	43,11%	41,55%	50,26%	59,24%	45,53%	46,69%	46,27%	40,64%	52,71%	43,91%	49,13%	34,84%
Custos Horários Prod	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,24%	10,73%	13,03%	10,72%	13,70%	13,26%	11,69%	13,41%	11,82%	11,98%	14,01%	10,30%	12,86%	12,37%	11,47%	11,21%	10,84%	14,92%	19,74%	12,24%	12,27%	12,05%	11,00%	15,41%	12,17%	14,16%	9,36%
Custos Horários Prod	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	43,08%	47,69%	53,56%	47,83%	54,12%	53,23%	49,09%	53,03%	49,27%	50,43%	54,80%	45,51%	53,21%	51,16%	48,23%	48,80%	47,18%	55,94%	64,62%	51,23%	52,43%	51,97%	46,18%	58,38%	49,59%	54,82%	40,02%
Custos Horários Prod	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	9,75%	12,65%	15,30%	12,64%	16,07%	15,56%	13,77%	15,74%	13,92%	14,10%	16,43%	12,17%	15,10%	14,54%	13,52%	13,22%	12,79%	17,47%	22,88%	14,39%	14,43%	14,17%	12,97%	18,01%	14,33%	16,60%	11,07%
Custos Horários Prod	105985	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025	CHI	27,96%	31,85%	37,16%	31,98%	37,84%	36,86%	33,09%	36,67%	33,25%	34,01%	37,96%	29,98%	36,59%	35,11%	32,32%	32,65%	31,71%	39,16%	48,41%	35,01%	35,87%	35,68%	30,73%	41,51%	33,95%	38,36%	26,48%
Custos Horários Prod	105984	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025	CHP	7,17%	9,24%	11,29%	9,24%	11,85%	11,44%	10,03%	11,53%	10,13%	10,27%	12,03%	8,82%	11,10%	10,68%	9,81%	9,63%	9,35%	12,80%	17,21%	10,56%	10,62%	10,46%	9,38%	13,34%	10,49%	12,21%	8,01%
Custos Horários Prod	98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	99834	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90687	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	41,63%	33,46%	48,14%	35,69%	41,17%	41,64%	36,39%	45,62%	31,60%	35,03%	42,69%	39,16%	35,11%	41,62%	36,44%	35,96%	36,45%	44,25%	45,74%	37,72%	40,72%	40,32%	45,09%	47,02%	38,18%	43,58%	38,23%
Custos Horários Prod	90686	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	17,45%	13,74%	22,57%	14,91%	19,78%	18,61%	15,67%	21,40%	13,09%	14,94%	19,56%	17,31%	14,64%	18,47%	15,80%	15,31%	15,64%	20,56%	21,30%	16,16%	17,76%	17,27%	20,88%	22,18%	16,93%	19,96%	16,67%
Custos Horários Prod	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	98,31%	97,75%	98,34%	98,01%	98,63%	97,80%	98,27%	98,52%	98,21%	96,84%	98,28%	97,74%	97,61%	98,09%	96,78%	97,93%	98,06%	98,34%	98,73%	98,23%	98,38%	98,31%	98,13%	98,58%	97,97%	98,64%	96,70%
Custos Horários Prod	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	96,64%	95,56%	96,71%	96,06%	97,27%	95,64%	96,57%	97,06%	96,40%	93,80%	96,58%	95,50%	95,28%	96,22%	93,72%	95,91%	96,15%	96,70%	97,48%	96,49%	96,78%	96,64%	96,26%	97,14%	95,99%	97,28%	93,53%
Custos Horários Prod	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95259	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	96,58%	95,56%	96,68%	96,01%	97,25%	95,54%	96,57%	97,06%	96,37%	93,76%	96,51%	95,47%	95,20%	96,22%	93,67%	95,91%	96,15%	96,70%	97,48%	96,49%	96,71%	96,64%	96,24%	97,11%	95,99%	97,28%	93,49%
Custos Horários Prod	95258	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	93,32%	91,41%	93,53%	92,25%	94,59%	91,41%	93,30%	94,20%	92,88%	88,14%	93,21%	91,27%	90,81%	92,64%	88,02%	92,07%	92,51%	93,54%	95,04%	93,15%	93,59%	93,43%	92,69%	94,33%	92,21%	94,66%	87,68%
Custos Horários Prod	105917	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHI DIURNO. AF_02/2025	CHI	97,07%	96,22%	97,17%	96,58%	97,64%	96,19%	97,08%	97,46%	96,86%	94,64%	97,02%	96,12%	95,95%	96,78%	94,59%	96,52%	96,72%	97,16%	97,85%	97,02%	97,20%	97,14%	96,78%	97,53%	96,59%	97,69%	94,45%
Custos Horários Prod	105916	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHP DIURNO. AF_02/2025	CHP	94,28%	92,63%	94,44%	93,35%	95,37%	92,61%	94,27%	95,02%	93,87%	89,72%	94,18%	92,47%	92,11%	93,70%	89,66%	93,20%	93,58%	94,43%	95,74%	94,14%	94,52%	94,38%	93,71%	95,13%	93,32%	95,44%	89,37%

Custos Horários Prod	96156	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017	CHI	46,50%	37,99%	53,07%	40,34%	54,69%	49,20%	41,07%	53,81%	36,01%	39,64%	51,54%	43,65%	39,73%	46,49%	41,12%	40,62%	41,14%	49,16%	50,41%	42,45%	44,43%	45,15%	51,52%	51,95%	42,94%	48,48%	42,99%
Custos Horários Prod	96158	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	20,82%	16,42%	26,46%	17,77%	27,49%	23,19%	18,58%	26,72%	15,60%	17,74%	24,87%	20,32%	17,45%	21,82%	18,72%	18,19%	18,56%	24,12%	24,86%	19,19%	20,57%	20,52%	25,26%	25,96%	19,99%	23,47%	19,74%
Custos Horários Prod	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	49,67%	41,03%	56,22%	43,44%	58,08%	52,78%	44,18%	57,43%	39,00%	42,72%	55,29%	46,76%	42,81%	49,66%	44,23%	43,72%	44,25%	52,34%	53,55%	45,59%	48,73%	48,31%	56,03%	55,12%	46,08%	51,66%	46,13%
Custos Horários Prod	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	22,08%	17,53%	28,02%	18,95%	29,19%	24,77%	19,84%	28,49%	16,70%	18,95%	26,61%	21,66%	18,62%	23,21%	19,99%	19,42%	19,81%	25,64%	26,38%	20,45%	22,38%	21,82%	27,41%	27,53%	21,34%	24,95%	21,05%
Custos Horários Prod	96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	47,69%	40,29%	53,99%	42,40%	56,62%	51,91%	44,85%	56,32%	44,37%	40,71%	57,44%	46,46%	42,82%	48,51%	43,60%	42,53%	44,12%	50,55%	53,41%	46,03%	45,93%	48,54%	51,10%	51,22%	45,37%	54,66%	43,87%
Custos Horários Prod	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	26,34%	21,48%	32,14%	22,94%	34,28%	30,03%	25,02%	33,92%	24,68%	22,00%	34,87%	26,32%	23,29%	27,66%	24,14%	23,21%	24,42%	29,58%	31,91%	25,73%	25,54%	27,42%	29,42%	29,99%	25,55%	33,03%	24,23%
Custos Horários Prod	88404	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88399	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88398	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88393	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90638	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90637	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5806	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	7043	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	7042	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	38,99%	37,36%	41,09%	36,00%	48,18%	42,88%	39,68%	40,44%	35,53%	36,06%	41,91%	37,56%	34,66%	37,40%	37,55%	32,46%	41,90%	37,83%	39,79%	38,76%	34,72%	37,97%	45,70%	43,86%	41,92%	42,64%	38,03%
Custos Horários Prod	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	14,37%	14,31%	16,90%	13,45%	20,96%	17,73%	15,87%	16,95%	13,69%	13,96%	17,10%	15,17%	12,94%	14,71%	14,80%	12,03%	17,07%	15,65%	16,12%	15,11%	13,36%	14,34%	18,96%	18,63%	17,37%	17,50%	14,91%
Custos Horários Prod	96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	31,46%	24,45%	37,39%	26,32%	36,42%	30,31%	26,91%	35,06%	22,92%	25,76%	32,40%	29,29%	25,82%	31,45%	26,95%	26,54%	27,49%	33,81%	35,17%	28,04%	30,65%	30,30%	34,57%	36,35%	28,44%	33,20%	28,48%
Custos Horários Prod	95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	16,02%	12,21%	20,36%	13,29%	19,91%	15,82%	13,81%	19,02%	11,47%	13,13%	17,29%	15,28%	13,02%	16,49%	13,88%	13,54%	14,13%	18,21%	19,01%	14,37%	15,92%	15,58%	18,62%	19,82%	14,84%	17,74%	14,74%
Custos Horários Prod	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	93409	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	73,75%	70,14%	78,57%	69,04%	79,17%	76,84%	72,06%	75,42%	74,66%	71,25%	77,07%	72,99%	70,15%	74,89%	72,78%	71,37%	73,23%	78,45%	79,13%	74,93%	72,53%	74,53%	77,19%	77,37%	74,21%	75,19%	70,82%
Custos Horários Prod	93408	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	26,02%	24,85%	33,68%	23,77%	35,65%	32,29%	27,53%	31,10%	30,39%	26,83%	33,29%	28,52%	24,88%	29,66%	28,54%	26,53%	28,53%	35,06%	35,35%	29,77%	26,82%	28,26%	32,81%	33,01%	30,38%	30,63%	26,15%
Custos Horários Prod	92113	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	92112	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90675	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	9,27%	7,21%	12,55%	10,84%	13,13%	10,50%	8,12%	12,70%	7,20%	8,38%	12,40%	9,49%	7,79%	10,80%	8,34%	7,70%	8,14%	11,06%	11,98%	7,88%	10,23%	10,11%	11,40%	10,45%	9,10%	11,20%	8,24%
Custos Horários Prod	90674	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	4,02%	3,14%	5,63%	4,82%	5,87%	4,69%	3,59%	5,76%	3,17%	3,72%	5,57%	4,20%	3,41%	4,74%	3,71%	3,38%	3,59%	4,98%	5,45%	3,45%	4,56%	4,43%	5,09%	4,75%	4,08%	5,04%	3,64%
Custos Horários Prod	93225	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016	CHI	6,25%	4,82%	8,56%	7,34%	8,98%	7,11%	5,45%	8,67%	4,82%	5,63%	8,45%	6,40%	5,22%	7,32%	5,60%	5,16%	5,46%	7,50%	8,15%	5,29%	6,92%	6,83%	7,74%	7,07%	6,13%	7,60%	5,53%
Custos Horários Prod	93224	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016	CHP	2,73%	2,12%	3,84%	3,28%	4,01%	3,18%	2,43%	3,93%	2,14%	2,52%	3,80%	2,85%	2,31%	3,23%	2,51%	2,29%	2,43%	3,39%	3,71%	2,34%	3,09%	3,02%	3,47%	3,22%	2,76%	3,42%	2,46%
Custos Horários Prod	104696	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	96,39%	95,29%	97,39%	96,93%	97,52%	96,83%	95,83%	97,43%	95,28%	95,97%	97,37%	96,47%	95,65%	96,92%	95,95%	95,60%	95,84%	97,01%	97,25%	95,70%	96,74%	96,69%	97,11%	96,80%	96,30%	97,04%	95,90%
Custos Horários Prod	104695	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	87,16%	83,91%	90,84%	89,21%	90,30%	89,35%	87,44%	90,89%	83,46%	86,45%	89,94%	86,83%	84,77%	87,92%	86,84%	85,02%	85,27%	90,12%	89,87%	85,54%	86,21%	88,60%	89,41%	89,90%	87,79%	90,19%	84,89%
Custos Horários Prod	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,34%	14,39%	23,69%	20,82%	24,17%	20,24%	16,05%	23,86%	14,37%	16,75%	23,32%	18,28%	15,57%	20,19%	16,44%	15,43%	16,09%	21,17%	23,01%	15,62%	20,16%	19,56%	21,01%	20,91%	17,80%	21,44%	15,25%
Custos Horários Prod	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	7,57%	5,93%	10,38%	8,96%	10,56%	8,76%	6,79%	10,64%	6,03%	7,12%	10,24%	7,79%	6,47%	8,55%	7,01%	6,46%	6,79%	9,29%	10,27%	6,51%	8,66%	8,24%	9,14%	9,27%	7,70%	9,39%	6,47%
Custos Horários Prod	102875	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHI DIURNO. AF_04/2019	CHI	6,54%	5,05%	8,95%	7,68%	9,38%	7,44%	5,70%	9,06%	5,04%	5,90%	8,83%	6,70%	5,47%	7,65%	5,86%	5,40%	5,72%	7,85%	8,53%	5,54%	7,24%	7,15%	8,10%	7,40%	6,42%	7,95%	5,79%
Custos Horários Prod	102874	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHP	2,96%	2,29%	4,14%	3,54%	4,33%	3,44%	2,62%	4,23%	2,31%	2,71%	4,10%	3,08%	2,49%	3,49%	2,70%	2,47%	2,62%	3,65%	3,99%	2,52%	3,34%	3,26%	3,74%	3,46%	2,97%	3,69%	2,66%
Custos Horários Prod	102965	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHI DIURNO. AF_02/2021	CHI	12,60%	9,88%	16,84%	14,64%	17,58%	14,20%	11,08%	17,03%	9,86%	11,43%	16,64%	12,89%	10,65%	14,59%	11,38%	10,53%	11,11%	14,93%	16,11%	10,77%	13,85%	13,69%	15,36%	14,14%	12,38%	15,11%	11,24%
Custos Horários Prod	102964	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - CHP DIURNO. AF_02/2021	CHP	6,17%	4,85%	8,58%	7,38%	8,92%	7,19%	5,54%	8,79%	4,91%	5,74%	8,49%	6,46%	5,26%	7,25%	5,72%	5,23%	5,55%	7,63%	8,33%	5,33%	6,99%	6,80%	7,78%	7,29%	6,28%	7,71%	5,62%
Custos Horários Prod	90626	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	102881	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHI DIURNO. AF_04/2019	CHI	4,79%	3,69%	6,60%	5,65%	6,93%	5,46%	4,17%	6,69%	3,68%	4,31%	6,52%	4,91%	4,00%	5,63%	4,29%	3,95%	4,18%	5,77%	6,29%	4,05%	5,32%	5,25%	5,96%	5,44%	4,70%	5,85%	4,24%
Custos Horários Prod	102880	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHP	2,12%	1,64%	2,99%	2,55%	3,12%	2,47%	1,88%	3,05%	1,66%	1,95%	2,95%	2,21%	1,79%	2,51%	1,94%	1,77%	1,88%	2,63%	2,88%	1,81%	2,40%	2,34%	2,69%	2,49%	2,14%	2,66%	1,91%
Custos Horários Prod	103225	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	14,13%	11,12%	18,78%	16,37%	19,59%	15,90%	12,46%	18,99%	11,11%	12,85%	18,57%	14,46%	11,98%	16,32%	12,78%	11,85%	12,49%	16,69%	17,99%	12,12%	15,52%	15,33%	17,17%	15,83%	13,89%	16,89%	12,64%
Custos Horários Prod	103224	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	6,96%	5,43%	9,57%	8,24%	10,00%	8,00%	6,16%	9,75%	5,46%	6,37%	9,47%	7,21%	5,88%	8,16%	6,34%	5,83%	6,17%	8,46%	9,21%	5,96%	7,79%	7,63%	8,68%	8,03%	6,95%	8,56%	6,25%
Custos Horários Prod	103237	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	4,98%	3,84%	6,86%	5,87%	7,20%	5,68%	4,34%	6,95%	3,83%	4,49%	6,78%	5,11%	4,16%	5,85%	4,46%	4,11%	4,35%	6,00%	6,53%	4,21%	5,53%	5,46%	6,20%	5,65%	4,89%	6,08%	4,41%
Custos Horários Prod	103236	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	2,30%	1,77%	3,21%	2,74%	3,37%	2,65%	2,02%	3,27%	1,78%	2,09%	3,18%	2,38%	1,92%	2,71%	2,08%	1,90%	2,02%	2,82%	3,08%	1,95%	2,58%	2,53%	2,90%	2,66%	2,29%	2,85%	2,05%
Custos Horários Prod	103231	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	6,69%	5,17%	9,15%	7,86%	9,60%	7,61%	5,84%	9,27%	5,17%	6,04%	9,04%	6,86%	5,60%	7,83%	6,01%	5,53%	5,86%	8,03%	8,72%	5,67%	7,41%	7,32%	8,29%	7,57%	6,57%	8,14%	5,93%
Custos Horários Prod	103230	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	3,14%	2,42%	4,38%	3,74%	4,58%	3,63%	2,76%	4,47%	2,44%	2,86%	4,33%	3,25%	2,63%	3,70%	2,85%	2,61%	2,77%	3,85%	4,21%	2,67%	3,53%	3,45%	3,95%	3,65%	3,13%	3,90%	2,80%
Custos Horários Prod	102975	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017	CHI	21,17%	16,95%	27,38%	24,21%	28,43%	23,57%	18,84%	27,66%	16,93%	19,38%	27,11%	21,61%	18,17%	24,13%	19,29%	17,98%	18,89%	24,63%	26,35%	18,36%	23,05%	22,81%	25,27%	23,47%	20,83%	24,90%	19,09%
Custos Horários Prod	102976	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017	CHP	10,78%	8,57%	14,71%	12,77%	15,25%	12,47%	9,75%	15,05%	8,67%	10,07%	14,57%	11,27%	9,26%	12,55%	10,04%	9,21%	9,75%	13,20%	14,33%	9,38%	12,14%	11,81%	13,43%	12,66%	10,98%	13,32%	9,86%
Custos Horários Prod	90632	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	31,55%	25,95%	39,30%	35,42%	40,55%	34,62%	28,51%	39,63%	25,93%	29,22%	38,97%	32,12%	27,61%	35,33%	29,10%	27,35%	28,57%	35,95%	38,05%	27,86%	33,96%	33,66%	36,73%	34,49%	31,12%	36,27%	28,83%
Custos Horários Prod	90631	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	18,66%	14,85%	24,38%	21,45%	25,31%	20,88%	16,60%	24,64%	14,83%	17,06%	24,09%	19,04%	15,95%	21,33%	16,99%	15,78%	16,59%	21,87%	23,40%	16,13%	20,30%	20,17%	22,41%	20,81%	18,38%	22,11%	16,76%
Custos Horários Prod	95709	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	31,34%	25,76%	39,07%	35,19%	40,32%	34,39%	28,31%	39,40%	25,74%	29,02%	38,74%	31,91%	27,41%	35,10%	28,90%	27,15%	28,36%	35,72%	37,82%	27,66%	33,75%	33,44%	36,51%	34,27%	30,91%	36,05%	28,63%
Custos Horários Prod	95708	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	18,22%	14,49%	23,87%	20,97%	24,70%	20,44%	16,29%	24,12%	14,45%	16,67%	23,52%	18,55%	15,55%	20,77%	16,62%	15,41%	16,18%	21,43%	22,86%	15,76%	19,69%	19,72%	21,89%	20,42%	17,98%	21,66%	16,31%
Custos Horários Prod	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88430	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88418	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88438	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	88433	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	30,23%	26,88%	39,02%	28,86%	37,21%	32,28%	29,48%	36,52%	29,76%	28,27%	35,01%	33,01%	28,34%	30,23%	29,53%	29,10%	29,54%	32,00%	33,05%	30,68%	28,68%	33,06%	36,31%	34,91%	31,11%	36,08%	31,15%
Custos Horários Prod	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,25%	10,49%	17,14%	11,42%	16,57%	13,68%	12,01%	16,09%	11,30%	11,42%	15,05%	13,67%	11,21%	12,86%	12,10%	11,73%	11,99%	14,16%	14,65%	12,42%	12,09%	13,34%	15,80%	15,59%	13,00%	15,49%	12,81%
Custos Horários Prod	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	37,53%	33,76%	47,01%	36,00%	45,10%	39,79%	36,69%	44,37%	37,00%	35,33%	42,76%	40,59%	35,41%	37,52%	36,75%	36,27%	36,76%	39,48%	40,63%	38,03%	35,80%	40,64%	44,15%	42,66%	38,50%	43,91%	38,55%
Custos Horários Prod	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16,72%	14,43%	22,92%	15,65%	22,17%	18,53%	16,39%	21,58%	15,53%	15,62%	20,28%	18,55%	15,37%	17,45%	16,51%	16,03%	16,37%	19,08%	19,71%	16,94%	16,46%	18,16%	21,22%	20,91%	17,66%	20,85%	17,43%
Custos Horários Prod	89251	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	9,31%	6,75%	11,79%	7,40%	11,36%	8,86%	7,61%	10,77%	6,23%	7,20%	9,68%	8,48%	7,22%	9,31%	7,62%	7,48%	7,82%	10,25%	10,82%	8,02%	9,00%	8,86%	10,57%	11,33%	8,17%	10,01%	8,18%
Custos Horários Prod	89250	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	2,64%	1,99%	3,58%	2,18%	3,51%	2,67%	2,30%	3,33%	1,87%	2,17%	2,98%	2,58%	2,13%	2,80%	2,32%	2,24%	2,36%	3,17%	3,32%	2,39%	2,68%	2,60%	3,24%	3,49%	2,51%	3,06%	2,47%
Custos Horários Prod	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	50,02%	47,05%	59,17%	49,22%	59,09%	55,67%	51,72%	60,46%	52,95%	47,49%	58,65%	53,55%	49,66%	54,84%	50,45%	49,36%	50,98%	58,49%	59,97%	52,90%	52,80%	55,41%	55,95%	57,13%	52,24%	61,36%	50,72%
Custos Horários Prod	5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	21,71%	19,59%	28,82%	20,93%	29,32%	25,86%	23,20%	29,69%	23,60%	20,37%	29,06%	24,61%	21,30%	25,21%	22,46%	21,39%	22,57%	28,12%	29,61%	23,64%	23,32%	24,88%	25,83%	27,38%	23,90%	30,79%	22,40%
Custos Horários Prod	5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	47,98%	45,03%	57,19%	47,19%	57,12%	53,65%	49,68%	58,50%	50,92%	45,46%	56,66%	51,52%	47,62%	52,81%	48,41%	47,33%	48,94%	56,50%	58,00%	50,87%	50,77%	53,39%	53,93%	55,13%	50,21%	59,41%	48,69%
Custos Horários Prod	5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	21,59%	19,50%	28,67%	20,84%	29,10%	25,72%	23,05%	29,55%	23,50%	20,23%	28,84%	24,44%	21,20%	25,08%	22,30%	21,27%	22,44%	27,98%	29,44%	23,52%	23,23%	24,82%	25,72%	27,21%	23,72%	30,62%	22,26%
Custos Horários Prod	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	47,09%	44,15%	56,31%	46,30%	56,23%	52,76%	48,79%	57,63%	50,02%	44,58%	55,78%	50,62%	46,73%	51,92%	47,52%	46,44%	48,05%	55,62%	57,12%	49,98%	49,88%	52,50%	53,03%	54,25%	49,32%	58,54%	47,79%
Custos Horários Prod	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	19,85%	17,87%	26,56%	19,12%	27,03%	23,75%	21,25%	27,39%	21,63%	18,60%	26,78%	22,57%	19,47%	23,14%	20,55%	19,55%	20,66%	25,89%	27,31%	21,66%	21,37%	22,83%	23,73%	25,20%	21,91%	28,43%	20,49%
Custos Horários Prod	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	CHI	33,10%	29,43%	37,15%	33,02%	41,46%	37,75%	31,21%	36,59%	27,86%	28,69%	31,91%	31,96%	29,88%	39,10%	32,28%	30,19%	30,60%	35,48%	41,16%	30,89%	34,85%	32,54%	35,41%	42,32%	30,48%	38,33%	29,12%
Custos Horários Prod	6879	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014	CHP	12,97%	11,77%	15,80%	13,58%	18,72%	16,39%	12,93%	15,88%	11,25%	11,66%	13,35%	13,34%	12,00%	16,24%	13,58%	12,31%	12,56%	15,29%	18,47%	12,55%	14,53%	13,11%	15,09%	18,71%	12,70%	16,83%	11,80%
Custos Horários Prod	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	31,79%	28,20%	35,77%	31,71%	40,02%	36,36%	29,94%	35,22%	26,68%	27,48%	30,63%	30,67%	28,64%	37,69%	30,99%	28,95%	29,35%	34,12%	39,72%	29,63%	33,50%	31,24%	34,06%	40,87%	29,23%	36,93%	27,90%
Custos Horários Prod	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	12,60%	11,41%	15,34%	13,18%	18,18%	15,91%	12,53%	15,40%	10,89%	11,29%	12,93%	12,92%	11,64%	15,80%	13,15%	11,93%	12,17%	14,83%	17,94%	12,17%	14,10%	12,72%	14,64%	18,19%	12,30%	16,33%	11,43%
Custos Horários Prod	7050	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	35,77%	31,94%	39,96%	35,69%	44,36%	40,57%	33,81%	39,38%	30,30%	31,17%	34,54%	34,59%	32,42%	41,96%	34,92%	32,74%	33,17%	38,23%	44,05%	33,47%	37,58%	35,19%	38,17%	45,23%	33,05%	41,16%	31,62%
Custos Horários Prod	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12,05%	11,09%	14,90%	12,81%	17,80%	15,54%	12,27%	15,09%	10,67%	11,06%	12,68%	12,66%	11,32%	15,14%	12,91%	11,65%	11,90%	14,55%	17,54%	11,85%	13,69%	12,30%	14,30%	17,63%	12,10%	15,98%	11,18%
Custos Horários Prod	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	34,07%	30,34%	38,18%	33,99%	42,52%	38,78%	32,16%	37,61%	28,75%	29,59%	32,87%	32,91%	30,80%	40,15%	33,24%	31,12%	31,53%	36,48%	42,22%	31,83%	35,84%	33,50%	36,42%	43,39%	31,41%	39,36%	30,03%
Custos Horários Prod	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	11,66%	10,70%	14,40%	12,36%	17,20%	15,01%	11,83%	14,56%	10,28%	10,66%	12,22%	12,21%	10,92%	14,66%	12,45%	11,23%	11,47%	14,03%	16,95%	11,43%	13,23%	11,88%	13,80%	17,06%	11,66%	15,43%	10,77%
Custos Horários Prod	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	43,60%	39,45%	48,02%	43,51%	52,54%	48,66%	41,49%	47,42%	37,64%	38,60%	42,28%	42,33%	39,97%	50,09%	42,69%	40,33%	40,79%	46,21%	52,22%	41,12%	45,53%	42,98%	46,15%	53,41%	40,66%	49,27%	39,10%
Custos Horários Prod	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	16,78%	15,45%	20,43%	17,71%	24,05%	21,21%	16,97%	20,63%	14,87%	15,38%	17,51%	17,49%	15,75%	20,79%	17,81%	16,17%	16,50%	19,92%	23,73%	16,45%	18,87%	17,06%	19,62%	23,90%	16,74%	21,77%	15,55%
Custos Horários Prod	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	42,62%	38,50%	47,02%	42,53%	51,53%	47,66%	40,51%	46,42%	36,70%	37,65%	41,30%	41,35%	39,01%	49,08%	41,71%	39,36%	39,83%	45,21%	51,22%	40,15%	44,53%	41,99%	45,15%	52,41%	39,69%	48,26%	38,14%
Custos Horários Prod	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	16,49%	15,17%	20,07%	17,39%	23,64%	20,84%	16,65%	20,25%	14,58%	15,09%	17,18%	17,16%	15,46%	20,45%	17,47%	15,87%	16,19%	19,56%	23,33%	16,14%	18,53%	16,76%	19,27%	23,50%	16,41%	21,38%	15,25%
Custos Horários Prod	5881	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	36,14%	32,29%	40,34%	36,05%	44,76%	40,96%	34,16%	39,76%	30,64%	31,51%	34,90%	34,95%	32,77%	42,34%	35,28%	33,09%	33,52%	38,61%	44,44%	33,82%	37,95%	35,55%	38,54%	45,63%	33,40%	41,55%	31,97%
Custos Horários Prod	5879	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	19,95%	17,63%	23,23%	20,17%	26,75%	23,79%	18,99%	22,96%	16,65%	17,22%	19,51%	19,53%	17,95%	24,46%	19,79%	18,22%	18,53%	22,14%	26,48%	18,67%	21,50%	19,73%	22,02%	27,24%	18,53%	24,27%	17,49%
Custos Horários Prod	5865	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5863	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	38,64%	34,67%	42,94%	38,55%	47,41%	43,56%	36,61%	42,34%	32,96%	33,87%	37,36%	37,41%	35,16%	44,97%	37,76%	35,50%	35,94%	41,17%	47,10%	36,26%	40,50%	38,04%	41,10%	48,29%	35,81%	44,16%	34,33%
Custos Horários Prod	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	17,05%	15,44%	20,45%	17,71%	23,93%	21,14%	16,85%	20,48%	14,74%	15,26%	17,36%	17,35%	15,73%	21,10%	17,64%	16,09%	16,40%	19,76%	23,64%	16,42%	18,89%	17,16%	19,54%	24,00%	16,54%	21,65%	15,45%
Custos Horários Prod	95271	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95270	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	99,70%	99,59%	99,71%	99,76%	99,74%	99,62%	99,64%	99,77%	99,63%	99,47%	99,73%	99,58%	99,54%	99,71%	99,54%	99,61%	99,64%	99,66%	99,75%	99,62%	99,76%	99,71%	99,66%	99,78%	99,68%	99,74%	99,39%
Custos Horários Prod	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	95,21%	93,87%	96,67%	96,14%	96,17%	96,16%	96,03%	96,75%	93,57%	94,84%	96,12%	94,66%	94,07%	95,12%	95,27%	94,41%	94,33%	96,59%	96,21%	94,68%	94,11%	95,90%	95,92%	96,84%	95,74%	96,68%	93,60%
Custos Horários Prod	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89027	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89028	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	7031	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	104092	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	104091	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	104098	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	104097	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	40,99%	33,21%	48,06%	43,76%	46,30%	42,89%	36,13%	46,50%	33,18%	36,94%	45,65%	38,94%	35,11%	40,46%	36,80%	34,81%	36,20%	45,32%	50,24%	35,39%	43,18%	41,85%	45,44%	45,58%	39,06%	44,68%	36,50%
Custos Horários Prod	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	15,29%	12,09%	20,20%	17,66%	19,55%	17,36%	13,81%	20,05%	12,37%	14,26%	19,25%	15,32%	13,03%	16,07%	14,25%	13,04%	13,79%	18,80%	21,47%	13,21%	17,27%	16,28%	18,64%	19,01%	15,56%	18,54%	13,94%
Custos Horários Prod	88844	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	39,89%	32,20%	46,92%	42,64%	45,17%	41,78%	35,08%	45,37%	32,18%	35,88%	44,52%	37,86%	34,08%	39,37%	35,75%	33,78%	35,15%	44,19%	49,10%	34,36%	42,06%	40,74%	44,31%	44,45%	37,98%	43,55%	35,45%
Custos Horários Prod	88843	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	13,75%	10,90%	18,36%	16,02%	17,80%	15,76%	12,51%	18,31%	11,18%	12,92%	17,54%	13,90%	11,76%	14,58%	12,92%	11,79%	12,48%	17,09%	19,52%	11,93%	15,65%	14,72%	16,92%	17,29%	14,14%	16,86%	12,62%
Custos Horários Prod	5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	34,88%	27,72%	41,64%	37,50%	39,94%	36,68%	30,37%	40,13%	27,69%	31,11%	39,32%	32,97%	29,44%	34,39%	30,99%	29,17%	30,43%	39,00%	43,78%	29,70%	36,95%	35,69%	39,11%	39,24%	33,08%	38,38%	30,71%
Custos Horários Prod	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	11,55%	9,10%	15,54%	13,50%	15,05%	13,27%	10,46%	15,48%	9,33%	10,82%	14,81%	11,66%	9,83%	12,25%	10,82%	9,85%	10,44%	14,43%	16,56%	9,98%	13,18%	12,38%	14,29%	14,60%	11,86%	14,23%	10,56%
Custos Horários Prod	5849	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	35,03%	27,84%	41,79%	37,65%	40,09%	36,82%	30,51%	40,28%	27,82%	31,25%	39,46%	33,11%	29,57%	34,53%	31,13%	29,30%	30,57%	39,14%	43,93%	29,83%	37,10%	35,83%	39,25%	39,39%	33,22%	38,52%	30,84%
Custos Horários Prod	5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	10,99%	8,69%	14,88%	12,92%	14,43%	12,71%	10,02%	14,88%	8,93%	10,36%	14,21%	11,17%	9,39%	11,73%	10,37%	9,43%	9,99%	13,83%	15,85%	9,54%	12,61%	11,82%	13,67%	14,00%	11,38%	13,64%	10,11%
Custos Horários Prod	5857	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	14,06%	10,48%	17,89%	15,48%	16,88%	15,03%	11,75%	16,99%	10,47%	12,12%	16,51%	13,06%	11,30%	13,79%	12,06%	11,17%	11,78%	16,33%	19,20%	11,43%	15,18%	14,49%	16,39%	16,47%	13,11%	15,98%	11,92%
Custos Horários Prod	5855	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,40%	3,36%	6,03%	5,15%	5,78%	5,04%	3,89%	5,94%	3,44%	4,03%	5,67%	4,36%	3,65%	4,61%	4,02%	3,65%	3,88%	5,53%	6,48%	3,71%	5,02%	4,70%	5,48%	5,60%	4,43%	5,43%	3,93%
Custos Horários Prod	96021	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	55,51%	47,18%	62,26%	58,29%	60,08%	57,43%	50,40%	62,19%	47,14%	51,27%	55,93%	53,39%	49,28%	56,00%	51,13%	48,96%	50,47%	58,66%	62,37%	49,60%	49,54%	56,38%	56,13%	60,07%	53,51%	59,19%	50,79%
Custos Horários Prod	96020	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	16,46%	13,59%	22,26%	19,65%	21,81%	19,49%	15,72%	23,18%	14,14%	16,25%	20,70%	17,41%	14,62%	18,37%	16,30%	14,78%	15,65%	20,78%	22,99%	14,86%	17,41%	17,92%	19,82%	21,31%	17,84%	20,87%	15,82%
Custos Horários Prod	96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	55,28%	46,95%	62,04%	58,06%	59,88%	57,20%	50,17%	61,97%	46,91%	51,04%	55,73%	53,16%	49,05%	55,78%	50,89%	48,73%	50,24%	58,44%	62,16%	49,37%	49,31%	56,15%	55,86%	59,85%	53,28%	58,97%	50,56%
Custos Horários Prod	96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	16,42%	13,55%	22,20%	19,60%	21,76%	19,45%	15,68%	23,12%	14,10%	16,21%	20,65%	17,37%	14,59%	18,33%	16,25%	14,74%	15,61%	20,73%	22,93%	14,82%	17,35%	17,88%	19,76%	21,26%	17,79%	20,82%	15,78%
Custos Horários Prod	96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	61,69%	53,54%	68,04%	64,32%	66,09%	63,51%	56,73%	67,97%	53,51%	57,58%	62,29%	59,65%	55,63%	62,16%	57,44%	55,31%	56,80%	64,68%	68,14%	55,94%	55,90%	62,52%	62,08%	66,00%	59,76%	65,18%	57,12%
Custos Horários Prod	96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	21,49%	17,88%	28,39%	25,29%	27,84%	25,09%	20,50%	29,43%	18,54%	21,15%	26,49%	22,57%	19,17%	23,75%	21,19%	19,35%	20,41%	26,61%	29,22%	19,46%	22,45%	23,24%	25,37%	27,26%	23,07%	26,72%	20,62%
Custos Horários Prod	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	61,40%	53,24%	67,78%	64,05%	65,84%	63,24%	56,44%	67,71%	53,21%	57,29%	62,05%	59,36%	55,34%	61,88%	57,15%	55,02%	56,51%	64,41%	67,88%	55,65%	55,60%	62,24%	61,75%	65,73%	59,48%	64,91%	56,83%
Custos Horários Prod	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	21,43%	17,81%	28,31%	25,21%	27,76%	25,01%	20,43%	29,34%	18,48%	21,07%	26,41%	22,49%	19,10%	23,68%	21,12%	19,28%	20,34%	26,52%	29,13%	19,39%	22,36%	23,17%	25,27%	27,17%	22,99%	26,64%	20,55%
Custos Horários Prod	5845	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	59,63%	51,39%	66,14%	62,32%	63,81%	61,49%	54,60%	66,07%	51,36%	55,46%	59,37%	57,56%	53,50%	60,11%	55,32%	53,17%	54,67%	62,69%	66,24%	53,81%	53,76%	60,48%	61,03%	64,04%	57,67%	63,19%	55,00%
Custos Horários Prod	5843	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	17,11%	14,22%	23,16%	20,48%	22,71%	20,35%	16,46%	24,17%	14,82%	17,02%	21,56%	18,22%	15,29%	19,18%	17,07%	15,48%	16,38%	21,71%	23,95%	15,54%	18,35%	18,67%	20,93%	22,23%	18,68%	21,78%	16,56%
Custos Horários Prod	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	66,87%	59,09%	72,74%	69,33%	70,66%	68,57%	62,17%	72,68%	59,06%	62,98%	66,63%	64,95%	61,12%	67,31%	62,85%	60,81%	62,24%	69,66%	72,83%	61,41%	61,37%	67,64%	68,16%	70,87%	65,06%	70,11%	62,54%
Custos Horários Prod	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	22,63%	18,99%	29,89%	26,70%	29,33%	26,53%	21,79%	31,05%	19,74%	22,46%	27,94%	23,94%	20,34%	25,12%	22,53%	20,56%	21,68%	28,15%	30,81%	20,65%	24,05%	24,53%	27,22%	28,78%	24,50%	28,24%	21,90%
Custos Horários Prod	93440	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	91,90%	91,53%	92,99%	90,83%	93,13%	92,62%	92,23%	93,23%	91,43%	91,24%	92,34%	91,74%	91,70%	92,52%	91,64%	91,41%	92,14%	93,45%	93,53%	92,24%	92,35%	91,97%	92,60%	93,04%	91,97%	93,48%	91,70%
Custos Horários Prod	93439	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	45,75%	47,90%	52,54%	45,52%	54,56%	52,22%	51,56%	55,23%	49,06%	48,43%	52,19%	49,98%	48,47%	51,41%	49,99%	48,33%	50,98%	56,35%	55,85%	50,50%	50,25%	48,05%	52,30%	53,91%	51,52%	55,94%	49,48%
Custos Horários Prod	100648	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	6,87%	6,44%	8,39%	5,95%	9,69%	8,25%	7,05%	8,20%	5,98%	6,11%	7,53%	7,10%	5,77%	6,90%	6,49%	5,25%	7,68%	7,63%	7,54%	6,80%	6,41%	6,60%	8,42%	8,97%	7,69%	7,90%	6,61%
Custos Horários Prod	100647	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,52%	0,55%	0,72%	0,50%	0,89%	0,73%	0,64%	0,75%	0,54%	0,55%	0,69%	0,64%	0,49%	0,60%	0,59%	0,46%	0,69%	0,70%	0,67%	0,59%	0,54%	0,54%	0,75%	0,81%	0,72%	0,71%	0,59%
Custos Horários Prod	5829	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	76,22%	75,33%	78,92%	73,66%	79,29%	77,99%	77,02%	79,56%	75,07%	74,63%	77,29%	75,84%	75,73%	77,76%	75,59%	75,02%	76,81%	80,13%	80,33%	77,05%	77,32%	76,39%	77,95%	79,06%	76,39%	80,20%	75,73%
Custos Horários Prod	5823	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	56,51%	55,82%	61,10%	53,81%	60,97%	60,18%	59,96%	62,01%	55,08%	55,35%	58,25%	55,98%	56,11%	58,35%	57,08%	55,58%	57,47%	63,56%	62,13%	58,48%	55,57%	57,58%	59,34%	61,92%	58,03%	63,55%	55,45%
Custos Horários Prod	106095	USINA DE LAMA ASFÁLTICA. PROD 30 A 50 T/H. SILO DE AGREGADO 7 M3. RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2.3 M3 CADA. MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2. PESO BRUTO 16000 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG. PO	CHI	25,50%	25,73%	31,86%	25,67%	31,22%	30,24%	27,84%	30,78%	27,44%	27,55%	30,99%	25,28%	29,53%	29,21%	26,11%	25,98%	25,37%	33,53%	40,43%	28,65%	28,56%	29,16%	24,43%	33,43%	27,71%	31,59%	25,11%
Custos Horários Prod	106094	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, PO	CHP	7,67%	8,28%	10,77%	8,22%	10,67%	10,26%	9,36%	10,63%	9,22%	9,14%	10,68%	8,24%	9,85%	9,73%	8,70%	8,51%	8,29%	11,76%	15,41%	9,51%	9,39%	9,45%	8,03%	11,67%	9,54%	10,94%	8,19%
Custos Horários Prod	100642	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	13,52%	12,73%	16,26%	11,82%	18,52%	16,00%	13,86%	15,93%	11,88%	12,12%	14,73%	13,94%	11,48%	13,58%	12,82%	10,52%	14,99%	14,90%	14,74%	13,40%	12,68%	13,02%	16,30%	17,27%	15,00%	15,38%	13,05%
Custos Horários Prod	100641	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,69%	0,75%	0,97%	0,68%	1,21%	1,00%	0,87%	1,02%	0,74%	0,75%	0,95%	0,88%	0,67%	0,81%	0,81%	0,63%	0,94%	0,96%	0,91%	0,80%	0,73%	0,73%	1,03%	1,10%	0,99%	0,97%	0,80%
Custos Horários Prod	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	38,92%	37,77%	42,67%	35,73%	43,21%	41,32%	39,99%	43,61%	37,45%	36,89%	40,35%	38,42%	38,27%	41,00%	38,09%	37,38%	39,70%	44,49%	44,81%	40,02%	40,39%	39,14%	41,27%	42,87%	39,13%	44,59%	38,27%
Custos Horários Prod	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	4,22%	4,58%	5,46%	4,18%	5,90%	5,40%	5,27%	6,05%	4,79%	4,68%	5,39%	4,96%	4,68%	5,24%	4,96%	4,66%	5,15%	6,32%	6,20%	5,06%	5,01%	4,61%	5,42%	5,76%	5,26%	6,22%	4,87%
Custos Horários Prod	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	58,13%	56,94%	61,85%	54,77%	62,38%	60,54%	59,21%	62,76%	56,60%	56,02%	59,58%	57,61%	57,46%	60,22%	57,28%	56,54%	58,92%	63,58%	63,88%	59,24%	59,61%	58,35%	60,49%	62,05%	58,35%	63,68%	57,46%
Custos Horários Prod	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	35,08%	34,50%	39,62%	32,72%	39,41%	38,74%	38,66%	40,54%	33,79%	34,13%	36,76%	34,60%	34,75%	36,79%	35,78%	34,31%	36,01%	42,24%	40,54%	37,04%	33,99%	36,18%	37,82%	40,52%	36,67%	42,21%	34,07%
Custos Horários Prod	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custos Horários Prod	106392	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - CHI DIURNO. AF_11/2025	CHI	25,38%	19,34%	30,68%	20,93%	29,80%	24,37%	21,43%	28,57%	18,05%	20,45%	26,21%	23,49%	20,51%	25,38%	21,47%	21,12%	21,94%	27,46%	28,68%	22,41%	24,67%	24,37%	28,14%	29,74%	22,75%	26,92%	22,79%
Custos Horários Prod	106389	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - CHP DIURNO. AF_11/2025	CHP	9,22%	7,01%	12,15%	7,66%	11,93%	9,28%	8,04%	11,36%	6,61%	7,63%	10,26%	8,97%	7,51%	9,68%	8,10%	7,86%	8,23%	10,85%	11,33%	8,35%	9,29%	9,04%	11,07%	11,85%	8,73%	10,52%	8,61%
Custos Horários Prod	106391	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - CHI DIURNO. AF_11/2025	CHI	12,61%	9,23%	15,80%	10,09%	15,25%	12,02%	10,37%	14,50%	8,54%	9,83%	13,09%	11,52%	9,86%	12,60%	10,39%	10,20%	10,65%	13,83%	14,56%	10,91%	12,20%	12,02%	14,24%	15,21%	11,10%	13,51%	11,12%
Custos Horários Prod	106388	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - CHP DIURNO. AF_11/2025	CHP	4,92%	3,63%	6,47%	3,98%	6,30%	4,84%	4,15%	5,97%	3,39%	3,93%	5,35%	4,65%	3,89%	5,07%	4,18%	4,06%	4,26%	5,68%	5,97%	4,35%	4,88%	4,76%	5,83%	6,27%	4,50%	5,51%	4,47%
Custos Horários Prod	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	21,92%	16,52%	26,76%	17,93%	25,94%	21,01%	18,38%	24,82%	15,39%	17,50%	22,67%	20,21%	17,56%	21,92%	18,41%	18,10%	18,83%	23,81%	24,91%	19,25%	21,28%	21,00%	24,43%	25,89%	19,56%	23,31%	19,59%
Custos Horários Prod	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	8,30%	6,25%	10,90%	6,84%	10,67%	8,28%	7,16%	10,15%	5,87%	6,78%	9,15%	7,99%	6,69%	8,65%	7,20%	7,00%	7,33%	9,68%	10,13%	7,45%	8,31%	8,10%	9,90%	10,61%	7,76%	9,39%	7,67%
Custos Horários Prod	89257	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	9,53%	7,24%	12,52%	7,91%	12,28%	9,56%	8,29%	11,70%	6,82%	7,86%	10,56%	9,24%	7,75%	9,98%	8,35%	8,10%	8,49%	11,17%	11,67%	8,61%	9,58%	9,33%	11,40%	12,21%	8,98%	10,84%	8,88%
Custos Horários Prod	89258	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	25,52%	19,46%	30,84%	21,05%	29,95%	24,51%	21,55%	28,72%	18,16%	20,57%	26,35%	23,62%	20,63%	25,51%	21,59%	21,24%	22,06%	27,60%	28,82%	22,53%	24,81%	24,50%	28,29%	29,89%	22,88%	27,06%	22,92%
Custos Horários Prod	106393	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2025	CHI	22,28%	16,81%	27,17%	18,24%	26,35%	21,36%	18,69%	25,22%	15,66%	17,81%	23,04%	20,56%	17,86%	22,28%	18,73%	18,41%	19,15%	24,19%	25,31%	19,58%	21,64%	21,36%	24,82%	26,29%	19,89%	23,69%	19,92%
Custos Horários Prod	106390	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2025	CHP	8,70%	6,57%	11,43%	7,19%	11,20%	8,70%	7,53%	10,66%	6,18%	7,14%	9,61%	8,40%	7,04%	9,09%	7,58%	7,36%	7,71%	10,18%	10,64%	7,83%	8,73%	8,50%	10,40%	11,14%	8,16%	9,87%	8,07%
Demolicões e Remoc	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolicões e Remoc	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolicões e Remoc	97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolicões e Remoc	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolicões e Remoc	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,98%	18,26%	28,22%	19,75%	27,25%	23,04%	20,55%	26,58%	19,72%	19,64%	25,12%	23,17%	19,38%	21,71%	20,69%	20,14%	20,53%	23,52%	24,30%	21,25%	20,52%	22,78%	26,22%	25,72%	22,03%	25,82%	21,80%
Demolicões e Remoc	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	87,80%	87,78%	88,64%	88,00%	88,71%	87,09%	90,48%	90,33%	88,65%	85,04%	88,37%	85,92%	87,41%	88,85%	87,10%	88,77%	87,90%	90,68%	90,37%	89,12%	87,54%	89,26%	87,12%	90,73%	88,43%	91,40%	83,85%
Demolicões e Remoc	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolicões e Remoc	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	75,13%	72,94%	78,18%	72,35%	79,44%	76,74%	76,95%	78,90%	76,00%	73,48%	77,77%	75,17%	74,74%	76,08%	73,26%	74,68%	74,95%	80,65%	81,65%	75,65%	76,06%	76,58%	77,01%	78,64%	74,36%	79,67%	74,10%
Demolicões e Remoc	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Demolições e Remoç	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	72,46%	72,53%	73,79%	72,31%	73,44%	71,16%	77,23%	77,13%	73,09%	67,15%	73,21%	68,56%	71,70%	74,57%	70,62%	73,99%	72,77%	77,68%	77,14%	75,01%	71,94%	74,88%	70,79%	77,62%	73,67%	79,36%	65,24%
Demolições e Remoç	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	72,44%	72,53%	73,79%	72,33%	73,45%	71,18%	77,23%	77,13%	73,07%	67,14%	73,18%	68,54%	71,71%	74,57%	70,60%	73,99%	72,76%	77,67%	77,13%	75,01%	71,92%	74,90%	70,79%	77,61%	73,67%	79,36%	65,22%
Demolições e Remoç	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	58,10%	53,27%	63,73%	53,14%	65,95%	60,66%	59,60%	63,57%	57,42%	54,49%	61,21%	58,52%	55,65%	57,45%	52,36%	55,66%	56,84%	65,17%	68,10%	58,68%	58,74%	58,85%	62,39%	62,28%	56,29%	64,91%	55,36%
Demolições e Remoç	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	91,56%	91,80%	92,20%	91,81%	91,98%	91,20%	93,55%	93,20%	91,99%	89,43%	92,09%	90,11%	91,48%	92,52%	90,98%	92,29%	91,86%	93,43%	93,49%	92,52%	91,42%	92,87%	91,02%	93,72%	92,31%	94,17%	88,49%
Demolições e Remoç	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	47,50%	44,99%	52,57%	45,13%	55,79%	50,17%	49,73%	53,64%	49,28%	45,67%	54,69%	49,11%	47,55%	52,43%	47,09%	47,36%	47,72%	55,14%	55,28%	48,11%	48,05%	51,04%	49,98%	51,19%	47,40%	54,69%	47,14%
Demolições e Remoç	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	75,05%	72,91%	78,10%	72,26%	79,41%	76,73%	76,93%	78,88%	75,97%	73,52%	77,72%	75,17%	74,74%	76,15%	73,23%	74,75%	74,96%	80,60%	81,67%	75,59%	76,07%	76,58%	77,01%	78,67%	74,42%	79,71%	74,08%
Demolições e Remoç	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104794	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104795	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104799	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97648	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104798	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	86,77%	86,08%	87,84%	84,84%	88,03%	87,33%	87,26%	89,02%	86,44%	85,56%	87,43%	86,08%	86,90%	88,03%	86,69%	86,75%	86,53%	89,61%	89,68%	87,16%	87,62%	87,55%	86,60%	88,30%	86,05%	89,33%	86,28%
Demolições e Remoç	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	47,21%	44,03%	50,77%	43,39%	51,31%	50,10%	47,18%	53,67%	46,56%	44,97%	49,31%	46,09%	46,78%	49,33%	47,12%	46,95%	46,83%	54,36%	54,61%	48,34%	48,31%	48,47%	48,83%	51,04%	46,41%	52,04%	45,64%
Demolições e Remoç	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97653	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	33,54%	29,66%	37,39%	29,93%	38,62%	37,40%	32,47%	40,52%	32,66%	31,39%	35,97%	32,82%	32,53%	35,21%	33,45%	33,10%	33,34%	40,44%	40,48%	34,73%	33,98%	34,62%	36,48%	37,15%	33,32%	37,19%	31,74%
Demolições e Remoç	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	54,96%	48,53%	57,58%	51,44%	48,07%	57,93%	56,26%	60,97%	57,56%	52,69%	63,77%	55,65%	53,21%	57,40%	54,90%	54,97%	54,37%	55,72%	62,00%	55,82%	56,85%	56,26%	55,19%	58,15%	53,37%	60,64%	53,98%
Demolições e Remoç	97659	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	46,93%	42,27%	50,11%	43,25%	45,90%	49,89%	47,48%	53,28%	47,66%	44,67%	51,79%	46,57%	45,90%	49,20%	46,85%	46,78%	46,46%	51,15%	54,26%	47,95%	48,38%	48,21%	47,99%	50,50%	45,79%	52,19%	45,61%
Demolições e Remoç	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	54,96%	48,53%	57,58%	51,44%	48,07%	57,93%	56,26%	60,97%	57,56%	52,69%	63,77%	55,64%	53,21%	57,40%	54,89%	54,97%	54,37%	55,71%	62,00%	55,82%	56,85%	56,26%	55,19%	58,14%	53,37%	60,64%	53,98%
Demolições e Remoç	97658	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40,04%	35,68%	43,44%	36,40%	40,96%	43,30%	40,07%	46,63%	40,22%	37,83%	44,06%	39,56%	39,02%	42,12%	39,96%	39,79%	39,66%	45,11%	47,29%	41,12%	41,16%	41,25%	41,73%	43,63%	39,21%	44,80%	38,56%
Demolições e Remoç	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Demolições e Remoç	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	47,80%	41,42%	50,45%	44,27%	40,98%	50,80%	49,10%	53,96%	50,42%	45,52%	56,91%	48,48%	46,02%	50,26%	47,71%	47,80%	47,19%	48,55%	55,02%	48,66%	49,69%	49,10%	48,02%	51,02%	46,20%	53,60%	46,80%
Demolições e Remoç	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Depreciação, Juros, I	92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103666	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93229	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93230	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93231	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93232	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102951	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89276	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89277	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90646	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90647	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90648	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90649	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106099	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90652	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90653	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90654	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90655	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90658	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90659	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90660	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90661	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89019	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89020	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5800	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53866	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90641	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90642	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102809	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96030	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96032	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96031	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96033	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96034	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91367	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91369	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91368	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5695	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53792	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106351	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106341	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - M	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92237	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92238	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92240	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92241	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91640	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91642	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91641	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91643	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91644	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92105	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92101	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92103	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92102	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92104	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106222	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106225	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106223	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106224	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106226	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Depreciação, Juros, I	104687	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	73303	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93235	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	73307	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	73311	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93425	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93426	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93417	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93418	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93419	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93420	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104912	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102843	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104709	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104906	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102849	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102855	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106242	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106245	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106243	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - JUROS. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106244	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106246	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93397	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93399	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93398	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93400	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105843	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105979	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105982	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105980	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_05/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105981	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_05/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105983	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERACÃO.	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	98762	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104519	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90682	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90683	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90684	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90685	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104655	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95255	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95256	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95257	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105913	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105914	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - JUROS. AF_02/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	105915	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103792	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96054	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96060	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96061	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96062	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96241	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96242	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96243	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96244	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88402	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88403	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88397	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90635	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90636	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103241	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88853	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88854	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5692	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5693	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7046	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102985	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102861	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102939	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103162	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103156	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103174	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103180	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103168	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106324	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92108	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92109	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92110	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	92111	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90670	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90671	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90672	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90673	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93220	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93221	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93222	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93223	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104691	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104692	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104693	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104694	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Depreciação, Juros, I	90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102870	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102871	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102872	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102873	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102960	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102961	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102962	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102963	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90623	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90624	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102876	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102877	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102878	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102879	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103220	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103221	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103222	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103223	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103232	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103233	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103234	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103235	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103228	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103226	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103227	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103229	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102972	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102973	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102974	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96301	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90627	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90628	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90629	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90630	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95704	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95705	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95706	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95707	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106236	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88436	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88437	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89131	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53861	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102891	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89248	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89249	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102957	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5668	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5735	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7039	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7040	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	55263	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7053	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7054	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95629	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95630	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93239	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93240	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93238	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5727	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5729	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5730	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95266	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95267	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95268	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95269	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102927	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95136	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95137	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95138	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89025	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89026	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7034	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7035	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102945	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104087	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104088	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H						0,00%				0,00%		0,00%		0,00%			0,00%								0,00%				0,00%
Depreciação, Juros, I	104089	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104090	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104093	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104094	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104095	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	104096	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102903	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88839	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88840	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88841	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	88842	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Depreciação, Juros, I	89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89013	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89014	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53814	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5722	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96015	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96016	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96018	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96019	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96008	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96009	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96011	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96012	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96023	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96024	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96027	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96056	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	96057	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7063	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7064	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7065	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	7066	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5714	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93435	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93436	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93437	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93438	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100643	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100644	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100645	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100646	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95116	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95117	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53794	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5703	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106089	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, PO	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106092	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, PO	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106090	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, PO	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106091	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, PO	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106093	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, PO	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100637	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100638	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100639	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	100640	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93429	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93430	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93431	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	93432	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5707	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	95120	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	103660	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	53804	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106380	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106381	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - JUROS. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106382	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106383	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106376	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106377	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - JUROS. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106378	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106379	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5710	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	5711	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89255	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	89256	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106384	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106385	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - JUROS. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106386	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Depreciação, Juros, I	106387	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dissipadores de Ener	103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	43,90%	43,27%	48,67%	43,08%	53,24%	51,89%	51,26%	49,38%	53,80%	48,96%	53,48%	47,24%	48,60%	51,96%	49,46%	50,31%	50,00%	57,61%	57,32%	49,80%	44,74%	49,73%	48,61%	53,55%	45,17%	59,37%	51,43%
Dissipadores de Ener	103930	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	24,23%	28,95%	30,11%	22,64%	33,49%	32,93%	31,88%	39,73%	29,12%	27,57%	34,48%	35,18%	27,58%	27,18%	29,65%	30,73%	26,34%	42,24%	42,52%	28,95%	28,06%	26,44%	36,31%	37,18%	28,85%	43,55%	28,29%
Dissipadores de Ener	103931	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	22,79%	32,42%	29,17%	22,13%	35,50%	35,86%	32,30%	41,11%	31,42%	29,85%	35,28%	36,63%	29,08%	28,04%	32,97%	33,59%	26,82%	44,06%	45,00%	32,88%	27,17%	24,94%	37,55%	38,02%	31,66%	46,68%	29,48%
Dissipadores de Ener	103932	BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	22,52%	33,18%	28,99%	22,03%	35,92%	36,49%	32,38%	41,40%	31,90%	30,33%	35,44%	36,92%	29,38%	28,21%	33,70%	34,20%	26,92%	44,43%	45,52%	33,76%	27,00%	24,67%	37,80%	38,19%	32,27%	47,34%	29,73%
Dissipadores de Ener	103929	BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	25,84%	25,49%	31,25%	23,10%	31,07%	29,94%	31,15%	38,26%	26,59%	24,93%	33,11%	33,13%	25,80%	26,24%	26,37%	27,67%	25,79%	39,74%	39,80%	25,52%	28,66%	27,70%	34,41%	35,60%	26,15%	40,14%	26,74%
Dissipadores de Ener	103928	BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	26,69%	40,34%	33,54%	26,38%	40,53%	42,78%	37,88%	47,41%	38,39%	36,20%	40,70%	42,33%	35,16%	33,53%	40,85%	40,90%	31,88%	50,38%	52,14%	41,38%	31,69%	28,64%	42,78%	42,85%	38,60%	54,10%	35,46%
Dissipadores de Ener	103798	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	3,40%	9,23%	7,12%	5,89%	10,07%	11,20%	10,51%	10,55%	9,02%	8,04%	10,93%	8,73%	7,96%	8,79%	9,68%	10,16%	9,47%	14,30%	13,64%	10,36%	7,16%	5,68%	9,94%	10,54%	10,11%	14,58%	8,06%
Dissipadores de Ener	103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	21,93%	30,60%	29,24%	21,60%	33,40%	34,60%	31,15%	40,81%	30,14%	27,44%	32,88%	34,10%	27,85%	27,96%	31,31%	31,80%	26,78%	41,21%	43,86%	33,45%	25,46%	22,82%	34,71%	34,93%	31,29%	44,76%	27,94%
Dissipadores de Ener	103933	DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	14,17%	21,71%	22,91%	18,84%	26,49%	26,42%	27,37%	28,17%	23,80%	21,65%	29,06%	24,62%	21,82%	23,38%	23,31%	24,52%	24,00%	34,05%	32,53%	23,21%	22,25%	20,81%	26,83%	29,24%	22,92%	33,68%	22,99%
Dissipadores de Ener	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	19,56%	30,70%	30,91%	26,42%	36,82%	36,69%	37,21%	37,87%	32,33%	30,82%	38,66%	32,78%	30,62%	33,18%	35,16%	35,02%	33,17%	44,80%	43,22%	33,67%	28,54%	27,96%	35,11%	38,27%	33,10%	44,82%	32,16%
Dissipadores de Ener	103926	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	15,90%	27,46%	26,60%	22,66%	32,61%	32,99%	33,02%	33,72%	28,65%	27,02%	34,50%	28,83%	26,80%	29,13%	31,15%	31,17%	29,43%	40,51%	39,00%	30,27%	24,86%	23,52%	31,21%	34,03%	29,69%	40,61%	28,11%
Dissipadores de Ener	103796	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	33,54%	20,73%	34,32%	25,17%	28,36%	25,37%	31,15%	35,45%	22,83%	22,18%	33,41%	31,88%	23,39%	24,18%	21,91%	23,43%	24,50%	37,87%	35,41%	19,16%	34,30%	38,21%	34,00%	36,51%	21,35%	35,20%	25,32%
Dissipadores de Ener	103795	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022	M2	51,20%	44,95%	56,14%	48,00%	56,56%	51,69%	58,39%	59,26%	45,79%	48,39%	57,65%	53,33%	48,79%	52,04%	54,69%	52,42%	49,36%	64,56%	61,84%	46,31%	47,30%	57,70%	53,87%	58,03%	48,55%	62,57%	51,11%
Dissipadores de Ener	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	26,69%	40,34%	33,54%	26,38%	40,53%	42,78%	37,88%	47,41%	38,39%	36,20%	40,70%	42,33%	35,16%	33,53%	40,85%	40,90%	31,88%	50,38%	52,14%	41,38%	31,69%	28,64%	42,78%	42,85%	38,60%	54,10%	35,46%
Dissipadores de Ener	103799	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	22,07%	37,50%	28,33%	21,96%	38,93%	39,79%	33,33%	42,63%	34,52%	33,88%	37,51%	39,65%	31,28%	28,89%	37,75%	37,78%	27,29%	47,62%	48,16%	36,94%	27,37%	24,91%	40,60%	40,77%	34,87%	51,12%	31,59%
Dragagem	104948	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,80 M3/111 HP). AF_03/2024	M3	33,10%	30,74%	39,70%	31,01%	41,74%	36,46%	34,40%	40,31%	33,40%	31,16%	40,36%	35,38%	32,95%	38,18%	33,08%	32,63%	33,46%	39,86%	40,52%	34,93%	34,58%	35,48%	36,55%	36,05%	33,90%	41,79%	32,95%
Dragagem	104949	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024	M3	27,16%	25,18%	33,18%	25,26%	34,92%	30,07%	28,31%	33,74%	27,49%	25,52%	33,76%	29,28%	26,92%	31,79%	27,15%	26,88%	27,36%	33,40%	33,80%	28,74%	28,34%	29,24%	30,34%	29,94%	28,03%	35,17%	27,16%
Dragagem	104947	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024	M3	42,70%	42,39%	50,84%	42,48%	50,86%	48,44%	46,47%	53,22%	46,47%	42,89%	50,48%	46,52%	44,68%	48,47%	45,05%	44,60%	45,24%	53,02%	53,58%	46,92%	47,12%	47,36%	48,64%	49,89%	45,98%	54,29%	45,00%
Drenagem com geoc	106545	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,81%	0,63%	0,81%	0,63%	0,90%	0,81%	0,81%	0,90%	0,72%	0,63%	0,90%	0,63%	0,81%	0,81%	0,63%	0,81%	0,72%	0,99%	0,99%	0,81%	0,58%	0,90%	0,81%	0,90%	0,63%	0,90%	0,81%
Drenagem com geoc	106543	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 160 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,39%	0,31%	0,39%	0,31%	0,44%	0,39%	0,39%	0,44%	0,35%	0,31%	0,44%	0,31%	0,39%	0,39%	0,31%	0,39%	0,35%	0,48%	0,48%	0,39%	0,28%	0,44%	0,39%	0,44%	0,31%	0,44%	0,39%
Drenagem com geoc	106544	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,23%	0,18%	0,23%	0,18%	0,25%	0,23%	0,23%	0,25%	0,20%	0,18%	0,25%	0,18%	0,23%	0,23%	0,18%	0,23%	0,20%	0,28%	0,28%	0,23%	0,16%	0,25%	0,23%	0,25%	0,18%	0,25%	0,23%
Drenagem com geoc	106546	ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE PEAD CORRUGADO EM GEOCOMPOSTO, DN 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	1,29%	1,01%	1,29%	1,01%	1,43%	1,29%	1,29%	1,43%	1,15%	1,01%	1,43%	1,01%	1,29%	1,29%	1,01%	1,29%	1,15%	1,58%	1,58%	1,29%	0,92%	1,43%	1,29%	1,43%	1,01%	1,43%	1,29%
Drenagem com geoc	106547	CONEXÃO TUBO CORRUGADO PEAD EM TUBO PVC PARA DRENAGEM DE GEOCOMPOSTO APENAS INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Drenagem de ar cond	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	70,55%	76,33%	78,18%	71,89%	77,71%	73,95%	72,87%	72,49%	73,03%	73,33%	74,70%	71,16%	72,45%	72,72%	74,90%	74,77%	72,52%	78,57%	77,20%	75,66%	73,80%	76,63%	70,18%	75,76%	73,22%	78,64%	74,24%
Drenagem de ar cond	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	65,88%	72,20%	74,28%	67,42%	73,75%	69,47%	68,31%	67,98%	68,56%	68,94%	70,50%	66,55%	68,02%	68,16%	70,44%	70,55%	68,08%	74,88%	73,18%	71,51%	69,54%	72,54%	65,55%	71,78%	68,87%	74,68%	69,99%
Drenagem de ar cond	104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	49,29%	55,31%	58,39%	50,89%	58,16%	51,85%	51,66%	50,27%	51,47%	51,92%	54,29%	49,88%	52,74%	50,73%	53,08%	54,23%	51,46%	60,31%	57,52%	54,79%	53,19%	56,09%	48,47%	56,42%	51,80%	58,35%	52,74%
Drenagem de ar cond	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	76,38%	82,21%	83,31%	77,59%	82,70%	80,32%	78,63%	78,97%	78,95%	79,40%	80,03%	76,91%	77,30%	79,01%	81,04%	80,25%	78,21%	82,95%	82,24%	81,21%	79,23%	82,08%	76,28%	80,58%	79,31%	84,02%	80,32%
Drenagem de ar cond	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	72,94%	79,43%	80,65%	74,34%	79,98%	77,24%	75,41%	75,94%	75,97%	76,34%	77,07%	73,53%	73,95%	75,84%	78,04%	77,29%	75,16%	80,38%	79,40%	78,47%	76,27%	79,30%	73,02%	77,78%	76,28%	81,48%	77,55%
Drenagem de ar cond	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	58,02%	64,68%	67,14%	59,63%	66,64%	61,50%	60,60%	59,90%	60,71%	61,17%	62,93%	58,59%	60,60%	60,12%	62,67%	63,03%	60,29%	68,10%	66,02%	63,77%	61,92%	65,06%	57,51%	64,56%	61,05%	67,55%	62,18%
Drenagem de ar cond	104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	65,99%	72,95%	74,56%	67,40%	73,94%	70,39%	68,64%	68,71%	69,01%	69,37%	70,59%	66,67%	67,35%	68,83%	71,26%	70,76%	68,16%	74,52%	73,36%	71,86%	69,44%	72,93%	65,65%	71,45%	69,31%	75,44%	70,56%
Drenagem de ar cond	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	63,26%	70,91%	72,55%	64,79%	71,64%	68,03%	65,99%	66,53%	66,61%	67,09%	68,21%	63,93%	64,58%	66,41%	68,97%	68,32%	65,70%	72,34%	71,01%	69,72%	67,08%	70,78%	63,08%	69,06%	67,03%	73,51%	68,49%
Drenagem de ar cond	104322	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	50,70%	57,97%	60,51%	52,40%	59,87%	54,78%	53,47%	53,05%	53,74%	54,11%	55,87%	51,35%	53,00%	53,20%	55,91%	56,04%	53,10%	61,31%	59,21%	57,01%	54,76%	58,25%	50,29%	57,40%	54,05%	61,14%	55,41%
Drenagem de ar cond	104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	72,73%	79,03%	80,19%	74,13%	79,72%	76,81%	75,07%	75,44%	75,52%	75,86%	76,78%	73,25%	73,94%	75,39%	77,52%	76,98%	74,87%	80,33%	79,17%	77,87%	75,90%	78,82%	72,76%	77,51%	75,87%	81,04%	76,94%
Drenagem de ar cond	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	69,83%	76,58%	77,91%	71,43%	77,29%	74,31%	72,36%	72,87%	72,94%	73,19%	74,22%	70,43%	70,96%	72,77%	75,07%	74,46%	72,06%	77,89%	76,74%	75,42%	73,21%	76,47%	69,82%	74,90%	73,21%	78,89%	74,43%
Drenagem de ar cond	104324	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	54,56%	61,35%	63,78%	56,26%	63,40%	58,12%	57,12%	56,46%	57,24%	57,64%	59,60%	55,21%	57,22%	56,73%	59,23%	59,71%	56,91%	65,05%	62,80%	60,52%	58,48%	61,77%	54,01%	61,24%	57,59%	64,28%	58,73%
Drenagem de ar cond	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	74,74%	77,63%	80,31%	75,89%	80,58%	74,96%	76,07%	73,87%	75,43%	75,65%	78,10%	75,08%	78,63%	74,60%	75,91%	77,87%	76,09%	82,64%	80,21%	77,89%	77,37%	78,67%	73,65%	80,21%	75,64%	79,55%	75,81%
Drenagem de ar cond	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	73,42%	76,40%	79,15%	74,58%	79,46%	73,64%	74,76%	72,46%	74,14%	74,36%	76,88%	73,80%	77,45%	73,28%	74,62%	76,63%	74,80%	81,64%	79,09%	76,63%	76,12%	77,51%	72,25%	79,08%	74,33%	78,38%	74,53%
Drenagem de ar cond	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	57,84%	61,61%	65,36%	59,22%	65,76%	58,05%	59,53%	56,63%	58,72%	59,02%	62,32%	58,36%	63,06%	57,63%	59,34%	61,92%	59,55%	68,78%	65,27%	61,99%	61,31%	63,09%	56,36%	65,27%	58,96%	64,29%	59,26%
Drenos	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	31,16%	37,99%	37,80%	29,81%	41,65%	40,72%	38,17%	39,54%	39,04%	38,54%	40,20%	37,56%	36,74%	35,86%	37,61%	42,03%	31,97%	45,24%	42,36%	40,31%	33,87%	35,33%	38,97%	41,80%	34,83%	45,23%	36,57%
Drenos	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	33,34%	41,46%	39,97%	31,66%	44,96%	44,22%	41,37%	43,61%	42,66%	41,89%	43,79%	41,29%	39,79%	38,53%	41,01%	45,27%	34,12%	48,96%	45,75%	43,87%	36,38%	37,55%	42,80%	45,39%	37,67%	49,44%	39,69%
Drenos	102725	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	31,57%	38,83%	38,25%	30,21%	42,46%	41,48%	38,81%	40,40%	39,79%	39,30%	40,97%	38,38%	37,38%	36,41%	38,42%	42,77%	32,45%	46,14%	43,18%	41,11%	34,42%	35,77%	39,81%	42,63%	35,50%	46,17%	37,23%
Drenos	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	16,78%	21,28%	19,81%	14,66%	23,53%	23,57%	22,35%	25,99%	23,65%	21,50%	24,09%	22,24%	20,79%	19,99%	21,13%	23,27%	16,25%	27,25%	24,82%	23,76%	17,18%	18,72%	23,56%	24,63%	18,46%	28,80%	20,63%
Drenos	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	9,39%	11,39%	12,82%	9,47%	13,43%	12,34%	11,36%	10,95%	11,33%	11,64%	11,99%	10,67%	10,96%	10,94%	11,28%	13,46%	10,02%	14,78%	13,57%	12,09%	10,39%	11,38%	11,09%	13,14%	10,69%	13,68%	10,82%
Drenos	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	10,77%	16,27%	13,21%	9,79%	18,10%	17,78%	15,63%	18,66%	17,02%	16,16%	17,88%	16,86%	14,71%	13,53%	16,15%	17,55%	11,31%	21,34%	19,37%	17,04%	11,97%	12,70%	17,85%	18,94%	13,80%	22,42%	14,71%
Drenos	102688	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	22,33%	22,97%	27,57%	19,65%	23,92%	24,09%	18,80%	30,37%	19,90%	19,76%	21,25%	26,81%	23,46%	25,87%	21,79%	22,75%	26,28%	27,17%	31,42%	24,70%	21,19%	31,32%	26,73%	23,15%	25,07%	32,40%	22,18%
Drenos	102689	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	10,93%	11,78%	15,74%	11,42%	13,75%	12,47%	10,46%	11,40%	10,50%	11,17%	11,38%	11,51%	11,59%	12,38%	11,45%	13,36%	13,04%	14,78%	15,27%	12,18%	11,71%	15,12%	11,59%	12,88%	12,56%	14,16%	11,21%
Drenos	102693	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	7,45%	10,03%	10,10%	7,49%	11,92%	10,84%	9,63%	9,55%	9,88%	10,17%	10,60%	9,50%	9,26%	8,95%	9,95%	11,67%	8,22%	13,20%	12,13%	10,28%	8,51%	9,26%	9,85%	11,74%	9,25%	12,24%	9,21%
Drenos	102694	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	14,25%	13,96%	19,35%	12,02%	16,22%	15,78%	10,88%	21,95%	11,98%	11,59%	14,11%	18,85%	14,34%	16,88%	13,45%	13,67%	17,22%	17,07%	21,39%	15,86%	13,52%	22,34%	18,47%	14,86%	16,72%	23,46%	13,81%
Drenos	102697	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	6,78%	11,62%	9,07%	6,23%	14,30%	13,38%	10,21%	13,81%	11,58%	11,32%	13,72%	12,95%	9,64%	8,86%	11,91%	12,26%	7,41%	15,89%	14,76%	11,90%	7,96%	8,25%	13,76%	14,33%	10,15%	18,12%	10,03%
Drenos	102696	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	9,84%	9,82%	14,60%	9,35%	12,47%	11,22%	8,28%	11,86%	8,75%	8,84%	10,45%	11,42%	9,83%	11,27%	9,70%	10,60%	11,67%	12,48%	14,21%	10,83%	9,96%	14,55%	11,33%	11,18%	11,49%	14,28%	9,68%
Drenos	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	5,88%	8,83%	8,30%	5,70%	11,52%	10,20%	8,03%	9,38%	8,67%	8,81%	10,38%	9,29%	7,65%	7,37%	9,06%	9,92%	6,50%	12,05%	11,34%	9,10%	6,86%	7,32%	9,68%	11,05%	8,28%	12,50%	7,91%
Drenos	102678	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	4,59%	8,98%	6,28%	4,33%	10,78%	10,23%	7,34%	10,51%	8,52%	8,66%	10,29%	9,98%	6,98%	6,22%	9,10%	9,33%	5,13%	12,34%	11,20%	8,86%	5,77%	5,66%	10,76%	10,93%	7,46%	14,51%	7,31%
Drenos	102679	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	3,52%	7,20%	4,85%	3,26%	8,74%	8,20%	5,74%	8,29%	6,74%	6,85%	8,25%	8,07%	5,44%	4,81%	7,33%	7,44%	4,00%	9,99%	9,07%	7,01%	4,42%	4,38%	8,64%	8,80%	5,95%	11,97%	5,74%
Drenos	102673	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	17,19%	18,91%	22,37%	14,89%	20,11%	18,97%	14,63%	24,51%	15,08%	14,50%	16,34%	21,24%	17,34%	20,08%	16,42%	16,61%	15,76%	23,32%	23,97%	18,45%	16,20%	24,15%	22,64%	19,88%	21,27%	26,40%	16,80%
Drenos	102677	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	10,61%	11,67%	14,28%	8,90%	12,48%	11,73%	8,59%	15,91%	9,00%	8,63%	9,91%	13,66%	10,62%	12,55%	9,97%	10,09%	9,81%	14,49%	15,38%	11,45%	9,79%	15,96%	14,47%	12,16%	13,46%	17,39%	10,24%
Drenos	102683	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	6,77%	12,22%	8,97%	6,30%	13,61%	12,53%	10,25%	13,04%	10,84%	10,61%	11,87%	12,04%	9,36%	8,79%	11,18%	11,46%	6,50%	16,80%	13,77%	11,08%	7,79%	8,08%	13,54%	14,53%	10,43%	16,76%	9,63%
Drenos	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	5,33%	10,15%	7,15%	4,92%	11,50%	10,47%	8,25%	10,72%	8,91%	8,78%	9,97%	10,12%	7,56%	7,01%	9,35%	9,50%	5,24%	14,09%	11,53%	9,10%	6,21%	6,47%	11,34%	12,19%	8,57%	14,33%	7,84%
Drenos	102670	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	10,59%	10,47%	14,78%	8,88%	11,95%	11,83%	7,70%	17,69%	8,56%	8,45%	10,23%	14,85%	10,70%	12,81%	9,93%	10,05%	13,25%	12,70%	16,64%	11,94%	10,19%	17,91%	14,46%	10,88%	12,83%	18,70%	10,24%
Drenos	102674	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	8,66%	8,51%	12,24%	7,10%	9,85%	9,67%	6,22%	14,72%	6,99%	6,78%	8,39%	12,37%	8,71%	10,51%	8,07%	8,16%	10,93%	10,36%	13,76%	9,80%	8,22%	15,09%	11,92%	8,88%	10,55%	15,71%	8,35%
Drenos	102680	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	4,89%	9,07%	6,64%	4,59%	10,99%	10,39%	7,63%	10,75%	8,74%	8,79%	10,51%	10,08%	7,25%	6,55%	9,23%	9,47%	5,42%	12,48%	11,46%	9,08%	5,98%	5,99%	10,85%	11,11%	7,70%	14,49%	7,56%
Drenos	102684	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	3,81%	7,42%	5,21%	3,52%	9,07%	8,48%	6,06%	8,65%	7,04%	7,09%	8,58%	8,31%	5,76%	5,15%	7,57%	7,70%	4,29%	10,29%	9,44%	7,32%	4,68%	4,71%	8,88%	9,11%	6,25%	12,17%	6,04%
Drenos	102672	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	12,27%	12,62%	17,51%	11,49%	14,75%	13,92%	10,19%	15,86%	10,84%	11,04%	12,48%	14,85%	12,64%	14,35%	12,18%	13,12%	14,96%	15,55%	18,05%	13,74%	12,63%	18,63%	14,73%	13,55%	14,54%	18,39%	12,24%
Drenos	102676	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	8,21%	8,19%	12,18%	7,43%	10,09%	9,34%	6,49%	10,98%	7,02%	7,03%	8,44%	10,25%	8,22%	9,62%	7,95%	8,49%	10,04%	10,24%	12,34%	9,15%	8,19%	13,05%	10,06%	9,02%	9,81%	12,90%	8,03%
Drenos	102681	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M	5,29%	8,62%	7,41%	5,14%	10,95%	9,89%	7,56%	9,32%	8,29%	8,54%	9,97%	9,13%	7,22%	6,81%	8,80%	9,48%	5,89%	11,76%	10,98%	8,73%	6,37%	6,57%	9,64%	10,66%	7,82%	12,52%	7,49%
Drenos	102685	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	4,33%	7,42%	6,10%	4,15%	9,46%	8,50%	6,35%	7,98%	7,06%	7,26%	8,58%	7,92%	6,06%	5,65%	7,60%	8,09%	4,89%	10,20%	9,49%	7,43%	5,25%	5,41%	8,33%	9,19%	6,66%	11,03%	6,32%
Drenos	102664	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	7,79%	13,49%	9,75%	7,06%	14,91%	14,79%	12,35%	15,59%	14,09%	13,34%	14,89%	14,26%	11,51%	10,16%	13,28%	14,54%	8,30%	17,89%	15,68%	13,96%	9,28%	9,40%	15,15%	15,74%	10,82%	19,64%	11,67%
Drenos	102665	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021	M	9,67%	26,61%	12,65%	9,78%	25,64%	25,47%	17,23%	23,58%	19,96%	23,50%	22,78%	25,89%	17,41%	13,97%	25,80%	25,00%	12,71%	33,08%	30,16%	21,38%	13,97%	12,31%	27,63%	26,83%	20,01%	36,89%	17,87%
Drenos	102663	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	13,88%	19,20%	16,39%	12,26%	16,23%	14,90%	14,60%	17,07%	13,15%	12,63%	11,70%	15,04%	14,52%	15,90%	13,58%	14,10%	9,49%	24,35%	17,75%	14,26%	12,37%	16,88%	18,04%	19,00%	18,29%	19,07%	13,78%
Drenos	102669	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	8,78%	14,24%	10,47%	7,86%	13,40%	12,34%	12,65%	13,00%	11,90%	11,06%	10,71%	11,54%	10,88%	10,62%	11,20%	12,00%	6,72%	19,34%	13,38%	11,56%	8,82%	10,01%	13,69%	15,93%	11,72%	15,33%	10,70%
Drenos	102661	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	16,95%	17,39%	21,14%	14,53%	18,04%	18,32%	13,85%	24,72%	14,84%	14,62%	15,95%	21,14%	17,86%	19,99%	16,38%	16,99%	20,30%	20,77%	24,78%	18,95%	15,86%	24,78%	21,00%	17,44%	19,22%	26,04%	16,77%
Drenos	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	7,72%	12,00%	9,52%	6,95%	13,43%	13,23%	11,49%	14,15%	12,67%	11,90%	13,38%	12,61%	10,75%	9,81%	11,92%	12,94%	8,09%	16,03%	14,46%	12,63%	8,60%	9,13%	13,40%	14,13%	10,04%	17,15%	10,78%
Drenos	102662	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	9,58%	10,33%	13,89%	10,00%	12,08%	10,94%	9,13%	10,02%	9,19%	9,76%	9,98%	10,11%	10,15%	10,88%	10,02%	11,71%	11,46%	12,99%	13,46%	10,70%	10,26%	13,35%	10,17%	11,30%	11,03%	12,50%	9,82%
Drenos	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	6,49%	8,79%	8,84%	6,52%	10,48%	9,52%	8,43%	8,40%	8,67%	8,91%	9,32%	8,34%	8,10%	7,82%	8,73%	10,25%	7,16%	11,63%	10,67%	9,02%	7,43%	8,08%	8,65%	10,32%	8,09%	10,80%	8,06%
Drenos	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	19,63%	21,06%	25,67%	16,55%	20,44%	21,48%	14,63%	32,02%	16,29%	16,46%	17,37%	28,21%	21,13%	23,93%	18,97%	19,75%	26,04%	23,72%	30,37%	22,76%	19,82%	34,78%	26,78%	19,40%	24,28%	33,63%	19,62%
Drenos	102716	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	8,26%	8,04%	12,03%	6,67%	9,48%	9,25%	5,67%	14,68%	6,48%	6,27%	7,98%	12,42%	8,19%	10,07%	7,58%	7,63%	10,69%	9,72%	13,41%	9,36%	7,89%	15,50%	11,74%	8,40%	10,32%	15,70%	7,88%
Drenos	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	9,00%	25,86%	11,72%	9,13%	24,41%	24,40%	16,34%	22,39%	19,01%	22,67%	21,54%	24,85%	16,58%	13,11%	24,92%	24,13%	11,93%	32,12%	29,01%	20,38%	13,16%	11,50%	26,58%	25,75%	19,00%	35,82%	16,97%
Drenos	102717	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	3,69%	10,03%	5,27%	3,60%	11,45%	10,62%	6,38%	9,89%	7,64%	8,82%	10,01%	10,83%	6,32%	5,31%	10,16%	9,47%	4,67%	13,69%	12,73%	8,31%	5,11%	4,74%	11,65%	11,39%	7,95%	16,87%	6,76%
Drenos	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	4,00%	3,28%	4,46%	2,77%	4,13%	4,15%	4,84%	5,08%	5,26%	3,61%	4,79%	3,69%	3,83%	4,06%	3,26%	4,04%	2,77%	4,64%	3,94%	4,54%	3,15%	4,15%	3,93%	4,46%	2,78%	4,99%	3,85%
Drenos	102715	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	2,03%	1,66%	2,26%	1,39%	2,09%	2,10%	2,46%	2,59%	2,68%	1,83%	2,43%	1,87%	1,94%	2,06%	1,64%	2,05%	1,40%	2,36%	2,00%	2,31%	1,59%	2,10%	1,99%	2,26%	1,40%	2,54%	1,95%
Drenos	103653	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	1,70%	1,39%	1,90%	1,17%	1,75%	1,76%	2,06%	2,17%	2,25%	1,53%	2,04%	1,56%	1,62%	1,72%	1,38%	1,71%	1,17%	1,97%	1,67%	1,93%	1,33%	1,76%	1,67%	1,90%	1,17%	2,13%	1,63%

Drenos	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	5,49%	4,51%	6,11%	3,82%	5,67%	5,70%	6,62%	6,95%	7,17%	4,97%	6,54%	5,07%	5,26%	5,57%	4,48%	5,54%	3,82%	6,35%	5,41%	6,22%	4,33%	5,70%	5,39%	6,11%	3,82%	6,82%	5,28%
Drenos	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	44,97%	47,23%	55,96%	48,79%	53,28%	48,95%	46,88%	42,62%	45,59%	48,05%	47,68%	43,76%	46,55%	47,68%	47,15%	52,93%	48,87%	54,60%	53,14%	47,58%	47,54%	51,79%	44,35%	51,45%	48,04%	49,55%	45,97%
Drenos	102710	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	58,76%	60,95%	68,90%	62,43%	66,54%	62,57%	60,61%	56,43%	59,37%	61,73%	61,37%	57,57%	60,29%	61,37%	60,86%	66,22%	62,50%	67,71%	66,41%	61,28%	61,25%	65,19%	58,15%	64,88%	61,71%	63,14%	59,73%
Drenos	102708	LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	72,31%	74,07%	80,23%	75,26%	78,46%	75,40%	73,81%	70,34%	72,80%	74,72%	74,44%	71,30%	73,55%	74,43%	74,02%	78,23%	75,31%	79,33%	78,37%	74,37%	74,33%	77,43%	71,78%	77,18%	74,71%	75,84%	73,10%
Drenos	102707	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	10,51%	17,04%	11,81%	9,47%	12,94%	11,16%	13,71%	11,59%	10,65%	9,99%	8,55%	10,21%	10,92%	11,73%	10,35%	10,77%	5,84%	23,71%	12,47%	10,27%	8,87%	11,19%	13,40%	17,58%	14,37%	13,23%	10,42%
Drenos	102704	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	4,33%	4,00%	4,82%	3,75%	4,66%	4,49%	4,58%	4,99%	4,25%	3,91%	4,49%	4,00%	4,33%	4,74%	4,08%	4,25%	4,25%	5,56%	5,72%	4,41%	3,36%	4,49%	4,33%	4,82%	4,00%	5,39%	4,16%
Drenos	102705	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	0,71%	0,76%	1,10%	0,81%	0,98%	0,83%	0,77%	0,63%	0,72%	0,78%	0,78%	0,66%	0,74%	0,78%	0,76%	0,95%	0,83%	1,03%	0,98%	0,77%	0,78%	0,92%	0,68%	0,91%	0,78%	0,85%	0,73%
Dutos para ar condicio	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	63,79%	55,83%	64,92%	59,18%	66,97%	60,65%	56,21%	65,38%	58,11%	60,94%	58,80%	63,13%	56,37%	63,10%	61,66%	52,50%	59,69%	65,27%	65,58%	62,02%	62,19%	65,94%	64,09%	63,72%	65,14%	63,73%	59,77%
Eletrocalhas	97280	COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	20,86%	20,74%	25,63%	18,40%	22,15%	20,21%	21,50%	25,61%	20,61%	19,34%	20,54%	19,70%	21,13%	20,39%	19,77%	19,11%	20,11%	25,62%	24,86%	21,69%	21,62%	22,01%	21,21%	25,08%	19,21%	26,65%	21,29%
Eletrocalhas	97275	COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	17,04%	16,92%	21,16%	14,93%	18,15%	16,43%	17,58%	21,21%	16,82%	15,74%	16,96%	16,03%	17,28%	16,69%	16,11%	15,48%	16,40%	21,18%	20,46%	17,75%	17,66%	18,02%	17,35%	20,65%	15,63%	22,07%	17,48%
Eletrocalhas	97279	COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	19,19%	19,07%	23,69%	16,88%	20,42%	18,55%	19,80%	23,72%	18,96%	17,76%	19,03%	18,10%	19,45%	18,79%	18,17%	17,51%	18,50%	23,70%	22,95%	19,97%	19,89%	20,27%	19,53%	23,15%	17,64%	24,67%	19,65%
Eletrocalhas	97285	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,80%	22,68%	27,88%	20,18%	24,19%	22,13%	23,49%	27,84%	22,55%	21,18%	22,43%	21,58%	23,10%	22,28%	21,64%	20,96%	22,02%	27,86%	27,07%	23,70%	23,62%	24,03%	23,20%	27,29%	21,04%	28,95%	23,25%
Eletrocalhas	97286	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	24,38%	24,25%	29,68%	21,63%	25,83%	23,70%	25,10%	29,60%	24,11%	22,67%	23,90%	23,10%	24,69%	23,80%	23,16%	22,46%	23,55%	29,65%	28,84%	25,31%	25,25%	25,66%	24,78%	29,07%	22,53%	30,77%	24,80%
Eletrocalhas	97291	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	26,55%	26,44%	32,15%	23,66%	28,07%	25,92%	27,31%	31,95%	26,26%	24,74%	25,73%	25,24%	26,88%	25,85%	25,26%	24,64%	25,68%	32,07%	31,30%	27,54%	27,50%	27,90%	26,98%	31,55%	24,59%	33,26%	26,88%
Eletrocalhas	97292	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	28,50%	28,40%	34,33%	25,49%	30,09%	27,90%	29,29%	34,04%	28,19%	26,60%	27,40%	27,15%	28,83%	27,67%	27,15%	26,58%	27,58%	34,22%	33,47%	29,54%	29,53%	29,91%	28,94%	33,73%	26,45%	35,47%	28,75%
Eletrocalhas	97297	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	28,13%	28,06%	33,97%	25,19%	29,70%	27,68%	28,91%	33,48%	27,83%	26,25%	26,52%	26,86%	28,44%	27,14%	26,79%	26,42%	27,22%	33,78%	33,16%	29,18%	29,21%	29,53%	28,57%	33,42%	26,10%	35,05%	28,18%
Eletrocalhas	97298	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	29,45%	29,41%	35,47%	26,47%	31,06%	29,12%	30,25%	34,79%	29,13%	27,51%	27,33%	28,20%	29,76%	28,26%	28,07%	27,88%	28,51%	35,21%	34,69%	30,54%	30,63%	30,88%	29,90%	34,96%	27,35%	36,52%	29,30%
Eletrocalhas	97303	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	28,89%	28,88%	34,90%	25,99%	30,47%	28,71%	29,68%	34,03%	28,58%	26,98%	26,32%	27,72%	29,19%	27,55%	27,52%	27,54%	27,96%	34,56%	34,17%	29,98%	30,12%	30,31%	29,33%	34,45%	26,81%	35,90%	28,55%
Eletrocalhas	97304	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,75%	27,77%	33,68%	24,96%	29,30%	27,70%	28,53%	32,67%	27,45%	25,89%	24,89%	26,67%	28,04%	26,32%	26,42%	26,60%	26,85%	33,29%	33,00%	28,83%	29,01%	29,14%	28,19%	33,27%	25,73%	34,62%	27,27%
Eletrocalhas	97309	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,40%	22,45%	27,66%	20,04%	23,74%	22,50%	23,07%	26,57%	22,14%	20,79%	19,51%	21,52%	22,63%	21,00%	21,25%	21,60%	21,62%	27,24%	27,11%	23,35%	23,56%	23,61%	22,78%	27,36%	20,66%	28,46%	21,79%
Eletrocalhas	97310	COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	21,48%	21,54%	26,62%	19,21%	22,78%	21,63%	22,14%	25,50%	21,23%	19,92%	18,56%	20,66%	21,71%	20,08%	20,37%	20,77%	20,73%	26,19%	26,10%	22,42%	22,64%	22,65%	21,85%	26,34%	19,80%	27,39%	20,84%
Eletrocalhas	97282	COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	20,86%	20,74%	25,63%	18,40%	22,15%	20,21%	21,50%	25,61%	20,61%	19,34%	20,54%	19,70%	21,13%	20,39%	19,77%	19,11%	20,11%	25,62%	24,86%	21,69%	21,62%	22,01%	21,21%	25,08%	19,21%	26,65%	21,29%
Eletrocalhas	97276	COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	16,84%	16,73%	20,93%	14,75%	17,95%	16,25%	17,38%	20,97%	16,62%	15,55%	16,71%	15,85%	17,08%	16,48%	15,92%	15,32%	16,21%	20,94%	20,24%	17,55%	17,47%	17,81%	17,15%	20,43%	15,45%	21,83%	17,26%
Eletrocalhas	97281	COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	19,10%	18,99%	23,59%	16,80%	20,33%	18,47%	19,71%	23,61%	18,87%	17,68%	18,92%	18,02%	19,36%	18,70%	18,09%	17,44%	18,42%	23,60%	22,85%	19,88%	19,80%	20,18%	19,44%	23,05%	17,56%	24,57%	19,55%
Eletrocalhas	97287	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,70%	22,58%	27,77%	20,09%	24,08%	22,03%	23,39%	27,71%	22,44%	21,08%	22,30%	21,48%	22,99%	22,17%	21,54%	20,87%	21,92%	27,74%	26,96%	23,59%	23,52%	23,92%	23,09%	27,18%	20,94%	28,82%	23,13%
Eletrocalhas	97288	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	23,67%	23,55%	28,89%	20,99%	25,09%	23,05%	24,37%	28,75%	23,40%	22,00%	23,05%	22,44%	23,97%	23,06%	22,48%	21,84%	22,86%	28,83%	28,08%	24,59%	24,54%	24,92%	24,07%	28,31%	21,86%	29,95%	24,03%
Eletrocalhas	97293	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	26,55%	26,44%	32,15%	23,66%	28,07%	25,92%	27,31%	31,95%	26,26%	24,74%	25,73%	25,24%	26,88%	25,85%	25,26%	24,64%	25,68%	32,07%	31,30%	27,54%	27,50%	27,90%	26,98%	31,55%	24,59%	33,26%	26,88%
Eletrocalhas	97294	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	28,50%	28,40%	34,33%	25,49%	30,09%	27,90%	29,29%	34,04%	28,19%	26,60%	27,40%	27,15%	28,83%	27,67%	27,15%	26,58%	27,58%	34,22%	33,47%	29,54%	29,53%	29,91%	28,94%	33,73%	26,45%	35,47%	28,75%
Eletrocalhas	97299	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	28,13%	28,06%	33,97%	25,19%	29,70%	27,68%	28,91%	33,48%	27,83%	26,25%	26,52%	26,86%	28,44%	27,14%	26,79%	26,42%	27,22%	33,78%	33,16%	29,18%	29,21%	29,53%	28,57%	33,42%	26,10%	35,05%	28,18%
Eletrocalhas	97300	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	29,45%	29,41%	35,47%	26,47%	31,06%	29,12%	30,25%	34,79%	29,13%	27,51%	27,33%	28,20%	29,76%	28,26%	28,07%	27,88%	28,51%	35,21%	34,69%	30,54%	30,63%	30,88%	29,90%	34,96%	27,35%	36,52%	29,30%
Eletrocalhas	97305	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	29,70%	29,69%	35,79%	26,74%	31,31%	29,50%	30,50%	34,94%	29,38%	27,75%	27,17%	28,50%	30,00%	28,37%	28,31%	28,29%	28,76%	35,46%	35,04%	30,81%	30,94%	31,14%	30,15%	35,32%	27,59%	36,80%	29,39%
Eletrocalhas	97306	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	26,46%	26,49%	32,25%	23,77%	27,96%	26,45%	27,22%	31,23%	26,17%	24,66%	23,61%	25,43%	26,74%	25,04%	25,18%	25,39%	25,59%	31,86%	31,60%	27,52%	27,70%	27,81%	26,89%	31,87%	24,51%	33,16%	25,96%
Eletrocalhas	97311	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	25,01%	25,05%	30,63%	22,44%	26,45%	25,07%	25,73%	29,53%	24,72%	23,27%	22,01%	24,04%	25,26%	23,54%	23,76%	24,08%	24,17%	30,20%	30,02%	26,03%	26,24%	26,31%	25,42%	30,29%	23,12%	31,49%	24,41%
Eletrocalhas	97312	COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	21,48%	21,54%	26,62%	19,21%	22,78%	21,63%	22,14%	25,50%	21,23%	19,92%	18,56%	20,66%	21,71%	20,08%	20,37%	20,77%	20,73%	26,19%	26,10%	22,42%	22,64%	22,65%	21,85%	26,34%	19,80%	27,39%	20,84%
Eletrocalhas	97278	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	20,06%	19,96%	24,73%	17,69%	21,32%	19,48%	20,69%	24,64%	19,82%	18,58%	19,58%	18,96%	20,33%	19,55%	19,00%	18,42%	19,34%	24,69%	23,99%	20,87%	20,82%	21,18%	20,41%	24,20%	18,46%	25,71%	20,41%
Eletrocalhas	97274	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	16,41%	16,31%	20,44%	14,38%	17,50%	15,87%	16,95%	20,43%	16,20%	15,16%	16,20%	15,45%	16,65%	16,03%	15,51%	14,96%	15,80%	20,44%	19,77%	17,11%	17,04%	17,37%	16,72%	19,96%	15,05%	21,31%	16,79%
Eletrocalhas	97283	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,23%	22,12%	27,24%	19,67%	23,60%	21,60%	22,91%	27,15%	21,98%	20,64%	21,74%	21,04%	22,52%	21,68%	21,09%	20,46%	21,46%	27,20%	26,45%	23,11%	23,05%	23,44%	22,62%	26,67%	20,50%	28,28%	22,62%
Eletrocalhas	97284	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,17%	22,08%	27,20%	19,64%	23,52%	21,65%	22,84%	26,96%	21,92%	20,58%	21,29%	21,03%	22,45%	21,49%	21,03%	20,53%	21,39%	27,11%	26,44%	23,05%	23,04%	23,37%	22,55%	26,67%	20,44%	28,20%	22,40%
Eletrocalhas	97289	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	23,95%	23,87%	29,26%	21,30%	25,37%	23,48%	24,66%	28,90%	23,68%	22,26%	22,73%	22,78%	24,24%	23,14%	22,74%	22,33%	23,13%	29,11%	28,49%	24,89%	24,90%	25,21%	24,35%	28,73%	22,12%	30,27%	24,08%
Eletrocalhas	97290	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,48%	27,39%	33,22%	24,56%	29,03%	26,94%	28,26%	32,87%	27,18%	25,63%	26,23%	26,19%	27,80%	26,62%	26,16%	25,67%	26,59%	33,08%	32,39%	28,51%	28,51%	28,86%	27,92%	32,65%	25,48%	34,32%	27,66%
Eletrocalhas	97295	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	25,80%	25,76%	31,40%	23,06%	27,29%	25,47%	26,55%	30,81%	25,52%	24,03%	23,97%	24,64%	26,09%	24,76%	24,53%	24,32%	24,95%	31,17%	30,66%	26,81%	26,88%	27,13%	26,22%	30,91%	23,88%	32,41%	25,72%
Eletrocalhas	97296	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	26,91%	26,90%	32,69%	24,13%	28,44%	26,69%	27,68%	31,92%	26,62%	25,09%	24,64%	25,77%	27,21%	25,69%	25,61%	25,55%	26,03%	32,39%	31,97%	27,96%	28,07%	28,28%	27,34%	32,23%	24,93%	33,67%	26,66%
Eletrocalhas	97301	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	25,38%	25,40%	31,01%	22,75%	26,84%	25,32%	26,12%	30,07%	25,10%	23,63%	22,74%	24,35%	25,65%	24,05%	24,13%	24,27%	24,53%	30,65%	30,36%	26,40%	26,57%	26,69%	25,80%	30,62%	23,48%	31,92%	24,95%
Eletrocalhas	97302	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	25,30%	25,33%	30,94%	22,70%	26,76%	25,31%	26,04%	29,91%	25,02%	23,55%	22,45%	24,30%	25,57%	23,89%	24,05%	24,29%	24,45%	30,55%	30,32%	26,33%	26,52%	26,61%	25,71%	30,58%	23,40%	31,83%	24,78%
Eletrocalhas	97307	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,63%	22,68%	27,94%	20,26%	23,98%	22,74%	23,31%	26,84%	22,37%	21,01%	19,73%	21,75%	22,87%	21,22%	21,48%	21,83%	21,85%	27,51%	27,37%	23,59%	23,81%	23,85%	23,02%	27,63%	20,88%	28,74%	22,03%
Eletrocalhas	97277	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	18,38%	18,27%	22,75%	16,15%	19,56%	17,80%	18,96%	22,72%	18,15%	16,99%	18,04%	17,34%	18,62%	17,93%	17,39%	16,82%	17,71%	22,74%	22,05%	19,13%	19,07%	19,42%	18,70%	22,24%	16,88%	23,69%	18,75%
Eletrocalhas	97308	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,47%	22,53%	27,76%	20,12%	23,81%	22,61%	23,15%	26,63%	22,21%	20,86%	19,49%	21,61%	22,71%	21,03%	21,32%	21,72%	21,69%	27,32%	27,21%	23,43%	23,66%	23,68%	22,85%	27,47%	20,73%	28,55%	21,83%
Eletrocalhas	97238	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	34,83%	34,44%	43,12%	31,03%	35,67%	34,27%	36,74%	42,94%	35,76%	32,18%	34,57%	34,26%	35,47%	32,95%	33,68%	32,86%	34,70%	41,67%	41,34%	35,64%	33,63%	37,64%	35,54%	42,22%	32,30%	44,02%	36,37%
Eletrocalhas	97239	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	34,66%	34,31%	42,90%	30,92%	35,54%	34,16%	36,53%	42,64%	35,55%	32,05%	34,20%	34,08%	35,29%	32,78%	33,51%	32,76%	34,50%	41,45%	41,16%	35,50%	33,58%	37,42%	35,36%	42,03%	32,16%	43,79%	36,07%
Eletrocalhas	97240	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	34,91%	34,55%	43,11%	31,16%	35,80%	34,43%	36,75%	42,82%	35,76%	32,29%	34,33%	34,31%	35,53%	33,01%	33,73%	33,03%	34,73%	41,70%	41,41%	35,75%	33,88%	37,64%	35,60%	42,24%	32,39%	44,01%	36,26%
Eletrocalhas	97241	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	35,09%	34,76%	43,24%	31,38%	36,03%	34,67%	36,90%	42,87%	35,89%	32,50%	34,27%	34,48%	35,71%	33,18%	33,91%	33,28%	34,88%	41,87%	41,60%	35,97%	34,20%	37,78%	35,80%	42,41%	32,60%	44,14%	36,32%
Eletrocalhas	97242	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 250MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	35,11%	34,80%	43,17%	31,42%	36,09%	34,73%	36,85%	42,71%	35,83%	32,53%	34,01%	34,46%	35,70%	33,16%	33,90%	33,36%	34,84%	41,84%	41,59%	36,00%	34,35%	37,72%	35,78%	42,37%	32,62%	44,07%	36,18%
Eletrocalhas	97243	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	31,32%	31,18%	38,94%	27,99%	32,43%	31,12%	32,83%	38,15%	31,86%	28,98%	29,49%	30,70%	31,81%	29,42%	30,10%	29,90%	30,92%	37,62%	37,46%	32,24%	31,01%	33,65%	31,92%	38,29%	29,01%	39,70%	31,83%
Eletrocalhas	97244	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	31,02%	30,92%	38,48%	27,76%	32,17%	30,89%	32,44%	37,58%	31,47%	28,72%	28,87%	30,37%	31,48%	29,10%	29,78%	29,69%	30,55%	37,23%	37,10%	31,95%	30,90%	33,24%	31,60%	37,88%	28,72%	39,24%	31,33%
Eletrocalhas	97245	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	28,44%	28,23%	35,65%	25,36%	29,39%	28,49%	29,91%	34,82%	28,94%	26,21%	26,36%	27,95%	28,93%	26,51%	27,35%	27,41%	28,13%	34,46%	34,50%	29,31%	28,15%	30,66%	29,04%	35,08%	26,26%	36,48%	28,86%
Eletrocalhas	97236	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	34,70%	34,30%	43,10%	30,87%	35,49%	34,10%	36,68%	43,05%	35,73%	32,03%	34,82%	34,17%	35,37%	32,86%	33,59%	32,65%	34,64%	41,59%	41,24%	35,49%	33,33%	37,61%	35,43%	42,16%	32,17%	44,01%	36,46%
Eletrocalhas	97246	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 600MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	28,26%	28,08%	35,35%	25,23%	29,26%	28,34%	29,66%	34,45%	28,68%	26,07%	25,97%	27,73%	28,72%	26,33%	27,14%	27,27%	27,89%	34,21%	34,26%	29,14%	28,12%	30,39%	28,84%	34,81%	26,09%	36,18%	28,53%
Eletrocalhas	97247	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 700MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	26,04%	25,95%	32,74%	23,23%	27,09%	26,18%	27,28%	31,71%	26,35%	24,01%	23,51%	25,50%	26,44%	24,20%	24,94%	25,19%	25,60%	31,66%	31,72%	26,93%	26,15%	27,97%	26,57%	32,28%	24,01%	33,48%	26,05%
Eletrocalhas	97237	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	34,78%	34,38%	43,13%	30,98%	35,60%	34,20%	36,73%	43,01%	35,76%	32,12%	34,72%	34,23%	35,44%	32,93%	33,64%	32,77%	34,69%	41,65%	41,31%	35,58%	33,49%	37,64%	35,50%	42,21%	32,26%	44,04%	36,42%
Eletrocalhas	97248	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	25,22%	25,16%	31,73%	22,50%	26,29%	25,38%	26,37%	30,64%	25,47%	23,25%	22,57%	24,66%	25,59%	23,41%	24,11%	24,42%	24,74%	30,69%	30,75%	26,10%	25,45%	27,05%	25,72%	31,30%	23,24%	32,45%	25,10%
Eletrocalhas	97251	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	16,38%	16,26%	20,37%	14,32%	17,47%	15,76%	16,92%	20,49%	16,18%	15,13%	16,48%	15,39%	16,62%	16,11%	15,49%	14,82%	15,77%	20,41%	19,68%	17,06%	16,97%	17,34%	16,68%	19,86%	15,02%	21,27%	16,88%
Eletrocalhas	97254	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	18,01%	17,88%	22,28%	15,79%	19,18%	17,34%	18,58%	22,40%	17,79%	16,64%	18,07%	16,94%	18,26%	17,69%	17,03%	16,33%	17,35%	22,32%	21,56%	18,74%	18,64%	19,03%	18,33%	21,74%	16,54%	23,25%	18,53%
Eletrocalhas	97255	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	19,70%	19,56%	24,25%	17,32%	20,94%	18,98%	20,31%	24,38%	19,46%	18,24%	19,77%	18,55%	19,97%	19,36%	18,65%	17,90%	18,99%	24,30%	23,49%	20,48%	20,38%	20,80%	20,04%	23,68%	18,11%	25,27%	20,25%
Eletrocalhas	97249	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	12,63%	12,53%	15,87%	10,98%	13,51%	12,12%	13,06%	15,98%	12,47%	11,62%	12,72%	11,83%	12,81%	12,41%	11,91%	11,37%	12,14%	15,91%	15,31%	13,18%	13,10%	13,40%	12,88%	15,45%	11,53%	16,63%	13,03%
Eletrocalhas	97250	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	14,54%	14,43%	18,18%	12,69%	15,53%	13,97%	15,02%	18,29%	14,36%	13,40%	14,63%	13,64%	14,76%	14,29%	13,72%	13,13%	13,99%	18,22%	17,55%	15,17%	15,07%	15,41%	14,81%	17,70%	13,31%	19,00%	14,99%
Eletrocalhas	97258	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,83%	22,68%	27,87%	20,17%	24,22%	22,04%	23,52%	28,00%	22,56%	21,20%	22,90%	21,56%	23,14%	22,45%	21,67%	20,83%	22,05%	27,92%	27,01%	23,71%	23,60%	24,06%	23,22%	27,23%	21,07%	28,97%	23,44%
Eletrocalhas	97259	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	25,50%	25,34%	30,90%	22,63%	27,00%	24,67%	26,24%	31,01%	25,22%	23,74%	25,51%	24,13%	25,84%	25,07%	24,25%	23,36%	24,65%	30,94%	30,00%	26,45%	26,34%	26,82%	25,92%	30,24%	23,59%	32,07%	26,14%
Eletrocalhas	97262	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,24%	27,08%	32,86%	24,25%	28,80%	26,42%	28,00%	32,89%	26,94%	25,40%	27,00%	25,83%	27,57%	26,71%	25,92%	25,07%	26,35%	32,87%	31,95%	28,24%	28,13%	28,61%	27,67%	32,19%	25,25%	34,04%	27,81%
Eletrocalhas	97263	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	31,60%	31,44%	37,66%	28,32%	33,29%	30,73%	32,44%	37,66%	31,27%	29,59%	31,26%	30,07%	31,96%	30,99%	30,16%	29,26%	30,62%	37,65%	36,70%	32,68%	32,58%	33,09%	32,07%	36,96%	29,41%	38,91%	32,18%
Eletrocalhas	97266	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	34,37%	34,21%	40,67%	30,96%	36,12%	33,54%	35,24%	40,56%	34,02%	32,26%	33,71%	32,80%	34,74%	33,64%	32,87%	32,02%	33,35%	40,62%	39,70%	35,50%	35,43%	35,92%	34,86%	39,97%	32,08%	41,93%	34,87%
Eletrocalhas	97267	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	37,34%	37,19%	43,83%	33,80%	39,15%	36,52%	38,24%	43,67%	36,98%	35,15%	36,51%	35,73%	37,72%	36,54%	35,77%	34,95%	36,28%	43,77%	42,86%	38,52%	38,45%	38,94%	37,85%	43,14%	34,96%	45,10%	37,80%
Eletrocalhas	97270	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	39,51%	39,37%	46,12%	35,90%	41,36%	38,73%	40,43%	45,89%	39,15%	37,26%	38,46%	37,89%	39,90%	38,62%	37,91%	37,14%	38,43%	46,03%	45,15%	40,72%	40,67%	41,15%	40,03%	45,44%	37,07%	47,38%	39,90%
Eletrocalhas	97271	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	41,92%	41,79%	48,62%	38,24%	43,80%	41,15%	42,86%	48,35%	41,55%	39,63%	40,76%	40,28%	42,31%	40,98%	40,29%	39,54%	40,82%	48,51%	47,65%	43,15%	43,12%	43,59%	42,45%	47,94%	39,43%	49,88%	42,29%
Eletrocalhas	97252	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X75MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	14,40%	14,29%	18,02%	12,56%	15,37%	13,89%	14,87%	18,03%	14,21%	13,26%	14,23%	13,53%	14,60%	14,06%	13,58%	13,07%	13,84%	18,02%	17,42%	15,01%	14,95%	15,25%	14,66%	17,58%	13,17%	18,82%	14,74%
Eletrocalhas	97257	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 125X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	15,86%	15,75%	19,77%	13,88%	16,91%	15,32%	16,37%	19,76%	15,64%	14,63%	15,61%	14,92%	16,08%	15,48%	14,97%	14,44%	15,26%	19,76%	19,13%	16,53%	16,47%	16,79%	16,15%	19,30%	14,52%	20,62%	16,21%
Eletrocalhas	97256	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 150X125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	17,26%	17,15%	21,44%	15,14%	18,39%	16,71%	17,82%	21,41%	17,05%	15,94%	16,96%	16,27%	17,50%	16,84%	16,32%	15,76%	16,62%	21,43%	20,77%	17,98%	17,93%	18,25%	17,58%	20,94%	15,83%	22,34%	17,61%
Eletrocalhas	97253	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 75X50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	12,74%	12,66%	16,05%	11,11%	13,64%	12,30%	13,19%	16,07%	12,58%	11,73%	12,64%	11,97%	12,94%	12,46%	12,02%	11,56%	12,26%	16,05%	15,49%	13,31%	13,25%	13,53%	13,00%	15,64%	11,65%	16,77%	13,08%
Eletrocalhas	97261	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	19,15%	19,05%	23,68%	16,87%	20,38%	18,59%	19,76%	23,61%	18,93%	17,73%	18,74%	18,09%	19,42%	18,68%	18,14%	17,56%	18,47%	23,65%	22,96%	19,94%	19,88%	20,23%	19,50%	23,15%	17,61%	24,63%	19,51%
Eletrocalhas	97260	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250X200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	21,58%	21,47%	26,48%	19,07%	22,91%	20,98%	22,24%	26,38%	21,33%	20,01%	21,04%	20,42%	21,86%	21,02%	20,46%	19,86%	20,82%	26,44%	25,71%	22,44%	22,38%	22,75%	21,94%	25,94%	19,88%	27,50%	21,93%
Eletrocalhas	97265	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300X250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	22,00%	21,91%	27,00%	19,49%	23,34%	21,49%	22,66%	26,73%	21,74%	20,41%	21,03%	20,87%	22,27%	21,29%	20,85%	20,40%	21,23%	26,90%	26,26%	22,87%	22,86%	23,19%	22,37%	26,48%	20,27%	27,99%	22,19%
Eletrocalhas	97264	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400X300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	23,61%	23,54%	28,87%	20,99%	25,01%	23,16%	24,30%	28,48%	23,33%	21,93%	22,31%	22,46%	23,89%	22,77%	22,41%	22,04%	22,80%	28,72%	28,12%	24,55%	24,56%	24,86%	24,00%	28,36%	21,80%	29,87%	23,70%
Eletrocalhas	97269	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500X400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	25,93%	25,87%	31,53%	23,15%	27,43%	25,53%	26,67%	31,02%	25,64%	24,15%	24,32%	24,73%	26,23%	24,96%	24,66%	24,35%	25,07%	31,33%	30,76%	26,93%	26,97%	27,26%	26,35%	31,01%	24,00%	32,55%	25,93%
Eletrocalhas	97268	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600X500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	28,02%	27,97%	33,87%	25,12%	29,58%	27,65%	28,80%	33,28%	27,72%	26,14%	26,14%	26,79%	28,33%	26,93%	26,68%	26,43%	27,11%	33,65%	33,10%	29,08%	29,14%	29,42%	28,46%	33,36%	25,99%	34,92%	27,96%
Eletrocalhas	97273	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700X600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,44%	27,42%	33,28%	24,62%	28,99%	27,21%	28,22%	32,52%	27,14%	25,59%	25,18%	26,28%	27,74%	26,23%	26,12%	26,05%	26,55%	32,98%	32,55%	28,50%	28,61%	28,82%	27,88%	32,81%	25,44%	34,28%	27,21%
Eletrocalhas	97272	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800X700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,58%	27,58%	33,45%	24,77%	29,13%	27,42%	28,36%	32,59%	27,28%	25,73%	25,07%	26,45%	27,88%	26,27%	26,25%	26,28%	26,69%	33,12%	32,75%	28,65%	28,79%	28,96%	28,02%	33,01%	25,57%	34,43%	27,24%
Eletrocalhas	97315	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	18,45%	18,34%	22,85%	16,22%	19,64%	17,89%	19,04%	22,78%	18,22%	17,06%	18,05%	17,41%	18,70%	17,98%	17,46%	16,90%	17,78%	22,81%	22,14%	19,21%	19,16%	19,50%	18,78%	22,34%	16,95%	23,77%	18,80%
Eletrocalhas	97316	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	20,23%	20,12%	24,92%	17,84%	21,49%	19,64%	20,85%	24,84%	19,98%	18,74%	19,76%	19,12%	20,49%	19,71%	19,16%	18,57%	19,51%	24,88%	24,17%	21,04%	20,99%	21,35%	20,58%	24,38%	18,61%	25,90%	20,59%
Eletrocalhas	97317	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	21,47%	21,37%	26,37%	18,98%	22,79%	20,89%	22,13%	26,24%	21,22%	19,91%	20,86%	20,33%	21,75%	20,89%	20,36%	19,78%	20,72%	26,31%	25,61%	22,33%	22,29%	22,64%	21,84%	25,82%	19,79%	27,38%	21,80%
Eletrocalhas	97318	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	24,00%	23,90%	29,28%	21,31%	25,43%	23,42%	24,71%	29,07%	23,73%	22,32%	23,17%	22,78%	24,30%	23,32%	22,80%	22,23%	23,19%	29,20%	28,48%	24,94%	24,90%	25,27%	24,40%	28,71%	22,18%	30,34%	24,29%
Eletrocalhas	97319	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	26,41%	26,31%	32,01%	23,54%	27,93%	25,82%	27,17%	31,74%	26,12%	24,61%	25,41%	25,12%	26,73%	25,64%	25,12%	24,56%	25,54%	31,90%	31,17%	27,41%	27,39%	27,76%	26,84%	31,42%	24,46%	33,10%	26,67%
Eletrocalhas	97320	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,13%	27,04%	32,83%	24,24%	28,66%	26,62%	27,89%	32,43%	26,83%	25,29%	25,76%	25,86%	27,44%	26,22%	25,81%	25,37%	26,24%	32,67%	32,02%	28,14%	28,16%	28,49%	27,55%	32,27%	25,13%	33,91%	27,25%
Eletrocalhas	97321	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	29,36%	29,29%	35,34%	26,35%	30,96%	28,94%	30,16%	34,78%	29,04%	27,42%	27,55%	28,07%	29,67%	28,28%	27,98%	27,66%	28,42%	35,12%	34,53%	30,43%	30,49%	30,79%	29,81%	34,80%	27,26%	36,42%	29,34%
Eletrocalhas	97322	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,12%	27,11%	32,93%	24,33%	28,65%	26,94%	27,88%	32,11%	26,82%	25,28%	24,71%	25,99%	27,41%	25,86%	25,81%	25,80%	26,23%	32,61%	32,22%	28,17%	28,30%	28,49%	27,55%	32,48%	25,13%	33,91%	26,82%
Eletrocalhas	97313	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	14,83%	14,73%	18,54%	12,96%	15,83%	14,33%	15,32%	18,55%	14,64%	13,67%	14,61%	13,95%	15,04%	14,48%	14,00%	13,49%	14,26%	18,54%	17,93%	15,47%	15,41%	15,71%	15,11%	18,10%	13,58%	19,36%	15,17%
Eletrocalhas	97323	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 600MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	27,40%	27,41%	33,27%	24,62%	28,94%	27,30%	28,18%	32,34%	27,10%	25,56%	24,73%	26,31%	27,69%	26,04%	26,09%	26,19%	26,51%	32,91%	32,58%	28,47%	28,63%	28,78%	27,84%	32,86%	25,40%	34,23%	27,00%
Eletrocalhas	97324	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 700MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	26,50%	26,53%	32,29%	23,81%	28,00%	26,49%	27,25%	31,26%	26,21%	24,69%	23,62%	25,46%	26,78%	25,06%	25,21%	25,43%	25,63%	31,89%	31,64%	27,55%	27,74%	27,85%	26,93%	31,91%	24,54%	33,20%	25,99%
Eletrocalhas	97314	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	16,66%	16,56%	20,73%	14,61%	17,75%	16,13%	17,19%	20,69%	16,45%	15,38%	16,34%	15,70%	16,89%	16,24%	15,74%	15,21%	16,04%	20,71%	20,07%	17,36%	17,31%	17,62%	16,96%	20,25%	15,28%	21,60%	17,00%
Eletrocalhas	97325	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	25,47%	25,52%	31,15%	22,87%	26,93%	25,53%	26,21%	30,06%	25,19%	23,71%	22,47%	24,49%	25,74%	24,00%	24,22%	24,53%	24,62%	30,73%	30,54%	26,51%	26,72%	26,79%	25,89%	30,81%	23,57%	32,03%	24,88%
Energia Solar para Ed	103517	AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE SEM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,65%	2,67%	2,88%	2,33%	1,67%	2,71%	2,76%	3,05%	2,62%	2,41%	3,07%	2,43%	2,68%	2,82%	2,48%	2,60%	2,51%	3,43%	3,41%	2,62%	2,79%	2,83%	1,54%	3,05%	2,40%	3,49%	2,77%
Energia Solar para Ed	103519	BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	35,59%	40,58%	41,79%	36,67%	48,15%	46,17%	45,98%	52,83%	42,89%	43,25%	49,00%	41,78%	39,84%	44,11%	49,27%	44,24%	43,69%	53,98%	53,36%	46,41%	38,68%	40,37%	44,68%	44,13%	39,18%	53,26%	41,53%
Energia Solar para Ed	103523	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,74%	1,48%	2,05%	1,47%	1,30%	2,08%	1,60%	2,31%	1,66%	1,56%	2,11%	1,67%	1,63%	1,83%	1,67%	1,68%	1,70%	2,32%	2,29%	1,79%	1,73%	1,83%	1,24%	2,02%	1,70%	2,05%	1,66%
Energia Solar para Ed	103520	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,42%	0,42%	0,46%	0,37%	0,26%	0,43%	0,44%	0,48%	0,41%	0,38%	0,49%	0,38%	0,42%	0,45%	0,39%	0,41%	0,40%	0,54%	0,54%	0,41%	0,44%	0,45%	0,24%	0,48%	0,38%	0,55%	0,44%
Energia Solar para Ed	103521	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,44%	0,45%	0,48%	0,39%	0,28%	0,45%	0,46%	0,51%	0,44%	0,40%	0,52%	0,41%	0,45%	0,47%	0,41%	0,43%	0,42%	0,58%	0,57%	0,44%	0,47%	0,47%	0,26%	0,51%	0,40%	0,59%	0,46%
Energia Solar para Ed	103522	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,52%	2,14%	2,97%	2,13%	1,92%	3,02%	2,31%	3,35%	2,40%	2,25%	3,06%	2,42%	2,36%	2,64%	2,42%	2,42%	2,46%	3,36%	3,31%	2,60%	2,50%	2,65%	1,83%	2,93%	2,47%	2,96%	2,40%
Equipamentos de Pro	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	58,64%	51,21%	56,74%	55,75%	59,67%	64,30%	51,67%	65,16%	58,00%	56,49%	60,48%	53,04%	50,89%	53,73%	53,46%	50,77%	52,62%	63,97%	59,37%	55,79%	56,83%	48,47%	46,06%	58,36%	57,19%	63,69%	58,65%
Equipamentos de Pro	97040	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO EM MADEIRA - 4 MONTAGENS EM OBRA. AF_03/2024	M2	72,58%	56,91%	73,10%	63,66%	67,86%	63,79%	70,18%	74,22%	61,06%	59,61%	72,43%	70,80%	60,82%	62,27%	59,82%	60,95%	62,69%	75,96%	74,19%	54,22%	72,54%	76,73%	72,68%	75,53%	58,54%	73,18%	62,74%
Equipamentos de Pro	97041	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024	M2	27,52%	15,96%	28,00%	19,79%	22,87%	19,87%	25,32%	29,23%	18,30%	17,40%	27,27%	26,03%	18,18%	18,90%	17,43%	18,20%	19,39%	31,10%	29,13%	14,45%	27,61%	32,28%	27,44%	30,45%	16,58%	27,90%	19,49%
Equipamentos de Pro	97039	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024	M2	26,14%	23,61%	32,01%	25,20%	34,64%	28,96%	35,97%	34,85%	23,16%	26,81%	33,26%	29,74%	26,68%	30,02%	37,23%	31,47%	26,29%	41,55%	39,05%	25,58%	21,25%	32,12%	28,30%	33,76%	28,73%	39,12%	28,20%
Equipamentos de Pro	97032	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024	M	35,87%	32,07%	42,22%	33,70%	34,32%	30,43%	32,96%	35,74%	34,56%	29,02%	28,99%	30,11%	32,17%	33,07%	32,05%	28,97%	34,12%	33,18%	35,65%	26,98%	36,54%	42,54%	33,67%	22,27%	31,13%	33,64%	30,96%
Equipamentos de Pro	97031	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024	M	22,60%	19,80%	27,66%	20,97%	21,42%	18,55%	20,40%	22,51%	21,63%	17,59%	17,54%	18,36%	19,84%	20,48%	19,77%	17,52%	21,30%	20,55%	22,41%	16,16%	23,12%	27,89%	20,89%	12,96%	19,08%	20,86%	18,95%
Equipamentos de Pro	97034	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS	M	46,71%	47,61%	55,05%	48,32%	48,22%	43,38%	44,44%	47,59%	50,54%	42,96%	39,20%	39,86%	45,86%	48,17%	48,18%	41,46%	49,79%	43,51%	47,14%	41,20%	48,07%	54,64%	44,49%	29,44%	45,38%	44,27%	43,49%
Equipamentos de Pro	97033	GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024_PS	M	31,16%	31,97%	38,73%	32,59%	32,52%	28,39%	29,26%	31,99%	34,58%	28,06%	25,04%	25,53%	30,45%	32,46%	32,50%	26,81%	33,92%	28,51%	31,57%	26,63%	32,38%	38,34%	29,28%	17,77%	30,02%	29,12%	28,48%
Equipamentos de Pro	97014	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	26,68%	27,12%	34,06%	27,31%	31,89%	27,03%	30,49%	30,64%	26,94%	26,00%	25,54%	25,39%	28,09%	30,48%	34,33%	27,99%	28,56%	30,82%	32,59%	25,28%	23,77%	33,49%	27,01%	20,02%	29,51%	31,23%	27,24%
Equipamentos de Pro	97015	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	32,28%	32,68%	40,27%	32,96%	37,94%	32,67%	36,38%	36,57%	32,55%	31,44%	30,94%	30,75%	33,81%	36,43%	40,39%	33,66%	34,30%	36,78%	38,68%	30,63%	29,06%	39,67%	32,66%	24,67%	35,35%	37,28%	32,85%
Equipamentos de Pro	97013	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	19,80%	20,22%	26,02%	20,32%	24,16%	20,09%	23,02%	23,12%	20,02%	19,32%	18,91%	18,82%	20,99%	22,96%	26,40%	20,92%	21,38%	23,27%	24,79%	18,73%	17,41%	25,51%	20,05%	14,54%	22,17%	23,57%	20,29%
Equipamentos de Pro	97017	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	33,71%	34,15%	42,59%	34,90%	33,96%	29,43%	30,62%	33,00%	36,46%	28,79%	25,50%	27,10%	32,55%	33,88%	33,56%	27,97%	35,08%	29,20%	32,92%	27,06%	34,22%	41,43%	31,17%	18,23%	32,83%	30,11%	29,66%
Equipamentos de Pro	97018	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	39,94%	40,41%	49,26%	41,22%	40,22%	35,29%	36,59%	39,17%	42,87%	34,59%	30,92%	32,71%	38,70%	40,12%	39,77%	33,69%	41,41%	35,03%	39,08%	32,68%	40,50%	48,09%	37,21%	22,56%	38,99%	36,03%	35,54%
Equipamentos de Pro	97016	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024	M	25,63%	26,00%	33,47%	26,65%	25,84%	22,05%	23,02%	25,03%	28,00%	21,52%	18,84%	20,13%	24,64%	25,78%	25,51%	20,84%	26,80%	21,86%	24,97%	20,11%	26,07%	32,41%	23,49%	13,13%	24,88%	22,61%	22,23%
Equipamentos de Pro	104990	GUARDA-CORPO PARA POÇO DE CREMALHEIRA, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM CHUMBADOR PARABOLT E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA (EXCLUSO PROTEÇÃO). AF_03/2024	M	54,64%	49,77%	57,54%	42,86%	54,04%	46,03%	55,79%	60,33%	54,88%	51,98%	51,68%	47,85%	54,90%	47,09%	55,00%	41,97%	53,22%	62,50%	56,33%	52,98%	50,85%	56,73%	53,99%	53,73%	51,94%	58,93%	53,52%
Equipamentos de Pro	97054	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024	UN	41,80%	38,06%	36,77%	38,73%	41,67%	40,89%	48,37%	47,02%	38,47%	38,09%	44,83%	36,09%	37,56%	39,48%	51,66%	39,81%	41,35%	46,87%	50,65%	38,57%	38,90%	38,49%	40,24%	45,05%	35,16%	45,28%	45,62%
Equipamentos de Pro	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Equipamentos de Pro	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Equipamentos de Pro	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Equipamentos de Pro	97067	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024	M	32,29%	32,07%	41,36%	33,10%	33,51%	27,75%	29,49%	32,03%	34,98%	27,01%	24,11%	26,72%	31,12%	32,53%	31,82%	26,12%	33,29%	27,84%	32,57%	24,95%	32,94%	40,96%	30,56%	17,63%	31,20%	28,33%	27,09%
Equipamentos de Pro	97048	PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_03/2024	M2	22,22%	22,22%	30,00%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	33,33%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	30,00%	30,00%	15,38%	30,00%	22,22%	33,33%	30,00%	22,22%	30,00%	22,22%
Equipamentos de Pro	97047	PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024	M2	23,08%	23,08%	28,57%	23,08%	25,00%	23,08%	23,08%	33,33%	23,08%	23,08%	25,00%	23,08%	23,08%	23,08%	23,08%	23,08%	23,08%	28,57%	28,57%	16,67%	28,57%	23,08%	33,33%	30,77%	23,08%	28,57%	23,08%
Equipamentos de Pro	97046	PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/2024	M2	26,47%	24,24%	28,57%	24,24%	28,12%	26,47%	26,47%	33,33%	24,24%	24,24%	27,27%	24,24%	26,47%	26,47%	24,24%	26,47%	24,24%	30,56%	30,56%	18,75%	28,57%	26,47%	36,00%	29,41%	24,24%	32,43%	26,47%
Equipamentos de Pro	104989	PROTEÇÃO DE ACESSO A CREMALHEIRA, COM CANCELA FIXADA EM LAJE - 1 MONTAGEM (EXCLUSO CANCELA). AF_03/2024	UN	75,29%	71,52%	77,45%	65,49%	74,83%	68,35%	76,17%	79,38%	75,49%	73,26%	73,02%	69,94%	75,49%	69,28%	75,59%	64,69%	74,23%	80,83%	76,55%	74,04%	72,36%	76,85%	74,81%	74,62%	73,26%	78,40%	74,47%
Equipamentos de Pro	97066	PROTEÇÃO DE PEDESTRES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_03/2024_PS	M2	39,93%	38,36%	44,20%	38,14%	45,73%	42,95%	47,94%	45,18%	39,58%	41,42%	42,63%	41,77%	41,93%	44,79%	50,94%	47,06%	40,85%	53,14%	52,21%	43,24%	33,48%	44,63%	40,13%	47,07%	42,32%	50,34%	40,84%
Escadas	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	23,26%	22,57%	26,69%	22,57%	30,74%	29,33%	28,96%	27,22%	31,38%	27,00%	30,76%	25,65%	26,69%	29,35%	27,44%	28,05%	27,92%	34,50%	34,22%	27,52%	23,60%	27,81%	26,68%	30,96%	24,19%	35,72%	28,64%
Escadas	95947	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	13,62%	13,21%	15,91%	13,14%	18,86%	17,81%	17,59%	16,32%	19,16%	16,19%	18,97%	15,20%	16,04%	17,90%	16,30%	16,94%	16,70%	21,55%	21,41%	16,62%	13,83%	16,84%	16,02%	18,95%	14,26%	22,47%	17,23%
Escadas	95948	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	2,85%	2,78%	3,41%	2,76%	4,12%	3,83%	3,86%	3,61%	4,28%	3,46%	4,19%	3,29%	3,45%	3,91%	3,57%	3,64%	3,68%	4,85%	5,02%	3,49%	2,86%	3,63%	3,39%	4,18%	2,99%	5,07%	3,81%
Escadas	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	48,66%	47,79%	53,31%	47,62%	58,09%	56,42%	56,08%	53,92%	58,69%	53,59%	58,14%	51,88%	53,19%	56,56%	54,11%	54,89%	54,69%	62,14%	61,84%	54,14%	49,17%	54,70%	53,25%	58,42%	49,85%	63,40%	55,60%
Escadas	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	34,80%	34,02%	39,12%	33,83%	43,84%	42,14%	41,77%	39,68%	44,47%	39,37%	43,88%	37,79%	39,01%	42,31%	39,88%	40,68%	40,49%	48,05%	47,73%	40,02%	35,26%	40,44%	39,06%	44,16%	35,92%	49,40%	41,38%
Escadas	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	57,50%	56,59%	61,87%	56,41%	66,37%	64,83%	64,48%	62,49%	66,90%	62,18%	66,40%	60,61%	61,82%	64,95%	62,60%	63,43%	63,17%	69,97%	69,75%	62,58%	57,95%	63,25%	61,94%	66,63%	58,62%	71,04%	64,04%
Escadas	102077	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	31,10%	36,22%	39,94%	34,50%	45,80%	43,17%	45,53%	45,43%	40,86%	39,53%	46,25%	39,91%	38,76%	42,29%	45,32%	42,74%	41,08%	52,16%	50,79%	40,13%	34,77%	39,93%	41,02%	45,97%	38,82%	51,19%	40,38%
Escadas	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	26,82%	32,65%	35,71%	30,70%	41,25%	38,83%	41,51%	42,35%	36,43%	35,25%	42,63%	36,02%	34,23%	37,62%	40,47%	38,03%	37,38%	48,21%	46,46%	35,75%	32,11%	35,85%	37,71%	41,53%	34,15%	46,49%	35,73%
Escadas	102079	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	29,63%	34,63%	38,17%	33,01%	44,02%	41,47%	43,61%	43,72%	39,36%	38,00%	44,60%	38,05%	37,02%	40,65%	43,46%	40,87%	39,64%	50,23%	48,86%	38,62%	33,48%	38,29%	39,37%	43,92%	36,84%	49,24%	38,70%
Escadas	102075	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	26,31%	30,85%	34,17%	29,38%	39,48%	37,31%	39,12%	39,61%	35,87%	33,99%	40,61%	34,10%	32,99%	36,34%	38,17%	36,26%	35,94%	45,69%	44,32%	34,46%	30,84%	34,52%	35,80%	39,68%	32,27%	44,66%	34,65%
Escadas	102078	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	29,76%	34,48%	38,17%	32,99%	44,03%	41,18%	43,74%	43,95%	38,75%	37,91%	44,54%	37,94%	36,80%	40,56%	43,89%	40,81%	39,48%	50,28%	48,77%	38,39%	33,15%	38,47%	39,15%	43,61%	36,68%	49,00%	38,46%
Escadas	102074	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	26,00%	30,72%	33,91%	29,21%	39,32%	37,02%	39,03%	39,70%	35,37%	33,81%	40,50%	33,84%	32,66%	36,12%	38,26%	36,05%	35,80%	45,58%	44,09%	34,29%	30,59%	34,34%	35,58%	39,23%	31,99%	44,32%	34,31%
Escadas	102080	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	26,33%	31,62%	34,65%	29,83%	40,51%	38,30%	39,98%	39,93%	36,42%	34,77%	41,10%	34,72%	33,86%	37,30%	39,67%	37,54%	36,42%	46,57%	45,30%	35,65%	30,47%	34,58%	36,09%	40,45%	33,73%	45,81%	35,47%
Escadas	102076	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	25,08%	29,11%	32,55%	27,86%	37,65%	35,35%	37,35%	37,83%	33,84%	32,22%	38,75%	32,39%	31,22%	34,52%	36,38%	34,41%	34,09%	43,80%	42,36%	32,58%	29,16%	33,03%	33,99%	37,72%	30,48%	42,64%	32,84%
Escadas	102089	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	16,75%	14,75%	20,97%	15,89%	23,29%	18,64%	24,34%	23,40%	14,85%	17,20%	22,07%	19,43%	16,98%	19,46%	25,56%	20,54%	16,83%	28,73%	26,79%	15,97%	13,01%	21,47%	18,10%	22,78%	18,52%	26,12%	17,79%
Escadas	102090	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	23,62%	20,02%	28,34%	21,75%	30,07%	24,81%	31,68%	31,16%	20,58%	22,88%	29,49%	26,50%	22,84%	25,51%	30,94%	26,50%	22,85%	36,90%	34,63%	21,02%	19,04%	29,44%	25,15%	30,72%	24,04%	33,77%	23,86%
Escadas	102086	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	15,39%	12,49%	18,65%	13,77%	19,52%	15,79%	20,89%	20,72%	13,01%	14,38%	19,43%	17,31%	14,43%	16,19%	19,62%	16,80%	14,52%	25,04%	23,23%	12,99%	12,27%	19,65%	16,40%	20,48%	15,05%	22,47%	15,17%
Escadas	102087	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	20,65%	15,88%	23,93%	17,71%	23,81%	19,76%	25,77%	26,23%	16,95%	17,93%	24,63%	22,38%	18,22%	19,95%	22,48%	20,38%	18,53%	30,68%	28,58%	15,96%	17,17%	25,74%	21,63%	26,31%	18,30%	27,60%	19,12%
Escadas	102091	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	17,34%	16,49%	23,60%	17,93%	17,56%	14,35%	15,22%	16,97%	18,26%	13,83%	12,59%	13,39%	15,82%	16,89%	16,67%	13,27%	17,61%	14,42%	16,97%	12,34%	17,52%	23,28%	16,13%	8,70%	16,11%	14,71%	14,03%
Escadas	102088	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	19,20%	17,62%	25,41%	19,29%	19,19%	15,79%	16,95%	18,87%	19,59%	15,13%	14,22%	15,04%	17,18%	18,26%	17,96%	14,63%	19,00%	16,28%	18,87%	13,45%	19,37%	25,43%	17,92%	10,04%	17,29%	16,47%	15,45%
Escadas	101997	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	17,43%	15,43%	21,82%	16,60%	24,31%	19,47%	25,35%	24,34%	15,51%	18,00%	22,98%	20,23%	17,76%	20,36%	26,82%	21,49%	17,58%	29,84%	27,86%	16,76%	13,53%	22,29%	18,84%	23,67%	19,42%	27,18%	18,60%
Escadas	101998	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	24,58%	21,01%	29,51%	22,76%	31,41%	25,96%	33,01%	32,40%	21,53%	23,99%	30,72%	27,60%	23,93%	26,73%	32,52%	27,79%	23,91%	38,31%	36,01%	22,12%	19,81%	30,56%	26,18%	31,91%	25,27%	35,15%	24,98%
Escadas	101999	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	15,22%	14,59%	21,02%	15,87%	15,47%	12,57%	13,30%	14,88%	16,17%	12,13%	10,94%	11,67%	13,93%	14,91%	14,72%	11,60%	15,56%	12,55%	14,86%	10,81%	15,39%	20,65%	14,12%	7,48%	14,23%	12,83%	12,28%
Escadas	101994	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	14,64%	11,94%	17,82%	13,14%	18,75%	15,12%	20,05%	19,84%	12,41%	13,77%	18,59%	16,52%	13,81%	15,53%	18,95%	16,14%	13,87%	24,06%	22,31%	12,45%	11,63%	18,75%	15,63%	19,58%	14,44%	21,59%	14,51%
Escadas	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	19,78%	15,27%	23,04%	17,02%	23,02%	19,05%	24,91%	25,30%	16,27%	17,29%	23,74%	21,52%	17,55%	19,25%	21,83%	19,71%	17,82%	29,69%	27,63%	15,39%	16,37%	24,74%	20,76%	25,34%	17,67%	26,70%	18,42%
Escadas	101996	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	18,01%	16,59%	24,02%	18,17%	18,03%	14,80%	15,87%	17,69%	18,46%	14,18%	13,26%	14,05%	16,14%	17,18%	16,89%	13,69%	17,89%	15,19%	17,69%	12,60%	18,17%	23,99%	16,79%	9,31%	16,27%	15,41%	14,47%
Escadas	101991	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	17,70%	15,55%	22,06%	16,75%	24,39%	19,59%	25,50%	24,57%	15,69%	18,08%	23,19%	20,46%	17,88%	20,44%	26,64%	21,52%	17,73%	30,02%	28,04%	16,80%	13,79%	22,60%	19,09%	23,94%	19,44%	27,34%	18,73%
Escadas	101992	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	24,78%	20,97%	29,60%	22,78%	31,26%	25,90%	32,95%	32,47%	21,59%	23,89%	30,76%	27,70%	23,88%	26,60%	32,03%	27,58%	23,90%	38,26%	35,97%	21,96%	20,07%	30,76%	26,33%	32,04%	25,06%	35,07%	24,94%
Escadas	101993	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	15,91%	15,20%	21,85%	16,54%	16,14%	13,15%	13,93%	15,55%	16,84%	12,68%	11,47%	12,23%	14,54%	15,55%	15,35%	12,14%	16,22%	13,16%	15,54%	11,31%	16,08%	21,51%	14,77%	7,88%	14,83%	13,43%	12,84%
Escadas	101988	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	16,84%	13,66%	20,29%	15,04%	21,15%	17,19%	22,62%	22,48%	14,24%	15,68%	21,10%	18,86%	15,74%	17,60%	21,16%	18,24%	15,84%	27,00%	25,10%	14,16%	13,50%	21,40%	17,91%	22,25%	16,36%	24,30%	16,53%
Escadas	101989	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	22,39%	17,22%	25,80%	19,19%	25,59%	21,33%	27,67%	28,20%	18,40%	19,41%	26,52%	24,17%	19,72%	21,52%	24,09%	21,96%	20,05%	32,78%	30,60%	17,27%	18,71%	27,74%	23,41%	28,31%	19,75%	29,58%	20,68%
Escadas	101990	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	19,36%	17,78%	25,60%	19,45%	19,34%	15,93%	17,09%	19,03%	19,76%	15,26%	14,34%	15,17%	17,33%	18,42%	18,11%	14,76%	19,17%	16,40%	19,02%	13,58%	19,52%	25,61%	18,07%	10,12%	17,44%	16,61%	15,59%
Escadas	101985	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	15,34%	13,50%	19,30%	14,55%	21,53%	17,14%	22,51%	21,60%	13,59%	15,79%	20,34%	17,85%	15,59%	17,93%	23,79%	18,94%	15,44%	26,68%	24,84%	14,67%	11,84%	19,75%	16,59%	21,00%	17,06%	24,19%	16,34%
Escadas	101986	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	21,82%	18,49%	26,36%	20,09%	28,06%	23,02%	29,59%	29,06%	18,98%	21,20%	27,46%	24,59%	21,15%	23,71%	29,03%	24,67%	21,14%	34,63%	32,44%	19,46%	17,48%	27,37%	23,26%	28,61%	22,33%	31,60%	22,11%
Escadas	101987	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	17,24%	16,34%	23,43%	17,79%	17,44%	14,25%	15,13%	16,87%	18,10%	13,73%	12,52%	13,32%	15,69%	16,76%	16,53%	13,17%	17,46%	14,34%	16,86%	12,24%	17,41%	23,14%	16,03%	8,66%	15,96%	14,62%	13,92%
Escadas	101969	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	14,47%	11,76%	17,61%	12,96%	18,47%	14,90%	19,77%	19,60%	12,24%	13,57%	18,35%	16,32%	13,61%	15,29%	18,63%	15,89%	13,67%	23,77%	22,02%	12,25%	11,50%	18,55%	15,44%	19,36%	14,20%	21,30%	14,30%
Escadas	101971	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	19,53%	15,02%	22,73%	16,75%	22,65%	18,74%	24,53%	24,96%	16,02%	17,00%	23,41%	21,23%	17,27%	18,93%	21,42%	19,37%	17,54%	29,30%	27,25%	15,12%	16,17%	24,45%	20,49%	25,02%	17,35%	26,31%	18,12%
Escadas	101973	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	19,15%	17,55%	25,35%	19,23%	19,14%	15,75%	16,92%	18,84%	19,52%	15,09%	14,20%	15,01%	17,13%	18,21%	17,90%	14,59%	18,94%	16,25%	18,84%	13,41%	19,32%	25,37%	17,89%	10,03%	17,23%	16,45%	15,41%
Escadas	102072	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	44,26%	41,59%	48,75%	43,09%	53,40%	47,86%	53,78%	55,33%	44,30%	46,87%	53,97%	46,20%	44,33%	49,58%	54,97%	48,67%	48,21%	59,46%	56,75%	45,17%	41,68%	52,59%	47,38%	50,41%	42,67%	55,97%	46,36%
Escadas	102070	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	42,39%	40,86%	47,78%	41,93%	53,36%	47,25%	53,63%	54,03%	42,59%	46,25%	52,60%	45,30%	43,83%	49,31%	56,99%	49,15%	46,67%	59,14%	56,46%	45,01%	38,29%	50,71%	45,48%	49,58%	43,48%	55,80%	45,70%

Esquadrias - Portas	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	29,52%	31,84%	39,73%	30,24%	33,87%	30,04%	29,38%	39,76%	34,27%	26,74%	37,63%	28,34%	31,33%	36,66%	32,64%	33,91%	32,35%	33,84%	39,49%	32,66%	33,60%	40,22%	25,55%	36,27%	28,39%	33,67%	30,44%
Esquadrias - Portas	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,91%	36,81%	42,98%	34,20%	38,58%	35,53%	34,81%	45,29%	38,29%	31,92%	43,00%	33,25%	36,31%	40,36%	37,58%	37,38%	36,65%	39,92%	44,16%	38,05%	37,75%	44,91%	30,62%	40,88%	32,34%	39,14%	36,05%
Esquadrias - Portas	91329	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,39%	37,60%	44,31%	35,42%	39,19%	35,42%	35,17%	45,63%	39,49%	31,92%	43,49%	33,42%	37,09%	41,36%	37,69%	38,78%	37,31%	39,89%	45,09%	38,47%	38,01%	45,97%	30,90%	41,67%	32,53%	39,69%	36,52%
Esquadrias - Portas	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,82%	37,07%	43,21%	34,51%	38,91%	35,68%	35,05%	45,51%	38,65%	32,08%	43,27%	33,36%	36,60%	40,62%	37,75%	37,93%	36,89%	40,10%	44,50%	38,25%	37,80%	45,32%	30,86%	41,29%	32,64%	39,46%	36,25%
Esquadrias - Portas	91331	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	33,87%	37,14%	43,65%	34,94%	38,84%	35,07%	34,80%	45,18%	39,03%	31,57%	43,07%	32,96%	36,66%	40,83%	37,27%	38,50%	36,85%	39,50%	44,64%	38,02%	37,44%	45,58%	30,58%	41,34%	32,29%	39,33%	36,07%
Esquadrias - Portas	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,35%	36,67%	42,53%	34,05%	38,64%	35,44%	34,77%	45,14%	38,23%	31,83%	42,93%	32,97%	36,22%	40,12%	37,42%	37,73%	36,48%	39,82%	44,11%	37,88%	37,26%	45,01%	30,63%	41,06%	32,53%	39,20%	35,86%
Esquadrias - Portas	91333	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	32,83%	36,18%	42,38%	33,95%	38,03%	34,27%	33,99%	44,20%	38,07%	30,79%	42,14%	32,03%	35,74%	39,75%	36,37%	37,79%	35,89%	38,65%	43,67%	37,08%	36,31%	44,71%	29,86%	40,56%	31,66%	38,51%	35,13%
Esquadrias - Portas	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,28%	31,81%	39,41%	29,73%	33,75%	30,82%	29,66%	40,25%	33,68%	27,40%	37,84%	29,05%	31,26%	36,45%	33,30%	32,61%	32,44%	34,62%	39,20%	33,05%	34,48%	39,62%	25,80%	35,85%	28,47%	33,69%	30,79%
Esquadrias - Portas	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,55%	33,59%	42,48%	32,11%	35,39%	31,48%	30,80%	41,63%	36,14%	28,11%	39,38%	30,08%	32,98%	38,88%	34,39%	35,25%	34,22%	35,35%	41,38%	34,38%	35,97%	41,89%	26,77%	37,74%	29,58%	35,12%	32,08%
Esquadrias - Portas	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,60%	32,14%	39,77%	30,04%	34,09%	31,14%	29,97%	40,62%	34,02%	27,69%	38,20%	29,35%	31,58%	36,80%	33,65%	32,96%	32,77%	34,95%	39,57%	33,38%	34,82%	39,99%	26,09%	36,21%	28,80%	34,03%	31,10%
Esquadrias - Portas	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,91%	33,95%	42,88%	32,47%	35,78%	31,84%	31,15%	42,04%	36,53%	28,45%	39,79%	30,43%	33,34%	39,28%	34,77%	35,64%	34,60%	35,73%	41,79%	34,75%	36,35%	42,29%	27,09%	38,14%	29,95%	35,50%	32,43%
Esquadrias - Portas	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,70%	32,25%	39,66%	30,07%	34,28%	31,36%	30,16%	40,79%	34,09%	27,89%	38,39%	29,47%	31,70%	36,81%	33,81%	33,12%	32,86%	35,19%	39,70%	33,52%	34,82%	40,15%	26,29%	36,42%	29,03%	34,24%	31,25%
Esquadrias - Portas	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,53%	33,66%	42,34%	32,14%	35,57%	31,63%	30,94%	41,75%	36,21%	28,25%	39,52%	30,13%	33,08%	38,88%	34,50%	35,48%	34,28%	35,51%	41,49%	34,47%	35,90%	42,05%	26,93%	37,95%	29,81%	35,30%	32,16%
Esquadrias - Portas	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	29,55%	30,53%	37,24%	28,36%	32,70%	29,77%	28,66%	38,85%	32,32%	26,40%	36,58%	27,69%	30,07%	34,74%	31,99%	31,79%	31,02%	33,52%	37,83%	31,76%	32,54%	38,47%	24,97%	34,88%	27,70%	32,71%	29,58%
Esquadrias - Portas	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	29,11%	31,51%	39,16%	29,87%	33,60%	29,78%	29,13%	39,41%	33,91%	26,49%	37,31%	28,00%	31,02%	36,21%	32,31%	33,68%	31,98%	33,56%	39,13%	32,33%	33,12%	39,91%	25,34%	36,01%	28,19%	33,42%	30,13%
Esquadrias - Portas	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35,93%	37,69%	44,08%	35,07%	39,38%	36,34%	35,60%	46,23%	39,17%	32,70%	43,89%	34,14%	37,17%	41,34%	38,47%	38,08%	37,55%	40,78%	45,07%	38,95%	38,79%	45,74%	31,33%	41,66%	33,01%	39,94%	36,93%
Esquadrias - Portas	91318	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35,50%	38,64%	45,63%	36,48%	40,12%	36,33%	36,08%	46,71%	40,55%	32,80%	44,53%	34,43%	38,09%	42,51%	38,70%	39,62%	38,36%	40,84%	46,16%	39,50%	39,20%	46,96%	31,72%	42,58%	33,29%	40,62%	37,54%
Esquadrias - Portas	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,70%	38,74%	45,28%	36,18%	40,42%	37,20%	36,55%	47,27%	40,32%	33,55%	44,95%	35,03%	38,20%	42,46%	39,42%	39,26%	38,58%	41,69%	46,21%	39,93%	39,75%	46,90%	32,21%	42,76%	33,91%	40,97%	37,90%
Esquadrias - Portas	91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35,88%	39,02%	46,03%	36,86%	40,53%	36,72%	36,46%	47,13%	40,95%	33,16%	44,96%	34,80%	38,47%	42,92%	39,11%	40,04%	38,75%	41,24%	46,59%	39,89%	39,60%	47,37%	32,08%	43,01%	33,68%	41,02%	37,91%
Esquadrias - Portas	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,71%	38,76%	45,11%	36,14%	40,55%	37,36%	36,66%	47,36%	40,32%	33,68%	45,06%	35,06%	38,25%	42,42%	39,53%	39,42%	38,60%	41,84%	46,27%	39,99%	39,70%	47,00%	32,35%	42,92%	34,14%	41,11%	37,94%
Esquadrias - Portas	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35,34%	38,55%	45,36%	36,37%	40,17%	36,36%	36,09%	46,67%	40,48%	32,80%	44,53%	34,33%	38,03%	42,38%	38,68%	39,76%	38,28%	40,85%	46,13%	39,43%	39,01%	46,99%	31,76%	42,68%	33,44%	40,66%	37,45%
Esquadrias - Portas	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	33,79%	36,21%	41,92%	33,59%	38,26%	35,04%	34,37%	44,66%	37,78%	31,44%	42,48%	32,49%	35,78%	39,61%	36,97%	37,44%	36,01%	39,40%	43,65%	37,41%	36,68%	44,61%	30,29%	40,70%	32,24%	38,81%	35,40%
Esquadrias - Portas	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	32,27%	35,68%	41,68%	33,42%	37,62%	33,86%	33,57%	43,69%	37,56%	30,39%	41,66%	31,54%	35,26%	39,18%	35,90%	37,45%	35,38%	38,21%	43,16%	36,58%	35,71%	44,26%	29,50%	40,17%	31,37%	38,10%	34,64%
Esquadrias - Portas	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	26,30%	27,93%	33,46%	25,75%	30,30%	27,37%	26,43%	35,87%	29,62%	24,16%	33,82%	25,00%	27,59%	31,53%	29,21%	29,78%	28,22%	30,99%	34,96%	29,09%	29,03%	35,90%	23,02%	32,56%	25,70%	30,40%	27,06%
Esquadrias - Portas	90851	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	25,59%	28,34%	34,39%	26,55%	30,70%	27,07%	26,50%	35,91%	30,48%	23,95%	34,03%	24,90%	28,00%	32,22%	29,09%	31,04%	28,59%	30,70%	35,59%	29,18%	29,01%	36,71%	23,06%	33,15%	25,83%	30,67%	27,16%
Esquadrias - Portas	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/	UN	25,34%	27,13%	32,35%	24,95%	29,55%	26,63%	25,72%	34,95%	28,79%	23,47%	32,96%	24,19%	26,82%	30,56%	28,36%	29,15%	27,37%	30,19%	34,07%	28,26%	28,00%	35,08%	22,40%	31,82%	25,08%	29,67%	26,28%
Esquadrias - Portas	90852	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24,57%	27,40%	33,03%	25,57%	29,82%	26,25%	25,70%	34,85%	29,47%	23,18%	33,03%	23,99%	27,09%	31,06%	28,14%	30,22%	27,59%	29,82%	34,52%	28,24%	27,85%	35,72%	22,36%	32,27%	25,12%	29,82%	26,26%
Esquadrias - Portas	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	29,38%	32,28%	36,95%	29,70%	34,70%	31,46%	30,87%	40,43%	33,83%	28,03%	38,46%	28,59%	32,00%	35,22%	33,02%	34,35%	32,02%	35,60%	39,53%	33,43%	32,07%	40,82%	27,15%	37,22%	29,30%	35,24%	31,52%
Esquadrias - Portas	91322	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	27,81%	31,41%	36,18%	29,10%	33,76%	30,14%	29,84%	39,16%	33,18%	26,85%	37,32%	27,44%	31,15%	34,37%	31,74%	33,96%	31,07%	34,24%	38,64%	32,34%	30,83%	40,07%	26,18%	36,37%	28,27%	34,25%	30,49%
Esquadrias - Portas	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	UN	28,13%	31,12%	35,52%	28,56%	33,62%	30,39%	29,82%	39,16%	32,66%	27,02%	37,25%	27,46%	30,88%	33,94%	31,86%	33,41%	30,85%	34,46%	38,30%	32,26%	30,75%	39,67%	26,21%	36,17%	28,42%	34,16%	30,37%
Esquadrias - Portas	91323	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	26,57%	30,19%	34,64%	27,89%	32,63%	29,06%	28,75%	37,83%	31,92%	25,82%	36,06%	26,29%	29,96%	33,01%	30,56%	32,93%	29,85%	33,08%	37,32%	31,12%	29,49%	38,83%	25,21%	35,25%	27,36%	33,12%	29,30%
Esquadrias - Portas	100678	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	30,86%	31,47%	38,93%	29,38%	33,43%	30,50%	29,36%	39,86%	33,32%	27,10%	37,48%	28,70%	30,93%	36,03%	32,94%	32,33%	32,07%	34,28%	38,83%	32,70%	34,03%	39,28%	25,54%	35,54%	28,20%	33,38%	30,46%
Esquadrias - Portas	91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,08%	33,16%	41,86%	31,66%	35,00%	31,11%	30,43%	41,17%	35,69%	27,76%	38,94%	29,66%	32,57%	38,36%	33,95%	34,88%	33,77%	34,97%	40,91%	33,95%	35,42%	41,46%	26,45%	37,35%	29,25%	34,74%	31,67%
Esquadrias - Portas	100680	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,16%	31,78%	39,27%	29,68%	33,76%	30,80%	29,66%	40,21%	33,65%	27,38%	37,83%	28,98%	31,24%	36,37%	33,27%	32,67%	32,39%	34,61%	39,18%	33,01%	34,35%	39,63%	25,81%	35,88%	28,51%	33,70%	30,76%
Esquadrias - Portas	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,41%	33,50%	42,23%	32,00%	35,37%	31,45%	30,77%	41,56%	36,05%	28,08%	39,33%	29,99%	32,91%	38,73%	34,32%	35,26%	34,12%	35,33%	41,30%	34,30%	35,78%	41,85%	26,76%	37,73%	29,60%	35,11%	32,00%
Esquadrias - Portas	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	30,13%	30,96%	37,89%	28,79%	33,07%	30,16%	29,02%	39,34%	32,76%	26,76%	37,02%	28,15%	30,47%	35,28%	32,45%	32,07%	31,49%	33,93%	38,29%	32,20%	33,15%	38,86%	25,28%	35,23%	28,00%	33,06%	29,99%
Esquadrias - Portas	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	29,76%	32,06%	40,04%	30,46%	34,07%	30,23%	29,57%	40,00%	34,50%	26,92%	37,86%	28,55%	31,54%	36,92%	32,86%	34,09%	32,58%	34,04%	39,72%	32,87%	33,87%	40,44%	25,72%	36,47%	28,56%	33,87%	30,64%
Esquadrias - Portas	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	29,25%	30,28%	36,89%	28,10%	32,46%	29,53%	28,44%	38,56%	32,06%	26,17%	36,31%	27,43%	29,82%	34,44%	31,72%	31,58%	30,75%	33,26%	37,55%	31,50%	32,21%	38,21%	24,77%	34,64%	27,50%	32,47%	29,33%
Esquadrias - Portas	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	28,78%	31,19%	38,72%	29,55%	33,31%	29,50%	28,86%	39,06%	33,57%	26,23%	36,98%	27,70%	30,72%	35,83%	31,99%	33,41%	31,65%	33,27%	38,78%	32,02%	32,73%	39,59%	25,10%	35,72%	27,95%	33,14%	29,83%
Esquadrias - Portas	100679	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35,38%	37,21%	43,48%	34,60%	38,94%	35,90%	35,17%	45,73%	38,69%	32,28%	43,41%	33,66%	36,70%	40,81%	37,99%	37,70%	37,06%	40,31%	44,58%	38,46%	38,22%	45,29%	30,94%	41,24%	32,65%	39,51%	36,45%
Esquadrias - Portas	91324	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,90%	38,07%	44,91%	35,91%	39,62%	35,84%	35,59%	46,12%	39,97%	32,32%	43,97%	33,88%	37,54%	41,88%	38,15%	39,16%	37,79%	40,32%	45,58%	38,94%	38,55%	46,42%	31,28%	42,09%	32,88%	40,12%	36,98%
Esquadrias - Portas	100712	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	36,11%	38,22%	44,63%	35,66%	39,95%	36,73%	36,08%	46,72%	39,80%	33,09%	44,43%	34,51%	37,70%	41,89%	38,90%	38,85%	38,05%	41,19%	45,68%	39,41%	39,14%	46,41%	31,79%	42,30%	33,52%	40,50%	37,39%
Esquadrias - Portas	91325	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	35,25%	38,43%	45,28%	36,26%	40,01%	36,20%	35,94%	46,52%	40,35%	32,66%	44,37%	34,22%	37,91%	42,26%	38,54%	39,56%	38,15%	40,70%	45,98%	39,30%	38,92%	46,82%	31,61%	42,49%	33,25%	40,50%	37,34%
Esquadrias - Portas	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,63%	36,91%	42,84%	34,30%	38,87%	35,67%	34,99%	45,41%	38,48%	32,05%	43,19%	33,21%	36,46%	40,39%	37,67%	37,93%	36,73%	40,06%	44,37%	38,13%	37,54%	45,25%	30,84%	41,28%	32,72%	39,43%	36,11%
Esquadrias - Portas	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	33,12%	36,46%	42,72%	34,23%	38,28%	34,51%	34,23%	44,49%	38,35%	31,03%	42,42%	32,30%	36,01%	40,06%	36,64%	38,03%	36,17%	38,91%	43,96%	37,35%	36,63%	44,98%	30,09%	40,81%	31,88%	38,77%	35,41%
Esquadrias - Portas	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	31,86%	35,28%	41,18%	33,02%	37,25%	33,50%	33,21%	43,26%	37,15%	30,05%	41,25%	31,15%	34,87%	38,73%	35,50%	37,11%	34,98%	37,83%	42,74%	36,18%	35,26%	43,86%	29,18%	39,81%	31,07%	37,73%	34,25%
Esquadrias - Portas	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	33,39%	35,85%	41,48%	33,24%	37,93%	34,70%	34,05%	44,28%	37,42%	31,12%	42,12%	32,14%	35,44%	39,21%	36,61%	37,14%	35,65%	39,05%	43,28%	37,05%	36,27%	44,26%	29,99%	40,38%	31,96%	38,48%	35,05%
Esquadrias - Portas	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2	UN	20,65%	14,10%	35,45%	18,13%	17,73%	17,23%	19,97%	25,15%	20,88%	17,98%	19,68%	18,82%	19,88%	22,36%	15,16%	17,43%	16,26%	23,72%	24,61%	23,53%	29,46%	22,80%	17,96%	20,18%	19,39%	22,57%	19,25%
Esquadrias - Portas	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	19,63%	13,28%	36,81%	17,77%	16,87%	16,27%	19,35%	24,13%	20,43%	17,25%	18,62%	18,13%	19,33%	21,80%	14,15%	16,85%	15,45%	22,80%	23,90%	22,97%	29,51%	21,98%	17,45%	19,35%	18,81%	21,91%	18,54%
Esquadrias - Portas	100694	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1	UN	22,50%	15,13%	39,39%	20,01%	19,15%	18,76%	22,41%	27,31%	22,88%	20,04%	21,16%	20,78%	22,07%	24,16%	16,12%	18,90%	17,45%	26,33%	26,79%	26,29%	32,60%	24,69%	20,38%	21,88%	21,37%	25,13%	21,40%
Esquadrias - Portas	91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	20,91%	13,91%	38,87%	18,88%	17,76%	17,33%	21,07%	25,56%	21,61%	18,70%	19,57%	19,44%	20,77%	22,76%	14,75%	17,67%	16,14%	24,69%	25,23%	24,88%	31,40%	23,14%	19,18%	20,40%	20,07%	23,68%	20,04%
Esquadrias - Portas	100691	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	23,29%	16,61%	37,70%	20,52%	20,38%	19,68%	22,13%	28,22%	23,50%	20,06%	22,65%	21,15%	22,27%	25,31%	17,80%	19,91%	18,90%	26,20%	27,58%	25,90%	31,76%	25,82%	19,79%	22,91%	21,40%	24,97%	21,65%
Esquadrias - Portas	100692	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	25,89%	18,19%	42,60%	23,17%	22,44%	21,88%	25,44%	31,21%	26,30%	22,89%	24,82%	23,89%	25,32%	27,84%	19,27%	22,02%	20,67%	29,72%	30,60%	29,60%	35,77%	28,49%	23,04%	25,33%	24,05%	28,43%	24,67%
Esquadrias - Portas	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	22,29%	15,78%	39,80%	20,41%	19,57%	18,70%	21,65%	27,33%	23,33%	19,40%	21,62%	20,58%	21,91%	25,02%	16,74%	19,49%	18,15%	25,38%	27,10%	25,55%	32,21%	25,17%	19,40%	22,20%	20,95%	24,48%	21,07%
Esquadrias - Portas	91335	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	24,13%	16,77%	42,45%	22,04%	20,89%	20,26%	24,05%	29,35%	25,03%	21,45%	23,04%	22,46%	23,98%	26,42%	17,66%	20,72%	19,21%	27,99%	29,00%	28,18%	34,69%	26,85%	21,78%	23,74%	22,68%	26,94%	23,22%
Esquadrias - Portas	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,23%	2,80%	3,07%	2,44%	3,37%	2,84%	2,79%	4,02%	3,04%	2,40%	3,80%	2,29%	2,82%	3,05%	2,95%	3,60%	2,72%	3,41%	3,91%	2,96%	2,51%	4,31%	2,39%	3,88%	2,84%	3,47%	2,71%
Esquadrias - Portas	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,34%	2,94%	3,22%	2,56%	3,54%	2,98%	2,93%	4,22%	3,19%	2,52%	3,99%	2,40%	2,96%	3,20%	3,10%	3,78%	2,86%	3,58%	4,11%	3,11%	2,64%	4,52%	2,51%	4,07%	2,98%	3,64%	2,85%
Esquadrias - Portas	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,38%	3,00%	3,28%	2,61%	3,60%	3,04%	2,98%	4,29%	3,25%	2,57%	4,06%	2,45%	3,01%	3,26%	3,15%	3,85%	2,91%	3,64%	4,18%	3,16%	2,68%	4,60%	2,56%	4,14%	3,04%	3,71%	2,90%
Esquadrias - Portas	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,31%	2,90%	3,18%	2,52%	3,48%	2,94%	2,89%	4,15%	3,14%	2,48%	3,93%	2,37%	2,91%	3,16%	3,05%	3,71%	2,81%	3,53%	4,05%	3,06%	2,60%	4,44%	2,48%	4,00%	2,94%	3,59%	2,81%
Esquadrias - Portas	90794	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	9,37%	11,57%	12,52%	10,24%	13,57%	11,69%	11,53%	14,64%	12,44%	10,05%	13,76%	9,71%	11,68%	12,47%	11,23%	14,48%	11,32%	13,80%	14,71%	12,15%	10,50%	16,74%	10,10%	15,01%	11,70%	13,79%	11,26%
Esquadrias - Portas	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,24%	12,62%	13,65%	11,18%	14,78%	12,75%	12,58%	15,92%	13,56%	10,97%	14,98%	10,62%	12,74%	13,58%	12,26%	15,74%	12,35%	15,02%	16,00%	13,24%	11,46%	18,16%	11,04%	16,31%	12,77%	15,01%	12,29%
Esquadrias - Portas	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10,67%	13,14%	14,19%	11,64%	15,36%	13,28%	13,09%	16,55%	14,10%	11,43%	15,58%	11,06%	13,26%	14,13%	12,76%	16,36%	12,86%	15,62%	16,63%	13,78%	11,93%	18,85%	11,50%	16,95%	13,28%	15,60%	12,79%
Esquadrias - Portas	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,79%	3,51%	3,84%	3,06%	4,21%	3,56%	3,49%	5,02%	3,80%	3,01%	4,75%	2,87%	3,53%	3,82%	3,69%	4,50%	3,42%	4,26%	4,89%	3,70%	3,15%	5,38%	3,00%	4,85%	3,56%	4,34%	3,39%
Esquadrias - Portas	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,39%	4,25%	4,64%	3,70%	5,08%	4,30%	4,23%	6,04%	4,60%	3,64%	5,73%	3,47%	4,26%	4,62%	4,47%	5,42%	4,12%	5,15%	5,89%	4,48%	3,81%	6,46%	3,63%	5,83%	4,30%	5,24%	4,11%
Esquadrias - Portas	90798	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	7,92%	9,82%	10,64%	8,67%	11,57%	9,92%	9,78%	12,53%	10,57%	8,50%	11,79%	8,20%	9,92%	10,60%	9,55%	12,36%	9,60%	11,74%	12,57%	10,31%	8,89%	14,41%	8,53%	12,84%	9,93%	11,73%	9,55%
Esquadrias - Portas	90799	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8,06%	9,99%	10,83%	8,83%	11,77%	10,09%	9,95%	12,74%	10,76%	8,65%	11,99%	8,35%	10,09%	10,78%	9,73%	12,57%	9,78%	11,94%	12,79%	10,49%	9,05%	14,65%	8,69%	13,06%	10,11%	11,94%	9,72%
Esquadrias - Portas	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_10/2025	UN	33,78%	33,63%	35,08%	32,95%	37,60%	34,46%	37,25%	41,98%	34,58%	34,36%	39,46%	31,12%	28,83%	36,99%	32,76%	32,39%	32,88%	42,78%	42,71%	34,51%	31,95%	36,86%	32,97%	36,18%	31,80%	40,78%	31,39%
Esquadrias - Portas	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8,99%	8,19%	9,61%	7,82%	15,25%	9,16%	13,35%	10,14%	17,50%	8,23%	12,61%	10,71%	6,99%	9,57%	8,45%	8,82%	14,66%	6,83%	11,68%	8,83%	9,21%	9,67%	10,36%	10,26%	8,28%	10,57%	8,54%
Esquadrias - Portas	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,82%	3,84%	4,21%	3,68%	6,03%	3,93%	4,58%	4,76%	4,34%	3,46%	4,24%	3,81%	3,86%	5,80%	3,60%	4,88%	4,38%	3,31%	5,22%	5,10%	2,94%	4,18%	2,96%	2,91%	4,14%	4,64%	3,62%
Esquadrias - Portas	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	9,18%	9,31%	9,82%	8,77%	13,91%	9,37%	10,88%	11,06%	10,12%	8,41%	9,83%	8,87%	9,15%	13,76%	8,64%	11,63%	10,63%	7,68%	11,93%	12,15%	6,98%	9,87%	7,00%	6,70%	9,89%	10,80%	8,72%
Esquadrias - Portas	106146	PORTA DE AÇO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	10,64%	9,71%	11,36%	9,28%	17,80%	10,85%	15,66%	11,99%	20,33%	9,76%	14,82%	12,64%	8,31%	11,31%	10,03%	10,46%	17,13%	8,14%	13,77%	10,47%	10,90%	11,43%	12,23%	12,12%	9,83%	12,49%	10,12%
Esquadrias - Portas	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	3,04%	2,85%	3,25%	2,86%	4,92%	3,19%	3,56%	3,73%	3,43%	2,76%	3,33%	2,80%	3,03%	4,65%	2,83%	3,78%	3,56%	2,49%	3,57%	4,08%	2,02%	3,31%	2,29%	2,28%	3,20%	3,59%	2,86%
Esquadrias - Portas	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	6,54%	5,93%	6,99%	5,67%	11,32%	6,66%	9,83%	7,38%	13,10%	5,97%	9,27%	7,82%	5,04%	6,96%	6,13%	6,40%	10,89%	4,92%	8,54%	6,41%	6,71%	7,07%	7,56%	7,48%	6,00%	7,70%	6,19%
Esquadrias - Portas	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025	UN	22,25%	25,18%	29,77%	23,28%	27,50%	24,18%	23,71%	31,88%	26,91%	21,29%	30,20%	21,90%	24,94%	28,17%	25,56%	27,95%	25,17%	27,71%	31,70%	25,97%	25,11%	33,13%	20,67%	29,90%	23,21%	27,69%	24,18%
Esquadrias - Portas	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,22%	17,92%	18,26%	15,52%	17,87%	16,02%	16,88%	22,53%	17,32%	14,36%	21,54%	14,16%	17,57%	17,35%	16,64%	17,08%	15,95%	19,54%	21,52%	18,24%	14,94%	23,32%	14,28%	19,64%	13,03%	19,44%	18,03%
Esquadrias - Portas	91296	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,60%	18,35%	18,76%	15,93%	18,48%	16,53%	17,35%	23,14%	17,85%	14,80%	22,13%	14,57%	18,02%	17,88%	17,17%	17,77%	16,44%	20,09%	22,14%	18,71%	15,39%	23,97%	14,72%	20,32%	13,61%	20,01%	18,41%
Esquadrias - Portas	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,48%	18,15%	18,65%	15,79%	18,52%	16,53%	17,23%	23,03%	17,81%	14,75%	22,03%	14,48%	17,86%	17,84%	17,15%	17,95%	16,40%	20,00%	22,08%	18,55%	15,34%	23,91%	14,67%	20,41%	13,82%	19,97%	18,15%
Esquadrias - Portas	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	15,17%	19,11%	19,38%	16,55%	18,84%	16,95%	17,94%	23,82%	18,34%	15,25%	22,79%	15,07%	18,70%	18,37%	17,61%	17,90%	16,91%	20,70%	22,72%	19,41%	15,86%	24,59%	15,16%	20,65%	13,64%	20,55%	19,28%
Esquadrias - Portas	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	16,38%	20,56%	20,85%	17,85%	20,29%	18,28%	19,32%	25,52%	19,75%	16,48%	24,44%	16,28%	20,13%	19,78%	18,98%	19,31%	18,24%	22,24%	24,37%	20,88%	17,13%	26,33%	16,38%	22,20%	14,78%	22,09%	20,73%
Esquadrias - Portas	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	16,67%	20,86%	21,23%	18,15%	20,80%	18,71%	19,68%	25,98%	20,18%	16,83%	24,89%	16,60%	20,46%	20,22%	19,42%	19,91%	18,64%	22,67%	24,87%	21,22%	17,49%	26,85%	16,74%	22,78%	15,31%	22,55%	20,98%
Esquadrias - Portas	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,68%	18,37%	18,92%	16,00%	18,90%	16,84%	17,49%	23,37%	18,12%	15,00%	22,35%	14,71%	18,10%	18,16%	17,46%	18,40%	16,68%	20,31%	22,44%	18,80%	15,60%	24,29%	14,92%	20,83%	14,22%	20,30%	18,33%
Esquadrias - Portas	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	13,07%	16,31%	17,05%	14,25%	17,47%	15,39%	15,72%	21,25%	16,49%	13,56%	20,30%	13,19%	16,17%	16,54%	15,94%	17,41%	15,14%	18,42%	20,51%	16,81%	14,10%	22,24%	13,49%	19,40%	13,60%	18,52%	16,12%
Esquadrias - Portas	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,64%	18,46%	18,76%	15,98%	18,31%	16,44%	17,35%	23,11%	17,78%	14,76%	22,10%	14,57%	18,07%	17,81%	17,08%	17,45%	16,38%	20,06%	22,06%	18,77%	15,35%	23,89%	14,67%	20,10%	13,31%	19,94%	18,59%
Esquadrias - Portas	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	15,80%	19,84%	20,17%	17,22%	19,71%	17,71%	18,68%	24,75%	19,14%	15,93%	23,69%	15,72%	19,44%	19,17%	18,40%	18,82%	17,66%	21,55%	23,65%	20,17%	16,56%	25,57%	15,84%	21,60%	14,41%	21,42%	19,97%
Esquadrias - Portas	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,72%	18,45%	18,93%	16,05%	18,78%	16,77%	17,50%	23,36%	18,07%	14,98%	22,35%	14,71%	18,15%	18,11%	17,40%	18,17%	16,65%	20,30%	22,39%	18,85%	15,57%	24,24%	14,90%	20,68%	13,99%	20,26%	18,46%
Esquadrias - Portas	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	14,34%	17,95%	18,52%	15,64%	18,53%	16,49%	17,11%	22,91%	17,74%	14,68%	21,90%	14,38%	17,70%	17,78%	17,10%	18,07%	16,33%	19,90%	22,00%	18,39%	15,26%	23,82%	14,60%	20,45%	13,97%	19,89%	17,90%
Esquadrias - Portas	91298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8,67%	5,27%	18,71%	7,66%	6,91%	6,88%	9,15%	11,05%	8,79%	7,85%	7,92%	7,99%	8,78%	9,13%	5,60%	6,78%	6,14%	10,93%	10,72%	11,14%	14,15%	9,58%	8,29%	8,20%	8,00%	10,33%	8,57%
Esquadrias - Portas	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12,72%	15,86%	16,65%	13,88%	17,16%	15,08%	15,34%	20,79%	16,14%	13,25%	19,85%	12,86%	15,75%	16,19%	15,61%	17,20%	14,81%	18,01%	20,09%	16,39%	13,78%	21,79%	13,18%	19,10%	13,47%	18,13%	15,64%
Esquadrias - Portas	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8,63%	5,15%	19,12%	7,58%	6,87%	6,84%	9,10%	10,97%	8,77%	7,84%	7,81%	7,96%	8,69%	9,12%	5,53%	6,79%	6,07%	10,90%	10,68%	11,09%	14,49%	9,48%	8,30%	8,18%	8,24%	10,31%	8,42%
Esquadrias - Portas	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	2,88%	2,50%	3,15%	2,68%	4,84%	3,20%	3,32%	3,67%	3,37%	2,61%	3,30%	2,59%	2,91%	4,35%	2,70%	3,46%	3,37%	2,42%	3,05%	3,89%	1,74%	3,15%	2,29%	2,39%	2,96%	3,47%	2,72%
Esquadrias - Portas	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,62%	5,10%	6,20%	4,96%	9,77%	5,79%	8,31%	6,55%	11,03%	5,10%	8,12%	6,89%	4,47%	6,07%	5,31%	5,60%	8,82%	4,47%	7,64%	5,60%	5,81%	6,14%	6,54%	6,73%	5,24%	6,82%	5,33%
Esquadrias - Portas	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,47%	5,88%	7,15%	5,72%	11,16%	6,67%	9,50%	7,56%	12,53%	5,87%	9,32%	7,94%	5,18%	7,00%	6,12%	6,45%	10,02%	5,19%	8,80%	6,46%	6,69%	7,07%	7,52%	7,77%	6,05%	7,86%	6,14%
Esquadrias - Portas	106142	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,78%	3,49%	3,82%	3,03%	4,17%	3,54%	3,48%	4,98%	3,78%	2,99%	4,72%	2,85%	3,50%	3,80%	3,67%	4,46%	3,38%	4,25%	4,86%	3,69%	3,13%	5,33%	2,98%	4,80%	3,53%	4,32%	3,38%
Esquadrias - Portas	106143	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,83%	3,56%	3,89%	3,09%	4,25%	3,60%	3,54%	5,07%	3,85%	3,05%	4,81%	2,91%	3,57%	3,87%	3,74%	4,54%	3,44%	4,32%	4,95%	3,75%	3,19%	5,42%	3,04%	4,89%	3,60%	4,40%	3,44%
Esquadrias - Portas	106144	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,32%	4,17%	4,56%	3,63%	4,98%	4,22%	4,15%	5,93%	4,51%	3,57%	5,62%	3,41%	4,18%	4,53%	4,38%	5,32%	4,04%	5,06%	5,79%	4,40%	3,74%	6,34%	3,56%	5,72%	4,22%	5,14%	4,04%
Esquadrias - Portas	100703	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025	UN	35,71%	35,54%	37,03%	34,85%	39,63%	36,42%	39,26%	44,07%	36,53%	36,30%	41,52%	32,99%	30,62%	39,00%	34,67%	34,27%	34,80%	44,87%	44,81%	36,45%	33,83%	38,86%	34,86%	38,16%	33,70%	42,87%	33,25%
Esquadrias - Portas	106147	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPER PESADA DE 90 CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	97,99%	97,08%	98,00%	96,34%	98,02%	97,56%	97,16%	98,00%	98,17%	96,91%	98,01%	98,36%	97,99%	96,63%	97,19%	97,62%	97,07%	98,57%	98,22%	97,32%	98,22%	98,14%	96,64%	98,15%	97,99%	98,64%	97,70%
Esquadrias - Portas	100695	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	97,14%	95,84%	97,14%	94,82%	97,20%	96,54%	95,98%	97,17%	97,41%	95,62%	97,22%	97,65%	97,13%	95,22%	96,05%	96,61%	95,84%	97,97%	97,49%	96,17%	97,45%	97,36%	95,22%	97,40%	97,14%	98,05%	96,72%
Esquadrias - Portas	100696	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	97,43%	96,25%	97,42%	95,33%	97,48%	96,88%	96,38%	97,45%	97,67%	96,05%	97,49%	97,89%	97,42%	95,69%	96,43%	96,95%	96,25%	98,17%	97,74%	96,55%	97,70%	97,62%	95,69%	97,65%	97,42%	98,24%	97,05%
Esquadrias - Portas	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	97,66%	96,59%	97,66%	95,74%	97,71%	97,16%	96,70%	97,68%	97,88%	96,40%	97,71%	98,08%	97,65%	96,07%	96,75%	97,22%	96,59%	98,34%	97,95%	96,86%	97,91%	97,84%	96,07%	97,87%	97,66%	98,40%	97,32%
Esquadrias - Portas	100698	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	97,85%	96,87%	97,85%	96,09%	97,90%	97,40%	96,97%	97,87%	98,05%	96,70%	97,90%	98,24%	97,84%	96,39%	97,02%	97,45%	96,87%	98,48%	98,12%	97,12%	98,09%	98,02%	96,39%	98,04%	97,85%	98,54%	97,54%
Esquadrias - Portas	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	UN	98,21%	97,38%	98,21%	96,73%	98,25%	97,83%	97,48%	98,24%	98,38%	97,24%	98,27%	98,53%	98,20%	96,99%	97,52%	97,88%	97,39%	98,73%	98,44%	97,59%	98,40%	98,35%	96,98%	98,38%	98,21%	98,78%	97,95%
Esquadrias - Portas	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	35,42%	35,26%	36,74%	34,57%	39,31%	36,12%	38,95%	43,75%	36,24%	36,01%	41,21%	32,69%	30,33%	38,69%	34,38%	33,99%	34,50%	44,57%	44,49%	36,17%	33,55%	38,56%	34,58%	37,87%	33,39%	42,54%	32,97%
Estacas Broca. Straus	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	42,55%	49,53%	50,17%	41,85%	54,47%	55,10%	52,69%	57,91%	53,20%	49,05%	54,48%	53,03%	49,30%	50,37%	52,63%	52,94%	48,68%	61,84%	63,33%	53,58%	45,93%	45,12%	53,82%	55,90%	50,57%	64,55%	50,17%
Estacas Broca. Straus	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	46,86%	54,73%	54,64%	46,11%	58,90%	59,81%	57,29%	63,18%	57,62%	53,52%	59,07%	58,12%	53,81%	54,53%	57,35%	57,65%	52,89%	66,36%	68,00%	58,41%	50,39%	49,25%	58,72%	60,52%	55,56%	68,92%	54,52%
Estacas Broca. Straus	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	46,51%	54,41%	54,29%	45,75%	58,58%	59,50%	56,98%	62,89%	57,28%	53,16%	58,77%	57,82%	53,46%	54,17%	57,01%	57,33%	52,52%	66,08%	67,74%	58,10%	50,04%	48,90%	58,41%	60,22%	55,25%	68,65%	54,14%
Estacas Broca. Straus	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	42,36%	48,01%	49,41%	41,54%	53,82%	54,20%	52,08%	56,03%	52,86%	48,61%	53,91%	51,67%	48,77%	50,14%	51,58%	52,15%	48,38%	60,60%	61,92%	52,30%	45,28%	45,45%	52,62%	55,05%	49,23%	63,13%	49,79%
Estacas Escavadas S	100899	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	23,26%	38,32%	36,62%	31,65%	42,24%	43,19%	41,45%	43,55%	38,35%	36,86%	43,07%	38,33%	37,07%	40,15%	40,05%	40,91%	39,65%	49,00%	48,32%	41,81%	36,11%	31,28%	41,16%	41,86%	40,20%	50,07%	36,79%
Estacas Escavadas S	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	6,89%	12,82%	12,76%	10,80%	15,76%	16,04%	14,50%	16,23%	12,84%	12,45%	16,30%	13,35%	12,14%	13,95%	13,95%	14,08%	13,59%	18,82%	18,78%	14,60%	12,12%	10,11%	15,02%	15,49%	14,30%	19,44%	12,32%
Estacas Escavadas S	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	3,84%	8,16%	7,76%	6,52%	10,01%	10,46%	9,25%	10,37%	8,00%	7,74%	10,49%	8,37%	7,46%	8,64%	8,90%	8,99%	8,61%	12,41%	12,42%	9,37%	7,36%	5,93%	9,66%	9,96%	9,27%	12,96%	7,66%
Estacas Escavadas S	100900	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	2,60%	6,20%	5,50%	4,56%	7,31%	7,89%	7,01%	7,68%	5,98%	5,69%	7,77%	6,17%	5,51%	6,33%	6,70%	6,83%	6,47%	9,61%	9,52%	7,14%	5,30%	4,14%	7,17%	7,41%	7,01%	10,10%	5,65%
Estacas Escavadas S	100898	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	2,25%	5,19%	4,78%	3,98%	6,34%	6,76%	5,90%	6,60%	5,04%	4,84%	6,72%	5,27%	4,64%	5,39%	5,67%	5,73%	5,45%	8,12%	8,15%	6,00%	4,53%	3,57%	6,15%	6,39%	5,97%	8,53%	4,79%
Estacas Metálicas	100892	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	7,55%	6,42%	8,96%	6,30%	7,34%	7,53%	7,33%	9,23%	8,08%	6,39%	7,89%	6,81%	6,89%	7,61%	6,67%	6,60%	6,89%	9,20%	10,05%	7,56%	2,82%	8,04%	8,11%	9,44%	6,79%	9,19%	7,05%
Estacas Metálicas	100893	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	6,47%	5,54%	7,80%	5,56%	6,49%	6,61%	6,32%	8,13%	7,02%	5,57%	6,91%	5,94%	6,02%	6,61%	5,88%	5,88%	6,02%	8,04%	8,83%	6,64%	2,45%	6,91%	6,96%	8,19%	5,85%	7,95%	6,17%
Estacas Metálicas	100894	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	5,65%	4,76%	6,75%	4,72%	5,58%	5,70%	5,48%	7,03%	5,89%	4,73%	5,76%	5,02%	5,10%	5,77%	4,95%	4,79%	5,02%	6,93%	7,59%	5,65%	2,13%	5,92%	6,02%	7,10%	4,92%	6,83%	5,19%
Estacas Metálicas	100889	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	4,89%	4,09%	5,89%	4,02%	4,81%	5,04%	4,73%	6,15%	5,13%	4,19%	5,19%	4,42%	4,49%	4,95%	4,18%	4,18%	4,42%	6,05%	6,67%	4,82%	1,81%	5,11%	5,19%	6,21%	4,33%	5,97%	4,50%
Estacas Metálicas	100890	ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	KG	3,96%	3,30%	4,75%	3,31%	4,01%	4,11%	3,88%	4,92%	4,29%	3,23%	4,11%	3,63%	3,55%	4,03%	3,56%	3,47%	3,63%	4,92%	5,39%	3,96%	1,46%	4,19%	4,24%	5,08%	3,63%	4,91%	3,63%
Estacas Pré-Moldada	100658	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	7,06%	6,07%	8,35%	6,02%	8,03%	7,12%	6,86%	8,66%	7,50%	5,98%	7,34%	6,46%	6,41%	7,16%	6,31%	6,26%	6,49%	8,60%	9,41%	7,10%	7,12%	7,43%	7,83%	8,78%	6,45%	8,53%	6,64%
Estacas Pré-Moldada	100657	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	11,97%	10,14%	14,11%	10,23%	13,65%	11,96%	11,50%	14,62%	12,89%	10,08%	12,40%	10,94%	10,68%	11,92%	10,62%	10,44%	10,94%	14,30%	15,73%	11,95%	11,88%	12,59%	13,30%	15,00%	10,90%	14,17%	11,25%
Estacas Pré-Moldada	100656	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	14,64%	12,48%	17,20%	12,59%	16,67%	14,67%	14,11%	17,79%	15,76%	12,42%	15,19%	13,46%	13,14%	14,61%	13,06%	12,84%	13,44%	17,43%	19,10%	14,64%	14,55%	15,40%	16,26%	18,24%	13,41%	17,28%	13,80%
Estacas Raiz	102649	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	21,10%	20,94%	26,23%	20,76%	27,60%	25,50%	24,23%	28,23%	24,44%	22,56%	28,76%	23,72%	22,69%	25,02%	23,13%	24,77%	23,66%	29,94%	30,86%	25,33%	21,95%	22,70%	28,45%	26,09%	23,43%	31,36%	23,43%
Estacas Raiz	102645	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	17,96%	18,07%	22,87%	17,69%	24,58%	22,96%	21,66%	24,78%	22,00%	19,83%	25,42%	20,93%	19,85%	22,10%	20,55%	21,92%	20,95%	27,12%	28,07%	22,41%	18,68%	19,42%	24,85%	23,48%	20,33%	29,06%	20,81%
Estacas Raiz	102650	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	20,48%	20,88%	25,97%	20,18%	27,29%	25,52%	24,32%	28,70%	24,06%	22,02%	28,27%	23,78%	22,29%	24,48%	22,92%	24,45%	23,20%	30,07%	31,15%	25,27%	21,48%	21,60%	28,10%	26,13%	23,38%	31,57%	22,92%
Estacas Raiz	102646	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	17,71%	18,46%	23,09%	17,47%	24,72%	23,42%	22,21%	25,92%	21,91%	19,62%	25,32%	21,48%	19,84%	21,95%	20,70%	21,98%	20,84%	27,77%	28,91%	22,79%	18,66%	18,64%	24,97%	23,98%	20,76%	29,75%	20,61%
Estacas Raiz	102651	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	20,98%	21,80%	26,86%	20,68%	28,07%	26,46%	25,32%	30,28%	24,66%	22,50%	29,01%	24,82%	22,92%	25,04%	23,66%	25,18%	23,76%	31,22%	32,44%	26,25%	22,11%	21,74%	29,01%	27,08%	24,36%	32,71%	23,42%
Estacas Raiz	102647	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	18,48%	19,74%	24,41%	18,26%	25,92%	24,81%	23,65%	28,13%	22,84%	20,40%	26,46%	22,96%	20,79%	22,84%	21,80%	23,07%	21,72%	29,45%	30,79%	24,21%	19,61%	19,03%	26,33%	25,38%	22,17%	31,45%	21,41%
Estacas Raiz	102652	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	19,60%	20,33%	25,27%	19,36%	26,57%	25,00%	23,88%	28,39%	23,35%	21,26%	27,40%	23,34%	21,59%	23,68%	22,30%	23,74%	22,47%	29,60%	30,75%	24,72%	20,70%	20,47%	27,30%	25,66%	22,85%	31,19%	22,18%
Estacas Raiz	102648	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020	M	17,06%	18,13%	22,67%	16,89%	24,25%	23,10%	21,99%	25,93%	21,34%	19,06%	24,66%	21,28%	19,35%	21,37%	20,27%	21,46%	20,30%	27,53%	28,74%	22,47%	18,15%	17,76%	24,41%	23,74%	20,51%	29,55%	20,04%
Estacas em Hélice Co	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	5,33%	9,77%	9,86%	7,91%	12,35%	12,02%	10,99%	12,66%	10,30%	9,52%	13,81%	10,23%	9,33%	10,44%	10,44%	11,50%	10,73%	14,74%	14,79%	11,85%	8,75%	7,88%	13,38%	11,68%	11,25%	15,37%	9,64%
Estacas em Hélice Co	100652	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	3,25%	6,77%	6,46%	5,16%	8,44%	8,48%	7,66%	8,71%	7,03%	6,44%	9,59%	6,96%	6,27%	6,99%	7,24%	7,97%	7,40%	10,53%	10,55%	8,25%	5,78%	5,05%	9,20%	8,17%	7,88%	11,02%	6,49%
Estacas em Hélice Co	100653	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	2,33%	5,12%	4,76%	3,80%	6,36%	6,47%	5,84%	6,56%	5,31%	4,83%	7,26%	5,23%	4,69%	5,22%	5,50%	6,04%	5,59%	8,12%	8,13%	6,26%	4,28%	3,70%	6,89%	6,25%	5,98%	8,50%	4,86%
Estacas em Hélice Co	100654	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	2,05%	4,38%	4,14%	3,29%	5,49%	5,60%	5,03%	5,63%	4,64%	4,18%	6,26%	4,50%	4,05%	4,53%	4,74%	5,21%	4,81%	7,01%	7,05%	5,39%	3,71%	3,23%	5,91%	5,42%	5,11%	7,37%	4,22%
Estacas em Hélice Co	100655	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	1,48%	3,26%	3,02%	2,41%	4,07%	4,17%	3,75%	4,17%	3,44%	3,08%	4,63%	3,32%	2,99%	3,35%	3,52%	3,84%	3,55%	5,25%	5,28%	3,99%	2,73%	2,36%	4,32%	4,05%	3,79%	5,49%	3,11%
Estrutura e Trama par	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	44,36%	42,00%	51,50%	42,40%	44,80%	39,95%	42,06%	44,78%	47,06%	39,11%	36,56%	37,66%	43,07%	43,97%	44,49%	38,34%	44,33%	41,92%	44,84%	37,95%	43,25%	51,64%	41,89%	29,34%	42,91%	41,89%	40,23%
Estrutura e Trama par	100374	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,25%	44,61%	54,23%	44,95%	47,65%	42,78%	44,98%	47,83%	49,91%	41,96%	39,46%	40,52%	45,92%	46,73%	47,39%	41,10%	47,05%	45,03%	47,84%	40,91%	45,97%	54,37%	44,70%	32,15%	45,71%	44,90%	43,14%
Estrutura e Trama par	100365	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	46,68%	44,53%	53,99%	44,97%	47,13%	42,18%	44,31%	46,96%	49,47%	41,31%	38,60%	39,80%	45,40%	46,38%	46,82%	40,57%	46,80%	43,97%	47,06%	40,02%	45,69%	54,14%	44,18%	31,00%	45,26%	44,01%	42,42%
Estrutura e Trama par	100375	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	50,48%	47,92%	57,45%	48,35%	50,92%	46,01%	48,19%	50,97%	53,14%	45,10%	42,54%	43,62%	49,16%	50,05%	50,59%	44,32%	50,35%	48,16%	51,03%	43,95%	49,29%	57,62%	47,97%	34,92%	48,98%	48,10%	46,30%
Estrutura e Trama par	100366	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	44,16%	42,27%	51,65%	42,72%	44,61%	39,67%	41,76%	44,33%	47,01%	38,84%	36,07%	37,32%	42,92%	43,93%	44,33%	38,13%	44,44%	41,25%	44,44%	37,48%	43,30%	51,79%	41,69%	28,57%	42,80%	41,35%	39,89%
Estrutura e Trama par	100376	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	49,25%	46,81%	56,33%	47,26%	49,71%	44,78%	46,94%	49,68%	51,96%	43,87%	41,27%	42,38%	47,94%	48,87%	49,37%	43,11%	49,20%	46,82%	49,76%	42,68%	48,13%	56,50%	46,75%	33,65%	47,78%	46,80%	45,05%
Estrutura e Trama par	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	44,42%	43,84%	52,26%	43,43%	45,16%	40,34%	41,68%	43,87%	47,53%	38,33%	36,04%	37,59%	43,38%	44,29%	44,00%	39,03%	44,86%	40,90%	44,18%	37,20%	44,65%	52,56%	42,56%	27,87%	43,01%	41,04%	39,82%
Estrutura e Trama par	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	45,60%	45,01%	53,42%	44,52%	46,34%	41,50%	42,84%	45,06%	48,73%	39,45%	37,16%	38,74%	44,56%	45,44%	45,16%	40,19%	46,00%	42,09%	45,36%	38,34%	45,83%	53,73%	43,73%	28,87%	44,15%	42,21%	40,97%
Estrutura e Trama par	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	52,42%	52,00%	60,32%	51,72%	53,09%	48,03%	49,63%	51,77%	55,64%	46,22%	43,49%	45,22%	51,37%	52,38%	52,15%	46,72%	53,06%	48,55%	52,10%	44,79%	52,64%	60,63%	50,34%	34,45%	51,03%	48,78%	47,62%
Estrutura e Trama par	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	53,65%	53,23%	61,47%	52,88%	54,30%	49,26%	50,85%	53,00%	56,86%	47,43%	44,72%	46,46%	52,60%	53,57%	53,36%	47,96%	54,25%	49,80%	53,33%	46,02%	53,86%	61,78%	51,56%	35,59%	52,23%	50,00%	48,84%
Estrutura e Trama par	100359	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	50,21%	49,81%	58,24%	49,64%	50,88%	45,81%	47,40%	49,54%	53,44%	44,06%	41,28%	42,99%	49,16%	50,22%	49,97%	44,49%	50,92%	46,28%	49,88%	42,58%	50,42%	58,54%	48,12%	32,40%	48,86%	46,55%	45,40%
Estrutura e Trama par	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	51,36%	50,98%	59,36%	50,73%	52,02%	46,94%	48,55%	50,70%	54,61%	45,18%	42,40%	44,14%	50,31%	51,34%	51,12%	45,63%	52,06%	47,43%	51,02%	43,72%	51,58%	59,65%	49,25%	33,41%	49,99%	47,67%	46,54%
Estrutura e Trama par	100360	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	50,11%	49,77%	58,23%	49,69%	50,77%	45,66%	47,30%	49,42%	53,37%	44,00%	41,11%	42,85%	49,06%	50,17%	49,93%	44,34%	50,92%	46,08%	49,76%	42,43%	50,33%	58,51%	47,98%	32,19%	48,80%	46,39%	45,28%
Estrutura e Trama par	100370	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	48,49%	48,29%	56,81%	48,17%	49,10%	43,93%	45,63%	47,76%	51,83%	42,42%	39,41%	41,21%	47,44%	48,54%	48,37%	42,64%	49,41%	44,30%	48,06%	40,81%	48,70%	57,05%	46,27%	30,57%	47,18%	44,60%	43,63%
Estrutura e Trama par	100361	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	53,80%	53,58%	61,91%	53,58%	54,42%	49,22%	50,98%	53,07%	57,09%	47,72%	44,59%	46,42%	52,76%	53,91%	53,71%	47,91%	54,74%	49,60%	53,40%	46,00%	54,01%	62,18%	51,58%	35,30%	52,53%	49,95%	48,92%
Estrutura e Trama par	100371	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	56,04%	55,80%	63,98%	55,71%	56,64%	51,49%	53,23%	55,31%	59,29%	49,94%	46,86%	48,70%	55,00%	56,11%	55,92%	50,19%	56,91%	51,90%	55,65%	48,27%	56,24%	64,25%	53,83%	37,44%	54,74%	52,21%	51,18%
Estrutura e Trama par	100362	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	44,96%	42,32%	51,93%	42,65%	45,36%	40,55%	42,71%	45,55%	47,60%	39,74%	37,30%	38,33%	43,64%	44,44%	45,10%	38,89%	44,75%	42,79%	45,56%	38,72%	43,68%	52,06%	42,45%	30,20%	43,44%	42,64%	40,91%
Estrutura e Trama par	100372	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,43%	44,48%	54,19%	44,78%	47,81%	43,00%	45,22%	48,18%	49,99%	42,19%	39,84%	40,80%	46,06%	46,80%	47,55%	41,28%	47,03%	45,53%	48,15%	41,28%	45,98%	54,32%	44,87%	32,75%	45,83%	45,30%	43,42%
Estrutura e Trama par	100363	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	43,66%	41,13%	50,66%	41,51%	44,09%	39,32%	41,42%	44,19%	46,30%	38,47%	36,04%	37,07%	42,36%	43,21%	43,78%	37,68%	43,51%	41,43%	44,22%	37,41%	42,46%	50,80%	41,21%	29,01%	42,19%	41,34%	39,62%
Estrutura e Trama par	100373	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	46,07%	43,29%	52,95%	43,61%	46,47%	41,65%	43,84%	46,73%	48,68%	40,84%	38,44%	39,44%	44,73%	45,50%	46,20%	39,96%	45,78%	44,02%	46,72%	39,87%	44,71%	53,08%	43,54%	31,34%	44,51%	43,84%	42,03%
Estrutura e Trama par	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	57,38%	56,29%	64,84%	57,96%	58,43%	53,66%	54,95%	56,75%	59,77%	51,48%	48,83%	50,02%	56,30%	58,22%	56,96%	51,94%	58,22%	53,92%	57,41%	49,56%	57,65%	64,99%	55,89%	39,74%	56,61%	55,02%	52,97%
Estrutura e Trama par	100380	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	52,67%	51,47%	60,22%	53,26%	53,76%	48,95%	50,27%	52,05%	55,19%	46,77%	44,16%	45,27%	51,58%	53,55%	52,25%	47,24%	53,50%	49,23%	52,75%	44,79%	52,91%	60,53%	51,14%	35,41%	51,88%	50,32%	48,17%
Estrutura e Trama par	100379	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	44,88%	43,43%	52,53%	45,39%	46,15%	41,63%	42,58%	44,36%	46,91%	39,07%	36,94%	37,86%	43,79%	45,87%	44,18%	39,77%	45,57%	41,89%	45,09%	37,41%	45,22%	52,53%	43,77%	29,06%	44,19%	43,18%	40,71%
Estrutura e Trama par	100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	37,56%	36,95%	46,15%	38,34%	38,55%	33,89%	35,04%	36,88%	39,72%	32,15%	29,61%	30,95%	36,57%	38,35%	37,06%	32,29%	38,66%	33,94%	37,35%	30,56%	37,98%	45,53%	36,18%	22,25%	36,82%	35,11%	33,51%
Estrutura e Trama par	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	32,14%	31,56%	40,04%	32,80%	33,00%	28,69%	29,87%	31,51%	34,40%	27,20%	24,81%	26,01%	31,19%	32,83%	31,85%	27,27%	33,19%	28,80%	31,92%	25,65%	32,46%	39,75%	30,77%	18,40%	31,43%	29,73%	28,34%
Estrutura e Trama par	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	30,09%	29,46%	38,22%	30,77%	31,08%	26,93%	27,81%	29,49%	31,71%	25,21%	23,15%	24,37%	29,19%	30,84%	29,48%	25,40%	31,09%	26,98%	29,85%	24,05%	30,57%	37,23%	29,08%	17,07%	29,44%	28,12%	26,60%
Estrutura e Trama par	100387	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	46,61%	45,77%	54,94%	47,31%	47,66%	42,76%	44,04%	45,94%	49,03%	40,76%	38,05%	39,39%	45,54%	47,44%	46,19%	41,04%	47,68%	42,90%	46,49%	38,95%	46,96%	54,76%	45,14%	29,64%	45,84%	44,08%	42,22%
Estrutura e Trama par	100386	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_10/2025	M2	44,86%	43,68%	52,62%	45,49%	45,99%	41,28%	42,48%	44,27%	47,26%	39,10%	36,68%	37,70%	43,80%	45,76%	44,41%	39,58%	45,69%	41,54%	44,96%	37,29%	45,15%	52,82%	43,46%	28,67%	44,09%	42,64%	40,54%
Estrutura e Trama par	100385	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	38,72%	37,29%	46,33%	39,26%	40,02%	35,70%	36,50%	38,25%	40,46%	33,20%	31,32%	32,15%	37,68%	39,73%	37,90%	33,86%	39,36%	35,95%	38,92%	31,74%	39,15%	46,10%	37,86%	24,20%	38,07%	37,30%	34,88%
Estrutura e Trama par	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	24,35%	21,41%	27,43%	22,38%	26,26%	25,05%	24,33%	30,83%	22,81%	21,81%	25,32%	25,69%	24,46%	25,87%	22,18%	21,83%	22,19%	29,72%	32,92%	23,87%	12,14%	24,93%	25,71%	28,17%	23,20%	29,09%	22,39%
Estrutura e Trama par	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	21,60%	18,89%	24,37%	20,05%	23,25%	22,31%	21,69%	27,65%	19,95%	19,17%	22,44%	22,87%	21,59%	23,17%	19,44%	19,28%	19,49%	26,46%	29,91%	20,86%	10,32%	22,10%	22,80%	25,23%	20,40%	26,04%	19,68%
Estrutura e Trama par	92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	24,94%	21,96%	27,99%	23,22%	26,82%	25,74%	25,02%	31,52%	23,25%	22,28%	26,00%	26,51%	25,05%	26,75%	22,52%	22,47%	22,59%	30,33%	34,03%	24,18%	12,17%	25,53%	26,30%	29,04%	23,68%	29,89%	22,82%
Estrutura e Trama par	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	27,09%	23,91%	30,27%	25,25%	29,08%	27,89%	27,16%	33,98%	25,30%	24,27%	28,17%	28,72%	27,19%	28,95%	24,53%	24,44%	24,60%	32,73%	36,56%	26,28%	13,45%	27,68%	28,49%	31,38%	25,73%	32,26%	24,84%
Estrutura e Trama par	92598	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	23,34%	20,51%	26,27%	21,70%	25,14%	24,13%	23,42%	29,67%	21,73%	20,80%	24,38%	24,85%	23,45%	25,10%	21,04%	21,00%	21,10%	28,53%	32,12%	22,62%	11,24%	23,91%	24,66%	27,28%	22,15%	28,11%	21,31%
Estrutura e Trama par	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	24,76%	21,79%	27,80%	23,04%	26,63%	25,55%	24,84%	31,31%	23,08%	22,11%	25,82%	26,32%	24,87%	26,56%	22,35%	22,30%	22,42%	30,13%	33,82%	24,00%	12,06%	25,34%	26,11%	28,84%	23,50%	29,69%	22,65%
Estrutura e Trama par	92600	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	21,91%	19,22%	24,73%	20,36%	23,63%	22,68%	22,00%	27,99%	20,37%	19,48%	22,93%	23,36%	22,02%	23,61%	19,71%	19,69%	19,78%	26,89%	30,38%	21,22%	10,43%	22,47%	23,19%	25,70%	20,78%	26,50%	19,98%

Estrutura e Trama par	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	23,85%	20,97%	26,81%	22,18%	25,67%	24,63%	23,93%	30,25%	22,21%	21,26%	24,89%	25,37%	23,95%	25,62%	21,50%	21,46%	21,57%	29,10%	32,72%	23,11%	11,53%	24,42%	25,18%	27,83%	22,63%	28,67%	21,79%
Estrutura e Trama par	92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	30,05%	26,55%	33,41%	27,65%	32,24%	30,68%	30,00%	37,25%	28,25%	27,19%	30,96%	31,38%	30,09%	31,55%	27,54%	26,97%	27,63%	36,07%	39,40%	29,40%	15,91%	30,60%	31,55%	34,18%	28,66%	35,31%	27,77%
Estrutura e Trama par	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	31,08%	27,49%	34,50%	28,62%	33,33%	31,69%	31,03%	38,40%	29,26%	28,18%	31,98%	32,43%	31,12%	32,57%	28,53%	27,91%	28,61%	37,20%	40,54%	30,43%	16,64%	31,63%	32,60%	35,27%	29,65%	36,43%	28,76%
Estrutura e Trama par	92584	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	25,24%	22,19%	28,32%	23,19%	27,16%	25,96%	25,23%	31,80%	23,63%	22,68%	26,19%	26,50%	25,29%	26,75%	23,01%	22,64%	23,09%	30,73%	33,92%	24,67%	12,71%	25,79%	26,66%	29,05%	24,04%	30,08%	23,20%
Estrutura e Trama par	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	26,27%	23,12%	29,42%	24,14%	28,25%	26,97%	26,25%	32,98%	24,61%	23,64%	27,22%	27,55%	26,32%	27,79%	23,97%	23,57%	24,06%	31,89%	35,12%	25,68%	13,37%	26,82%	27,71%	30,16%	25,03%	31,21%	24,17%
Estrutura e Trama par	92586	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	21,84%	19,13%	24,67%	20,04%	23,55%	22,58%	21,85%	27,85%	20,39%	19,53%	22,77%	23,02%	21,90%	23,31%	19,83%	19,58%	19,91%	26,87%	29,88%	21,33%	10,64%	22,37%	23,17%	25,36%	20,79%	26,29%	20,00%
Estrutura e Trama par	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	22,73%	19,93%	25,63%	20,86%	24,50%	23,47%	22,73%	28,89%	21,23%	20,35%	23,67%	23,94%	22,79%	24,21%	20,66%	20,38%	20,74%	27,89%	30,95%	22,20%	11,17%	23,26%	24,08%	26,33%	21,64%	27,29%	20,84%
Estrutura e Trama par	92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	24,94%	21,91%	27,96%	23,08%	26,83%	25,67%	24,96%	31,49%	23,29%	22,34%	25,91%	26,36%	25,01%	26,58%	22,61%	22,42%	22,68%	30,34%	33,80%	24,26%	12,33%	25,48%	26,28%	28,89%	23,68%	29,80%	22,86%
Estrutura e Trama par	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	26,36%	23,19%	29,47%	24,41%	28,32%	27,08%	26,37%	33,12%	24,65%	23,66%	27,33%	27,81%	26,42%	28,03%	23,93%	23,71%	24,01%	31,93%	35,46%	25,66%	13,20%	26,90%	27,72%	30,43%	25,04%	31,36%	24,20%
Estrutura e Trama par	92590	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	22,46%	19,68%	25,31%	20,75%	24,20%	23,20%	22,49%	28,61%	20,93%	20,04%	23,41%	23,80%	22,53%	24,05%	20,30%	20,16%	20,37%	27,53%	30,84%	21,83%	10,86%	22,98%	23,74%	26,18%	21,31%	27,03%	20,53%
Estrutura e Trama par	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	23,77%	20,85%	26,71%	21,98%	25,59%	24,50%	23,79%	30,13%	22,17%	21,25%	24,73%	25,15%	23,84%	25,39%	21,51%	21,35%	21,58%	29,01%	32,41%	23,11%	11,63%	24,30%	25,08%	27,61%	22,56%	28,49%	21,75%
Estrutura e Trama par	92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	24,27%	21,35%	27,28%	22,51%	26,12%	25,05%	24,33%	30,73%	22,63%	21,68%	25,31%	25,74%	24,37%	26,00%	21,95%	21,83%	22,02%	29,60%	33,13%	23,57%	11,85%	24,85%	25,63%	28,23%	23,06%	29,12%	22,21%
Estrutura e Trama par	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	26,98%	23,82%	30,18%	25,09%	28,98%	27,78%	27,05%	33,85%	25,22%	24,20%	28,06%	28,56%	27,08%	28,80%	24,47%	24,32%	24,54%	32,64%	36,36%	26,22%	13,46%	27,59%	28,42%	31,20%	25,66%	32,14%	24,76%
Estrutura e Trama par	92594	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	22,23%	19,48%	25,05%	20,61%	23,96%	22,97%	22,28%	28,36%	20,69%	19,81%	23,19%	23,64%	22,31%	23,87%	20,04%	19,97%	20,10%	27,25%	30,67%	21,57%	10,67%	22,75%	23,47%	26,00%	21,07%	26,80%	20,29%
Estrutura e Trama par	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	24,05%	21,11%	26,99%	22,32%	25,88%	24,79%	24,08%	30,48%	22,42%	21,48%	25,02%	25,51%	24,12%	25,73%	21,72%	21,62%	21,79%	29,31%	32,85%	23,34%	11,72%	24,58%	25,33%	28,00%	22,80%	28,83%	21,99%
Estrutura e Trama par	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,18%	45,53%	54,71%	45,83%	47,70%	42,73%	44,68%	47,18%	50,09%	41,59%	38,87%	40,21%	45,97%	46,98%	47,21%	41,20%	47,48%	44,11%	47,35%	40,24%	46,54%	54,91%	44,81%	30,94%	45,80%	44,24%	42,77%
Estrutura e Trama par	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	48,30%	46,61%	55,81%	46,86%	48,80%	43,80%	45,80%	48,33%	51,22%	42,69%	39,96%	41,31%	47,08%	48,06%	48,34%	42,27%	48,57%	45,25%	48,48%	41,36%	47,62%	56,00%	45,90%	31,94%	46,88%	45,34%	43,88%
Estrutura e Trama par	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	50,61%	49,07%	58,17%	49,43%	51,14%	46,10%	48,09%	50,54%	53,56%	44,95%	42,10%	43,50%	49,41%	50,48%	50,66%	44,56%	51,01%	47,40%	50,74%	43,49%	50,04%	58,38%	48,23%	33,79%	49,25%	47,57%	46,12%
Estrutura e Trama par	92563	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	51,63%	50,00%	59,08%	50,36%	52,17%	47,15%	49,14%	51,60%	54,54%	45,97%	43,17%	44,54%	50,43%	51,48%	51,65%	45,60%	51,96%	48,52%	51,80%	44,54%	51,03%	59,30%	49,27%	34,85%	50,26%	48,68%	47,17%
Estrutura e Trama par	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	49,12%	47,67%	56,78%	48,05%	49,65%	44,60%	46,58%	49,00%	52,10%	43,47%	40,59%	42,00%	47,93%	49,02%	49,17%	43,08%	49,58%	45,81%	49,21%	41,97%	48,59%	56,99%	46,74%	32,34%	47,79%	46,02%	44,61%
Estrutura e Trama par	92564	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	50,30%	48,74%	57,84%	49,13%	50,84%	45,81%	47,78%	50,22%	53,23%	44,64%	41,82%	43,19%	49,10%	50,18%	50,33%	44,27%	50,69%	47,10%	50,44%	43,18%	49,74%	58,06%	47,94%	33,54%	48,95%	47,30%	45,82%
Estrutura e Trama par	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	46,60%	45,88%	54,27%	45,41%	47,37%	42,57%	43,87%	46,08%	49,66%	40,38%	38,22%	39,74%	45,54%	46,42%	46,09%	41,24%	46,89%	43,21%	46,40%	39,32%	46,82%	54,61%	44,78%	29,89%	45,12%	43,32%	41,98%
Estrutura e Trama par	92555	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	46,72%	46,06%	54,45%	45,54%	47,47%	42,65%	43,97%	46,19%	49,82%	40,51%	38,30%	39,86%	45,67%	46,53%	46,24%	41,33%	47,04%	43,29%	46,50%	39,44%	46,95%	54,78%	44,88%	29,92%	45,24%	43,38%	42,08%
Estrutura e Trama par	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	48,99%	48,45%	56,86%	48,15%	49,70%	44,74%	46,22%	48,38%	52,16%	42,80%	40,28%	41,91%	47,93%	48,92%	48,63%	43,42%	49,52%	45,29%	48,72%	41,49%	49,21%	57,19%	47,01%	31,60%	47,58%	45,49%	44,25%
Estrutura e Trama par	92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	49,98%	49,45%	57,83%	49,07%	50,68%	45,70%	47,19%	49,37%	53,16%	43,75%	41,23%	42,89%	48,92%	49,87%	49,61%	44,39%	50,49%	46,27%	49,70%	42,46%	50,20%	58,15%	47,98%	32,46%	48,54%	46,45%	45,22%
Estrutura e Trama par	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	46,67%	46,17%	54,64%	45,97%	47,38%	42,43%	43,90%	46,05%	49,84%	40,57%	38,01%	39,62%	45,62%	46,66%	46,35%	41,10%	47,28%	42,92%	46,39%	39,22%	46,89%	54,95%	44,69%	29,53%	45,31%	43,17%	41,96%
Estrutura e Trama par	92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,60%	47,12%	55,58%	46,85%	48,29%	43,31%	44,81%	46,98%	50,79%	41,46%	38,87%	40,52%	46,55%	47,55%	47,28%	42,00%	48,20%	43,82%	47,30%	40,11%	47,82%	55,88%	45,59%	30,29%	46,21%	44,04%	42,86%
Estrutura e Trama par	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,40%	46,95%	55,44%	46,84%	48,09%	43,08%	44,62%	46,75%	50,59%	41,31%	38,62%	40,27%	46,34%	47,43%	47,13%	41,76%	48,09%	43,54%	47,09%	39,86%	47,61%	55,74%	45,36%	30,04%	46,07%	43,83%	42,65%
Estrutura e Trama par	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,96%	47,57%	56,05%	47,40%	48,64%	43,60%	45,16%	47,31%	51,20%	41,86%	39,12%	40,81%	46,91%	47,97%	47,72%	42,28%	48,68%	44,05%	47,63%	40,41%	48,18%	56,34%	45,89%	30,45%	46,62%	44,32%	43,19%
Estrutura e Trama par	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	53,03%	52,69%	61,04%	52,66%	53,69%	48,56%	50,24%	52,34%	56,27%	46,91%	43,96%	45,71%	51,98%	53,12%	52,86%	47,24%	53,85%	48,99%	52,69%	45,29%	53,24%	61,33%	50,89%	34,80%	51,73%	49,32%	48,19%
Estrutura e Trama par	92559	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	53,85%	53,55%	61,85%	53,45%	54,48%	49,34%	51,04%	53,15%	57,11%	47,72%	44,74%	46,53%	52,81%	53,91%	53,69%	48,03%	54,68%	49,77%	53,48%	46,10%	54,06%	62,14%	51,68%	35,50%	52,54%	50,08%	49,00%
Estrutura e Trama par	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,66%	45,76%	55,01%	46,00%	48,18%	43,25%	45,21%	47,79%	50,50%	42,08%	39,50%	40,77%	46,43%	47,36%	47,66%	41,69%	47,79%	44,84%	47,93%	40,86%	46,90%	55,20%	45,30%	31,68%	46,21%	44,89%	43,32%
Estrutura e Trama par	92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	48,46%	46,55%	55,80%	46,74%	48,96%	44,01%	46,01%	48,62%	51,32%	42,88%	40,28%	41,56%	47,22%	48,13%	48,48%	42,45%	48,57%	45,65%	48,74%	41,67%	47,67%	55,99%	46,07%	32,40%	46,99%	45,66%	44,11%
Estrutura e Trama par	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	46,04%	44,27%	53,49%	44,55%	46,57%	41,65%	43,59%	46,11%	48,91%	40,50%	37,88%	39,16%	44,83%	45,80%	46,06%	40,11%	46,26%	43,12%	46,27%	39,23%	45,35%	53,68%	43,70%	30,14%	44,64%	43,21%	41,70%
Estrutura e Trama par	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	46,80%	45,01%	54,25%	45,24%	47,30%	42,35%	44,32%	46,88%	49,68%	41,24%	38,59%	39,90%	45,57%	46,52%	46,82%	40,81%	47,00%	43,86%	47,02%	39,98%	46,07%	54,43%	44,41%	30,77%	45,37%	43,92%	42,43%
Estrutura e Trama par	92262	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	62,85%	62,35%	69,86%	63,05%	63,80%	59,13%	60,55%	62,84%	65,46%	57,65%	54,85%	56,07%	61,95%	63,46%	62,99%	57,57%	63,92%	59,66%	63,22%	55,96%	63,14%	69,89%	61,10%	45,65%	61,92%	60,12%	58,68%
Estrutura e Trama par	106149	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 12,0 M E MENORES QUE 14,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	68,45%	68,00%	74,80%	68,63%	69,30%	64,94%	66,35%	68,42%	70,88%	63,58%	60,90%	62,07%	67,63%	69,02%	68,60%	63,50%	69,43%	65,47%	68,80%	61,95%	68,71%	74,87%	66,77%	51,89%	67,58%	65,90%	64,54%
Estrutura e Trama par	106150	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 14,0 M E MENORES QUE 16,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	73,15%	72,75%	78,83%	73,31%	73,91%	69,90%	71,25%	73,11%	75,36%	68,68%	66,16%	67,25%	72,40%	73,67%	73,29%	68,60%	74,04%	70,42%	73,47%	67,13%	73,38%	78,92%	71,58%	57,54%	72,34%	70,81%	69,55%
Estrutura e Trama par	106151	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 16,0 M E MENORES QUE 18,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	77,04%	76,68%	82,09%	77,19%	77,71%	74,08%	75,34%	77,00%	79,04%	72,98%	70,65%	71,66%	76,37%	77,51%	77,18%	72,90%	77,84%	74,56%	77,33%	71,54%	77,24%	82,18%	75,60%	62,54%	76,30%	74,92%	73,77%
Estrutura e Trama par	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	36,59%	36,00%	44,45%	36,84%	37,79%	33,42%	34,11%	36,79%	39,01%	31,72%	29,40%	30,44%	35,66%	37,23%	36,58%	31,67%	37,74%	33,61%	36,96%	30,50%	36,99%	44,03%	35,42%	22,15%	35,88%	34,07%	32,77%
Estrutura e Trama par	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	47,17%	46,59%	55,16%	47,41%	48,31%	43,49%	44,63%	47,26%	49,88%	41,81%	39,12%	40,31%	46,19%	47,84%	47,24%	41,74%	48,36%	43,87%	47,56%	40,28%	47,53%	54,98%	45,60%	30,64%	46,29%	44,36%	42,91%
Estrutura e Trama par	92261	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	54,52%	53,97%	62,22%	54,75%	55,59%	50,71%	52,05%	54,56%	57,27%	49,10%	46,29%	47,52%	53,56%	55,18%	54,64%	49,03%	55,68%	51,19%	54,92%	47,45%	54,86%	62,16%	52,81%	37,28%	53,59%	51,68%	50,19%
Estrutura e Trama par	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	87,60%	85,39%	89,55%	84,61%	89,73%	86,23%	87,81%	90,87%	86,68%	86,01%	87,42%	87,68%	87,88%	86,82%	86,24%	82,96%	86,28%	90,63%	90,90%	87,05%	88,37%	88,07%	88,84%	88,73%	87,07%	90,21%	86,39%
Estrutura e Trama par	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	70,88%	66,87%	74,73%	65,25%	74,91%	68,64%	71,16%	77,32%	69,29%	68,13%	70,60%	70,72%	71,33%	69,36%	68,70%	63,04%	68,82%	76,98%	77,16%	70,19%	72,11%	71,76%	73,37%	72,84%	70,04%	75,91%	68,80%
Estrutura e Trama par	92256	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	78,92%	75,63%	81,98%	74,38%	82,19%	76,97%	79,20%	84,04%	77,58%	76,60%	78,68%	78,93%	79,33%	77,72%	77,00%	72,23%	77,08%	83,71%	84,00%	78,22%	80,03%	79,64%	80,88%	80,59%	78,18%	82,96%	77,16%
Estrutura e Trama par	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	83,38%	80,60%	85,90%	79,58%	86,10%	81,69%	83,63%	87,60%	82,23%	81,40%	83,17%	83,44%	83,73%	82,38%	81,71%	77,63%	81,77%	87,31%	87,60%	82,73%	84,34%	83,98%	84,98%	84,80%	82,73%	86,73%	81,88%
Estrutura e Trama par	100393	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	69,51%	68,89%	76,02%	70,13%	70,34%	66,05%	67,24%	68,95%	71,54%	64,27%	61,53%	62,88%	68,61%	70,19%	69,13%	64,48%	70,40%	66,14%	69,41%	62,57%	69,86%	75,93%	68,20%	52,19%	68,77%	67,29%	65,68%
Estrutura e Trama par	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	68,54%	67,63%	74,87%	69,05%	69,42%	65,21%	66,23%	67,96%	70,40%	63,18%	60,68%	61,83%	67,64%	69,24%	68,05%	63,59%	69,16%	65,39%	68,52%	61,55%	68,85%	74,91%	67,29%	51,47%	67,80%	66,60%	64,76%
Estrutura e Trama par	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	72,25%	71,62%	78,30%	72,85%	72,99%	68,99%	70,16%	71,70%	74,21%	67,27%	64,65%	65,89%	71,42%	72,90%	71,90%	67,50%	73,11%	69,09%	72,15%	65,59%	72,57%	78,30%	70,97%	55,51%	71,55%	70,09%	68,59%
Estrutura e Trama par	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	71,47%	70,61%	77,39%	71,94%	72,28%	68,26%	69,29%	70,92%	73,26%	66,34%	63,88%	65,01%	70,57%	72,09%	71,00%	66,70%	72,04%	68,45%	71,43%	64,75%	71,74%	77,47%	70,21%	54,92%	70,74%	69,58%	67,82%
Estrutura e Trama par	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	61,72%	61,71%	71,39%	62,92%	62,79%	58,02%	58,57%	60,91%	62,29%	55,78%	52,63%	54,94%	60,91%	62,59%	60,28%	55,67%	63,13%	57,81%	61,04%	54,82%	62,92%	68,68%	61,33%	42,63%	61,20%	60,05%	58,21%
Estrutura e Trama par	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	62,27%	62,39%	72,01%	63,49%	63,14%	58,37%	59,00%	61,39%	62,98%	56,33%	52,98%	55,40%	61,38%	63,07%	60,92%	56,05%	63,78%	58,12%	61,49%	55,30%	63,38%	69,28%	61,64%	42,78%	61,68%	60,26%	58,68%
Estrutura e Trama par	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	67,80%	67,69%	76,15%	68,81%	68,64%	64,13%	64,93%	66,99%	68,89%	62,20%	59,19%	61,19%	66,94%	68,48%	66,77%	62,15%	69,07%	64,05%	67,22%	61,01%	68,62%	74,29%	67,05%	49,22%	67,19%	65,83%	64,21%
Estrutura e Trama par	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	68,27%	68,39%	76,64%	69,29%	69,01%	64,49%	65,32%	67,45%	69,40%	62,76%	59,46%	61,68%	67,46%	68,89%	67,37%	62,48%	69,60%	64,31%	67,58%	61,53%	69,08%	74,79%	67,33%	49,42%	67,62%	66,05%	64,65%
Estrutura e Trama par	92575	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	11,59%	10,04%	13,61%	10,40%	12,34%	12,00%	11,74%	15,01%	10,60%	10,21%	12,14%	12,17%	11,62%	12,59%	10,47%	10,35%	10,54%	14,76%	16,40%	11,29%	5,12%	11,97%	12,27%	13,78%	10,98%	14,53%	10,61%
Estrutura e Trama par	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	10,80%	9,37%	12,71%	9,70%	11,50%	11,20%	10,95%	14,00%	9,88%	9,53%	11,34%	11,36%	10,84%	11,78%	9,75%	9,66%	9,84%	13,79%	15,35%	10,52%	4,74%	11,19%	11,45%	12,89%	10,24%	13,59%	9,88%
Estrutura e Trama par	92578	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	14,40%	12,50%	16,77%	13,02%	15,38%	14,88%	14,56%	18,57%	13,23%	12,70%	15,08%	15,18%	14,45%	15,61%	12,97%	12,82%	13,06%	18,16%	20,27%	13,98%	6,51%	14,88%	15,24%	17,05%	13,65%	17,91%	13,14%
Estrutura e Trama par	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	13,85%	12,04%	16,14%	12,53%	14,81%	14,35%	14,02%	17,90%	12,72%	12,22%	14,52%	14,62%	13,90%	15,06%	12,48%	12,36%	12,57%	17,51%	19,58%	13,45%	6,23%	14,32%	14,69%	16,43%	13,14%	17,26%	12,64%
Estrutura e Trama par	92576	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	8,11%	7,08%	9,55%	7,25%	8,62%	8,34%	8,22%	10,58%	7,37%	7,07%	8,53%	8,46%	8,12%	8,80%	7,27%	7,17%	7,37%	10,47%	11,62%	7,86%	3,47%	8,37%	8,67%	9,68%	7,63%	10,26%	7,40%
Estrutura e Trama par	92570	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	8,06%	7,06%	9,55%	7,21%	8,58%	8,35%	8,18%	10,53%	7,33%	7,07%	8,49%	8,48%	8,11%	8,79%	7,27%	7,15%	7,39%	10,37%	11,58%	7,84%	3,43%	8,35%	8,61%	9,67%	7,60%	10,21%	7,35%
Estrutura e Trama par	92579	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	11,83%	10,33%	13,83%	10,68%	12,70%	12,18%	12,00%	15,44%	10,84%	10,36%	12,43%	12,49%	11,91%	12,81%	10,61%	10,41%	10,74%	15,07%	16,89%	11,45%	5,24%	12,24%	12,66%	14,06%	11,20%	14,85%	10,74%
Estrutura e Trama par	92573	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	11,74%	10,28%	13,74%	10,62%	12,60%	12,13%	11,94%	15,31%	10,74%	10,31%	12,37%	12,44%	11,85%	12,78%	10,53%	10,43%	10,67%	14,97%	16,81%	11,37%	5,17%	12,16%	12,54%	14,02%	11,15%	14,74%	10,66%
Estrutura e Trama par	92574	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	14,91%	12,87%	17,37%	13,47%	15,89%	15,45%	15,07%	19,14%	13,70%	13,19%	15,59%	15,70%	14,91%	16,21%	13,48%	13,37%	13,53%	18,78%	20,89%	14,53%	6,78%	15,41%	15,72%	17,61%	14,15%	18,52%	13,65%
Estrutura e Trama par	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	13,30%	11,48%	15,56%	11,98%	14,14%	13,79%	13,45%	17,11%	12,19%	11,73%	13,92%	13,98%	13,30%	14,47%	12,02%	11,93%	12,09%	16,82%	18,69%	12,96%	5,95%	13,75%	14,02%	15,75%	12,60%	16,58%	12,16%
Estrutura e Trama par	92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	15,88%	13,75%	18,44%	14,40%	16,92%	16,47%	16,05%	20,34%	14,61%	14,06%	16,62%	16,73%	15,89%	17,25%	14,37%	14,26%	14,42%	19,94%	22,18%	15,47%	7,25%	16,40%	16,74%	18,74%	15,08%	19,66%	14,54%
Estrutura e Trama par	92571	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	15,25%	13,18%	17,73%	13,81%	16,25%	15,81%	15,40%	19,57%	14,01%	13,48%	15,95%	16,06%	15,26%	16,57%	13,79%	13,68%	13,83%	19,17%	21,35%	14,85%	6,93%	15,75%	16,08%	18,01%	14,46%	18,92%	13,95%
Estrutura e Trama par	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	M2	19,18%	16,99%	22,12%	17,51%	20,35%	19,82%	19,45%	24,29%	17,69%	17,03%	20,12%	20,16%	19,32%	20,71%	17,38%	17,26%	17,59%	23,84%	26,37%	18,65%	8,78%	19,77%	20,31%	22,53%	18,23%	23,54%	17,61%
Estrutura e Trama par	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	21,27%	18,90%	24,58%	19,54%	22,73%	21,93%	21,56%	26,90%	19,73%	19,00%	22,31%	22,48%	21,58%	22,99%	19,28%	19,15%	19,51%	26,44%	29,22%	20,62%	9,97%	21,97%	22,56%	24,96%	20,37%	26,03%	19,50%
Estrutura e Trama par	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	21,42%	19,03%	24,59%	19,61%	22,75%	22,09%	21,68%	27,00%	19,81%	19,07%	22,44%	22,55%	21,57%	23,10%	19,43%	19,27%	19,62%	26,43%	29,25%	20,82%	9,99%	22,08%	22,65%	25,02%	20,40%	26,10%	19,68%
Estrutura e Trama par	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	40,71%	40,89%	51,15%	41,77%	41,61%	36,42%	37,63%	39,84%	42,59%	35,00%	31,75%	33,88%	39,75%	41,36%	40,08%	34,60%	42,37%	36,27%	39,96%	33,50%	41,39%	49,15%	39,36%	23,69%	39,94%	37,67%	36,54%
Estrutura e Trama par	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	44,24%	44,45%	54,54%	45,28%	45,07%	39,74%	41,11%	43,33%	46,42%	38,40%	34,92%	37,11%	43,24%	44,85%	43,75%	37,96%	45,94%	39,59%	43,48%	36,72%	44,85%	52,88%	42,67%	26,34%	43,41%	40,91%	39,83%
Estrutura e Trama par	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	35,98%	36,47%	45,56%	36,98%	36,49%	31,46%	33,18%	35,12%	38,94%	30,73%	27,36%	29,20%	35,04%	36,48%	36,14%	30,16%	37,74%	31,39%	35,29%	28,92%	36,29%	44,79%	33,90%	19,94%	35,10%	32,13%	31,59%
Estrutura e Trama par	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	35,57%	35,99%	45,15%	36,54%	36,12%	31,14%	32,75%	34,71%	38,43%	30,39%	27,03%	28,91%	34,64%	36,01%	35,62%	29,82%	37,25%	31,07%	34,88%	28,60%	35,97%	44,32%	33,59%	19,69%	34,69%	31,90%	31,29%
Estruturas Pré-Fabric	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	30,24%	33,48%	36,68%	29,52%	40,91%	39,07%	40,18%	42,93%	35,50%	34,52%	40,81%	37,54%	34,63%	36,54%	40,33%	38,75%	33,97%	47,66%	47,92%	37,02%	29,84%	33,35%	36,91%	41,38%	36,34%	48,27%	35,35%
Estruturas Pré-Fabric	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	M3	54,81%	58,55%	62,47%	53,92%	67,22%	64,09%	67,27%	68,77%	58,17%	59,98%	66,45%	63,19%	59,88%	62,36%	69,65%	65,42%	58,63%	73,24%	73,41%	62,20%	51,46%	59,26%	61,56%	66,11%	63,56%	73,19%	60,47%
Estruturas Pré-Fabric	97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	48,03%	52,28%	55,50%	47,22%	59,94%	58,07%	59,88%	62,26%	53,67%	53,20%	59,80%	56,89%	53,26%	55,23%	60,45%	58,36%	52,28%	67,08%	67,51%	55,87%	46,97%	51,71%	56,22%	60,09%	55,79%	67,56%	54,03%
Estruturas Pré-Fabric	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	30,77%	35,86%	37,23%	29,96%	41,30%	41,30%	40,13%	44,67%	39,28%	35,65%	41,63%	39,30%	35,96%	37,02%	39,12%	39,38%	35,26%	48,35%	49,29%	39,51%	32,86%	32,85%	39,49%	42,98%	37,15%	49,99%	36,61%
Estruturas Pré-Fabric	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	60,91%	66,45%	67,54%	60,06%	71,19%	71,20%	70,54%	74,21%	68,96%	66,19%	71,65%	69,74%	66,38%	67,34%	70,31%	70,03%	65,52%	77,17%	78,16%	69,42%	62,52%	63,51%	70,02%	72,36%	67,92%	78,35%	67,04%
Estruturas Pré-Fabric	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	53,89%	60,08%	61,02%	53,04%	65,00%	65,29%	64,38%	68,61%	63,13%	59,61%	65,67%	63,54%	59,81%	60,74%	63,83%	63,74%	58,88%	71,81%	73,05%	63,41%	55,98%	56,28%	63,95%	66,50%	61,43%	73,25%	60,55%
Estruturas Pré-Fabric	97737	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024	M3	49,66%	53,79%	56,43%	48,79%	60,68%	60,11%	59,79%	62,11%	58,40%	55,21%	60,99%	57,72%	55,25%	57,01%	59,17%	58,92%	54,89%	67,04%	67,86%	57,97%	50,84%	53,09%	58,18%	61,58%	55,80%	68,43%	56,36%
Estruturas Pré-Fabric	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	60,00%	64,85%	66,59%	59,32%	70,50%	70,13%	69,64%	72,63%	67,87%	65,40%	70,80%	68,21%	65,47%	66,85%	69,72%	69,14%	64,77%	76,13%	77,03%	68,21%	61,06%	63,06%	68,54%	71,28%	66,77%	77,31%	66,28%
Estruturas de Conten	98616	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025	M2	7,73%	12,10%	12,69%	10,43%	15,81%	15,57%	14,59%	15,09%	14,53%	12,86%	16,86%	12,93%	12,66%	13,95%	13,75%	14,59%	13,92%	18,95%	19,24%	14,69%	11,41%	11,27%	15,10%	15,89%	13,55%	19,55%	12,99%
Estruturas de Conten	98619	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025	M2	5,40%	9,16%	9,42%	7,61%	11,95%	11,85%	11,06%	11,51%	10,81%	9,58%	12,97%	9,71%	9,44%	10,42%	10,36%	11,08%	10,48%	14,58%	14,88%	11,24%	8,44%	8,15%	11,61%	12,11%	10,35%	15,17%	9,63%
Estruturas de Conten	98622	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025	M2	6,09%	9,41%	9,85%	8,11%	12,50%	12,35%	11,65%	11,72%	11,74%	10,18%	13,22%	10,16%	9,98%	11,06%	10,90%	11,53%	11,02%	15,26%	15,29%	11,55%	8,87%	8,93%	11,59%	12,65%	10,50%	15,72%	10,43%
Estruturas de Conten	98625	CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025	M2	4,11%	6,69%	7,00%	5,66%	8,96%	8,85%	8,29%	8,45%	8,20%	7,17%	9,60%	7,20%	7,05%	7,83%	7,81%	8,25%	7,89%	10,99%	11,19%	8,30%	6,22%	6,19%	8,48%	9,05%	7,55%	11,45%	7,32%
Estruturas de Conten	98657	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/FUNDAÇÃO, PARA LAMELAS ATÉ 0,80 M DE LARGURA. AF_02/2025	M	29,37%	31,14%	35,58%	28,65%	39,32%	37,75%	36,94%	40,21%	34,85%	32,80%	39,25%	35,77%	32,88%	34,92%	35,85%	35,75%	32,84%	44,60%	45,22%	35,06%	30,12%	32,66%	36,72%	39,73%	33,62%	46,18%	34,11%
Estruturas de Conten	100344	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	21,18%	20,44%	24,26%	20,38%	28,27%	26,78%	26,59%	24,69%	29,02%	24,61%	28,19%	23,39%	24,24%	26,85%	24,96%	25,59%	25,49%	31,76%	31,49%	25,00%	21,26%	25,59%	24,20%	28,51%	21,98%	32,62%	25,90%
Estruturas de Conten	100345	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	12,94%	12,47%	15,10%	12,37%	17,96%	16,87%	16,79%	15,33%	18,36%	15,31%	17,97%	14,37%	15,08%	16,91%	15,52%	16,09%	15,93%	20,45%	20,33%	15,73%	13,00%	16,10%	15,13%	18,09%	13,47%	21,12%	16,25%
Estruturas de Conten	100346	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	9,69%	9,32%	11,43%	9,30%	13,69%	12,82%	12,77%	11,60%	14,11%	11,61%	13,71%	11,02%	11,47%	12,94%	11,86%	12,23%	12,12%	15,73%	15,65%	11,88%	9,81%	12,21%	11,36%	13,75%	10,15%	16,20%	12,32%
Estruturas de Conten	100347	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	6,62%	6,29%	7,77%	6,30%	9,40%	8,77%	8,69%	7,91%	9,69%	7,93%	9,34%	7,40%	7,69%	8,83%	8,00%	8,26%	8,26%	10,97%	10,83%	8,16%	6,65%	8,30%	7,71%	9,48%	6,83%	11,25%	8,36%
Estruturas de Conten	100348	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	5,30%	5,00%	6,22%	4,97%	7,54%	7,05%	6,97%	6,34%	7,85%	6,38%	7,55%	5,96%	6,29%	7,09%	6,55%	6,74%	6,62%	8,89%	8,77%	6,58%	5,32%	6,64%	6,20%	7,61%	5,55%	9,16%	6,77%
Estruturas de Conten	100342	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	39,63%	38,61%	44,00%	38,45%	49,07%	47,17%	46,97%	44,48%	49,82%	44,37%	48,97%	42,68%	43,91%	47,31%	44,83%	45,64%	45,49%	53,14%	52,85%	44,81%	39,81%	45,71%	43,92%	49,38%	40,71%	54,16%	46,02%
Estruturas de Conten	100343	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	30,27%	29,35%	34,15%	29,20%	38,96%	37,07%	36,88%	34,57%	39,69%	34,51%	38,85%	33,00%	34,10%	37,26%	34,95%	35,70%	35,55%	42,85%	42,55%	34,97%	30,43%	35,74%	34,07%	39,23%	31,23%	43,85%	36,07%
Estruturas de Conten	100349	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M3	1,53%	4,08%	3,13%	2,64%	4,76%	5,12%	4,94%	4,70%	4,34%	3,64%	5,25%	3,96%	3,57%	3,92%	4,36%	4,61%	4,30%	6,79%	6,46%	4,52%	3,08%	2,69%	4,43%	5,08%	4,55%	6,52%	3,62%
Estruturas de Conten	105805	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	13,00%	10,75%	14,36%	10,70%	12,21%	12,39%	13,08%	15,52%	12,86%	10,89%	13,62%	11,97%	11,75%	12,52%	11,62%	11,50%	11,63%	15,93%	16,41%	11,67%	5,57%	14,05%	13,07%	15,65%	10,98%	15,16%	11,86%
Estruturas de Conten	105806	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024	M2	16,32%	13,15%	17,59%	13,22%	15,11%	15,11%	16,55%	19,22%	15,56%	13,42%	17,05%	15,16%	14,46%	15,19%	14,30%	14,26%	14,32%	19,90%	20,06%	13,83%	7,62%	17,76%	16,15%	19,36%	13,28%	18,67%	14,60%
Estruturas de Conten	105807	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_11/2024	M2	13,96%	11,41%	15,28%	11,40%	13,03%	13,14%	14,09%	16,59%	13,60%	11,59%	14,61%	12,89%	12,50%	13,25%	12,36%	12,27%	12,38%	17,09%	17,46%	12,22%	6,17%	15,14%	13,95%	16,72%	11,60%	16,16%	12,62%
Estruturas de Conten	105808	CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024	M2	17,54%	13,89%	18,73%	14,04%	16,11%	15,96%	17,80%	20,53%	16,41%	14,21%	18,28%	16,35%	15,31%	16,00%	15,12%	15,14%	15,19%	21,33%	21,31%	14,39%	8,57%	19,16%	17,29%	20,69%	13,97%	19,90%	15,50%
Estruturas de Conten	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	44,53%	43,42%	49,23%	44,53%	55,67%	49,78%	55,14%	56,91%	46,49%	49,71%	55,72%	46,67%	45,76%	52,06%	59,01%	50,63%	50,87%	60,60%	58,04%	48,34%	42,12%	53,52%	47,98%	50,67%	43,95%	56,72%	47,79%
Estruturas de Madeira	105042	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	37,24%	32,61%	39,30%	36,40%	37,05%	38,20%	36,79%	41,95%	35,24%	35,18%	43,61%	27,31%	33,93%	39,11%	37,68%	34,59%	36,32%	37,80%	39,48%	37,27%	31,49%	39,20%	28,21%	43,65%	35,10%	42,70%	37,19%
Estruturas de Madeira	105046	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	27,60%	23,63%	29,32%	26,88%	27,21%	28,22%	27,02%	31,64%	25,66%	25,71%	33,13%	19,19%	24,62%	29,04%	27,83%	25,14%	26,67%	27,75%	29,26%	27,52%	22,61%	29,20%	19,87%	33,11%	25,69%	32,06%	27,37%
Estruturas de Madeira	105095	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	25,24%	21,53%	26,87%	24,56%	24,89%	25,85%	24,71%	29,09%	23,45%	23,47%	30,51%	17,41%	22,46%	26,62%	25,47%	22,95%	24,36%	25,42%	26,84%	25,18%	20,57%	26,77%	18,03%	30,49%	23,45%	29,51%	25,04%
Estruturas de Madeira	105098	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	17,63%	14,78%	18,86%	17,10%	17,26%	18,02%	17,16%	20,61%	16,16%	16,23%	21,75%	11,69%	15,44%	18,63%	17,75%	15,79%	16,91%	17,63%	18,76%	17,53%	14,04%	18,78%	12,13%	21,71%	16,22%	20,83%	17,40%
Estruturas de Madeira	105050	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	12,36%	10,25%	13,28%	11,97%	12,08%	12,64%	11,99%	14,61%	11,26%	11,31%	15,48%	8,01%	10,73%	13,10%	12,44%	10,98%	11,81%	12,34%	13,18%	12,29%	9,70%	13,21%	8,32%	15,44%	11,31%	14,76%	12,17%
Estruturas de Madeira	105053	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	8,22%	6,76%	8,86%	7,94%	8,00%	8,40%	7,95%	9,79%	7,43%	7,48%	10,41%	5,22%	7,07%	8,72%	8,26%	7,25%	7,82%	8,18%	8,77%	8,16%	6,37%	8,81%	5,43%	10,38%	7,48%	9,87%	8,07%
Estruturas de Madeira	105056	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	9,12%	7,51%	9,82%	8,82%	8,89%	9,33%	8,83%	10,85%	8,27%	8,32%	11,52%	5,82%	7,87%	9,68%	9,17%	8,06%	8,70%	9,09%	9,74%	9,06%	7,10%	9,77%	6,05%	11,49%	8,31%	10,95%	8,98%
Estruturas de Madeira	105058	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	6,29%	5,15%	6,79%	6,08%	6,12%	6,43%	6,08%	7,53%	5,68%	5,72%	8,02%	3,96%	5,40%	6,68%	6,33%	5,53%	5,98%	6,26%	6,72%	6,25%	4,86%	6,76%	4,12%	7,99%	5,71%	7,59%	6,18%
Estruturas de Madeira	105061	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	35,04%	35,11%	43,10%	35,91%	35,38%	31,42%	32,76%	35,01%	37,54%	30,67%	28,20%	28,09%	34,09%	35,89%	35,44%	30,09%	36,59%	31,37%	35,01%	29,46%	34,74%	42,61%	31,92%	20,83%	34,07%	32,75%	31,81%
Estruturas de Madeira	105064	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	24,79%	24,91%	31,77%	25,55%	24,92%	21,69%	22,79%	24,65%	26,78%	21,16%	19,14%	19,14%	23,93%	25,37%	25,04%	20,66%	26,02%	21,60%	24,56%	20,19%	24,52%	31,32%	22,13%	13,62%	23,97%	22,67%	22,03%
Estruturas de Madeira	105068	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	22,02%	22,44%	28,98%	22,81%	22,18%	18,97%	20,09%	21,65%	24,17%	18,57%	16,39%	17,03%	21,38%	22,49%	22,25%	18,13%	23,32%	18,90%	21,69%	17,55%	22,15%	28,51%	19,99%	11,42%	21,32%	19,74%	19,33%
Estruturas de Madeira	105071	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	14,60%	14,92%	19,85%	15,18%	14,65%	12,34%	13,15%	14,28%	16,14%	12,09%	10,53%	11,00%	14,11%	14,90%	14,73%	11,75%	15,53%	12,27%	14,28%	11,36%	14,68%	19,49%	13,08%	7,17%	14,07%	12,86%	12,61%
Estruturas de Madeira	105074	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	14,54%	14,97%	19,94%	15,16%	14,62%	12,25%	13,08%	14,16%	16,19%	12,01%	10,38%	11,01%	14,10%	14,83%	14,68%	11,69%	15,52%	12,18%	14,21%	11,25%	14,75%	19,55%	13,17%	7,02%	14,05%	12,73%	12,52%
Estruturas de Madeira	105077	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	9,35%	9,65%	13,13%	9,78%	9,38%	7,77%	8,34%	9,07%	10,47%	7,63%	6,53%	6,96%	9,04%	9,53%	9,42%	7,41%	10,01%	7,73%	9,10%	7,12%	9,49%	12,86%	8,40%	4,35%	9,01%	8,09%	7,96%
Estruturas de Madeira	105090	PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M2	13,67%	4,66%	5,75%	6,46%	9,22%	5,27%	5,57%	11,19%	8,93%	4,67%	5,74%	4,94%	5,14%	5,43%	5,13%	5,05%	4,95%	11,08%	9,81%	4,95%	13,98%	5,83%	6,54%	12,53%	4,63%	6,40%	5,10%
Estruturas de Madeira	105099	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM. AF_03/2024	M	42,75%	37,86%	45,11%	38,17%	41,98%	40,19%	42,41%	47,82%	40,81%	40,23%	45,84%	32,82%	40,07%	41,20%	42,86%	36,37%	41,40%	44,84%	44,43%	42,25%	37,17%	44,59%	34,90%	46,44%	40,24%	47,65%	42,23%
Estruturas de Madeira	105100	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM. AF_03/2024	M	32,35%	28,00%	34,35%	29,59%	31,67%	31,16%	31,84%	36,87%	30,36%	30,13%	36,39%	23,34%	29,52%	32,06%	32,45%	27,82%	31,16%	33,36%	33,87%	32,01%	27,13%	34,01%	24,63%	36,69%	30,13%	36,84%	31,89%
Estruturas de Madeira	105101	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024	M	19,27%	16,20%	20,62%	18,09%	18,77%	19,08%	18,76%	22,48%	17,70%	17,70%	23,00%	12,94%	17,02%	19,73%	19,33%	16,72%	18,42%	19,48%	20,35%	19,09%	15,47%	20,46%	13,54%	23,07%	17,71%	22,54%	18,94%
Estruturas de Madeira	105102	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM. AF_03/2024	M	16,69%	13,95%	17,88%	15,80%	16,25%	16,65%	16,21%	19,56%	15,27%	15,29%	20,21%	11,05%	14,64%	17,24%	16,75%	14,55%	15,94%	16,79%	17,66%	16,54%	13,28%	17,76%	11,54%	20,23%	15,30%	19,63%	16,40%
Estruturas de Madeira	105080	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	34,56%	33,54%	41,34%	30,76%	34,33%	28,89%	33,00%	35,74%	36,37%	30,51%	27,89%	28,18%	34,24%	32,06%	34,70%	26,92%	35,17%	33,50%	34,58%	29,78%	33,81%	40,39%	32,98%	22,15%	33,11%	33,41%	31,76%
Estruturas de Madeira	105081	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	31,33%	30,69%	38,27%	28,46%	31,18%	26,14%	29,65%	32,11%	33,29%	27,36%	24,72%	25,26%	30,98%	29,40%	31,49%	24,45%	32,11%	29,68%	31,22%	26,52%	30,85%	37,41%	29,73%	19,07%	30,06%	29,79%	28,48%
Estruturas de Madeira	105091	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024	M	20,71%	20,82%	27,05%	19,91%	20,66%	17,11%	19,03%	20,65%	22,60%	17,46%	15,26%	16,10%	20,30%	20,05%	20,83%	16,14%	21,68%	18,35%	20,36%	16,59%	20,76%	26,43%	19,28%	10,90%	19,90%	18,73%	18,20%
Estruturas de Madeira	105089	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	M	18,05%	18,29%	24,03%	17,67%	18,03%	14,89%	16,46%	17,85%	19,85%	15,08%	13,08%	13,91%	17,66%	17,64%	18,16%	14,08%	19,00%	15,71%	17,68%	14,25%	18,19%	23,47%	16,73%	9,16%	17,35%	16,11%	15,72%
Estruturas de Madeira	105082	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	33,27%	32,39%	40,09%	29,79%	33,07%	27,78%	31,68%	34,32%	35,14%	29,27%	26,63%	27,02%	32,94%	30,98%	33,42%	25,91%	33,95%	32,01%	33,24%	28,50%	32,61%	39,17%	31,69%	20,94%	31,89%	31,99%	30,46%
Estruturas de Madeira	105083	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	30,86%	30,26%	37,80%	28,08%	30,71%	25,73%	29,17%	31,60%	32,82%	26,90%	24,28%	24,84%	30,50%	29,00%	31,01%	24,08%	31,66%	29,15%	30,73%	26,06%	30,40%	36,95%	29,26%	18,67%	29,61%	29,28%	28,01%
Estruturas de Madeira	105084	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024	M	26,13%	25,93%	32,97%	24,38%	26,04%	21,70%	24,38%	26,42%	28,12%	22,44%	19,94%	20,70%	25,73%	24,89%	26,27%	20,38%	27,06%	23,95%	25,87%	21,52%	25,96%	32,22%	24,57%	14,78%	25,09%	24,25%	23,36%
Estruturas de Madeira	105086	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024	M	29,13%	28,78%	36,18%	26,96%	29,02%	24,30%	27,34%	29,59%	31,17%	25,21%	22,57%	23,30%	28,73%	27,63%	29,27%	22,80%	30,04%	27,04%	28,91%	24,29%	28,85%	35,39%	27,51%	17,02%	27,98%	27,29%	26,23%
Estruturas de Madeira	105087	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 30 CM. AF_03/2024	M	27,19%	27,00%	34,20%	25,48%	27,10%	22,65%	25,37%	27,45%	29,25%	23,37%	20,78%	21,59%	26,76%	25,96%	27,33%	21,30%	28,16%	24,89%	26,90%	22,42%	27,02%	33,45%	25,57%	15,42%	26,12%	25,20%	24,32%
Estruturas de Madeira	105088	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 40 CM. AF_03/2024	M	16,72%	16,99%	22,43%	16,45%	16,70%	13,77%	15,20%	16,49%	18,44%	13,91%	12,03%	12,83%	16,34%	16,39%	16,82%	13,02%	17,64%	14,46%	16,35%	13,13%	16,87%	21,90%	15,46%	8,37%	16,07%	14,85%	14,51%
Estruturas de Madeira	105092	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024	M	19,12%	19,29%	25,21%	18,51%	19,08%	15,77%	17,51%	19,00%	20,94%	16,05%	13,97%	14,79%	18,72%	18,58%	19,23%	14,89%	20,07%	16,80%	18,77%	15,21%	19,20%	24,63%	17,76%	9,88%	18,37%	17,19%	16,73%
Estruturas de Madeira	105085	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 16 CM. AF_03/2024	M	25,35%	25,21%	32,14%	23,77%	25,27%	21,05%	23,60%	25,58%	27,34%	21,71%	19,24%	20,03%	24,95%	24,22%	25,49%	19,77%	26,30%	23,11%	25,07%	20,80%	25,21%	31,41%	23,81%	14,18%	24,34%	23,44%	22,61%
Estruturas de Madeira	105093	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	M	20,50%	20,68%	26,89%	19,87%	20,46%	16,97%	18,80%	20,37%	22,42%	17,25%	15,05%	15,92%	20,08%	19,93%	20,62%	16,02%	21,50%	18,05%	20,13%	16,36%	20,59%	26,27%	19,07%	10,69%	19,71%	18,46%	17,98%
Estruturas de Madeira	105041	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024	M	41,36%	31,46%	42,43%	30,27%	37,27%	32,25%	41,24%	44,96%	35,34%	32,87%	39,38%	37,20%	35,32%	32,28%	34,12%	30,20%	35,39%	47,93%	43,12%	30,90%	39,72%	45,08%	40,61%	42,26%	31,69%	44,12%	35,96%
Estruturas de Madeira	105045	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024	M	38,66%	28,39%	39,40%	27,86%	34,22%	29,65%	38,38%	41,88%	32,08%	29,70%	36,87%	34,98%	31,98%	29,58%	30,76%	27,93%	32,25%	44,91%	40,41%	27,52%	37,30%	42,63%	37,88%	39,89%	28,46%	41,06%	32,76%
Execução de Grampo	93961	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M	57,06%	55,58%	64,06%	57,81%	63,71%	62,58%	61,68%	65,67%	59,08%	58,29%	64,80%	58,33%	57,66%	59,87%	59,29%	59,69%	57,47%	67,22%	67,65%	60,84%	56,14%	59,26%	63,51%	65,05%	59,81%	67,78%	56,44%
Execução de Grampo	93971	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M	54,43%	52,76%	61,57%	55,20%	61,24%	60,09%	59,17%	62,94%	56,38%	55,82%	62,31%	55,55%	55,08%	57,44%	56,79%	57,07%	55,12%	64,84%	65,06%	58,16%	53,28%	57,07%	60,85%	62,59%	57,24%	65,50%	53,91%
Execução de Grampo	93959	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M	58,15%	56,67%	64,99%	58,84%	64,70%	63,42%	62,46%	66,56%	60,03%	59,25%	65,69%	59,35%	58,75%	60,95%	60,16%	60,64%	58,50%	67,97%	68,54%	61,79%	57,47%	60,34%	64,32%	65,87%	60,78%	68,47%	57,33%
Execução de Grampo	93969	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M	55,78%	54,13%	62,79%	56,50%	62,51%	61,22%	60,24%	64,13%	57,62%	57,03%	63,48%	56,86%	56,44%	58,79%	57,94%	58,29%	56,40%	65,87%	66,22%	59,41%	54,85%	58,39%	61,97%	63,67%	58,47%	66,48%	55,12%
Execução de Grampo	93957	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M	60,22%	58,70%	66,74%	60,73%	66,56%	65,01%	63,95%	68,21%	61,82%	61,01%	67,37%	61,29%	60,77%	62,99%	61,79%	62,39%	60,40%	69,39%	70,15%	63,56%	59,92%	62,38%	65,92%	67,37%	62,54%	69,80%	59,09%
Execução de Grampo	93967	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	M	58,43%	56,77%	65,11%	58,95%	64,95%	63,38%	62,32%	66,40%	60,02%	59,36%	65,72%	59,44%	59,02%	61,41%	60,16%	60,64%	58,83%	67,86%	68,38%	61,79%	57,88%	60,94%	64,21%	65,68%	60,79%	68,39%	57,52%
Execução de Tirantes	104878	EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023	UN	5,09%	4,85%	5,76%	4,45%	5,11%	5,15%	5,27%	6,23%	5,11%	4,71%	5,30%	4,75%	5,09%	5,43%	4,82%	5,01%	4,95%	6,44%	7,26%	5,39%	1,99%	5,57%	5,15%	6,92%	4,64%	6,28%	5,12%
Execução de Tirantes	104877	EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023	UN	19,28%	17,59%	20,54%	17,18%	19,11%	18,77%	19,30%	22,89%	19,49%	18,22%	19,01%	18,01%	18,83%	19,53%	18,26%	18,94%	18,57%	22,64%	25,23%	20,24%	8,87%	19,96%	18,34%	24,75%	17,06%	22,09%	19,36%
Execução de Tirantes	104841	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	28,28%	27,59%	34,14%	28,17%	33,11%	31,80%	32,00%	35,55%	28,70%	29,12%	34,67%	28,43%	29,28%	30,15%	29,44%	30,49%	28,77%	36,79%	36,60%	31,74%	27,12%	31,12%	33,97%	33,78%	31,21%	36,32%	26,76%
Execução de Tirantes	104849	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	27,53%	27,69%	33,07%	26,70%	31,29%	31,24%	33,21%	34,67%	28,88%	28,96%	33,48%	27,35%	29,27%	28,77%	29,56%	30,91%	28,51%	37,08%	36,03%	32,30%	25,19%	30,63%	33,15%	34,12%	31,34%	36,54%	25,92%
Execução de Tirantes	104887	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	20,59%	20,00%	25,71%	20,61%	24,07%	23,95%	24,98%	26,73%	20,58%	21,43%	25,44%	20,24%	21,23%	21,53%	22,00%	22,39%	20,69%	28,42%	27,06%	23,62%	18,25%	23,21%	25,26%	25,90%	23,40%	28,00%	19,03%
Execução de Tirantes	104844	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	29,13%	28,39%	35,04%	28,97%	34,07%	32,61%	32,69%	36,44%	29,58%	29,96%	35,65%	29,32%	30,16%	31,10%	30,20%	31,35%	29,64%	37,61%	37,62%	32,57%	28,17%	31,95%	34,89%	34,57%	32,02%	37,18%	27,60%
Execução de Tirantes	104852	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	28,83%	28,99%	34,44%	27,97%	32,73%	32,55%	34,37%	36,10%	30,29%	30,29%	34,99%	28,70%	30,66%	30,18%	30,81%	32,30%	29,91%	38,45%	37,61%	33,70%	26,71%	31,94%	34,58%	35,47%	32,68%	37,92%	27,20%
Execução de Tirantes	104846	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	30,08%	29,35%	36,05%	29,93%	35,24%	33,56%	33,51%	37,52%	30,65%	30,93%	36,81%	30,40%	31,18%	32,22%	31,11%	32,37%	30,66%	38,59%	38,81%	33,58%	29,42%	32,92%	35,95%	35,50%	32,99%	38,16%	28,62%
Execução de Tirantes	104854	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	30,38%	30,57%	36,09%	29,45%	34,49%	34,10%	35,81%	37,83%	31,99%	31,87%	36,79%	30,37%	32,30%	31,91%	32,34%	33,97%	31,58%	40,06%	39,54%	35,35%	28,58%	33,51%	36,26%	37,09%	34,28%	39,54%	28,76%
Execução de Tirantes	104890	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	22,62%	22,02%	28,01%	22,59%	26,44%	26,07%	26,92%	29,10%	22,74%	23,47%	27,87%	22,38%	23,34%	23,78%	24,02%	24,58%	22,81%	30,72%	29,61%	25,80%	20,48%	25,37%	27,58%	28,06%	25,50%	30,27%	21,04%
Execução de Tirantes	104842	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	26,76%	26,05%	32,52%	26,68%	31,32%	30,26%	30,69%	33,82%	27,08%	27,61%	32,85%	26,77%	27,67%	28,43%	28,00%	28,90%	27,13%	35,19%	34,73%	30,15%	25,24%	29,57%	32,26%	32,25%	29,69%	34,74%	25,20%
Execução de Tirantes	104850	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	25,75%	25,90%	31,15%	24,98%	29,28%	29,42%	31,50%	32,65%	26,94%	27,15%	31,39%	25,47%	27,37%	26,85%	27,79%	28,98%	26,62%	35,13%	33,83%	30,38%	23,19%	28,78%	31,19%	32,23%	29,49%	34,58%	24,13%
Execução de Tirantes	104888	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	18,96%	18,40%	23,82%	19,00%	22,14%	22,19%	23,31%	24,78%	18,87%	19,73%	23,43%	18,53%	19,52%	19,77%	20,35%	20,64%	18,96%	26,50%	24,98%	21,80%	16,52%	21,45%	23,31%	24,09%	21,63%	26,06%	17,42%
Execução de Tirantes	104879	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	27,71%	27,03%	33,54%	27,60%	32,43%	31,24%	31,50%	34,88%	28,08%	28,57%	33,97%	27,81%	28,69%	29,51%	28,89%	29,90%	28,14%	36,17%	35,90%	31,13%	26,42%	30,54%	33,32%	33,20%	30,64%	35,74%	26,17%
Execução de Tirantes	104853	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	27,12%	27,28%	32,64%	26,31%	30,82%	30,83%	32,79%	34,21%	28,43%	28,58%	32,99%	26,91%	28,86%	28,35%	29,17%	30,48%	28,08%	36,62%	35,53%	31,87%	24,75%	30,21%	32,70%	33,69%	30,92%	36,10%	25,51%
Execução de Tirantes	104847	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	28,82%	28,10%	34,72%	28,70%	33,74%	32,31%	32,46%	36,11%	29,28%	29,67%	35,31%	29,03%	29,86%	30,77%	29,94%	31,05%	29,33%	37,30%	37,27%	32,29%	27,80%	31,64%	34,56%	34,29%	31,74%	36,87%	27,32%
Execução de Tirantes	104855	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	28,76%	28,94%	34,39%	27,90%	32,70%	32,49%	34,33%	36,04%	30,24%	30,25%	34,93%	28,66%	30,61%	30,13%	30,77%	32,25%	29,85%	38,38%	37,57%	33,62%	26,67%	31,88%	34,51%	35,41%	32,62%	37,87%	27,13%
Execução de Tirantes	104891	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	21,01%	20,44%	26,20%	21,05%	24,56%	24,37%	25,38%	27,21%	21,04%	21,87%	25,92%	20,68%	21,67%	21,99%	22,42%	22,85%	21,12%	28,89%	27,57%	24,05%	18,72%	23,68%	25,71%	26,35%	23,83%	28,44%	19,44%
Execução de Tirantes	104892	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	30,03%	29,31%	36,00%	29,89%	35,17%	33,52%	33,48%	37,46%	30,60%	30,87%	36,76%	30,35%	31,12%	32,17%	31,08%	32,32%	30,62%	38,55%	38,75%	33,53%	29,34%	32,86%	35,91%	35,46%	32,94%	38,11%	28,56%
Execução de Tirantes	104848	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	29,58%	29,78%	35,25%	28,69%	33,59%	33,31%	35,08%	36,96%	31,12%	31,06%	35,87%	29,49%	31,45%	31,02%	31,57%	33,14%	30,72%	39,27%	38,56%	34,49%	27,59%	32,70%	35,41%	36,26%	33,45%	38,72%	27,95%
Execução de Tirantes	104886	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	22,56%	21,95%	27,95%	22,55%	26,38%	26,01%	26,88%	29,05%	22,64%	23,45%	27,81%	22,32%	23,26%	23,72%	23,97%	24,48%	22,74%	30,68%	29,53%	25,74%	20,37%	25,27%	27,52%	28,00%	25,42%	30,22%	20,97%
Execução de Tirantes	104843	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	30,72%	29,97%	36,70%	30,53%	35,96%	34,16%	34,02%	38,19%	31,31%	31,53%	37,55%	31,08%	31,84%	32,95%	31,70%	33,02%	31,33%	39,20%	39,56%	34,22%	30,22%	33,53%	36,66%	36,09%	33,59%	38,79%	29,26%
Execução de Tirantes	104851	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	30,76%	30,96%	36,50%	29,85%	34,93%	34,47%	36,14%	38,25%	32,41%	32,26%	37,25%	30,77%	32,74%	32,33%	32,73%	34,39%	32,00%	40,46%	40,00%	35,75%	29,04%	33,91%	36,70%	37,50%	34,67%	39,97%	29,15%
Execução de Tirantes	104845	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	31,51%	30,77%	37,51%	31,33%	36,91%	34,93%	34,68%	39,05%	32,17%	32,32%	38,51%	31,97%	32,67%	33,86%	32,45%	33,85%	32,18%	39,99%	40,53%	35,03%	31,28%	34,32%	37,52%	36,85%	34,36%	39,57%	30,10%
Execução de Tirantes	104880	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023	M	32,16%	32,38%	37,95%	31,21%	36,52%	35,87%	37,40%	39,80%	33,98%	33,68%	38,90%	32,29%	34,22%	33,87%	34,08%	35,90%	33,51%	41,92%	41,71%	37,22%	30,79%	35,29%	38,21%	38,92%	36,10%	41,42%	30,57%
Execução de Tirantes	104889	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023	M	24,50%	23,87%	30,10%	24,47%	28,68%	28,01%	28,69%	31,29%	24,70%	25,37%	30,15%	24,37%	25,32%	25,90%	25,84%	26,52%	24,78%	32,77%	31,96%	27,78%	22,61%	27,30%	29,72%	30,04%	27,45%	32,35%	22,92%
Execução de Tirantes	95108	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023	UN	68,33%	71,31%	73,04%	66,61%	75,15%	76,58%	74,36%	80,08%	75,15%	72,34%	75,52%	76,01%	72,20%	72,76%	74,48%	75,49%	71,02%	80,00%	82,14%	76,02%	70,00%	70,20%	74,96%	77,41%	73,42%	81,37%	72,93%
Execução de Tirantes	104876	PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023	UN	98,86%	98,60%	98,83%	98,72%	98,97%	98,45%	98,87%	99,02%	98,92%	97,98%	98,89%	98,45%	98,53%	98,86%	98,12%	98,72%	98,78%	98,92%	99,09%	98,83%	98,94%	98,91%	98,63%	99,06%	98,67%	99,04%	97,89%
Execução de Tirantes	104875	PERFURAÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA COM COROA DIAMANTADA DE DIÂMETRO DE 102 MM. AF_11/2023	M	94,28%	93,49%	95,50%	94,52%	95,48%	95,13%	95,19%	95,65%	93,91%	94,14%	95,33%	94,11%	93,97%	94,74%	94,41%	94,05%	93,89%	95,99%	95,55%	94,14%	93,51%	95,14%	94,89%	95,49%	94,49%	95,69%	93,60%
Forros	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	56,06%	51,95%	62,72%	57,05%	65,58%	63,86%	65,74%	63,12%	62,38%	55,79%	63,37%	61,04%	55,65%	63,08%	58,57%	63,87%	60,51%	65,38%	69,47%	59,46%	54,35%	61,78%	58,58%	64,43%	56,44%	67,04%	60,52%

Forros	96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	34,20%	29,63%	41,54%	31,07%	37,16%	37,74%	40,36%	47,89%	37,29%	30,84%	40,06%	38,71%	36,10%	33,98%	35,06%	34,63%	37,14%	43,85%	49,48%	33,98%	31,03%	39,59%	38,47%	40,12%	33,24%	46,69%	39,67%
Forros	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	31,19%	34,29%	41,66%	34,28%	32,29%	30,23%	32,99%	32,93%	33,34%	29,50%	25,92%	27,97%	33,33%	34,59%	34,21%	29,22%	35,18%	30,82%	32,98%	28,35%	34,79%	41,29%	31,80%	20,37%	32,85%	31,42%	30,50%
Forros	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	51,88%	37,72%	54,40%	40,41%	55,93%	46,10%	46,67%	57,36%	48,19%	43,12%	49,04%	44,75%	46,84%	44,67%	43,18%	38,94%	43,23%	56,18%	51,47%	43,38%	48,67%	50,77%	44,88%	53,39%	43,54%	53,89%	46,10%
Forros	99054	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS	M2	71,30%	68,18%	76,57%	71,89%	78,41%	77,12%	78,74%	76,80%	76,34%	71,48%	76,97%	75,15%	71,10%	76,33%	73,55%	76,77%	74,96%	78,51%	81,24%	74,08%	69,92%	76,00%	73,45%	77,48%	71,75%	79,78%	74,84%
Forros	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	31,85%	29,19%	39,89%	31,59%	38,75%	37,79%	39,26%	45,43%	35,98%	29,89%	37,90%	37,07%	32,88%	35,19%	33,21%	35,04%	35,01%	41,34%	47,87%	33,33%	30,71%	36,87%	36,25%	39,24%	31,93%	44,49%	36,27%
Forros	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	27,51%	24,75%	35,04%	26,95%	33,18%	32,78%	34,29%	40,56%	31,22%	25,40%	33,22%	32,35%	28,53%	30,06%	28,75%	30,25%	30,49%	36,49%	42,84%	28,58%	26,04%	32,24%	31,52%	34,31%	27,41%	39,52%	31,87%
Forros	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,49%	12,73%	18,35%	14,23%	16,59%	16,37%	16,11%	29,54%	14,54%	13,10%	19,33%	17,67%	15,82%	16,22%	13,72%	16,28%	13,96%	19,87%	23,78%	14,31%	16,51%	16,67%	19,37%	19,15%	14,54%	20,09%	14,55%
Forros	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	29,30%	32,54%	39,72%	32,60%	30,53%	29,97%	33,72%	32,47%	30,40%	28,91%	26,02%	28,13%	32,36%	33,51%	32,96%	29,00%	33,72%	31,62%	32,44%	27,93%	34,36%	39,80%	31,41%	22,09%	31,37%	31,87%	30,12%
Forros	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	39,30%	44,25%	51,52%	44,26%	41,31%	43,33%	49,15%	45,35%	39,69%	41,52%	38,63%	41,34%	45,03%	46,34%	45,45%	42,22%	45,80%	46,70%	45,23%	40,94%	47,70%	51,89%	44,36%	37,67%	43,35%	46,49%	43,22%
Forros	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	64,18%	60,76%	70,25%	64,84%	72,38%	70,85%	72,79%	70,54%	69,99%	64,40%	70,70%	68,60%	63,97%	69,93%	66,76%	70,46%	68,38%	72,49%	75,78%	67,37%	62,63%	69,57%	66,60%	71,27%	64,69%	73,98%	68,23%
Forros	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	67,51%	64,22%	73,25%	68,14%	75,24%	73,81%	75,63%	73,52%	73,00%	67,72%	73,67%	71,69%	67,31%	72,95%	69,97%	73,45%	71,50%	75,35%	78,39%	70,54%	66,03%	72,61%	69,81%	74,21%	67,99%	76,72%	71,35%
Forros	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	25,70%	17,28%	29,61%	19,92%	28,15%	24,94%	25,07%	34,33%	24,99%	19,93%	27,41%	24,62%	24,12%	22,07%	21,73%	20,61%	22,48%	31,20%	31,26%	20,91%	22,35%	27,59%	23,83%	29,54%	21,23%	31,22%	25,25%
Forros	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	31,26%	21,31%	35,15%	24,39%	34,27%	30,18%	29,99%	39,92%	30,25%	24,65%	32,71%	29,33%	29,10%	27,05%	26,31%	25,19%	27,05%	36,88%	36,30%	25,56%	27,65%	32,98%	28,46%	35,26%	25,84%	36,65%	30,11%
Forros	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	22,87%	14,83%	26,08%	17,23%	25,22%	21,76%	21,60%	30,10%	21,89%	17,38%	23,89%	21,01%	20,89%	19,29%	18,75%	17,81%	19,30%	27,51%	26,73%	18,13%	19,81%	24,12%	20,28%	26,12%	18,35%	27,17%	21,79%
Forros	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	27,67%	18,13%	30,88%	20,94%	30,55%	26,19%	25,73%	34,99%	26,36%	21,33%	28,41%	24,94%	25,07%	23,48%	22,58%	21,62%	23,11%	32,44%	31,04%	22,00%	24,33%	28,74%	24,12%	31,08%	22,19%	31,86%	25,89%
Fossas e Sumidouros	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	50,30%	58,47%	58,75%	50,83%	62,55%	60,92%	59,38%	65,68%	58,98%	55,03%	60,69%	58,70%	56,59%	57,88%	57,38%	59,44%	57,76%	68,30%	70,15%	58,92%	53,14%	54,14%	58,90%	60,84%	59,40%	68,36%	56,09%
Fossas e Sumidouros	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	52,92%	57,73%	60,77%	51,09%	62,04%	62,69%	60,13%	67,30%	57,69%	56,44%	62,52%	60,29%	56,69%	59,06%	59,97%	62,59%	56,84%	69,05%	70,11%	61,58%	56,08%	55,69%	61,80%	61,49%	61,76%	69,67%	56,05%
Fossas e Sumidouros	101808	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	12,33%	16,93%	13,82%	11,01%	15,53%	13,38%	13,62%	15,77%	12,85%	11,57%	15,50%	13,05%	12,63%	15,17%	12,34%	16,55%	13,97%	16,29%	15,95%	14,46%	15,42%	13,23%	13,54%	14,69%	12,06%	15,73%	14,31%
Fossas e Sumidouros	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	16,05%	22,47%	18,73%	14,79%	22,25%	19,48%	19,05%	22,45%	18,09%	16,86%	22,04%	19,07%	17,60%	19,96%	18,37%	22,58%	18,32%	23,57%	23,24%	20,05%	19,43%	17,76%	19,69%	21,24%	17,54%	23,29%	19,48%
Fossas e Sumidouros	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	10,54%	15,25%	12,61%	9,68%	15,50%	13,36%	12,80%	15,48%	12,21%	11,34%	15,26%	13,05%	11,76%	13,38%	12,44%	15,38%	12,17%	16,34%	16,10%	13,63%	12,93%	11,80%	13,51%	14,70%	11,84%	16,32%	13,12%
Fossas e Sumidouros	98060	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	10,75%	15,70%	12,94%	9,93%	16,11%	13,96%	13,27%	16,07%	12,69%	11,86%	15,83%	13,62%	12,19%	13,70%	13,04%	15,90%	12,47%	17,10%	16,83%	14,12%	13,16%	12,11%	14,09%	15,34%	12,34%	17,11%	13,54%
Fossas e Sumidouros	98061	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	10,54%	15,47%	12,70%	9,74%	15,90%	13,78%	13,07%	15,86%	12,52%	11,72%	15,62%	13,46%	12,01%	13,45%	12,89%	15,68%	12,24%	16,91%	16,64%	13,92%	12,91%	11,89%	13,91%	15,15%	12,17%	16,93%	13,33%
Fossas e Sumidouros	98088	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	36,25%	45,64%	44,19%	36,97%	50,58%	48,39%	45,91%	52,11%	46,19%	42,90%	48,33%	45,74%	43,54%	44,31%	44,64%	46,93%	44,00%	56,76%	58,00%	45,88%	39,73%	40,75%	46,13%	49,26%	46,04%	56,65%	43,29%
Fossas e Sumidouros	98089	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	35,99%	45,95%	43,80%	36,58%	50,78%	48,79%	45,98%	52,30%	46,39%	43,33%	48,66%	46,29%	43,60%	44,04%	45,24%	47,30%	43,49%	57,09%	58,20%	46,18%	39,70%	40,50%	46,75%	49,75%	46,13%	57,21%	43,45%
Fossas e Sumidouros	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	35,56%	46,02%	43,24%	36,02%	50,76%	48,94%	45,82%	52,24%	46,36%	43,51%	48,74%	46,58%	43,44%	43,58%	45,58%	47,42%	42,83%	57,17%	58,16%	46,23%	39,47%	40,06%	47,11%	49,99%	45,98%	57,51%	43,39%
Fossas e Sumidouros	98091	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	35,34%	46,03%	42,97%	35,77%	50,72%	48,97%	45,71%	52,19%	46,31%	43,56%	48,73%	46,67%	43,34%	43,36%	45,68%	47,43%	42,53%	57,18%	58,11%	46,22%	39,34%	39,85%	47,22%	50,05%	45,90%	57,60%	43,32%
Fossas e Sumidouros	98092	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	35,18%	46,03%	42,76%	35,56%	50,69%	49,02%	45,65%	52,16%	46,30%	43,62%	48,76%	46,78%	43,27%	43,18%	45,81%	47,47%	42,27%	57,20%	58,09%	46,24%	39,25%	39,67%	47,36%	50,13%	45,82%	57,71%	43,29%
Fossas e Sumidouros	98093	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	35,07%	46,03%	42,63%	35,43%	50,66%	49,03%	45,60%	52,12%	46,27%	43,63%	48,75%	46,82%	43,21%	43,06%	45,86%	47,47%	42,11%	57,19%	58,06%	46,22%	39,18%	39,56%	47,41%	50,15%	45,77%	57,75%	43,26%
Fossas e Sumidouros	98072	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	39,61%	44,97%	47,26%	37,92%	50,26%	50,58%	47,35%	54,91%	45,05%	44,37%	50,78%	48,06%	43,96%	45,99%	47,52%	50,44%	43,65%	57,97%	58,45%	48,82%	43,36%	42,95%	49,85%	50,49%	48,84%	58,51%	43,56%
Fossas e Sumidouros	98073	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,91%	45,18%	46,49%	37,40%	50,35%	50,63%	47,19%	54,71%	45,26%	44,51%	50,74%	48,24%	43,88%	45,49%	47,69%	50,31%	43,18%	58,04%	58,49%	48,72%	42,85%	42,37%	49,97%	50,72%	48,51%	58,74%	43,60%
Fossas e Sumidouros	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,17%	45,25%	45,67%	36,81%	50,31%	50,54%	46,91%	54,38%	45,31%	44,50%	50,57%	48,27%	43,68%	44,91%	47,72%	50,07%	42,62%	57,98%	58,38%	48,49%	42,28%	41,75%	49,94%	50,79%	48,09%	58,82%	43,49%
Fossas e Sumidouros	98075	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	37,85%	45,25%	45,31%	36,54%	50,27%	50,48%	46,76%	54,23%	45,29%	44,48%	50,48%	48,26%	43,56%	44,64%	47,71%	49,95%	42,36%	57,92%	58,31%	48,37%	42,03%	41,46%	49,91%	50,79%	47,90%	58,82%	43,42%
Fossas e Sumidouros	98076	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	37,57%	45,28%	45,01%	36,33%	50,26%	50,45%	46,66%	54,10%	45,33%	44,48%	50,41%	48,27%	43,49%	44,42%	47,73%	49,85%	42,15%	57,90%	58,27%	48,28%	41,81%	41,23%	49,90%	50,82%	47,73%	58,85%	43,39%
Fossas e Sumidouros	98077	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	37,40%	45,28%	44,83%	36,19%	50,23%	50,42%	46,58%	54,02%	45,32%	44,46%	50,36%	48,26%	43,43%	44,28%	47,72%	49,78%	42,02%	57,87%	58,23%	48,21%	41,67%	41,08%	49,88%	50,82%	47,63%	58,85%	43,35%
Fossas e Sumidouros	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	9,73%	13,08%	11,25%	8,72%	12,82%	10,87%	10,92%	12,96%	10,16%	9,23%	12,79%	10,59%	9,99%	12,08%	10,06%	13,10%	11,00%	13,27%	13,12%	11,51%	11,85%	10,56%	10,96%	12,03%	9,76%	13,02%	11,34%
Fossas e Sumidouros	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	9,42%	12,68%	10,90%	8,44%	12,43%	10,53%	10,58%	12,56%	9,84%	8,93%	12,40%	10,26%	9,67%	11,71%	9,74%	12,70%	10,66%	12,87%	12,71%	11,15%	11,49%	10,23%	10,62%	11,65%	9,45%	12,62%	10,99%
Fossas e Sumidouros	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,60%	11,59%	9,94%	7,67%	11,30%	9,52%	9,55%	11,39%	8,90%	8,04%	11,28%	9,28%	8,74%	10,68%	8,76%	11,55%	9,70%	11,61%	11,47%	10,12%	10,54%	9,31%	9,61%	10,55%	8,53%	11,41%	9,99%
Fossas e Sumidouros	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,21%	11,13%	9,48%	7,32%	10,79%	9,10%	9,15%	10,89%	8,51%	7,70%	10,77%	8,86%	8,37%	10,22%	8,38%	11,08%	9,29%	11,13%	10,99%	9,69%	10,09%	8,90%	9,18%	10,09%	8,15%	10,90%	9,56%
Fossas e Sumidouros	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	34,94%	44,68%	43,24%	36,64%	49,95%	45,93%	43,50%	49,98%	43,98%	40,89%	46,27%	42,91%	42,37%	43,63%	41,44%	45,09%	44,19%	55,34%	56,45%	43,40%	38,40%	40,86%	42,92%	47,26%	45,06%	53,75%	41,39%
Fossas e Sumidouros	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	34,83%	44,94%	43,07%	36,47%	50,14%	46,09%	43,39%	50,07%	43,98%	41,10%	46,36%	43,17%	42,43%	43,53%	41,66%	45,27%	44,01%	55,46%	56,54%	43,46%	38,42%	40,93%	43,19%	47,41%	45,19%	53,96%	41,46%
Fossas e Sumidouros	98100	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	34,76%	45,19%	42,89%	36,23%	50,27%	46,43%	43,45%	50,32%	44,14%	41,44%	46,61%	43,68%	42,53%	43,40%	42,17%	45,56%	43,68%	55,67%	56,72%	43,75%	38,48%	40,85%	43,75%	47,75%	45,31%	54,45%	41,65%
Fossas e Sumidouros	98101	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020	UN	34,82%	45,45%	42,90%	36,22%	50,48%	46,69%	43,55%	50,53%	44,30%	41,71%	46,82%	44,02%	42,69%	43,45%	42,49%	45,81%	43,64%	55,88%	56,91%	43,96%	38,61%	40,96%	44,10%	48,01%	45,49%	54,77%	41,83%
Fossas e Sumidouros	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,44%	41,39%	46,48%	36,19%	47,50%	47,47%	43,47%	52,26%	40,13%	41,22%	48,33%	44,43%	41,03%	44,67%	43,95%	49,47%	41,19%	55,28%	55,07%	46,53%	42,59%	42,65%	46,77%	47,05%	48,14%	54,56%	39,51%
Fossas e Sumidouros	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,03%	41,42%	46,02%	35,88%	47,45%	47,40%	43,32%	52,11%	40,17%	41,20%	48,19%	44,46%	40,93%	44,34%	43,95%	49,25%	40,94%	55,19%	55,02%	46,38%	42,24%	42,29%	46,76%	47,05%	47,86%	54,61%	39,49%
Fossas e Sumidouros	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	37,76%	41,67%	45,67%	35,71%	47,59%	47,53%	43,35%	52,13%	40,41%	41,37%	48,23%	44,71%	41,02%	44,15%	44,17%	49,20%	40,83%	55,30%	55,16%	46,40%	42,02%	42,08%	46,95%	47,25%	47,73%	54,87%	39,67%
Fossas e Sumidouros	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	37,62%	41,79%	45,50%	35,62%	47,66%	47,60%	43,36%	52,14%	40,54%	41,46%	48,25%	44,84%	41,06%	44,06%	44,28%	49,17%	40,78%	55,35%	55,23%	46,42%	41,91%	41,98%	47,05%	47,36%	47,66%	55,01%	39,76%
Fossas e Sumidouros	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	12,99%	17,34%	14,80%	11,63%	16,58%	14,16%	14,32%	16,79%	13,37%	12,11%	16,54%	13,83%	13,18%	15,94%	13,10%	17,17%	14,60%	17,12%	16,91%	15,08%	15,87%	13,98%	14,32%	15,56%	12,81%	16,73%	14,93%
Fossas e Sumidouros	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	12,69%	17,05%	14,41%	11,36%	16,20%	13,86%	14,06%	16,43%	13,10%	11,89%	16,17%	13,53%	12,93%	15,60%	12,85%	16,89%	14,30%	16,83%	16,59%	14,78%	15,52%	13,66%	14,01%	15,24%	12,53%	16,38%	14,64%
Fossas e Sumidouros	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,17%	11,11%	9,40%	7,26%	10,66%	8,96%	9,04%	10,74%	8,41%	7,58%	10,60%	8,74%	8,28%	10,16%	8,20%	10,99%	9,26%	10,95%	10,79%	9,58%	10,13%	8,82%	9,07%	9,94%	8,04%	10,69%	9,48%
Fossas e Sumidouros	98055	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,25%	11,24%	9,48%	7,35%	10,79%	9,09%	9,18%	10,88%	8,53%	7,71%	10,73%	8,86%	8,40%	10,27%	8,34%	11,14%	9,37%	11,13%	10,96%	9,71%	10,21%	8,91%	9,19%	10,08%	8,15%	10,85%	9,60%
Fossas e Sumidouros	98056	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	7,59%	10,36%	8,72%	6,73%	9,90%	8,30%	8,38%	9,96%	7,79%	7,02%	9,84%	8,10%	7,68%	9,45%	7,59%	10,23%	8,61%	10,16%	10,00%	8,90%	9,44%	8,18%	8,41%	9,22%	7,44%	9,91%	8,80%
Fossas e Sumidouros	98057	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	7,85%	10,73%	9,01%	6,99%	10,27%	8,65%	8,75%	10,37%	8,12%	7,34%	10,22%	8,43%	8,01%	9,79%	7,95%	10,64%	8,92%	10,62%	10,45%	9,26%	9,73%	8,48%	8,75%	9,61%	7,75%	10,33%	9,15%
Fossas e Sumidouros	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	37,48%	46,12%	45,58%	38,24%	51,18%	48,90%	46,75%	52,88%	46,89%	43,30%	48,87%	46,16%	44,36%	45,52%	44,93%	47,42%	45,41%	57,20%	58,65%	46,50%	40,66%	41,93%	46,50%	49,63%	46,82%	56,99%	44,02%
Fossas e Sumidouros	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	37,83%	46,55%	45,96%	38,62%	51,60%	49,28%	47,11%	53,29%	47,24%	43,67%	49,25%	46,52%	44,75%	45,92%	45,27%	47,81%	45,84%	57,61%	59,06%	46,87%	41,02%	42,33%	46,84%	50,04%	47,25%	57,36%	44,38%
Fossas e Sumidouros	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,19%	46,97%	46,35%	38,99%	52,02%	49,69%	47,50%	53,72%	47,63%	44,08%	49,67%	46,94%	45,15%	46,32%	45,66%	48,24%	46,24%	58,03%	59,48%	47,27%	41,40%	42,72%	47,24%	50,49%	47,67%	57,77%	44,78%
Fossas e Sumidouros	98085	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,49%	47,26%	46,61%	39,21%	52,30%	50,10%	47,89%	54,10%	48,01%	44,45%	50,07%	47,40%	45,46%	46,58%	46,15%	48,62%	46,41%	58,37%	59,82%	47,69%	41,71%	42,94%	47,73%	50,93%	47,96%	58,23%	45,15%
Fossas e Sumidouros	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,59%	47,51%	46,84%	39,52%	52,56%	50,03%	47,85%	54,14%	47,95%	44,44%	50,04%	47,21%	45,60%	46,83%	45,88%	48,64%	46,88%	58,49%	59,94%	47,59%	41,81%	43,27%	47,46%	50,87%	48,21%	58,05%	45,15%
Fossas e Sumidouros	98086	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	38,56%	47,39%	46,73%	39,35%	52,43%	50,13%	47,92%	54,16%	48,03%	44,49%	50,11%	47,39%	45,55%	46,71%	46,11%	48,67%	46,61%	58,46%	59,91%	47,70%	41,78%	43,09%	47,69%	50,96%	48,09%	58,22%	45,19%
Fossas e Sumidouros	98066	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,12%	44,69%	47,89%	38,28%	50,03%	50,48%	47,31%	54,97%	44,75%	44,12%	50,61%	47,71%	43,93%	46,45%	47,22%	50,52%	44,06%	57,72%	58,34%	48,99%	43,62%	43,27%	49,57%	50,01%	49,17%	58,21%	43,39%
Fossas e Sumidouros	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,30%	44,87%	48,10%	38,45%	50,21%	50,68%	47,46%	55,18%	44,85%	44,31%	50,81%	47,88%	44,10%	46,66%	47,41%	50,78%	44,24%	57,92%	58,53%	49,23%	43,83%	43,46%	49,75%	50,20%	49,45%	58,39%	43,54%
Fossas e Sumidouros	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,47%	45,08%	48,29%	38,62%	50,41%	50,91%	47,65%	55,40%	45,03%	44,51%	51,02%	48,09%	44,30%	46,87%	47,62%	51,02%	44,43%	58,14%	58,74%	49,47%	44,01%	43,64%	49,95%	50,42%	49,69%	58,61%	43,72%
Fossas e Sumidouros	98069	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,56%	45,35%	48,36%	38,76%	50,66%	51,15%	47,91%	55,59%	45,40%	44,76%	51,25%	48,38%	44,54%	47,00%	47,90%	51,15%	44,60%	58,37%	59,01%	49,68%	44,09%	43,71%	50,19%	50,74%	49,77%	58,91%	44,02%
Fossas e Sumidouros	98071	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,72%	45,19%	48,59%	38,80%	50,53%	51,06%	47,70%	55,61%	44,92%	44,63%	51,18%	48,14%	44,39%	47,11%	47,71%	51,35%	44,61%	58,30%	58,85%	49,71%	44,30%	43,90%	50,06%	50,48%	50,09%	58,68%	43,73%
Fossas e Sumidouros	98070	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	40,63%	45,32%	48,45%	38,79%	50,64%	51,14%	47,87%	55,62%	45,27%	44,74%	51,25%	48,32%	44,51%	47,06%	47,86%	51,24%	44,62%	58,37%	58,98%	49,71%	44,18%	43,79%	50,17%	50,68%	49,90%	58,86%	43,95%
Fundações Rasas (Bl	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,16%	3,92%	5,04%	3,95%	5,89%	5,66%	5,47%	5,12%	6,03%	5,06%	5,97%	4,66%	4,93%	5,65%	5,15%	5,27%	5,33%	6,99%	6,99%	5,20%	4,33%	5,08%	5,00%	6,03%	4,40%	7,39%	5,53%
Fundações Rasas (Bl	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,74%	29,13%	33,84%	29,07%	38,06%	36,70%	36,22%	34,55%	38,63%	34,07%	38,25%	32,55%	33,79%	36,82%	34,56%	35,33%	35,01%	42,33%	42,05%	34,74%	30,43%	34,82%	33,87%	38,37%	30,79%	44,07%	36,23%
Fundações Rasas (Bl	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,78%	42,13%	47,54%	41,93%	52,09%	50,64%	50,11%	48,26%	52,55%	47,71%	52,28%	46,00%	47,40%	50,72%	48,29%	49,07%	48,77%	56,45%	56,14%	48,32%	43,63%	48,61%	47,54%	52,47%	44,03%	58,16%	50,06%
Fundações Rasas (Bl	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	34,69%	34,06%	39,15%	33,87%	43,57%	42,11%	41,56%	39,79%	44,06%	39,29%	43,75%	37,67%	38,98%	42,24%	39,84%	40,64%	40,33%	47,93%	47,62%	40,00%	35,43%	40,15%	39,06%	43,88%	35,80%	49,65%	41,64%
Fundações Rasas (Bl	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	52,80%	52,04%	57,41%	51,84%	61,87%	60,43%	59,91%	58,19%	62,29%	57,62%	62,00%	55,97%	57,34%	60,56%	58,11%	58,96%	58,63%	65,82%	65,58%	58,14%	53,57%	58,54%	57,56%	62,14%	53,97%	67,25%	59,89%
Fundações Rasas (Bl	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,82%	11,53%	14,04%	11,47%	16,32%	15,62%	15,28%	14,31%	16,70%	14,09%	16,51%	13,30%	13,89%	15,58%	14,38%	14,74%	14,66%	18,93%	18,78%	14,52%	12,20%	14,45%	13,93%	16,55%	12,32%	20,02%	15,32%
Fundações Rasas (Bl	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,18%	20,70%	24,50%	20,57%	28,08%	27,00%	26,51%	25,06%	28,47%	24,70%	28,31%	23,45%	24,53%	27,08%	25,12%	25,82%	25,56%	31,79%	31,57%	25,40%	21,75%	25,38%	24,57%	28,32%	22,02%	33,30%	26,57%
Fundações Rasas (Bl	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,72%	16,30%	19,50%	16,16%	22,56%	21,66%	21,26%	20,05%	22,95%	19,60%	22,78%	18,64%	19,50%	21,67%	20,02%	20,56%	20,38%	25,75%	25,65%	20,23%	17,19%	20,25%	19,53%	22,77%	17,34%	27,13%	21,24%
Fundações Rasas (Bl	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,32%	22,81%	26,86%	22,76%	30,65%	29,41%	28,98%	27,48%	31,17%	27,08%	30,84%	25,73%	26,82%	29,49%	27,52%	28,19%	27,95%	34,58%	34,29%	27,71%	23,91%	27,72%	26,87%	30,93%	24,27%	36,13%	28,97%
Fundações Rasas (Bl	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	34,66%	34,05%	39,16%	33,85%	43,61%	42,15%	41,64%	39,81%	44,07%	39,33%	43,78%	37,67%	39,01%	42,24%	39,85%	40,60%	40,36%	47,94%	47,64%	40,00%	35,44%	40,16%	39,09%	43,94%	35,81%	49,67%	41,59%
Fundações Rasas (Bl	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,35%	26,79%	31,29%	26,60%	35,39%	34,00%	33,52%	31,94%	35,86%	31,42%	35,60%	29,99%	31,21%	34,11%	31,91%	32,69%	32,39%	39,49%	39,18%	32,06%	27,97%	32,24%	31,22%	35,71%	28,38%	41,15%	33,58%
Fundações Rasas (Bl	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	44,58%	43,85%	49,26%	43,65%	53,89%	52,42%	51,89%	50,03%	54,39%	49,50%	54,05%	47,83%	49,21%	52,52%	50,00%	50,90%	50,55%	58,15%	57,88%	50,14%	45,34%	50,45%	49,36%	54,21%	45,78%	59,71%	51,85%
Fundações Rasas (Bl	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,93%	2,63%	2,00%	1,64%	2,91%	3,26%	3,05%	3,04%	2,60%	2,28%	3,19%	2,49%	2,25%	2,50%	2,78%	2,93%	2,72%	4,27%	4,05%	2,98%	2,01%	1,59%	2,85%	3,07%	2,91%	4,33%	2,29%
Fundações Rasas (Bl	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	19,49%	27,17%	26,20%	19,22%	30,11%	31,24%	28,75%	37,09%	27,50%	24,44%	30,05%	30,39%	24,75%	24,89%	28,09%	28,55%	23,76%	37,80%	40,25%	30,05%	22,52%	19,94%	30,92%	31,82%	27,91%	40,62%	24,91%
Fundações Rasas (Bl	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,20%	3,36%	2,56%	2,10%	3,72%	4,15%	3,89%	3,88%	3,32%	2,92%	4,07%	3,18%	2,88%	3,20%	3,54%	3,73%	3,47%	5,43%	5,15%	3,80%	2,57%	2,04%	3,64%	3,91%	3,71%	5,50%	2,92%
Fundações Rasas (Bl	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	22,05%	30,36%	29,15%	21,73%	33,20%	34,52%	31,97%	40,58%	30,76%	27,39%	33,31%	33,62%	27,72%	27,80%	31,34%	31,80%	26,58%	41,40%	43,94%	33,34%	25,28%	22,56%	34,11%	35,10%	31,02%	44,26%	27,91%
Fundações Rasas (Bl	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,59%	4,44%	3,39%	2,79%	4,90%	5,46%	5,12%	5,11%	4,38%	3,85%	5,35%	4,20%	3,81%	4,22%	4,67%	4,92%	4,57%	7,11%	6,76%	5,00%	3,39%	2,70%	4,80%	5,15%	4,89%	7,21%	3,86%
Fundações Rasas (Bl	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	28,19%	37,56%	35,92%	27,71%	40,29%	41,88%	39,34%	48,15%	38,30%	34,22%	40,78%	40,92%	34,58%	34,52%	38,68%	39,13%	33,16%	49,25%	51,88%	40,64%	31,66%	28,90%	41,24%	42,58%	38,09%	51,94%	34,81%
Fundações Rasas (Bl	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundações Rasas (Bl	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundações Rasas (Bl	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundações Rasas (Bl	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fundações Rasas (Bl	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	35,79%	35,13%	43,31%	35,45%	43,84%	41,12%	39,47%	45,50%	39,73%	35,86%	43,57%	39,26%	37,39%	40,96%	37,87%	37,37%	38,09%	45,66%	46,30%	39,21%	39,38%	40,37%	41,02%	42,90%	38,77%	46,51%	37,80%
Fundações Rasas (Bl	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	60,99%	62,21%	66,84%	61,25%	67,36%	66,05%	66,01%	69,73%	65,97%	62,76%	67,12%	64,17%	64,36%	66,52%	64,04%	64,31%	64,27%	71,35%	71,10%	65,07%	65,70%	65,71%	65,97%	67,68%	64,14%	70,37%	63,94%
Fundações Rasas (Bl	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	37,54%	32,71%	43,27%	33,63%	45,72%	41,75%	36,78%	45,98%	36,13%	33,17%	46,41%	37,15%	34,95%	39,34%	35,34%	34,78%	35,71%	42,19%	44,20%	37,17%	37,28%	38,91%	41,03%	41,61%	36,48%	44,73%	35,45%
Fundações Rasas (Bl	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	69,80%	67,86%	72,87%	66,97%	74,84%	73,26%	71,04%	76,19%	70,08%	68,01%	75,38%	69,09%	69,82%	72,00%	69,10%	69,59%	69,48%	75,31%	75,78%	70,40%	71,13%	71,32%	72,60%	73,09%	69,08%	74,99%	69,18%
Fundações Rasas (Bl	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	54,83%	45,63%	58,13%	48,26%	56,68%	51,52%	60,37%	61,10%	48,11%	48,51%	58,94%	56,43%	49,75%	51,62%	53,85%	52,34%	50,26%	66,06%	63,39%	45,10%	50,19%	61,49%	55,72%	61,60%	48,41%	62,62%	51,28%
Fundações Rasas (Bl	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	65,86%	57,31%	68,68%	59,59%	67,46%	62,84%	70,88%	71,35%	59,78%	60,00%	69,47%	67,28%	61,32%	62,99%	65,03%	63,75%	61,71%	75,64%	73,34%	56,83%	61,59%	71,70%	66,63%	71,82%	59,90%	72,80%	62,74%
Fundações Rasas (Bl	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	48,45%	32,88%	47,99%	36,71%	41,80%	37,82%	46,80%	50,28%	37,14%	34,59%	47,64%	46,55%	36,51%	36,83%	35,20%	36,55%	37,99%	53,43%	50,49%	30,31%	48,25%	54,34%	47,59%	52,15%	32,95%	49,06%	38,09%
Fundações Rasas (Bl	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	60,80%	44,97%	60,17%	48,73%	54,19%	50,16%	59,45%	62,50%	49,71%	46,73%	59,96%	58,96%	48,99%	49,18%	47,50%	49,04%	50,45%	65,60%	62,76%	42,09%	60,57%	66,26%	59,90%	64,29%	44,87%	61,55%	50,62%
Fundações Rasas (Bl	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	72,95%	58,96%	72,36%	62,31%	67,38%	63,82%	72,00%	74,35%	63,52%	60,59%	72,29%	71,41%	62,85%	62,96%	61,38%	62,91%	64,11%	76,99%	74,65%	56,18%	72,78%	77,33%	72,24%	75,87%	58,82%	73,76%	64,31%
Fundações Rasas (Bl	104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,59%	51,48%	62,81%	53,84%	63,04%	57,74%	65,84%	65,80%	53,25%	54,77%	63,93%	60,96%	55,68%	58,19%	61,80%	59,20%	55,79%	71,04%	68,60%	51,97%	53,10%	65,15%	60,03%	65,96%	55,52%	68,21%	57,17%
Fundações Rasas (Bl	104929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	63,18%	55,96%	66,77%	58,26%	67,60%	62,33%	70,10%	69,90%	58,69%	59,39%	68,16%	65,25%	60,29%	62,80%	66,49%	63,73%	60,49%	74,80%	72,59%	56,28%	57,40%	69,58%	64,26%	70,55%	60,22%	71,79%	61,21%
Fundações Rasas (Bl	104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	45,06%	29,63%	45,14%	34,39%	39,01%	35,07%	42,93%	47,03%	33,48%	31,57%	44,58%	43,12%	33,11%	33,86%	31,91%	33,19%	34,63%	49,82%	47,15%	27,32%	45,02%	50,71%	44,73%	48,79%	30,28%	45,86%	34,79%
Fundações Rasas (Bl	104926	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	55,58%	39,61%	55,32%	44,17%	49,37%	45,35%	53,90%	57,44%	44,12%	41,57%	55,02%	53,58%	43,59%	44,18%	42,15%	43,73%	45,07%	60,53%	57,72%	37,00%	55,48%	61,07%	55,12%	59,35%	40,08%	56,70%	45,32%
Fundações Rasas (Bl	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	67,01%	52,11%	66,57%	56,25%	61,51%	57,85%	65,88%	68,65%	56,84%	53,97%	66,54%	65,13%	56,28%	56,76%	54,74%	56,47%	57,51%	71,67%	69,05%	49,50%	66,90%	71,71%	66,67%	70,49%	52,54%	68,50%	57,88%
Fundações Rasas (Bl	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	67,95%	59,98%	71,13%	62,91%	70,56%	66,06%	72,99%	73,52%	62,17%	62,94%	71,92%	69,36%	63,99%	66,12%	68,14%	66,68%	64,29%	77,65%	75,57%	59,93%	63,62%	73,44%	69,14%	73,96%	63,40%	75,30%	65,43%
Fundações Rasas (Bl	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	76,17%	69,49%	78,59%	71,79%	78,27%	74,72%	80,33%	80,60%	71,53%	71,95%	79,36%	77,21%	73,06%	74,77%	76,33%	75,32%	73,17%	84,00%	82,28%	69,54%	72,60%	80,57%	77,15%	81,09%	72,42%	82,28%	74,22%
Fundações Rasas (Bl	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	65,43%	49,00%	65,83%	55,27%	59,88%	55,66%	63,09%	67,28%	53,26%	51,51%	65,17%	63,59%	52,99%	54,16%	51,71%	53,11%	54,81%	69,46%	67,31%	46,22%	65,46%	70,27%	65,38%	68,74%	50,19%	66,18%	55,00%
Fundações Rasas (Bl	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	73,67%	59,21%	73,67%	64,19%	68,68%	65,00%	72,09%	75,16%	63,46%	61,30%	73,31%	72,06%	63,06%	63,81%	61,74%	63,18%	64,54%	77,32%	75,31%	56,52%	73,63%	77,78%	73,42%	76,52%	59,92%	74,48%	64,76%
Fundações Rasas (Bl	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	81,75%	70,35%	81,56%	73,97%	77,84%	74,99%	80,83%	82,87%	74,09%	71,95%	81,44%	80,48%	73,67%	74,11%	72,50%	73,80%	74,75%	84,70%	83,07%	68,08%	81,67%	84,85%	81,50%	84,00%	70,76%	82,57%	74,97%
Fundações Rasas (Bl	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	56,82%	50,52%	61,45%	52,25%	62,03%	56,43%	65,13%	64,66%	51,93%	53,85%	62,66%	59,77%	54,65%	57,17%	61,80%	58,49%	54,66%	70,22%	67,74%	51,22%	50,87%	63,73%	58,23%	64,54%	54,58%	67,15%	56,11%
Fundações Rasas (Bl	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	68,70%	63,11%	72,57%	64,49%	73,07%	68,37%	75,76%	75,27%	64,45%	66,06%	73,63%	71,21%	66,90%	69,03%	72,97%	70,24%	66,84%	79,76%	77,76%	63,79%	63,35%	74,53%	69,87%	75,21%	66,72%	77,37%	68,17%
Fundações Rasas (Bl	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	46,86%	31,44%	46,59%	35,65%	40,57%	36,65%	45,07%	48,75%	35,57%	33,24%	46,23%	44,90%	35,04%	35,56%	33,77%	35,12%	36,49%	51,83%	48,95%	29,02%	46,71%	52,60%	46,27%	50,64%	31,80%	47,70%	36,64%
Fundações Rasas (Bl	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,18%	42,34%	57,68%	46,45%	51,85%	47,86%	56,73%	59,96%	47,02%	44,19%	57,50%	56,21%	46,40%	46,79%	44,91%	46,51%	47,82%	63,15%	60,28%	39,63%	57,99%	63,62%	57,52%	61,87%	42,56%	59,23%	48,04%
Fundações Rasas (Bl	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	69,90%	55,48%	69,36%	59,21%	64,44%	60,86%	68,91%	71,42%	60,21%	57,22%	69,37%	68,15%	59,57%	59,88%	58,05%	59,72%	60,77%	74,31%	71,82%	52,84%	69,74%	74,41%	69,42%	73,15%	55,68%	71,17%	61,07%
Fôrmas para Estrutura	101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	47,42%	33,92%	47,95%	36,94%	41,37%	37,54%	45,73%	48,71%	37,81%	34,70%	44,97%	44,58%	37,11%	37,28%	35,71%	36,53%	38,51%	50,83%	48,96%	30,97%	47,47%	53,63%	46,30%	45,68%	33,53%	47,61%	38,30%
Fôrmas para Estrutura	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	52,58%	40,85%	54,87%	44,42%	48,19%	43,91%	50,52%	53,51%	44,85%	40,92%	48,75%	48,63%	43,72%	44,37%	42,66%	42,49%	45,33%	54,06%	53,83%	37,12%	52,81%	59,09%	51,57%	46,04%	40,82%	52,15%	44,15%
Fôrmas para Estrutura	92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	M	17,59%	11,68%	21,17%	15,52%	19,39%	15,89%	19,30%	22,12%	12,26%	13,74%	20,85%	18,63%	13,43%	15,34%	15,62%	14,63%	14,18%	24,27%	23,24%	11,47%	15,43%	21,65%	19,17%	21,92%	14,07%	22,25%	14,64%
Fôrmas para Estrutura	101791	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	M	11,27%	5,93%	11,44%	7,60%	9,06%	7,64%	10,18%	12,15%	7,02%	6,57%	11,16%	10,53%	6,90%	7,20%	6,63%	6,88%	7,41%	13,13%	12,12%	5,27%	11,24%	13,79%	11,16%	12,89%	6,22%	11,32%	7,41%
Fôrmas para Estrutura	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	32,29%	19,30%	32,66%	23,65%	27,45%	23,93%	30,11%	34,15%	22,34%	21,00%	32,10%	30,59%	21,98%	22,81%	21,24%	22,10%	23,34%	36,32%	34,19%	17,53%	32,17%	37,46%	32,14%	35,81%	20,20%	32,74%	23,28%
Fôrmas para Estrutura	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	0,91%	0,78%	1,47%	1,10%	1,75%	1,25%	1,42%	1,55%	0,68%	1,06%	1,48%	1,15%	0,91%	1,28%	2,02%	1,25%	0,93%	1,90%	1,88%	0,95%	0,69%	1,20%	1,14%	1,38%	1,30%	1,82%	1,04%
Fôrmas para Estrutura	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,54%	1,31%	2,46%	1,85%	2,92%	2,09%	2,39%	2,59%	1,14%	1,79%	2,49%	1,93%	1,53%	2,16%	3,38%	2,09%	1,56%	3,18%	3,14%	1,60%	1,17%	2,02%	1,92%	2,31%	2,19%	3,04%	1,75%
Fôrmas para Estrutura	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,65%	0,59%	1,13%	0,83%	0,72%	0,54%	0,48%	0,66%	0,58%	0,49%	0,47%	0,48%	0,52%	0,65%	0,58%	0,41%	0,64%	0,47%	0,63%	0,40%	0,71%	0,92%	0,65%	0,29%	0,64%	0,53%	0,47%
Fôrmas para Estrutura	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	20,71%	17,56%	25,35%	19,40%	27,18%	22,18%	28,22%	27,85%	17,89%	20,28%	26,39%	23,42%	20,12%	22,82%	28,07%	23,65%	20,11%	33,26%	31,21%	18,62%	16,55%	26,00%	22,30%	27,34%	21,58%	30,51%	21,13%
Fôrmas para Estrutura	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	27,87%	22,69%	32,62%	25,27%	33,43%	28,12%	35,01%	35,32%	23,64%	25,68%	33,58%	30,42%	25,77%	28,49%	32,54%	29,09%	25,99%	40,77%	38,47%	23,32%	23,21%	33,99%	29,53%	35,14%	26,68%	37,62%	26,98%
Fôrmas para Estrutura	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	25,91%	14,83%	26,21%	18,40%	21,50%	18,55%	23,89%	27,55%	17,29%	16,24%	25,62%	24,46%	16,97%	17,66%	16,41%	17,02%	18,15%	29,39%	27,49%	13,37%	25,78%	30,62%	25,68%	28,92%	15,47%	26,05%	18,06%
Fôrmas para Estrutura	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	24,40%	22,45%	32,20%	25,23%	24,74%	20,55%	21,34%	24,09%	24,55%	19,53%	18,48%	19,35%	21,84%	23,47%	22,82%	18,71%	24,12%	20,66%	24,00%	17,38%	24,75%	31,51%	23,19%	13,06%	22,45%	21,17%	19,83%
Fôrmas para Estrutura	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	21,13%	18,76%	26,52%	20,65%	29,46%	23,86%	29,93%	29,13%	18,67%	21,92%	27,73%	24,36%	21,46%	24,78%	32,04%	25,88%	21,28%	35,06%	33,06%	20,47%	16,62%	26,57%	23,03%	28,29%	23,84%	32,48%	22,55%
Fôrmas para Estrutura	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	29,36%	25,33%	35,25%	27,99%	37,58%	31,50%	38,44%	38,12%	25,69%	28,95%	36,48%	32,73%	28,66%	32,24%	38,54%	33,18%	28,64%	44,29%	42,03%	26,85%	24,01%	35,78%	31,51%	37,50%	30,78%	41,38%	29,99%
Fôrmas para Estrutura	92524	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,37%	31,51%	33,22%	32,44%	41,67%	37,20%	38,13%	42,80%	34,93%	39,08%	42,35%	30,02%	31,88%	40,38%	45,96%	35,93%	41,19%	43,74%	41,49%	40,09%	31,57%	37,48%	33,89%	32,57%	28,55%	40,58%	34,66%
Fôrmas para Estrutura	92528	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,25%	30,39%	31,96%	31,36%	40,32%	35,98%	36,73%	41,53%	33,86%	37,95%	41,12%	28,78%	30,67%	39,15%	44,47%	34,59%	40,14%	42,28%	40,07%	38,99%	30,70%	36,22%	32,74%	31,25%	27,30%	39,16%	33,46%
Fôrmas para Estrutura	92532	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,07%	29,22%	30,65%	30,19%	38,91%	34,68%	35,29%	40,17%	32,71%	36,71%	39,81%	27,53%	29,42%	37,83%	42,93%	33,19%	38,98%	40,78%	38,59%	37,77%	29,72%	34,91%	31,52%	29,90%	26,04%	37,70%	32,18%
Fôrmas para Estrutura	92536	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	24,89%	27,02%	28,17%	28,00%	36,21%	32,26%	32,50%	37,59%	30,60%	34,39%	37,30%	25,15%	27,07%	35,34%	39,91%	30,55%	36,86%	37,87%	35,74%	35,52%	27,96%	32,39%	29,25%	27,34%	23,64%	34,87%	29,77%
Fôrmas para Estrutura	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,86%	31,40%	34,46%	32,00%	42,41%	37,12%	40,03%	42,69%	33,57%	38,01%	41,84%	31,56%	32,66%	40,11%	47,99%	37,53%	38,86%	45,53%	43,18%	38,53%	29,14%	37,78%	33,71%	34,55%	30,81%	42,33%	35,00%
Fôrmas para Estrutura	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,22%	34,22%	36,55%	35,05%	45,01%	40,11%	41,85%	45,84%	37,24%	41,65%	45,22%	33,32%	34,96%	43,32%	49,84%	39,48%	43,25%	47,54%	45,21%	42,48%	33,28%	40,56%	36,67%	36,15%	32,07%	44,31%	37,67%
Fôrmas para Estrutura	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,46%	34,66%	36,56%	35,65%	45,23%	40,59%	41,66%	46,35%	38,16%	42,46%	45,85%	33,20%	35,10%	43,86%	49,63%	39,39%	44,54%	47,39%	45,11%	43,48%	34,59%	40,89%	37,17%	35,92%	31,71%	44,18%	37,99%
Fôrmas para Estrutura	92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,83%	34,15%	35,77%	35,18%	44,49%	40,03%	40,69%	45,77%	37,88%	42,10%	45,37%	32,37%	34,40%	43,32%	48,63%	38,48%	44,44%	46,44%	44,17%	43,23%	34,62%	40,25%	36,66%	34,97%	30,74%	43,25%	37,35%
Fôrmas para Estrutura	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,60%	33,53%	37,30%	33,79%	44,25%	39,05%	42,53%	44,59%	35,46%	39,08%	43,22%	34,40%	35,32%	41,76%	49,12%	39,93%	39,62%	47,96%	45,97%	39,64%	30,88%	40,04%	35,80%	38,10%	34,00%	44,82%	37,11%
Fôrmas para Estrutura	92530	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,95%	32,93%	36,50%	33,22%	43,43%	38,37%	41,59%	43,89%	34,95%	38,51%	42,55%	33,57%	34,59%	41,07%	48,08%	39,06%	39,14%	47,00%	45,05%	39,09%	30,57%	39,32%	35,18%	37,20%	33,08%	43,88%	36,43%
Fôrmas para Estrutura	92534	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,13%	32,14%	35,54%	32,46%	42,42%	37,50%	40,50%	43,00%	34,27%	37,72%	41,70%	32,61%	33,69%	40,21%	46,90%	38,01%	38,45%	45,92%	43,96%	38,35%	30,09%	38,42%	34,39%	36,16%	32,02%	42,80%	35,56%
Fôrmas para Estrutura	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,75%	30,83%	33,83%	31,20%	40,65%	36,04%	38,42%	41,48%	33,22%	36,39%	40,22%	30,86%	32,14%	38,72%	44,61%	36,09%	37,44%	43,85%	41,96%	37,17%	29,44%	36,85%	33,05%	34,24%	30,10%	40,75%	34,01%
Fôrmas para Estrutura	103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	31,85%	29,91%	38,45%	30,73%	36,83%	31,21%	36,18%	36,44%	31,36%	29,88%	31,30%	30,78%	31,70%	34,10%	38,17%	32,09%	32,47%	37,16%	38,59%	28,01%	27,90%	39,49%	31,84%	26,52%	32,64%	36,12%	30,70%
Fôrmas para Estrutura	103761	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	42,77%	39,16%	48,98%	40,41%	47,85%	41,93%	48,10%	48,28%	41,10%	39,96%	43,40%	42,26%	41,82%	44,40%	48,37%	43,00%	42,46%	50,24%	50,76%	37,64%	38,08%	50,69%	43,04%	39,30%	42,42%	48,64%	41,26%
Fôrmas para Estrutura	103762	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	46,52%	42,32%	52,48%	43,80%	50,89%	45,10%	51,18%	51,59%	44,64%	42,96%	46,61%	45,55%	45,05%	47,47%	50,79%	45,91%	45,78%	53,30%	53,86%	40,49%	42,10%	54,36%	46,68%	42,42%	45,35%	51,76%	44,44%
Fôrmas para Estrutura	103763	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M2	49,10%	44,29%	54,69%	45,93%	53,01%	47,34%	53,48%	53,99%	46,80%	45,02%	49,16%	48,05%	47,16%	49,49%	52,38%	48,01%	47,89%	55,84%	56,19%	42,42%	44,81%	56,77%	49,26%	45,31%	47,21%	54,24%	46,66%
Fôrmas para Estrutura	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,34%	28,79%	33,63%	28,87%	40,06%	34,15%	39,59%	39,44%	29,50%	33,55%	37,93%	31,30%	31,24%	36,63%	46,63%	36,73%	33,12%	44,75%	42,53%	33,60%	24,49%	35,35%	30,91%	35,14%	31,84%	41,60%	32,65%
Fôrmas para Estrutura	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,47%	34,23%	38,65%	34,39%	45,54%	39,87%	44,34%	45,46%	35,63%	39,63%	43,99%	35,92%	36,40%	42,56%	51,19%	41,60%	39,68%	49,75%	47,63%	39,93%	30,55%	41,00%	36,51%	39,80%	35,92%	46,55%	38,07%
Fôrmas para Estrutura	92518	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,54%	36,48%	40,50%	36,76%	47,55%	42,18%	45,88%	47,85%	38,38%	42,16%	46,43%	37,52%	38,38%	44,94%	52,51%	43,23%	42,63%	51,35%	49,33%	42,69%	33,55%	43,21%	38,84%	41,37%	37,17%	48,19%	40,21%
Fôrmas para Estrutura	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,05%	37,11%	40,81%	37,45%	47,93%	42,80%	45,94%	48,47%	39,34%	42,94%	47,12%	37,71%	38,78%	45,60%	52,44%	43,37%	43,70%	51,46%	49,52%	43,62%	34,79%	43,74%	39,53%	41,48%	37,10%	48,32%	40,72%
Fôrmas para Estrutura	92482	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	46,28%	45,12%	54,84%	45,97%	46,14%	40,51%	43,32%	45,48%	48,68%	39,82%	36,96%	38,92%	44,15%	45,45%	45,52%	39,28%	46,99%	41,52%	45,71%	37,09%	46,30%	55,58%	43,56%	28,45%	43,74%	41,63%	40,49%
Fôrmas para Estrutura	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,20%	52,13%	61,97%	53,21%	53,79%	48,18%	51,33%	53,53%	55,84%	47,24%	45,00%	46,91%	51,58%	52,83%	52,76%	46,90%	54,28%	49,83%	53,79%	44,30%	54,18%	63,02%	51,58%	36,06%	50,92%	49,80%	48,13%
Fôrmas para Estrutura	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	61,43%	58,32%	68,04%	59,68%	60,73%	55,43%	58,85%	60,98%	62,10%	54,19%	52,99%	54,67%	58,31%	59,47%	59,22%	54,17%	60,75%	57,85%	61,27%	51,13%	61,40%	69,39%	59,10%	44,28%	57,39%	57,64%	55,33%
Fôrmas para Estrutura	92492	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,38%	39,26%	40,28%	40,62%	49,77%	45,50%	45,32%	51,40%	43,84%	48,31%	51,31%	36,55%	39,06%	49,05%	53,67%	43,13%	51,40%	51,25%	48,89%	49,68%	41,00%	45,50%	41,96%	39,04%	34,48%	48,00%	42,50%
Fôrmas para Estrutura	92496	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,08%	37,99%	38,87%	39,38%	48,35%	44,18%	43,80%	50,06%	42,66%	47,10%	50,01%	35,15%	37,69%	47,74%	52,13%	41,65%	50,32%	49,72%	47,39%	48,51%	40,02%	44,13%	40,67%	37,57%	33,06%	46,48%	41,15%
Fôrmas para Estrutura	92500	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,50%	36,39%	37,19%	37,78%	46,61%	42,49%	42,04%	48,34%	41,06%	45,45%	48,33%	33,53%	36,05%	46,04%	50,34%	39,92%	48,73%	47,93%	45,60%	46,88%	38,54%	42,43%	39,04%	35,88%	31,45%	44,71%	39,48%
Fôrmas para Estrutura	92504	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,55%	33,37%	34,01%	34,75%	43,24%	39,28%	38,64%	45,05%	38,04%	42,29%	45,07%	30,48%	32,96%	42,79%	46,82%	36,62%	45,71%	44,45%	42,16%	43,78%	35,75%	39,18%	35,94%	32,69%	28,45%	41,27%	36,31%
Fôrmas para Estrutura	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,54%	40,37%	41,58%	41,66%	51,02%	46,63%	46,73%	52,53%	44,77%	49,31%	52,38%	37,85%	40,28%	50,17%	55,07%	44,49%	52,16%	52,63%	50,27%	50,59%	41,69%	46,69%	43,06%	40,41%	35,84%	49,38%	43,68%
Fôrmas para Estrutura	92494	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	41,38%	43,69%	45,66%	44,70%	54,34%	49,84%	50,73%	55,65%	47,57%	51,64%	55,08%	41,98%	44,15%	53,09%	58,24%	48,39%	53,82%	56,50%	54,35%	52,78%	44,03%	50,19%	46,35%	45,02%	40,28%	53,33%	47,11%
Fôrmas para Estrutura	92498	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	40,38%	42,76%	44,52%	43,84%	53,26%	48,88%	49,48%	54,71%	46,83%	50,83%	54,18%	40,80%	43,06%	52,17%	57,00%	47,18%	53,22%	55,27%	53,14%	52,04%	43,56%	49,17%	45,44%	43,77%	39,01%	52,10%	46,11%
Fôrmas para Estrutura	92502	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,87%	41,27%	42,93%	42,37%	51,69%	47,36%	47,82%	53,19%	45,42%	49,38%	52,70%	39,22%	41,51%	50,67%	55,36%	45,55%	51,87%	53,65%	51,51%	50,63%	42,29%	47,63%	43,95%	42,13%	37,38%	50,46%	44,56%
Fôrmas para Estrutura	92506	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,05%	38,49%	39,89%	39,63%	48,64%	44,48%	44,60%	50,30%	42,80%	46,63%	49,85%	36,23%	38,58%	47,79%	52,11%	42,40%	49,35%	50,45%	48,33%	47,98%	39,98%	44,68%	41,12%	39,00%	34,34%	47,26%	41,63%
Fôrmas para Estrutura	92490	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,05%	44,25%	46,51%	45,17%	55,08%	50,42%	51,71%	56,20%	47,86%	52,02%	55,57%	42,89%	44,90%	53,64%	59,22%	49,32%	53,93%	57,42%	55,26%	53,04%	44,01%	50,85%	46,89%	46,01%	41,33%	54,26%	47,78%
Fôrmas para Estrutura	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,49%	46,52%	51,07%	48,17%	58,22%	53,11%	56,27%	59,69%	49,90%	53,68%	59,01%	47,79%	48,03%	55,62%	60,98%	52,60%	55,53%	62,00%	59,42%	53,09%	46,94%	55,50%	51,11%	51,13%	45,06%	58,78%	50,88%
Fôrmas para Estrutura	92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,51%	46,79%	51,04%	48,44%	58,40%	53,38%	56,25%	59,90%	50,30%	54,11%	59,30%	47,70%	48,14%	55,96%	61,20%	52,67%	56,08%	61,99%	59,41%	53,64%	47,39%	55,59%	51,29%	50,97%	44,97%	58,79%	51,07%
Fôrmas para Estrutura	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	46,57%	46,99%	51,04%	48,68%	58,58%	53,61%	56,25%	60,09%	50,62%	54,49%	59,56%	47,67%	48,24%	56,24%	61,38%	52,76%	56,55%	62,00%	59,44%	54,09%	47,76%	55,69%	51,44%	50,87%	44,91%	58,80%	51,24%
Fôrmas para Estrutura	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	47,28%	48,20%	51,64%	49,91%	59,59%	54,84%	56,84%	61,16%	52,14%	56,11%	60,79%	48,13%	49,13%	57,61%	62,47%	53,57%	58,42%	62,59%	60,05%	55,97%	49,40%	56,54%	52,45%	51,18%	45,38%	59,44%	52,33%
Fôrmas para Estrutura	92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	47,88%	44,15%	52,49%	46,16%	56,16%	50,60%	56,82%	58,33%	46,71%	49,15%	56,87%	49,88%	47,16%	51,99%	56,85%	51,31%	50,44%	62,50%	59,92%	47,07%	44,87%	55,97%	50,83%	54,25%	45,82%	59,14%	49,15%
Fôrmas para Estrutura	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,52%	47,30%	53,92%	49,26%	58,99%	53,80%	58,43%	61,07%	50,47%	53,23%	60,01%	50,96%	49,57%	55,60%	60,16%	53,70%	54,96%	64,09%	61,56%	51,69%	48,57%	58,00%	53,30%	54,79%	47,19%	60,85%	52,00%
Fôrmas para Estrutura	92425	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,31%	47,92%	53,62%	49,89%	59,45%	54,46%	58,23%	61,51%	51,43%	54,40%	60,66%	50,46%	49,77%	56,50%	60,88%	53,89%	56,41%	63,93%	61,39%	53,19%	49,53%	58,02%	53,56%	54,03%	46,85%	60,71%	52,44%
Fôrmas para Estrutura	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	49,20%	48,38%	53,44%	50,36%	59,81%	54,95%	58,11%	61,83%	52,12%	55,25%	61,14%	50,17%	49,93%	57,14%	61,42%	54,06%	57,43%	63,84%	61,33%	54,28%	50,23%	58,07%	53,75%	53,55%	46,64%	60,65%	52,78%
Fôrmas para Estrutura	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,35%	36,32%	40,76%	38,02%	47,85%	42,71%	45,75%	49,34%	39,47%	43,22%	48,67%	37,57%	37,73%	45,16%	50,62%	42,11%	45,04%	51,70%	49,04%	42,60%	36,80%	45,03%	40,79%	40,75%	35,04%	48,39%	40,46%
Fôrmas para Estrutura	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,25%	36,45%	40,62%	38,15%	47,91%	42,84%	45,61%	49,44%	39,73%	43,53%	48,84%	37,36%	37,71%	45,37%	50,71%	42,06%	45,47%	51,58%	48,91%	43,01%	37,09%	45,00%	40,83%	40,46%	34,83%	48,27%	40,53%
Fôrmas para Estrutura	92439	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,21%	36,55%	40,51%	38,27%	47,98%	42,96%	45,50%	49,53%	39,95%	43,79%	49,00%	37,23%	37,72%	45,56%	50,81%	42,05%	45,83%	51,47%	48,84%	43,37%	37,34%	45,00%	40,88%	40,26%	34,69%	48,17%	40,60%
Fôrmas para Estrutura	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	36,60%	37,42%	40,78%	39,15%	48,73%	43,89%	45,82%	50,35%	41,14%	45,12%	49,98%	37,40%	38,28%	46,65%	51,67%	42,56%	47,45%	51,83%	49,17%	44,95%	38,61%	45,55%	41,57%	40,28%	34,85%	48,54%	41,37%

Impermeabilização, P	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,52%	7,68%	11,67%	8,42%	11,94%	9,35%	9,51%	11,81%	11,04%	7,09%	11,48%	11,17%	8,55%	9,00%	8,47%	9,15%	7,78%	13,55%	14,43%	9,99%	8,82%	9,48%	10,70%	13,88%	8,52%	12,20%	7,89%
Impermeabilização, P	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	31,96%	33,76%	46,19%	35,79%	47,74%	39,37%	40,45%	48,23%	44,32%	30,66%	47,93%	45,56%	37,01%	37,98%	35,81%	39,98%	33,43%	51,36%	55,10%	41,24%	37,42%	37,75%	44,05%	53,35%	36,57%	48,66%	33,67%
Impermeabilização, P	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	50,66%	55,87%	58,42%	48,73%	58,05%	60,33%	59,98%	67,67%	59,02%	52,52%	60,18%	59,41%	54,72%	55,91%	57,03%	58,05%	53,99%	66,57%	69,24%	60,55%	51,71%	50,53%	59,06%	60,73%	56,83%	68,81%	54,85%
Impermeabilização, P	98567	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	52,21%	57,53%	59,97%	50,39%	59,64%	61,93%	61,53%	69,17%	60,55%	54,11%	61,73%	61,05%	56,31%	57,48%	58,72%	59,65%	55,75%	68,14%	70,89%	62,09%	53,35%	52,05%	60,66%	62,30%	58,63%	70,31%	56,44%
Impermeabilização, P	98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023	M2	52,88%	58,32%	60,68%	51,14%	60,35%	62,66%	62,20%	69,85%	61,19%	54,82%	62,40%	61,81%	57,02%	58,20%	59,53%	60,36%	56,59%	68,85%	71,70%	62,79%	54,10%	52,71%	61,41%	63,01%	59,49%	71,02%	57,16%
Impermeabilização, P	98571	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023	M2	24,93%	46,11%	40,44%	35,69%	50,07%	51,97%	51,31%	50,47%	48,21%	43,56%	52,70%	45,57%	43,19%	45,59%	47,57%	49,43%	46,69%	58,81%	57,14%	49,35%	39,52%	36,48%	48,48%	51,75%	48,08%	58,25%	43,54%
Impermeabilização, P	98572	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023	M2	25,37%	47,03%	41,15%	36,44%	50,92%	52,87%	52,12%	51,27%	48,96%	44,36%	53,54%	46,41%	43,99%	46,41%	48,52%	50,31%	47,71%	59,76%	58,16%	50,20%	40,32%	37,12%	49,36%	52,60%	49,13%	59,20%	44,34%
Impermeabilização, P	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	48,51%	53,42%	56,17%	46,36%	55,75%	57,99%	57,79%	65,43%	56,89%	50,26%	57,96%	56,99%	52,44%	53,65%	54,57%	55,76%	51,44%	64,25%	66,68%	58,30%	49,35%	48,40%	56,71%	58,43%	54,17%	66,53%	52,57%
Impermeabilização, P	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	40,40%	43,77%	46,87%	32,70%	47,79%	47,46%	48,96%	56,19%	47,45%	41,60%	49,53%	47,70%	43,87%	43,95%	44,83%	42,31%	43,55%	52,78%	56,35%	47,13%	39,44%	41,74%	45,36%	50,15%	44,71%	54,45%	43,39%
Impermeabilização, P	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	44,13%	48,05%	51,01%	37,27%	51,72%	51,91%	53,01%	60,43%	51,54%	45,53%	53,51%	51,98%	47,85%	48,14%	49,17%	47,12%	47,60%	57,49%	61,05%	51,62%	43,64%	45,20%	49,92%	54,17%	49,14%	59,26%	47,47%
Impermeabilização, P	98568	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	46,67%	50,90%	53,74%	40,44%	54,32%	54,84%	55,68%	63,15%	54,27%	48,18%	56,15%	54,79%	50,50%	50,90%	52,05%	50,36%	50,30%	60,55%	64,05%	54,58%	46,46%	47,55%	52,93%	56,81%	52,09%	62,34%	50,20%
Impermeabilização, P	98570	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023	M2	48,17%	52,66%	55,40%	42,53%	55,85%	56,64%	57,26%	64,78%	55,88%	49,78%	57,69%	56,49%	52,08%	52,61%	53,85%	52,42%	51,94%	62,43%	65,92%	56,41%	48,21%	48,90%	54,83%	58,38%	53,90%	64,29%	51,85%
Impermeabilização, P	98573	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023	M2	23,80%	40,47%	37,00%	28,83%	45,25%	45,27%	46,00%	46,59%	43,08%	38,50%	47,40%	41,20%	38,81%	40,11%	41,81%	40,67%	41,78%	51,24%	51,53%	42,93%	34,51%	33,96%	41,84%	46,94%	42,35%	50,85%	38,72%
Impermeabilização, P	98576	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_09/2023	M	3,89%	3,70%	4,70%	2,94%	4,72%	4,43%	5,20%	5,13%	5,76%	4,02%	5,43%	4,11%	3,72%	3,75%	3,62%	4,36%	3,16%	5,16%	4,46%	4,71%	3,32%	4,74%	4,32%	5,04%	3,17%	5,21%	4,21%
Impermeabilização, P	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	54,94%	54,79%	67,36%	57,16%	67,89%	61,07%	62,26%	70,16%	65,79%	51,70%	68,21%	66,92%	60,54%	62,91%	57,45%	61,24%	54,61%	71,67%	74,56%	62,76%	58,75%	59,40%	64,25%	73,14%	58,21%	69,30%	54,96%
Impermeabilização, P	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	75,62%	75,45%	83,84%	77,20%	84,20%	79,79%	80,80%	85,46%	82,88%	73,20%	84,03%	83,56%	79,50%	81,07%	77,50%	79,51%	75,01%	86,31%	87,97%	80,79%	78,35%	78,73%	81,68%	87,05%	77,78%	84,84%	75,66%
Impermeabilização, P	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	42,58%	42,09%	52,05%	41,20%	53,17%	47,86%	50,63%	54,39%	54,38%	41,41%	55,15%	49,67%	44,83%	45,11%	43,10%	48,16%	39,67%	55,51%	54,39%	49,69%	43,10%	47,89%	50,15%	56,29%	41,31%	54,50%	43,81%
Impermeabilização, P	98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M	40,67%	37,17%	44,11%	33,57%	44,78%	42,61%	47,36%	46,73%	50,56%	39,96%	48,50%	40,32%	39,18%	38,71%	37,14%	42,57%	32,92%	46,20%	42,00%	44,38%	35,51%	44,63%	42,53%	46,03%	33,17%	46,51%	41,14%
Instalações Elétricas	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,18%	30,41%	42,39%	28,24%	34,81%	34,62%	31,41%	38,36%	31,63%	28,95%	35,15%	31,65%	31,50%	31,53%	30,35%	32,90%	30,43%	38,12%	40,05%	33,10%	33,10%	34,06%	34,90%	38,62%	30,57%	40,95%	32,93%
Instalações Elétricas	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,69%	36,97%	49,71%	34,38%	41,84%	41,67%	38,10%	45,53%	38,35%	35,42%	42,14%	38,34%	38,15%	38,15%	36,86%	39,63%	36,95%	45,33%	47,24%	39,94%	40,06%	40,87%	41,74%	45,89%	37,11%	48,14%	39,94%
Instalações Elétricas	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,13%	22,34%	32,73%	20,76%	26,00%	25,66%	23,13%	29,06%	23,13%	21,12%	26,16%	23,45%	23,28%	23,23%	22,29%	24,60%	22,12%	28,80%	30,98%	24,44%	24,58%	25,33%	26,01%	29,18%	22,44%	31,52%	24,45%
Instalações Elétricas	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,32%	21,53%	31,70%	20,00%	25,09%	24,76%	22,30%	28,09%	22,29%	20,33%	25,27%	22,60%	22,44%	22,39%	21,48%	23,73%	21,30%	27,84%	29,97%	23,57%	23,70%	24,42%	25,10%	28,21%	21,62%	30,51%	23,58%
Instalações Elétricas	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,13%	21,36%	31,47%	19,82%	24,88%	24,59%	22,15%	27,89%	22,11%	20,19%	25,02%	22,39%	22,27%	22,22%	21,30%	23,51%	21,14%	27,61%	29,76%	23,38%	23,53%	24,20%	24,91%	27,97%	21,49%	30,27%	23,39%
Instalações Elétricas	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,15%	22,40%	32,79%	20,80%	26,03%	25,74%	23,22%	29,13%	23,17%	21,18%	26,19%	23,46%	23,33%	23,28%	22,33%	24,61%	22,18%	28,84%	31,04%	24,49%	24,63%	25,33%	26,05%	29,22%	22,53%	31,56%	24,50%
Instalações Elétricas	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,06%	28,33%	40,26%	26,35%	32,60%	32,44%	29,40%	36,20%	29,37%	26,98%	32,84%	29,78%	29,45%	29,43%	28,49%	30,92%	28,16%	35,79%	37,85%	30,97%	31,18%	31,96%	32,69%	36,38%	28,54%	38,64%	31,02%
Instalações Elétricas	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,73%	31,92%	44,42%	29,72%	36,48%	36,32%	33,08%	40,18%	33,06%	30,43%	36,76%	33,47%	33,13%	33,08%	32,09%	34,62%	31,79%	39,85%	41,91%	34,65%	34,96%	35,81%	36,58%	40,48%	32,18%	42,70%	34,80%
Instalações Elétricas	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,69%	25,98%	37,11%	24,02%	29,93%	29,61%	26,88%	33,33%	26,86%	24,58%	30,17%	27,10%	26,97%	26,87%	25,93%	28,35%	25,72%	32,99%	35,15%	28,30%	28,44%	29,10%	30,00%	33,41%	26,07%	35,86%	28,30%
Instalações Elétricas	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27,50%	27,81%	39,29%	25,76%	31,91%	31,58%	28,75%	35,41%	28,72%	26,36%	32,18%	28,98%	28,86%	28,76%	27,79%	30,24%	27,52%	35,12%	37,28%	30,22%	30,34%	31,07%	31,98%	35,55%	27,88%	37,98%	30,23%
Instalações Elétricas	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	23,76%	24,00%	34,75%	22,28%	27,83%	27,53%	24,84%	31,03%	24,87%	22,67%	27,93%	25,11%	24,94%	24,94%	23,95%	26,34%	23,76%	30,76%	32,93%	26,23%	26,40%	27,04%	27,89%	31,17%	24,18%	33,50%	26,24%
Instalações Elétricas	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,70%	25,97%	37,18%	24,14%	30,00%	29,66%	26,86%	33,33%	26,89%	24,58%	30,11%	27,17%	26,97%	26,97%	25,93%	28,46%	25,76%	33,01%	35,28%	28,32%	28,53%	29,16%	30,05%	33,45%	26,16%	35,92%	28,31%
Instalações Elétricas	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,52%	79,49%	82,39%	67,96%	78,59%	80,33%	70,46%	78,51%	82,88%	72,06%	72,69%	79,58%	70,22%	74,29%	83,17%	68,00%	74,98%	68,13%	75,40%	77,13%	77,81%	73,65%	71,81%	82,18%	75,25%	83,58%	76,84%
Instalações Elétricas	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81,88%	74,46%	85,38%	78,70%	81,53%	82,47%	80,98%	86,09%	81,64%	80,42%	80,97%	81,23%	79,48%	83,23%	81,24%	81,43%	77,81%	85,39%	85,68%	83,50%	77,59%	82,87%	78,86%	84,67%	80,29%	86,16%	82,55%
Instalações Elétricas	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69,28%	72,81%	76,43%	59,46%	71,77%	73,87%	62,28%	71,66%	76,98%	64,12%	64,83%	72,97%	61,99%	66,65%	77,39%	59,51%	67,46%	59,67%	67,95%	70,03%	70,82%	65,93%	63,79%	76,15%	67,75%	77,87%	69,66%
Instalações Elétricas	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	93,99%	92,53%	95,62%	93,17%	94,40%	94,81%	94,37%	96,17%	94,44%	93,80%	94,42%	94,50%	93,71%	94,70%	94,31%	94,40%	93,24%	95,87%	96,05%	95,13%	93,06%	94,18%	93,87%	95,52%	94,09%	96,26%	94,65%
Instalações Elétricas	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	91,68%	93,15%	94,23%	88,68%	92,81%	93,52%	90,16%	93,41%	94,10%	90,34%	91,02%	93,28%	89,83%	91,29%	94,19%	89,14%	91,47%	89,64%	92,37%	92,58%	92,28%	90,66%	90,69%	94,25%	91,74%	95,01%	92,26%
Instalações Elétricas	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,53%	78,89%	86,80%	80,46%	83,58%	84,66%	83,50%	88,34%	83,67%	82,03%	83,63%	83,82%	81,80%	84,37%	83,36%	83,59%	80,65%	87,52%	88,01%	85,50%	80,19%	83,00%	82,21%	86,55%	82,79%	88,60%	84,21%
Instalações Elétricas	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,90%	80,40%	83,12%	70,29%	79,58%	81,36%	73,47%	81,04%	82,79%	73,84%	75,36%	80,72%	72,73%	76,01%	83,06%	71,25%	76,42%	72,32%	78,54%	79,03%	78,30%	74,55%	74,64%	83,18%	77,05%	85,17%	78,24%
Instalações Elétricas	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	89,26%	86,81%	92,06%	87,89%	89,96%	90,66%	89,90%	93,03%	90,03%	88,93%	90,00%	90,13%	88,79%	90,48%	89,81%	89,97%	88,00%	92,51%	92,81%	91,21%	87,69%	89,58%	89,06%	91,89%	89,44%	93,19%	90,38%
Instalações Elétricas	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,43%	87,84%	89,67%	80,65%	87,28%	88,48%	82,97%	88,28%	89,45%	83,24%	84,34%	88,07%	82,45%	84,80%	89,61%	81,36%	85,08%	82,14%	86,56%	86,90%	86,40%	83,77%	83,82%	89,70%	85,52%	91,00%	86,36%
Instalações Elétricas	92870	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	89,77%	86,74%	92,29%	88,25%	90,21%	90,83%	90,04%	93,08%	90,28%	89,26%	90,10%	90,23%	89,02%	90,84%	90,05%	90,16%	88,17%	92,59%	92,89%	91,43%	87,91%	90,19%	89,06%	92,07%	89,59%	93,20%	90,66%
Instalações Elétricas	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,19%	88,41%	90,15%	81,21%	87,88%	88,98%	83,33%	88,51%	90,13%	83,84%	84,72%	88,58%	82,93%	85,35%	90,26%	81,73%	85,65%	82,30%	86,79%	87,37%	87,09%	84,56%	84,18%	90,14%	86,01%	91,28%	86,91%
Instalações Elétricas	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	72,59%	66,38%	78,29%	69,38%	73,56%	74,94%	73,19%	80,22%	73,70%	71,50%	73,31%	73,61%	71,02%	74,98%	73,21%	73,47%	69,24%	79,05%	79,79%	76,33%	68,72%	73,51%	71,10%	77,77%	72,22%	80,53%	74,55%
Instalações Elétricas	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	65,33%	69,71%	73,39%	56,61%	68,65%	70,92%	60,14%	69,90%	73,37%	61,01%	62,59%	70,08%	59,48%	63,77%	73,67%	57,48%	64,32%	58,42%	66,51%	67,63%	67,08%	62,31%	61,65%	73,36%	65,00%	75,97%	66,71%
Instalações Elétricas	92871	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,36%	77,69%	86,42%	79,98%	83,06%	84,05%	82,80%	87,74%	83,16%	81,57%	82,89%	83,10%	81,20%	84,08%	82,80%	82,99%	79,88%	86,92%	87,42%	85,03%	79,48%	83,03%	81,25%	86,07%	82,09%	87,94%	83,78%
Instalações Elétricas	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,87%	80,24%	82,96%	69,70%	79,43%	81,12%	72,68%	80,39%	82,92%	73,41%	74,68%	80,51%	72,13%	75,62%	83,14%	70,42%	76,07%	71,22%	77,76%	78,64%	78,22%	74,45%	73,91%	82,94%	76,60%	84,79%	77,94%
Instalações Elétricas	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90,81%	86,46%	92,74%	88,96%	90,63%	91,12%	90,31%	93,14%	90,67%	89,98%	90,31%	90,44%	89,46%	91,55%	90,43%	90,55%	88,44%	92,74%	92,89%	91,69%	88,34%	91,36%	89,12%	92,35%	89,91%	93,16%	91,18%
Instalações Elétricas	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,48%	46,65%	59,56%	47,09%	64,98%	50,78%	45,78%	56,91%	55,30%	54,18%	58,97%	57,49%	56,24%	58,84%	55,39%	58,90%	49,99%	61,91%	65,97%	58,85%	54,98%	58,86%	51,20%	60,81%	58,59%	60,91%	59,23%
Instalações Elétricas	91986	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,30%	44,47%	57,43%	44,91%	62,95%	48,58%	43,60%	54,74%	53,12%	52,00%	56,83%	55,31%	54,06%	56,69%	53,20%	56,75%	47,78%	59,82%	63,96%	56,69%	52,78%	56,71%	48,99%	58,69%	56,43%	58,79%	57,09%
Instalações Elétricas	97559	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,53%	85,79%	87,96%	76,75%	85,10%	86,42%	78,77%	85,03%	88,32%	80,10%	80,59%	85,88%	78,59%	81,82%	88,54%	76,80%	82,35%	76,87%	82,69%	84,05%	84,51%	81,30%	79,83%	87,77%	82,57%	88,77%	83,83%
Instalações Elétricas	97562	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	79,95%	82,61%	85,18%	72,18%	81,80%	83,33%	74,48%	81,72%	85,59%	75,99%	76,56%	82,71%	74,27%	77,98%	85,87%	72,24%	78,58%	72,32%	78,97%	80,57%	81,10%	77,35%	75,70%	84,95%	78,83%	86,15%	80,30%
Instalações Elétricas	97564	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	87,90%	89,64%	91,28%	82,55%	89,11%	90,11%	84,16%	89,05%	91,54%	85,22%	85,61%	89,70%	84,03%	86,58%	91,71%	82,58%	86,99%	82,64%	87,25%	88,31%	88,66%	86,16%	85,01%	91,14%	87,16%	91,89%	88,12%
Instalações Elétricas	91889	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,40%	84,76%	87,10%	75,30%	84,08%	85,44%	77,44%	83,99%	87,41%	78,76%	79,30%	84,88%	77,21%	80,61%	87,69%	75,33%	81,14%	75,43%	81,52%	82,93%	83,44%	80,09%	78,57%	86,88%	81,35%	87,96%	82,69%
Instalações Elétricas	91901	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,01%	80,83%	83,65%	69,80%	80,02%	81,65%	72,23%	79,91%	84,05%	73,77%	74,37%	80,96%	71,99%	75,92%	84,38%	69,83%	76,54%	69,95%	76,98%	78,67%	79,26%	75,31%	73,55%	83,37%	76,75%	84,70%	78,36%
Instalações Elétricas	91913	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	87,50%	89,26%	90,98%	82,01%	88,77%	89,77%	83,69%	88,69%	91,22%	84,72%	85,13%	89,36%	83,52%	86,14%	91,42%	82,04%	86,54%	82,11%	86,83%	87,91%	88,28%	85,74%	84,57%	90,82%	86,70%	91,62%	87,71%
Instalações Elétricas	91892	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	73,14%	76,36%	79,61%	63,90%	75,43%	77,35%	66,56%	75,28%	80,17%	68,30%	68,99%	76,52%	66,32%	70,68%	80,54%	63,92%	71,41%	64,08%	71,90%	73,82%	74,55%	70,01%	68,00%	79,37%	71,74%	80,92%	73,53%
Instalações Elétricas	91904	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,16%	71,78%	75,44%	58,18%	70,71%	72,85%	61,02%	70,55%	76,06%	62,87%	63,63%	71,95%	60,75%	65,47%	76,50%	58,21%	66,27%	58,38%	66,80%	68,93%	69,74%	64,71%	62,58%	75,15%	66,61%	76,94%	68,59%
Instalações Elétricas	91916	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	79,59%	82,24%	84,84%	71,72%	81,47%	83,03%	74,03%	81,35%	85,27%	75,53%	76,11%	82,36%	73,83%	77,55%	85,57%	71,74%	78,16%	71,87%	78,57%	80,16%	80,76%	76,98%	75,28%	84,64%	78,43%	85,87%	79,90%
Instalações Elétricas	91895	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70,80%	74,25%	77,70%	61,20%	73,21%	75,27%	63,99%	73,09%	78,25%	65,77%	66,46%	74,38%	63,68%	68,25%	78,67%	61,24%	69,05%	61,41%	69,50%	71,55%	72,29%	67,52%	65,44%	77,43%	69,36%	79,08%	71,19%
Instalações Elétricas	91907	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	66,45%	70,18%	73,98%	56,32%	69,06%	71,31%	59,17%	68,92%	74,61%	61,05%	61,81%	70,35%	58,89%	63,70%	75,07%	56,33%	64,54%	56,50%	65,05%	67,25%	68,05%	62,94%	60,75%	73,69%	64,88%	75,54%	66,86%
Instalações Elétricas	91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,83%	79,76%	82,64%	68,33%	78,89%	80,62%	70,82%	78,78%	83,10%	72,42%	73,04%	79,88%	70,57%	74,61%	83,45%	68,34%	75,30%	68,50%	75,70%	77,47%	78,09%	73,97%	72,14%	82,43%	75,57%	83,80%	77,15%
Instalações Elétricas	91898	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	71,70%	75,04%	78,43%	62,23%	74,06%	76,05%	64,94%	73,94%	78,98%	66,74%	67,43%	75,18%	64,69%	69,17%	79,36%	62,26%	69,95%	62,41%	70,41%	72,40%	73,15%	68,48%	66,42%	78,18%	70,23%	79,80%	72,06%
Instalações Elétricas	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,17%	71,76%	75,44%	58,22%	70,72%	72,86%	61,02%	70,57%	76,06%	62,90%	63,63%	71,92%	60,75%	65,48%	76,47%	58,22%	66,31%	58,40%	66,79%	68,92%	69,71%	64,75%	62,58%	75,18%	66,59%	76,95%	68,56%
Instalações Elétricas	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,88%	79,79%	82,68%	68,39%	78,95%	80,66%	70,87%	78,84%	83,16%	72,49%	73,11%	79,91%	70,64%	74,66%	83,46%	68,43%	75,35%	68,56%	75,76%	77,50%	78,16%	74,04%	72,21%	82,47%	75,60%	83,83%	77,20%
Instalações Elétricas	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,68%	83,21%	85,71%	73,10%	82,48%	83,96%	75,35%	82,39%	86,10%	76,78%	77,34%	83,32%	75,12%	78,72%	86,37%	73,12%	79,33%	73,26%	79,71%	81,22%	81,80%	78,18%	76,54%	85,53%	79,56%	86,69%	80,98%
Instalações Elétricas	91899	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,98%	78,99%	81,97%	67,32%	78,11%	79,88%	69,84%	78,00%	82,45%	71,50%	72,11%	79,10%	69,62%	73,73%	82,77%	67,33%	74,43%	67,50%	74,85%	76,65%	77,31%	73,10%	71,21%	81,74%	74,66%	83,16%	76,34%
Instalações Elétricas	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,20%	88,11%	89,96%	80,25%	87,57%	88,67%	82,04%	87,49%	90,25%	83,18%	83,61%	88,20%	81,87%	84,69%	90,45%	80,27%	85,16%	80,38%	85,44%	86,62%	87,05%	84,27%	82,99%	89,83%	85,33%	90,69%	86,42%
Instalações Elétricas	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,37%	84,69%	87,01%	75,19%	84,04%	85,44%	77,33%	83,93%	87,39%	78,70%	79,24%	84,85%	77,13%	80,51%	87,63%	75,24%	81,11%	75,36%	81,42%	82,88%	83,40%	80,01%	78,48%	86,85%	81,31%	87,91%	82,66%
Instalações Elétricas	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,60%	81,32%	84,04%	70,44%	80,55%	82,18%	72,85%	80,43%	84,49%	74,38%	75,02%	81,50%	72,61%	76,47%	84,78%	70,50%	77,15%	70,62%	77,50%	79,21%	79,81%	75,88%	74,16%	83,85%	77,38%	85,12%	78,93%
Instalações Elétricas	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	86,99%	88,80%	90,56%	81,29%	88,29%	89,37%	83,01%	88,21%	90,84%	84,11%	84,54%	88,91%	82,85%	85,55%	91,03%	81,33%	86,02%	81,41%	86,26%	87,40%	87,81%	85,15%	83,94%	90,44%	86,17%	91,24%	87,21%
Instalações Elétricas	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,19%	81,02%	83,76%	70,02%	80,17%	81,82%	72,43%	80,07%	84,17%	74,01%	74,57%	81,11%	72,19%	76,09%	84,50%	70,03%	76,73%	70,19%	77,13%	78,83%	79,42%	75,47%	73,70%	83,56%	77,01%	84,85%	78,55%
Instalações Elétricas	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	74,55%	77,69%	80,81%	65,62%	76,76%	78,62%	68,18%	76,64%	81,29%	69,90%	70,55%	77,82%	67,96%	72,21%	81,66%	65,61%	72,91%	65,78%	73,37%	75,25%	75,91%	71,54%	69,61%	80,59%	73,21%	82,05%	74,94%
Instalações Elétricas	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,06%	85,36%	87,58%	76,15%	84,68%	86,02%	78,21%	84,59%	87,91%	79,55%	80,04%	85,44%	78,02%	81,31%	88,18%	76,15%	81,85%	76,28%	82,18%	83,59%	84,06%	80,79%	79,31%	87,43%	82,07%	88,45%	83,35%
Instalações Elétricas	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	78,66%	81,39%	84,13%	70,57%	80,59%	82,22%	72,94%	80,49%	84,55%	74,49%	75,09%	81,53%	72,73%	76,57%	84,87%	70,61%	77,22%	70,73%	77,60%	79,28%	79,85%	75,98%	74,23%	83,92%	77,45%	85,17%	78,97%
Instalações Elétricas	91908	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,70%	78,71%	81,75%	66,98%	77,84%	79,63%	69,49%	77,71%	82,23%	71,15%	71,80%	78,86%	69,25%	73,43%	82,58%	66,99%	74,12%	67,14%	74,54%	76,38%	77,00%	72,78%	70,88%	81,52%	74,37%	82,92%	76,05%
Instalações Elétricas	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82,87%	85,17%	87,44%	75,89%	84,51%	85,86%	77,97%	84,42%	87,79%	79,31%	79,83%	85,28%	77,79%	81,10%	88,04%	75,94%	81,65%	76,04%	81,98%	83,40%	83,89%	80,59%	79,09%	87,26%	81,85%	88,29%	83,14%
Instalações Elétricas	91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,28%	15,37%	23,44%	15,60%	27,82%	17,65%	14,92%	21,53%	20,44%	19,72%	23,00%	21,92%	21,06%	22,89%	20,50%	22,94%	17,20%	25,24%	28,71%	22,91%	20,24%	22,91%	17,90%	24,38%	22,71%	24,45%	23,19%
Instalações Elétricas	91982	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,95%	11,02%	17,28%	11,20%	20,80%	12,75%	10,68%	15,76%	14,91%	14,36%	16,92%	16,06%	15,40%	16,84%	14,95%	16,87%	12,40%	18,71%	21,54%	16,85%	14,75%	16,85%	12,94%	18,02%	16,69%	18,08%	17,07%
Instalações Elétricas	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,83%	63,45%	61,85%	51,54%	67,17%	56,18%	63,54%	71,30%	70,63%	55,52%	68,14%	55,17%	63,26%	64,09%	60,48%	59,87%	58,92%	64,76%	69,65%	63,16%	58,02%	63,35%	58,89%	74,60%	65,07%	74,19%	62,28%
Instalações Elétricas	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,46%	46,25%	56,38%	43,44%	54,56%	56,76%	47,20%	62,10%	58,90%	45,88%	52,57%	49,26%	50,14%	46,55%	47,95%	49,35%	49,55%	50,28%	59,82%	58,39%	51,37%	55,08%	43,59%	58,43%	47,44%	63,09%	53,51%
Instalações Elétricas	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	64,05%	65,63%	74,23%	63,10%	72,77%	74,44%	66,46%	78,46%	76,17%	65,35%	71,07%	68,37%	69,03%	65,91%	67,14%	68,34%	68,55%	69,17%	76,83%	75,73%	70,18%	73,17%	63,08%	75,75%	66,81%	79,18%	71,91%
Instalações Elétricas	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	56,08%	60,37%	60,10%	49,52%	64,82%	55,13%	60,55%	69,21%	68,45%	53,35%	65,37%	53,44%	60,69%	60,92%	58,00%	57,60%	56,80%	62,08%	67,64%	61,52%	56,23%	61,47%	55,89%	71,71%	61,93%	72,07%	60,30%
Instalações Elétricas	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,90%	42,56%	52,76%	39,87%	50,81%	53,13%	43,56%	58,43%	55,31%	42,29%	48,95%	45,72%	46,40%	42,86%	44,30%	45,63%	45,87%	46,55%	56,22%	54,70%	47,71%	51,36%	40,00%	54,85%	43,85%	59,55%	49,82%
Instalações Elétricas	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,75%	60,39%	69,75%	57,72%	68,12%	69,99%	61,32%	74,43%	71,86%	60,10%	66,29%	63,34%	64,03%	60,74%	62,09%	63,27%	63,53%	64,17%	72,57%	71,38%	65,30%	68,53%	57,76%	71,46%	61,65%	75,23%	67,14%
Instalações Elétricas	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,91%	50,49%	52,88%	41,95%	56,44%	49,80%	50,87%	61,40%	60,58%	45,49%	56,01%	46,45%	51,92%	50,81%	49,30%	49,48%	49,00%	52,97%	60,10%	54,77%	49,02%	54,18%	46,21%	62,10%	51,83%	64,35%	52,69%
Instalações Elétricas	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,41%	31,86%	41,39%	29,52%	39,58%	41,69%	32,72%	47,11%	43,85%	31,62%	37,66%	34,61%	35,34%	32,19%	33,38%	34,60%	34,81%	35,48%	44,80%	43,27%	36,58%	40,02%	29,59%	43,36%	32,99%	48,16%	38,48%
Instalações Elétricas	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,14%	46,84%	57,11%	44,14%	55,22%	57,39%	47,79%	62,65%	59,56%	46,53%	53,19%	49,97%	50,73%	47,17%	48,60%	49,85%	50,15%	50,87%	60,43%	59,01%	52,12%	55,69%	44,14%	59,07%	48,16%	63,66%	54,14%
Instalações Elétricas	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,22%	62,75%	63,52%	53,00%	67,17%	56,15%	66,78%	68,38%	70,82%	57,03%	72,36%	55,09%	66,09%	65,53%	58,81%	60,92%	54,32%	65,77%	69,60%	49,59%	57,59%	63,01%	58,23%	77,41%	64,57%	72,25%	63,21%
Instalações Elétricas	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,44%	50,60%	61,63%	49,04%	58,82%	56,13%	58,48%	59,94%	63,29%	52,24%	65,88%	51,08%	60,04%	54,57%	49,11%	55,00%	44,41%	56,89%	63,11%	37,21%	52,74%	57,19%	47,44%	68,94%	52,31%	63,25%	58,51%
Instalações Elétricas	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	68,69%	64,36%	73,92%	62,92%	71,62%	69,18%	71,25%	72,51%	75,28%	65,81%	77,29%	64,70%	72,56%	67,99%	62,94%	68,18%	58,37%	69,98%	75,14%	50,96%	66,32%	70,13%	61,34%	79,68%	65,90%	75,16%	71,29%
Instalações Elétricas	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,16%	65,88%	63,61%	53,46%	69,16%	57,45%	65,93%	73,13%	72,42%	57,45%	70,36%	56,88%	65,38%	66,63%	62,62%	61,80%	60,81%	66,98%	71,38%	64,75%	59,77%	65,06%	61,37%	76,82%	67,59%	75,93%	64,07%
Instalações Elétricas	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	68,56%	69,99%	77,88%	67,64%	76,62%	78,11%	70,79%	81,67%	79,55%	69,72%	75,02%	72,52%	73,17%	70,26%	71,40%	72,47%	72,73%	73,31%	80,23%	79,24%	74,20%	76,95%	67,66%	79,21%	71,10%	82,30%	75,79%
Instalações Elétricas	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,50%	66,08%	64,27%	54,04%	69,44%	58,22%	66,14%	73,51%	72,69%	57,91%	70,57%	57,49%	65,70%	66,80%	63,02%	62,25%	61,29%	67,26%	71,76%	65,33%	60,38%	65,55%	61,66%	76,93%	67,76%	76,19%	64,59%
Instalações Elétricas	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	68,54%	69,95%	77,90%	67,60%	76,48%	78,05%	70,77%	81,61%	79,50%	69,62%	75,02%	72,51%	73,12%	70,25%	71,47%	72,49%	72,70%	73,20%	80,13%	79,16%	74,21%	76,84%	67,61%	79,22%	71,08%	82,23%	75,73%
Instalações Elétricas	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,89%	59,99%	60,37%	49,65%	64,71%	55,61%	60,24%	69,25%	68,38%	53,39%	65,08%	53,66%	60,54%	60,53%	57,88%	57,58%	56,87%	61,86%	67,64%	61,79%	56,41%	61,57%	55,63%	71,33%	61,53%	71,99%	60,36%
Instalações Elétricas	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,49%	60,18%	69,52%	57,53%	67,87%	69,75%	61,07%	74,23%	71,64%	59,86%	66,12%	63,17%	63,82%	60,49%	61,84%	63,02%	63,33%	63,95%	72,35%	71,13%	65,11%	68,28%	57,55%	71,24%	61,40%	75,05%	66,92%
Instalações Elétricas	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,08%	66,76%	65,66%	55,54%	70,24%	57,93%	69,89%	71,72%	73,51%	59,61%	74,87%	57,59%	68,73%	69,20%	62,38%	63,65%	58,09%	68,99%	72,25%	54,47%	60,27%	65,65%	62,23%	80,28%	68,64%	75,34%	65,69%
Instalações Elétricas	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	61,01%	56,36%	66,91%	54,82%	64,41%	61,69%	64,00%	65,33%	68,50%	57,96%	70,92%	56,75%	65,40%	60,23%	54,83%	60,63%	50,16%	62,49%	68,44%	42,78%	58,50%	62,74%	53,28%	73,61%	58,04%	68,41%	63,86%
Instalações Elétricas	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	74,91%	71,07%	79,42%	69,80%	77,46%	75,34%	77,15%	78,13%	80,56%	72,35%	82,22%	71,38%	78,23%	74,18%	69,78%	74,49%	65,57%	76,00%	80,46%	58,55%	72,84%	76,19%	68,31%	84,23%	72,50%	80,48%	77,11%
Instalações Elétricas	91841	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	64,15%	65,14%	65,22%	54,90%	69,17%	57,68%	68,76%	70,52%	72,60%	58,92%	74,04%	56,97%	67,90%	67,78%	61,10%	62,82%	56,66%	67,83%	71,38%	52,43%	59,50%	64,83%	60,66%	79,18%	66,95%	74,17%	64,99%
Instalações Elétricas	91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,40%	54,70%	65,38%	53,17%	62,82%	60,10%	62,40%	63,81%	67,01%	56,35%	69,46%	55,18%	63,89%	58,60%	53,23%	59,00%	48,45%	60,88%	66,84%	41,13%	56,80%	61,12%	51,54%	72,33%	56,36%	66,94%	62,40%
Instalações Elétricas	91861	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72,12%	68,06%	76,97%	66,69%	74,91%	72,58%	74,53%	75,65%	78,23%	69,45%	80,11%	68,39%	75,75%	71,44%	66,72%	71,65%	62,29%	73,35%	78,12%	55,09%	69,90%	73,47%	65,19%	82,24%	69,53%	78,11%	74,53%
Instalações Elétricas	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	52,67%	54,40%	64,30%	51,65%	62,52%	64,57%	55,35%	69,46%	66,63%	54,05%	60,59%	57,43%	58,17%	54,75%	56,09%	57,37%	57,62%	58,38%	67,38%	66,08%	59,52%	62,99%	51,68%	66,14%	55,69%	70,34%	61,50%
Instalações Elétricas	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,66%	47,38%	57,59%	44,65%	55,76%	57,97%	48,43%	63,19%	60,05%	47,12%	53,74%	50,52%	51,27%	47,79%	49,20%	50,51%	50,69%	51,43%	60,94%	59,46%	52,67%	56,19%	44,74%	59,61%	48,71%	64,16%	54,67%
Instalações Elétricas	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,35%	64,94%	73,67%	62,42%	72,13%	73,90%	65,79%	77,93%	75,62%	64,64%	70,45%	67,70%	68,38%	65,27%	66,51%	67,63%	67,88%	68,52%	76,24%	75,13%	69,57%	72,54%	62,44%	75,23%	66,12%	78,66%	71,25%
Instalações Elétricas	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,33%	52,08%	62,16%	49,29%	60,25%	62,38%	52,99%	67,39%	64,46%	51,75%	58,34%	55,15%	55,91%	52,38%	53,79%	55,04%	55,39%	56,06%	65,34%	63,92%	57,25%	60,78%	49,33%	64,01%	53,43%	68,34%	59,20%
Instalações Elétricas	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,28%	46,01%	56,26%	43,30%	54,26%	56,57%	46,98%	61,81%	58,67%	45,66%	52,38%	49,14%	49,86%	46,32%	47,68%	49,07%	49,33%	50,07%	59,66%	58,10%	51,15%	54,90%	43,34%	58,20%	47,32%	62,86%	53,26%
Instalações Elétricas	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,15%	61,79%	70,96%	59,14%	69,28%	71,16%	62,65%	75,48%	72,94%	61,45%	67,59%	64,67%	65,37%	62,05%	63,39%	64,58%	64,84%	65,50%	73,72%	72,52%	66,59%	69,77%	59,18%	72,56%	63,04%	76,25%	68,38%
Instalações Elétricas	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,14%	44,78%	55,05%	42,09%	53,16%	55,29%	45,75%	60,71%	57,55%	44,45%	51,16%	47,90%	48,64%	45,13%	46,53%	47,79%	48,11%	48,82%	58,42%	57,00%	50,06%	53,61%	42,11%	57,06%	46,09%	61,73%	52,06%
Instalações Elétricas	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	38,22%	39,83%	49,97%	37,21%	48,09%	50,26%	40,79%	55,74%	52,53%	39,56%	46,09%	42,84%	43,61%	40,17%	41,54%	42,76%	43,07%	43,77%	53,39%	51,92%	44,95%	48,58%	37,30%	51,96%	41,09%	56,77%	46,98%
Instalações Elétricas	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,79%	53,48%	63,47%	50,74%	61,69%	63,71%	54,45%	68,64%	65,78%	53,15%	59,75%	56,59%	57,34%	53,83%	55,23%	56,49%	56,78%	57,49%	66,58%	65,26%	58,69%	62,11%	50,79%	65,32%	54,78%	69,57%	60,62%
Instalações Elétricas	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,87%	41,54%	51,77%	38,88%	49,85%	52,03%	42,48%	57,48%	54,27%	41,20%	47,81%	44,59%	45,35%	41,86%	43,23%	44,51%	44,76%	45,48%	55,18%	53,69%	46,71%	50,30%	38,93%	53,78%	42,82%	58,49%	48,72%
Instalações Elétricas	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,67%	37,26%	47,26%	34,72%	45,36%	47,58%	38,20%	53,01%	49,77%	36,95%	43,37%	40,23%	40,98%	37,58%	38,88%	40,17%	40,41%	41,11%	50,67%	49,17%	42,25%	45,85%	34,79%	49,28%	38,51%	54,10%	44,26%
Instalações Elétricas	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	47,27%	48,99%	59,21%	46,26%	57,32%	59,48%	49,96%	64,62%	61,62%	48,66%	55,33%	52,08%	52,89%	49,34%	50,71%	52,03%	52,26%	53,02%	62,46%	61,03%	54,23%	57,80%	46,29%	61,13%	50,31%	65,59%	56,23%
Instalações Elétricas	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	49,16%	49,33%	62,13%	49,76%	67,39%	53,45%	48,46%	59,52%	57,93%	56,84%	61,55%	60,08%	58,87%	61,42%	58,03%	61,48%	52,67%	64,40%	68,35%	61,43%	57,63%	61,43%	53,88%	63,35%	61,17%	63,44%	61,80%
Instalações Elétricas	91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47,80%	47,98%	60,86%	48,40%	66,18%	52,10%	47,10%	58,21%	56,60%	55,51%	60,26%	58,75%	57,55%	60,12%	56,70%	60,18%	51,30%	63,15%	67,16%	60,13%	56,28%	60,14%	52,52%	62,08%	59,87%	62,17%	60,52%
Instalações Elétricas	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47,84%	48,02%	60,88%	48,44%	66,22%	52,14%	47,14%	58,24%	56,64%	55,54%	60,30%	58,81%	57,58%	60,15%	56,75%	60,22%	51,36%	63,18%	67,19%	60,18%	56,34%	60,17%	52,55%	62,11%	59,92%	62,21%	60,55%
Instalações Elétricas	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46,18%	46,35%	59,28%	46,77%	64,70%	50,46%	45,47%	56,60%	54,99%	53,89%	58,68%	57,16%	55,94%	58,53%	55,10%	58,60%	49,67%	61,61%	65,69%	58,56%	54,67%	58,56%	50,87%	60,53%	58,29%	60,61%	58,94%
Instalações Elétricas	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,26%	57,43%	69,46%	57,85%	74,11%	61,41%	56,56%	67,08%	65,61%	64,61%	68,93%	67,60%	66,47%	68,80%	65,70%	68,87%	60,66%	71,48%	74,95%	68,83%	65,33%	68,82%	61,81%	70,54%	68,60%	70,63%	69,15%
Instalações Elétricas	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,05%	58,22%	70,15%	58,64%	74,73%	62,18%	57,35%	67,79%	66,34%	65,35%	69,62%	68,29%	67,19%	69,49%	66,43%	69,56%	61,42%	72,14%	75,54%	69,51%	66,04%	69,51%	62,57%	71,21%	69,29%	71,29%	69,84%
Instalações Elétricas	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,16%	57,32%	69,36%	57,74%	74,03%	61,30%	56,46%	66,98%	65,52%	64,51%	68,83%	67,49%	66,38%	68,70%	65,61%	68,77%	60,56%	71,40%	74,86%	68,73%	65,23%	68,73%	61,71%	70,45%	68,51%	70,54%	69,07%
Instalações Elétricas	92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,69%	57,85%	69,82%	58,27%	74,44%	61,81%	56,98%	67,45%	66,00%	65,01%	69,30%	67,95%	66,85%	69,16%	66,10%	69,23%	61,06%	71,83%	75,26%	69,19%	65,71%	69,19%	62,22%	70,89%	68,97%	70,98%	69,53%
Instalações Elétricas	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,44%	57,60%	69,60%	58,02%	74,24%	61,57%	56,75%	67,22%	65,77%	64,76%	69,08%	67,77%	66,62%	68,95%	65,87%	69,02%	60,83%	71,62%	75,09%	68,98%	65,50%	68,97%	62,00%	70,68%	68,75%	70,78%	69,30%
Instalações Elétricas	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,96%	59,12%	70,92%	59,54%	75,42%	63,04%	58,27%	68,59%	67,17%	66,19%	70,40%	69,10%	68,00%	70,28%	67,26%	70,33%	62,29%	72,88%	76,23%	70,29%	66,88%	70,30%	63,46%	71,97%	70,07%	72,05%	70,62%
Instalações Elétricas	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,22%	56,38%	68,54%	56,81%	73,28%	60,39%	55,52%	66,12%	64,65%	63,63%	68,01%	66,65%	65,51%	67,88%	64,74%	67,94%	59,64%	70,61%	74,14%	67,90%	64,36%	67,90%	60,81%	69,64%	67,67%	69,74%	68,24%
Instalações Elétricas	92032	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,59%	56,75%	68,87%	57,17%	73,57%	60,74%	55,88%	66,45%	64,98%	63,98%	68,33%	66,97%	65,84%	68,20%	65,08%	68,26%	59,99%	70,91%	74,41%	68,22%	64,69%	68,22%	61,16%	69,96%	67,99%	70,04%	68,56%
Instalações Elétricas	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,99%	56,16%	68,34%	56,58%	73,10%	60,17%	55,28%	65,91%	64,43%	63,41%	67,80%	66,45%	65,30%	67,68%	64,52%	67,74%	59,42%	70,41%	73,96%	67,70%	64,14%	67,69%	60,58%	69,45%	67,46%	69,54%	68,02%
Instalações Elétricas	91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,46%	56,63%	68,76%	57,05%	73,47%	60,63%	55,75%	66,34%	64,86%	63,86%	68,21%	66,87%	65,72%	68,10%	64,95%	68,15%	59,86%	70,80%	74,32%	68,11%	64,57%	68,11%	61,03%	69,85%	67,87%	69,94%	68,44%
Instalações Elétricas	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,31%	55,48%	67,74%	55,91%	72,55%	59,51%	54,61%	65,29%	63,80%	62,77%	67,20%	65,83%	64,67%	67,07%	63,89%	67,13%	58,75%	69,83%	73,43%	67,09%	63,51%	67,09%	59,93%	68,86%	66,86%	68,96%	67,43%
Instalações Elétricas	91968	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,53%	55,69%	67,93%	56,12%	72,72%	59,71%	54,82%	65,48%	64,00%	62,98%	67,38%	66,02%	64,87%	67,26%	64,09%	67,32%	58,95%	70,01%	73,59%	67,27%	63,70%	67,28%	60,13%	69,05%	67,04%	69,13%	67,62%
Instalações Elétricas	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	58,92%	59,08%	70,87%	59,51%	75,38%	63,00%	58,22%	68,55%	67,13%	66,13%	70,37%	69,08%	67,98%	70,25%	67,22%	70,31%	62,28%	72,85%	76,21%	70,27%	66,88%	70,26%	63,41%	71,92%	70,04%	72,02%	70,58%
Instalações Elétricas	91984	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62,05%	62,21%	73,52%	62,62%	77,72%	65,99%	61,36%	71,30%	69,96%	69,00%	73,04%	71,77%	70,76%	72,91%	70,05%	72,97%	65,28%	75,36%	78,48%	72,92%	69,70%	72,93%	66,39%	74,49%	72,70%	74,56%	73,23%
Instalações Elétricas	91989	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,64%	50,81%	63,52%	51,25%	68,66%	54,93%	49,93%	60,94%	59,37%	58,29%	62,94%	61,51%	60,29%	62,81%	59,46%	62,89%	54,17%	65,75%	69,63%	62,83%	59,09%	62,83%	55,36%	64,71%	62,58%	64,81%	63,20%
Instalações Elétricas	91988	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,97%	49,14%	61,97%	49,59%	67,20%	53,27%	48,26%	59,35%	57,75%	56,67%	61,37%	59,90%	58,69%	61,25%	57,83%	61,31%	52,49%	64,23%	68,19%	61,24%	57,46%	61,26%	53,71%	63,17%	61,00%	63,25%	61,64%
Instalações Elétricas	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,58%	56,74%	68,86%	57,17%	73,58%	60,75%	55,88%	66,46%	64,98%	63,96%	68,33%	66,98%	65,85%	68,20%	65,08%	68,27%	60,00%	70,91%	74,42%	68,23%	64,70%	68,21%	61,16%	69,95%	67,99%	70,05%	68,57%
Instalações Elétricas	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,31%	57,47%	69,50%	57,89%	74,16%	61,46%	56,61%	67,12%	65,65%	64,65%	68,97%	67,62%	66,52%	68,83%	65,75%	68,90%	60,70%	71,52%	74,96%	68,86%	65,36%	68,85%	61,86%	70,58%	68,63%	70,66%	69,22%
Instalações Elétricas	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,69%	56,86%	68,96%	57,28%	73,67%	60,86%	55,99%	66,56%	65,09%	64,07%	68,43%	67,07%	65,95%	68,29%	65,19%	68,36%	60,11%	71,01%	74,50%	68,32%	64,80%	68,31%	61,26%	70,05%	68,10%	70,14%	68,67%
Instalações Elétricas	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,19%	57,35%	69,40%	57,78%	74,06%	61,34%	56,49%	67,01%	65,55%	64,54%	68,87%	67,51%	66,40%	68,73%	65,65%	68,80%	60,58%	71,42%	74,87%	68,76%	65,25%	68,75%	61,74%	70,48%	68,54%	70,56%	69,11%
Instalações Elétricas	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,17%	55,33%	67,61%	55,76%	72,44%	59,37%	54,46%	65,16%	63,66%	62,63%	67,07%	65,71%	64,54%	66,94%	63,76%	67,00%	58,61%	69,71%	73,31%	66,97%	63,38%	66,95%	59,79%	68,73%	66,72%	68,83%	67,31%
Instalações Elétricas	91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,49%	55,65%	67,90%	56,08%	72,70%	59,68%	54,78%	65,45%	63,96%	62,94%	67,36%	65,98%	64,84%	67,23%	64,05%	67,28%	58,92%	69,98%	73,55%	67,24%	63,67%	67,24%	60,10%	69,01%	67,00%	69,10%	67,60%
Instalações Elétricas	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,70%	54,87%	67,21%	55,30%	72,07%	58,92%	54,00%	64,73%	63,23%	62,19%	66,66%	65,28%	64,11%	66,53%	63,33%	66,59%	58,16%	69,32%	72,94%	66,55%	62,94%	66,54%	59,34%	68,33%	66,31%	68,43%	66,90%
Instalações Elétricas	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,83%	55,00%	67,32%	55,43%	72,17%	59,04%	54,12%	64,85%	63,35%	62,32%	66,77%	65,38%	64,23%	66,64%	63,45%	66,70%	58,27%	69,42%	73,04%	66,66%	63,05%	66,66%	59,46%	68,44%	66,42%	68,53%	67,01%
Instalações Elétricas	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,37%	56,54%	68,68%	56,98%	73,42%	60,56%	55,68%	66,27%	64,80%	63,77%	68,16%	66,81%	65,67%	68,03%	64,90%	68,08%	59,83%	70,74%	74,27%	68,06%	64,53%	68,03%	60,98%	69,78%	67,82%	69,88%	68,39%
Instalações Elétricas	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,79%	57,96%	69,93%	58,40%	74,53%	61,94%	57,10%	67,55%	66,11%	65,11%	69,41%	68,06%	66,96%	69,28%	66,21%	69,31%	61,20%	71,93%	75,34%	69,29%	65,82%	69,28%	62,35%	71,00%	69,06%	71,07%	69,65%
Instalações Elétricas	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,68%	55,84%	68,07%	56,27%	72,86%	59,87%	54,97%	65,63%	64,15%	63,12%	67,53%	66,16%	65,02%	67,40%	64,25%	67,46%	59,11%	70,15%	73,71%	67,43%	63,85%	67,42%	60,28%	69,18%	67,19%	69,28%	67,77%
Instalações Elétricas	92034	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,99%	56,15%	68,35%	56,58%	73,10%	60,17%	55,28%	65,91%	64,43%	63,41%	67,81%	66,43%	65,30%	67,67%	64,53%	67,73%	59,40%	70,41%	73,94%	67,69%	64,13%	67,69%	60,58%	69,45%	67,46%	69,53%	68,05%
Instalações Elétricas	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,04%	55,20%	67,51%	55,63%	72,35%	59,25%	54,34%	65,05%	63,56%	62,51%	66,96%	65,58%	64,44%	66,82%	63,66%	66,88%	58,49%	69,61%	73,20%	66,85%	63,25%	66,84%	59,66%	68,63%	66,62%	68,72%	67,21%
Instalações Elétricas	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	55,25%	55,42%	67,70%	55,85%	72,52%	59,46%	54,55%	65,24%	63,76%	62,72%	67,16%	65,76%	64,63%	67,01%	63,86%	67,07%	58,69%	69,79%	73,36%	67,04%	63,44%	67,03%	59,86%	68,81%	66,80%	68,90%	67,40%
Instalações Elétricas	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,98%	54,15%	66,56%	54,58%	71,49%	58,22%	53,28%	64,07%	62,56%	61,51%	66,01%	64,62%	63,45%	65,87%	62,66%	65,93%	57,45%	68,70%	72,36%	65,90%	62,26%	65,89%	58,63%	67,70%	65,66%	67,80%	66,25%
Instalações Elétricas	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,99%	54,15%	66,57%	54,58%	71,49%	58,22%	53,28%	64,07%	62,56%	61,51%	66,01%	64,61%	63,45%	65,87%	62,66%	65,93%	57,45%	68,70%	72,35%	65,89%	62,25%	65,89%	58,63%	67,70%	65,66%	67,79%	66,26%
Instalações Elétricas	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,00%	52,17%	64,78%	52,61%	69,84%	56,27%	51,29%	62,22%	60,69%	59,62%	64,20%	62,77%	61,59%	64,08%	60,78%	64,13%	55,50%	66,97%	70,74%	64,09%	60,37%	64,09%	56,69%	65,94%	63,85%	66,03%	64,45%
Instalações Elétricas	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,10%	54,26%	66,67%	54,71%	71,58%	58,33%	53,39%	64,17%	62,67%	61,62%	66,11%	64,71%	63,55%	65,98%	62,76%	66,03%	57,56%	68,80%	72,45%	66,00%	62,36%	66,00%	58,74%	67,80%	65,76%	67,89%	66,36%
Instalações Elétricas	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,20%	54,37%	66,76%	54,80%	71,67%	58,43%	53,50%	64,27%	62,76%	61,71%	66,22%	64,82%	63,66%	66,07%	62,87%	66,13%	57,68%	68,89%	72,54%	66,10%	62,47%	66,08%	58,84%	67,90%	65,86%	67,99%	66,46%
Instalações Elétricas	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,27%	54,44%	66,83%	54,87%	71,73%	58,50%	53,57%	64,34%	62,83%	61,79%	66,29%	64,86%	63,73%	66,14%	62,94%	66,19%	57,74%	68,95%	72,58%	66,16%	62,52%	66,15%	58,91%	67,96%	65,92%	68,04%	66,53%
Instalações Elétricas	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51,24%	51,41%	64,08%	51,85%	69,20%	55,53%	50,53%	61,51%	59,96%	58,88%	63,50%	62,06%	60,86%	63,37%	60,05%	63,42%	54,75%	66,29%	70,10%	63,39%	59,64%	63,38%	55,94%	65,25%	63,14%	65,34%	63,76%
Instalações Elétricas	91970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,35%	53,51%	66,00%	53,96%	70,97%	57,60%	52,64%	63,48%	61,96%	60,90%	65,44%	64,02%	62,86%	65,30%	62,06%	65,35%	56,82%	68,15%	71,84%	65,31%	61,65%	65,31%	58,01%	67,14%	65,08%	67,23%	65,69%
Instalações Elétricas	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,14%	53,31%	65,81%	53,75%	70,80%	57,41%	52,44%	63,29%	61,77%	60,70%	65,27%	63,85%	62,67%	65,12%	61,87%	65,18%	56,64%	67,98%	71,68%	65,14%	61,46%	65,13%	57,82%	66,96%	64,90%	67,06%	65,50%
Instalações Elétricas	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,96%	53,13%	65,66%	53,57%	70,65%	57,23%	52,26%	63,12%	61,60%	60,53%	65,10%	63,67%	62,50%	64,96%	61,70%	65,01%	56,45%	67,82%	71,52%	64,97%	61,28%	64,96%	57,64%	66,80%	64,73%	66,89%	65,34%
Instalações Elétricas	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,39%	50,55%	63,29%	51,00%	68,47%	54,68%	49,68%	60,70%	59,14%	58,05%	62,72%	61,25%	60,06%	62,58%	59,23%	62,63%	53,90%	65,53%	69,38%	62,59%	58,81%	62,59%	55,10%	64,48%	62,35%	64,56%	62,97%
Instalações Elétricas	91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	52,48%	52,64%	65,21%	53,09%	70,25%	56,75%	51,78%	62,67%	61,14%	60,07%	64,66%	63,22%	62,05%	64,51%	61,25%	64,56%	55,97%	67,39%	71,12%	64,53%	60,82%	64,52%	57,17%	66,37%	64,29%	66,46%	64,91%
Instalações Elétricas	91977	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,33%	50,49%	63,24%	50,94%	68,42%	54,62%	49,62%	60,64%	59,09%	57,99%	62,66%	61,20%	60,00%	62,52%	59,18%	62,57%	53,84%	65,48%	69,33%	62,54%	58,76%	62,53%	55,04%	64,42%	62,29%	64,51%	62,92%
Instalações Elétricas	91976	INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51,74%	51,90%	64,53%	52,35%	69,62%	56,02%	51,03%	61,97%	60,44%	59,35%	63,98%	62,52%	61,34%	63,82%	60,54%	63,87%	55,24%	66,74%	70,51%	63,84%	60,11%	63,83%	56,43%	65,70%	63,60%	65,79%	64,22%
Instalações Elétricas	91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90,36%	91,72%	93,05%	85,87%	91,33%	92,21%	87,29%	91,24%	93,31%	88,11%	88,46%	91,84%	87,11%	89,23%	93,52%	85,93%	89,59%	85,93%	89,76%	90,62%	90,99%	88,86%	87,97%	92,99%	89,67%	93,63%	90,54%
Instalações Elétricas	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	87,69%	89,39%	91,05%	82,19%	88,89%	90,00%	83,92%	88,79%	91,39%	84,96%	85,33%	89,54%	83,70%	86,31%	91,64%	82,27%	86,75%	82,29%	86,95%	87,99%	88,46%	85,84%	84,75%	90,98%	86,84%	91,79%	87,92%
Instalações Elétricas	91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	93,35%	94,31%	95,24%	90,10%	94,03%	94,65%	91,13%	93,98%	95,43%	91,75%	91,98%	94,40%	91,00%	92,54%	95,57%	90,14%	92,80%	90,14%	92,92%	93,53%	93,79%	92,28%	91,63%	95,20%	92,86%	95,66%	93,47%
Instalações Elétricas	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	87,71%	89,48%	91,11%	82,30%	88,97%	90,03%	83,95%	88,95%	91,38%	85,00%	85,44%	89,52%	83,79%	86,35%	91,64%	82,32%	86,82%	82,41%	87,06%	88,12%	88,48%	85,99%	84,79%	91,04%	86,99%	91,79%	87,93%
Instalações Elétricas	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84,91%	87,03%	88,99%	78,55%	86,40%	87,69%	80,50%	86,39%	89,31%	81,71%	82,21%	87,08%	80,28%	83,29%	89,63%	78,57%	83,83%	78,70%	84,13%	85,38%	85,82%	82,88%	81,47%	88,89%	84,06%	89,80%	85,17%
Instalações Elétricas	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	91,13%	92,44%	93,65%	86,98%	92,07%	92,86%	88,28%	92,05%	93,84%	89,08%	89,40%	92,48%	88,14%	90,10%	94,03%	87,01%	90,45%	87,08%	90,63%	91,43%	91,70%	89,83%	88,91%	93,59%	90,58%	94,14%	91,29%
Instalações Elétricas	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	85,71%	87,67%	89,58%	79,54%	87,14%	88,25%	81,40%	87,02%	89,86%	82,59%	83,03%	87,81%	81,22%	84,14%	90,13%	79,59%	84,65%	79,72%	84,92%	86,15%	86,59%	83,72%	82,43%	89,43%	84,84%	90,36%	85,96%
Instalações Elétricas	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,08%	85,33%	87,56%	76,08%	84,73%	86,02%	78,18%	84,58%	87,89%	79,51%	80,02%	85,49%	77,97%	81,26%	88,19%	76,14%	81,87%	76,30%	82,17%	83,58%	84,10%	80,80%	79,34%	87,39%	82,08%	88,47%	83,37%

Instalacões Elétricas	101556	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	74,96%	62,28%	75,95%	72,69%	61,56%	74,79%	61,99%	73,81%	65,06%	62,04%	75,98%	59,30%	62,85%	63,83%	66,81%	73,89%	67,07%	81,99%	66,50%	75,52%	78,05%	76,21%	74,86%	71,18%	72,43%	80,53%	59,29%
Instalacões Elétricas	101537	APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	39,91%	40,90%	40,88%	37,67%	52,78%	50,19%	46,02%	52,79%	48,54%	45,03%	46,53%	44,28%	53,47%	41,57%	46,60%	35,85%	42,55%	48,08%	57,01%	42,85%	51,74%	37,93%	46,53%	50,84%	46,45%	57,78%	45,26%
Instalacões Elétricas	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	29,28%	19,62%	31,25%	26,86%	19,27%	29,07%	19,59%	29,09%	21,51%	19,29%	30,60%	17,83%	20,02%	20,53%	22,49%	28,09%	22,76%	38,16%	22,79%	29,99%	32,18%	30,93%	29,31%	26,63%	26,76%	36,67%	17,95%
Instalacões Elétricas	101542	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	31,76%	21,93%	34,13%	29,18%	21,59%	31,52%	21,95%	31,96%	23,96%	21,52%	33,17%	20,03%	22,38%	22,87%	24,89%	30,47%	25,18%	40,81%	25,42%	32,50%	34,50%	33,56%	31,83%	29,42%	29,13%	39,52%	20,23%
Instalacões Elétricas	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	34,71%	24,19%	37,10%	31,98%	23,84%	34,43%	24,21%	34,82%	26,36%	23,78%	36,14%	22,15%	24,67%	25,21%	27,39%	33,34%	27,70%	44,06%	27,92%	35,49%	37,61%	36,55%	34,77%	32,16%	31,92%	42,69%	22,34%
Instalacões Elétricas	101543	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	35,24%	25,01%	37,93%	32,45%	24,69%	34,94%	25,08%	35,73%	27,19%	24,52%	36,71%	22,98%	25,50%	25,98%	28,11%	33,83%	28,46%	44,52%	28,86%	36,03%	37,92%	37,16%	35,33%	33,07%	32,45%	43,34%	23,21%
Instalacões Elétricas	101540	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	31,28%	21,26%	33,40%	28,74%	20,91%	31,03%	21,24%	31,19%	23,27%	20,91%	32,64%	19,38%	21,70%	22,21%	24,27%	30,02%	24,54%	40,37%	24,65%	32,01%	34,20%	33,01%	31,32%	28,64%	28,64%	38,91%	19,52%
Instalacões Elétricas	101544	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	33,32%	23,28%	35,82%	30,63%	22,95%	33,03%	23,32%	33,63%	25,37%	22,84%	34,74%	21,32%	23,75%	24,24%	26,31%	31,96%	26,63%	42,47%	26,93%	34,08%	36,05%	35,16%	33,39%	31,04%	30,61%	41,22%	21,53%
Instalacões Elétricas	101541	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	31,91%	21,79%	34,08%	29,33%	21,43%	31,65%	21,78%	31,85%	23,82%	21,42%	33,28%	19,87%	22,23%	22,75%	24,83%	30,63%	25,11%	41,06%	25,23%	32,65%	34,83%	33,66%	31,95%	29,27%	29,25%	39,61%	20,02%
Instalacões Elétricas	101545	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	30,93%	21,21%	33,21%	28,37%	20,89%	30,66%	21,22%	31,06%	23,19%	20,82%	32,29%	19,36%	21,64%	22,13%	24,12%	29,65%	24,41%	39,89%	24,62%	31,66%	33,67%	32,68%	30,99%	28,55%	28,32%	38,56%	19,52%
Instalacões Elétricas	106502	CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1,84%	1,92%	3,42%	1,66%	2,26%	2,18%	1,95%	2,76%	1,98%	1,69%	2,27%	1,99%	1,94%	1,99%	1,83%	2,08%	1,78%	2,55%	2,82%	2,13%	2,04%	2,20%	2,22%	2,93%	1,84%	2,97%	2,07%
Instalacões Elétricas	106503	CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	2,13%	2,27%	3,95%	1,95%	2,57%	2,53%	2,18%	3,16%	2,29%	1,99%	2,70%	2,28%	2,25%	2,25%	2,07%	2,38%	2,12%	2,94%	3,39%	2,30%	2,40%	2,49%	2,57%	3,42%	2,16%	3,52%	2,32%
Instalacões Elétricas	106504	CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	1,97%	2,04%	3,59%	1,83%	2,50%	2,40%	2,12%	2,98%	2,11%	1,81%	2,45%	2,15%	2,13%	2,08%	1,94%	2,24%	1,94%	2,76%	3,12%	2,23%	2,21%	2,43%	2,44%	3,06%	1,97%	3,26%	2,20%
Instalacões Elétricas	106505	CABO DE ALUMÍNIO NÚ COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	3,31%	3,50%	6,07%	3,02%	3,97%	3,91%	3,37%	4,87%	3,55%	3,08%	4,17%	3,52%	3,49%	3,49%	3,20%	3,68%	3,28%	4,54%	5,21%	3,56%	3,70%	3,85%	3,98%	5,25%	3,35%	5,42%	3,58%
Instalacões Elétricas	106506	CABO DE ALUMÍNIO NÚ SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	3,80%	3,83%	6,46%	3,50%	4,63%	4,59%	4,06%	5,47%	3,98%	3,56%	4,65%	4,06%	4,09%	4,08%	3,80%	4,34%	3,78%	5,32%	5,86%	4,37%	4,33%	4,50%	4,67%	5,51%	3,88%	5,97%	4,31%
Instalacões Elétricas	106507	CABO DE ALUMÍNIO NÚ SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	4,34%	4,52%	7,26%	3,99%	5,26%	5,29%	4,57%	6,20%	4,51%	4,07%	5,44%	4,56%	4,72%	4,64%	4,38%	4,92%	4,39%	6,10%	6,88%	4,81%	4,92%	5,12%	5,38%	6,25%	4,43%	6,97%	4,86%
Instalacões Elétricas	106508	CABO DE ALUMÍNIO NÚ SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 2/0 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	4,04%	4,07%	6,81%	3,82%	5,00%	4,93%	4,26%	5,83%	4,25%	3,82%	5,02%	4,37%	4,33%	4,34%	4,12%	4,64%	4,07%	5,64%	6,38%	4,56%	4,67%	4,86%	5,02%	5,79%	4,15%	6,49%	4,60%
Instalacões Elétricas	106509	CABO DE ALUMÍNIO NÚ SEM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	6,74%	7,00%	11,08%	6,21%	8,12%	8,16%	7,09%	9,52%	6,99%	6,32%	8,40%	7,07%	7,31%	7,19%	6,80%	7,61%	6,81%	9,38%	10,53%	7,45%	7,60%	7,90%	8,29%	9,59%	6,85%	10,66%	7,51%
Instalacões Elétricas	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,70%	0,70%	1,23%	0,63%	0,89%	0,83%	0,71%	1,01%	0,75%	0,64%	0,80%	0,79%	0,74%	0,70%	0,67%	0,73%	0,65%	0,94%	1,04%	0,75%	0,75%	0,86%	0,85%	1,11%	0,70%	1,09%	0,76%
Instalacões Elétricas	101568	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,06%	0,07%	0,12%	0,06%	0,08%	0,08%	0,07%	0,10%	0,07%	0,06%	0,08%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,08%	0,07%	0,10%	0,11%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,10%	0,06%	0,11%	0,07%
Instalacões Elétricas	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,44%	0,44%	0,78%	0,40%	0,56%	0,52%	0,45%	0,64%	0,47%	0,41%	0,51%	0,50%	0,46%	0,44%	0,42%	0,46%	0,41%	0,59%	0,65%	0,47%	0,47%	0,54%	0,53%	0,70%	0,44%	0,69%	0,48%
Instalacões Elétricas	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,28%	0,29%	0,50%	0,26%	0,36%	0,34%	0,29%	0,41%	0,31%	0,26%	0,33%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,30%	0,26%	0,38%	0,42%	0,31%	0,30%	0,35%	0,34%	0,45%	0,29%	0,45%	0,31%
Instalacões Elétricas	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,20%	0,23%	0,38%	0,18%	0,26%	0,24%	0,21%	0,29%	0,22%	0,19%	0,26%	0,23%	0,21%	0,20%	0,19%	0,24%	0,21%	0,27%	0,33%	0,22%	0,21%	0,25%	0,24%	0,32%	0,20%	0,34%	0,22%
Instalacões Elétricas	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,14%	0,15%	0,26%	0,12%	0,17%	0,16%	0,14%	0,20%	0,15%	0,13%	0,17%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,16%	0,14%	0,18%	0,22%	0,15%	0,15%	0,17%	0,16%	0,22%	0,14%	0,23%	0,15%
Instalacões Elétricas	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,10%	0,11%	0,19%	0,10%	0,12%	0,12%	0,11%	0,15%	0,12%	0,09%	0,12%	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,14%	0,16%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,17%	0,10%	0,17%	0,12%
Instalacões Elétricas	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	0,08%	0,08%	0,15%	0,08%	0,10%	0,10%	0,09%	0,12%	0,09%	0,08%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,09%	0,08%	0,11%	0,12%	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	0,13%	0,08%	0,14%	0,09%
Instalacões Elétricas	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,18%	27,07%	36,38%	25,04%	30,96%	30,46%	25,26%	34,67%	29,34%	25,48%	29,69%	28,07%	27,75%	28,63%	25,73%	26,58%	26,59%	31,17%	34,77%	29,55%	30,06%	30,37%	29,08%	33,94%	27,33%	37,15%	27,81%
Instalacões Elétricas	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	25,61%	26,44%	35,84%	24,46%	30,29%	29,81%	24,88%	33,94%	28,55%	24,89%	29,16%	27,44%	27,14%	27,92%	25,23%	26,20%	25,98%	30,74%	34,22%	28,87%	29,33%	29,69%	28,59%	33,30%	26,69%	36,41%	27,30%
Instalacões Elétricas	101503	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	22,72%	23,52%	32,50%	21,69%	27,12%	26,66%	22,19%	30,54%	25,42%	22,09%	26,12%	24,44%	24,18%	24,84%	22,43%	23,40%	23,07%	27,65%	30,96%	25,75%	26,13%	26,55%	25,58%	30,06%	23,74%	32,87%	24,32%
Instalacões Elétricas	101504	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	21,27%	22,03%	30,84%	20,28%	25,50%	25,09%	20,96%	28,79%	23,79%	20,67%	24,64%	22,93%	22,68%	23,21%	21,09%	22,14%	21,61%	26,16%	29,37%	24,17%	24,46%	24,95%	24,08%	28,41%	22,21%	31,05%	22,92%
Instalacões Elétricas	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,90%	27,75%	37,27%	25,70%	31,72%	31,17%	25,89%	35,47%	30,08%	26,13%	30,41%	28,77%	28,43%	29,33%	26,36%	27,23%	27,25%	31,87%	35,51%	30,23%	30,80%	31,14%	29,75%	34,76%	28,00%	37,96%	28,52%
Instalacões Elétricas	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,26%	27,07%	36,66%	25,06%	30,99%	30,46%	25,47%	34,68%	29,23%	25,49%	29,82%	28,08%	27,77%	28,57%	25,81%	26,80%	26,59%	31,38%	34,90%	29,49%	30,01%	30,40%	29,22%	34,06%	27,31%	37,15%	27,95%
Instalacões Elétricas	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	23,36%	24,15%	33,34%	22,29%	27,82%	27,31%	22,78%	31,28%	26,09%	22,68%	26,78%	25,08%	24,80%	25,48%	23,00%	24,01%	23,67%	28,30%	31,66%	26,37%	26,80%	27,26%	26,20%	30,83%	24,34%	33,63%	24,97%
Instalacões Elétricas	101500	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	21,85%	22,59%	31,62%	20,82%	26,14%	25,68%	21,49%	29,48%	24,40%	21,20%	25,24%	23,50%	23,24%	23,78%	21,61%	22,69%	22,15%	26,76%	30,01%	24,74%	25,07%	25,59%	24,65%	29,13%	22,76%	31,76%	23,51%
Instalacões Elétricas	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	29,13%	30,11%	39,78%	27,37%	33,35%	32,99%	28,97%	37,46%	31,70%	27,98%	32,39%	30,51%	30,49%	30,65%	28,40%	29,40%	29,13%	35,14%	38,05%	31,67%	32,49%	33,01%	31,40%	37,43%	29,49%	39,82%	30,70%
Instalacões Elétricas	101494	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	28,46%	29,40%	39,15%	26,75%	32,68%	32,32%	28,43%	36,71%	30,91%	27,34%	31,80%	29,85%	29,82%	29,96%	27,82%	28,92%	28,47%	34,54%	37,41%	30,99%	31,75%	32,30%	30,88%	36,71%	28,84%	39,07%	30,10%
Instalacões Elétricas	101495	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,06%	26,97%	36,49%	24,49%	30,16%	29,79%	26,12%	34,00%	28,40%	25,04%	29,35%	27,43%	27,40%	27,51%	25,51%	26,63%	26,09%	31,97%	34,80%	28,52%	29,18%	29,77%	28,48%	34,08%	26,47%	36,29%	27,66%
Instalacões Elétricas	101496	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	24,65%	25,53%	34,95%	23,18%	28,72%	28,38%	24,84%	32,44%	26,95%	23,71%	27,99%	26,04%	26,00%	26,05%	24,25%	25,43%	24,74%	30,47%	33,34%	27,15%	27,67%	28,31%	27,10%	32,54%	25,10%	34,70%	26,34%
Instalacões Elétricas	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	30,04%	31,01%	40,87%	28,22%	34,31%	33,90%	29,84%	38,47%	32,63%	28,83%	33,31%	31,42%	31,38%	31,54%	29,24%	30,27%	30,00%	36,07%	39,00%	32,55%	33,42%	33,97%	32,28%	38,47%	30,36%	40,85%	31,62%
Instalacões Elétricas	101490	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	29,32%	30,24%	40,18%	27,55%	33,58%	33,17%	29,24%	37,66%	31,80%	28,14%	32,67%	30,70%	30,66%	30,80%	28,61%	29,74%	29,29%	35,42%	38,32%	31,83%	32,63%	33,21%	31,71%	37,69%	29,66%	40,05%	30,96%
Instalacões Elétricas	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,92%	27,83%	37,55%	25,29%	31,07%	30,66%	26,95%	34,98%	29,29%	25,84%	30,23%	28,29%	28,24%	28,35%	26,31%	27,45%	26,91%	32,87%	35,73%	29,36%	30,07%	30,69%	29,32%	35,09%	27,29%	37,30%	28,53%
Instalacões Elétricas	101492	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	25,45%	26,32%	35,95%	23,92%	29,57%	29,19%	25,61%	33,36%	27,78%	24,45%	28,82%	26,84%	26,78%	26,83%	24,99%	26,19%	25,50%	31,32%	34,21%	27,93%	28,49%	29,17%	27,88%	33,49%	25,86%	35,65%	27,15%
Instalacões Elétricas	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,86%	26,01%	36,67%	24,66%	29,84%	29,68%	27,03%	34,44%	28,36%	25,66%	29,00%	27,50%	27,39%	27,78%	26,37%	27,22%	25,96%	33,40%	35,44%	28,80%	28,09%	30,15%	27,92%	34,60%	26,44%	36,24%	28,42%
Instalacões Elétricas	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,06%	25,37%	35,97%	24,00%	29,16%	28,99%	26,36%	33,57%	27,52%	24,91%	28,43%	26,80%	26,69%	27,03%	25,67%	26,68%	25,30%	32,61%	34,69%	28,06%	27,45%	29,34%	27,46%	33,74%	25,77%	35,43%	27,72%
Instalacões Elétricas	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	22,46%	21,97%	31,84%	20,69%	25,44%	25,24%	22,83%	29,44%	23,84%	21,48%	24,80%	23,22%	23,13%	23,39%	22,16%	23,19%	21,84%	28,55%	30,62%	24,36%	23,82%	25,54%	23,93%	29,68%	22,29%	31,21%	24,01%
Instalacões Elétricas	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	20,66%	20,34%	29,82%	19,08%	23,66%	23,47%	21,12%	27,38%	22,04%	19,77%	23,13%	21,51%	21,40%	21,59%	20,49%	21,59%	20,20%	26,50%	28,61%	22,59%	22,12%	23,66%	22,31%	27,63%	20,62%	29,15%	22,25%
Instalacões Elétricas	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,81%	27,60%	37,23%	25,59%	31,60%	31,02%	25,86%	35,33%	29,87%	26,05%	30,31%	28,63%	28,32%	29,18%	26,34%	27,25%	27,15%	31,89%	35,48%	30,09%	30,63%	31,05%	29,73%	34,67%	27,87%	37,81%	28,49%
Instalacões Elétricas	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	26,04%	26,78%	36,49%	24,82%	30,72%	30,18%	25,34%	34,37%	28,85%	25,27%	29,60%	27,80%	27,52%	28,26%	25,66%	26,71%	26,35%	31,29%	34,74%	29,20%	29,69%	30,15%	29,07%	33,82%	27,03%	36,84%	27,80%
Instalacões Elétricas	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	22,52%	23,23%	32,40%	21,45%	26,85%	26,34%	22,05%	30,22%	25,05%	21,85%	25,89%	24,16%	23,91%	24,51%	22,23%	23,29%	22,80%	27,50%	30,75%	25,41%	25,80%	26,32%	25,39%	29,86%	23,43%	32,54%	24,16%
Instalacões Elétricas	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	20,75%	21,42%	30,34%	19,74%	24,87%	24,42%	20,52%	28,09%	23,07%	20,11%	24,07%	22,31%	22,09%	22,54%	20,58%	21,71%	21,02%	25,67%	28,77%	23,49%	23,78%	24,35%	23,55%	27,83%	21,59%	30,31%	22,41%
Instalacões Elétricas	101525	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	19,65%	20,09%	27,35%	18,56%	23,68%	23,03%	18,08%	26,51%	22,65%	18,95%	22,21%	21,31%	20,87%	22,26%	18,59%	19,35%	19,41%	22,63%	26,01%	21,07%	23,00%	22,77%	21,47%	25,41%	20,37%	28,70%	21,17%
Instalacões Elétricas	101526	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	19,61%	20,02%	27,62%	18,50%	23,55%	22,98%	18,40%	26,40%	22,26%	18,89%	22,33%	21,19%	20,81%	21,97%	18,73%	19,66%	19,41%	23,02%	26,24%	21,14%	22,79%	22,69%	21,69%	25,48%	20,28%	28,60%	21,23%
Instalacões Elétricas	101527	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	14,75%	15,07%	21,49%	13,85%	17,90%	17,44%	13,94%	20,27%	16,75%	14,15%	17,00%	16,00%	15,68%	16,52%	14,11%	14,95%	14,59%	17,69%	20,27%	16,02%	17,22%	17,22%	16,52%	19,62%	15,24%	22,11%	16,06%
Instalacões Elétricas	101528	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	13,14%	13,43%	19,54%	12,32%	15,97%	15,58%	12,62%	18,16%	14,77%	12,57%	15,29%	14,25%	13,98%	14,61%	12,67%	13,55%	13,02%	16,10%	18,38%	14,35%	15,28%	15,38%	14,90%	17,68%	13,56%	19,86%	14,39%
Instalacões Elétricas	101521	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	20,85%	21,27%	28,96%	19,67%	25,04%	24,28%	19,13%	27,96%	23,98%	20,05%	23,47%	22,54%	22,06%	23,51%	19,64%	20,45%	20,52%	23,83%	27,36%	22,21%	24,30%	24,12%	22,64%	26,93%	21,52%	30,19%	22,39%
Instalacões Elétricas	101522	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	20,62%	21,03%	29,00%	19,44%	24,71%	24,04%	19,31%	27,63%	23,38%	19,82%	23,40%	22,23%	21,81%	23,01%	19,62%	20,61%	20,36%	24,06%	27,39%	22,11%	23,88%	23,83%	22,68%	26,77%	21,26%	29,87%	22,27%
Instalacões Elétricas	101523	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	15,72%	16,06%	22,91%	14,77%	19,04%	18,49%	14,84%	21,53%	17,84%	15,06%	18,07%	17,02%	16,66%	17,54%	14,98%	15,88%	15,51%	18,75%	21,45%	17,00%	18,28%	18,35%	17,52%	20,94%	16,20%	23,43%	17,09%
Instalacões Elétricas	101524	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	13,97%	14,28%	20,79%	13,11%	16,96%	16,49%	13,40%	19,26%	15,70%	13,35%	16,22%	15,13%	14,82%	15,48%	13,43%	14,37%	13,81%	17,03%	19,42%	15,20%	16,19%	16,36%	15,78%	18,84%	14,37%	21,02%	15,28%
Instalacões Elétricas	101517	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	22,77%	23,29%	30,83%	20,76%	26,07%	25,50%	21,80%	29,32%	25,19%	21,42%	24,83%	23,77%	23,73%	24,30%	20,93%	21,92%	21,67%	26,55%	29,36%	22,42%	25,44%	25,33%	23,39%	29,20%	22,28%	31,34%	24,27%
Instalacões Elétricas	101518	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	22,27%	22,75%	30,62%	20,39%	25,62%	25,10%	21,62%	28,83%	24,45%	21,01%	24,58%	23,31%	23,26%	23,73%	20,75%	21,87%	21,35%	26,41%	29,12%	22,30%	24,89%	24,89%	23,33%	28,73%	21,93%	30,88%	23,88%
Instalacões Elétricas	101519	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	17,53%	17,93%	24,91%	16,01%	20,40%	19,95%	17,11%	23,17%	19,27%	16,48%	19,60%	18,43%	18,35%	18,71%	16,36%	17,40%	16,82%	21,21%	23,52%	17,73%	19,70%	19,79%	18,61%	23,14%	17,29%	24,98%	18,91%
Instalacões Elétricas	101520	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	15,59%	15,95%	22,67%	14,27%	18,27%	17,89%	15,39%	20,83%	17,06%	14,67%	17,67%	16,46%	16,36%	16,64%	14,71%	15,78%	15,05%	19,24%	21,34%	16,01%	17,55%	17,73%	16,87%	20,84%	15,45%	22,55%	16,94%
Instalacões Elétricas	101513	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	24,63%	25,18%	33,21%	22,48%	28,11%	27,43%	23,57%	31,52%	27,20%	23,16%	26,76%	25,67%	25,59%	26,19%	22,61%	23,66%	23,41%	28,51%	31,46%	24,18%	27,39%	27,36%	25,18%	31,50%	24,07%	33,58%	26,17%
Instalacões Elétricas	101514	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	23,87%	24,38%	32,70%	21,88%	27,39%	26,77%	23,15%	30,73%	26,17%	22,51%	26,26%	24,95%	24,87%	25,35%	22,20%	23,40%	22,86%	28,12%	30,95%	23,83%	26,57%	26,64%	24,90%	30,73%	23,47%	32,83%	25,53%
Instalacões Elétricas	101515	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	19,13%	19,57%	27,10%	17,49%	22,20%	21,66%	18,65%	25,16%	21,02%	17,98%	21,31%	20,09%	19,97%	20,35%	17,82%	18,94%	18,33%	22,99%	25,45%	19,28%	21,40%	21,57%	20,22%	25,23%	18,83%	27,04%	20,58%
Instalacões Elétricas	101516	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	16,99%	17,39%	24,64%	15,57%	19,87%	19,39%	16,76%	22,61%	18,59%	15,97%	19,19%	17,92%	17,79%	18,08%	16,00%	17,15%	16,38%	20,83%	23,07%	17,39%	19,04%	19,30%	18,31%	22,71%	16,80%	24,40%	18,41%
Instalacões Elétricas	101533	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	21,15%	19,53%	28,65%	18,76%	23,02%	22,84%	20,89%	27,05%	22,06%	19,82%	22,15%	21,30%	21,13%	21,83%	20,05%	20,87%	19,41%	26,21%	27,78%	21,08%	21,33%	23,27%	20,92%	27,13%	20,00%	28,41%	22,64%
Instalacões Elétricas	101534	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	20,83%	19,55%	28,75%	18,66%	23,00%	22,81%	20,81%	26,83%	21,74%	19,59%	22,29%	21,16%	21,02%	21,58%	19,96%	20,99%	19,42%	26,08%	27,75%	21,15%	21,39%	23,09%	21,24%	26,90%	19,97%	28,35%	22,45%
Instalacões Elétricas	101535	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	15,03%	14,18%	21,59%	13,43%	16,85%	16,68%	15,10%	19,86%	15,76%	14,09%	16,36%	15,38%	15,24%	15,63%	14,43%	15,33%	14,04%	19,27%	20,67%	15,44%	15,60%	16,87%	15,60%	19,95%	14,46%	21,16%	16,32%
Instalacões Elétricas	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	13,13%	12,55%	19,35%	11,82%	14,94%	14,77%	13,31%	17,58%	13,79%	12,32%	14,58%	13,57%	13,43%	13,72%	12,71%	13,66%	12,41%	17,08%	18,43%	13,70%	13,84%	14,88%	14,00%	17,67%	12,76%	18,85%	14,36%
Instalacões Elétricas	101529	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	21,32%	21,69%	29,73%	20,11%	25,52%	24,76%	19,75%	28,49%	24,25%	20,52%	24,02%	22,96%	22,53%	23,86%	20,25%	21,14%	21,03%	24,65%	28,12%	22,80%	24,70%	24,67%	23,30%	27,56%	21,96%	30,75%	22,96%
Instalacões Elétricas	101530	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	20,97%	21,33%	29,64%	19,77%	25,05%	24,40%	19,86%	28,02%	23,52%	20,17%	23,84%	22,53%	22,17%	23,22%	20,13%	21,21%	20,76%	24,78%	28,03%	22,58%	24,15%	24,24%	23,25%	27,26%	21,58%	30,28%	22,71%
Instalacões Elétricas	101531	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	15,36%	15,65%	22,59%	14,41%	18,57%	18,05%	14,65%	21,03%	17,24%	14,70%	17,72%	16,57%	16,27%	17,01%	14,75%	15,71%	15,18%	18,60%	21,17%	16,68%	17,77%	17,95%	17,27%	20,54%	15,79%	22,90%	16,75%
Instalacões Elétricas	101532	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	UN	13,46%	13,72%	20,23%	12,61%	16,31%	15,88%	13,06%	18,56%	14,97%	12,85%	15,69%	14,54%	14,27%	14,81%	13,03%	14,02%	13,33%	16,67%	18,90%	14,71%	15,53%	15,77%	15,34%	18,23%	13,82%	20,27%	14,77%
Instalacões Elétricas	101549	GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	41,38%	43,31%	42,92%	30,67%	33,32%	36,89%	41,02%	41,87%	39,32%	32,82%	28,95%	37,02%	36,67%	34,95%	26,54%	25,45%	30,62%	41,18%	42,78%	28,63%	38,88%	34,35%	28,05%	44,26%	26,95%	40,55%	37,11%
Instalacões Elétricas	101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	2,43%	5,70%	1,84%	1,93%	2,38%	2,33%	2,67%	2,20%	1,88%	1,18%	2,23%	2,49%	2,31%	2,24%	2,12%	2,22%	7,31%	2,66%	2,90%	2,41%	1,73%	2,47%	2,33%	3,64%	5,31%	3,21%	2,33%
Instalacões Elétricas	101546	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	7,51%	16,49%	5,78%	6,05%	7,38%	7,23%	8,21%	6,86%	5,90%	3,77%	6,93%	7,69%	7,16%	6,96%	6,61%	6,90%	20,49%	8,19%	8,88%	7,48%	5,43%	7,63%	7,23%	11,00%	15,48%	9,78%	7,22%
Instalacões Elétricas	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	28,84%	49,65%	23,43%	24,31%	28,44%	28,01%	30,88%	26,86%	23,85%	16,34%	27,09%	29,35%	27,82%	27,18%	26,11%	27,02%	56,23%	30,80%	32,72%	28,74%	22,27%	29,19%	28,01%	38,14%	47,78%	35,12%	27,96%
Instalacões Hidráulica	94764	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,30%	19,67%	20,64%	17,41%	20,63%	20,65%	19,66%	17,45%	15,75%	17,98%	19,66%	16,26%	17,83%	18,80%	18,49%	17,24%	18,51%	20,78%	22,78%	20,39%	20,22%	20,57%	15,74%	21,69%	17,93%	24,31%	20,15%
Instalacões Hidráulica	94765	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,99%	18,27%	19,16%	16,10%	19,16%	19,17%	18,22%	16,17%	14,57%	16,65%	18,22%	15,01%	16,47%	17,42%	17,13%	15,97%	17,13%	19,26%	21,14%	18,93%	18,74%	19,08%	14,55%	20,09%	16,60%	22,65%	18,71%
Instalacões Hidráulica	94766	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,57%	16,72%	17,56%	14,68%	17,53%	17,56%	16,63%	14,76%	13,29%	15,19%	16,65%	13,68%	15,02%	15,90%	15,67%	14,58%	15,64%	17,64%	19,39%	17,30%	17,11%	17,47%	13,25%	18,39%	15,15%	20,81%	17,10%
Instalacões Hidráulica	94767	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,08%	11,61%	12,24%	10,14%	12,23%	12,26%	11,58%	10,19%	9,11%	10,53%	11,59%	9,42%	10,41%	11,03%	10,85%	10,06%	10,85%	12,31%	13,64%	12,08%	11,95%	12,19%	9,11%	12,90%	10,49%	14,71%	11,93%
Instalacões Hidráulica	94768	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,17%	10,60%	11,18%	9,22%	11,16%	11,17%	10,55%	9,27%	8,28%	9,58%	10,56%	8,56%	9,47%	10,06%	9,87%	9,15%	9,88%	11,23%	12,45%	11,01%	10,89%	11,12%	8,28%	11,77%	9,54%	13,44%	10,87%
Instalacões Hidráulica	94769	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,12%	8,25%	8,72%	7,16%	8,70%	8,71%	8,23%	7,20%	6,42%	7,44%	8,22%	6,64%	7,36%	7,81%	7,67%	7,09%	7,68%	8,76%	9,75%	8,57%	8,49%	8,66%	6,41%	9,19%	7,41%	10,54%	8,47%
Instalacões Hidráulica	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	34,69%	38,58%	42,31%	36,05%	42,70%	35,14%	36,37%	33,84%	35,67%	35,98%	39,12%	35,19%	39,52%	34,69%	36,37%	38,73%	36,37%	45,97%	42,15%	38,85%	38,08%	39,99%	33,41%	42,03%	35,91%	41,34%	36,26%
Instalacões Hidráulica	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	33,04%	36,90%	40,57%	34,36%	40,95%	33,55%	34,68%	32,27%	34,01%	34,30%	37,39%	33,53%	37,74%	33,05%	34,74%	37,00%	34,69%	44,11%	40,37%	37,12%	36,37%	38,27%	31,81%	40,24%	34,24%	39,63%	34,62%
Instalacões Hidráulica	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,29%	28,58%	31,87%	26,39%	32,20%	25,72%	26,68%	24,61%	26,09%	26,39%	29,04%	25,72%	29,37%	25,28%	26,72%	28,73%	26,68%	35,14%	31,71%	28,83%	28,16%	29,82%	24,23%	31,58%	26,31%	31,05%	26,64%
Instalacões Hidráulica	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,01%	21,71%	24,49%	19,91%	24,77%	19,31%	20,14%	18,41%	19,66%	19,87%	22,10%	19,33%	22,40%	19,00%	20,14%	21,81%	20,16%	27,30%	24,34%	21,90%	21,35%	22,74%	18,15%	24,26%	19,80%	23,74%	20,08%
Instalacões Hidráulica	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,14%	23,07%	25,94%	21,11%	26,17%	20,59%	21,39%	19,64%	20,90%	21,12%	23,38%	20,51%	23,61%	20,20%	21,44%	23,12%	21,37%	28,75%	25,74%	23,21%	22,63%	24,10%	19,27%	25,58%	21,05%	25,21%	21,36%
Instalacões Hidráulica	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,16%	15,22%	17,35%	13,85%	17,55%	13,42%	14,02%	12,76%	13,67%	13,83%	15,51%	13,42%	15,70%	13,16%	14,05%	15,28%	14,03%	19,53%	17,22%	15,36%	14,94%	15,99%	12,54%	17,15%	13,79%	16,78%	13,99%
Instalacões Hidráulica	94715	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,05%	5,89%	6,84%	5,35%	6,94%	5,13%	5,41%	4,85%	5,25%	5,32%	6,05%	5,16%	6,18%	5,03%	5,39%	5,94%	5,42%	7,87%	6,80%	5,97%	5,80%	6,24%	4,78%	6,79%	5,30%	6,57%	5,37%
Instalacões Hidráulica	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,65%	6,58%	7,63%	5,98%	7,75%	5,73%	6,05%	5,42%	5,86%	5,93%	6,75%	5,77%	6,91%	5,62%	6,02%	6,64%	6,05%	8,78%	7,59%	6,66%	6,48%	6,97%	5,35%	7,58%	5,91%	7,32%	6,00%
Instalacões Hidráulica	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,16%	4,85%	5,64%	4,40%	5,73%	4,21%	4,45%	3,98%	4,31%	4,37%	4,98%	4,25%	5,11%	4,13%	4,43%	4,90%	4,46%	6,52%	5,61%	4,91%	4,78%	5,14%	3,93%	5,61%	4,35%	5,41%	4,42%
Instalacões Hidráulica	94670	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26,81%	30,69%	33,92%	27,97%	34,05%	27,68%	28,39%	26,48%	27,91%	28,15%	30,75%	27,22%	30,62%	27,15%	28,77%	30,45%	28,33%	36,82%	33,56%	30,72%	29,86%	31,74%	25,83%	33,14%	28,09%	33,26%	28,56%
Instalacões Hidráulica	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	54,08%	61,14%	63,64%	55,39%	62,74%	57,67%	56,52%	55,68%	56,49%	56,80%	58,87%	54,04%	56,61%	56,50%	59,28%	59,09%	56,18%	64,57%	62,36%	59,89%	58,33%	61,19%	53,30%	60,64%	56,97%	64,09%	58,27%
Instalacões Hidráulica	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	47,03%	53,44%	56,45%	48,30%	55,87%	49,82%	49,40%	48,05%	49,28%	49,31%	51,90%	47,21%	50,09%	48,68%	51,29%	51,92%	49,06%	58,13%	55,32%	52,69%	50,96%	53,82%	46,14%	53,87%	49,41%	56,53%	50,61%
Instalacões Hidráulica	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39,61%	45,17%	48,56%	40,96%	48,26%	41,62%	41,84%	39,96%	41,43%	41,64%	44,47%	40,05%	43,30%	40,81%	43,09%	44,16%	41,62%	50,89%	47,77%	44,80%	43,44%	45,94%	38,72%	46,67%	41,61%	48,19%	42,43%
Instalacões Hidráulica	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	42,00%	47,85%	51,18%	43,43%	50,68%	44,31%	44,25%	42,64%	44,00%	44,19%	46,86%	42,36%	45,53%	43,32%	45,69%	46,68%	44,04%	53,19%	50,26%	47,36%	45,88%	48,51%	41,12%	49,06%	44,18%	51,00%	45,23%
Instalacões Hidráulica	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	30,85%	35,38%	38,71%	32,07%	38,64%	32,13%	32,66%	30,77%	32,24%	32,46%	35,10%	31,19%	34,63%	31,49%	33,40%	34,87%	32,52%	41,40%	38,14%	35,25%	34,19%	36,35%	29,89%	37,50%	32,40%	38,17%	33,02%
Instalacões Hidráulica	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	27,92%	32,09%	35,31%	29,09%	35,34%	28,99%	29,58%	27,75%	29,14%	29,37%	31,96%	28,32%	31,63%	28,42%	30,13%	31,70%	29,50%	38,04%	34,84%	32,03%	31,07%	33,05%	26,96%	34,30%	29,31%	34,73%	29,88%
Instalacões Hidráulica	94668	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26,32%	30,28%	33,45%	27,47%	33,51%	27,30%	27,91%	26,10%	27,47%	27,70%	30,23%	26,71%	29,98%	26,75%	28,38%	29,97%	27,84%	36,20%	33,03%	30,25%	29,35%	31,28%	25,39%	32,52%	27,65%	32,84%	28,15%
Instalacões Hidráulica	105215	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,38%	24,46%	25,11%	20,06%	24,55%	24,33%	21,96%	21,50%	19,85%	21,59%	22,58%	18,91%	19,41%	22,10%	23,06%	21,07%	21,11%	24,34%	25,65%	24,00%	22,50%	24,54%	18,66%	23,59%	21,50%	28,85%	23,82%
Instalacões Hidráulica	105216	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,84%	8,14%	8,56%	6,91%	8,52%	8,48%	7,89%	7,08%	6,33%	7,27%	7,95%	6,42%	7,01%	7,61%	7,57%	6,95%	7,39%	8,53%	9,39%	8,35%	8,15%	8,45%	6,24%	8,78%	7,25%	10,31%	8,24%
Instalacões Hidráulica	105217	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,49%	7,73%	8,13%	6,58%	8,09%	8,09%	7,54%	6,73%	6,00%	6,89%	7,57%	6,10%	6,69%	7,22%	7,18%	6,62%	7,06%	8,11%	8,95%	7,94%	7,76%	8,04%	5,92%	8,39%	6,87%	9,81%	7,85%
Instalacões Hidráulica	105214	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,71%	10,39%	10,90%	8,82%	10,83%	10,79%	10,02%	9,06%	8,11%	9,29%	10,12%	8,21%	8,91%	9,71%	9,69%	8,91%	9,43%	10,84%	11,88%	10,62%	10,34%	10,78%	7,99%	11,12%	9,25%	13,06%	10,53%
Instalacões Hidráulica	105218	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,74%	6,77%	7,14%	5,80%	7,12%	7,11%	6,64%	5,89%	5,25%	6,08%	6,68%	5,37%	5,90%	6,37%	6,30%	5,81%	6,22%	7,16%	7,93%	7,00%	6,86%	7,08%	5,20%	7,42%	6,04%	8,66%	6,91%
Instalacões Hidráulica	105213	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,87%	11,98%	12,81%	10,55%	12,74%	12,15%	7,68%	9,86%	11,75%	10,89%	12,72%	10,99%	12,00%	12,57%	11,18%	11,66%	11,30%	14,95%	14,89%	11,76%	12,45%	12,61%	11,82%	13,47%	10,85%	15,18%	12,34%
Instalacões Hidráulica	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	32,01%	37,74%	40,59%	33,51%	40,41%	34,65%	34,27%	33,17%	34,09%	34,46%	36,59%	32,60%	34,95%	33,51%	35,70%	36,59%	34,03%	42,41%	39,79%	37,13%	35,53%	38,40%	31,38%	38,56%	34,42%	40,74%	35,27%
Instalacões Hidráulica	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	32,85%	38,74%	41,53%	34,19%	41,23%	35,56%	35,02%	34,03%	34,95%	35,40%	37,44%	33,33%	35,56%	34,46%	36,64%	37,42%	34,82%	43,19%	40,57%	38,20%	36,42%	39,35%	32,18%	39,24%	35,26%	41,81%	36,29%
Instalacões Hidráulica	105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29,65%	34,99%	37,82%	31,02%	37,59%	31,97%	31,65%	30,54%	31,59%	31,86%	33,99%	30,13%	32,55%	30,95%	32,98%	33,91%	31,51%	39,69%	36,97%	34,51%	33,04%	35,71%	28,98%	35,84%	31,80%	37,88%	32,63%
Instalacões Hidráulica	105138	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,26%	27,38%	30,15%	24,37%	30,13%	24,66%	24,83%	23,52%	24,59%	24,83%	26,95%	23,66%	26,21%	23,93%	25,56%	26,78%	24,78%	32,31%	29,60%	27,15%	26,08%	28,19%	22,53%	28,89%	24,80%	29,85%	25,37%
Instalacões Hidráulica	105139	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,18%	24,94%	27,58%	22,26%	27,64%	22,36%	22,65%	21,32%	22,37%	22,63%	24,63%	21,58%	24,08%	21,75%	23,26%	24,49%	22,62%	29,81%	27,14%	24,82%	23,86%	25,77%	20,50%	26,55%	22,56%	27,26%	23,06%
Instalacões Hidráulica	105140	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,54%	24,18%	26,79%	21,59%	26,84%	21,68%	21,97%	20,66%	21,69%	21,93%	23,92%	20,90%	23,40%	21,08%	22,49%	23,74%	21,90%	29,00%	26,37%	24,07%	23,13%	24,99%	19,86%	25,78%	21,88%	26,44%	22,34%
Instalacões Hidráulica	105141	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,95%	25,85%	28,53%	23,05%	28,55%	23,24%	23,47%	22,15%	23,20%	23,46%	25,52%	22,35%	24,82%	22,63%	24,14%	25,34%	23,39%	30,73%	28,07%	25,69%	24,65%	26,66%	21,25%	27,42%	23,39%	28,24%	23,95%
Instalacões Hidráulica	105172	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,03%	23,13%	24,53%	20,66%	27,16%	23,37%	23,67%	24,05%	22,72%	21,23%	25,11%	20,19%	27,84%	24,87%	21,80%	22,54%	23,55%	27,98%	27,85%	22,74%	23,66%	24,17%	23,32%	25,55%	21,18%	28,35%	25,07%
Instalacões Hidráulica	105169	BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	24,67%	24,78%	26,25%	22,17%	28,97%	25,02%	25,33%	25,73%	24,34%	22,77%	26,83%	21,68%	29,67%	26,60%	23,38%	24,15%	25,22%	29,83%	29,69%	24,37%	25,33%	25,86%	24,97%	27,30%	22,72%	30,22%	26,79%
Instalacões Hidráulica	105230	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	45,83%	46,14%	47,96%	42,57%	47,90%	48,90%	44,97%	49,45%	45,50%	43,42%	47,85%	43,71%	46,20%	47,37%	44,17%	45,37%	44,44%	48,99%	52,33%	45,63%	47,14%	47,55%	48,74%	48,60%	43,35%	52,97%	46,89%
Instalacões Hidráulica	105231	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	44,06%	44,28%	46,15%	40,80%	46,05%	47,13%	43,19%	47,71%	43,78%	41,67%	46,00%	41,91%	44,39%	45,63%	42,43%	43,49%	42,68%	47,21%	50,53%	43,82%	45,33%	45,78%	46,95%	46,78%	41,59%	51,18%	45,11%
Instalacões Hidráulica	105232	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,18%	25,39%	26,82%	22,76%	26,71%	27,55%	24,49%	28,02%	24,92%	23,37%	26,71%	23,56%	25,42%	26,40%	23,90%	24,77%	24,10%	27,64%	30,39%	24,92%	26,16%	26,48%	27,45%	27,28%	23,29%	30,92%	25,98%
Instalacões Hidráulica	105229	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,17%	18,31%	19,48%	16,27%	19,40%	20,06%	17,62%	20,42%	17,99%	16,74%	19,37%	16,91%	18,36%	19,14%	17,16%	17,85%	17,32%	20,10%	22,37%	18,01%	18,97%	19,19%	19,95%	19,84%	16,72%	22,78%	18,82%
Instalacões Hidráulica	105146	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,88%	24,08%	25,48%	21,59%	25,39%	26,22%	23,24%	26,61%	23,64%	22,17%	25,37%	22,35%	24,13%	25,09%	22,68%	23,52%	22,87%	26,25%	28,95%	23,68%	24,89%	25,16%	26,09%	25,93%	22,11%	29,45%	24,70%
Instalacões Hidráulica	96738	CONECTOR MACHO, PPR, 25 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,77%	15,91%	16,98%	14,08%	16,86%	17,48%	15,29%	17,79%	15,61%	14,51%	16,86%	14,63%	15,96%	16,64%	14,90%	15,51%	15,04%	17,53%	19,56%	15,65%	16,52%	16,70%	17,39%	17,28%	14,45%	19,96%	16,35%
Instalacões Hidráulica	96740	CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,18%	13,31%	14,20%	11,72%	14,11%	14,64%	12,75%	14,92%	13,03%	12,09%	14,13%	12,22%	13,32%	13,95%	12,41%	12,94%	12,54%	14,67%	16,47%	13,06%	13,80%	13,97%	14,56%	14,48%	12,05%	16,81%	13,68%
Instalacões Hidráulica	94738	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,21%	1,40%	1,49%	1,22%	1,49%	1,49%	1,41%	1,21%	1,07%	1,26%	1,41%	1,12%	1,26%	1,33%	1,30%	1,20%	1,31%	1,50%	1,69%	1,47%	1,46%	1,48%	1,08%	1,60%	1,25%	1,83%	1,45%
Instalacões Hidráulica	94724	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,47%	7,52%	7,94%	6,50%	7,92%	7,96%	7,47%	6,56%	5,87%	6,76%	7,47%	6,03%	6,66%	7,15%	7,01%	6,44%	6,96%	7,98%	8,87%	7,80%	7,70%	7,90%	5,81%	8,34%	6,73%	9,65%	7,71%
Instalacões Hidráulica	94726	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,31%	7,37%	7,79%	6,36%	7,74%	7,77%	7,27%	6,42%	5,70%	6,60%	7,30%	5,87%	6,49%	6,94%	6,86%	6,31%	6,80%	7,81%	8,66%	7,64%	7,54%	7,71%	5,69%	8,17%	6,58%	9,43%	7,53%
Instalacões Hidráulica	94728	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,28%	6,16%	6,51%	5,31%	6,49%	6,48%	6,11%	5,35%	4,76%	5,53%	6,11%	4,90%	5,44%	5,81%	5,70%	5,27%	5,71%	6,53%	7,28%	6,39%	6,30%	6,45%	4,75%	6,83%	5,51%	7,91%	6,31%
Instalacões Hidráulica	94730	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,51%	6,43%	6,80%	5,56%	6,77%	6,80%	6,38%	5,59%	4,99%	5,77%	6,40%	5,14%	5,71%	6,08%	5,98%	5,51%	5,96%	6,83%	7,60%	6,67%	6,61%	6,75%	4,97%	7,15%	5,76%	8,26%	6,59%
Instalacões Hidráulica	94732	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,06%	5,89%	6,24%	5,09%	6,22%	6,24%	5,88%	5,13%	4,56%	5,30%	5,88%	4,71%	5,24%	5,57%	5,47%	5,06%	5,48%	6,27%	7,00%	6,14%	6,07%	6,20%	4,55%	6,59%	5,28%	7,59%	6,05%
Instalacões Hidráulica	94734	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,33%	2,69%	2,86%	2,34%	2,86%	2,87%	2,71%	2,33%	2,07%	2,42%	2,70%	2,16%	2,41%	2,56%	2,50%	2,30%	2,52%	2,89%	3,24%	2,82%	2,81%	2,85%	2,08%	3,06%	2,42%	3,51%	2,78%
Instalacões Hidráulica	94736	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,29%	2,65%	2,82%	2,30%	2,82%	2,82%	2,67%	2,30%	2,04%	2,39%	2,66%	2,12%	2,38%	2,52%	2,46%	2,27%	2,48%	2,84%	3,19%	2,78%	2,76%	2,81%	2,04%	3,01%	2,38%	3,46%	2,74%
Instalacões Hidráulica	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39,25%	34,92%	37,28%	31,38%	39,32%	35,50%	35,85%	40,40%	37,30%	33,51%	35,74%	32,76%	37,84%	38,65%	32,98%	34,94%	33,72%	40,94%	41,73%	34,58%	36,54%	36,52%	35,25%	38,04%	33,02%	42,27%	36,13%
Instalacões Hidráulica	94482	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	34,55%	30,59%	32,82%	27,30%	34,73%	31,14%	31,47%	35,52%	32,72%	29,30%	31,29%	28,57%	33,46%	34,06%	28,78%	30,56%	29,50%	36,28%	37,06%	30,27%	32,13%	32,10%	30,83%	33,53%	28,84%	37,58%	31,75%
Instalacões Hidráulica	94481	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 50 MM (2") E DN RECALQUE 40 MM (1 1/2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 12 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	28,67%	25,25%	27,23%	22,36%	28,99%	25,73%	26,03%	29,53%	27,06%	24,09%	25,92%	23,42%	27,91%	28,32%	23,65%	25,20%	24,33%	30,38%	31,07%	24,97%	26,60%	26,59%	25,46%	27,89%	23,69%	31,55%	26,33%
Instalacões Hidráulica	94480	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,91%	19,05%	20,73%	16,68%	22,12%	19,47%	19,71%	22,31%	20,48%	18,22%	19,37%	17,63%	21,38%	21,58%	17,72%	18,93%	18,26%	23,31%	24,01%	18,81%	20,27%	20,18%	19,08%	21,23%	17,85%	24,41%	19,94%
Instalacões Hidráulica	94472	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	32,26%	32,39%	34,11%	29,31%	37,25%	32,68%	33,06%	33,53%	31,88%	30,03%	34,79%	28,70%	38,04%	34,52%	30,74%	31,67%	32,92%	38,21%	38,06%	31,91%	33,03%	33,66%	32,62%	35,34%	29,96%	38,64%	34,75%
Instalacões Hidráulica	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,41%	22,51%	23,88%	20,10%	26,49%	22,75%	23,05%	23,43%	22,11%	20,66%	24,47%	19,64%	27,17%	24,23%	21,20%	21,95%	22,95%	27,27%	27,15%	22,13%	23,03%	23,53%	22,71%	24,90%	20,61%	27,64%	24,42%
Instalacões Hidráulica	94476	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,93%	19,01%	20,22%	16,90%	22,56%	19,24%	19,50%	19,84%	18,66%	17,39%	20,76%	16,50%	23,17%	20,54%	17,85%	18,52%	19,41%	23,26%	23,15%	18,68%	19,48%	19,92%	19,20%	21,14%	17,34%	23,59%	20,71%
Instalacões Hidráulica	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	33,24%	33,37%	35,12%	30,24%	38,29%	33,66%	34,04%	34,52%	32,85%	30,96%	35,80%	29,62%	39,09%	35,53%	31,69%	32,63%	33,90%	39,26%	39,10%	32,88%	34,02%	34,66%	33,61%	36,35%	30,89%	39,70%	35,76%
Instalacões Hidráulica	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	24,28%	24,38%	25,83%	21,83%	28,56%	24,64%	24,95%	25,36%	23,96%	22,42%	26,45%	21,33%	29,27%	26,19%	22,99%	23,78%	24,84%	29,39%	29,26%	23,98%	24,94%	25,46%	24,59%	26,90%	22,37%	29,77%	26,39%
Instalacões Hidráulica	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,18%	21,26%	22,58%	18,96%	25,10%	21,50%	21,79%	22,16%	20,88%	19,50%	23,16%	18,52%	25,75%	22,92%	20,00%	20,73%	21,69%	25,86%	25,74%	20,90%	21,77%	22,25%	21,47%	23,57%	19,44%	26,21%	23,11%
Instalacões Hidráulica	105194	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29,85%	29,98%	31,62%	27,04%	34,67%	30,25%	30,62%	31,08%	29,49%	27,72%	32,29%	26,46%	35,44%	32,03%	28,39%	29,29%	30,49%	35,59%	35,45%	29,52%	30,60%	31,20%	30,21%	32,82%	27,65%	36,01%	32,24%
Instalacões Hidráulica	105195	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,07%	16,13%	17,20%	14,29%	19,28%	16,33%	16,56%	16,86%	15,82%	14,72%	17,68%	13,93%	19,82%	17,48%	15,11%	15,71%	16,49%	19,90%	19,80%	15,84%	16,54%	16,93%	16,31%	18,02%	14,67%	20,19%	17,64%
Instalacões Hidráulica	105178	COTOVELO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,08%	20,16%	21,43%	17,95%	23,86%	20,39%	20,67%	21,02%	19,79%	18,46%	21,98%	17,53%	24,49%	21,75%	18,95%	19,64%	20,57%	24,59%	24,48%	19,81%	20,64%	21,10%	20,36%	22,38%	18,41%	24,93%	21,94%
Instalacões Hidráulica	94620	COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,47%	4,51%	4,85%	3,94%	4,82%	4,58%	2,81%	3,66%	4,42%	4,07%	4,82%	4,11%	4,52%	4,75%	4,19%	4,38%	4,23%	5,75%	5,72%	4,42%	4,71%	4,77%	4,45%	5,13%	4,06%	5,85%	4,66%
Instalacões Hidráulica	94614	COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,59%	23,77%	25,18%	21,28%	25,07%	24,06%	16,02%	20,04%	23,37%	21,87%	25,04%	22,05%	23,81%	24,78%	22,38%	23,22%	22,58%	28,71%	28,61%	23,39%	24,58%	24,84%	23,49%	26,28%	21,81%	29,08%	24,39%
Instalacões Hidráulica	94616	COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,84%	8,92%	9,56%	7,83%	9,51%	9,05%	5,65%	7,30%	8,74%	8,09%	9,50%	8,17%	8,95%	9,38%	8,31%	8,68%	8,40%	11,23%	11,18%	8,75%	9,29%	9,41%	8,80%	10,08%	8,06%	11,41%	9,20%
Instalacões Hidráulica	94618	COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,50%	9,59%	10,27%	8,42%	10,22%	9,72%	6,09%	7,85%	9,40%	8,70%	10,21%	8,78%	9,61%	10,07%	8,93%	9,33%	9,03%	12,05%	11,99%	9,41%	9,98%	10,11%	9,46%	10,82%	8,67%	12,24%	9,89%
Instalacões Hidráulica	105193	COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,76%	19,85%	21,10%	17,66%	23,50%	20,07%	20,35%	20,70%	19,48%	18,17%	21,65%	17,24%	24,13%	21,42%	18,65%	19,34%	20,25%	24,22%	24,11%	19,50%	20,33%	20,78%	20,04%	22,05%	18,12%	24,56%	21,60%
Instalacões Hidráulica	105197	CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,84%	15,91%	16,96%	14,08%	19,02%	16,10%	16,34%	16,64%	15,61%	14,51%	17,44%	13,73%	19,56%	17,24%	14,90%	15,49%	16,26%	19,64%	19,54%	15,62%	16,31%	16,70%	16,08%	17,78%	14,46%	19,92%	17,39%
Instalacões Hidráulica	105196	CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,74%	12,80%	13,68%	11,29%	15,42%	12,96%	13,16%	13,41%	12,55%	11,64%	14,08%	11,00%	15,88%	13,91%	11,96%	12,45%	13,09%	15,94%	15,86%	12,56%	13,14%	13,46%	12,94%	14,37%	11,60%	16,18%	14,05%
Instalacões Hidráulica	105198	CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,60%	10,65%	11,40%	9,36%	12,90%	10,79%	10,96%	11,17%	10,44%	9,66%	11,75%	9,12%	13,30%	11,61%	9,93%	10,36%	10,90%	13,34%	13,28%	10,45%	10,94%	11,22%	10,78%	11,99%	9,63%	13,55%	11,72%
Instalacões Hidráulica	105200	CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,08%	20,17%	21,43%	17,96%	23,87%	20,39%	20,68%	21,03%	19,80%	18,47%	21,99%	17,53%	24,50%	21,76%	18,95%	19,66%	20,58%	24,60%	24,49%	19,82%	20,65%	21,12%	20,36%	22,39%	18,42%	24,94%	21,94%
Instalacões Hidráulica	105199	CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,02%	14,09%	15,04%	12,44%	16,91%	14,26%	14,47%	14,74%	13,81%	12,82%	15,47%	12,13%	17,41%	15,29%	13,17%	13,71%	14,40%	17,47%	17,39%	13,83%	14,45%	14,80%	14,24%	15,78%	12,78%	17,74%	15,43%
Instalacões Hidráulica	105201	CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,10%	12,15%	12,99%	10,70%	14,66%	12,31%	12,49%	12,73%	11,91%	11,04%	13,38%	10,43%	15,10%	13,22%	11,34%	11,81%	12,43%	15,15%	15,08%	11,92%	12,47%	12,78%	12,29%	13,64%	11,00%	15,39%	13,34%
Instalacões Hidráulica	94741	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,35%	23,39%	24,24%	19,78%	23,88%	23,77%	21,91%	20,72%	18,86%	20,98%	22,25%	18,66%	19,59%	21,63%	22,06%	20,35%	20,84%	23,84%	25,47%	23,46%	22,41%	23,82%	18,25%	23,75%	20,85%	28,06%	23,28%
Instalacões Hidráulica	94743	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,96%	17,95%	18,70%	15,26%	18,50%	18,45%	17,09%	15,77%	14,33%	16,10%	17,30%	14,27%	15,19%	16,70%	16,88%	15,56%	16,16%	18,51%	20,00%	18,17%	17,54%	18,45%	13,93%	18,69%	16,02%	21,96%	18,05%
Instalacões Hidráulica	105209	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,35%	16,43%	17,51%	14,55%	19,62%	16,62%	16,87%	17,17%	16,12%	14,99%	17,99%	14,19%	20,17%	17,79%	15,39%	16,00%	16,78%	20,25%	20,15%	16,13%	16,84%	17,24%	16,60%	18,34%	14,94%	20,54%	17,95%
Instalacões Hidráulica	105208	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,29%	9,33%	10,00%	8,19%	11,34%	9,46%	9,61%	9,80%	9,14%	8,46%	10,31%	7,98%	11,70%	10,18%	8,70%	9,07%	9,56%	11,73%	11,68%	9,15%	9,59%	9,83%	9,44%	10,53%	8,43%	11,92%	10,28%
Instalacões Hidráulica	105210	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,50%	8,53%	9,15%	7,48%	10,39%	8,65%	8,79%	8,96%	8,36%	7,73%	9,44%	7,28%	10,72%	9,32%	7,94%	8,29%	8,74%	10,75%	10,70%	8,37%	8,77%	9,00%	8,64%	9,64%	7,70%	10,93%	9,41%
Instalacões Hidráulica	105203	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,91%	15,98%	17,03%	14,15%	19,10%	16,17%	16,41%	16,71%	15,67%	14,57%	17,51%	13,80%	19,64%	17,32%	14,96%	15,56%	16,33%	19,72%	19,63%	15,69%	16,38%	16,77%	16,15%	17,85%	14,53%	20,01%	17,47%
Instalacões Hidráulica	105202	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,31%	11,36%	12,15%	10,00%	13,73%	11,51%	11,69%	11,91%	11,13%	10,32%	12,52%	9,74%	14,15%	12,37%	10,60%	11,05%	11,62%	14,20%	14,13%	11,14%	11,67%	11,95%	11,49%	12,78%	10,28%	14,42%	12,48%
Instalacões Hidráulica	105204	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,04%	10,08%	10,79%	8,86%	12,22%	10,22%	10,37%	10,58%	9,87%	9,14%	11,13%	8,62%	12,60%	10,99%	9,39%	9,80%	10,32%	12,65%	12,58%	9,89%	10,36%	10,62%	10,20%	11,36%	9,11%	12,85%	11,10%
Instalacões Hidráulica	105206	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,69%	16,77%	17,87%	14,86%	20,01%	16,97%	17,22%	17,53%	16,45%	15,31%	18,36%	14,50%	20,57%	18,16%	15,71%	16,33%	17,13%	20,65%	20,55%	16,47%	17,19%	17,59%	16,94%	18,71%	15,26%	20,95%	18,31%
Instalacões Hidráulica	105205	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,24%	12,30%	13,15%	10,84%	14,83%	12,46%	12,65%	12,89%	12,06%	11,18%	13,54%	10,56%	15,28%	13,38%	11,49%	11,96%	12,58%	15,33%	15,26%	12,07%	12,63%	12,93%	12,44%	13,81%	11,14%	15,57%	13,50%
Instalacões Hidráulica	105207	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,33%	10,38%	11,11%	9,12%	12,57%	10,52%	10,68%	10,89%	10,17%	9,41%	11,45%	8,88%	12,96%	11,31%	9,67%	10,09%	10,62%	13,01%	12,95%	10,18%	10,66%	10,93%	10,50%	11,69%	9,38%	13,22%	11,42%
Instalacões Hidráulica	94687	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,14%	14,09%	16,07%	12,79%	16,25%	12,42%	12,95%	11,79%	12,63%	12,78%	14,32%	12,38%	14,47%	12,17%	12,99%	14,13%	12,95%	18,09%	15,95%	14,21%	13,79%	14,80%	11,56%	15,84%	12,74%	15,56%	12,94%
Instalacões Hidráulica	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39,41%	45,42%	48,53%	40,97%	48,25%	41,98%	41,71%	40,44%	41,61%	42,01%	44,40%	40,05%	42,76%	40,91%	43,11%	44,26%	41,55%	50,49%	47,64%	44,86%	43,24%	46,21%	38,66%	46,52%	41,84%	48,45%	42,86%
Instalacões Hidráulica	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	30,56%	35,36%	38,50%	31,90%	38,53%	32,22%	32,51%	30,87%	32,16%	32,50%	34,89%	31,08%	34,09%	31,42%	33,33%	34,79%	32,40%	41,00%	37,93%	35,19%	33,93%	36,36%	29,73%	37,18%	32,41%	38,20%	33,08%

Instalacões Hidráulica	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,34%	29,29%	32,34%	26,48%	32,42%	26,40%	26,90%	25,25%	26,48%	26,78%	29,17%	25,76%	28,80%	25,79%	27,39%	28,94%	26,86%	34,94%	31,89%	29,20%	28,25%	30,26%	24,45%	31,40%	26,70%	31,80%	27,21%
Instalacões Hidráulica	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29,19%	33,81%	36,91%	30,49%	36,92%	30,69%	31,03%	29,41%	30,65%	31,00%	33,43%	29,69%	32,67%	29,95%	31,77%	33,20%	30,92%	39,43%	36,37%	33,63%	32,45%	34,74%	28,34%	35,64%	30,91%	36,52%	31,56%
Instalacões Hidráulica	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,00%	22,06%	24,71%	19,95%	24,87%	19,69%	20,25%	18,76%	19,87%	20,09%	22,14%	19,35%	22,04%	19,24%	20,51%	21,93%	20,20%	27,16%	24,43%	22,11%	21,39%	22,96%	18,24%	24,12%	20,03%	24,17%	20,38%
Instalacões Hidráulica	94683	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,42%	21,39%	23,98%	19,34%	24,15%	19,07%	19,62%	18,16%	19,24%	19,47%	21,49%	18,75%	21,39%	18,64%	19,88%	21,26%	19,60%	26,41%	23,72%	21,44%	20,76%	22,28%	17,66%	23,42%	19,41%	23,44%	19,76%
Instalacões Hidráulica	94685	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,13%	21,06%	23,63%	19,03%	23,79%	18,76%	19,31%	17,86%	18,94%	19,16%	21,17%	18,46%	21,09%	18,35%	19,56%	20,94%	19,29%	26,04%	23,37%	21,11%	20,44%	21,95%	17,39%	23,09%	19,11%	23,08%	19,44%
Instalacões Hidráulica	94615	CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,81%	20,97%	22,26%	18,70%	22,16%	21,23%	13,96%	17,58%	20,60%	19,24%	22,13%	19,40%	21,01%	21,89%	19,70%	20,46%	19,88%	25,53%	25,43%	20,62%	21,71%	21,95%	20,71%	23,28%	19,18%	25,87%	21,54%
Instalacões Hidráulica	94617	CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,62%	10,71%	11,46%	9,42%	11,41%	10,86%	6,84%	8,79%	10,50%	9,73%	11,39%	9,82%	10,74%	11,25%	9,99%	10,42%	10,09%	13,42%	13,36%	10,51%	11,14%	11,28%	10,57%	12,07%	9,69%	13,63%	11,04%
Instalacões Hidráulica	105147	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	32,54%	32,73%	34,45%	29,67%	34,33%	35,24%	31,75%	35,75%	32,26%	30,39%	34,26%	30,60%	32,81%	33,90%	31,03%	32,06%	31,30%	35,32%	38,45%	32,22%	33,66%	34,04%	35,13%	34,96%	30,32%	39,05%	33,45%
Instalacões Hidráulica	105148	CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	24,78%	24,97%	26,45%	22,40%	26,33%	27,14%	24,11%	27,60%	24,56%	23,01%	26,30%	23,19%	25,02%	26,00%	23,55%	24,42%	23,73%	27,18%	29,96%	24,57%	25,81%	26,07%	26,99%	26,85%	22,95%	30,47%	25,61%
Instalacões Hidráulica	105154	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	42,68%	49,16%	52,10%	44,36%	51,72%	45,67%	45,17%	44,07%	45,13%	45,58%	47,78%	43,32%	45,80%	44,50%	46,85%	47,78%	44,91%	53,82%	51,11%	48,46%	46,67%	49,78%	42,04%	49,80%	45,41%	52,16%	46,51%
Instalacões Hidráulica	105155	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	36,82%	42,49%	45,61%	38,33%	45,50%	39,19%	39,10%	37,65%	38,86%	39,23%	41,57%	37,39%	40,21%	38,12%	40,37%	41,57%	38,95%	47,75%	44,84%	42,15%	40,57%	43,41%	36,07%	43,80%	39,14%	45,58%	40,04%
Instalacões Hidráulica	105156	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,95%	44,75%	47,87%	40,41%	47,67%	41,33%	41,16%	39,79%	40,94%	41,35%	43,75%	39,47%	42,31%	40,26%	42,51%	43,63%	41,00%	49,93%	47,01%	44,24%	42,66%	45,56%	38,09%	45,90%	41,25%	47,80%	42,16%
Instalacões Hidráulica	105157	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	34,95%	40,41%	43,52%	36,41%	43,40%	37,08%	37,09%	35,62%	36,81%	37,21%	39,62%	35,51%	38,34%	36,13%	38,23%	39,45%	36,93%	45,77%	42,78%	40,03%	38,56%	41,23%	34,14%	41,77%	37,11%	43,35%	37,93%
Instalacões Hidráulica	105158	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	31,92%	36,88%	40,04%	33,30%	40,01%	33,70%	33,87%	32,32%	33,56%	33,89%	36,35%	32,41%	35,40%	32,84%	34,81%	36,19%	33,73%	42,44%	39,41%	36,63%	35,32%	37,81%	31,06%	38,58%	33,81%	39,78%	34,53%
Instalacões Hidráulica	105159	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26,23%	30,39%	33,41%	27,43%	33,49%	27,47%	27,87%	26,26%	27,50%	27,81%	30,17%	26,66%	29,63%	26,80%	28,48%	29,95%	27,80%	35,96%	32,95%	30,29%	29,25%	31,35%	25,36%	32,36%	27,74%	32,97%	28,29%
Instalacões Hidráulica	105160	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26,65%	30,89%	33,93%	27,88%	34,00%	27,93%	28,33%	26,71%	27,97%	28,27%	30,65%	27,11%	30,09%	27,27%	28,96%	30,44%	28,25%	36,48%	33,46%	30,78%	29,71%	31,86%	25,80%	32,86%	28,20%	33,49%	28,76%
Instalacões Hidráulica	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	47,04%	52,53%	55,88%	48,44%	55,74%	48,88%	49,11%	47,18%	48,76%	48,98%	51,88%	47,33%	50,95%	48,09%	50,34%	51,66%	48,94%	58,35%	55,20%	52,07%	50,91%	53,45%	45,94%	54,28%	48,89%	55,51%	49,85%
Instalacões Hidráulica	94754	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,34%	12,11%	12,73%	10,45%	12,67%	12,67%	11,89%	10,60%	9,51%	10,91%	11,94%	9,73%	10,63%	11,41%	11,31%	10,45%	11,16%	12,73%	14,01%	12,48%	12,25%	12,63%	9,42%	13,19%	10,87%	15,22%	12,34%
Instalacões Hidráulica	94740	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	24,93%	30,56%	31,38%	25,64%	30,77%	30,60%	28,00%	27,24%	25,07%	27,39%	28,56%	24,35%	25,07%	28,03%	28,98%	26,73%	26,85%	30,64%	32,23%	30,18%	28,59%	30,77%	23,94%	29,98%	27,23%	35,69%	30,06%
Instalacões Hidráulica	94742	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,87%	22,87%	23,69%	19,33%	23,36%	23,27%	21,44%	20,20%	18,49%	20,51%	21,78%	18,17%	19,06%	21,15%	21,59%	19,92%	20,37%	23,31%	24,91%	22,92%	21,96%	23,32%	17,79%	23,22%	20,41%	27,46%	22,80%
Instalacões Hidráulica	94744	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,65%	18,75%	19,51%	15,90%	19,29%	19,25%	17,84%	16,51%	14,99%	16,84%	18,05%	14,94%	15,91%	17,45%	17,61%	16,26%	16,89%	19,31%	20,83%	18,99%	18,32%	19,29%	14,60%	19,46%	16,77%	22,91%	18,79%
Instalacões Hidráulica	94746	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,04%	16,70%	17,44%	14,25%	17,27%	17,24%	16,03%	14,68%	13,27%	15,00%	16,20%	13,32%	14,31%	15,59%	15,63%	14,46%	15,16%	17,30%	18,78%	17,00%	16,46%	17,23%	12,98%	17,59%	14,93%	20,57%	16,82%
Instalacões Hidráulica	94748	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,45%	11,10%	11,67%	9,56%	11,61%	11,61%	10,89%	9,69%	8,69%	9,97%	10,92%	8,89%	9,71%	10,44%	10,35%	9,56%	10,21%	11,66%	12,84%	11,43%	11,21%	11,57%	8,60%	12,09%	9,95%	13,99%	11,31%
Instalacões Hidráulica	94750	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,85%	9,13%	9,63%	7,92%	9,61%	9,62%	9,06%	7,97%	7,12%	8,23%	9,07%	7,34%	8,10%	8,63%	8,50%	7,86%	8,47%	9,66%	10,71%	9,47%	9,34%	9,57%	7,09%	10,11%	8,20%	11,62%	9,36%
Instalacões Hidráulica	94752	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,33%	10,90%	11,47%	9,42%	11,42%	11,44%	10,74%	9,53%	8,53%	9,82%	10,77%	8,76%	9,60%	10,28%	10,16%	9,40%	10,07%	11,49%	12,68%	11,26%	11,07%	11,38%	8,47%	11,94%	9,78%	13,76%	11,13%
Instalacões Hidráulica	96755	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,11%	9,19%	9,85%	8,07%	9,80%	10,17%	8,80%	10,38%	9,00%	8,33%	9,79%	8,41%	9,21%	9,65%	8,56%	8,94%	8,65%	10,19%	11,51%	9,01%	9,56%	9,69%	10,12%	10,05%	8,30%	11,75%	9,48%
Instalacões Hidráulica	96747	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	72,04%	72,22%	73,73%	69,26%	73,63%	74,48%	71,45%	74,83%	71,78%	69,99%	73,57%	70,19%	72,29%	73,19%	70,69%	71,60%	70,87%	74,59%	76,94%	71,74%	72,90%	73,37%	74,30%	74,22%	70,00%	77,45%	72,78%
Instalacões Hidráulica	96748	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	67,81%	68,10%	69,76%	64,93%	69,56%	70,44%	67,16%	70,97%	67,56%	65,72%	69,53%	65,89%	68,09%	69,21%	66,40%	67,45%	66,55%	70,55%	73,23%	67,63%	68,86%	69,34%	70,24%	70,17%	65,64%	73,76%	68,70%
Instalacões Hidráulica	96749	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	61,63%	61,95%	63,70%	58,51%	63,53%	64,57%	60,97%	65,03%	61,33%	59,35%	63,50%	59,56%	61,96%	63,14%	60,05%	61,18%	60,29%	64,69%	67,60%	61,42%	62,76%	63,28%	64,36%	64,26%	59,30%	68,21%	62,65%
Instalacões Hidráulica	96750	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	46,33%	46,59%	48,51%	43,06%	48,32%	49,41%	45,47%	49,97%	46,00%	43,91%	48,32%	44,14%	46,65%	47,92%	44,63%	45,82%	44,92%	49,49%	52,82%	46,09%	47,59%	48,05%	49,24%	49,08%	43,84%	53,48%	47,39%
Instalacões Hidráulica	96751	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39,64%	39,86%	41,72%	36,53%	41,56%	42,59%	38,77%	43,15%	39,32%	37,32%	41,54%	37,57%	39,93%	41,17%	38,00%	39,13%	38,27%	42,68%	46,00%	39,36%	40,85%	41,28%	42,45%	42,28%	37,24%	46,61%	40,66%
Instalacões Hidráulica	96752	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	35,08%	35,32%	37,07%	32,13%	36,93%	37,92%	34,28%	38,46%	34,80%	32,90%	36,90%	33,11%	35,37%	36,56%	33,55%	34,61%	33,80%	37,99%	41,21%	34,83%	36,28%	36,66%	37,78%	37,62%	32,82%	41,82%	36,07%
Instalacões Hidráulica	96753	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,32%	19,48%	20,70%	17,34%	20,61%	21,30%	18,76%	21,68%	19,12%	17,85%	20,59%	18,00%	19,52%	20,34%	18,29%	19,00%	18,45%	21,35%	23,71%	19,15%	20,16%	20,41%	21,20%	21,08%	17,80%	24,15%	20,01%
Instalacões Hidráulica	96754	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,03%	20,19%	21,45%	17,99%	21,35%	22,07%	19,45%	22,45%	19,83%	18,52%	21,33%	18,67%	20,23%	21,08%	18,96%	19,70%	19,14%	22,11%	24,53%	19,85%	20,89%	21,15%	21,97%	21,83%	18,46%	24,98%	20,74%
Instalacões Hidráulica	94686	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,98%	12,76%	14,59%	11,58%	14,77%	11,22%	11,73%	10,65%	11,42%	11,56%	12,98%	11,21%	13,15%	11,00%	11,75%	12,81%	11,72%	16,48%	14,48%	12,87%	12,50%	13,42%	10,45%	14,40%	11,53%	14,11%	11,70%
Instalacões Hidráulica	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	46,68%	53,72%	56,36%	48,34%	55,90%	50,35%	49,43%	48,68%	49,52%	49,93%	51,79%	47,27%	49,36%	48,90%	51,60%	51,98%	49,12%	57,54%	55,23%	52,83%	50,75%	54,20%	46,20%	53,63%	49,87%	56,91%	51,06%
Instalacões Hidráulica	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	37,48%	43,07%	46,27%	38,93%	46,10%	39,69%	39,62%	38,18%	39,35%	39,75%	42,22%	38,00%	40,93%	38,68%	40,83%	42,08%	39,49%	48,40%	45,44%	42,66%	41,11%	43,91%	36,60%	44,41%	39,65%	46,10%	40,54%
Instalacões Hidráulica	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	45,06%	51,92%	54,62%	46,70%	54,15%	48,53%	47,68%	46,87%	47,69%	48,15%	50,18%	45,67%	47,81%	47,18%	49,69%	50,17%	47,38%	56,00%	53,51%	51,10%	49,07%	52,37%	44,50%	51,94%	48,05%	55,02%	49,24%
Instalacões Hidráulica	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,32%	24,74%	27,55%	22,36%	27,69%	22,17%	22,70%	21,15%	22,32%	22,56%	24,75%	21,70%	24,53%	21,66%	23,06%	24,53%	22,65%	30,08%	27,21%	24,75%	23,93%	25,68%	20,52%	26,82%	22,50%	27,02%	22,91%
Instalacões Hidráulica	94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,62%	14,69%	16,70%	13,29%	16,88%	12,96%	13,46%	12,30%	13,15%	13,31%	14,88%	12,86%	14,96%	12,68%	13,56%	14,68%	13,46%	18,72%	16,55%	14,78%	14,33%	15,40%	12,03%	16,42%	13,27%	16,21%	13,49%
Instalacões Hidráulica	94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,11%	15,26%	17,33%	13,80%	17,51%	13,47%	13,99%	12,80%	13,67%	13,84%	15,45%	13,37%	15,53%	13,19%	14,09%	15,26%	13,98%	19,40%	17,18%	15,35%	14,89%	16,00%	12,51%	17,03%	13,79%	16,83%	14,02%
Instalacões Hidráulica	105219	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,47%	26,11%	26,96%	22,02%	26,51%	26,38%	24,26%	23,17%	21,18%	23,41%	24,66%	20,81%	21,69%	24,07%	24,68%	22,75%	23,14%	26,44%	28,08%	26,02%	24,79%	26,48%	20,39%	26,16%	23,27%	31,01%	25,87%
Instalacões Hidráulica	105220	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,66%	23,87%	24,70%	20,15%	24,32%	24,24%	22,30%	21,10%	19,34%	21,40%	22,67%	18,96%	19,84%	22,06%	22,55%	20,81%	21,22%	24,27%	25,88%	23,87%	22,83%	24,30%	18,59%	24,11%	21,30%	28,55%	23,76%
Instalacões Hidráulica	105221	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,70%	20,07%	20,85%	16,99%	20,59%	20,53%	19,00%	17,69%	16,09%	18,02%	19,25%	15,98%	16,96%	18,65%	18,86%	17,42%	18,03%	20,59%	22,15%	20,26%	19,52%	20,60%	15,63%	20,68%	17,95%	24,40%	20,07%
Instalacões Hidráulica	105166	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,19%	16,89%	17,63%	14,41%	17,46%	17,43%	16,20%	14,85%	13,43%	15,17%	16,38%	13,47%	14,46%	15,76%	15,81%	14,63%	15,32%	17,49%	18,98%	17,19%	16,64%	17,42%	13,13%	17,77%	15,10%	20,78%	17,01%
Instalacões Hidráulica	105222	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,08%	13,05%	13,69%	11,22%	13,61%	13,60%	12,73%	11,42%	10,27%	11,73%	12,79%	10,45%	11,37%	12,25%	12,18%	11,26%	11,97%	13,65%	14,97%	13,40%	13,10%	13,57%	10,13%	14,09%	11,70%	16,33%	13,25%
Instalacões Hidráulica	105223	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,12%	9,45%	9,96%	8,19%	9,93%	9,94%	9,36%	8,25%	7,37%	8,51%	9,38%	7,60%	8,37%	8,93%	8,80%	8,13%	8,76%	9,99%	11,07%	9,79%	9,66%	9,89%	7,34%	10,44%	8,48%	12,00%	9,67%
Instalacões Hidráulica	105224	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,96%	9,29%	9,80%	8,04%	9,77%	9,78%	9,19%	8,11%	7,25%	8,37%	9,21%	7,46%	8,21%	8,77%	8,66%	8,00%	8,60%	9,83%	10,88%	9,63%	9,48%	9,73%	7,21%	10,25%	8,34%	11,81%	9,51%
Instalacões Hidráulica	105149	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	69,61%	69,80%	71,40%	66,71%	71,29%	72,22%	68,99%	72,55%	69,35%	67,47%	71,23%	67,68%	69,88%	70,83%	68,19%	69,15%	68,39%	72,29%	74,79%	69,31%	70,54%	71,02%	71,98%	71,99%	67,47%	75,33%	70,41%
Instalacões Hidráulica	105150	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	64,66%	64,95%	66,70%	61,65%	66,50%	67,42%	63,94%	67,98%	64,40%	62,47%	66,47%	62,65%	64,96%	66,13%	63,18%	64,28%	63,35%	67,51%	70,38%	64,47%	65,79%	66,26%	67,22%	67,17%	62,39%	70,93%	65,61%
Instalacões Hidráulica	105151	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	34,85%	35,09%	36,85%	31,91%	36,69%	37,69%	34,05%	38,23%	34,55%	32,67%	36,69%	32,88%	35,14%	36,32%	33,31%	34,38%	33,57%	37,76%	40,97%	34,62%	36,05%	36,43%	37,56%	37,38%	32,60%	41,58%	35,83%
Instalacões Hidráulica	105152	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29,26%	29,46%	31,08%	26,60%	30,94%	31,85%	28,51%	32,34%	28,99%	27,28%	30,92%	27,49%	29,51%	30,60%	27,85%	28,82%	28,08%	31,92%	34,92%	29,02%	30,34%	30,69%	31,73%	31,57%	27,20%	35,47%	30,16%
Instalacões Hidráulica	105153	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	24,71%	24,90%	26,35%	22,33%	26,23%	27,06%	24,04%	27,51%	24,48%	22,95%	26,21%	23,11%	24,95%	25,93%	23,47%	24,33%	23,67%	27,11%	29,86%	24,50%	25,72%	26,00%	26,95%	26,80%	22,88%	30,38%	25,53%
Instalacões Hidráulica	105161	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,41%	17,55%	18,68%	15,58%	18,60%	19,24%	16,88%	19,59%	17,22%	16,05%	18,58%	16,19%	17,59%	18,35%	16,46%	17,11%	16,61%	19,28%	21,48%	17,25%	18,18%	18,41%	19,15%	19,03%	16,00%	21,89%	18,04%
Instalacões Hidráulica	105162	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,48%	13,60%	14,52%	12,01%	14,45%	14,98%	13,06%	15,26%	13,33%	12,39%	14,44%	12,50%	13,63%	14,25%	12,71%	13,24%	12,83%	15,01%	16,82%	13,35%	14,11%	14,30%	14,91%	14,80%	12,34%	17,16%	14,00%
Instalacões Hidráulica	105163	JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	46,59%	46,90%	48,77%	43,34%	48,61%	49,69%	45,80%	50,21%	46,27%	44,20%	48,58%	44,44%	46,94%	48,19%	44,92%	46,09%	45,19%	49,79%	53,11%	46,34%	47,86%	48,32%	49,51%	49,37%	44,12%	53,76%	47,69%
Instalacões Hidráulica	105170	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	50,08%	57,50%	60,03%	51,86%	59,38%	54,23%	52,87%	52,50%	53,21%	53,62%	55,47%	50,87%	52,53%	52,71%	55,31%	55,52%	52,54%	60,82%	58,72%	56,47%	54,28%	57,80%	49,76%	56,97%	53,45%	60,52%	54,86%
Instalacões Hidráulica	105179	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,11%	43,97%	47,03%	39,63%	46,88%	40,61%	40,45%	39,09%	40,24%	40,63%	42,93%	38,68%	41,44%	39,52%	41,81%	42,93%	40,27%	49,09%	46,23%	43,54%	41,89%	44,81%	37,38%	45,11%	40,54%	47,06%	41,45%
Instalacões Hidráulica	105180	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	37,31%	42,90%	46,09%	38,77%	45,89%	39,50%	39,46%	38,00%	39,19%	39,59%	42,04%	37,83%	40,75%	38,51%	40,67%	41,92%	39,31%	48,24%	45,27%	42,46%	40,93%	43,75%	36,43%	44,22%	39,50%	45,90%	40,35%
Instalacões Hidráulica	105181	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,57%	44,52%	47,55%	40,11%	47,33%	41,13%	40,89%	39,60%	40,69%	41,10%	43,46%	39,16%	41,81%	40,05%	42,31%	43,32%	40,68%	49,56%	46,71%	44,03%	42,35%	45,26%	37,82%	45,51%	40,99%	47,58%	41,96%
Instalacões Hidráulica	105182	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,25%	25,80%	28,66%	23,32%	28,80%	23,16%	23,68%	22,10%	23,29%	23,55%	25,78%	22,63%	25,51%	22,62%	24,07%	25,56%	23,62%	31,22%	28,31%	25,79%	24,94%	26,75%	21,43%	27,88%	23,48%	28,15%	23,91%
Instalacões Hidráulica	105183	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,62%	18,16%	20,50%	16,42%	20,67%	16,11%	16,65%	15,32%	16,30%	16,50%	18,32%	15,91%	18,32%	15,76%	16,82%	18,10%	16,64%	22,76%	20,29%	18,24%	17,67%	18,98%	14,94%	20,08%	16,45%	19,97%	16,73%
Instalacões Hidráulica	105184	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,81%	18,38%	20,74%	16,62%	20,92%	16,30%	16,86%	15,51%	16,50%	16,70%	18,54%	16,11%	18,55%	15,96%	17,03%	18,33%	16,84%	23,02%	20,53%	18,46%	17,88%	19,21%	15,13%	20,32%	16,65%	20,21%	16,93%
Instalacões Hidráulica	94612	LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,13%	6,19%	6,64%	5,41%	6,61%	6,28%	3,88%	5,03%	6,06%	5,59%	6,60%	5,65%	6,20%	6,51%	5,75%	6,01%	5,81%	7,85%	7,81%	6,06%	6,45%	6,53%	6,10%	7,01%	5,57%	7,98%	6,39%
Instalacões Hidráulica	105142	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	31,69%	37,37%	40,21%	33,08%	39,85%	34,20%	33,82%	32,75%	33,70%	33,95%	36,15%	32,14%	34,45%	33,08%	35,34%	36,10%	33,58%	41,92%	39,28%	36,78%	35,24%	37,97%	30,99%	38,06%	33,95%	40,27%	34,92%
Instalacões Hidráulica	105143	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	27,98%	32,93%	35,80%	29,34%	35,71%	29,94%	29,86%	28,59%	29,71%	30,00%	32,20%	28,48%	31,00%	29,04%	31,01%	32,05%	29,77%	37,90%	35,09%	32,55%	31,20%	33,72%	27,27%	34,12%	29,96%	35,66%	30,71%
Instalacões Hidráulica	105144	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 60 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	24,69%	29,12%	31,89%	25,90%	31,85%	26,31%	26,40%	25,13%	26,18%	26,46%	28,56%	25,10%	27,66%	25,53%	27,23%	28,40%	26,31%	34,02%	31,33%	28,85%	27,67%	29,91%	24,00%	30,49%	26,40%	31,67%	27,02%
Instalacões Hidráulica	105173	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,82%	20,91%	22,22%	18,62%	24,69%	21,13%	21,42%	21,77%	20,52%	19,15%	22,76%	18,18%	25,32%	22,54%	19,67%	20,37%	21,32%	25,45%	25,32%	20,55%	21,41%	21,88%	21,09%	23,17%	19,10%	25,79%	22,72%
Instalacões Hidráulica	105175	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,95%	16,02%	17,08%	14,18%	19,14%	16,21%	16,45%	16,74%	15,72%	14,61%	17,55%	13,83%	19,68%	17,36%	15,01%	15,59%	16,36%	19,77%	19,68%	15,73%	16,43%	16,82%	16,18%	17,89%	14,57%	20,06%	17,51%
Instalacões Hidráulica	105174	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16,88%	16,95%	18,07%	15,02%	20,21%	17,15%	17,39%	17,70%	16,63%	15,47%	18,54%	14,66%	20,76%	18,35%	15,90%	16,50%	17,31%	20,86%	20,76%	16,65%	17,38%	17,78%	17,12%	18,90%	15,43%	21,17%	18,51%
Instalacões Hidráulica	105145	LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	27,20%	32,03%	34,86%	28,37%	34,77%	29,05%	29,03%	27,77%	28,82%	29,19%	31,30%	27,63%	30,09%	28,25%	30,09%	31,18%	28,88%	36,93%	34,18%	31,75%	30,36%	32,80%	26,46%	33,23%	29,06%	34,79%	29,84%
Instalacões Hidráulica	94606	LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26,79%	26,99%	28,53%	24,28%	28,40%	27,31%	18,45%	22,91%	26,55%	24,91%	28,35%	25,09%	27,02%	28,08%	25,49%	26,38%	25,70%	32,32%	32,21%	26,58%	27,86%	28,16%	26,68%	29,70%	24,85%	32,70%	27,66%
Instalacões Hidráulica	94608	LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,24%	11,34%	12,13%	9,98%	12,06%	11,50%	7,25%	9,32%	11,11%	10,30%	12,05%	10,40%	11,36%	11,90%	10,58%	11,03%	10,68%	14,18%	14,12%	11,13%	11,79%	11,94%	11,18%	12,76%	10,26%	14,40%	11,68%
Instalacões Hidráulica	94610	LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,04%	8,11%	8,70%	7,11%	8,65%	8,23%	5,12%	6,62%	7,95%	7,34%	8,64%	7,42%	8,13%	8,53%	7,55%	7,89%	7,63%	10,24%	10,19%	7,96%	8,45%	8,56%	8,00%	9,17%	7,32%	10,40%	8,37%
Instalacões Hidráulica	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	47,22%	55,87%	57,89%	48,81%	56,68%	52,66%	50,23%	50,83%	50,85%	51,47%	52,64%	47,90%	48,64%	50,67%	53,66%	52,93%	49,88%	57,71%	56,01%	54,29%	51,49%	55,64%	46,98%	53,73%	51,47%	59,12%	53,11%
Instalacões Hidráulica	94659	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39,51%	46,74%	49,27%	41,09%	48,62%	43,49%	42,19%	41,78%	42,39%	42,76%	44,58%	40,06%	41,67%	41,90%	44,56%	44,72%	41,92%	50,14%	47,93%	45,74%	43,39%	46,98%	39,12%	46,11%	42,74%	50,00%	44,05%
Instalacões Hidráulica	94739	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,41%	9,94%	10,45%	8,52%	10,39%	10,39%	9,70%	8,67%	7,76%	8,92%	9,76%	7,92%	8,64%	9,33%	9,26%	8,54%	9,10%	10,43%	11,49%	10,23%	10,00%	10,36%	7,67%	10,78%	8,88%	12,55%	10,11%
Instalacões Hidráulica	94725	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,96%	29,23%	29,84%	23,74%	29,02%	28,91%	25,89%	25,89%	24,07%	25,79%	26,60%	22,61%	22,82%	26,37%	27,67%	25,34%	24,86%	28,81%	29,99%	28,35%	26,39%	29,11%	22,29%	27,53%	25,68%	33,92%	28,30%
Instalacões Hidráulica	94727	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,89%	22,47%	23,12%	18,44%	22,58%	22,51%	20,26%	19,76%	18,07%	19,82%	20,79%	17,35%	17,90%	20,35%	21,16%	19,35%	19,39%	22,48%	23,73%	22,13%	20,83%	22,60%	17,10%	21,91%	19,74%	26,73%	21,99%
Instalacões Hidráulica	94729	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,64%	16,74%	17,40%	13,95%	17,13%	17,02%	15,60%	14,64%	13,30%	14,87%	15,85%	13,05%	13,78%	15,36%	15,62%	14,39%	14,81%	17,07%	18,34%	16,76%	15,98%	17,06%	12,79%	16,98%	14,82%	20,44%	16,66%
Instalacões Hidráulica	94731	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,22%	16,12%	16,78%	13,52%	16,53%	16,51%	15,13%	14,11%	12,81%	14,34%	15,37%	12,67%	13,44%	14,88%	15,10%	13,88%	14,33%	16,52%	17,80%	16,20%	15,57%	16,50%	12,36%	16,53%	14,31%	19,76%	16,09%
Instalacões Hidráulica	94733	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,18%	13,39%	14,02%	11,36%	13,87%	13,87%	12,85%	11,72%	10,55%	11,98%	12,98%	10,60%	11,42%	12,47%	12,51%	11,55%	12,12%	13,91%	15,15%	13,64%	13,21%	13,85%	10,32%	14,15%	11,94%	16,66%	13,51%
Instalacões Hidráulica	94863	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,45%	6,36%	6,73%	5,49%	6,71%	6,72%	6,31%	5,53%	4,93%	5,72%	6,32%	5,09%	5,62%	6,01%	5,91%	5,46%	5,89%	6,75%	7,51%	6,61%	6,52%	6,68%	4,91%	7,07%	5,70%	8,17%	6,52%
Instalacões Hidráulica	94737	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,52%	7,66%	8,08%	6,59%	8,05%	8,05%	7,54%	6,67%	5,95%	6,88%	7,57%	6,11%	6,72%	7,21%	7,13%	6,57%	7,06%	8,09%	8,97%	7,92%	7,78%	8,02%	5,91%	8,42%	6,85%	9,77%	7,83%
Instalacões Hidráulica	94465	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	31,93%	32,09%	33,81%	29,01%	36,88%	32,35%	32,71%	33,18%	31,57%	29,71%	34,45%	28,39%	37,66%	34,20%	30,46%	31,32%	32,57%	37,87%	37,70%	31,60%	32,72%	33,35%	32,29%	34,99%	29,65%	38,30%	34,39%
Instalacões Hidráulica	94467	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	23,19%	23,30%	24,72%	20,82%	27,34%	23,53%	23,83%	24,22%	22,87%	21,39%	25,28%	20,33%	28,02%	25,04%	21,96%	22,70%	23,73%	28,16%	28,03%	22,91%	23,83%	24,34%	23,49%	25,73%	21,33%	28,54%	25,24%
Instalacões Hidráulica	94469	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	19,15%	19,24%	20,46%	17,09%	22,80%	19,45%	19,71%	20,05%	18,87%	17,59%	20,97%	16,68%	23,40%	20,77%	18,07%	18,73%	19,61%	23,52%	23,40%	18,90%	19,70%	20,15%	19,41%	21,37%	17,54%	23,84%	20,93%
Instalacões Hidráulica	96746	LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,56%	18,70%	19,89%	16,63%	19,80%	20,48%	18,00%	20,84%	18,37%	17,12%	19,78%	17,27%	18,75%	19,54%	17,55%	18,24%	17,71%	20,52%	22,81%	18,39%	19,36%	19,61%	20,38%	20,26%	17,07%	23,24%	19,22%
Instalacões Hidráulica	96736	LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	57,94%	58,14%	60,00%	54,62%	59,88%	60,77%	57,00%	61,37%	57,61%	55,52%	59,82%	55,81%	58,20%	59,43%	56,24%	57,35%	56,52%	60,93%	64,10%	57,61%	59,10%	59,58%	60,69%	60,51%	55,37%	64,66%	58,94%
Instalacões Hidráulica	96737	LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	62,20%	62,52%	64,31%	59,11%	64,06%	65,16%	61,56%	65,65%	61,90%	59,97%	64,06%	60,13%	62,54%	63,69%	60,67%	61,82%	60,88%	65,24%	68,12%	62,06%	63,38%	63,89%	64,86%	64,84%	59,84%	68,73%	63,20%
Instalacões Hidráulica	96739	LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	51,75%	52,01%	53,87%	48,42%	53,73%	54,74%	50,82%	55,36%	51,43%	49,31%	53,77%	49,54%	52,07%	53,33%	50,00%	51,22%	50,34%	54,89%	58,14%	51,49%	52,97%	53,43%	54,59%	54,54%	49,25%	58,84%	52,78%
Instalacões Hidráulica	96741	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	31,18%	31,41%	33,10%	28,42%	32,99%	33,88%	30,43%	34,40%	30,92%	29,15%	32,92%	29,38%	31,49%	32,58%	29,81%	30,76%	29,99%	33,95%	37,03%	30,96%	32,32%	32,70%	33,79%	33,61%	29,09%	37,63%	32,14%
Instalacões Hidráulica	96742	LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	31,99%	32,21%	33,90%	29,21%	33,77%	34,71%	31,22%	35,23%	31,71%	29,93%	33,74%	30,14%	32,26%	33,39%	30,54%	31,54%	30,74%	34,80%	37,92%	31,76%	33,14%	33,49%	34,57%	34,43%	29,84%	38,51%	32,94%
Instalacões Hidráulica	96743	LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	27,26%	27,45%	28,97%	24,68%	28,87%	29,72%	26,52%	30,20%	26,99%	25,34%	28,85%	25,55%	27,49%	28,54%	25,91%	26,83%	26,12%	29,80%	32,70%	27,02%	28,29%	28,62%	29,62%	29,46%	25,28%	33,22%	28,11%
Instalacões Hidráulica	96744	LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,58%	20,74%	22,01%	18,48%	21,92%	22,65%	19,98%	23,03%	20,36%	19,03%	21,89%	19,17%	20,78%	21,64%	19,49%	20,23%	19,66%	22,70%	25,16%	20,38%	21,44%	21,70%	22,55%	22,41%	18,98%	25,60%	21,28%
Instalacões Hidráulica	96745	LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,39%	17,54%	18,66%	15,57%	18,57%	19,22%	16,87%	19,58%	17,21%	16,04%	18,55%	16,17%	17,58%	18,33%	16,43%	17,09%	16,59%	19,26%	21,46%	17,23%	18,16%	18,39%	19,14%	19,01%	15,99%	21,87%	18,03%
Instalacões Hidráulica	94671	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,38%	20,32%	22,77%	18,27%	22,90%	18,09%	18,56%	17,21%	18,23%	18,44%	20,34%	17,72%	20,16%	17,67%	18,86%	20,14%	18,53%	25,04%	22,49%	20,34%	19,63%	21,14%	16,69%	22,15%	18,38%	22,30%	18,74%
Instalacões Hidráulica	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	33,39%	39,33%	42,22%	34,84%	41,92%	36,16%	35,67%	34,60%	35,51%	35,97%	38,10%	33,97%	36,27%	34,99%	37,24%	38,01%	35,46%	43,88%	41,25%	38,73%	36,99%	39,96%	32,80%	39,93%	35,91%	42,34%	36,82%
Instalacões Hidráulica	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	37,22%	44,05%	46,65%	38,82%	46,09%	40,80%	39,72%	39,15%	39,87%	40,24%	42,17%	37,77%	39,61%	39,41%	41,91%	42,20%	39,45%	47,80%	45,46%	43,16%	41,08%	44,42%	36,71%	43,77%	40,19%	47,22%	41,46%
Instalacões Hidráulica	94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,42%	29,95%	32,76%	26,62%	32,67%	27,12%	27,19%	25,87%	26,95%	27,25%	29,37%	25,84%	28,38%	26,35%	28,11%	29,23%	27,05%	34,86%	32,13%	29,66%	28,44%	30,74%	24,73%	31,33%	27,16%	32,59%	27,82%
Instalacões Hidráulica	94667	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,46%	30,03%	32,82%	26,67%	32,72%	27,17%	27,21%	25,95%	26,98%	27,29%	29,41%	25,92%	28,40%	26,39%	28,16%	29,28%	27,10%	34,88%	32,18%	29,74%	28,50%	30,80%	24,76%	31,34%	27,21%	32,65%	27,91%
Instalacões Hidráulica	94669	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,61%	20,72%	23,15%	18,52%	23,23%	18,47%	18,85%	17,57%	18,54%	18,77%	20,62%	17,95%	20,30%	18,00%	19,24%	20,44%	18,80%	25,30%	22,81%	20,68%	19,91%	21,51%	16,96%	22,38%	18,71%	22,74%	19,10%
Instalacões Hidráulica	105177	NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	14,14%	14,21%	15,17%	12,55%	17,05%	14,38%	14,59%	14,86%	13,93%	12,93%	15,60%	12,23%	17,54%	15,42%	13,29%	13,82%	14,51%	17,62%	17,53%	13,95%	14,58%	14,93%	14,35%	15,91%	12,90%	17,88%	15,56%
Instalacões Hidráulica	105176	NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13,48%	13,54%	14,47%	11,94%	16,27%	13,71%	13,91%	14,17%	13,27%	12,31%	14,87%	11,64%	16,75%	14,71%	12,66%	13,17%	13,84%	16,82%	16,74%	13,29%	13,90%	14,23%	13,68%	15,17%	12,28%	17,08%	14,84%
Instalacões Hidráulica	94466	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	31,92%	32,08%	33,79%	28,99%	36,86%	32,33%	32,69%	33,16%	31,55%	29,69%	34,43%	28,37%	37,65%	34,18%	30,44%	31,31%	32,55%	37,85%	37,68%	31,58%	32,70%	33,33%	32,27%	34,97%	29,63%	38,28%	34,38%
Instalacões Hidráulica	94468	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	26,41%	26,53%	28,08%	23,81%	30,90%	26,78%	27,10%	27,53%	26,05%	24,43%	28,67%	23,27%	31,61%	28,42%	25,07%	25,87%	26,99%	31,79%	31,64%	26,10%	27,10%	27,66%	26,73%	29,16%	24,37%	32,19%	28,63%
Instalacões Hidráulica	94470	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,72%	20,82%	22,12%	18,54%	24,57%	21,04%	21,32%	21,67%	20,43%	19,06%	22,65%	18,09%	25,21%	22,44%	19,58%	20,27%	21,21%	25,34%	25,21%	20,45%	21,31%	21,78%	21,00%	23,07%	19,01%	25,68%	22,61%
Instalacões Hidráulica	105225	TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22,38%	27,62%	28,42%	23,03%	27,87%	27,69%	25,25%	24,47%	22,57%	24,62%	25,78%	21,80%	22,44%	25,29%	26,09%	24,11%	24,16%	27,70%	29,19%	27,28%	25,79%	27,84%	21,43%	27,09%	24,57%	32,49%	27,11%
Instalacões Hidráulica	105226	TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,51%	15,01%	15,66%	12,71%	15,50%	15,48%	14,34%	13,12%	11,85%	13,42%	14,48%	11,89%	12,75%	13,95%	14,03%	12,93%	13,52%	15,51%	16,85%	15,22%	14,74%	15,46%	11,56%	15,73%	13,36%	18,52%	15,09%
Instalacões Hidráulica	105227	TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,29%	13,45%	14,08%	11,46%	13,95%	13,93%	12,96%	11,77%	10,59%	12,03%	13,06%	10,69%	11,54%	12,56%	12,55%	11,58%	12,19%	13,97%	15,25%	13,72%	13,32%	13,91%	10,40%	14,29%	12,00%	16,74%	13,59%
Instalacões Hidráulica	105212	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	17,55%	17,64%	18,78%	15,64%	20,99%	17,84%	18,09%	18,41%	17,30%	16,11%	19,28%	15,26%	21,57%	19,07%	16,54%	17,17%	18,00%	21,66%	21,56%	17,32%	18,07%	18,49%	17,81%	19,65%	16,06%	21,97%	19,24%
Instalacões Hidráulica	105211	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	18,20%	18,28%	19,45%	16,23%	21,72%	18,49%	18,75%	19,08%	17,93%	16,71%	19,97%	15,83%	22,31%	19,75%	17,15%	17,80%	18,66%	22,41%	22,30%	17,96%	18,73%	19,15%	18,46%	20,34%	16,66%	22,72%	19,92%
Instalacões Hidráulica	105189	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	33,90%	39,41%	42,44%	35,37%	42,30%	36,13%	36,03%	34,67%	35,82%	36,15%	38,52%	34,42%	37,16%	35,13%	37,25%	38,39%	35,83%	44,54%	41,67%	38,98%	37,46%	40,19%	33,12%	40,59%	36,11%	42,35%	36,92%
Instalacões Hidráulica	105190	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	28,63%	33,30%	36,33%	29,93%	36,30%	30,24%	30,44%	28,94%	30,17%	30,46%	32,80%	29,10%	31,93%	29,46%	31,28%	32,66%	30,33%	38,70%	35,75%	33,04%	31,83%	34,19%	27,81%	34,96%	30,40%	36,03%	31,02%
Instalacões Hidráulica	94625	TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,42%	3,46%	3,72%	3,01%	3,70%	3,51%	2,14%	2,80%	3,38%	3,11%	3,69%	3,15%	3,46%	3,64%	3,20%	3,35%	3,24%	4,42%	4,40%	3,39%	3,61%	3,65%	3,40%	3,93%	3,10%	4,50%	3,57%
Instalacões Hidráulica	94622	TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	21,59%	21,75%	23,09%	19,42%	22,98%	22,02%	14,53%	18,26%	21,37%	19,97%	22,94%	20,14%	21,79%	22,70%	20,45%	21,23%	20,64%	26,42%	26,32%	21,40%	22,51%	22,76%	21,49%	24,12%	19,92%	26,77%	22,34%
Instalacões Hidráulica	94623	TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,52%	9,60%	10,29%	8,44%	10,23%	9,74%	6,10%	7,86%	9,41%	8,71%	10,22%	8,79%	9,62%	10,09%	8,95%	9,34%	9,04%	12,07%	12,01%	9,42%	9,99%	10,12%	9,47%	10,83%	8,68%	12,26%	9,90%
Instalacões Hidráulica	94624	TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,61%	6,67%	7,16%	5,84%	7,13%	6,77%	4,19%	5,43%	6,53%	6,03%	7,12%	6,10%	6,69%	7,02%	6,20%	6,48%	6,27%	8,46%	8,42%	6,54%	6,96%	7,04%	6,58%	7,56%	6,01%	8,60%	6,89%
Instalacões Hidráulica	94763	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,04%	12,99%	13,63%	11,18%	13,55%	13,55%	12,68%	11,38%	10,22%	11,69%	12,75%	10,41%	11,33%	12,21%	12,13%	11,21%	11,92%	13,60%	14,93%	13,34%	13,06%	13,51%	10,10%	14,03%	11,65%	16,25%	13,20%
Instalacões Hidráulica	94756	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,66%	31,81%	32,60%	26,40%	31,86%	31,65%	28,84%	28,32%	26,28%	28,43%	29,48%	25,13%	25,60%	29,00%	30,20%	27,87%	27,69%	31,65%	33,06%	31,19%	29,39%	31,86%	24,80%	30,69%	28,31%	36,85%	31,11%
Instalacões Hidráulica	94757	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,59%	25,32%	26,08%	21,11%	25,63%	25,51%	23,28%	22,40%	20,58%	22,57%	23,76%	19,94%	20,68%	23,19%	23,89%	21,99%	22,23%	25,51%	26,99%	25,09%	23,82%	25,60%	19,60%	25,05%	22,49%	30,01%	24,96%
Instalacões Hidráulica	94758	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,68%	12,74%	13,35%	10,86%	13,23%	13,22%	12,30%	11,15%	10,02%	11,40%	12,40%	10,12%	10,93%	11,90%	11,90%	10,96%	11,56%	13,26%	14,49%	13,02%	12,64%	13,20%	9,83%	13,55%	11,38%	15,90%	12,89%
Instalacões Hidráulica	94759	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,79%	12,83%	13,45%	10,95%	13,34%	13,33%	12,40%	11,23%	10,11%	11,50%	12,50%	10,21%	11,05%	11,99%	11,98%	11,06%	11,67%	13,37%	14,62%	13,12%	12,77%	13,30%	9,92%	13,68%	11,46%	16,02%	12,98%
Instalacões Hidráulica	94760	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00%	11,80%	12,39%	10,12%	12,31%	12,31%	11,51%	10,32%	9,26%	10,60%	11,57%	9,43%	10,27%	11,07%	11,01%	10,17%	10,81%	12,36%	13,58%	12,12%	11,85%	12,27%	9,14%	12,74%	10,56%	14,82%	11,99%
Instalacões Hidráulica	94761	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	7,77%	9,06%	9,56%	7,84%	9,53%	9,54%	8,97%	7,91%	7,06%	8,16%	8,99%	7,27%	8,02%	8,56%	8,44%	7,80%	8,39%	9,58%	10,62%	9,39%	9,25%	9,49%	7,03%	10,01%	8,13%	11,52%	9,28%
Instalacões Hidráulica	94762	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,15%	10,72%	11,27%	9,24%	11,23%	11,23%	10,53%	9,36%	8,39%	9,64%	10,57%	8,59%	9,41%	10,09%	9,99%	9,23%	9,88%	11,28%	12,44%	11,06%	10,86%	11,19%	8,32%	11,71%	9,61%	13,53%	10,93%
Instalacões Hidráulica	94462	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	21,51%	21,67%	22,99%	19,35%	20,04%	21,93%	22,23%	19,15%	21,29%	19,90%	19,24%	20,07%	21,72%	22,61%	20,37%	22,98%	20,56%	26,33%	26,23%	23,19%	18,86%	22,67%	21,50%	23,09%	19,84%	26,68%	20,03%
Instalacões Hidráulica	94463	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	20,51%	20,67%	21,94%	18,43%	19,09%	20,92%	21,21%	18,23%	20,30%	18,96%	18,33%	19,12%	20,71%	21,58%	19,41%	21,92%	19,60%	25,18%	25,08%	22,13%	17,95%	21,63%	20,51%	22,03%	18,90%	25,52%	19,08%
Instalacões Hidráulica	94464	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	18,45%	18,60%	19,77%	16,53%	17,14%	18,83%	19,09%	16,36%	18,25%	17,02%	16,44%	17,17%	18,64%	19,43%	17,44%	19,76%	17,61%	22,79%	22,70%	19,96%	16,10%	19,49%	18,45%	19,86%	16,97%	23,11%	17,14%
Instalacões Hidráulica	94605	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	4,86%	4,91%	5,28%	4,29%	5,25%	4,98%	3,06%	3,98%	4,80%	4,43%	5,24%	4,48%	4,92%	5,17%	4,56%	4,77%	4,61%	6,25%	6,22%	4,81%	5,12%	5,19%	4,84%	5,58%	4,41%	6,36%	5,07%
Instalacões Hidráulica	94602	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	11,62%	11,72%	12,54%	10,33%	12,47%	11,88%	7,51%	9,64%	11,49%	10,65%	12,46%	10,76%	11,75%	12,30%	10,94%	11,41%	11,05%	14,64%	14,57%	11,50%	12,19%	12,34%	11,56%	13,19%	10,62%	14,87%	12,08%
Instalacões Hidráulica	94603	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	8,88%	8,95%	9,60%	7,86%	9,54%	9,08%	5,67%	7,32%	8,77%	8,12%	9,53%	8,20%	8,98%	9,41%	8,34%	8,71%	8,42%	11,27%	11,22%	8,78%	9,32%	9,44%	8,83%	10,11%	8,09%	11,45%	9,24%
Instalacões Hidráulica	94604	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,51%	6,57%	7,05%	5,75%	7,01%	6,66%	4,12%	5,35%	6,43%	5,94%	7,01%	6,00%	6,59%	6,91%	6,11%	6,38%	6,17%	8,33%	8,29%	6,44%	6,85%	6,93%	6,48%	7,44%	5,92%	8,47%	6,78%
Instalacões Hidráulica	94723	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	5,26%	6,04%	6,40%	5,28%	6,40%	6,42%	6,09%	5,26%	4,67%	5,45%	6,07%	4,88%	5,46%	5,75%	5,61%	5,19%	5,67%	6,46%	7,24%	6,32%	6,29%	6,38%	4,70%	6,85%	5,43%	7,79%	6,23%
Instalacões Hidráulica	94716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,11%	10,39%	10,98%	9,16%	11,01%	11,04%	10,50%	9,13%	8,13%	9,45%	10,47%	8,44%	9,45%	9,93%	9,70%	8,99%	9,78%	11,11%	12,40%	10,86%	10,84%	10,96%	8,19%	11,72%	9,37%	13,25%	10,76%
Instalacões Hidráulica	94717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,83%	7,83%	8,29%	6,85%	8,29%	8,33%	7,88%	6,86%	6,09%	7,10%	7,88%	6,34%	7,09%	7,48%	7,28%	6,76%	7,35%	8,39%	9,38%	8,20%	8,15%	8,27%	6,10%	8,87%	7,07%	10,06%	8,08%
Instalacões Hidráulica	94718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,81%	7,79%	8,25%	6,83%	8,27%	8,30%	7,87%	6,81%	6,06%	7,04%	7,85%	6,33%	7,07%	7,44%	7,26%	6,72%	7,33%	8,34%	9,34%	8,16%	8,14%	8,23%	6,08%	8,84%	7,03%	10,03%	8,06%
Instalacões Hidráulica	94719	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,54%	7,50%	7,95%	6,57%	7,96%	7,97%	7,56%	6,55%	5,83%	6,79%	7,56%	6,08%	6,78%	7,16%	6,98%	6,47%	7,05%	8,02%	8,97%	7,85%	7,81%	7,93%	5,85%	8,50%	6,78%	9,64%	7,76%
Instalacões Hidráulica	94720	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,58%	7,54%	7,98%	6,60%	7,98%	8,01%	7,61%	6,58%	5,86%	6,82%	7,58%	6,11%	6,82%	7,19%	7,01%	6,49%	7,09%	8,06%	9,01%	7,90%	7,86%	7,95%	5,88%	8,54%	6,79%	9,69%	7,78%
Instalacões Hidráulica	94721	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,79%	7,78%	8,23%	6,81%	8,24%	8,26%	7,84%	6,79%	6,04%	7,04%	7,82%	6,30%	7,03%	7,41%	7,23%	6,70%	7,31%	8,31%	9,29%	8,14%	8,10%	8,20%	6,07%	8,80%	7,01%	9,99%	8,02%
Instalacões Hidráulica	94722	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	6,22%	7,14%	7,56%	6,25%	7,57%	7,59%	7,20%	6,23%	5,54%	6,46%	7,18%	5,78%	6,46%	6,81%	6,64%	6,14%	6,71%	7,63%	8,54%	7,47%	7,44%	7,53%	5,57%	8,09%	6,44%	9,18%	7,37%
Instalacões Hidráulica	96726	TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	15,09%	15,21%	16,23%	13,46%	16,15%	16,72%	14,62%	17,04%	14,93%	13,88%	16,13%	14,01%	15,25%	15,93%	14,23%	14,82%	14,38%	16,75%	18,73%	14,94%	15,78%	15,98%	16,64%	16,53%	13,84%	19,10%	15,66%
Instalacões Hidráulica	96735	TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,76%	9,85%	10,55%	8,66%	10,49%	10,89%	9,44%	11,11%	9,65%	8,94%	10,48%	9,02%	9,87%	10,35%	9,18%	9,58%	9,27%	10,92%	12,31%	9,66%	10,25%	10,38%	10,84%	10,76%	8,91%	12,57%	10,16%
Instalacões Hidráulica	96718	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	27,85%	27,98%	29,55%	25,21%	29,46%	30,35%	27,09%	30,80%	27,53%	25,87%	29,42%	26,11%	28,02%	29,12%	26,45%	27,40%	26,67%	30,39%	33,33%	27,58%	28,87%	29,16%	30,18%	30,05%	25,84%	33,88%	28,67%
Instalacões Hidráulica	96727	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	30,10%	30,29%	31,95%	27,37%	31,84%	32,74%	29,38%	33,28%	29,83%	28,10%	31,81%	28,30%	30,36%	31,48%	28,67%	29,68%	28,94%	32,80%	35,87%	29,89%	31,23%	31,57%	32,60%	32,45%	27,99%	36,43%	31,06%
Instalacões Hidráulica	96719	TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	23,81%	23,97%	25,40%	21,47%	25,30%	26,08%	23,14%	26,51%	23,59%	22,09%	25,30%	22,27%	24,03%	25,00%	22,59%	23,41%	22,78%	26,14%	28,85%	23,56%	24,76%	25,05%	25,99%	25,82%	21,98%	29,34%	24,61%
Instalacões Hidráulica	96728	TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	25,47%	25,67%	27,17%	23,06%	27,04%	27,89%	24,81%	28,35%	25,25%	23,69%	27,04%	23,87%	25,72%	26,74%	24,24%	25,11%	24,42%	27,97%	30,77%	25,30%	26,50%	26,81%	27,78%	27,63%	23,62%	31,28%	26,33%
Instalacões Hidráulica	96720	TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	30,59%	30,81%	32,43%	27,81%	32,33%	33,24%	29,82%	33,71%	30,29%	28,56%	32,29%	28,74%	30,85%	31,95%	29,16%	30,14%	29,38%	33,29%	36,35%	30,33%	31,71%	32,04%	33,08%	32,92%	28,46%	36,92%	31,52%
Instalacões Hidráulica	96729	TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	22,87%	23,05%	24,43%	20,63%	24,32%	25,10%	22,21%	25,52%	22,64%	21,21%	24,31%	21,36%	23,09%	24,03%	21,68%	22,52%	21,88%	25,16%	27,80%	22,68%	23,81%	24,11%	24,99%	24,86%	21,14%	28,28%	23,66%
Instalacões Hidráulica	96721	TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	28,11%	28,33%	29,90%	25,49%	29,76%	30,66%	27,39%	31,12%	27,85%	26,18%	29,76%	26,39%	28,38%	29,44%	26,75%	27,70%	26,98%	30,73%	33,66%	27,88%	29,19%	29,51%	30,54%	30,36%	26,13%	34,21%	28,98%
Instalacões Hidráulica	96730	TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	19,75%	19,90%	21,14%	17,73%	21,05%	21,76%	19,17%	22,13%	19,54%	18,26%	21,03%	18,41%	19,94%	20,79%	18,69%	19,42%	18,86%	21,82%	24,21%	19,57%	20,59%	20,85%	21,67%	21,54%	18,18%	24,66%	20,46%
Instalacões Hidráulica	96722	TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	22,96%	23,13%	24,52%	20,69%	24,39%	25,21%	22,32%	25,60%	22,74%	21,26%	24,39%	21,45%	23,17%	24,11%	21,78%	22,60%	21,96%	25,24%	27,87%	22,76%	23,89%	24,18%	25,10%	24,95%	21,20%	28,37%	23,72%
Instalacões Hidráulica	96731	TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	16,40%	16,52%	17,60%	14,65%	17,52%	18,14%	15,89%	18,47%	16,22%	15,09%	17,50%	15,23%	16,57%	17,29%	15,46%	16,10%	15,63%	18,17%	20,28%	16,22%	17,13%	17,34%	18,06%	17,93%	15,04%	20,67%	17,00%
Instalacões Hidráulica	96723	TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	19,68%	19,84%	21,08%	17,67%	20,98%	21,68%	19,09%	22,06%	19,47%	18,17%	20,95%	18,34%	19,89%	20,72%	18,62%	19,35%	18,79%	21,72%	24,12%	19,51%	20,53%	20,78%	21,59%	21,45%	18,13%	24,57%	20,38%
Instalacões Hidráulica	96732	TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12,95%	13,06%	13,95%	11,53%	13,88%	14,40%	12,54%	14,67%	12,81%	11,89%	13,87%	12,00%	13,10%	13,69%	12,20%	12,71%	12,33%	14,43%	16,18%	12,82%	13,56%	13,74%	14,33%	14,22%	11,85%	16,51%	13,46%
Instalacões Hidráulica	96724	TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	19,67%	19,83%	21,07%	17,66%	20,97%	21,68%	19,10%	22,05%	19,47%	18,17%	20,95%	18,34%	19,87%	20,71%	18,62%	19,35%	18,79%	21,73%	24,11%	19,50%	20,51%	20,76%	21,58%	21,44%	18,12%	24,56%	20,36%
Instalacões Hidráulica	96733	TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	12,18%	12,29%	13,14%	10,84%	13,07%	13,56%	11,79%	13,82%	12,05%	11,18%	13,06%	11,29%	12,32%	12,89%	11,48%	11,97%	11,59%	13,59%	15,26%	12,07%	12,77%	12,93%	13,49%	13,40%	11,15%	15,57%	12,66%
Instalacões Hidráulica	96725	TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	15,93%	16,07%	17,12%	14,24%	17,03%	17,65%	15,45%	17,97%	15,76%	14,67%	17,02%	14,80%	16,11%	16,81%	15,04%	15,65%	15,19%	17,68%	19,74%	15,78%	16,66%	16,86%	17,57%	17,45%	14,62%	20,12%	16,53%
Instalacões Hidráulica	96734	TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	9,70%	9,78%	10,48%	8,59%	10,42%	10,82%	9,38%	11,04%	9,58%	8,87%	10,41%	8,96%	9,81%	10,27%	9,11%	9,51%	9,21%	10,84%	12,23%	9,59%	10,17%	10,31%	10,77%	10,69%	8,84%	12,48%	10,08%
Instalacões Hidráulica	94655	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	18,32%	20,77%	23,56%	19,20%	23,88%	18,45%	19,38%	17,60%	18,86%	19,06%	21,30%	18,64%	21,81%	18,18%	19,26%	21,00%	19,40%	26,49%	23,48%	21,03%	20,58%	21,83%	17,44%	23,51%	19,01%	22,73%	19,21%
Instalacões Hidráulica	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	33,55%	37,07%	40,94%	34,84%	41,41%	33,72%	35,09%	32,49%	34,42%	34,63%	37,84%	33,96%	38,54%	33,37%	34,90%	37,37%	35,17%	44,77%	40,84%	37,44%	36,83%	38,65%	32,24%	40,88%	34,53%	39,81%	34,81%
Instalacões Hidráulica	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	23,39%	26,29%	29,59%	24,41%	29,94%	23,56%	24,70%	22,57%	24,05%	24,28%	26,95%	23,82%	27,58%	23,21%	24,51%	26,62%	24,71%	32,93%	29,50%	26,61%	26,11%	27,58%	22,31%	29,56%	24,22%	28,65%	24,51%
Instalacões Hidráulica	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	20,67%	23,36%	26,38%	21,60%	26,72%	20,81%	21,82%	19,91%	21,27%	21,48%	23,90%	21,01%	24,46%	20,51%	21,70%	23,59%	21,83%	29,52%	26,29%	23,61%	23,13%	24,50%	19,70%	26,31%	21,41%	25,45%	21,65%
Instalacões Hidráulica	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	24,87%	27,90%	31,28%	25,99%	31,68%	25,04%	26,22%	23,99%	25,54%	25,79%	28,56%	25,31%	29,15%	24,70%	26,05%	28,20%	26,23%	34,73%	31,19%	28,23%	27,68%	29,20%	23,77%	31,21%	25,73%	30,30%	25,98%
Instalacões Hidráulica	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	21,31%	24,05%	27,12%	22,29%	27,48%	21,47%	22,50%	20,49%	21,91%	22,14%	24,63%	21,67%	25,19%	21,16%	22,38%	24,28%	22,51%	30,35%	27,05%	24,33%	23,82%	25,22%	20,34%	27,09%	22,06%	26,22%	22,31%
Instalacões Hidráulica	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	19,41%	21,99%	24,87%	20,34%	25,22%	19,56%	20,53%	18,66%	19,98%	20,19%	22,52%	19,75%	23,06%	19,28%	20,40%	22,21%	20,55%	27,91%	24,80%	22,25%	21,79%	23,08%	18,49%	24,83%	20,14%	24,02%	20,35%
Instalacões Hidráulica	94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	17,83%	20,25%	22,98%	18,70%	23,29%	17,96%	18,87%	17,13%	18,37%	18,57%	20,76%	18,15%	21,25%	17,70%	18,76%	20,46%	18,90%	25,86%	22,90%	20,49%	20,05%	21,28%	16,97%	22,93%	18,51%	22,17%	18,71%
Instalacões Hidráulica	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39,81%	45,40%	48,74%	41,22%	48,47%	41,79%	42,03%	40,28%	41,69%	41,92%	44,66%	40,27%	43,61%	40,94%	43,18%	44,43%	41,80%	51,01%	47,91%	45,01%	43,62%	46,23%	38,89%	46,98%	41,90%	48,33%	42,76%
Instalacões Hidráulica	94702	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,22%	17,69%	20,00%	16,01%	20,17%	15,67%	16,23%	14,90%	15,88%	16,06%	17,86%	15,52%	17,91%	15,35%	16,37%	17,65%	16,22%	22,26%	19,81%	17,78%	17,23%	18,50%	14,55%	19,61%	16,02%	19,46%	16,29%

Instalacões Prediais c	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,50%	46,25%	49,91%	43,00%	50,04%	42,78%	43,48%	41,28%	42,96%	43,22%	46,24%	42,02%	45,96%	42,06%	43,98%	45,98%	43,47%	53,03%	49,51%	46,32%	45,19%	47,56%	40,37%	48,97%	43,21%	49,20%	43,79%
Instalacões Prediais c	89444	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,49%	42,13%	45,75%	38,94%	45,89%	38,73%	39,40%	37,28%	38,90%	39,21%	42,09%	37,99%	41,79%	38,02%	39,93%	41,84%	39,36%	48,77%	45,29%	42,16%	41,06%	43,36%	36,39%	44,76%	39,14%	45,05%	39,71%
Instalacões Prediais c	89399	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,01%	43,71%	47,31%	40,44%	47,45%	40,24%	40,92%	38,77%	40,41%	40,69%	43,62%	39,47%	43,32%	39,51%	41,46%	43,37%	40,87%	50,37%	46,88%	43,72%	42,57%	44,94%	37,87%	46,33%	40,65%	46,62%	41,23%
Instalacões Prediais c	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	59,48%	65,19%	67,96%	61,04%	67,76%	62,05%	61,75%	60,57%	61,66%	61,90%	64,13%	59,93%	62,67%	61,05%	63,17%	64,19%	61,62%	69,70%	67,24%	64,84%	63,19%	65,99%	58,79%	66,14%	61,88%	67,91%	62,81%
Instalacões Prediais c	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	62,09%	67,63%	70,31%	63,63%	70,09%	64,66%	64,31%	63,16%	64,22%	64,42%	66,61%	62,53%	65,19%	63,64%	65,66%	66,64%	64,20%	71,98%	69,63%	67,30%	65,69%	68,40%	61,41%	68,50%	64,46%	70,24%	65,29%
Instalacões Prediais c	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,99%	41,43%	44,59%	37,47%	44,51%	38,08%	38,11%	36,63%	37,90%	38,18%	40,66%	36,49%	39,46%	37,18%	39,23%	40,53%	37,96%	46,90%	43,90%	41,13%	39,61%	42,36%	35,14%	42,86%	38,16%	44,41%	38,95%
Instalacões Prediais c	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	51,50%	57,12%	60,31%	53,05%	60,14%	53,74%	53,77%	52,15%	53,49%	53,77%	56,31%	51,93%	55,12%	52,76%	54,92%	56,23%	53,58%	62,46%	59,60%	56,84%	55,25%	58,06%	50,58%	58,57%	53,73%	60,07%	54,58%
Instalacões Prediais c	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54,23%	59,80%	62,93%	55,80%	62,76%	56,49%	56,45%	54,89%	56,22%	56,48%	58,99%	54,65%	57,82%	55,50%	57,65%	58,92%	56,30%	65,01%	62,24%	59,52%	57,97%	60,70%	53,33%	61,21%	56,48%	62,69%	57,28%
Instalacões Prediais c	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,57%	39,93%	43,04%	36,03%	42,96%	36,65%	36,68%	35,19%	36,41%	36,73%	39,20%	35,10%	38,02%	35,73%	37,78%	39,06%	36,54%	45,33%	42,38%	39,60%	38,12%	40,85%	33,75%	41,39%	36,68%	42,88%	37,47%
Instalacões Prediais c	104012	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	49,27%	54,98%	58,16%	50,84%	58,07%	51,58%	51,53%	49,95%	51,29%	51,59%	54,13%	49,77%	52,94%	50,56%	52,74%	54,07%	51,39%	60,38%	57,50%	54,67%	53,09%	55,96%	48,36%	56,44%	51,55%	57,97%	52,40%
Instalacões Prediais c	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,79%	36,96%	40,01%	33,16%	39,93%	33,77%	33,82%	32,36%	33,54%	33,90%	36,26%	32,29%	35,08%	32,88%	34,85%	36,13%	33,66%	42,25%	39,33%	36,67%	35,24%	37,82%	30,98%	38,39%	33,81%	39,85%	34,57%
Instalacões Prediais c	104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,84%	50,53%	53,80%	46,40%	53,67%	47,13%	47,07%	45,51%	46,83%	47,14%	49,73%	45,35%	48,50%	46,08%	48,28%	49,60%	46,95%	56,04%	53,05%	50,22%	48,65%	51,48%	43,94%	52,04%	47,11%	53,56%	47,92%
Instalacões Prediais c	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,07%	29,18%	32,13%	26,24%	32,17%	26,34%	26,70%	25,17%	26,36%	26,64%	28,91%	25,47%	28,34%	25,67%	27,32%	28,71%	26,60%	34,56%	31,65%	29,04%	28,02%	30,11%	24,25%	31,03%	26,57%	31,74%	27,11%
Instalacões Prediais c	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,71%	42,73%	46,15%	39,17%	46,18%	39,34%	39,73%	37,84%	39,33%	39,63%	42,37%	38,20%	41,68%	38,52%	40,50%	42,15%	39,61%	48,88%	45,60%	42,60%	41,31%	43,82%	36,71%	44,86%	39,56%	45,68%	40,24%
Instalacões Prediais c	89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	65,56%	71,17%	73,56%	67,02%	73,28%	68,41%	67,74%	66,91%	67,80%	68,02%	69,87%	66,00%	68,20%	67,35%	69,38%	69,97%	67,58%	74,83%	72,75%	70,69%	69,03%	71,80%	64,98%	71,53%	68,06%	73,62%	68,90%
Instalacões Prediais c	89421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00%	37,36%	40,92%	34,33%	41,02%	34,10%	34,83%	32,74%	34,30%	34,57%	37,41%	33,50%	37,24%	33,45%	35,23%	37,14%	34,75%	43,96%	40,51%	37,42%	36,36%	38,65%	31,92%	40,02%	34,54%	40,17%	35,07%
Instalacões Prediais c	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,56%	40,03%	43,63%	36,91%	43,78%	36,69%	37,44%	35,27%	36,91%	37,20%	40,06%	36,02%	39,82%	36,01%	37,80%	39,83%	37,37%	46,74%	43,21%	40,10%	38,96%	41,29%	34,43%	42,77%	37,16%	42,92%	37,68%
Instalacões Prediais c	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,52%	22,81%	25,47%	20,52%	25,57%	20,37%	20,81%	19,37%	20,43%	20,74%	22,78%	19,92%	22,56%	19,87%	21,20%	22,52%	20,81%	27,85%	25,11%	22,87%	21,97%	23,66%	18,81%	24,69%	20,67%	24,89%	21,07%
Instalacões Prediais c	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,75%	36,21%	39,61%	33,11%	39,77%	32,97%	33,55%	31,60%	33,11%	33,41%	36,06%	32,24%	35,75%	32,31%	34,04%	35,84%	33,47%	42,50%	39,17%	36,18%	35,10%	37,37%	30,78%	38,65%	33,36%	38,90%	33,87%
Instalacões Prediais c	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,25%	38,77%	42,25%	35,63%	42,43%	35,43%	36,09%	34,07%	35,63%	35,88%	38,69%	34,68%	38,38%	34,79%	36,57%	38,47%	36,01%	45,27%	41,84%	38,84%	37,68%	39,97%	33,15%	41,33%	35,88%	41,57%	36,40%
Instalacões Prediais c	89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,35%	17,97%	20,23%	16,15%	20,40%	15,94%	16,42%	15,13%	16,10%	16,27%	18,03%	15,63%	17,94%	15,56%	16,60%	17,84%	16,42%	22,39%	20,01%	18,00%	17,41%	18,73%	14,72%	19,75%	16,23%	19,75%	16,53%
Instalacões Prediais c	89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,35%	29,05%	32,21%	26,49%	32,35%	26,19%	26,85%	25,04%	26,40%	26,68%	29,14%	25,72%	29,01%	25,65%	27,20%	28,90%	26,85%	35,05%	31,88%	29,16%	28,23%	30,15%	24,43%	31,48%	26,59%	31,56%	27,06%
Instalacões Prediais c	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,49%	31,40%	34,68%	28,71%	34,86%	28,41%	29,07%	27,16%	28,62%	28,90%	31,46%	27,89%	31,33%	27,83%	29,43%	31,20%	29,02%	37,61%	34,36%	31,48%	30,55%	32,55%	26,53%	33,90%	28,83%	33,98%	29,28%
Instalacões Prediais c	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,56%	12,34%	14,09%	11,13%	14,24%	10,85%	11,28%	10,29%	11,03%	11,16%	12,49%	10,77%	12,54%	10,62%	11,37%	12,34%	11,27%	15,82%	13,95%	12,42%	12,02%	12,97%	10,07%	13,84%	11,10%	13,68%	11,34%
Instalacões Prediais c	103990	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,86%	20,63%	23,22%	18,76%	23,43%	18,35%	19,01%	17,46%	18,58%	18,80%	20,83%	18,19%	20,92%	17,99%	19,12%	20,60%	18,98%	25,76%	23,02%	20,73%	20,12%	21,54%	17,10%	22,82%	18,76%	22,59%	19,05%
Instalacões Prediais c	89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,56%	13,64%	15,45%	12,20%	15,59%	12,00%	12,41%	11,38%	12,13%	12,26%	13,70%	11,80%	13,64%	11,73%	12,58%	13,55%	12,37%	17,24%	15,28%	13,66%	13,20%	14,24%	11,07%	15,07%	12,24%	15,08%	12,47%
Instalacões Prediais c	103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,10%	22,14%	24,82%	20,04%	24,99%	19,77%	20,35%	18,83%	19,95%	20,16%	22,25%	19,43%	22,16%	19,35%	20,59%	22,02%	20,31%	27,34%	24,56%	22,23%	21,51%	23,06%	18,33%	24,24%	20,11%	24,25%	20,47%
Instalacões Prediais c	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,89%	6,92%	7,98%	6,23%	8,08%	6,04%	6,31%	5,71%	6,15%	6,22%	7,04%	6,01%	7,11%	5,90%	6,34%	6,94%	6,30%	9,10%	7,92%	6,98%	6,76%	7,30%	5,60%	7,85%	6,20%	7,71%	6,30%
Instalacões Prediais c	89612	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,67%	4,32%	5,01%	3,89%	5,08%	3,75%	3,94%	3,55%	3,83%	3,88%	4,41%	3,76%	4,48%	3,68%	3,95%	4,34%	3,94%	5,76%	4,98%	4,37%	4,23%	4,57%	3,48%	4,95%	3,87%	4,83%	3,93%
Instalacões Prediais c	89615	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,50%	4,12%	4,78%	3,71%	4,85%	3,58%	3,76%	3,38%	3,65%	3,70%	4,21%	3,58%	4,27%	3,50%	3,76%	4,14%	3,76%	5,49%	4,75%	4,16%	4,03%	4,36%	3,32%	4,72%	3,69%	4,60%	3,75%
Instalacões Prediais c	89747	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,37%	15,65%	16,41%	13,53%	16,32%	16,31%	15,33%	13,77%	12,40%	14,14%	15,40%	12,65%	13,72%	14,75%	14,65%	13,57%	14,44%	16,39%	17,94%	16,07%	15,75%	16,27%	12,26%	16,89%	14,08%	19,46%	15,90%
Instalacões Prediais c	89656	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,65%	18,14%	19,01%	15,81%	18,94%	18,93%	17,82%	16,04%	14,46%	16,47%	17,90%	14,75%	16,06%	17,17%	17,05%	15,81%	16,81%	19,02%	20,76%	18,66%	18,32%	18,86%	14,36%	19,63%	16,44%	22,42%	18,43%
Instalacões Prediais c	89663	ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,76%	17,19%	18,02%	14,93%	17,93%	17,93%	16,84%	15,17%	13,70%	15,54%	16,92%	13,92%	15,15%	16,23%	16,11%	14,93%	15,86%	18,00%	19,65%	17,67%	17,30%	17,87%	13,53%	18,55%	15,52%	21,29%	17,46%
Instalacões Prediais c	89759	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,15%	43,30%	44,15%	37,08%	43,42%	43,20%	39,89%	39,23%	36,75%	39,36%	40,63%	35,49%	36,14%	40,07%	41,38%	38,64%	38,55%	43,11%	44,80%	42,60%	40,57%	43,38%	35,07%	42,08%	39,25%	48,86%	42,50%
Instalacões Prediais c	89832	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,46%	14,60%	15,31%	12,60%	15,21%	15,21%	14,25%	12,82%	11,53%	13,17%	14,34%	11,73%	12,76%	13,74%	13,67%	12,64%	13,43%	15,29%	16,73%	15,01%	14,66%	15,17%	11,39%	15,74%	13,11%	18,19%	14,85%
Instalacões Prediais c	89666	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	51,57%	60,70%	61,29%	53,02%	60,05%	59,75%	55,49%	56,52%	54,17%	56,11%	56,77%	51,40%	51,21%	56,55%	58,90%	55,82%	54,38%	59,66%	60,59%	59,14%	56,17%	60,12%	51,23%	57,39%	55,99%	65,38%	59,14%
Instalacões Prediais c	89678	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,80%	46,06%	46,89%	39,77%	46,17%	45,97%	42,65%	41,98%	39,40%	42,02%	43,39%	38,12%	38,80%	42,82%	44,14%	41,37%	41,28%	45,89%	47,58%	45,42%	43,35%	46,12%	37,65%	44,84%	41,97%	51,70%	45,29%
Instalacões Prediais c	89764	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,67%	16,08%	16,83%	13,86%	16,71%	16,71%	15,64%	14,14%	12,74%	14,49%	15,74%	12,94%	14,01%	15,10%	15,06%	13,95%	14,73%	16,79%	18,32%	16,46%	16,08%	16,68%	12,57%	17,23%	14,45%	19,91%	16,30%
Instalacões Prediais c	89689	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,05%	17,66%	18,47%	15,22%	18,33%	18,33%	17,18%	15,56%	14,06%	15,93%	17,27%	14,25%	15,40%	16,60%	16,54%	15,33%	16,19%	18,40%	20,04%	18,08%	17,65%	18,27%	13,86%	18,86%	15,88%	21,77%	17,88%
Instalacões Prediais c	89655	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,60%	16,91%	17,75%	14,74%	17,69%	17,68%	16,65%	14,93%	13,44%	15,35%	16,72%	13,74%	14,99%	16,02%	15,88%	14,72%	15,68%	17,77%	19,44%	17,43%	17,12%	17,61%	13,36%	18,38%	15,31%	20,99%	17,21%
Instalacões Prediais c	89662	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,78%	14,86%	15,60%	12,92%	15,53%	15,54%	14,62%	13,08%	11,75%	13,44%	14,69%	12,02%	13,15%	14,06%	13,90%	12,89%	13,75%	15,63%	17,14%	15,34%	15,07%	15,48%	11,66%	16,18%	13,39%	18,55%	15,16%
Instalacões Prediais c	89758	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,21%	14,33%	15,01%	12,33%	14,92%	14,91%	13,97%	12,57%	11,31%	12,91%	14,06%	11,51%	12,51%	13,46%	13,40%	12,40%	13,14%	14,99%	16,41%	14,69%	14,40%	14,88%	11,16%	15,45%	12,86%	17,85%	14,54%
Instalacões Prediais c	89676	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,63%	15,91%	16,68%	13,77%	16,59%	16,57%	15,58%	13,97%	12,59%	14,38%	15,67%	12,85%	13,98%	15,00%	14,88%	13,78%	14,65%	16,63%	18,21%	16,34%	16,02%	16,53%	12,48%	17,20%	14,31%	19,76%	16,19%
Instalacões Prediais c	89818	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,37%	6,34%	6,70%	5,42%	6,65%	6,65%	6,22%	5,50%	4,90%	5,68%	6,24%	5,03%	5,51%	5,96%	5,90%	5,41%	5,81%	6,69%	7,42%	6,55%	6,43%	6,63%	4,86%	6,94%	5,66%	8,11%	6,46%
Instalacões Prediais c	89763	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,57%	11,21%	11,79%	9,67%	11,73%	11,75%	11,00%	9,80%	8,79%	10,09%	11,06%	9,00%	9,82%	10,56%	10,46%	9,67%	10,32%	11,79%	12,99%	11,55%	11,36%	11,69%	8,70%	12,23%	10,06%	14,15%	11,43%
Instalacões Prediais c	89686	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,57%	12,38%	13,00%	10,69%	12,95%	12,95%	12,15%	10,83%	9,73%	11,14%	12,20%	9,96%	10,87%	11,66%	11,55%	10,69%	11,40%	13,01%	14,31%	12,77%	12,53%	12,91%	9,63%	13,47%	11,11%	15,54%	12,62%
Instalacões Prediais c	104029	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,85%	10,36%	10,89%	8,95%	10,86%	10,86%	10,20%	9,05%	8,11%	9,32%	10,23%	8,31%	9,10%	9,76%	9,66%	8,92%	9,55%	10,92%	12,05%	10,71%	10,52%	10,83%	8,03%	11,34%	9,28%	13,10%	10,57%
Instalacões Prediais c	89831	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,01%	5,92%	6,24%	5,07%	6,21%	6,22%	5,82%	5,14%	4,58%	5,31%	5,84%	4,69%	5,17%	5,56%	5,49%	5,06%	5,43%	6,26%	6,94%	6,12%	6,00%	6,20%	4,55%	6,51%	5,28%	7,59%	6,04%
Instalacões Prediais c	89668	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,65%	17,11%	17,91%	14,79%	17,79%	17,79%	16,74%	15,08%	13,60%	15,48%	16,81%	13,86%	15,01%	16,12%	16,02%	14,85%	15,75%	17,87%	19,51%	17,55%	17,20%	17,78%	13,43%	18,43%	15,42%	21,16%	17,38%
Instalacões Prediais c	89639	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42,63%	48,50%	49,70%	43,32%	49,22%	49,14%	46,56%	44,59%	41,82%	45,08%	47,05%	41,51%	43,08%	46,11%	46,61%	44,09%	45,01%	49,20%	51,40%	48,63%	47,32%	49,17%	40,82%	49,16%	44,94%	54,68%	48,45%
Instalacões Prediais c	89721	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,82%	42,58%	43,73%	37,42%	43,24%	43,14%	40,56%	38,76%	36,14%	39,17%	41,04%	35,74%	37,16%	40,13%	40,69%	38,32%	39,08%	43,19%	45,34%	42,69%	41,33%	43,19%	35,11%	43,08%	39,10%	48,62%	42,45%
Instalacões Prediais c	89643	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,50%	45,35%	46,49%	40,09%	46,01%	45,91%	43,31%	41,50%	38,77%	41,87%	43,79%	38,35%	39,82%	42,87%	43,44%	41,00%	41,76%	45,96%	48,15%	45,42%	44,05%	45,97%	37,72%	45,89%	41,80%	51,43%	45,18%
Instalacões Prediais c	89727	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,65%	33,31%	34,41%	29,09%	34,12%	34,07%	31,97%	29,96%	27,62%	30,45%	32,28%	27,55%	29,02%	31,38%	31,63%	29,59%	30,57%	34,13%	36,31%	33,61%	32,67%	34,06%	26,96%	34,37%	30,36%	39,12%	33,41%
Instalacões Prediais c	89648	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,98%	35,85%	36,97%	31,44%	36,69%	36,60%	34,43%	32,37%	29,90%	32,86%	34,77%	29,83%	31,42%	33,84%	34,09%	31,96%	32,99%	36,67%	38,91%	36,14%	35,19%	36,61%	29,23%	36,95%	32,78%	41,81%	35,92%
Instalacões Prediais c	89749	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,38%	27,57%	28,58%	23,77%	28,28%	28,20%	26,37%	24,58%	22,51%	25,00%	26,65%	22,48%	23,75%	25,82%	26,03%	24,25%	25,12%	28,30%	30,27%	27,84%	26,96%	28,23%	21,94%	28,50%	24,91%	32,87%	27,62%
Instalacões Prediais c	89657	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,02%	29,04%	30,16%	25,36%	29,94%	29,87%	28,06%	26,01%	23,80%	26,51%	28,30%	23,89%	25,45%	27,42%	27,52%	25,66%	26,72%	29,97%	32,10%	29,49%	28,71%	29,84%	23,38%	30,40%	26,46%	34,59%	29,20%
Instalacões Prediais c	89664	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,51%	29,86%	30,94%	25,92%	30,64%	30,57%	28,61%	26,75%	24,57%	27,14%	28,89%	24,45%	25,91%	28,05%	28,25%	26,35%	27,26%	30,66%	32,70%	30,19%	29,24%	30,58%	23,95%	30,88%	27,10%	35,40%	29,92%
Instalacões Prediais c	89638	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,95%	51,08%	52,24%	45,69%	51,72%	51,61%	48,92%	47,13%	44,37%	47,55%	49,44%	43,89%	45,31%	48,55%	49,18%	46,64%	47,37%	51,65%	53,77%	51,06%	49,65%	51,66%	43,20%	51,46%	47,42%	57,14%	50,92%
Instalacões Prediais c	89720	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,91%	46,19%	47,27%	40,65%	46,69%	46,58%	43,80%	42,21%	39,56%	42,59%	44,33%	38,93%	40,20%	43,50%	44,27%	41,73%	42,32%	46,61%	48,67%	46,09%	44,56%	46,68%	38,30%	46,26%	42,51%	52,16%	45,90%
Instalacões Prediais c	89642	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42,66%	48,99%	50,06%	43,39%	49,50%	49,38%	46,59%	45,01%	42,27%	45,34%	47,13%	41,62%	42,92%	46,29%	47,07%	44,47%	45,06%	49,41%	51,49%	48,85%	47,33%	49,49%	41,00%	49,09%	45,27%	54,95%	48,67%
Instalacões Prediais c	89725	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,84%	41,73%	42,79%	36,51%	42,31%	42,22%	39,53%	37,91%	35,35%	38,31%	40,05%	34,83%	36,09%	39,23%	39,88%	37,46%	38,10%	42,23%	44,32%	41,69%	40,30%	42,29%	34,25%	41,99%	38,21%	47,71%	41,52%
Instalacões Prediais c	89647	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,44%	44,49%	45,55%	39,13%	45,07%	44,95%	42,22%	40,59%	37,94%	40,97%	42,76%	37,39%	38,75%	41,93%	42,59%	40,11%	40,77%	44,97%	47,07%	44,42%	43,02%	45,03%	36,81%	44,75%	40,88%	50,50%	44,24%
Instalacões Prediais c	89780	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,14%	21,74%	22,57%	18,50%	22,34%	22,28%	20,59%	19,20%	17,48%	19,53%	20,88%	17,38%	18,40%	20,24%	20,45%	18,91%	19,58%	22,31%	23,94%	21,92%	21,14%	22,27%	16,97%	22,42%	19,50%	26,29%	21,75%
Instalacões Prediais c	89734	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,28%	34,16%	35,25%	29,76%	34,90%	34,82%	32,65%	30,74%	28,34%	31,18%	32,99%	28,21%	29,65%	32,10%	32,43%	30,35%	31,22%	34,88%	37,03%	34,40%	33,34%	34,85%	27,62%	35,04%	31,11%	39,97%	34,20%
Instalacões Prediais c	89650	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,63%	36,70%	37,83%	32,14%	37,46%	37,39%	35,14%	33,16%	30,67%	33,63%	35,51%	30,53%	32,02%	34,58%	34,90%	32,74%	33,67%	37,46%	39,66%	36,96%	35,88%	37,44%	29,91%	37,60%	33,54%	42,68%	36,72%
Instalacões Prediais c	89787	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,37%	17,10%	17,86%	14,60%	17,68%	17,64%	16,42%	15,03%	13,59%	15,36%	16,57%	13,67%	14,65%	15,97%	16,02%	14,82%	15,51%	17,71%	19,21%	17,38%	16,86%	17,64%	13,30%	17,98%	15,31%	21,05%	17,23%
Instalacões Prediais c	104024	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,44%	27,37%	28,40%	23,79%	28,17%	28,13%	26,38%	24,42%	22,32%	24,88%	26,62%	22,42%	23,85%	25,75%	25,85%	24,09%	25,09%	28,21%	30,26%	27,75%	27,00%	28,10%	21,88%	28,60%	24,81%	32,72%	27,53%
Instalacões Prediais c	89789	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,70%	11,44%	12,03%	9,82%	11,95%	11,95%	11,17%	10,01%	8,97%	10,27%	11,23%	9,14%	9,95%	10,74%	10,68%	9,85%	10,48%	11,99%	13,18%	11,76%	11,50%	11,91%	8,86%	12,37%	10,24%	14,38%	11,62%
Instalacões Prediais c	89791	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,67%	6,63%	7,00%	5,71%	6,98%	6,98%	6,56%	5,76%	5,14%	5,96%	6,58%	5,30%	5,85%	6,25%	6,16%	5,68%	6,13%	7,02%	7,81%	6,88%	6,78%	6,95%	5,11%	7,35%	5,93%	8,49%	6,79%
Instalacões Prediais c	89793	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,72%	5,53%	5,85%	4,76%	5,82%	5,83%	5,47%	4,81%	4,28%	4,96%	5,48%	4,40%	4,86%	5,21%	5,14%	4,73%	5,11%	5,86%	6,52%	5,74%	5,65%	5,81%	4,25%	6,13%	4,95%	7,11%	5,67%
Instalacões Prediais c	89637	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,68%	55,25%	56,31%	49,54%	55,69%	55,55%	52,69%	51,27%	48,55%	51,58%	53,31%	47,74%	48,97%	52,50%	53,37%	50,72%	51,20%	55,62%	57,52%	55,02%	53,40%	55,67%	47,13%	55,12%	51,45%	61,05%	54,90%
Instalacões Prediais c	89719	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,66%	51,67%	52,62%	45,55%	51,91%	51,75%	48,62%	47,55%	44,90%	47,79%	49,31%	43,84%	44,81%	48,61%	49,73%	47,01%	47,22%	51,75%	53,59%	51,24%	49,39%	51,93%	43,28%	50,99%	47,71%	57,38%	51,10%
Instalacões Prediais c	89641	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,48%	54,47%	55,39%	48,35%	54,71%	54,55%	51,44%	50,40%	47,69%	50,58%	52,12%	46,61%	47,60%	51,44%	52,55%	49,80%	50,00%	54,55%	56,38%	54,00%	52,18%	54,73%	46,07%	53,83%	50,51%	60,11%	53,87%
Instalacões Prediais c	89723	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,68%	40,37%	41,45%	35,31%	41,01%	40,92%	38,34%	36,63%	34,10%	37,04%	38,82%	33,65%	34,96%	37,96%	38,55%	36,19%	36,90%	40,95%	43,06%	40,41%	39,09%	40,98%	33,06%	40,79%	36,95%	46,36%	40,23%
Instalacões Prediais c	89646	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,24%	43,11%	44,19%	37,90%	43,76%	43,62%	41,00%	39,28%	36,64%	39,67%	41,50%	36,18%	37,58%	40,64%	41,23%	38,80%	39,53%	43,66%	45,80%	43,12%	41,79%	43,70%	35,59%	43,53%	39,59%	49,15%	42,92%
Instalacões Prediais c	89777	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,01%	20,34%	21,16%	17,33%	20,96%	20,91%	19,35%	17,95%	16,30%	18,27%	19,61%	16,26%	17,28%	18,96%	19,12%	17,67%	18,37%	20,94%	22,54%	20,57%	19,88%	20,88%	15,87%	21,12%	18,24%	24,73%	20,39%
Instalacões Prediais c	89729	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,69%	32,29%	33,39%	28,12%	33,08%	33,01%	30,96%	29,00%	26,67%	29,45%	31,27%	26,63%	28,08%	30,37%	30,61%	28,63%	29,55%	33,08%	35,22%	32,60%	31,64%	33,01%	26,04%	33,32%	29,38%	38,01%	32,39%
Instalacões Prediais c	89649	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,97%	34,77%	35,90%	30,43%	35,58%	35,52%	33,39%	31,35%	28,91%	31,83%	33,72%	28,86%	30,38%	32,78%	33,01%	30,95%	31,93%	35,60%	37,80%	35,10%	34,11%	35,54%	28,26%	35,83%	31,74%	40,68%	34,85%
Instalacões Prediais c	89781	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,22%	16,91%	17,66%	14,44%	17,49%	17,45%	16,24%	14,86%	13,43%	15,19%	16,39%	13,51%	14,49%	15,79%	15,84%	14,65%	15,34%	17,52%	19,01%	17,19%	16,68%	17,45%	13,15%	17,80%	15,14%	20,83%	17,05%
Instalacões Prediais c	104023	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,21%	27,10%	28,12%	23,56%	27,91%	27,86%	26,13%	24,17%	22,09%	24,64%	26,37%	22,19%	23,63%	25,50%	25,59%	23,85%	24,85%	27,94%	29,99%	27,49%	26,76%	27,83%	21,65%	28,35%	24,56%	32,43%	27,27%
Instalacões Prediais c	89788	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,25%	9,71%	10,22%	8,35%	10,17%	10,17%	9,52%	8,48%	7,58%	8,72%	9,56%	7,75%	8,48%	9,13%	9,05%	8,35%	8,92%	10,21%	11,27%	10,01%	9,81%	10,13%	7,51%	10,58%	8,69%	12,29%	9,88%
Instalacões Prediais c	89790	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,48%	6,40%	6,76%	5,52%	6,74%	6,75%	6,34%	5,56%	4,96%	5,75%	6,35%	5,11%	5,65%	6,04%	5,95%	5,48%	5,92%	6,79%	7,55%	6,65%	6,56%	6,71%	4,93%	7,11%	5,73%	8,20%	6,56%
Instalacões Prediais c	89792	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,56%	6,54%	6,90%	5,61%	6,86%	6,87%	6,43%	5,68%	5,06%	5,86%	6,46%	5,20%	5,72%	6,15%	6,07%	5,59%	6,01%	6,90%	7,66%	6,77%	6,64%	6,84%	5,02%	7,19%	5,84%	8,36%	6,68%
Instalacões Prediais c	89640	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,44%	31,43%	32,61%	27,79%	32,42%	32,42%	30,70%	28,26%	25,91%	28,87%	30,89%	26,23%	28,03%	29,88%	29,80%	27,90%	29,26%	32,53%	34,87%	32,02%	31,40%	32,36%	25,57%	33,21%	28,76%	37,33%	31,81%
Instalacões Prediais c	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,50%	29,31%	30,41%	25,77%	30,27%	30,25%	28,59%	26,25%	23,99%	26,81%	28,75%	24,30%	26,00%	27,78%	27,71%	25,93%	27,17%	30,32%	32,62%	29,85%	29,26%	30,18%	23,70%	30,99%	26,74%	34,97%	29,59%
Instalacões Prediais c	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,81%	22,87%	23,88%	20,01%	23,77%	23,76%	22,42%	20,34%	18,44%	20,85%	22,53%	18,79%	20,28%	21,67%	21,55%	20,06%	21,23%	23,87%	25,89%	23,47%	23,01%	23,71%	18,24%	24,55%	20,78%	27,85%	23,23%
Instalacões Prediais c	89652	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28,24%	32,80%	33,95%	28,66%	33,66%	33,57%	31,52%	29,52%	27,15%	30,00%	31,84%	27,11%	28,65%	30,93%	31,17%	29,14%	30,12%	33,67%	35,85%	33,17%	32,21%	33,56%	26,57%	33,96%	29,94%	38,60%	32,87%
Instalacões Prediais c	89738	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,29%	27,46%	28,47%	23,67%	28,17%	28,10%	26,27%	24,48%	22,41%	24,90%	26,55%	22,39%	23,65%	25,71%	25,92%	24,14%	25,01%	28,18%	30,17%	27,72%	26,85%	28,11%	21,85%	28,40%	24,81%	32,74%	27,51%
Instalacões Prediais c	89659	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,41%	29,74%	30,82%	25,82%	30,53%	30,47%	28,50%	26,65%	24,46%	27,03%	28,79%	24,35%	25,80%	27,94%	28,14%	26,24%	27,15%	30,53%	32,59%	30,06%	29,13%	30,46%	23,85%	30,77%	26,99%	35,28%	29,80%
Instalacões Prediais c	89756	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,91%	23,54%	24,47%	20,24%	24,21%	24,20%	22,52%	20,87%	19,02%	21,26%	22,78%	19,04%	20,26%	22,03%	22,14%	20,60%	21,41%	24,23%	26,05%	23,85%	23,11%	24,18%	18,58%	24,51%	21,23%	28,40%	23,63%
Instalacões Prediais c	89672	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,78%	25,62%	26,57%	22,13%	26,33%	26,28%	24,56%	22,77%	20,79%	23,19%	24,79%	20,83%	22,12%	24,03%	24,17%	22,49%	23,33%	26,35%	28,28%	25,92%	25,17%	26,26%	20,33%	26,63%	23,15%	30,74%	25,74%
Instalacões Prediais c	89815	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,34%	12,41%	13,00%	10,51%	12,84%	12,85%	11,89%	10,85%	9,77%	11,10%	12,00%	9,80%	10,56%	11,55%	11,60%	10,65%	11,20%	12,91%	14,05%	12,64%	12,23%	12,83%	9,54%	13,12%	11,03%	15,47%	12,53%
Instalacões Prediais c	89761	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,59%	20,80%	21,69%	17,89%	21,49%	21,43%	20,00%	18,40%	16,72%	18,78%	20,21%	16,77%	17,95%	19,49%	19,56%	18,13%	18,95%	21,51%	23,24%	21,14%	20,53%	21,43%	16,35%	21,85%	18,70%	25,35%	20,95%
Instalacões Prediais c	89682	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,28%	22,72%	23,63%	19,56%	23,44%	23,39%	21,85%	20,13%	18,32%	20,56%	22,03%	18,38%	19,64%	21,28%	21,36%	19,85%	20,71%	23,47%	25,29%	23,05%	22,42%	23,37%	17,93%	23,81%	20,48%	27,51%	22,87%
Instalacões Prediais c	89824	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,91%	10,67%	11,18%	9,05%	11,09%	11,07%	10,28%	9,30%	8,35%	9,54%	10,36%	8,42%	9,11%	9,94%	9,96%	9,16%	9,64%	11,12%	12,18%	10,88%	10,59%	11,05%	8,19%	11,35%	9,49%	13,40%	10,80%
Instalacões Prediais c	104026	LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,17%	17,92%	18,71%	15,39%	18,55%	18,53%	17,31%	15,78%	14,27%	16,12%	17,44%	14,40%	15,49%	16,79%	16,78%	15,55%	16,32%	18,58%	20,18%	18,26%	17,76%	18,50%	14,01%	18,98%	16,08%	22,03%	18,09%
Instalacões Prediais c	89740	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	43,29%	51,59%	52,24%	44,46%	51,28%	50,98%	47,27%	47,32%	44,76%	47,13%	48,19%	42,80%	43,14%	47,81%	49,61%	46,68%	45,95%	50,97%	52,35%	50,42%	47,97%	51,35%	42,45%	49,38%	47,07%	56,85%	50,35%
Instalacões Prediais c	89836	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,12%	2,48%	2,63%	2,14%	2,62%	2,63%	2,47%	2,14%	1,90%	2,22%	2,47%	1,97%	2,19%	2,34%	2,29%	2,11%	2,30%	2,64%	2,96%	2,58%	2,55%	2,61%	1,90%	2,79%	2,21%	3,22%	2,55%
Instalacões Prediais c	89653	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,05%	23,24%	24,26%	20,27%	24,12%	24,09%	22,66%	20,68%	18,76%	21,16%	22,81%	19,01%	20,48%	21,97%	21,93%	20,40%	21,46%	24,19%	26,18%	23,77%	23,24%	24,03%	18,54%	24,76%	21,11%	28,23%	23,50%
Instalacões Prediais c	89660	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	46,06%	54,35%	55,02%	47,24%	54,08%	53,80%	50,04%	50,12%	47,58%	50,00%	51,01%	45,61%	45,87%	50,57%	52,40%	49,48%	48,75%	53,75%	55,13%	53,25%	50,76%	54,09%	45,18%	52,14%	49,90%	59,58%	53,21%
Instalacões Prediais c	104028	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,62%	5,39%	5,69%	4,66%	5,69%	5,69%	5,37%	4,68%	4,16%	4,84%	5,37%	4,31%	4,78%	5,09%	5,00%	4,61%	5,00%	5,73%	6,39%	5,62%	5,55%	5,67%	4,15%	6,02%	4,82%	6,94%	5,53%
Instalacões Prediais c	89826	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,57%	3,00%	3,18%	2,59%	3,17%	3,18%	3,00%	2,60%	2,31%	2,70%	2,99%	2,39%	2,66%	2,84%	2,78%	2,57%	2,78%	3,20%	3,58%	3,13%	3,09%	3,17%	2,31%	3,37%	2,68%	3,90%	3,09%
Instalacões Prediais c	89651	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,38%	55,18%	56,08%	48,44%	55,19%	54,87%	51,33%	51,09%	48,49%	51,04%	52,26%	46,79%	47,30%	51,73%	53,37%	50,51%	50,00%	54,91%	56,35%	54,32%	52,00%	55,13%	46,39%	53,59%	50,97%	60,54%	54,15%
Instalacões Prediais c	89736	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,99%	50,22%	50,97%	43,13%	49,95%	49,68%	45,98%	45,97%	43,49%	45,87%	46,94%	41,62%	41,85%	46,49%	48,26%	45,36%	44,71%	49,67%	51,07%	49,13%	46,63%	50,00%	41,21%	48,05%	45,76%	55,55%	49,03%
Instalacões Prediais c	89658	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,82%	53,01%	53,79%	45,97%	52,79%	52,54%	48,77%	48,81%	46,31%	48,64%	49,73%	44,31%	44,69%	49,33%	51,06%	48,13%	47,46%	52,50%	53,87%	51,99%	49,45%	52,83%	43,99%	50,90%	48,59%	58,31%	51,83%
Instalacões Prediais c	89755	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,21%	39,83%	40,74%	34,05%	40,03%	39,87%	36,80%	35,95%	33,56%	36,12%	37,52%	32,51%	33,31%	36,90%	37,96%	35,49%	35,53%	39,84%	41,56%	39,37%	37,52%	40,04%	32,07%	39,02%	36,08%	45,43%	39,18%
Instalacões Prediais c	89670	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,76%	42,54%	43,43%	36,64%	42,76%	42,54%	39,48%	38,56%	36,08%	38,73%	40,16%	35,01%	35,84%	39,56%	40,67%	38,09%	38,10%	42,56%	44,32%	42,05%	40,19%	42,73%	34,55%	41,70%	38,69%	48,24%	41,91%
Instalacões Prediais c	89794	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,95%	18,27%	18,98%	15,30%	18,66%	18,63%	17,08%	16,05%	14,60%	16,29%	17,33%	14,36%	15,16%	16,83%	17,15%	15,75%	16,21%	18,68%	20,02%	18,32%	17,52%	18,66%	14,04%	18,61%	16,20%	22,21%	18,21%
Instalacões Prediais c	89760	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,57%	29,29%	30,28%	25,09%	29,88%	29,76%	27,62%	26,15%	24,06%	26,50%	28,03%	23,72%	24,86%	27,28%	27,73%	25,77%	26,39%	29,82%	31,68%	29,37%	28,25%	29,83%	23,25%	29,75%	26,40%	34,64%	29,18%
Instalacões Prediais c	89680	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,71%	31,68%	32,68%	27,21%	32,28%	32,16%	29,91%	28,36%	26,14%	28,74%	30,29%	25,79%	26,98%	29,53%	30,00%	27,97%	28,60%	32,22%	34,14%	31,72%	30,58%	32,22%	25,29%	32,13%	28,65%	37,20%	31,55%
Instalacões Prediais c	89822	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,39%	16,32%	16,97%	13,69%	16,75%	16,68%	15,35%	14,30%	12,96%	14,55%	15,55%	12,82%	13,59%	15,06%	15,31%	14,07%	14,49%	16,73%	18,05%	16,41%	15,76%	16,70%	12,52%	16,74%	14,48%	20,00%	16,31%
Instalacões Prediais c	104025	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,05%	26,28%	27,21%	22,47%	26,87%	26,79%	24,88%	23,35%	21,38%	23,68%	25,19%	21,19%	22,33%	24,47%	24,77%	23,01%	23,66%	26,83%	28,64%	26,42%	25,44%	26,82%	20,74%	26,90%	23,62%	31,35%	26,24%
Instalacões Prediais c	89835	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,74%	11,73%	12,28%	9,92%	12,16%	12,14%	11,22%	10,21%	9,19%	10,46%	11,32%	9,25%	9,95%	10,90%	10,93%	10,04%	10,56%	12,16%	13,28%	11,92%	11,55%	12,12%	8,99%	12,39%	10,42%	14,63%	11,81%
Instalacões Prediais c	89838	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,77%	4,42%	4,67%	3,80%	4,66%	4,66%	4,38%	3,83%	3,41%	3,96%	4,39%	3,52%	3,89%	4,17%	4,10%	3,77%	4,09%	4,69%	5,23%	4,59%	4,53%	4,64%	3,39%	4,91%	3,95%	5,70%	4,53%
Instalacões Prediais c	89840	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,85%	4,54%	4,79%	3,89%	4,78%	4,77%	4,46%	3,94%	3,50%	4,06%	4,48%	3,59%	3,96%	4,26%	4,21%	3,88%	4,17%	4,80%	5,34%	4,70%	4,61%	4,75%	3,47%	5,00%	4,05%	5,84%	4,64%
Instalacões Prediais c	104015	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47,14%	54,22%	55,19%	48,06%	54,47%	54,28%	51,12%	50,14%	47,47%	50,33%	51,84%	46,33%	47,24%	51,14%	52,31%	49,59%	49,69%	54,29%	56,07%	53,77%	51,86%	54,47%	45,80%	53,44%	50,24%	59,87%	53,59%
Instalacões Prediais c	104018	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,94%	46,75%	47,71%	40,79%	47,06%	46,88%	43,79%	42,72%	40,08%	42,92%	44,45%	39,08%	40,06%	43,79%	44,81%	42,16%	42,36%	46,87%	48,75%	46,33%	44,52%	47,05%	38,58%	46,14%	42,84%	52,52%	46,17%
Instalacões Prediais c	104016	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42,65%	49,52%	50,50%	43,51%	49,86%	49,68%	46,58%	45,49%	42,81%	45,69%	47,24%	41,80%	42,79%	46,56%	47,62%	44,95%	45,13%	49,68%	51,54%	49,14%	47,29%	49,83%	41,28%	48,94%	45,59%	55,30%	48,98%
Instalacões Prediais c	104019	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,96%	26,85%	27,89%	23,32%	27,65%	27,60%	25,86%	23,94%	21,89%	24,39%	26,09%	21,95%	23,35%	25,24%	25,37%	23,62%	24,60%	27,67%	29,70%	27,23%	26,49%	27,59%	21,43%	28,04%	24,32%	32,15%	27,01%
Instalacões Prediais c	104017	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,99%	29,10%	30,18%	25,35%	29,93%	29,88%	28,04%	26,03%	23,85%	26,50%	28,29%	23,93%	25,40%	27,40%	27,52%	25,68%	26,72%	29,95%	32,08%	29,49%	28,70%	29,87%	23,37%	30,34%	26,45%	34,63%	29,25%
Instalacões Prediais c	104020	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,51%	13,68%	14,33%	11,67%	14,22%	14,19%	13,20%	11,99%	10,79%	12,28%	13,32%	10,90%	11,76%	12,79%	12,80%	11,80%	12,44%	14,25%	15,54%	13,98%	13,58%	14,18%	10,58%	14,57%	12,24%	17,03%	13,84%
Instalacões Prediais c	104030	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,30%	22,58%	23,51%	19,56%	23,35%	23,32%	21,86%	20,03%	18,20%	20,46%	22,03%	18,37%	19,68%	21,24%	21,25%	19,75%	20,71%	23,39%	25,28%	23,01%	22,43%	23,29%	17,89%	23,86%	20,39%	27,40%	22,79%
Instalacões Prediais c	89694	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,39%	39,42%	40,61%	34,85%	40,27%	40,19%	37,99%	35,79%	33,15%	36,30%	38,32%	33,13%	34,81%	37,36%	37,57%	35,40%	36,45%	40,29%	42,62%	39,79%	38,75%	40,21%	32,49%	40,61%	36,24%	45,55%	39,50%
Instalacões Prediais c	89700	TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,95%	39,13%	40,31%	34,47%	39,94%	39,86%	37,58%	35,49%	32,89%	35,99%	37,93%	32,78%	34,39%	36,97%	37,31%	35,07%	36,07%	39,94%	42,21%	39,43%	38,35%	39,89%	32,14%	40,13%	35,91%	45,24%	39,16%
Instalacões Prediais c	89703	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,97%	20,81%	21,75%	18,14%	21,63%	21,63%	20,39%	18,44%	16,70%	18,90%	20,49%	17,00%	18,39%	19,67%	19,55%	18,19%	19,27%	21,71%	23,62%	21,35%	20,95%	21,59%	16,51%	22,36%	18,85%	25,48%	21,13%
Instalacões Prediais c	89691	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,22%	57,32%	58,24%	51,11%	57,50%	57,32%	54,15%	53,28%	50,60%	53,40%	54,89%	49,37%	50,27%	54,24%	55,39%	52,74%	52,71%	57,31%	59,03%	56,81%	54,85%	57,49%	48,88%	56,48%	53,33%	62,78%	56,63%
Instalacões Prediais c	89765	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,59%	53,15%	54,01%	46,62%	53,20%	52,95%	49,56%	49,01%	46,42%	49,09%	50,40%	44,94%	45,57%	49,80%	51,22%	48,41%	48,20%	52,95%	54,59%	52,45%	50,28%	53,21%	44,46%	51,80%	48,97%	58,66%	52,31%
Instalacões Prediais c	89697	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,43%	55,94%	56,80%	49,42%	56,00%	55,76%	52,39%	51,83%	49,25%	51,89%	53,20%	47,72%	48,40%	52,63%	54,04%	51,22%	51,00%	55,74%	57,36%	55,26%	53,08%	56,02%	47,28%	54,61%	51,78%	61,36%	55,09%
Instalacões Prediais c	89844	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,95%	13,00%	13,62%	11,10%	13,53%	13,51%	12,57%	11,39%	10,24%	11,67%	12,68%	10,36%	11,20%	12,17%	12,15%	11,21%	11,84%	13,57%	14,82%	13,30%	12,94%	13,47%	10,06%	13,89%	11,63%	16,23%	13,16%
Instalacões Prediais c	104022	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,32%	21,43%	22,35%	18,57%	22,19%	22,17%	20,79%	18,97%	17,23%	19,40%	20,93%	17,41%	18,71%	20,17%	20,15%	18,72%	19,67%	22,24%	24,08%	21,86%	21,33%	22,13%	16,95%	22,72%	19,35%	26,11%	21,67%
Instalacões Prediais c	89633	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,78%	55,41%	56,93%	51,88%	56,97%	57,04%	55,64%	51,77%	48,66%	52,76%	55,56%	49,79%	52,74%	54,14%	53,47%	51,43%	53,76%	57,19%	60,15%	56,64%	56,52%	56,85%	48,81%	58,74%	52,65%	62,05%	56,27%
Instalacões Prediais c	89716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,17%	29,08%	30,39%	26,23%	30,42%	30,49%	29,30%	26,17%	23,85%	26,93%	29,25%	24,68%	26,91%	28,04%	27,50%	25,89%	27,73%	30,60%	33,25%	30,13%	30,03%	30,30%	23,93%	31,95%	26,83%	35,05%	29,81%
Instalacões Prediais c	89634	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,95%	49,59%	51,14%	46,04%	51,19%	51,24%	49,84%	45,96%	42,88%	46,91%	49,76%	43,99%	46,91%	48,31%	47,64%	45,59%	47,93%	51,40%	54,45%	50,85%	50,71%	51,05%	43,00%	52,98%	46,81%	56,42%	50,45%
Instalacões Prediais c	89717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,53%	21,94%	23,01%	19,59%	23,04%	23,09%	22,09%	19,53%	17,64%	20,14%	22,05%	18,31%	20,14%	21,07%	20,62%	19,32%	20,82%	23,20%	25,45%	22,79%	22,70%	22,95%	17,73%	24,33%	20,10%	26,98%	22,53%
Instalacões Prediais c	89635	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,79%	40,26%	41,76%	36,88%	41,79%	41,85%	40,48%	36,79%	33,94%	37,71%	40,42%	34,98%	37,70%	39,02%	38,39%	36,47%	38,68%	42,01%	45,00%	41,46%	41,34%	41,66%	34,07%	43,56%	37,61%	47,00%	41,09%
Instalacões Prediais c	89770	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,59%	2,98%	3,17%	2,60%	3,17%	3,20%	3,02%	2,60%	2,31%	2,68%	3,00%	2,39%	2,68%	2,84%	2,77%	2,55%	2,81%	3,20%	3,59%	3,12%	3,13%	3,17%	2,30%	3,42%	2,68%	3,90%	3,09%
Instalacões Prediais c	89718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,96%	20,23%	21,24%	18,03%	21,27%	21,30%	20,39%	17,97%	16,21%	18,55%	20,34%	16,82%	18,54%	19,40%	19,00%	17,77%	19,17%	21,43%	23,55%	21,05%	20,96%	21,17%	16,28%	22,50%	18,49%	25,02%	20,80%
Instalacões Prediais c	89636	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	34,41%	37,80%	39,27%	34,52%	39,29%	39,35%	38,02%	34,42%	31,66%	35,31%	37,94%	32,66%	35,30%	36,58%	35,97%	34,10%	36,25%	39,51%	42,46%	38,97%	38,85%	39,18%	31,79%	41,03%	35,22%	44,43%	38,61%
Instalacões Prediais c	89771	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,31%	2,67%	2,84%	2,32%	2,84%	2,84%	2,69%	2,31%	2,03%	2,39%	2,68%	2,13%	2,40%	2,54%	2,47%	2,29%	2,50%	2,87%	3,23%	2,81%	2,78%	2,83%	2,06%	3,05%	2,39%	3,49%	2,75%
Instalacões Prediais c	104021	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,85%	17,91%	18,83%	15,90%	18,85%	18,90%	18,05%	15,85%	14,26%	16,38%	18,01%	14,83%	16,38%	17,16%	16,78%	15,67%	16,95%	18,99%	20,94%	18,65%	18,57%	18,78%	14,33%	19,98%	16,33%	22,29%	18,42%
Instalacões Prediais c	89772	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,97%	2,28%	2,42%	1,97%	2,42%	2,43%	2,29%	1,97%	1,74%	2,05%	2,29%	1,82%	2,05%	2,16%	2,11%	1,94%	2,14%	2,44%	2,75%	2,39%	2,38%	2,41%	1,75%	2,60%	2,04%	2,96%	2,36%
Instalacões Prediais c	89773	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,62%	1,86%	1,98%	1,62%	1,98%	1,99%	1,89%	1,62%	1,43%	1,68%	1,88%	1,49%	1,68%	1,77%	1,73%	1,59%	1,74%	2,00%	2,26%	1,97%	1,96%	1,98%	1,43%	2,13%	1,67%	2,44%	1,93%
Instalacões Prediais c	89775	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,24%	1,43%	1,52%	1,24%	1,52%	1,53%	1,45%	1,24%	1,10%	1,29%	1,44%	1,14%	1,29%	1,36%	1,32%	1,22%	1,34%	1,54%	1,73%	1,50%	1,50%	1,51%	1,10%	1,64%	1,28%	1,87%	1,48%
Instalacões Prediais c	89767	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,70%	42,73%	43,80%	37,40%	43,29%	43,12%	40,44%	38,88%	36,29%	39,26%	41,00%	35,70%	36,97%	40,14%	40,85%	38,41%	39,00%	43,20%	45,25%	42,66%	41,20%	43,26%	35,12%	42,90%	39,14%	48,71%	42,47%
Instalacões Prediais c	89695	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,23%	46,08%	47,21%	40,86%	46,74%	46,62%	44,06%	42,20%	39,42%	42,61%	44,52%	39,06%	40,57%	43,62%	44,13%	41,74%	42,51%	46,70%	48,89%	46,18%	44,83%	46,70%	38,44%	46,65%	42,54%	52,17%	45,92%
Instalacões Prediais c	89702	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,38%	45,51%	46,60%	40,07%	46,08%	45,91%	43,19%	41,59%	38,94%	41,96%	43,73%	38,31%	39,65%	42,90%	43,61%	41,09%	41,69%	45,98%	48,04%	45,45%	43,94%	46,05%	37,75%	45,68%	41,85%	51,52%	45,23%
Instalacões Prediais c	89768	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	37,14%	43,60%	44,60%	37,90%	43,99%	43,85%	40,91%	39,66%	37,12%	39,93%	41,55%	36,28%	37,32%	40,78%	41,69%	39,18%	39,46%	43,85%	45,75%	43,33%	41,62%	43,97%	35,74%	43,26%	39,85%	49,45%	43,14%
Instalacões Prediais c	89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,76%	14,00%	14,66%	11,94%	14,53%	14,51%	13,50%	12,25%	11,05%	12,55%	13,61%	11,15%	12,03%	13,08%	13,10%	12,08%	12,73%	14,57%	15,88%	14,30%	13,89%	14,49%	10,83%	14,87%	12,52%	17,40%	14,15%
Instalacões Prediais c	89845	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,76%	10,36%	10,87%	8,87%	10,82%	10,81%	10,09%	9,03%	8,09%	9,29%	10,15%	8,25%	8,99%	9,72%	9,66%	8,90%	9,48%	10,86%	11,95%	10,65%	10,40%	10,79%	7,99%	11,20%	9,25%	13,05%	10,53%
Instalacões Prediais c	89846	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,42%	6,35%	6,71%	5,47%	6,69%	6,69%	6,28%	5,52%	4,91%	5,70%	6,29%	5,07%	5,59%	5,99%	5,90%	5,44%	5,87%	6,72%	7,48%	6,59%	6,49%	6,66%	4,89%	7,03%	5,68%	8,14%	6,50%
Instalacões Prediais c	89847	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,43%	6,41%	6,77%	5,49%	6,73%	6,74%	6,30%	5,57%	4,97%	5,74%	6,32%	5,09%	5,60%	6,03%	5,96%	5,49%	5,89%	6,77%	7,51%	6,63%	6,50%	6,71%	4,92%	7,04%	5,72%	8,20%	6,55%
Instalacões Prediais c	89705	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39,77%	46,37%	47,37%	40,56%	46,75%	46,60%	43,61%	42,38%	39,76%	42,65%	44,26%	38,88%	39,95%	43,49%	44,44%	41,86%	42,17%	46,60%	48,54%	46,07%	44,36%	46,73%	38,32%	46,03%	42,54%	52,23%	45,88%
Instalacões Prediais c	89769	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,84%	23,19%	24,15%	20,10%	23,98%	23,95%	22,44%	20,58%	18,72%	21,02%	22,62%	18,89%	20,24%	21,81%	21,83%	20,29%	21,28%	24,01%	25,93%	23,61%	23,03%	23,91%	18,39%	24,48%	20,97%	28,09%	23,40%
Instalacões Prediais c	89706	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,67%	25,23%	26,25%	21,97%	26,06%	26,02%	24,44%	22,47%	20,47%	22,94%	24,63%	20,65%	22,09%	23,77%	23,80%	22,16%	23,20%	26,10%	28,13%	25,69%	25,06%	25,99%	20,12%	26,59%	22,87%	30,40%	25,45%
Instalacões Prediais c	89741	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,05%	20,02%	20,90%	17,28%	20,74%	20,71%	19,43%	17,69%	16,04%	18,11%	19,57%	16,23%	17,43%	18,81%	18,79%	17,44%	18,38%	20,80%	22,58%	20,42%	19,93%	20,69%	15,76%	21,26%	18,04%	24,50%	20,23%
Instalacões Prediais c	89757	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,44%	18,16%	18,99%	15,65%	18,83%	18,84%	17,59%	16,01%	14,48%	16,38%	17,74%	14,65%	15,79%	17,06%	17,01%	15,80%	16,63%	18,89%	20,52%	18,56%	18,09%	18,79%	14,24%	19,32%	16,36%	22,34%	18,36%
Instalacões Prediais c	104027	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,06%	11,80%	12,40%	10,16%	12,33%	12,33%	11,57%	10,32%	9,25%	10,60%	11,61%	9,46%	10,33%	11,11%	11,00%	10,17%	10,84%	12,38%	13,62%	12,15%	11,90%	12,29%	9,17%	12,82%	10,57%	14,84%	12,01%
Instalacões Prediais c	89837	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,26%	3,83%	4,05%	3,29%	4,04%	4,04%	3,79%	3,31%	2,94%	3,43%	3,79%	3,04%	3,36%	3,60%	3,54%	3,26%	3,53%	4,06%	4,54%	3,97%	3,92%	4,02%	2,93%	4,26%	3,41%	4,94%	3,92%
Instalacões Prediais c	89839	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,32%	3,90%	4,12%	3,36%	4,11%	4,12%	3,87%	3,38%	3,00%	3,50%	3,87%	3,10%	3,44%	3,68%	3,61%	3,32%	3,61%	4,14%	4,62%	4,05%	4,00%	4,10%	2,99%	4,35%	3,48%	5,04%	4,00%
Instalacões Prediais c	89841	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,64%	3,10%	3,28%	2,66%	3,27%	3,27%	3,07%	2,68%	2,38%	2,77%	3,08%	2,46%	2,73%	2,92%	2,87%	2,64%	2,86%	3,30%	3,68%	3,22%	3,18%	3,26%	2,37%	3,45%	2,76%	4,01%	3,18%
Instalacões Prediais c	89654	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,35%	20,11%	21,05%	17,53%	20,95%	20,93%	19,69%	17,82%	16,11%	18,28%	19,80%	16,39%	17,77%	19,04%	18,92%	17,58%	18,60%	21,03%	22,88%	20,65%	20,23%	20,86%	15,96%	21,64%	18,24%	24,68%	20,39%
Instalacões Prediais c	89661	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,74%	21,87%	22,83%	18,99%	22,67%	22,65%	21,24%	19,41%	17,64%	19,81%	21,39%	17,78%	19,16%	20,61%	20,57%	19,10%	20,10%	22,73%	24,60%	22,34%	21,79%	22,61%	17,33%	23,22%	19,78%	26,65%	22,10%
Instalacões Prediais c	89674	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,97%	19,89%	20,75%	17,20%	20,61%	20,58%	19,30%	17,56%	15,91%	17,97%	19,42%	16,11%	17,33%	18,71%	18,68%	17,35%	18,22%	20,66%	22,42%	20,30%	19,81%	20,54%	15,67%	21,11%	17,94%	24,35%	20,12%
Instalacões Prediais c	89816	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,17%	8,51%	8,96%	7,26%	8,88%	8,90%	8,28%	7,42%	6,64%	7,62%	8,33%	6,74%	7,37%	7,97%	7,92%	7,28%	7,77%	8,95%	9,84%	8,75%	8,54%	8,86%	6,53%	9,22%	7,57%	10,78%	8,66%
Instalacões Prediais c	89762	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,51%	14,70%	15,42%	12,68%	15,33%	15,31%	14,33%	12,92%	11,64%	13,26%	14,44%	11,82%	12,84%	13,83%	13,76%	12,73%	13,50%	15,38%	16,83%	15,09%	14,75%	15,27%	11,48%	15,83%	13,20%	18,32%	14,93%
Instalacões Prediais c	89684	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,79%	16,17%	16,93%	13,94%	16,84%	16,82%	15,77%	14,22%	12,83%	14,60%	15,84%	13,03%	14,13%	15,21%	15,13%	14,02%	14,85%	16,89%	18,45%	16,56%	16,22%	16,78%	12,66%	17,37%	14,55%	20,04%	16,40%
Instalacões Prediais c	89828	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,76%	6,82%	7,18%	5,83%	7,15%	7,15%	6,68%	5,93%	5,29%	6,11%	6,70%	5,40%	5,93%	6,40%	6,35%	5,84%	6,23%	7,18%	7,96%	7,03%	6,90%	7,12%	5,23%	7,44%	6,08%	8,71%	6,96%
Instalacões Prediais c	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14,66%	18,08%	19,98%	15,92%	20,36%	16,57%	17,44%	16,00%	16,42%	16,48%	18,12%	15,26%	16,32%	15,73%	16,80%	18,21%	16,35%	21,97%	20,65%	16,94%	16,84%	19,93%	15,74%	19,83%	17,09%	21,37%	17,64%
Instalacões Prediais c	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	26,84%	33,28%	31,76%	23,87%	33,59%	25,98%	22,95%	29,98%	27,77%	27,11%	29,44%	25,18%	26,40%	28,09%	30,74%	28,79%	30,41%	34,76%	28,82%	25,31%	30,06%	32,63%	25,82%	30,74%	30,87%	34,82%	29,86%

Instalacões de Gás e	92676	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	37,82%	37,96%	39,80%	34,61%	43,11%	38,27%	38,66%	39,16%	37,39%	35,40%	40,52%	33,95%	43,95%	40,23%	36,18%	37,16%	38,52%	44,12%	43,96%	37,44%	38,65%	39,32%	38,21%	41,10%	35,33%	44,57%	40,48%
Instalacões de Gás e	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	27,97%	28,08%	29,67%	25,27%	32,63%	28,37%	28,71%	29,15%	27,61%	25,93%	30,33%	24,72%	33,39%	30,06%	26,56%	27,43%	28,59%	33,52%	33,38%	27,65%	28,68%	29,26%	28,31%	30,83%	25,86%	33,92%	30,28%
Instalacões de Gás e	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	33,82%	33,95%	35,69%	30,80%	38,94%	34,26%	34,64%	35,13%	33,43%	31,54%	36,44%	30,18%	39,76%	36,13%	32,24%	33,22%	34,51%	39,88%	39,74%	33,46%	34,62%	35,25%	34,21%	36,98%	31,47%	40,32%	36,37%
Instalacões de Gás e	92680	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,86%	23,96%	25,39%	21,44%	28,10%	24,22%	24,53%	24,92%	23,54%	22,03%	26,00%	20,95%	28,80%	25,75%	22,58%	23,37%	24,42%	28,91%	28,79%	23,56%	24,50%	25,02%	24,18%	26,46%	21,97%	29,29%	25,95%
Instalacões de Gás e	92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	68,72%	68,87%	70,52%	65,64%	73,20%	69,11%	69,46%	69,90%	68,34%	66,42%	71,06%	64,97%	73,84%	70,86%	67,24%	68,09%	69,32%	74,05%	73,89%	68,39%	69,49%	70,07%	69,03%	71,57%	66,35%	74,40%	71,06%
Instalacões de Gás e	92384	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	61,03%	61,19%	63,02%	57,68%	66,10%	61,48%	61,86%	62,35%	60,60%	58,50%	63,67%	56,94%	66,84%	63,41%	59,37%	60,36%	61,72%	67,04%	66,88%	60,65%	61,88%	62,52%	61,40%	64,23%	58,44%	67,43%	63,64%
Instalacões de Gás e	92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	56,81%	56,96%	58,86%	53,37%	62,09%	57,27%	57,66%	58,18%	56,35%	54,22%	59,55%	52,63%	62,88%	59,28%	55,08%	56,11%	57,53%	63,06%	62,90%	56,41%	57,68%	58,34%	57,20%	60,13%	54,13%	63,49%	59,51%
Instalacões de Gás e	92351	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	51,70%	51,85%	53,79%	48,23%	57,16%	52,18%	52,60%	53,12%	51,26%	49,10%	54,52%	47,50%	57,98%	54,23%	49,94%	51,01%	52,44%	58,15%	57,99%	51,30%	52,58%	53,28%	52,12%	55,12%	49,02%	58,60%	54,48%
Instalacões de Gás e	92388	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	49,26%	49,41%	51,35%	45,81%	54,75%	49,74%	50,16%	50,68%	48,81%	46,66%	52,09%	45,07%	55,58%	51,79%	47,50%	48,57%	50,01%	55,76%	55,60%	48,86%	50,14%	50,84%	49,67%	52,69%	46,58%	56,20%	52,05%
Instalacões de Gás e	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	38,60%	38,73%	40,58%	35,38%	43,94%	39,06%	39,47%	39,97%	38,18%	36,17%	41,34%	34,71%	44,79%	41,03%	36,92%	37,96%	39,32%	44,94%	44,79%	38,21%	39,44%	40,11%	39,00%	41,91%	36,09%	45,39%	41,28%
Instalacões de Gás e	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	38,56%	38,69%	40,54%	35,34%	43,90%	39,02%	39,42%	39,93%	38,14%	36,13%	41,30%	34,67%	44,75%	40,99%	36,88%	37,92%	39,28%	44,90%	44,74%	38,17%	39,40%	40,07%	38,96%	41,88%	36,05%	45,35%	41,24%
Instalacões de Gás e	92355	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	32,14%	32,26%	33,96%	29,20%	37,14%	32,57%	32,94%	33,41%	31,75%	29,92%	34,69%	28,60%	37,95%	34,39%	30,59%	31,56%	32,81%	38,07%	37,93%	31,78%	32,91%	33,53%	32,52%	35,22%	29,85%	38,50%	34,63%
Instalacões de Gás e	101925	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,18%	21,27%	22,58%	18,97%	25,12%	21,51%	21,80%	22,17%	20,89%	19,51%	23,17%	18,53%	25,78%	22,93%	20,00%	20,74%	21,70%	25,86%	25,75%	20,91%	21,77%	22,25%	21,48%	23,59%	19,45%	26,21%	23,12%
Instalacões de Gás e	101934	JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,98%	24,07%	25,50%	21,55%	28,25%	24,34%	24,65%	25,06%	23,65%	22,14%	26,14%	21,06%	28,95%	25,88%	22,68%	23,49%	24,55%	29,05%	28,93%	23,68%	24,62%	25,14%	24,30%	26,59%	22,08%	29,42%	26,08%
Instalacões de Gás e	97541	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	49,69%	49,08%	52,01%	46,21%	47,49%	49,66%	50,41%	60,30%	49,73%	47,35%	50,88%	47,36%	49,54%	50,71%	47,80%	48,96%	48,28%	55,87%	57,66%	50,00%	50,85%	51,78%	42,23%	56,45%	46,53%	55,66%	50,63%
Instalacões de Gás e	97462	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	37,36%	36,81%	39,57%	34,19%	35,35%	37,33%	38,07%	47,85%	37,41%	35,24%	38,48%	35,24%	37,23%	38,32%	35,61%	36,68%	36,05%	43,36%	45,15%	37,68%	38,50%	39,35%	30,64%	43,94%	34,50%	43,13%	38,24%
Instalacões de Gás e	97544	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	56,80%	56,22%	59,08%	53,38%	54,66%	56,78%	57,53%	66,91%	56,86%	54,53%	57,99%	54,50%	56,66%	57,81%	54,95%	56,08%	55,43%	62,79%	64,47%	57,13%	57,97%	58,87%	49,34%	63,35%	53,70%	62,57%	57,72%
Instalacões de Gás e	97500	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	33,33%	32,80%	35,46%	30,33%	31,44%	33,31%	33,98%	43,47%	33,38%	31,32%	34,42%	31,31%	33,22%	34,27%	31,70%	32,69%	32,11%	39,08%	40,82%	33,64%	34,42%	35,23%	27,03%	39,64%	30,60%	38,89%	34,19%
Instalacões de Gás e	97465	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	22,33%	22,07%	24,17%	20,02%	20,85%	22,46%	22,97%	30,72%	22,36%	20,73%	23,40%	20,80%	22,31%	23,19%	21,07%	21,84%	21,42%	27,06%	28,50%	22,53%	23,18%	24,00%	17,67%	27,43%	20,37%	26,94%	23,00%
Instalacões de Gás e	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	17,82%	17,60%	19,37%	15,88%	16,58%	17,93%	18,36%	25,07%	17,84%	16,48%	18,75%	16,55%	17,79%	18,56%	16,78%	17,40%	17,06%	21,87%	23,13%	18,01%	18,55%	19,22%	13,95%	22,21%	16,18%	21,77%	18,40%
Instalacões de Gás e	97468	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,95%	21,72%	23,77%	19,68%	20,50%	22,10%	22,58%	30,24%	21,98%	20,38%	23,03%	20,45%	21,94%	22,82%	20,72%	21,48%	21,06%	26,64%	28,07%	22,17%	22,80%	23,60%	17,37%	27,02%	20,03%	26,52%	22,61%
Instalacões de Gás e	97506	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16,21%	16,01%	17,65%	14,42%	15,07%	16,32%	16,71%	22,98%	16,23%	14,98%	17,07%	15,02%	16,20%	16,90%	15,24%	15,83%	15,51%	19,98%	21,16%	16,39%	16,87%	17,53%	12,64%	20,29%	14,69%	19,88%	16,73%
Instalacões de Gás e	97444	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,80%	30,55%	33,09%	27,94%	28,98%	31,01%	31,61%	40,71%	30,84%	28,82%	32,20%	28,94%	30,79%	31,93%	29,26%	30,22%	29,70%	36,53%	38,22%	31,07%	31,84%	32,88%	25,00%	36,94%	28,43%	36,40%	31,62%
Instalacões de Gás e	97471	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,16%	17,97%	19,77%	16,19%	16,89%	18,30%	18,73%	25,51%	18,18%	16,79%	19,14%	16,86%	18,15%	18,96%	17,10%	17,74%	17,39%	22,29%	23,56%	18,35%	18,88%	19,63%	14,24%	22,60%	16,52%	22,19%	18,73%
Instalacões de Gás e	97509	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	12,36%	12,24%	13,56%	10,95%	11,46%	12,48%	12,78%	17,88%	12,38%	11,38%	13,09%	11,43%	12,36%	12,94%	11,60%	12,07%	11,81%	15,43%	16,39%	12,50%	12,90%	13,45%	9,56%	15,67%	11,19%	15,36%	12,79%
Instalacões de Gás e	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,49%	18,33%	20,15%	16,50%	17,21%	18,66%	19,08%	25,93%	18,51%	17,09%	19,52%	17,18%	18,49%	19,32%	17,41%	18,07%	17,72%	22,69%	23,98%	18,68%	19,23%	20,01%	14,54%	22,99%	16,86%	22,60%	19,07%
Instalacões de Gás e	97475	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	12,30%	12,20%	13,51%	10,89%	11,40%	12,43%	12,73%	17,80%	12,32%	11,31%	13,05%	11,38%	12,31%	12,90%	11,53%	12,01%	11,75%	15,37%	16,33%	12,44%	12,84%	13,40%	9,52%	15,59%	11,15%	15,31%	12,72%
Instalacões de Gás e	97512	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	7,65%	7,58%	8,44%	6,73%	7,06%	7,73%	7,93%	11,34%	7,66%	7,00%	8,14%	7,05%	7,66%	8,04%	7,15%	7,46%	7,30%	9,69%	10,34%	7,74%	8,00%	8,38%	5,85%	9,83%	6,90%	9,65%	7,93%
Instalacões de Gás e	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	14,68%	14,55%	16,07%	13,03%	13,62%	14,82%	15,17%	20,99%	14,70%	13,53%	15,53%	13,60%	14,68%	15,37%	13,79%	14,34%	14,04%	18,21%	19,31%	14,84%	15,30%	15,94%	11,43%	18,46%	13,33%	18,13%	15,17%
Instalacões de Gás e	97478	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	11,51%	11,41%	12,65%	10,18%	10,66%	11,63%	11,91%	16,73%	11,53%	10,58%	12,21%	10,64%	11,52%	12,07%	10,79%	11,24%	10,99%	14,41%	15,32%	11,65%	12,02%	12,54%	8,89%	14,62%	10,42%	14,35%	11,91%
Instalacões de Gás e	97515	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	6,75%	6,68%	7,45%	5,93%	6,22%	6,82%	7,00%	10,05%	6,76%	6,18%	7,19%	6,21%	6,75%	7,10%	6,30%	6,58%	6,43%	8,57%	9,15%	6,83%	7,07%	7,39%	5,15%	8,70%	6,08%	8,52%	7,00%
Instalacões de Gás e	92928	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	52,51%	52,68%	54,63%	49,04%	57,92%	52,98%	53,38%	53,89%	52,06%	49,88%	55,29%	48,28%	58,70%	55,02%	50,80%	51,80%	53,22%	58,94%	58,76%	52,12%	53,39%	54,09%	52,89%	55,90%	49,81%	59,39%	55,27%
Instalacões de Gás e	92943	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	41,30%	41,46%	43,39%	37,98%	46,70%	41,76%	42,16%	42,65%	40,87%	38,78%	44,04%	37,26%	47,51%	43,78%	39,66%	40,61%	42,00%	47,74%	47,57%	40,93%	42,18%	42,85%	41,68%	44,66%	38,71%	48,20%	44,03%
Instalacões de Gás e	92929	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	51,33%	51,49%	53,42%	47,85%	56,76%	51,79%	52,20%	52,71%	50,88%	48,70%	54,12%	47,10%	57,56%	53,85%	49,60%	50,61%	52,05%	57,79%	57,61%	50,93%	52,20%	52,91%	51,72%	54,73%	48,62%	58,23%	54,10%
Instalacões de Gás e	92944	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	40,28%	40,44%	42,31%	36,99%	45,64%	40,73%	41,13%	41,62%	39,86%	37,78%	43,00%	36,29%	46,47%	42,74%	38,63%	39,60%	40,98%	46,69%	46,52%	39,89%	41,13%	41,80%	40,65%	43,61%	37,71%	47,14%	42,97%
Instalacões de Gás e	92930	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,44%	50,60%	52,54%	46,96%	55,89%	50,91%	51,32%	51,83%	49,99%	47,81%	53,25%	46,22%	56,72%	52,96%	48,70%	49,74%	51,16%	56,93%	56,75%	50,04%	51,32%	52,02%	50,83%	53,85%	47,74%	57,36%	53,21%
Instalacões de Gás e	92945	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	39,52%	39,68%	41,55%	36,25%	44,88%	39,98%	40,37%	40,88%	39,09%	37,05%	42,23%	35,57%	45,70%	41,96%	37,88%	38,85%	40,23%	45,91%	45,72%	39,13%	40,37%	41,05%	39,90%	42,83%	36,97%	46,35%	42,20%
Instalacões de Gás e	92925	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	54,57%	54,74%	56,68%	51,10%	59,92%	55,04%	55,43%	55,95%	54,12%	51,96%	57,33%	50,37%	60,71%	57,07%	52,86%	53,86%	55,29%	60,94%	60,76%	54,19%	55,47%	56,14%	54,95%	57,94%	51,87%	61,37%	57,31%
Instalacões de Gás e	92940	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	43,60%	43,77%	45,71%	40,22%	49,03%	44,06%	44,46%	44,98%	43,16%	41,04%	46,38%	39,51%	49,86%	46,11%	41,93%	42,90%	44,32%	50,12%	49,92%	43,22%	44,48%	45,17%	43,97%	47,00%	40,97%	50,57%	46,35%
Instalacões de Gás e	92926	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	52,68%	52,83%	54,78%	49,20%	58,08%	53,15%	53,56%	54,07%	52,23%	50,05%	55,47%	48,45%	58,89%	55,19%	50,94%	51,97%	53,40%	59,10%	58,93%	52,28%	53,57%	54,25%	53,07%	56,07%	49,98%	59,55%	55,45%
Instalacões de Gás e	92941	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	41,97%	42,11%	44,02%	38,61%	47,37%	42,42%	42,81%	43,33%	41,52%	39,41%	44,72%	37,90%	48,19%	44,45%	40,27%	41,28%	42,67%	48,42%	48,24%	41,57%	42,84%	43,50%	42,33%	45,32%	39,34%	48,88%	44,69%
Instalacões de Gás e	92927	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	53,66%	53,82%	55,76%	50,19%	59,03%	54,13%	54,53%	55,04%	53,20%	51,03%	56,45%	49,43%	59,85%	56,17%	51,93%	52,94%	54,38%	60,05%	59,89%	53,26%	54,54%	55,23%	54,04%	57,03%	50,96%	60,49%	56,41%
Instalacões de Gás e	92942	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	42,80%	42,97%	44,90%	39,45%	48,23%	43,27%	43,67%	44,17%	42,36%	40,24%	45,60%	38,71%	49,07%	45,30%	41,11%	42,10%	43,53%	49,28%	49,12%	42,40%	43,69%	44,36%	43,18%	46,18%	40,18%	49,74%	45,54%
Instalacões de Gás e	92918	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	61,30%	61,47%	63,31%	57,95%	66,34%	61,76%	62,12%	62,61%	60,87%	58,78%	63,91%	57,21%	67,08%	63,68%	59,67%	60,62%	61,98%	67,29%	67,13%	60,92%	62,16%	62,80%	61,67%	64,47%	58,73%	67,70%	63,90%
Instalacões de Gás e	92938	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,88%	51,05%	53,02%	47,42%	56,30%	51,37%	51,75%	52,28%	50,42%	48,26%	53,66%	46,66%	57,13%	53,42%	49,18%	50,18%	51,58%	57,37%	57,19%	50,49%	51,79%	52,47%	51,26%	54,28%	48,20%	57,83%	53,67%
Instalacões de Gás e	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	61,83%	62,01%	63,83%	58,49%	66,83%	62,27%	62,64%	63,11%	61,40%	59,30%	64,41%	57,77%	67,55%	64,19%	60,21%	61,15%	62,50%	67,78%	67,61%	61,47%	62,65%	63,32%	62,18%	64,98%	59,25%	68,18%	64,40%
Instalacões de Gás e	92939	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	51,31%	51,49%	53,46%	47,84%	56,73%	51,78%	52,18%	52,65%	50,86%	48,66%	54,08%	47,10%	57,53%	53,84%	49,61%	50,60%	52,01%	57,80%	57,59%	50,92%	52,19%	52,89%	51,68%	54,69%	48,61%	58,21%	54,07%
Instalacões de Gás e	92910	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	34,53%	34,66%	36,43%	31,47%	39,68%	34,97%	35,35%	35,84%	34,13%	32,22%	37,16%	30,84%	40,50%	36,86%	32,93%	33,92%	35,21%	40,64%	40,49%	34,17%	35,34%	35,97%	34,91%	37,71%	32,14%	41,08%	37,10%
Instalacões de Gás e	92934	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	32,74%	32,87%	34,59%	29,77%	37,78%	33,17%	33,55%	34,02%	32,35%	30,50%	35,30%	29,16%	38,58%	35,02%	31,19%	32,14%	33,41%	38,73%	38,58%	32,39%	33,52%	34,14%	33,11%	35,85%	30,43%	39,16%	35,25%
Instalacões de Gás e	92949	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,32%	23,42%	24,84%	20,94%	27,50%	23,67%	23,99%	24,37%	23,01%	21,52%	25,43%	20,46%	28,19%	25,19%	22,08%	22,84%	23,87%	28,32%	28,19%	23,03%	23,96%	24,47%	23,63%	25,88%	21,46%	28,68%	25,38%
Instalacões de Gás e	92911	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	35,00%	35,13%	36,91%	31,92%	40,17%	35,44%	35,82%	36,31%	34,59%	32,67%	37,63%	31,28%	40,99%	37,34%	33,40%	34,38%	35,68%	41,14%	40,99%	34,63%	35,81%	36,44%	35,38%	38,19%	32,60%	41,58%	37,58%
Instalacões de Gás e	92935	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	33,93%	34,07%	35,82%	30,90%	39,04%	34,38%	34,75%	35,23%	33,53%	31,65%	36,53%	30,28%	39,85%	36,25%	32,36%	33,33%	34,61%	40,01%	39,86%	33,57%	34,74%	35,36%	34,32%	37,09%	31,57%	40,44%	36,49%
Instalacões de Gás e	92950	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	24,23%	24,33%	25,78%	21,77%	28,50%	24,58%	24,89%	25,28%	23,89%	22,36%	26,38%	21,28%	29,20%	26,14%	22,95%	23,73%	24,77%	29,33%	29,20%	23,92%	24,88%	25,40%	24,53%	26,84%	22,30%	29,70%	26,33%
Instalacões de Gás e	92907	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	47,14%	47,29%	49,23%	43,69%	52,63%	47,61%	48,03%	48,54%	46,68%	44,54%	49,96%	42,97%	53,46%	49,67%	45,40%	46,44%	47,87%	53,64%	53,48%	46,74%	48,02%	48,72%	47,54%	50,56%	44,46%	54,11%	49,91%
Instalacões de Gás e	92931	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	43,80%	43,94%	45,86%	40,40%	49,25%	44,26%	44,67%	45,18%	43,34%	41,23%	46,60%	39,70%	50,09%	46,30%	42,08%	43,10%	44,51%	50,28%	50,11%	43,40%	44,66%	45,35%	44,19%	47,18%	41,16%	50,74%	46,55%
Instalacões de Gás e	92946	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	32,91%	33,05%	34,79%	29,92%	37,93%	33,34%	33,70%	34,16%	32,50%	30,64%	35,46%	29,30%	38,72%	35,19%	31,38%	32,29%	33,56%	38,90%	38,75%	32,56%	33,70%	34,33%	33,27%	36,00%	30,58%	39,34%	35,41%
Instalacões de Gás e	92908	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	46,70%	46,85%	48,79%	43,27%	52,20%	47,18%	47,59%	48,12%	46,26%	44,11%	49,54%	42,55%	53,04%	49,23%	44,96%	46,00%	47,44%	53,23%	53,05%	46,30%	47,59%	48,28%	47,11%	50,13%	44,04%	53,67%	49,48%
Instalacões de Gás e	92932	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	42,57%	42,73%	44,63%	39,22%	48,02%	43,03%	43,45%	43,97%	42,14%	40,04%	45,37%	38,51%	48,86%	45,08%	40,87%	41,89%	43,30%	49,05%	48,87%	42,18%	43,44%	44,12%	42,97%	45,96%	39,97%	49,50%	45,32%
Instalacões de Gás e	92947	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	31,92%	32,06%	33,76%	28,99%	36,88%	32,34%	32,70%	33,17%	31,53%	29,69%	34,44%	28,39%	37,67%	34,16%	30,42%	31,32%	32,56%	37,84%	37,68%	31,57%	32,69%	33,31%	32,28%	34,98%	29,64%	38,27%	34,40%
Instalacões de Gás e	92909	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	46,34%	46,48%	48,41%	42,90%	51,82%	46,80%	47,22%	47,75%	45,88%	43,75%	49,16%	42,18%	52,67%	48,86%	44,58%	45,63%	47,06%	52,85%	52,68%	45,92%	47,22%	47,90%	46,74%	49,76%	43,67%	53,30%	49,11%
Instalacões de Gás e	92933	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	41,48%	41,63%	43,51%	38,16%	46,90%	41,95%	42,35%	42,87%	41,05%	38,97%	44,26%	37,46%	47,75%	43,97%	39,78%	40,81%	42,21%	47,93%	47,76%	41,09%	42,34%	43,01%	41,88%	44,85%	38,89%	48,37%	44,21%
Instalacões de Gás e	92948	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	31,05%	31,17%	32,86%	28,15%	35,94%	31,47%	31,81%	32,29%	30,66%	28,86%	33,52%	27,56%	36,73%	33,26%	29,56%	30,45%	31,69%	36,89%	36,74%	30,70%	31,81%	32,41%	31,40%	34,07%	28,79%	37,31%	33,48%
Instalacões de Gás e	92912	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	26,37%	26,48%	28,00%	23,77%	30,88%	26,75%	27,08%	27,51%	26,02%	24,41%	28,66%	23,25%	31,63%	28,38%	25,00%	25,85%	26,97%	31,74%	31,61%	26,06%	27,06%	27,61%	26,71%	29,14%	24,34%	32,13%	28,60%
Instalacões de Gás e	92913	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	27,34%	27,45%	29,02%	24,68%	31,95%	27,74%	28,07%	28,51%	26,99%	25,34%	29,68%	24,15%	32,70%	29,41%	25,95%	26,81%	27,95%	32,83%	32,69%	27,02%	28,05%	28,62%	27,69%	30,17%	25,27%	33,23%	29,62%
Instalacões de Gás e	92936	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	28,13%	28,24%	29,83%	25,42%	32,81%	28,53%	28,87%	29,31%	27,77%	26,08%	30,51%	24,87%	33,57%	30,23%	26,71%	27,59%	28,75%	33,70%	33,56%	27,81%	28,85%	29,42%	28,48%	31,01%	26,02%	34,10%	30,45%
Instalacões de Gás e	92951	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	19,42%	19,51%	20,74%	17,35%	23,11%	19,73%	19,99%	20,34%	19,14%	17,85%	21,28%	16,93%	23,73%	21,06%	18,32%	19,00%	19,89%	23,83%	23,72%	19,16%	19,98%	20,43%	19,69%	21,67%	17,79%	24,17%	21,23%
Instalacões de Gás e	92914	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	26,76%	26,87%	28,41%	24,14%	31,31%	27,15%	27,48%	27,91%	26,42%	24,78%	29,07%	23,61%	32,06%	28,80%	25,38%	26,24%	27,37%	32,18%	32,04%	26,45%	27,46%	28,02%	27,10%	29,56%	24,72%	32,57%	29,02%
Instalacões de Gás e	92937	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	26,73%	26,84%	28,38%	24,11%	31,28%	27,12%	27,45%	27,88%	26,38%	24,75%	29,03%	23,58%	32,02%	28,77%	25,35%	26,21%	27,33%	32,14%	32,01%	26,41%	27,42%	27,98%	27,07%	29,52%	24,69%	32,54%	28,99%
Instalacões de Gás e	92952	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,41%	18,50%	19,69%	16,42%	21,97%	18,71%	18,98%	19,30%	18,15%	16,91%	20,20%	16,03%	22,57%	19,99%	17,37%	18,01%	18,88%	22,67%	22,56%	18,17%	18,95%	19,38%	18,68%	20,58%	16,86%	22,98%	20,16%
Instalacões de Gás e	92953	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	54,70%	54,88%	56,85%	51,26%	60,08%	55,16%	55,56%	56,05%	54,26%	52,11%	57,45%	50,47%	60,82%	57,22%	53,06%	53,98%	55,43%	61,08%	60,89%	54,33%	55,58%	56,28%	55,06%	58,06%	52,04%	61,52%	57,42%
Instalacões de Gás e	101921	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,51%	18,59%	19,78%	16,51%	22,09%	18,81%	19,07%	19,40%	18,25%	17,00%	20,31%	16,12%	22,69%	20,09%	17,45%	18,11%	18,98%	22,77%	22,67%	18,27%	19,04%	19,48%	18,78%	20,69%	16,95%	23,09%	20,26%
Instalacões de Gás e	101930	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	19,87%	19,95%	21,21%	17,76%	23,64%	20,19%	20,46%	20,81%	19,59%	18,28%	21,77%	17,34%	24,26%	21,54%	18,75%	19,45%	20,36%	24,35%	24,25%	19,61%	20,44%	20,89%	20,15%	22,17%	18,22%	24,69%	21,72%
Instalacões de Gás e	101922	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,08%	18,16%	19,33%	16,13%	21,60%	18,37%	18,63%	18,96%	17,82%	16,60%	19,85%	15,73%	22,19%	19,64%	17,03%	17,69%	18,54%	22,27%	22,17%	17,84%	18,61%	19,03%	18,35%	20,23%	16,55%	22,59%	19,80%
Instalacões de Gás e	101931	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,86%	18,95%	20,15%	16,84%	22,49%	19,17%	19,43%	19,77%	18,59%	17,33%	20,69%	16,43%	23,10%	20,47%	17,78%	18,46%	19,34%	23,18%	23,08%	18,61%	19,41%	19,85%	19,13%	21,07%	17,28%	23,51%	20,64%
Instalacões de Gás e	101923	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,93%	19,02%	20,23%	16,90%	22,57%	19,24%	19,50%	19,84%	18,66%	17,40%	20,77%	16,50%	23,18%	20,54%	17,85%	18,53%	19,41%	23,27%	23,16%	18,68%	19,48%	19,92%	19,21%	21,15%	17,35%	23,59%	20,72%
Instalacões de Gás e	101932	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	20,85%	20,94%	22,24%	18,67%	24,74%	21,18%	21,47%	21,83%	20,57%	19,20%	22,82%	18,23%	25,39%	22,58%	19,69%	20,42%	21,36%	25,49%	25,38%	20,58%	21,44%	21,91%	21,14%	23,23%	19,15%	25,84%	22,76%
Instalacões de Gás e	97537	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	37,02%	36,59%	39,35%	33,84%	35,02%	37,12%	37,78%	47,51%	37,06%	34,84%	38,36%	34,91%	36,95%	38,13%	35,29%	36,34%	35,76%	43,10%	44,88%	37,31%	38,13%	39,15%	30,46%	43,58%	34,26%	42,90%	37,91%
Instalacões de Gás e	97540	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	47,27%	46,77%	49,71%	43,85%	45,11%	47,35%	48,08%	57,99%	47,31%	44,97%	48,61%	45,00%	47,17%	48,40%	45,41%	46,57%	45,92%	53,56%	55,36%	47,61%	48,48%	49,49%	40,00%	54,10%	44,26%	53,37%	48,22%
Instalacões de Gás e	97543	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	56,47%	55,93%	58,80%	53,03%	54,32%	56,48%	57,23%	66,62%	56,51%	54,18%	57,72%	54,19%	56,35%	57,52%	54,60%	55,75%	55,11%	62,49%	64,17%	56,77%	57,64%	58,58%	49,06%	63,02%	53,41%	62,29%	57,39%
Instalacões de Gás e	97461	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	32,99%	32,51%	35,13%	30,00%	31,09%	33,00%	33,67%	43,11%	33,03%	30,98%	34,12%	30,98%	32,88%	33,94%	31,34%	32,37%	31,78%	38,72%	40,47%	33,25%	34,04%	34,93%	26,77%	39,28%	30,31%	38,52%	33,83%
Instalacões de Gás e	97499	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	28,22%	27,76%	30,19%	25,48%	26,48%	28,26%	28,86%	37,68%	28,26%	26,38%	29,26%	26,38%	28,13%	29,09%	26,70%	27,62%	27,12%	33,56%	35,21%	28,47%	29,18%	29,99%	22,59%	34,08%	25,79%	33,37%	28,98%
Instalacões de Gás e	97464	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	29,04%	28,65%	31,10%	26,29%	27,29%	29,11%	29,72%	38,66%	29,08%	27,16%	30,18%	27,21%	28,97%	29,99%	27,54%	28,47%	27,93%	34,50%	36,17%	29,32%	30,05%	30,91%	23,35%	34,99%	26,61%	34,33%	29,84%
Instalacões de Gás e	97502	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	22,75%	22,40%	24,53%	20,42%	21,26%	22,81%	23,34%	31,20%	22,80%	21,16%	23,73%	21,20%	22,71%	23,56%	21,47%	22,25%	21,82%	27,48%	28,96%	22,98%	23,61%	24,35%	17,96%	27,91%	20,69%	27,33%	23,43%
Instalacões de Gás e	97467	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	28,44%	28,08%	30,50%	25,71%	26,70%	28,52%	29,13%	37,97%	28,48%	26,58%	29,59%	26,62%	28,38%	29,39%	26,95%	27,87%	27,35%	33,85%	35,49%	28,72%	29,43%	30,30%	22,85%	34,32%	26,07%	33,69%	29,23%
Instalacões de Gás e	97505	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	20,84%	20,53%	22,51%	18,65%	19,43%	20,90%	21,37%	28,84%	20,87%	19,33%	21,78%	19,38%	20,77%	21,61%	19,62%	20,37%	19,95%	25,32%	26,71%	21,04%	21,63%	22,36%	16,38%	25,70%	18,93%	25,17%	21,46%
Instalacões de Gás e	97443	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	36,47%	36,09%	38,84%	33,33%	34,47%	36,61%	37,27%	46,94%	36,51%	34,31%	37,83%	34,40%	36,42%	37,59%	34,77%	35,81%	35,22%	42,52%	44,30%	36,76%	37,58%	38,62%	29,98%	43,01%	33,77%	42,35%	37,35%
Instalacões de Gás e	97470	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,90%	23,60%	25,78%	21,47%	22,35%	24,01%	24,53%	32,61%	23,94%	22,23%	24,98%	22,29%	23,86%	24,78%	22,57%	23,38%	22,93%	28,82%	30,33%	24,13%	24,79%	25,61%	18,98%	29,23%	21,82%	28,67%	24,60%
Instalacões de Gás e	97508	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16,19%	15,96%	17,61%	14,40%	15,04%	16,27%	16,66%	22,95%	16,22%	14,96%	17,01%	15,00%	16,16%	16,86%	15,21%	15,81%	15,48%	19,94%	21,12%	16,36%	16,85%	17,48%	12,60%	20,27%	14,65%	19,83%	16,72%
Instalacões de Gás e	97446	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	22,72%	22,46%	24,57%	20,38%	21,22%	22,85%	23,36%	31,18%	22,74%	21,10%	23,82%	21,17%	22,69%	23,61%	21,45%	22,22%	21,79%	27,50%	28,97%	22,94%	23,57%	24,40%	18,01%	27,88%	20,74%	27,38%	23,39%
Instalacões de Gás e	97474	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	16,84%	16,63%	18,32%	14,98%	15,65%	16,93%	17,34%	23,78%	16,85%	15,55%	17,70%	15,61%	16,81%	17,54%	15,82%	16,44%	16,10%	20,71%	21,92%	17,01%	17,52%	18,18%	13,14%	21,03%	15,27%	20,60%	17,37%
Instalacões de Gás e	97511	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	10,37%	10,23%	11,36%	9,15%	9,59%	10,44%	10,71%	15,14%	10,38%	9,52%	10,96%	9,56%	10,36%	10,84%	9,70%	10,11%	9,88%	12,99%	13,83%	10,49%	10,82%	11,27%	7,96%	13,20%	9,34%	12,92%	10,73%
Instalacões de Gás e	97449	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	18,23%	18,02%	19,81%	16,26%	16,97%	18,35%	18,77%	25,58%	18,25%	16,86%	19,17%	16,92%	18,21%	18,99%	17,15%	17,81%	17,45%	22,34%	23,62%	18,42%	18,96%	19,67%	14,28%	22,67%	16,56%	22,24%	18,80%
Instalacões de Gás e	97477	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	15,49%	15,31%	16,89%	13,77%	14,39%	15,60%	15,97%	22,04%	15,51%	14,29%	16,32%	14,35%	15,47%	16,16%	14,55%	15,13%	14,81%	19,13%	20,28%	15,66%	16,13%	16,76%	12,05%	19,43%	14,03%	19,04%	16,00%
Instalacões de Gás e	97514	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	9,07%	8,96%	9,95%	7,99%	8,38%	9,13%	9,37%	13,33%	9,08%	8,32%	9,59%	8,36%	9,06%	9,49%	8,48%	8,84%	8,64%	11,41%	12,16%	9,17%	9,48%	9,88%	6,93%	11,60%	8,16%	11,34%	9,39%
Instalacões de Gás e	101920	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	22,21%	22,31%	23,67%	19,91%	26,27%	22,55%	22,85%	23,23%	21,91%	20,47%	24,26%	19,45%	26,94%	24,02%	21,00%	21,75%	22,75%	27,05%	26,93%	21,93%	22,83%	23,32%	22,51%	24,69%	20,42%	27,40%	24,21%
Instalacões de Gás e	101929	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	25,10%	25,20%	26,68%	22,59%	29,48%	25,47%	25,79%	26,20%	24,77%	23,20%	27,32%	22,08%	30,20%	27,06%	23,78%	24,60%	25,68%	30,32%	30,19%	24,80%	25,77%	26,31%	25,43%	27,79%	23,14%	30,70%	27,27%
Instalacões de Gás e	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	58,26%	58,46%	60,41%	54,82%	63,38%	58,68%	59,06%	59,53%	57,82%	55,68%	60,91%	53,98%	64,14%	60,72%	56,66%	57,51%	58,91%	64,48%	64,29%	57,88%	59,12%	59,81%	58,58%	61,47%	55,56%	64,88%	60,88%
Instalacões de Gás e	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	63,81%	63,99%	65,81%	60,53%	68,64%	64,23%	64,59%	65,02%	63,41%	61,31%	66,28%	59,76%	69,29%	66,12%	62,30%	63,10%	64,42%	69,62%	69,44%	63,45%	64,66%	65,28%	64,13%	66,87%	61,25%	70,00%	66,30%
Instalacões de Gás e	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	63,95%	64,14%	65,92%	60,69%	68,80%	64,39%	64,75%	65,21%	63,56%	61,50%	66,46%	59,96%	69,49%	66,26%	62,41%	63,29%	64,59%	69,76%	69,57%	63,62%	64,80%	65,42%	64,28%	67,03%	61,43%	70,14%	66,46%
Instalacões de Gás e	92658	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	52,35%	52,55%	54,49%	48,86%	57,73%	52,81%	53,22%	53,72%	51,92%	49,72%	55,10%	48,12%	58,51%	54,86%	50,68%	51,62%	53,02%	58,82%	58,61%	51,99%	53,26%	53,94%	52,70%	55,73%	49,65%	59,25%	55,10%
Instalacões de Gás e	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	46,42%	46,61%	48,57%	42,98%	51,88%	46,90%	47,29%	47,81%	45,99%	43,83%	49,22%	42,23%	52,70%	48,96%	44,74%	45,72%	47,14%	52,97%	52,77%	46,05%	47,32%	48,01%	46,81%	49,81%	43,74%	53,41%	49,21%
Instalacões de Gás e	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	43,91%	44,08%	46,02%	40,51%	49,34%	44,37%	44,76%	45,27%	43,47%	41,34%	46,68%	39,79%	50,16%	46,42%	42,24%	43,20%	44,61%	50,41%	50,21%	43,52%	44,80%	45,47%	44,28%	47,28%	41,26%	50,87%	46,65%
Instalacões de Gás e	92664	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	36,43%	36,60%	38,42%	33,29%	41,66%	36,88%	37,26%	37,73%	36,02%	34,05%	39,08%	32,63%	42,46%	38,82%	34,86%	35,79%	37,11%	42,68%	42,51%	36,08%	37,26%	37,92%	36,81%	39,67%	33,99%	43,13%	39,05%
Instalacões de Gás e	92666	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	26,78%	26,90%	28,45%	24,14%	31,31%	27,15%	27,49%	27,91%	26,43%	24,78%	29,06%	23,61%	32,04%	28,81%	25,43%	26,24%	27,36%	32,20%	32,05%	26,46%	27,48%	28,03%	27,10%	29,56%	24,72%	32,59%	29,03%
Instalacões de Gás e	92668	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	21,64%	21,74%	23,08%	19,38%	25,62%	21,98%	22,26%	22,63%	21,34%	19,94%	23,64%	18,93%	26,27%	23,41%	20,46%	21,18%	22,16%	26,40%	26,27%	21,37%	22,25%	22,73%	21,93%	24,07%	19,88%	26,75%	23,59%
Instalacões de Gás e	92370	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	62,91%	63,10%	64,90%	59,62%	67,82%	63,34%	63,72%	64,18%	62,52%	60,43%	65,45%	58,88%	68,52%	65,24%	61,35%	62,24%	63,55%	68,80%	68,61%	62,58%	63,77%	64,39%	63,25%	66,03%	60,35%	69,19%	65,46%
Instalacões de Gás e	92372	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	57,51%	57,70%	59,59%	54,09%	62,75%	57,99%	58,36%	58,86%	57,08%	54,92%	60,23%	53,32%	63,50%	59,99%	55,85%	56,82%	58,21%	63,76%	63,57%	57,14%	58,39%	59,06%	57,89%	60,81%	54,85%	64,17%	60,21%
Instalacões de Gás e	92374	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	55,28%	55,46%	57,39%	51,82%	60,60%	55,74%	56,13%	56,64%	54,83%	52,66%	58,03%	51,08%	61,38%	57,78%	53,58%	54,56%	55,98%	61,61%	61,43%	54,90%	56,17%	56,84%	55,65%	58,61%	52,58%	62,05%	58,00%
Instalacões de Gás e	92345	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,22%	50,40%	52,35%	46,76%	55,68%	50,70%	51,11%	51,62%	49,78%	47,61%	53,04%	46,01%	56,50%	52,76%	48,50%	49,52%	50,95%	56,72%	56,54%	49,84%	51,11%	51,82%	50,62%	53,64%	47,54%	57,16%	53,00%
Instalacões de Gás e	92376	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	47,78%	47,95%	49,91%	44,34%	53,27%	48,25%	48,67%	49,18%	47,34%	45,19%	50,59%	43,60%	54,09%	50,33%	46,06%	47,08%	48,51%	54,31%	54,13%	47,39%	48,67%	49,37%	48,17%	51,20%	45,11%	54,76%	50,56%
Instalacões de Gás e	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	37,19%	37,33%	39,16%	34,01%	42,46%	37,64%	38,03%	38,53%	36,77%	34,79%	39,88%	33,35%	43,29%	39,59%	35,56%	36,55%	37,89%	43,46%	43,30%	36,81%	38,03%	38,68%	37,57%	40,45%	34,71%	43,91%	39,83%
Instalacões de Gás e	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	37,15%	37,29%	39,12%	33,98%	42,42%	37,60%	37,99%	38,49%	36,73%	34,75%	39,84%	33,32%	43,24%	39,55%	35,52%	36,51%	37,84%	43,42%	43,26%	36,77%	37,98%	38,63%	37,53%	40,41%	34,67%	43,87%	39,79%
Instalacões de Gás e	92349	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	29,45%	29,57%	31,20%	26,66%	34,24%	29,86%	30,21%	30,66%	29,09%	27,34%	31,88%	26,09%	35,01%	31,60%	27,99%	28,89%	30,08%	35,15%	35,01%	29,11%	30,19%	30,78%	29,81%	32,40%	27,28%	35,56%	31,83%
Instalacões de Gás e	92380	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	31,06%	31,18%	32,86%	28,18%	35,97%	31,48%	31,84%	32,30%	30,68%	28,88%	33,56%	27,59%	36,77%	33,27%	29,56%	30,48%	31,71%	36,91%	36,76%	30,72%	31,82%	32,43%	31,43%	34,09%	28,81%	37,33%	33,50%
Instalacões de Gás e	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	24,97%	25,16%	26,62%	22,57%	30,05%	25,44%	25,77%	27,76%	24,73%	23,18%	29,44%	23,37%	25,20%	26,20%	23,72%	24,58%	23,92%	25,37%	30,16%	24,76%	26,00%	26,26%	24,02%	27,44%	23,11%	30,66%	25,81%
Instalacões de Gás e	101924	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,59%	23,69%	25,12%	21,19%	27,81%	23,95%	24,25%	24,65%	23,27%	21,77%	25,72%	20,71%	28,50%	25,47%	22,33%	23,11%	24,15%	28,62%	28,49%	23,30%	24,24%	24,75%	23,90%	26,17%	21,72%	28,99%	25,67%
Instalacões de Gás e	101933	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	26,60%	26,71%	28,24%	23,99%	31,13%	26,98%	27,31%	27,74%	26,25%	24,62%	28,89%	23,46%	31,87%	28,63%	25,23%	26,08%	27,20%	32,00%	31,86%	26,29%	27,30%	27,85%	26,93%	29,38%	24,56%	32,39%	28,84%
Instalacões de Gás e	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	59,88%	60,08%	62,00%	56,47%	64,94%	60,29%	60,66%	61,14%	59,44%	57,31%	62,51%	55,69%	65,66%	62,33%	58,31%	59,13%	60,54%	65,99%	65,81%	59,51%	60,78%	61,41%	60,19%	63,04%	57,19%	66,39%	62,49%
Instalacões de Gás e	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	64,96%	65,14%	66,93%	61,71%	69,70%	65,36%	65,72%	66,15%	64,56%	62,48%	67,38%	60,94%	70,35%	67,22%	63,48%	64,25%	65,55%	70,66%	70,49%	64,60%	65,78%	66,40%	65,24%	67,96%	62,43%	71,04%	67,40%
Instalacões de Gás e	92696	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	67,23%	67,40%	69,11%	64,07%	71,82%	67,63%	67,96%	68,41%	66,84%	64,85%	69,60%	63,38%	72,45%	69,43%	65,75%	66,57%	67,82%	72,72%	72,53%	66,90%	68,03%	68,62%	67,52%	70,13%	64,79%	73,07%	69,61%
Instalacões de Gás e	92657	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	55,95%	56,15%	58,06%	52,46%	61,22%	56,38%	56,78%	57,29%	55,51%	53,32%	58,64%	51,74%	61,95%	58,43%	54,30%	55,20%	56,61%	62,27%	62,05%	55,58%	56,85%	57,51%	56,27%	59,25%	53,25%	62,69%	58,65%
Instalacões de Gás e	92659	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	48,78%	48,97%	50,94%	45,30%	54,22%	49,24%	49,64%	50,15%	48,33%	46,15%	51,57%	44,55%	55,01%	51,32%	47,09%	48,06%	49,50%	55,31%	55,11%	48,40%	49,68%	50,37%	49,15%	52,16%	46,06%	55,74%	51,55%
Instalacões de Gás e	92661	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	44,26%	44,44%	46,39%	40,86%	49,70%	44,72%	45,12%	45,62%	43,82%	41,69%	47,03%	40,13%	50,51%	46,77%	42,59%	43,55%	44,97%	50,77%	50,58%	43,88%	45,15%	45,83%	44,64%	47,64%	41,61%	51,23%	47,00%
Instalacões de Gás e	92663	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	36,42%	36,58%	38,40%	33,27%	41,64%	36,86%	37,25%	37,72%	36,01%	34,04%	39,06%	32,61%	42,45%	38,80%	34,84%	35,77%	37,10%	42,66%	42,49%	36,06%	37,24%	37,91%	36,79%	39,65%	33,97%	43,11%	39,03%
Instalacões de Gás e	92665	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,30%	30,43%	32,10%	27,44%	35,13%	30,70%	31,06%	31,51%	29,92%	28,14%	32,74%	26,86%	35,90%	32,48%	28,85%	29,71%	30,92%	36,08%	35,92%	29,96%	31,06%	31,65%	30,64%	33,27%	28,07%	36,50%	32,70%
Instalacões de Gás e	92667	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,36%	23,47%	24,88%	20,97%	27,54%	23,71%	24,01%	24,40%	23,04%	21,55%	25,46%	20,49%	28,21%	25,22%	22,11%	22,87%	23,91%	28,35%	28,22%	23,07%	24,00%	24,51%	23,66%	25,91%	21,49%	28,72%	25,42%
Instalacões de Gás e	92369	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	66,23%	66,40%	68,14%	63,03%	70,89%	66,62%	66,98%	67,43%	65,84%	63,81%	68,64%	62,33%	71,53%	68,46%	64,74%	65,56%	66,83%	71,82%	71,63%	65,90%	67,04%	67,64%	66,53%	69,18%	63,75%	72,18%	68,66%
Instalacões de Gás e	92371	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	59,81%	59,99%	61,85%	56,41%	64,92%	60,26%	60,62%	61,11%	59,37%	57,23%	62,46%	55,66%	65,64%	62,23%	58,17%	59,11%	60,49%	65,91%	65,72%	59,44%	60,67%	61,32%	60,16%	63,02%	57,17%	66,31%	62,44%
Instalacões de Gás e	92373	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	55,63%	55,81%	57,74%	52,18%	60,94%	56,09%	56,48%	56,98%	55,19%	53,02%	58,37%	51,43%	61,72%	58,13%	53,95%	54,92%	56,33%	61,95%	61,77%	55,25%	56,52%	57,19%	56,01%	58,96%	52,94%	62,39%	58,34%
Instalacões de Gás e	92344	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	50,21%	50,38%	52,33%	46,74%	55,66%	50,68%	51,09%	51,60%	49,76%	47,59%	53,02%	45,99%	56,49%	52,74%	48,48%	49,50%	50,94%	56,70%	56,52%	49,82%	51,09%	51,80%	50,60%	53,62%	47,52%	57,14%	52,99%
Instalacões de Gás e	92375	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	47,77%	47,93%	49,89%	44,32%	53,24%	48,23%	48,65%	49,16%	47,32%	45,17%	50,57%	43,58%	54,07%	50,31%	46,04%	47,06%	48,50%	54,29%	54,11%	47,37%	48,65%	49,35%	48,15%	51,18%	45,09%	54,74%	50,55%
Instalacões de Gás e	92346	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	41,31%	41,45%	43,35%	37,98%	46,71%	41,77%	42,17%	42,68%	40,87%	38,80%	44,08%	37,29%	47,55%	43,78%	39,62%	40,63%	42,02%	47,74%	47,57%	40,92%	42,17%	42,85%	41,69%	44,67%	38,72%	48,20%	44,03%
Instalacões de Gás e	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	41,27%	41,42%	43,31%	37,95%	46,67%	41,73%	42,13%	42,64%	40,83%	38,76%	44,03%	37,25%	47,51%	43,75%	39,59%	40,59%	41,98%	47,71%	47,54%	40,88%	42,13%	42,80%	41,65%	44,62%	38,68%	48,16%	43,99%
Instalacões de Gás e	92348	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	31,54%	31,66%	33,36%	28,63%	36,48%	31,96%	32,32%	32,79%	31,16%	29,34%	34,05%	28,04%	37,28%	33,77%	30,03%	30,95%	32,19%	37,43%	37,28%	31,19%	32,31%	32,92%	31,91%	34,59%	29,27%	37,85%	34,00%
Instalacões de Gás e	92379	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	33,21%	33,34%	35,08%	30,21%	38,27%	33,64%	34,01%	34,49%	32,82%	30,95%	35,78%	29,60%	39,08%	35,50%	31,65%	32,60%	33,88%	39,23%	39,07%	32,86%	34,00%	34,63%	33,59%	36,33%	30,87%	39,66%	35,73%
Instalacões de Gás e	106677	REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	30,38%	24,62%	28,12%	19,62%	25,86%	26,43%	27,30%	26,15%	22,92%	23,75%	24,16%	25,53%	31,69%	28,04%	23,73%	23,71%	24,71%	29,41%	32,45%	22,37%	29,54%	24,17%	24,52%	31,32%	21,82%	29,55%	23,43%
Instalacões de Gás e	95696	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	7,93%	6,24%	8,58%	7,00%	8,71%	5,57%	8,61%	8,64%	10,72%	5,99%	8,67%	4,73%	9,99%	6,73%	7,45%	7,79%	7,53%	6,97%	9,75%	6,93%	8,34%	8,44%	7,89%	9,06%	7,23%	10,29%	8,26%
Instalacões de Gás e	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	17,20%	17,33%	18,46%	15,39%	15,97%	17,56%	17,81%	15,22%	17,01%	15,86%	15,31%	15,99%	17,38%	18,14%	16,24%	18,44%	16,41%	21,32%	21,23%	18,63%	14,98%	18,18%	17,20%	18,54%	15,80%	21,62%	15,96%
Instalacões de Gás e	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	14,76%	14,88%	15,87%	13,16%	13,67%	15,08%	15,30%	13,01%	14,59%	13,56%	13,09%	13,70%	14,92%	15,58%	13,91%	15,85%	14,06%	18,42%	18,34%	16,02%	12,81%	15,63%	14,76%	15,94%	13,52%	18,70%	13,66%
Instalacões de Gás e	92337	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	11,73%	11,83%	12,65%	10,42%	10,84%	11,99%	12,17%	10,30%	11,60%	10,75%	10,36%	10,86%	11,86%	12,41%	11,04%	12,64%	11,16%	14,77%	14,71%	12,78%	10,13%	12,45%	11,73%	12,71%	10,72%	15,00%	10,83%
Instalacões de Gás e	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	31,95%	32,17%	33,85%	29,12%	30,05%	32,50%	32,88%	28,86%	31,66%	29,87%	28,99%	30,07%	32,22%	33,37%	30,45%	33,83%	30,73%	37,99%	37,87%	34,10%	28,48%	33,44%	31,96%	33,94%	29,77%	38,40%	30,02%
Instalacões de Gás e	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	38,92%	39,13%	40,96%	35,80%	36,82%	39,51%	39,91%	35,50%	38,61%	36,59%	35,65%	36,85%	39,19%	40,46%	37,28%	40,94%	37,55%	45,37%	45,25%	41,24%	35,08%	40,53%	38,92%	41,11%	36,51%	45,82%	36,80%
Instalacões de Gás e	97536	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	41,13%	41,36%	43,22%	37,96%	38,99%	41,74%	42,15%	37,65%	40,82%	38,78%	37,79%	39,04%	41,43%	42,70%	39,48%	43,19%	39,76%	47,68%	47,55%	43,51%	37,21%	42,78%	41,13%	43,35%	38,70%	48,13%	38,96%
Instalacões de Gás e	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	27,22%	27,40%	28,94%	24,66%	25,48%	27,72%	28,05%	24,42%	26,97%	25,31%	24,54%	25,53%	27,46%	28,51%	25,88%	28,92%	26,11%	32,78%	32,67%	29,17%	24,08%	28,58%	27,22%	29,06%	25,25%	33,19%	25,47%
Instalacões de Gás e	92652	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	24,60%	24,77%	26,22%	22,21%	22,97%	25,07%	25,39%	21,98%	24,36%	22,82%	22,11%	23,03%	24,83%	25,80%	23,35%	26,20%	23,56%	29,85%	29,74%	26,44%	21,67%	25,88%	24,60%	26,33%	22,76%	30,24%	22,97%
Instalacões de Gás e	92653	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	23,66%	23,85%	25,25%	21,36%	22,10%	24,12%	24,44%	21,13%	23,44%	21,95%	21,24%	22,13%	23,89%	24,85%	22,45%	25,23%	22,66%	28,80%	28,69%	25,47%	20,83%	24,91%	23,68%	25,36%	21,88%	29,17%	22,08%
Instalacões de Gás e	92654	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	19,38%	19,53%	20,75%	17,39%	18,03%	19,77%	20,05%	17,20%	19,17%	17,89%	17,29%	18,05%	19,57%	20,40%	18,33%	20,74%	18,51%	23,87%	23,78%	20,95%	16,94%	20,46%	19,37%	20,85%	17,84%	24,20%	18,01%
Instalacões de Gás e	92655	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	18,33%	18,47%	19,65%	16,42%	17,03%	18,71%	18,97%	16,24%	18,13%	16,90%	16,33%	17,06%	18,51%	19,31%	17,32%	19,63%	17,49%	22,64%	22,55%	19,82%	15,99%	19,36%	18,32%	19,73%	16,85%	22,96%	17,02%
Instalacões de Gás e	92656	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	15,94%	16,06%	17,12%	14,23%	14,78%	16,27%	16,51%	14,07%	15,76%	14,67%	14,15%	14,80%	16,10%	16,81%	15,03%	17,10%	15,18%	19,82%	19,74%	17,28%	13,85%	16,86%	15,93%	17,19%	14,62%	20,11%	14,77%
Instalacões de Gás e	101918	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	16,11%	16,23%	17,30%	14,39%	14,93%	16,45%	16,68%	14,23%	15,93%	14,83%	14,31%	14,96%	16,27%	16,99%	15,20%	17,28%	15,35%	20,03%	19,94%	17,46%	14,00%	17,04%	16,11%	17,37%	14,78%	20,32%	14,92%
Instalacões de Gás e	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	9,99%	10,07%	10,78%	8,85%	9,21%	10,21%	10,37%	8,75%	9,87%	9,14%	8,80%	9,23%	10,10%	10,58%	9,39%	10,77%	9,49%	12,65%	12,58%	10,89%	8,60%	10,62%	9,99%	10,84%	9,11%	12,85%	9,21%
Instalacões de Gás e	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	19,59%	19,75%	20,98%	17,57%	18,21%	19,98%	20,26%	17,39%	19,37%	18,09%	17,47%	18,24%	19,78%	20,61%	18,51%	20,96%	18,70%	24,12%	24,02%	21,17%	17,12%	20,68%	19,59%	21,06%	18,03%	24,45%	18,21%
Instalacões de Gás e	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	17,69%	17,83%	18,97%	15,84%	16,44%	18,07%	18,32%	15,66%	17,51%	16,31%	15,75%	16,46%	17,88%	18,64%	16,72%	18,96%	16,87%	21,91%	21,81%	19,16%	15,42%	18,70%	17,69%	19,07%	16,26%	22,21%	16,43%
Instalacões de Gás e	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	17,13%	17,26%	18,37%	15,31%	15,90%	17,48%	17,73%	15,16%	16,93%	15,78%	15,23%	15,93%	17,30%	18,05%	16,17%	18,35%	16,33%	21,23%	21,13%	18,54%	14,91%	18,10%	17,12%	18,46%	15,73%	21,53%	15,88%
Instalacões de Gás e	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	26,60%	26,79%	28,31%	24,09%	24,90%	27,10%	27,44%	23,85%	26,36%	24,74%	23,97%	24,94%	26,85%	27,88%	25,29%	28,30%	25,51%	32,10%	31,99%	28,54%	23,53%	27,95%	26,60%	28,43%	24,67%	32,50%	24,89%
Instalacões de Gás e	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	13,93%	14,04%	14,99%	12,42%	12,90%	14,24%	14,45%	12,27%	13,78%	12,80%	12,35%	12,93%	14,09%	14,73%	13,13%	14,99%	13,26%	17,43%	17,36%	15,14%	12,08%	14,76%	13,94%	15,06%	12,76%	17,70%	12,90%
Instalacões de Gás e	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	23,74%	23,91%	25,32%	21,42%	22,15%	24,19%	24,51%	21,19%	23,51%	22,01%	21,30%	22,20%	23,96%	24,92%	22,52%	25,30%	22,72%	28,88%	28,76%	25,54%	20,89%	24,98%	23,73%	25,43%	21,95%	29,25%	22,15%
Instalacões de Gás e	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	13,27%	13,38%	14,29%	11,81%	12,28%	13,56%	13,77%	11,68%	13,13%	12,18%	11,75%	12,30%	13,42%	14,04%	12,50%	14,27%	12,63%	16,64%	16,57%	14,44%	11,49%	14,07%	13,27%	14,36%	12,14%	16,90%	12,27%
Instalacões de Gás e	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	19,71%	19,86%	21,10%	17,69%	18,34%	20,10%	20,38%	17,50%	19,51%	18,20%	17,59%	18,37%	19,91%	20,75%	18,64%	21,09%	18,82%	24,25%	24,15%	21,29%	17,23%	20,80%	19,71%	21,19%	18,15%	24,59%	18,32%
Instalacões de Gás e	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	11,54%	11,64%	12,44%	10,25%	10,66%	11,80%	11,98%	10,13%	11,41%	10,58%	10,19%	10,68%	11,67%	12,21%	10,86%	12,44%	10,98%	14,54%	14,48%	12,57%	9,96%	12,25%	11,54%	12,50%	10,54%	14,77%	10,65%
Instalacões de Gás e	92689	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	17,95%	17,89%	19,68%	16,00%	20,14%	18,21%	18,58%	22,02%	17,97%	16,55%	19,12%	16,70%	18,00%	18,88%	16,91%	15,45%	17,23%	22,15%	23,41%	18,14%	18,68%	19,54%	21,60%	19,46%	16,44%	22,10%	18,52%
Instalacões de Gás e	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	21,57%	21,52%	23,57%	19,33%	24,07%	21,89%	22,32%	26,22%	21,59%	19,98%	22,90%	20,14%	21,63%	22,63%	20,38%	18,71%	20,75%	26,35%	27,77%	21,80%	22,42%	23,41%	25,73%	23,30%	19,85%	26,30%	22,23%
Instalacões de Gás e	92691	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	32,23%	32,16%	34,77%	29,30%	35,41%	32,64%	33,20%	38,04%	32,25%	30,15%	33,94%	30,37%	32,32%	33,58%	30,68%	28,46%	31,16%	38,21%	39,91%	32,50%	33,31%	34,56%	37,46%	34,44%	29,98%	38,15%	33,07%
Instalacões de Gás e	92359	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,17%	6,15%	6,86%	5,41%	7,04%	6,27%	6,43%	7,82%	6,17%	5,64%	6,62%	5,68%	6,19%	6,53%	5,76%	5,20%	5,88%	7,87%	8,41%	6,24%	6,47%	6,81%	7,66%	6,77%	5,59%	7,86%	6,39%
Instalacões de Gás e	92645	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	11,09%	11,05%	12,25%	9,79%	12,55%	11,26%	11,53%	13,86%	11,10%	10,16%	11,87%	10,24%	11,12%	11,70%	10,39%	9,43%	10,59%	13,94%	14,83%	11,20%	11,57%	12,16%	13,56%	12,11%	10,07%	13,92%	11,47%
Instalacões de Gás e	92360	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	5,85%	5,84%	6,51%	5,13%	6,68%	5,95%	6,09%	7,43%	5,85%	5,33%	6,29%	5,38%	5,86%	6,19%	5,46%	4,93%	5,57%	7,47%	7,99%	5,92%	6,12%	6,45%	7,25%	6,43%	5,29%	7,45%	6,07%
Instalacões de Gás e	92646	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	9,58%	9,56%	10,61%	8,46%	10,89%	9,76%	9,99%	12,05%	9,60%	8,78%	10,28%	8,86%	9,62%	10,13%	8,98%	8,15%	9,16%	12,12%	12,91%	9,69%	10,02%	10,53%	11,78%	10,48%	8,72%	12,10%	9,92%
Instalacões de Gás e	95697	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	6,60%	6,58%	7,34%	5,79%	7,54%	6,71%	6,87%	8,37%	6,61%	6,04%	7,10%	6,09%	6,63%	6,99%	6,18%	5,58%	6,30%	8,42%	8,99%	6,68%	6,92%	7,28%	8,18%	7,25%	5,98%	8,41%	6,85%
Instalacões de Gás e	92648	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	9,99%	9,96%	11,07%	8,82%	11,34%	10,16%	10,39%	12,54%	10,00%	9,15%	10,71%	9,24%	10,03%	10,55%	9,37%	8,50%	9,55%	12,62%	13,43%	10,10%	10,44%	10,98%	12,27%	10,92%	9,08%	12,59%	10,34%

Livro SINAPI: Cálculo	95339	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95342	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101333	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101303	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95408	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101336	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95354	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101339	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101340	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95355	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101342	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101343	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101348	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101349	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95362	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101350	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101353	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95367	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101355	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95370	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101356	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95373	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95374	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95375	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101364	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101365	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100535	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100536	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101369	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101370	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95424	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95383	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100299	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101401	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101402	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101407	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101408	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101409	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101410	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88272	MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101413	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101414	MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101412	MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101415	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101416	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88275	MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101417	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101418	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101419	MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	93558	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101420	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101421	MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88283	MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101422	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101424	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101425	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101426	OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101427	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101428	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101429	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88293	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101430	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101431	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101432	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101433	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101434	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Livro SINAPI: Cálculo	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101436	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101437	OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88299	OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101438	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101435	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101440	OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88302	OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101439	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101441	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88304	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101443	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88307	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88308	PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101444	PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101445	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101446	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101447	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101448	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101449	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101451	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88318	SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101453	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101454	SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101458	TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88322	TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101457	TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101459	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Livro SINAPI: Cálculo	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Locação de Obras	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	76,27%	77,36%	84,75%	76,92%	80,65%	82,14%	77,42%	81,16%	78,95%	73,21%	73,13%	70,00%	74,19%	82,76%	81,82%	78,57%	78,18%	83,33%	83,56%	82,14%	76,19%	83,05%	77,59%	79,41%	77,36%	80,00%	76,27%
Locação de Obras	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	71,84%	68,87%	77,33%	70,13%	70,67%	66,70%	69,57%	71,72%	71,08%	65,14%	64,95%	66,38%	69,01%	69,77%	68,86%	65,46%	70,85%	69,37%	71,82%	63,17%	72,59%	77,73%	70,42%	56,49%	67,74%	69,80%	67,26%
Locação de Obras	99060	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	69,07%	68,16%	75,75%	68,53%	68,98%	64,91%	67,01%	69,55%	69,98%	63,51%	61,98%	63,77%	67,46%	68,32%	67,83%	63,58%	69,35%	66,55%	69,69%	61,87%	70,07%	75,42%	68,15%	52,61%	66,82%	67,43%	65,29%
Locação de Obras	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	65,53%	63,54%	71,67%	64,09%	65,79%	62,19%	64,24%	67,16%	65,74%	59,73%	60,05%	61,29%	63,69%	64,57%	63,83%	60,66%	65,11%	64,99%	67,47%	58,41%	66,75%	71,44%	65,68%	52,07%	62,88%	65,83%	62,05%
Locação de Obras	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	63,98%	61,11%	69,81%	62,06%	63,97%	60,42%	62,72%	65,58%	63,56%	57,67%	58,67%	59,69%	61,71%	62,59%	61,57%	58,83%	63,04%	63,75%	65,92%	56,30%	65,15%	69,83%	64,13%	51,15%	60,67%	64,50%	60,22%
Locação de Obras	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	97,41%	97,44%	98,18%	97,48%	97,57%	97,29%	97,34%	97,73%	97,65%	96,77%	96,80%	96,95%	97,49%	97,52%	97,56%	96,98%	97,69%	97,44%	97,65%	97,16%	97,59%	97,80%	97,35%	95,83%	97,38%	97,42%	97,09%
Locação de Obras	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	79,28%	81,09%	84,43%	79,70%	81,93%	79,61%	80,31%	82,08%	82,38%	78,13%	77,12%	77,85%	80,45%	81,37%	81,81%	78,73%	81,37%	80,60%	82,85%	78,08%	80,06%	83,15%	80,49%	70,29%	80,56%	81,51%	79,04%
Locação de Obras	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	97,30%	96,57%	97,52%	97,44%	97,92%	98,23%	97,41%	97,45%	97,26%	96,55%	97,92%	97,07%	97,31%	97,88%	96,86%	97,70%	97,16%	98,26%	97,95%	96,87%	97,45%	97,48%	98,17%	98,09%	97,51%	98,89%	97,29%
Louças e Metais	100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,26%	2,55%	1,75%	1,05%	2,60%	2,34%	2,47%	3,50%	2,30%	1,53%	2,63%	1,94%	2,06%	4,98%	2,45%	2,15%	2,23%	3,82%	2,74%	3,11%	2,32%	2,78%	1,39%	2,02%	2,22%	3,70%	2,27%
Louças e Metais	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,63%	4,45%	3,07%	1,85%	4,52%	4,08%	4,29%	6,04%	4,01%	2,68%	4,58%	3,39%	3,59%	8,51%	4,27%	3,75%	3,88%	6,58%	4,77%	5,39%	4,05%	4,84%	2,44%	3,53%	3,88%	6,39%	3,95%
Louças e Metais	86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,33%	1,82%	1,25%	0,75%	1,86%	1,67%	1,76%	2,50%	1,64%	1,09%	1,88%	1,38%	1,46%	3,58%	1,75%	1,53%	1,59%	2,73%	1,96%	2,22%	1,66%	1,99%	0,99%	1,44%	1,58%	2,65%	1,61%
Louças e Metais	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	12,47%	14,07%	14,12%	12,48%	15,15%	12,94%	12,26%	13,24%	13,20%	13,13%	12,74%	11,39%	13,15%	12,69%	11,19%	16,31%	12,07%	16,33%	17,37%	14,18%	12,59%	12,88%	14,51%	13,25%	13,17%	16,11%	13,83%
Louças e Metais	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,28%	7,15%	7,17%	6,28%	7,74%	6,53%	6,16%	6,69%	6,67%	6,63%	6,42%	5,69%	6,64%	6,39%	5,59%	8,39%	6,06%	8,40%	8,99%	7,20%	6,34%	6,50%	7,38%	6,70%	6,65%	8,28%	7,01%
Louças e Metais	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,37%	19,76%	20,90%	15,70%	27,19%	24,95%	24,44%	33,85%	23,54%	19,62%	28,26%	19,91%	21,97%	19,85%	20,24%	18,62%	20,31%	26,65%	22,28%	20,99%	17,66%	23,24%	20,89%	19,36%	21,18%	24,93%	20,50%
Louças e Metais	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,89%	7,94%	8,33%	5,96%	11,98%	10,69%	10,27%	16,06%	9,73%	7,86%	12,34%	7,97%	9,02%	7,85%	8,13%	7,33%	8,22%	11,10%	9,09%	8,52%	7,43%	9,48%	8,57%	7,74%	8,62%	10,37%	8,22%
Louças e Metais	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,88%	20,73%	22,34%	19,95%	30,57%	21,86%	27,07%	39,11%	23,54%	17,39%	33,29%	20,63%	24,46%	24,45%	24,34%	20,75%	21,79%	32,63%	28,24%	21,60%	19,36%	26,50%	19,67%	19,68%	26,09%	25,62%	21,10%
Louças e Metais	86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,99%	8,45%	9,06%	8,02%	14,17%	8,97%	11,81%	20,10%	9,73%	6,77%	15,62%	8,33%	10,39%	10,26%	10,33%	8,41%	9,00%	14,65%	12,45%	8,84%	8,41%	11,29%	7,93%	7,90%	11,37%	10,75%	8,53%
Louças e Metais	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,89%	14,09%	10,56%	8,08%	13,51%	15,24%	11,34%	15,49%	11,34%	11,22%	11,80%	8,27%	11,35%	14,34%	14,35%	10,98%	10,55%	15,23%	13,14%	15,85%	9,82%	11,63%	9,21%	13,20%	13,69%	13,64%	12,92%
Louças e Metais	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,07%	14,25%	10,73%	8,20%	13,72%	15,33%	11,53%	15,66%	11,53%	11,34%	11,93%	8,42%	11,42%	14,48%	14,45%	11,15%	10,73%	15,44%	13,27%	16,00%	9,98%	11,83%	9,36%	13,39%	13,80%	13,80%	13,09%
Louças e Metais	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,64%	16,05%	11,99%	10,18%	14,72%	18,95%	11,88%	16,52%	12,07%	14,31%	12,62%	8,42%	13,26%	14,16%	17,01%	11,84%	11,11%	15,69%	14,41%	17,71%	10,03%	11,91%	10,83%	15,72%	16,41%	13,92%	14,63%
Louças e Metais	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,92%	8,49%	8,74%	6,04%	11,80%	10,41%	10,08%	13,33%	9,66%	7,52%	11,35%	7,76%	8,78%	8,76%	8,20%	7,68%	8,59%	11,38%	9,55%	8,87%	7,90%	9,72%	8,01%	8,38%	8,64%	11,05%	8,62%
Louças e Metais	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,83%	18,03%	18,89%	13,87%	22,38%	19,95%	21,50%	25,00%	19,21%	15,84%	22,20%	15,76%	18,45%	19,44%	18,29%	16,90%	17,67%	22,72%	19,90%	18,50%	16,49%	20,98%	16,22%	17,37%	17,82%	22,89%	18,39%
Louças e Metais	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,72%	8,15%	8,49%	6,34%	11,68%	8,15%	10,08%	12,38%	8,22%	6,01%	10,93%	6,48%	8,59%	9,80%	8,63%	7,39%	8,10%	11,37%	10,25%	7,84%	7,83%	9,49%	6,55%	7,79%	8,57%	10,51%	8,12%
Louças e Metais	86947	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,56%	12,07%	11,73%	8,04%	14,81%	11,36%	14,28%	15,66%	11,12%	8,55%	13,83%	8,67%	11,79%	16,05%	12,69%	10,68%	11,33%	15,28%	13,62%	11,63%	11,42%	13,53%	8,52%	10,79%	11,12%	15,93%	11,88%
Louças e Metais	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,24%	4,75%	5,21%	3,00%	4,81%	2,89%	4,86%	6,46%	4,72%	3,33%	4,82%	4,17%	4,68%	4,68%	4,31%	4,40%	6,60%	8,75%	8,41%	4,03%	4,62%	5,02%	2,99%	4,88%	4,21%	6,03%	4,69%
Louças e Metais	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,25%	9,43%	10,42%	6,11%	9,57%	6,05%	9,75%	12,29%	9,49%	7,02%	9,41%	8,23%	9,44%	8,92%	8,70%	8,17%	12,07%	15,92%	14,61%	8,23%	9,07%	10,05%	6,47%	9,60%	8,52%	11,95%	9,43%
Louças e Metais	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,39%	8,62%	9,51%	5,56%	8,74%	5,47%	8,89%	11,31%	8,66%	6,35%	8,62%	7,52%	8,60%	8,21%	7,93%	7,55%	11,18%	14,76%	13,65%	7,49%	8,30%	9,17%	5,82%	8,79%	7,76%	10,92%	8,60%
Louças e Metais	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,84%	4,39%	4,82%	2,77%	4,44%	2,66%	4,49%	5,99%	4,36%	3,06%	4,45%	3,86%	4,32%	4,33%	3,98%	4,09%	6,14%	8,14%	7,86%	3,72%	4,27%	4,63%	2,74%	4,52%	3,89%	5,57%	4,33%
Louças e Metais	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00%	12,06%	13,35%	7,92%	12,24%	7,97%	12,54%	15,34%	12,21%	9,30%	11,92%	10,47%	12,17%	11,16%	11,22%	10,07%	14,77%	19,43%	17,44%	10,69%	11,51%	12,91%	8,71%	12,19%	10,99%	15,25%	12,13%
Louças e Metais	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,29%	11,38%	12,59%	7,45%	11,55%	7,46%	11,81%	14,57%	11,51%	8,70%	11,27%	9,89%	11,45%	10,59%	10,56%	9,59%	14,09%	18,55%	16,74%	10,04%	10,88%	12,16%	8,10%	11,52%	10,34%	14,39%	11,43%
Louças e Metais	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,86%	10,96%	12,13%	7,16%	11,13%	7,15%	11,37%	14,09%	11,08%	8,33%	10,88%	9,54%	11,02%	10,24%	10,16%	9,29%	13,67%	18,01%	16,31%	9,66%	10,49%	11,72%	7,75%	11,12%	9,95%	13,88%	11,00%
Louças e Metais	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,55%	10,67%	11,79%	6,96%	10,82%	6,94%	11,06%	13,75%	10,77%	8,08%	10,60%	9,28%	10,72%	9,99%	9,88%	9,08%	13,36%	17,61%	15,99%	9,38%	10,22%	11,39%	7,49%	10,82%	9,67%	13,50%	10,69%
Louças e Metais	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,78%	11,87%	12,73%	9,13%	16,02%	10,53%	12,35%	16,57%	12,02%	13,79%	11,74%	10,31%	11,97%	11,00%	11,04%	9,65%	12,99%	17,12%	13,75%	11,16%	11,33%	12,70%	11,55%	15,29%	10,81%	15,01%	11,94%
Louças e Metais	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,88%	10,98%	11,75%	8,49%	15,13%	9,82%	11,41%	15,56%	11,10%	12,93%	10,90%	9,56%	11,05%	10,26%	10,18%	9,02%	12,10%	15,96%	12,80%	10,31%	10,51%	11,74%	10,66%	14,43%	9,97%	13,90%	11,02%
Louças e Metais	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,37%	10,49%	11,20%	8,13%	14,61%	9,41%	10,89%	14,98%	10,58%	12,43%	10,42%	9,13%	10,53%	9,83%	9,71%	8,66%	11,59%	15,29%	12,26%	9,83%	10,05%	11,20%	10,17%	13,93%	9,50%	13,28%	10,51%
Louças e Metais	100873	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,08%	10,20%	10,88%	7,91%	14,30%	9,17%	10,58%	14,64%	10,28%	12,14%	10,15%	8,88%	10,23%	9,59%	9,43%	8,45%	11,30%	14,91%	11,94%	9,55%	9,78%	10,88%	9,88%	13,64%	9,23%	12,91%	10,21%
Louças e Metais	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,26%	15,01%	17,17%	13,88%	15,57%	14,45%	15,41%	16,62%	16,33%	13,36%	16,24%	13,08%	12,78%	15,62%	14,25%	12,71%	14,06%	18,11%	19,62%	13,64%	16,08%	14,98%	15,59%	18,06%	13,95%	17,91%	15,03%
Louças e Metais	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,54%	7,48%	8,45%	5,30%	9,42%	6,91%	8,24%	7,07%	6,35%	5,08%	7,18%	4,46%	6,79%	8,07%	6,55%	5,94%	6,85%	7,65%	7,88%	5,96%	6,81%	7,22%	5,29%	7,88%	5,91%	9,63%	7,51%
Louças e Metais	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,74%	9,26%	10,68%	7,02%	11,74%	10,01%	9,56%	9,24%	9,51%	7,11%	9,63%	7,16%	8,33%	9,81%	7,82%	8,21%	9,34%	11,17%	10,22%	8,84%	8,74%	9,83%	7,67%	10,28%	8,46%	11,87%	9,36%
Louças e Metais	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,09%	19,51%	24,43%	21,52%	20,96%	20,52%	23,28%	21,37%	20,82%	18,34%	22,06%	17,83%	19,84%	20,43%	20,06%	20,96%	18,82%	22,92%	22,37%	20,45%	18,57%	25,77%	18,98%	20,15%	19,82%	24,64%	20,37%
Louças e Metais	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,54%	12,01%	13,97%	9,49%	14,15%	10,28%	14,79%	11,65%	9,59%	8,34%	11,54%	6,78%	11,50%	13,17%	11,82%	9,78%	10,45%	11,49%	12,42%	9,23%	10,96%	12,10%	8,40%	11,88%	9,28%	15,26%	12,26%
Louças e Metais	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,32%	17,76%	21,07%	16,39%	19,74%	16,87%	21,12%	18,34%	16,52%	14,40%	18,32%	12,82%	17,14%	18,77%	17,70%	16,69%	16,31%	18,92%	19,15%	16,10%	16,48%	20,37%	14,71%	18,06%	15,79%	22,07%	18,29%
Louças e Metais	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,25%	7,79%	9,63%	6,47%	10,36%	10,02%	7,97%	8,33%	9,70%	6,76%	9,09%	7,83%	7,32%	8,52%	6,60%	7,72%	8,79%	11,30%	9,15%	8,89%	7,86%	9,28%	7,56%	8,95%	8,26%	10,35%	8,04%
Louças e Metais	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,62%	7,12%	8,81%	5,90%	9,48%	9,16%	7,28%	7,62%	8,87%	6,17%	8,32%	7,15%	6,68%	7,79%	6,03%	7,05%	8,02%	10,36%	8,37%	8,13%	7,18%	8,49%	6,90%	8,17%	7,55%	9,48%	7,35%
Louças e Metais	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,56%	13,42%	13,81%	8,40%	15,75%	9,86%	15,70%	11,40%	8,83%	7,68%	10,96%	5,88%	11,82%	14,11%	12,17%	9,04%	10,46%	10,52%	12,96%	8,34%	11,15%	10,90%	7,66%	13,27%	8,66%	16,47%	13,14%
Louças e Metais	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,47%	12,41%	12,77%	7,73%	14,59%	9,09%	14,55%	10,52%	8,13%	7,06%	10,11%	5,40%	10,91%	13,05%	11,24%	8,33%	9,64%	9,70%	11,98%	7,68%	10,29%	10,06%	7,04%	12,26%	7,98%	15,26%	12,15%
Louças e Metais	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	53,17%	53,89%	51,57%	43,12%	58,30%	50,60%	54,11%	56,67%	54,65%	46,17%	48,03%	46,55%	41,52%	52,77%	49,59%	52,56%	52,17%	59,22%	49,83%	55,26%	50,21%	54,77%	47,29%	55,72%	49,62%	53,45%	54,39%
Louças e Metais	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	47,46%	48,16%	45,84%	37,61%	52,68%	44,90%	48,42%	51,03%	48,97%	40,57%	42,34%	40,94%	36,07%	47,04%	43,86%	46,85%	46,46%	53,58%	44,11%	49,60%	44,45%	49,07%	41,63%	50,04%	43,91%	47,70%	48,68%
Louças e Metais	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,94%	52,27%	39,00%	30,22%	60,54%	64,78%	44,54%	42,37%	52,59%	30,05%	51,48%	49,75%	47,14%	34,72%	50,45%	29,46%	28,14%	29,71%	43,57%	51,06%	44,82%	45,41%	24,99%	47,90%	45,39%	44,06%	57,86%
Louças e Metais	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,65%	11,80%	13,26%	10,02%	11,81%	10,40%	12,91%	12,27%	11,60%	10,43%	11,39%	9,62%	11,53%	10,21%	11,05%	9,89%	11,15%	12,78%	13,53%	11,09%	9,97%	13,38%	10,95%	12,67%	11,06%	15,18%	11,90%
Louças e Metais	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,31%	12,97%	12,99%	9,27%	13,11%	11,55%	13,78%	14,07%	12,58%	10,56%	12,55%	10,46%	11,93%	12,50%	12,16%	10,98%	12,09%	14,76%	14,41%	12,75%	11,15%	14,48%	10,69%	13,09%	11,96%	16,61%	12,78%
Louças e Metais	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,45%	16,72%	18,57%	14,42%	16,70%	14,88%	18,18%	17,20%	16,39%	14,78%	16,17%	13,72%	16,25%	14,57%	15,63%	14,24%	15,76%	17,84%	19,00%	15,66%	14,14%	18,81%	15,47%	17,94%	15,66%	21,12%	16,81%
Louças e Metais	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,90%	9,84%	8,79%	5,61%	10,39%	8,30%	10,47%	10,38%	8,12%	6,48%	9,19%	6,19%	8,65%	11,48%	9,21%	7,70%	8,47%	10,39%	10,41%	8,58%	8,50%	9,78%	6,30%	9,14%	7,89%	12,94%	9,37%
Louças e Metais	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,87%	11,13%	10,88%	7,16%	11,84%	9,21%	12,19%	11,10%	9,08%	7,62%	10,17%	6,78%	10,06%	11,59%	10,34%	8,59%	9,60%	10,97%	11,79%	9,09%	9,46%	10,90%	7,58%	10,91%	8,81%	14,33%	10,83%
Louças e Metais	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,68%	10,90%	12,21%	9,68%	10,83%	9,84%	11,89%	11,06%	10,54%	9,47%	10,53%	8,81%	10,49%	9,50%	10,08%	9,54%	10,15%	11,32%	12,57%	10,14%	9,03%	12,50%	9,90%	11,88%	10,15%	13,96%	10,88%
Louças e Metais	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,85%	13,22%	12,32%	8,73%	13,38%	12,01%	13,74%	14,52%	12,59%	10,14%	12,81%	10,53%	11,61%	13,84%	12,31%	11,56%	12,10%	15,15%	14,43%	13,31%	11,36%	14,69%	10,03%	12,94%	12,00%	16,81%	12,76%
Louças e Metais	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,09%	13,48%	12,56%	8,92%	13,71%	12,25%	14,01%	14,80%	12,88%	10,34%	12,99%	10,73%	11,70%	14,07%	12,52%	11,83%	12,36%	15,47%	14,59%	13,60%	11,60%	14,95%	10,25%	13,23%	12,22%	16,97%	13,03%
Louças e Metais	100856	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,13%	9,71%	6,82%	4,18%	9,87%	8,96%	9,39%	12,94%	8,80%	5,99%	9,98%	7,48%	7,92%	17,71%	9,36%	8,25%	8,54%	14,02%	10,37%	11,65%	8,89%	10,51%	5,46%	7,80%	8,52%	13,63%	8,68%
Louças e Metais	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,06%	5,13%	5,63%	4,49%	5,13%	4,48%	5,49%	5,47%	5,37%	4,67%	5,11%	5,10%	6,09%	4,60%	4,88%	4,48%	4,42%	5,64%	6,71%	5,14%	4,95%	5,50%	4,44%	6,45%	4,51%	6,36%	6,29%
Louças e Metais	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,57%	7,87%	8,74%	7,69%	7,64%	7,41%	8,44%	7,45%	7,32%	6,54%	7,55%	6,16%	7,30%	6,86%	6,98%	7,49%	7,00%	7,43%	9,07%	7,05%	6,16%	9,37%	6,72%	8,81%	7,13%	9,92%	7,62%
Louças e Metais	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,23%	31,91%	21,48%	15,64%	39,66%	44,04%	25,59%	23,93%	32,20%	15,53%	31,23%	29,76%	27,63%	18,54%	30,35%	15,17%	14,35%	15,32%	24,83%	30,86%	25,81%	26,27%	12,48%	28,24%	26,24%	25,21%	37,02%
Louças e Metais	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,83%	44,08%	31,52%	23,77%	52,50%	56,98%	36,64%	34,61%	44,41%	23,62%	43,30%	41,61%	39,09%	27,69%	42,28%	23,12%	21,99%	23,33%	35,73%	42,89%	36,89%	37,46%	19,34%	39,83%	37,43%	36,19%	49,69%
Louças e Metais	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,84%	38,03%	26,37%	19,53%	46,25%	50,75%	31,04%	29,17%	38,34%	19,40%	37,28%	35,68%	33,32%	22,95%	36,31%	18,97%	17,99%	19,15%	30,19%	36,88%	31,29%	31,80%	15,73%	34,00%	31,77%	30,62%	43,48%
Louças e Metais	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00%	12,06%	13,35%	7,92%	12,24%	7,97%	12,54%	15,34%	12,21%	9,30%	11,92%	10,47%	12,17%	11,16%	11,22%	10,07%	14,77%	19,43%	17,44%	10,69%	11,51%	12,91%	8,71%	12,19%	10,99%	15,25%	12,13%
Louças e Metais	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,55%	32,47%	21,91%	15,98%	40,26%	44,67%	26,08%	24,40%	32,76%	15,87%	31,78%	30,29%	28,14%	18,93%	30,88%	15,50%	14,67%	15,65%	25,31%	31,41%	26,30%	26,77%	12,76%	28,76%	26,73%	25,70%	37,62%
Louças e Metais	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,27%	17,53%	26,34%	14,60%	19,69%	21,37%	26,52%	19,05%	10,76%	15,88%	23,84%	17,57%	23,79%	18,39%	11,92%	24,11%	18,69%	28,11%	25,15%	17,67%	16,19%	13,98%	20,05%	19,51%	13,66%	21,60%	19,56%
Louças e Metais	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,58%	28,08%	26,32%	20,25%	31,83%	25,57%	28,26%	30,47%	28,77%	22,37%	23,61%	22,57%	19,17%	27,24%	24,71%	27,01%	26,73%	32,65%	24,96%	29,24%	25,21%	28,80%	23,12%	29,61%	24,77%	27,75%	28,52%
Louças e Metais	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,57%	6,00%	6,18%	3,64%	7,15%	4,31%	7,13%	5,03%	3,83%	3,31%	4,82%	2,51%	5,23%	6,34%	5,39%	3,93%	4,59%	4,61%	5,77%	3,62%	4,91%	4,79%	3,30%	5,93%	3,76%	7,51%	5,86%
Louças e Metais	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,22%	24,65%	22,98%	17,56%	28,22%	22,35%	24,91%	26,91%	25,32%	19,42%	20,60%	19,68%	16,62%	23,87%	21,63%	23,76%	23,49%	28,95%	21,81%	25,81%	22,04%	25,41%	20,14%	26,15%	21,66%	24,37%	25,10%
Louças e Metais	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,94%	45,09%	46,71%	41,11%	43,58%	44,36%	44,51%	47,62%	45,30%	42,54%	46,28%	43,50%	45,17%	44,98%	42,54%	43,30%	43,74%	51,31%	51,43%	42,75%	23,46%	47,08%	40,75%	48,78%	43,62%	53,00%	45,31%
Louças e Metais	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,12%	49,11%	50,89%	45,22%	47,78%	48,34%	48,36%	51,81%	49,44%	46,68%	50,39%	47,77%	49,35%	48,87%	46,57%	47,27%	47,90%	55,44%	55,60%	46,71%	26,81%	51,26%	44,41%	52,97%	47,98%	57,34%	49,49%
Louças e Metais	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,46%	9,72%	10,86%	9,02%	9,55%	8,94%	10,52%	9,55%	9,23%	8,28%	9,36%	7,74%	9,19%	8,47%	8,83%	8,83%	8,85%	9,64%	11,20%	8,89%	7,84%	11,36%	8,57%	10,71%	8,94%	12,35%	9,57%
Louças e Metais	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,71%	9,66%	10,05%	7,69%	9,65%	8,74%	10,37%	9,69%	8,87%	7,64%	9,24%	7,27%	8,89%	9,05%	8,82%	8,52%	8,67%	9,78%	10,87%	8,81%	7,92%	10,87%	7,74%	10,15%	8,59%	12,36%	9,40%
Louças e Metais	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,38%	10,51%	11,24%	9,00%	10,39%	9,67%	11,27%	10,53%	9,97%	8,72%	10,13%	8,36%	9,75%	9,51%	9,58%	9,52%	9,56%	10,69%	11,96%	9,79%	8,57%	12,17%	8,92%	11,29%	9,63%	13,34%	10,29%
Louças e Metais	86921	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,67%	10,96%	12,11%	10,02%	10,85%	10,08%	11,81%	10,82%	10,45%	9,30%	10,47%	8,73%	10,16%	9,60%	9,94%	9,99%	10,00%	10,96%	12,43%	10,08%	8,89%	12,71%	9,63%	12,05%	10,06%	13,71%	10,81%
Louças e Metais	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,37%	6,55%	7,35%	6,10%	6,42%	6,03%	7,10%	6,41%	6,19%	5,54%	6,29%	5,18%	6,18%	5,68%	5,92%	5,97%	5,94%	6,46%	7,59%	5,97%	5,24%	7,72%	5,74%	7,25%	6,00%	8,39%	6,43%
Louças e Metais	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,91%	6,71%	6,87%	4,86%	6,94%	5,74%	7,34%	6,48%	5,58%	4,77%	6,16%	4,26%	6,08%	6,55%	6,10%	5,48%	5,77%	6,37%	7,29%	5,51%	5,49%	6,93%	4,79%	6,89%	5,44%	8,63%	6,50%
Louças e Metais	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,18%	8,25%	8,70%	6,86%	8,17%	7,59%	8,81%	8,31%	7,80%	6,73%	7,92%	6,51%	7,53%	7,55%	7,49%	7,48%	7,47%	8,44%	9,34%	7,72%	6,71%	9,57%	6,86%	8,81%	7,51%	10,49%	8,04%
Louças e Metais	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,49%	8,73%	9,62%	7,92%	8,67%	8,03%	9,40%	8,61%	8,32%	7,35%	8,28%	6,91%	7,96%	7,65%	7,87%	7,99%	7,95%	8,73%	9,84%	8,04%	7,05%	10,16%	7,60%	9,63%	7,97%	10,89%	8,60%
Louças e Metais	86875	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,10%	9,32%	6,91%	5,45%	8,58%	10,16%	6,80%	9,55%	6,94%	8,28%	7,00%	4,61%	7,71%	7,58%	9,88%	6,15%	6,30%	9,19%	7,99%	10,23%	6,76%	6,95%	6,20%	8,75%	9,46%	8,01%	8,46%
Louças e Metais	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,43%	10,64%	7,90%	6,04%	9,96%	11,28%	8,06%	11,17%	8,16%	8,99%	8,27%	5,56%	8,72%	9,25%	11,06%	7,28%	7,45%	10,90%	9,32%	11,72%	7,94%	8,30%	7,00%	9,85%	10,55%	9,58%	9,68%
Louças e Metais	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,66%	11,38%	8,58%	6,76%	10,64%	12,18%	8,50%	11,68%	8,68%	10,00%	8,63%	5,82%	9,24%	9,37%	11,83%	7,71%	7,87%	11,35%	9,77%	12,38%	8,38%	8,70%	7,69%	10,78%	11,38%	9,89%	10,43%
Louças e Metais	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,81%	11,58%	8,81%	6,89%	10,74%	12,25%	8,68%	11,92%	8,84%	10,34%	8,86%	5,94%	9,74%	9,44%	12,17%	7,70%	8,04%	11,62%	10,09%	12,53%	8,54%	8,87%	7,93%	10,92%	11,68%	10,21%	10,63%
Louças e Metais	86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,77%	13,10%	9,96%	7,42%	12,47%	13,40%	10,37%	14,03%	10,44%	10,83%	10,54%	7,30%	10,83%	11,88%	13,41%	9,22%	9,59%	13,94%	11,79%	14,33%	10,10%	10,72%	8,76%	12,09%	12,78%	12,39%	12,05%
Louças e Metais	86930	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,28%	14,57%	11,38%	8,89%	13,86%	15,05%	11,33%	15,07%	11,54%	12,79%	11,30%	7,88%	11,88%	12,14%	14,90%	10,12%	10,51%	14,88%	12,72%	15,63%	11,01%	11,57%	10,22%	13,95%	14,39%	13,04%	13,56%
Louças e Metais	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,99%	13,31%	10,16%	7,58%	12,73%	13,56%	10,61%	14,26%	10,68%	10,98%	10,72%	7,48%	10,93%	12,08%	13,56%	9,44%	9,81%	14,21%	11,97%	14,55%	10,30%	10,96%	8,95%	12,33%	12,95%	12,61%	12,27%
Louças e Metais	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,50%	14,76%	11,58%	9,04%	14,12%	15,17%	11,56%	15,29%	11,78%	12,90%	11,47%	8,06%	11,95%	12,35%	15,01%	10,34%	10,72%	15,14%	12,89%	15,82%	11,21%	11,81%	10,39%	14,17%	14,51%	13,25%	13,77%
Louças e Metais	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,56%	6,00%	4,17%	2,52%	6,11%	5,52%	5,79%	8,11%	5,42%	3,64%	6,18%	4,58%	4,86%	11,30%	5,77%	5,07%	5,25%	8,82%	6,43%	7,24%	5,47%	6,52%	3,31%	4,78%	5,24%	8,56%	5,35%
Louças e Metais	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,26%	10,68%	7,53%	4,62%	10,85%	9,85%	10,32%	14,16%	9,68%	6,60%	10,97%	8,25%	8,72%	19,24%	10,29%	9,09%	9,40%	15,32%	11,39%	12,74%	9,78%	11,54%	6,03%	8,59%	9,37%	14,90%	9,56%
Louças e Metais	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	6,60%	5,22%	3,61%	2,19%	5,31%	4,80%	5,04%	7,08%	4,71%	3,16%	5,37%	3,98%	4,22%	9,92%	5,02%	4,41%	4,57%	7,70%	5,59%	6,32%	4,76%	5,68%	2,87%	4,15%	4,56%	7,47%	4,64%
Louças e Metais	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020	UN	1,80%	1,41%	0,96%	0,57%	1,43%	1,29%	1,36%	1,93%	1,26%	0,84%	1,45%	1,06%	1,13%	2,77%	1,35%	1,18%	1,22%	2,11%	1,51%	1,72%	1,28%	1,53%	0,76%	1,11%	1,22%	2,05%	1,24%
Louças e Metais	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,32%	2,61%	1,79%	1,07%	2,65%	2,39%	2,51%	3,56%	2,34%	1,56%	2,68%	1,97%	2,10%	5,08%	2,50%	2,19%	2,27%	3,90%	2,80%	3,17%	2,37%	2,84%	1,42%	2,06%	2,27%	3,78%	2,31%
Louças e Metais	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,29%	4,97%	3,44%	2,08%	5,06%	4,56%	4,80%	6,73%	4,48%	3,01%	5,11%	3,78%	4,01%	9,46%	4,78%	4,19%	4,34%	7,34%	5,33%	6,02%	4,53%	5,40%	2,73%	3,95%	4,33%	7,12%	4,42%
Louças e Metais	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,50%	5,15%	3,56%	2,15%	5,23%	4,73%	4,97%	6,98%	4,65%	3,11%	5,31%	3,93%	4,16%	9,77%	4,95%	4,33%	4,50%	7,60%	5,51%	6,22%	4,70%	5,60%	2,83%	4,09%	4,49%	7,37%	4,58%
Louças e Metais	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,29%	4,97%	3,44%	2,08%	5,06%	4,57%	4,79%	6,74%	4,48%	3,00%	5,11%	3,79%	4,01%	9,46%	4,78%	4,20%	4,34%	7,33%	5,33%	6,02%	4,53%	5,41%	2,73%	3,95%	4,33%	7,12%	4,42%
Louças e Metais	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,48%	3,54%	2,43%	1,46%	3,59%	3,24%	3,41%	4,82%	3,19%	2,12%	3,64%	2,69%	2,84%	6,81%	3,40%	2,97%	3,08%	5,26%	3,79%	4,28%	3,22%	3,85%	1,93%	2,80%	3,07%	5,09%	3,14%
Louças e Metais	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,55%	27,06%	25,26%	19,43%	30,80%	24,58%	27,30%	29,43%	27,76%	21,47%	22,69%	21,72%	18,40%	26,21%	23,79%	26,07%	25,78%	31,56%	23,98%	28,24%	24,24%	27,82%	22,21%	28,60%	23,85%	26,71%	27,51%
Louças e Metais	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,51%	7,77%	8,70%	7,06%	7,75%	7,10%	8,33%	7,84%	7,40%	6,67%	7,54%	6,25%	7,35%	6,87%	7,19%	7,06%	7,24%	7,95%	9,03%	7,19%	6,44%	8,87%	6,97%	8,58%	7,26%	9,98%	7,68%
Louças e Metais	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,28%	7,55%	8,44%	6,85%	7,55%	6,93%	8,08%	7,62%	7,19%	6,49%	7,33%	6,08%	7,18%	6,70%	6,96%	6,87%	7,07%	7,75%	8,77%	7,01%	6,28%	8,60%	6,78%	8,36%	7,06%	9,68%	7,46%
Louças e Metais	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,01%	6,23%	6,97%	5,99%	6,11%	5,84%	6,70%	6,04%	5,83%	5,23%	6,01%	4,92%	5,81%	5,47%	5,62%	5,90%	5,63%	6,02%	7,26%	5,65%	4,97%	7,34%	5,40%	6,98%	5,72%	7,95%	6,08%
Louças e Metais	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,93%	6,16%	6,89%	5,92%	6,05%	5,78%	6,62%	5,97%	5,77%	5,17%	5,94%	4,86%	5,75%	5,42%	5,55%	5,83%	5,58%	5,96%	7,17%	5,60%	4,92%	7,25%	5,34%	6,91%	5,65%	7,86%	6,01%
Louças e Metais	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,06%	4,19%	4,75%	4,00%	4,14%	3,93%	4,54%	4,14%	3,94%	3,55%	4,05%	3,33%	3,94%	3,71%	3,83%	3,96%	3,83%	4,12%	4,94%	3,86%	3,39%	4,93%	3,69%	4,70%	3,89%	5,42%	4,11%
Louças e Metais	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,66%	6,90%	7,73%	6,50%	6,81%	6,41%	7,42%	6,79%	6,50%	5,84%	6,67%	5,49%	6,47%	6,08%	6,29%	6,44%	6,31%	6,81%	8,04%	6,31%	5,59%	8,04%	6,06%	7,70%	6,38%	8,83%	6,77%
Louças e Metais	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,19%	7,38%	8,19%	6,65%	7,38%	6,70%	7,99%	7,16%	6,70%	5,99%	7,02%	5,48%	6,87%	6,58%	6,71%	6,66%	6,64%	7,12%	8,44%	6,48%	5,98%	8,28%	6,19%	8,14%	6,57%	9,40%	7,24%
Louças e Metais	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,61%	7,89%	8,78%	7,38%	7,79%	7,32%	8,46%	7,76%	7,44%	6,67%	7,60%	6,27%	7,34%	6,95%	7,17%	7,36%	7,21%	7,79%	9,11%	7,21%	6,39%	9,16%	6,91%	8,78%	7,27%	10,01%	7,74%
Louças e Metais	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,89%	8,19%	9,11%	7,81%	8,03%	7,64%	8,78%	7,95%	7,68%	6,89%	7,90%	6,48%	7,64%	7,19%	7,40%	7,70%	7,42%	7,95%	9,48%	7,43%	6,56%	9,57%	7,12%	9,13%	7,52%	10,39%	7,99%
Louças e Metais	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,40%	11,40%	11,74%	7,08%	13,44%	8,33%	13,39%	9,64%	7,45%	6,46%	9,28%	4,93%	10,03%	12,02%	10,32%	7,62%	8,83%	8,89%	11,01%	7,05%	9,45%	9,22%	6,45%	11,27%	7,30%	14,07%	11,15%
Louças e Metais	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,54%	10,59%	10,91%	6,56%	12,52%	7,72%	12,47%	8,95%	6,91%	5,98%	8,61%	4,56%	9,31%	11,18%	9,58%	7,07%	8,19%	8,25%	10,23%	6,53%	8,77%	8,55%	5,97%	10,47%	6,77%	13,11%	10,36%
Louças e Metais	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48,30%	49,04%	46,88%	38,46%	53,47%	45,73%	49,20%	51,69%	49,84%	41,41%	43,20%	41,67%	36,93%	47,94%	44,89%	47,65%	47,24%	54,42%	45,06%	50,45%	45,40%	49,85%	42,49%	50,84%	44,68%	48,66%	49,43%
Louças e Metais	86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,85%	19,21%	17,82%	13,41%	22,22%	17,28%	19,41%	21,09%	19,79%	14,93%	15,85%	15,10%	12,64%	18,57%	16,69%	18,45%	18,22%	22,83%	16,83%	20,17%	17,05%	19,82%	15,49%	20,43%	16,71%	18,95%	19,56%
Luminárias Externas	101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	70,90%	69,33%	76,79%	61,65%	70,13%	63,58%	71,69%	76,65%	70,59%	68,91%	68,47%	66,21%	71,66%	64,47%	69,49%	59,68%	69,96%	77,08%	71,92%	71,28%	68,78%	72,29%	71,35%	71,94%	68,73%	77,07%	71,86%
Luminárias Externas	101664	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	68,03%	66,37%	74,29%	58,38%	67,20%	60,37%	68,86%	74,14%	67,70%	65,94%	65,47%	63,09%	68,82%	61,29%	66,55%	56,36%	67,04%	74,58%	69,08%	68,43%	65,78%	69,50%	68,51%	69,12%	65,75%	74,59%	69,04%
Luminárias Externas	101665	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	57,88%	56,04%	65,12%	47,56%	56,98%	49,62%	58,82%	64,95%	57,52%	55,57%	55,07%	52,51%	58,79%	50,58%	56,24%	45,50%	56,78%	65,48%	59,10%	58,36%	55,42%	59,54%	58,42%	59,13%	55,36%	65,47%	59,02%

Mobiliário Urbano	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	7,38%	6,66%	8,07%	6,35%	8,19%	7,57%	7,68%	8,40%	7,36%	6,68%	7,83%	6,93%	7,25%	7,80%	6,80%	7,15%	7,03%	9,37%	9,70%	7,30%	7,62%	7,84%	7,43%	8,34%	6,76%	8,83%	6,96%
Mobiliário Urbano	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	3,41%	3,12%	3,70%	2,95%	3,72%	3,49%	3,58%	3,91%	3,44%	3,12%	3,62%	3,19%	3,41%	3,68%	3,21%	3,36%	3,28%	4,40%	4,50%	3,40%	3,57%	3,65%	3,39%	3,88%	3,14%	4,12%	3,25%
Mobiliário Urbano	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	14,57%	15,21%	20,43%	15,11%	14,91%	12,48%	13,02%	14,30%	15,98%	12,02%	10,40%	11,44%	14,02%	14,93%	14,46%	11,80%	15,13%	12,46%	14,62%	11,49%	15,15%	19,23%	13,84%	7,02%	14,16%	13,20%	12,73%
Mobiliário Urbano	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	11,46%	12,13%	16,21%	12,01%	11,55%	9,73%	10,23%	11,25%	12,69%	9,47%	8,08%	8,90%	11,13%	11,88%	11,57%	9,31%	11,98%	9,75%	11,41%	9,00%	12,02%	15,39%	10,76%	5,41%	11,18%	10,33%	10,05%
Monocapa	105188	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024	M2	8,38%	9,39%	9,59%	8,33%	14,81%	9,84%	16,48%	16,27%	12,95%	9,55%	16,26%	10,85%	8,65%	12,64%	11,77%	10,32%	13,80%	17,34%	18,68%	10,52%	10,27%	7,28%	13,41%	17,44%	10,72%	15,27%	12,86%
Monocapa	87841	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	M2	8,76%	9,82%	10,00%	8,71%	15,39%	10,27%	17,20%	16,95%	13,55%	9,98%	16,96%	11,31%	9,04%	13,18%	12,31%	10,78%	14,39%	18,06%	19,45%	10,99%	10,71%	7,60%	13,96%	18,15%	11,19%	15,91%	13,44%
Monocapa	87853	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024	M2	9,15%	10,23%	10,39%	9,08%	15,89%	10,67%	17,77%	17,49%	14,08%	10,39%	17,52%	11,74%	9,43%	13,67%	12,80%	11,22%	14,90%	18,67%	20,09%	11,42%	11,15%	7,96%	14,43%	18,72%	11,62%	16,46%	13,93%
Monocapa	105187	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024	M2	7,29%	8,17%	8,46%	7,27%	13,22%	8,67%	14,55%	14,48%	11,31%	8,35%	14,40%	9,56%	7,55%	11,14%	10,28%	9,01%	12,19%	15,38%	16,57%	9,22%	9,00%	6,31%	11,90%	15,53%	9,44%	13,54%	11,28%
Monocapa	87840	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	M2	7,49%	8,39%	8,66%	7,47%	13,52%	8,89%	14,93%	14,84%	11,63%	8,57%	14,77%	9,79%	7,74%	11,42%	10,55%	9,25%	12,50%	15,76%	16,98%	9,46%	9,23%	6,48%	12,18%	15,90%	9,68%	13,87%	11,59%
Monocapa	87852	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024	M2	7,86%	8,80%	9,05%	7,82%	14,04%	9,29%	15,53%	15,41%	12,17%	8,98%	15,36%	10,22%	8,12%	11,92%	11,05%	9,69%	13,02%	16,39%	17,65%	9,90%	9,66%	6,82%	12,67%	16,51%	10,11%	14,44%	12,10%
Monocapa	105186	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024	M2	11,04%	12,62%	12,29%	10,98%	17,96%	12,64%	20,89%	20,52%	16,78%	12,53%	20,36%	13,84%	11,43%	16,28%	15,63%	13,60%	17,64%	21,81%	23,49%	13,96%	13,57%	9,50%	16,85%	21,33%	13,88%	19,65%	16,82%
Monocapa	87839	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	M2	11,62%	13,27%	12,89%	11,55%	18,80%	13,27%	21,90%	21,49%	17,63%	13,17%	21,35%	14,53%	12,01%	17,09%	16,42%	14,30%	18,51%	22,84%	24,57%	14,66%	14,25%	10,00%	17,66%	22,32%	14,57%	20,59%	17,67%
Monocapa	87851	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024	M2	12,03%	13,71%	13,33%	11,94%	19,32%	13,70%	22,47%	22,05%	18,15%	13,60%	21,90%	14,98%	12,43%	17,59%	16,93%	14,76%	19,02%	23,44%	25,20%	15,14%	14,72%	10,37%	18,17%	22,89%	15,03%	21,15%	18,17%
Monocapa	105185	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024	M2	9,32%	10,66%	10,45%	9,27%	15,48%	10,75%	17,96%	17,70%	14,28%	10,61%	17,53%	11,79%	9,65%	13,90%	13,27%	11,53%	15,11%	18,82%	20,30%	11,85%	11,53%	7,99%	14,44%	18,43%	11,81%	16,90%	14,34%
Monocapa	87838	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	M2	9,63%	11,01%	10,77%	9,58%	15,95%	11,09%	18,51%	18,25%	14,75%	10,96%	18,08%	12,16%	9,96%	14,34%	13,71%	11,90%	15,58%	19,39%	20,91%	12,24%	11,89%	8,25%	14,88%	18,99%	12,19%	17,42%	14,82%
Monocapa	87850	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024	M2	10,07%	11,51%	11,25%	10,02%	16,55%	11,57%	19,21%	18,93%	15,37%	11,44%	18,75%	12,68%	10,42%	14,93%	14,29%	12,43%	16,20%	20,12%	21,67%	12,77%	12,42%	8,65%	15,47%	19,68%	12,70%	18,09%	15,41%
Montagem de gruas e	105110	ASCENSÃO DE GRUA ASCENSIONAL. AF_03/2024	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Montagem de gruas e	105105	ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Montagem de gruas e	105103	ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Montagem de gruas e	105112	ASCENSÃO E DESCIDA DE GRUA FIXA. AF_03/2024	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Montagem de gruas e	105104	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024	UN	51,40%	52,12%	58,81%	51,06%	63,98%	57,82%	55,53%	63,31%	53,19%	54,78%	60,01%	55,87%	54,04%	56,67%	54,92%	53,55%	54,54%	62,95%	67,08%	56,37%	58,24%	55,42%	58,06%	62,05%	60,21%	62,26%	49,92%
Montagem de gruas e	105107	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE DUPLA - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Montagem de gruas e	105106	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRECHO INICIAL DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Montagem de gruas e	105111	MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRECHO INICIAL DE GRUA FIXA (ALTURA LIVRE) - EXCLUSO FUNDAÇÕES. AF_03/2024	UN	40,77%	36,74%	45,52%	36,58%	49,95%	44,69%	39,87%	50,06%	38,18%	38,73%	44,38%	41,70%	38,33%	42,59%	40,33%	39,08%	40,59%	48,67%	50,76%	42,33%	42,79%	41,72%	45,90%	46,06%	44,75%	46,79%	38,55%
Paisagismo - Plantio	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	21,65%	35,83%	27,01%	22,13%	30,95%	17,50%	26,91%	23,93%	24,88%	19,38%	27,64%	18,85%	32,42%	23,62%	28,11%	32,73%	24,54%	32,46%	34,02%	23,98%	20,94%	31,18%	26,69%	29,97%	23,55%	29,94%	22,45%
Paisagismo - Plantio	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	71,11%	91,18%	77,08%	71,79%	89,74%	89,47%	83,33%	88,89%	86,49%	88,24%	87,18%	91,43%	84,62%	80,43%	91,43%	89,19%	78,05%	93,48%	91,67%	87,18%	80,43%	76,74%	91,67%	90,00%	86,11%	93,48%	84,21%
Paisagismo - Plantio	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	32,03%	50,84%	39,21%	33,17%	44,16%	26,57%	39,21%	34,85%	36,55%	28,91%	40,24%	28,33%	46,84%	35,83%	40,91%	46,63%	35,96%	45,70%	48,07%	35,44%	31,47%	44,72%	38,77%	43,00%	35,51%	42,62%	33,48%
Paisagismo - Plantio	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	0,69%	1,82%	1,08%	1,67%	2,68%	2,55%	3,63%	3,28%	3,40%	1,15%	2,58%	3,13%	2,07%	3,17%	3,13%	1,74%	2,12%	5,47%	9,41%	2,26%	0,96%	1,47%	3,73%	3,62%	2,33%	4,14%	3,11%
Paisagismo - Plantio	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	2,27%	5,87%	3,54%	5,37%	8,49%	8,05%	11,17%	10,18%	10,55%	3,74%	8,16%	9,75%	6,63%	9,89%	9,74%	5,60%	6,73%	16,18%	25,78%	7,21%	3,15%	4,76%	11,54%	11,20%	7,44%	12,62%	9,73%
Paisagismo - Plantio	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	18,19%	23,47%	24,00%	21,36%	30,20%	31,11%	27,35%	31,95%	30,58%	20,88%	29,86%	34,24%	26,51%	28,22%	24,22%	19,79%	24,50%	43,00%	30,07%	33,15%	26,82%	23,12%	17,74%	34,03%	26,34%	28,81%	27,97%
Paisagismo - Plantio	98503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024	M2	15,12%	22,51%	19,94%	16,96%	24,50%	17,64%	21,52%	21,64%	21,88%	15,45%	22,96%	19,27%	23,37%	20,70%	20,56%	19,24%	19,26%	30,51%	25,70%	22,25%	18,55%	20,95%	16,35%	25,82%	19,82%	23,35%	19,74%
Paisagismo - Plantio	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	13,70%	17,96%	18,40%	16,24%	23,60%	24,37%	21,18%	25,10%	23,92%	15,85%	23,31%	27,08%	20,48%	21,91%	18,58%	14,97%	18,82%	35,00%	23,48%	26,15%	20,75%	17,68%	13,34%	26,92%	20,33%	22,41%	21,70%
Paisagismo - Plantio	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	15,68%	30,16%	23,38%	28,81%	38,09%	36,90%	41,14%	41,07%	40,14%	23,90%	37,62%	37,79%	33,51%	39,70%	38,55%	29,71%	32,38%	49,75%	59,08%	34,47%	21,33%	27,72%	40,61%	43,90%	34,74%	45,29%	36,26%
Paisagismo - Plantio	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	5,98%	14,57%	9,12%	13,44%	20,25%	19,33%	25,59%	23,68%	24,41%	9,62%	19,54%	22,83%	16,26%	23,08%	22,79%	13,96%	16,50%	34,57%	48,74%	17,54%	8,19%	12,02%	26,30%	25,65%	18,03%	28,32%	22,77%
Paisagismo - Plantio	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	10,25%	23,44%	15,28%	21,80%	31,32%	30,09%	38,19%	35,79%	36,71%	16,04%	30,38%	34,70%	25,86%	35,01%	34,65%	22,57%	26,20%	48,69%	63,08%	27,64%	13,81%	19,70%	39,07%	38,27%	28,32%	41,50%	34,63%
Paisagismo - Plantio	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Paredes de Concreto	91599	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024	KG	6,07%	4,37%	5,40%	5,20%	6,86%	5,96%	6,40%	6,70%	6,95%	5,51%	6,16%	5,33%	4,78%	5,81%	5,59%	5,91%	5,32%	7,68%	8,14%	5,68%	4,80%	6,63%	5,29%	6,58%	5,46%	7,11%	5,76%
Paredes de Concreto	91597	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_12/2024	KG	4,99%	3,55%	4,49%	4,33%	5,76%	5,02%	5,32%	5,64%	5,77%	4,65%	5,15%	4,39%	3,98%	4,83%	4,61%	4,94%	4,52%	6,33%	6,72%	4,85%	3,93%	5,57%	4,36%	5,49%	4,60%	5,82%	4,78%
Paredes de Concreto	91598	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_12/2024	KG	4,64%	3,21%	3,98%	3,92%	5,25%	4,52%	4,90%	5,18%	5,40%	4,16%	4,57%	4,11%	3,54%	4,30%	4,34%	4,60%	4,08%	5,88%	6,26%	4,64%	3,48%	5,09%	3,92%	4,93%	4,13%	5,39%	4,37%
Paredes de Concreto	91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024	KG	3,68%	2,54%	3,25%	3,17%	4,13%	3,58%	3,92%	4,12%	4,31%	3,40%	3,67%	3,19%	2,78%	3,43%	3,38%	3,62%	3,19%	4,62%	4,93%	3,62%	2,82%	4,01%	3,07%	3,93%	3,38%	4,31%	3,50%
Paredes de Concreto	100064	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024	KG	3,28%	2,14%	2,76%	2,77%	3,73%	3,19%	3,42%	3,53%	3,75%	2,90%	3,21%	2,72%	2,46%	2,99%	2,88%	3,22%	2,73%	4,14%	4,42%	3,24%	2,44%	3,62%	2,72%	3,38%	2,88%	3,81%	3,10%
Paredes de Concreto	100066	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_12/2024	KG	2,54%	1,80%	2,24%	2,23%	2,96%	2,57%	2,78%	2,90%	3,03%	2,36%	2,53%	2,21%	1,96%	2,43%	2,45%	2,58%	2,24%	3,32%	3,55%	2,62%	1,88%	2,88%	2,16%	2,71%	2,34%	3,08%	2,46%
Paredes de Concreto	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	8,64%	8,37%	10,31%	8,28%	12,30%	11,42%	11,35%	10,49%	12,50%	10,33%	12,22%	9,72%	10,25%	11,58%	10,69%	10,77%	10,87%	14,32%	14,03%	10,72%	8,84%	10,81%	10,19%	12,48%	9,07%	14,98%	11,15%
Paredes de Concreto	100068	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	7,79%	7,46%	9,25%	7,49%	10,94%	10,23%	10,19%	9,38%	11,23%	9,27%	11,06%	8,66%	9,12%	10,39%	9,55%	9,74%	9,69%	12,88%	12,62%	9,61%	7,92%	9,62%	9,12%	11,16%	8,12%	13,47%	10,01%
Paredes de Concreto	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	25,00%	24,27%	28,70%	24,27%	32,94%	31,26%	31,02%	28,99%	33,49%	28,92%	32,85%	27,56%	28,59%	31,57%	29,47%	29,92%	29,89%	36,93%	36,46%	29,66%	25,37%	29,70%	28,44%	33,20%	26,00%	38,14%	30,64%
Paredes de Concreto	91601	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	19,36%	18,89%	22,61%	18,81%	26,21%	24,68%	24,53%	22,82%	26,71%	22,73%	26,12%	21,54%	22,44%	24,96%	23,26%	23,55%	23,59%	29,78%	29,31%	23,32%	19,73%	23,43%	22,28%	26,51%	20,24%	30,79%	24,15%
Paredes de Concreto	91602	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	KG	13,32%	12,89%	15,68%	12,82%	18,41%	17,32%	17,11%	15,83%	18,78%	15,76%	18,33%	14,92%	15,46%	17,43%	16,16%	16,39%	16,42%	21,20%	20,88%	16,28%	13,51%	16,23%	15,40%	18,65%	13,86%	22,12%	16,86%
Paredes de Concreto	91593	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-138. AF_12/2024_PS	KG	5,75%	4,00%	5,03%	5,06%	6,47%	5,69%	6,11%	6,32%	6,78%	5,30%	5,75%	5,07%	4,39%	5,43%	5,37%	5,62%	5,11%	7,29%	7,78%	5,80%	4,36%	6,29%	4,73%	6,09%	5,26%	6,76%	5,50%
Paredes de Concreto	105814	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS	KG	2,81%	1,92%	2,54%	2,50%	3,24%	2,84%	3,06%	3,16%	3,35%	2,63%	2,78%	2,46%	2,16%	2,66%	2,61%	2,74%	2,48%	3,70%	3,95%	2,91%	2,15%	3,15%	2,29%	3,05%	2,61%	3,35%	2,73%
Paredes de Concreto	91594	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF_12/2024_PS	KG	5,21%	3,59%	4,43%	4,42%	5,93%	5,07%	5,47%	5,70%	5,94%	4,66%	5,17%	4,47%	3,98%	4,79%	4,73%	4,97%	4,52%	6,48%	6,92%	5,13%	3,89%	5,75%	4,29%	5,42%	4,62%	6,03%	4,95%
Paredes de Concreto	91595	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS	KG	7,68%	5,44%	6,73%	6,56%	8,74%	7,49%	8,15%	8,39%	8,91%	7,00%	7,64%	6,76%	5,96%	7,17%	7,14%	7,49%	6,75%	9,66%	10,26%	7,70%	5,88%	8,40%	6,41%	8,13%	6,95%	8,94%	7,37%
Paredes de Concreto	91600	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_12/2024_PS	KG	14,64%	10,58%	12,92%	12,89%	16,45%	14,45%	15,50%	16,00%	16,77%	13,56%	14,67%	12,98%	11,63%	13,85%	13,73%	14,41%	13,09%	17,98%	19,08%	14,65%	11,40%	16,00%	12,47%	15,48%	13,39%	16,88%	14,11%
Paredes de Concreto	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	0,95%	2,61%	1,99%	1,66%	2,99%	3,27%	3,11%	3,07%	2,70%	2,30%	3,29%	2,50%	2,26%	2,50%	2,83%	2,93%	2,73%	4,33%	4,12%	2,91%	1,97%	1,66%	2,83%	3,21%	2,90%	4,24%	2,29%
Paredes de Concreto	99439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,39%	3,83%	2,93%	2,43%	4,32%	4,76%	4,51%	4,47%	3,89%	3,36%	4,74%	3,66%	3,31%	3,66%	4,12%	4,28%	3,98%	6,25%	5,95%	4,30%	2,91%	2,40%	4,16%	4,61%	4,25%	6,21%	3,36%
Paredes de Concreto	103184	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,98%	5,35%	4,11%	3,44%	6,10%	6,65%	6,34%	6,27%	5,53%	4,73%	6,69%	5,13%	4,65%	5,13%	5,80%	5,99%	5,58%	8,71%	8,30%	5,96%	4,07%	3,44%	5,80%	6,54%	5,93%	8,55%	4,71%
Paredes de Concreto	103183	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	4,57%	11,92%	9,30%	7,80%	13,30%	14,50%	13,81%	13,72%	12,08%	10,56%	14,45%	11,41%	10,41%	11,43%	12,72%	13,19%	12,34%	18,46%	17,66%	13,22%	9,25%	7,71%	12,83%	14,09%	13,08%	18,36%	10,55%
Paredes de Concreto	99434	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,48%	4,08%	3,12%	2,59%	4,60%	5,06%	4,79%	4,76%	4,14%	3,58%	5,04%	3,89%	3,52%	3,90%	4,38%	4,56%	4,24%	6,64%	6,32%	4,57%	3,10%	2,56%	4,42%	4,90%	4,52%	6,60%	3,57%
Paredes de Concreto	99431	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,32%	3,64%	2,78%	2,31%	4,11%	4,52%	4,28%	4,25%	3,70%	3,19%	4,50%	3,47%	3,14%	3,48%	3,91%	4,07%	3,78%	5,95%	5,65%	4,08%	2,77%	2,28%	3,95%	4,38%	4,03%	5,91%	3,19%
Paredes de Concreto	99435	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,38%	3,81%	2,91%	2,41%	4,29%	4,73%	4,48%	4,44%	3,86%	3,34%	4,71%	3,63%	3,29%	3,64%	4,09%	4,25%	3,96%	6,21%	5,91%	4,27%	2,89%	2,38%	4,13%	4,58%	4,22%	6,17%	3,33%
Paredes de Concreto	99432	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,26%	3,48%	2,66%	2,21%	3,93%	4,33%	4,10%	4,07%	3,54%	3,05%	4,31%	3,32%	3,01%	3,33%	3,74%	3,90%	3,62%	5,70%	5,42%	3,91%	2,65%	2,18%	3,78%	4,19%	3,86%	5,66%	3,05%
Paredes de Concreto	99438	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,48%	4,02%	3,08%	2,57%	4,59%	5,01%	4,78%	4,72%	4,16%	3,55%	5,05%	3,86%	3,49%	3,85%	4,36%	4,51%	4,20%	6,61%	6,29%	4,49%	3,05%	2,57%	4,36%	4,93%	4,46%	6,48%	3,54%
Paredes de Concreto	99436	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	2,78%	7,46%	5,75%	4,79%	8,37%	9,18%	8,71%	8,65%	7,57%	6,57%	9,14%	7,13%	6,47%	7,14%	7,99%	8,30%	7,74%	11,88%	11,33%	8,32%	5,72%	4,74%	8,06%	8,90%	8,23%	11,81%	6,56%
Paredes de Concreto	99437	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,16%	3,16%	2,42%	2,01%	3,62%	3,95%	3,76%	3,72%	3,27%	2,78%	3,97%	3,03%	2,74%	3,02%	3,43%	3,55%	3,30%	5,22%	4,96%	3,53%	2,39%	2,01%	3,43%	3,88%	3,51%	5,12%	2,78%
Paredes de Concreto	99433	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	1,90%	5,18%	3,98%	3,30%	5,84%	6,41%	6,08%	6,03%	5,26%	4,55%	6,39%	4,95%	4,48%	4,95%	5,56%	5,78%	5,38%	8,38%	7,98%	5,80%	3,95%	3,26%	5,61%	6,21%	5,73%	8,33%	4,54%
Paredes de Concreto	104422	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	48,40%	52,20%	50,47%	47,97%	61,17%	51,37%	66,80%	65,36%	60,88%	51,68%	65,82%	54,21%	49,12%	59,15%	58,52%	54,26%	61,47%	67,55%	69,80%	54,65%	53,77%	44,44%	59,74%	66,76%	54,24%	64,23%	60,46%
Paredes de Concreto	105824	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024	M2	37,91%	37,95%	51,10%	40,10%	51,56%	44,15%	45,21%	54,38%	49,18%	34,88%	52,29%	50,55%	43,59%	46,13%	40,36%	44,72%	37,86%	56,22%	59,82%	46,18%	41,78%	42,31%	47,81%	58,06%	41,29%	53,53%	37,96%
Paredes de Concreto	105825	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024	M2	88,68%	91,32%	91,59%	88,66%	91,47%	92,15%	91,45%	93,96%	91,54%	89,88%	92,08%	92,15%	90,82%	90,60%	91,44%	91,04%	90,91%	94,38%	94,61%	92,74%	89,75%	90,19%	92,29%	92,72%	91,30%	94,54%	90,36%
Paredes de Concreto	104421	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	63,85%	67,26%	65,71%	63,47%	74,79%	66,56%	79,12%	78,03%	74,54%	66,85%	78,36%	69,01%	64,50%	73,13%	72,66%	69,07%	75,03%	79,67%	81,29%	69,40%	68,65%	60,07%	73,64%	79,07%	69,04%	77,18%	74,19%
Paredes de Concreto	105822	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024	M2	53,48%	53,50%	66,28%	55,79%	66,72%	59,84%	60,84%	69,18%	64,54%	50,25%	67,33%	65,79%	59,26%	61,69%	56,04%	60,37%	53,44%	70,73%	73,68%	61,76%	57,46%	57,98%	63,30%	72,26%	56,95%	68,46%	53,50%
Paredes de Concreto	105823	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024	M2	93,61%	95,16%	95,30%	93,61%	95,23%	95,64%	95,23%	96,67%	95,29%	94,33%	95,59%	95,63%	94,87%	94,73%	95,24%	95,00%	94,92%	96,91%	97,03%	95,98%	94,24%	94,50%	95,71%	95,96%	95,14%	97,00%	94,60%
Paredes de Concreto	104423	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	60,30%	63,83%	62,23%	59,89%	71,84%	63,11%	76,50%	75,32%	71,56%	63,42%	75,70%	65,69%	60,98%	70,07%	69,57%	65,77%	72,11%	77,11%	78,89%	66,10%	65,31%	56,41%	70,60%	76,47%	65,75%	74,41%	71,21%
Paredes de Concreto	105826	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024	M2	49,72%	49,71%	62,82%	52,03%	63,28%	56,15%	57,18%	65,85%	61,01%	46,48%	63,95%	62,32%	55,58%	58,07%	52,31%	56,71%	49,68%	67,51%	70,65%	58,14%	53,73%	54,27%	59,72%	69,14%	53,24%	65,11%	49,75%
Paredes de Concreto	105827	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024	M2	92,66%	94,42%	94,59%	92,65%	94,51%	94,97%	94,51%	96,15%	94,57%	93,47%	94,92%	94,96%	94,09%	93,94%	94,51%	94,24%	94,15%	96,43%	96,57%	95,36%	93,37%	93,67%	95,05%	95,34%	94,41%	96,53%	93,79%
Paredes de Concreto	104425	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	40,70%	44,41%	42,68%	40,34%	53,55%	43,61%	59,52%	58,01%	53,24%	43,91%	58,49%	46,40%	41,37%	51,42%	50,81%	46,42%	53,86%	60,35%	62,81%	46,84%	45,97%	36,95%	52,03%	59,50%	46,44%	56,80%	52,78%
Paredes de Concreto	105828	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024	M2	30,88%	30,91%	43,30%	32,93%	43,78%	36,66%	37,62%	46,61%	41,45%	28,17%	44,50%	42,77%	36,10%	38,51%	33,13%	37,15%	30,84%	48,43%	52,11%	38,56%	34,42%	34,95%	40,10%	50,32%	33,97%	45,75%	30,91%
Paredes de Concreto	105829	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024	M2	85,21%	88,55%	88,91%	85,22%	88,78%	89,64%	88,72%	91,99%	88,83%	86,73%	89,54%	89,62%	87,91%	87,65%	88,71%	88,18%	88,05%	92,51%	92,81%	90,38%	86,56%	87,13%	89,81%	90,37%	88,53%	92,73%	87,33%
Paredes de Concreto	91525	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	54,56%	58,18%	56,54%	54,16%	66,87%	57,51%	72,05%	70,71%	66,62%	57,83%	71,28%	60,34%	55,33%	64,93%	64,32%	60,25%	67,18%	72,77%	74,80%	60,62%	59,74%	50,60%	65,46%	72,12%	60,26%	69,61%	66,20%
Paredes de Concreto	105818	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024	M2	32,12%	32,05%	44,67%	34,15%	45,25%	37,99%	39,04%	47,92%	42,92%	29,33%	45,96%	44,19%	37,44%	39,84%	34,37%	38,49%	32,04%	49,89%	53,57%	39,82%	35,65%	36,29%	41,48%	51,83%	35,24%	47,09%	32,13%
Paredes de Concreto	105819	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024	M2	85,83%	89,28%	89,35%	86,47%	89,30%	90,38%	89,07%	92,27%	89,46%	87,59%	90,13%	90,38%	88,87%	88,16%	89,47%	88,65%	89,17%	93,07%	92,97%	91,21%	87,52%	88,64%	90,54%	91,36%	89,33%	93,13%	88,00%
Paredes de Concreto	104414	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	49,64%	53,40%	51,64%	49,30%	62,36%	52,64%	67,91%	66,52%	62,11%	52,98%	67,12%	55,47%	50,43%	60,36%	59,75%	55,46%	62,74%	68,72%	70,93%	55,88%	54,90%	45,69%	60,91%	67,99%	55,49%	65,28%	61,69%
Paredes de Concreto	105816	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024	M2	27,98%	27,98%	39,86%	29,92%	40,43%	33,47%	34,47%	43,10%	38,18%	25,43%	41,17%	39,34%	32,96%	35,26%	30,13%	33,95%	27,94%	45,00%	48,67%	35,25%	31,25%	31,87%	36,81%	46,91%	30,91%	42,21%	28,01%
Paredes de Concreto	105817	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024	M2	83,33%	87,33%	87,40%	84,10%	87,36%	88,59%	87,07%	90,82%	87,50%	85,37%	88,31%	88,57%	86,83%	86,04%	87,56%	86,58%	87,21%	91,75%	91,63%	89,57%	85,27%	86,57%	88,79%	89,75%	87,39%	91,80%	85,84%
Paredes de Concreto	104415	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	70,01%	73,03%	71,66%	69,67%	79,67%	72,45%	83,35%	82,46%	79,49%	72,71%	82,82%	74,71%	70,64%	78,24%	77,82%	74,67%	79,93%	83,85%	85,22%	74,96%	74,25%	66,56%	78,64%	83,39%	74,66%	81,65%	79,19%
Paredes de Concreto	105820	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024	M2	47,92%	47,86%	61,08%	50,21%	61,62%	54,34%	55,43%	64,18%	59,35%	44,64%	62,30%	60,59%	53,75%	56,25%	50,47%	54,89%	47,84%	65,92%	69,14%	56,26%	51,85%	52,54%	57,93%	67,62%	51,40%	63,36%	47,91%
Paredes de Concreto	105821	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024	M2	92,09%	94,13%	94,14%	92,47%	94,08%	94,73%	93,98%	95,81%	94,22%	93,12%	94,59%	94,73%	93,87%	93,45%	94,24%	93,76%	94,04%	96,26%	96,20%	95,22%	93,08%	93,75%	94,81%	95,28%	94,13%	96,29%	93,37%
Paredes de Concreto	104418	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTO TÉRREO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	89,04%	90,19%	89,66%	88,76%	93,04%	90,03%	94,65%	94,08%	93,17%	90,30%	94,41%	91,14%	89,23%	92,53%	92,54%	90,91%	93,09%	94,81%	95,19%	91,23%	91,03%	87,16%	92,88%	94,50%	90,98%	94,05%	92,96%
Paredes de Concreto	91515	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	93,89%	94,58%	94,25%	93,74%	96,20%	94,48%	97,10%	96,79%	96,28%	94,63%	96,97%	95,11%	94,01%	95,91%	95,92%	94,99%	96,22%	97,19%	97,40%	95,16%	95,05%	92,77%	96,11%	97,01%	95,03%	96,76%	96,16%
Paredes de Concreto	104419	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	92,98%	93,75%	93,39%	92,80%	95,61%	93,64%	96,64%	96,28%	95,71%	93,82%	96,49%	94,37%	93,10%	95,29%	95,28%	94,22%	95,63%	96,75%	96,98%	94,41%	94,29%	91,70%	95,51%	96,55%	94,29%	96,26%	95,57%
Paredes de Concreto	91519	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	85,78%	87,32%	86,59%	85,50%	90,87%	87,07%	92,95%	92,24%	91,07%	87,44%	92,67%	88,52%	86,09%	90,25%	90,24%	88,18%	90,95%	93,19%	93,66%	88,58%	88,36%	83,46%	90,70%	92,74%	88,29%	92,19%	90,82%
Paredes de Concreto	91520	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	91,34%	92,57%	91,84%	91,37%	94,67%	92,21%	95,69%	95,56%	94,74%	92,23%	95,76%	93,27%	91,67%	94,09%	94,20%	93,15%	94,79%	96,13%	96,21%	93,12%	93,04%	89,80%	94,47%	95,69%	93,14%	95,38%	94,74%
Paredes de Concreto	104416	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	89,58%	91,07%	90,20%	89,63%	93,56%	90,67%	94,79%	94,61%	93,65%	90,70%	94,87%	91,86%	89,95%	92,89%	92,98%	91,76%	93,71%	95,30%	95,42%	91,71%	91,62%	87,85%	93,30%	94,76%	91,72%	94,42%	93,64%
Paredes de Concreto	104417	ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	95,29%	96,01%	95,58%	95,32%	97,16%	95,79%	97,71%	97,64%	97,18%	95,81%	97,75%	96,38%	95,48%	96,85%	96,89%	96,32%	97,23%	97,95%	98,00%	96,31%	96,26%	94,46%	97,04%	97,70%	96,32%	97,54%	97,19%
Paredes de Concreto	91522	ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	94,78%	95,58%	95,09%	94,82%	96,84%	95,32%	97,46%	97,37%	96,88%	95,34%	97,50%	95,99%	94,97%	96,50%	96,55%	95,91%	96,92%	97,71%	97,76%	95,89%	95,84%	93,84%	96,70%	97,45%	95,91%	97,26%	96,87%
Paredes de Concreto	104412	ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR OU IGUAL A 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	94,20%	95,07%	94,54%	94,22%	96,49%	94,80%	97,16%	97,07%	96,51%	94,82%	97,21%	95,53%	94,40%	96,10%	96,15%	95,45%	96,56%	97,45%	97,51%	95,43%	95,38%	93,16%	96,33%	97,15%	95,44%	96,95%	96,51%
Paredes de Concreto	104413	ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024	M2	96,55%	97,08%	96,76%	96,57%	97,93%	96,92%	98,34%	98,28%	97,95%	96,93%	98,37%	97,36%	96,68%	97,70%	97,74%	97,32%	97,98%	98,51%	98,54%	97,30%	97,27%	95,92%	97,84%	98,33%	97,31%	98,21%	97,95%
Paredes em Drywall	96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	10,82%	10,55%	16,09%	11,34%	12,61%	9,08%	9,43%	11,62%	11,15%	8,48%	7,49%	9,56%	10,66%	11,17%	9,57%	7,60%	10,73%	9,18%	12,21%	8,04%	12,14%	14,20%	11,24%	5,30%	10,76%	9,99%	8,49%
Paredes em Drywall	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	18,79%	14,43%	23,83%	15,45%	19,56%	19,31%	21,91%	29,45%	19,75%	15,38%	22,13%	21,66%	20,17%	16,75%	18,45%	16,33%	19,78%	25,73%	30,00%	17,19%	15,87%	22,35%	21,78%	22,43%	17,51%	27,50%	21,98%
Paredes em Drywall	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	13,19%	11,50%	18,04%	13,36%	17,97%	16,41%	17,19%	22,02%	15,13%	11,88%	16,32%	16,59%	13,53%	15,11%	13,50%	14,27%	14,36%	18,67%	23,58%	13,61%	12,86%	15,87%	15,87%	17,90%	13,21%	20,60%	15,08%
Paredes em Drywall	96364	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	13,89%	11,99%	18,90%	13,90%	18,43%	17,15%	17,99%	23,12%	15,87%	12,41%	17,16%	17,44%	14,32%	15,64%	14,19%	14,95%	15,13%	19,61%	24,68%	14,20%	13,36%	16,74%	16,67%	18,74%	13,83%	21,62%	15,98%
Paredes em Drywall	96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	13,97%	12,01%	18,97%	13,89%	18,40%	17,15%	18,04%	23,23%	15,92%	12,44%	17,26%	17,49%	14,41%	15,61%	14,25%	14,93%	15,20%	19,70%	24,78%	14,22%	13,38%	16,83%	16,75%	18,77%	13,88%	21,71%	16,08%
Paredes em Drywall	104723	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	15,56%	13,16%	20,89%	15,12%	19,64%	18,77%	19,82%	25,64%	17,56%	13,69%	19,18%	19,36%	16,16%	16,83%	15,83%	16,37%	16,92%	21,80%	27,21%	15,59%	14,59%	18,75%	18,56%	20,61%	15,31%	23,98%	18,07%
Paredes em Drywall	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	14,68%	13,01%	20,04%	15,10%	20,46%	18,36%	19,16%	24,20%	16,90%	13,38%	18,16%	18,41%	14,98%	17,14%	15,04%	16,01%	15,96%	20,62%	25,98%	15,31%	14,53%	17,56%	17,62%	19,91%	14,81%	22,70%	16,64%
Paredes em Drywall	104722	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,71%	14,62%	22,52%	16,85%	22,37%	20,54%	21,50%	27,17%	19,06%	15,08%	20,56%	20,79%	17,14%	18,96%	17,07%	17,97%	18,13%	23,26%	29,01%	17,19%	16,25%	19,95%	19,93%	22,32%	16,72%	25,52%	19,02%
Paredes em Drywall	96366	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	13,68%	12,24%	18,81%	14,28%	19,60%	17,30%	18,01%	22,69%	15,84%	12,56%	16,96%	17,23%	13,92%	16,30%	14,05%	15,07%	14,89%	19,31%	24,46%	14,41%	13,72%	16,37%	16,48%	18,73%	13,88%	21,28%	15,44%
Paredes em Drywall	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	15,14%	12,66%	20,32%	14,57%	18,72%	18,24%	19,24%	25,09%	17,05%	13,20%	18,66%	18,89%	15,80%	16,17%	15,39%	15,94%	16,49%	21,27%	26,57%	15,04%	14,01%	18,33%	18,07%	20,06%	14,81%	23,45%	17,74%
Paredes em Drywall	104719	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,02%	13,15%	21,31%	15,05%	19,05%	18,97%	20,12%	26,45%	17,88%	13,77%	19,75%	19,88%	16,84%	16,57%	16,24%	16,58%	17,45%	22,43%	27,89%	15,65%	14,50%	19,43%	19,05%	20,97%	15,51%	24,68%	18,95%
Paredes em Drywall	96360	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	14,95%	12,70%	20,17%	14,68%	19,10%	18,25%	19,15%	24,75%	16,95%	13,19%	18,41%	18,70%	15,50%	16,40%	15,23%	15,95%	16,28%	21,01%	26,30%	15,06%	14,10%	18,04%	17,87%	19,98%	14,74%	23,15%	17,35%
Paredes em Drywall	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,67%	14,44%	22,45%	16,70%	21,90%	20,53%	21,43%	27,21%	18,99%	14,93%	20,56%	20,80%	17,17%	18,73%	17,04%	18,01%	18,14%	23,25%	29,05%	17,02%	16,02%	19,99%	19,89%	22,30%	16,60%	25,56%	19,15%
Paredes em Drywall	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	17,92%	15,26%	23,89%	17,53%	22,59%	21,66%	22,74%	29,05%	20,22%	15,85%	22,04%	22,22%	18,58%	19,49%	18,26%	19,02%	19,48%	24,85%	30,84%	18,01%	16,87%	21,50%	21,28%	23,64%	17,67%	27,26%	20,75%
Paredes em Drywall	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,25%	14,27%	22,01%	16,57%	22,01%	20,26%	21,05%	26,56%	18,63%	14,72%	20,06%	20,34%	16,65%	18,71%	16,65%	17,77%	17,69%	22,70%	28,46%	16,81%	15,88%	19,44%	19,43%	21,92%	16,30%	24,96%	18,54%
Paredes em Drywall	96371	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,36%	13,70%	21,85%	15,74%	20,15%	19,63%	20,70%	26,84%	18,38%	14,28%	20,08%	20,32%	17,05%	17,45%	16,62%	17,19%	17,79%	22,84%	28,39%	16,24%	15,15%	19,73%	19,45%	21,57%	15,99%	25,12%	19,11%
Paredes em Drywall	104724	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	17,15%	14,11%	22,72%	16,12%	20,34%	20,24%	21,47%	28,07%	19,11%	14,78%	21,07%	21,20%	18,02%	17,73%	17,38%	17,73%	18,66%	23,88%	29,56%	16,77%	15,55%	20,74%	20,34%	22,34%	16,62%	26,24%	20,23%
Paredes em Drywall	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	16,41%	13,98%	22,00%	16,10%	20,86%	19,96%	20,92%	26,86%	18,54%	14,52%	20,11%	20,43%	17,00%	17,97%	16,71%	17,47%	17,82%	22,90%	28,48%	16,52%	15,49%	19,73%	19,56%	21,80%	16,19%	25,17%	18,99%
Paredes em Drywall	96365	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	14,46%	12,29%	19,54%	14,18%	18,54%	17,62%	18,55%	24,00%	16,40%	12,76%	17,84%	18,08%	14,99%	15,85%	14,73%	15,36%	15,74%	20,36%	25,53%	14,57%	13,65%	17,45%	17,30%	19,32%	14,27%	22,44%	16,77%
Paredes em Drywall	104721	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	15,75%	13,15%	21,07%	15,09%	19,38%	18,85%	19,95%	25,98%	17,70%	13,72%	19,42%	19,58%	16,45%	16,72%	16,00%	16,46%	17,15%	22,07%	27,50%	15,61%	14,55%	19,04%	18,77%	20,76%	15,40%	24,28%	18,44%
Paredes em Drywall	96363	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	15,46%	13,58%	20,99%	15,74%	21,04%	19,22%	20,05%	25,38%	17,72%	13,99%	19,09%	19,35%	15,83%	17,78%	15,83%	16,80%	16,81%	21,66%	27,19%	15,99%	15,13%	18,51%	18,51%	20,86%	15,51%	23,82%	17,61%
Paredes em Drywall	104720	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	17,20%	14,88%	23,07%	17,13%	22,46%	21,00%	22,00%	27,93%	19,52%	15,39%	21,15%	21,36%	17,71%	19,17%	17,55%	18,40%	18,67%	23,90%	29,75%	17,52%	16,50%	20,57%	20,47%	22,85%	17,10%	26,22%	19,71%
Paredes em Drywall	96362	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	14,67%	13,03%	20,05%	15,17%	20,56%	18,45%	19,18%	24,19%	16,92%	13,40%	18,16%	18,43%	14,96%	17,24%	15,04%	16,11%	15,96%	20,62%	26,01%	15,34%	14,56%	17,55%	17,62%	19,97%	14,81%	22,70%	16,62%
Parquinhos e Equipar	103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	3,44%	3,15%	3,73%	2,98%	3,75%	3,52%	3,61%	3,94%	3,47%	3,14%	3,66%	3,22%	3,43%	3,71%	3,24%	3,39%	3,30%	4,45%	4,55%	3,42%	3,59%	3,69%	3,42%	3,92%	3,17%	4,15%	3,28%
Parquinhos e Equipar	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,56%	4,02%	5,04%	3,86%	5,16%	4,68%	4,71%	5,20%	4,49%	4,06%	4,83%	4,27%	4,40%	4,74%	4,08%	4,34%	4,28%	5,80%	6,09%	4,47%	4,66%	4,82%	4,64%	5,16%	4,11%	5,47%	4,23%
Parquinhos e Equipar	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,34%	2,12%	2,51%	2,02%	2,56%	2,38%	2,46%	2,66%	2,37%	2,13%	2,50%	2,17%	2,33%	2,51%	2,19%	2,29%	2,25%	3,02%	3,09%	2,30%	2,42%	2,53%	2,30%	2,68%	2,14%	2,78%	2,21%
Parquinhos e Equipar	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	0,91%	0,82%	0,98%	0,78%	1,00%	0,93%	0,96%	1,04%	0,92%	0,83%	0,97%	0,84%	0,91%	0,98%	0,85%	0,89%	0,87%	1,18%	1,21%	0,89%	0,94%	0,98%	0,89%	1,04%	0,83%	1,09%	0,86%
Parquinhos e Equipar	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	8,54%	7,55%	9,42%	7,26%	9,67%	8,77%	8,80%	9,68%	8,41%	7,61%	9,04%	8,03%	8,22%	8,83%	7,64%	8,12%	8,02%	10,75%	11,28%	8,37%	8,70%	9,00%	8,70%	9,62%	7,72%	10,18%	7,94%
Parquinhos e Equipar	103195	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	3,83%	3,50%	4,15%	3,32%	4,18%	3,92%	4,02%	4,38%	3,87%	3,50%	4,08%	3,58%	3,82%	4,13%	3,61%	3,77%	3,67%	4,94%	5,05%	3,80%	3,99%	4,11%	3,80%	4,37%	3,53%	4,61%	3,65%
Parquinhos e Equipar	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3,11%	2,75%	3,43%	2,63%	3,51%	3,19%	3,22%	3,55%	3,08%	2,77%	3,30%	2,90%	3,01%	3,24%	2,80%	2,97%	2,93%	3,97%	4,16%	3,05%	3,18%	3,30%	3,15%	3,53%	2,81%	3,73%	2,89%
Parquinhos e Equipar	103190	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,45%	2,23%	2,65%	2,12%	2,68%	2,51%	2,58%	2,80%	2,48%	2,24%	2,61%	2,29%	2,44%	2,64%	2,30%	2,41%	2,35%	3,17%	3,24%	2,43%	2,55%	2,64%	2,43%	2,80%	2,25%	2,95%	2,33%
Parquinhos e Equipar	103207	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	4,28%	3,78%	4,74%	3,63%	4,86%	4,40%	4,43%	4,89%	4,22%	3,81%	4,54%	4,01%	4,13%	4,45%	3,84%	4,08%	4,03%	5,46%	5,73%	4,20%	4,38%	4,53%	4,36%	4,85%	3,87%	5,15%	3,98%
Parquinhos e Equipar	103192	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	3,23%	2,96%	3,51%	2,80%	3,53%	3,31%	3,40%	3,70%	3,26%	2,95%	3,44%	3,02%	3,22%	3,49%	3,05%	3,18%	3,10%	4,18%	4,27%	3,21%	3,38%	3,47%	3,21%	3,69%	2,98%	3,90%	3,08%
Parquinhos e Equipar	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	5,54%	4,90%	6,12%	4,70%	6,27%	5,69%	5,72%	6,31%	5,46%	4,93%	5,87%	5,19%	5,34%	5,76%	4,97%	5,28%	5,20%	7,04%	7,38%	5,44%	5,66%	5,85%	5,64%	6,26%	5,01%	6,65%	5,15%
Parquinhos e Equipar	103193	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	4,19%	3,84%	4,54%	3,63%	4,57%	4,29%	4,39%	4,79%	4,22%	3,83%	4,46%	3,92%	4,17%	4,52%	3,95%	4,13%	4,01%	5,40%	5,52%	4,16%	4,37%	4,49%	4,16%	4,77%	3,86%	5,05%	4,00%
Parquinhos e Equipar	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,02%	1,83%	2,17%	1,74%	2,21%	2,06%	2,13%	2,29%	2,05%	1,84%	2,16%	1,87%	2,01%	2,16%	1,89%	1,98%	1,94%	2,61%	2,67%	1,98%	2,09%	2,18%	1,98%	2,31%	1,85%	2,40%	1,91%
Parquinhos e Equipar	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,45%	1,31%	1,55%	1,24%	1,58%	1,47%	1,52%	1,64%	1,47%	1,31%	1,55%	1,34%	1,44%	1,55%	1,35%	1,41%	1,39%	1,87%	1,91%	1,42%	1,49%	1,56%	1,42%	1,66%	1,32%	1,72%	1,37%
Parquinhos e Equipar	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,02%	1,82%	2,17%	1,74%	2,21%	2,05%	2,12%	2,29%	2,05%	1,83%	2,15%	1,87%	2,01%	2,16%	1,88%	1,97%	1,94%	2,60%	2,66%	1,98%	2,08%	2,18%	1,98%	2,31%	1,84%	2,40%	1,91%
Parquinhos e Equipar	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3,87%	3,41%	4,28%	3,27%	4,39%	3,97%	4,00%	4,41%	3,81%	3,44%	4,10%	3,62%	3,73%	4,02%	3,46%	3,68%	3,64%	4,93%	5,18%	3,79%	3,95%	4,09%	3,93%	4,38%	3,49%	4,65%	3,59%
Parquinhos e Equipar	103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,92%	2,67%	3,16%	2,53%	3,18%	2,99%	3,06%	3,34%	2,94%	2,66%	3,11%	2,73%	2,91%	3,15%	2,75%	2,87%	2,80%	3,77%	3,86%	2,90%	3,05%	3,13%	2,90%	3,33%	2,68%	3,52%	2,78%
Passeios de Concreto	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	20,20%	21,71%	23,72%	19,13%	28,07%	27,00%	25,93%	31,68%	25,65%	22,63%	26,13%	25,81%	21,50%	23,32%	24,91%	25,39%	22,23%	32,84%	34,91%	26,13%	20,64%	21,21%	25,81%	28,18%	24,74%	33,88%	23,21%
Passeios de Concreto	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	21,27%	23,77%	25,45%	20,26%	29,91%	29,08%	27,70%	34,16%	27,27%	24,20%	28,13%	28,01%	23,28%	24,91%	26,81%	27,27%	23,78%	35,21%	37,38%	28,07%	22,20%	22,32%	28,06%	30,28%	26,59%	36,57%	24,80%
Passeios de Concreto	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	23,52%	31,54%	30,98%	22,94%	35,28%	35,99%	32,91%	42,78%	31,56%	28,71%	34,76%	35,78%	29,18%	29,39%	32,76%	33,07%	28,27%	43,07%	45,47%	34,15%	27,02%	24,62%	36,51%	37,26%	32,48%	46,21%	29,31%
Passeios de Concreto	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,43%	11,24%	8,99%	7,45%	12,57%	13,69%	13,12%	13,66%	11,34%	9,98%	13,66%	10,89%	9,90%	10,88%	12,47%	12,46%	11,67%	17,60%	16,81%	12,41%	8,97%	7,40%	12,31%	13,67%	12,29%	17,59%	10,03%
Passeios de Concreto	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	4,31%	10,98%	8,77%	7,26%	12,28%	13,38%	12,82%	13,35%	11,07%	9,74%	13,35%	10,64%	9,66%	10,62%	12,18%	12,18%	11,40%	17,21%	16,44%	12,13%	8,75%	7,22%	12,03%	13,36%	12,01%	17,20%	9,79%
Passeios de Concreto	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,79%	10,07%	9,53%	8,34%	12,83%	12,89%	12,88%	13,50%	12,06%	10,33%	12,78%	10,76%	9,67%	11,05%	12,01%	12,19%	11,24%	16,45%	16,50%	12,21%	9,12%	8,77%	11,36%	13,14%	11,82%	16,14%	10,49%
Passeios de Concreto	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,80%	10,79%	9,92%	8,62%	13,44%	13,70%	13,60%	14,19%	12,54%	10,81%	13,58%	11,35%	10,22%	11,59%	12,70%	12,88%	11,90%	17,44%	17,35%	12,89%	9,57%	8,94%	12,10%	13,88%	12,50%	17,17%	10,96%
Pavimentacões Divers	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	6,39%	29,55%	8,57%	6,49%	31,65%	31,17%	7,54%	13,61%	8,65%	26,04%	11,63%	12,14%	7,62%	9,30%	29,07%	28,78%	20,16%	22,21%	18,26%	27,36%	8,97%	8,23%	19,20%	19,51%	26,74%	22,25%	11,50%
Pavimentacões Divers	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	5,14%	28,41%	6,79%	5,22%	29,25%	28,79%	6,02%	10,99%	7,07%	24,70%	9,47%	9,95%	6,17%	7,50%	27,49%	26,98%	17,38%	19,08%	15,23%	24,79%	7,33%	6,75%	16,35%	16,58%	24,26%	18,98%	9,58%
Pavimentacões Divers	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	19,39%	28,91%	25,71%	18,92%	32,69%	32,36%	24,85%	36,20%	25,44%	25,59%	27,07%	32,77%	25,20%	25,37%	28,83%	29,09%	24,65%	36,09%	40,25%	29,73%	22,89%	22,87%	33,23%	33,01%	29,24%	42,37%	25,52%
Pavimentacões Divers	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	17,04%	31,41%	21,64%	16,64%	32,48%	32,18%	22,03%	33,08%	24,53%	27,16%	25,42%	33,78%	24,70%	22,88%	30,23%	29,98%	22,00%	35,75%	39,00%	28,73%	21,48%	22,51%	34,21%	32,59%	28,55%	43,58%	25,08%
Pavimento Intertravad	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	11,73%	19,33%	15,12%	12,96%	20,78%	20,99%	15,93%	20,47%	16,61%	17,79%	17,78%	16,94%	14,50%	19,70%	21,07%	21,10%	20,97%	25,87%	24,04%	19,51%	15,19%	12,62%	20,12%	24,01%	17,66%	20,86%	14,91%
Pavimento Intertravad	104432	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	12,66%	20,83%	16,27%	14,05%	22,40%	22,62%	17,30%	21,90%	17,99%	19,26%	19,28%	18,15%	15,62%	21,24%	22,78%	22,80%	22,58%	27,84%	25,71%	21,01%	16,42%	13,53%	21,59%	25,96%	18,99%	22,26%	16,07%
Pavimento Intertravad	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	11,08%	18,44%	14,32%	12,32%	19,89%	20,09%	15,25%	19,44%	15,87%	17,02%	17,04%	16,02%	13,73%	18,83%	20,23%	20,25%	20,05%	24,92%	22,94%	18,61%	14,45%	11,86%	19,15%	23,16%	16,78%	19,77%	14,14%
Pavimento Intertravad	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	13,37%	21,76%	17,15%	14,74%	23,35%	23,58%	18,03%	23,01%	18,78%	20,08%	20,07%	19,15%	16,46%	22,18%	23,66%	23,70%	23,56%	28,84%	26,88%	21,97%	17,23%	14,38%	22,62%	26,85%	19,95%	23,44%	16,92%
Pavimento Intertravad	92406	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	5,50%	9,65%	7,23%	6,21%	10,52%	10,63%	7,89%	10,12%	8,21%	8,89%	8,92%	8,15%	6,92%	9,88%	10,79%	10,78%	10,60%	13,69%	12,25%	9,73%	7,36%	5,84%	10,00%	12,63%	8,62%	10,26%	7,16%
Pavimento Intertravad	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	6,05%	10,43%	7,96%	6,72%	11,30%	11,43%	8,40%	11,12%	8,81%	9,51%	9,50%	9,03%	7,60%	10,64%	11,49%	11,50%	11,42%	14,49%	13,33%	10,54%	8,00%	6,55%	10,91%	13,32%	9,45%	11,35%	7,83%
Pavimento Intertravad	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	7,44%	12,73%	9,74%	8,30%	13,77%	13,93%	10,35%	13,50%	10,81%	11,65%	11,65%	11,00%	9,32%	13,00%	14,02%	14,04%	13,91%	17,58%	16,12%	12,86%	9,82%	8,02%	13,28%	16,20%	11,53%	13,76%	9,61%
Pavimento Intertravad	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,51%	6,13%	4,64%	3,93%	6,69%	6,77%	4,93%	6,54%	5,16%	5,59%	5,59%	5,23%	4,40%	6,35%	6,82%	6,83%	6,86%	8,74%	7,93%	6,22%	4,68%	3,77%	6,43%	8,00%	5,52%	6,63%	4,54%
Pavimento Intertravad	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3,59%	6,30%	4,76%	4,04%	6,88%	6,96%	5,08%	6,71%	5,31%	5,74%	5,75%	5,36%	4,51%	6,52%	7,02%	7,03%	7,05%	8,99%	8,14%	6,39%	4,81%	3,85%	6,59%	8,25%	5,67%	6,79%	4,67%
Pavimento Intertravad	104433	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE 22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	7,72%	13,21%	10,09%	8,62%	14,30%	14,46%	10,77%	13,96%	11,25%	12,12%	12,13%	11,37%	9,66%	13,48%	14,58%	14,58%	14,43%	18,26%	16,67%	13,33%	10,19%	8,29%	13,75%	16,85%	11,94%	14,21%	9,96%
Pavimento Intertravad	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	6,48%	11,19%	8,50%	7,24%	12,15%	12,28%	9,08%	11,85%	9,50%	10,25%	10,25%	9,60%	8,14%	11,42%	12,38%	12,38%	12,25%	15,60%	14,22%	11,30%	8,58%	6,96%	11,66%	14,36%	10,10%	12,06%	8,40%
Pavimento Intertravad	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	7,12%	12,28%	9,33%	7,98%	13,33%	13,47%	10,03%	12,94%	10,46%	11,29%	11,30%	10,51%	8,92%	12,55%	13,61%	13,62%	13,45%	17,10%	15,52%	12,39%	9,44%	7,61%	12,76%	15,79%	11,06%	13,15%	9,22%
Pavimento Intertravad	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	7,90%	13,42%	10,32%	8,77%	14,51%	14,67%	10,89%	14,29%	11,41%	12,28%	12,26%	11,67%	9,88%	13,69%	14,74%	14,76%	14,66%	18,43%	17,02%	13,56%	10,38%	8,54%	14,03%	16,98%	12,21%	14,58%	10,18%
Pavimento Intertravad	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	9,04%	15,28%	11,77%	10,05%	16,49%	16,67%	12,49%	16,17%	13,03%	14,02%	14,02%	13,25%	11,26%	15,58%	16,77%	16,80%	16,65%	20,87%	19,20%	15,42%	11,85%	9,73%	15,91%	19,29%	13,87%	16,46%	11,61%
Pavimento Intertravad	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	9,60%	16,19%	12,47%	10,70%	17,49%	17,68%	13,31%	17,07%	13,88%	14,92%	14,94%	14,00%	11,94%	16,53%	17,83%	17,83%	17,65%	22,12%	20,26%	16,35%	12,59%	10,28%	16,83%	20,51%	14,68%	17,36%	12,32%
Pavimento Intertravad	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	5,37%	9,40%	7,08%	6,06%	10,25%	10,36%	7,67%	9,90%	7,99%	8,64%	8,67%	7,96%	6,76%	9,65%	10,50%	10,49%	10,37%	13,32%	11,96%	9,49%	7,18%	5,72%	9,77%	12,28%	8,43%	10,03%	6,99%
Pavimento Intertravad	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	4,51%	7,85%	5,96%	5,04%	8,54%	8,66%	6,33%	8,37%	6,62%	7,16%	7,16%	6,73%	5,67%	8,07%	8,70%	8,72%	8,69%	11,10%	10,11%	7,94%	6,00%	4,86%	8,21%	10,17%	7,08%	8,52%	5,86%
Pavimento Intertravad	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5,13%	8,94%	6,76%	5,76%	9,73%	9,84%	7,25%	9,47%	7,57%	8,19%	8,19%	7,63%	6,45%	9,18%	9,93%	9,95%	9,88%	12,62%	11,44%	9,04%	6,84%	5,50%	9,32%	11,61%	8,05%	9,63%	6,66%
Pavimento Rígido de	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	21,72%	23,81%	26,55%	22,07%	26,97%	26,12%	26,73%	29,58%	25,36%	24,53%	26,78%	24,91%	25,21%	26,94%	25,66%	25,60%	25,32%	31,55%	31,18%	26,06%	26,35%	23,99%	25,97%	27,19%	25,68%	30,84%	25,06%
Pavimento Rígido de	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	10,39%	10,88%	16,23%	10,37%	12,76%	14,01%	10,71%	12,41%	11,97%	9,00%	8,85%	7,41%	9,12%	14,42%	12,68%	11,62%	11,16%	14,62%	15,14%	14,29%	10,34%	14,71%	10,69%	11,39%	10,88%	11,99%	9,78%
Pavimento Rígido de	97120	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	14,41%	13,90%	16,92%	13,90%	20,00%	18,52%	18,50%	17,01%	20,38%	17,04%	19,76%	16,01%	16,75%	18,92%	17,51%	17,64%	17,76%	22,95%	22,59%	17,56%	14,51%	17,65%	16,67%	20,21%	15,05%	23,67%	18,05%
Pavimento Rígido de	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	43,12%	39,25%	45,04%	41,19%	50,88%	47,89%	48,70%	47,14%	51,65%	45,61%	49,28%	44,06%	43,51%	47,86%	46,34%	46,92%	46,03%	54,72%	54,89%	47,24%	40,83%	47,96%	44,04%	50,38%	43,25%	54,45%	47,08%
Pavimento Rígido de	97117	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	30,61%	28,30%	33,30%	29,26%	38,41%	35,85%	36,28%	34,51%	39,10%	33,68%	37,36%	32,23%	32,35%	36,07%	34,36%	34,76%	34,36%	42,33%	42,20%	34,91%	29,52%	35,35%	32,57%	38,22%	31,17%	42,57%	35,13%

Pavimento Rígido de	97118	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	23,15%	21,63%	25,88%	22,12%	30,24%	28,07%	28,32%	26,62%	30,85%	26,12%	29,46%	24,82%	25,20%	28,34%	26,73%	26,98%	26,81%	33,87%	33,59%	27,04%	22,60%	27,37%	25,28%	30,20%	23,80%	34,25%	27,44%
Pavimento Rígido de	97119	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	15,32%	14,45%	17,61%	14,71%	20,89%	19,29%	19,41%	17,96%	21,38%	17,73%	20,46%	16,78%	17,22%	19,53%	18,26%	18,41%	18,40%	23,87%	23,55%	18,44%	15,17%	18,55%	17,18%	20,95%	15,92%	24,30%	18,75%
Pavimento Rígido de	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	95,24%	94,87%	95,65%	94,44%	95,65%	95,35%	95,45%	95,83%	95,24%	94,74%	95,56%	94,87%	95,24%	95,65%	95,00%	95,24%	95,12%	96,30%	96,43%	95,35%	95,56%	95,56%	95,24%	95,74%	94,74%	96,08%	95,00%
Pavimento Rígido de	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	5,30%	8,32%	8,28%	7,29%	10,99%	10,79%	10,82%	11,24%	10,50%	8,76%	10,72%	9,04%	8,20%	9,47%	9,94%	10,27%	9,42%	13,70%	13,92%	10,53%	7,73%	7,83%	9,46%	10,86%	9,85%	13,39%	9,00%
Pavimento Rígido de	97112	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	5,13%	8,65%	8,36%	7,29%	11,16%	11,10%	11,04%	11,41%	10,59%	8,88%	11,00%	9,23%	8,38%	9,62%	10,17%	10,50%	9,68%	14,06%	14,19%	10,75%	7,85%	7,73%	9,74%	11,08%	10,11%	13,77%	9,12%
Pavimento Rígido de	103904	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	5,43%	12,12%	10,44%	8,62%	14,07%	14,75%	14,19%	14,44%	12,95%	11,08%	14,68%	11,95%	11,13%	12,35%	13,26%	13,58%	12,79%	18,62%	18,12%	13,88%	10,07%	8,77%	13,32%	14,41%	13,27%	18,53%	11,23%
Pavimento Rígido de	103905	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022	M2	5,27%	11,86%	10,17%	8,41%	13,73%	14,41%	13,86%	14,09%	12,64%	10,82%	14,32%	11,66%	10,87%	12,05%	12,95%	13,26%	12,51%	18,18%	17,70%	13,55%	9,83%	8,54%	13,01%	14,00%	12,97%	18,11%	10,96%
Pavimento Rígido de	103907	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	5,03%	11,55%	9,77%	8,10%	13,33%	14,02%	13,52%	13,69%	12,26%	10,52%	14,05%	11,40%	10,56%	11,64%	12,57%	12,91%	12,16%	17,78%	17,26%	13,14%	9,50%	8,18%	12,67%	13,66%	12,65%	17,77%	10,64%
Pavimento Rígido de	103911	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022	M2	4,17%	9,46%	8,09%	6,67%	11,02%	11,60%	11,14%	11,20%	10,16%	8,71%	11,55%	9,31%	8,71%	9,66%	10,39%	10,65%	10,08%	14,75%	14,30%	10,82%	7,82%	6,79%	10,41%	11,24%	10,35%	14,77%	8,82%
Pavimento Rígido de	97104	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	5,23%	11,78%	10,10%	8,35%	13,66%	14,35%	13,79%	14,03%	12,57%	10,75%	14,27%	11,59%	10,80%	11,98%	12,88%	13,20%	12,42%	18,14%	17,63%	13,49%	9,76%	8,47%	12,94%	14,00%	12,90%	18,05%	10,89%
Pavimento Rígido de	103906	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022	M2	6,32%	13,36%	11,81%	9,74%	15,30%	15,95%	15,42%	15,94%	14,07%	12,34%	15,84%	13,20%	12,44%	13,74%	14,50%	14,82%	14,07%	19,97%	19,48%	15,17%	11,50%	9,86%	14,63%	15,54%	14,57%	19,95%	12,52%
Pavimento Rígido de	97105	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022	M2	4,88%	11,20%	9,50%	7,86%	12,93%	13,63%	13,08%	13,28%	11,88%	10,18%	13,54%	10,98%	10,21%	11,31%	12,20%	12,52%	11,79%	17,25%	16,75%	12,78%	9,21%	7,96%	12,27%	13,24%	12,26%	17,18%	10,30%
Pavimento Rígido de	97106	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	4,58%	10,68%	8,99%	7,44%	12,31%	13,02%	12,49%	12,64%	11,30%	9,69%	12,94%	10,45%	9,70%	10,75%	11,63%	11,95%	11,24%	16,53%	16,02%	12,19%	8,73%	7,51%	11,70%	12,65%	11,71%	16,47%	9,79%
Pavimento Rígido de	97107	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022	M2	4,29%	9,95%	8,40%	6,93%	11,50%	12,13%	11,63%	11,74%	10,56%	9,05%	12,05%	9,73%	9,06%	10,04%	10,83%	11,12%	10,51%	15,39%	14,94%	11,32%	8,14%	7,03%	10,90%	11,69%	10,89%	15,37%	9,15%
Pavimento Rígido de	97108	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_04/2022	M2	4,02%	9,18%	7,83%	6,45%	10,69%	11,27%	10,82%	10,87%	9,85%	8,44%	11,22%	9,03%	8,44%	9,36%	10,08%	10,34%	9,78%	14,35%	13,91%	10,50%	7,57%	6,56%	10,10%	10,91%	10,06%	14,37%	8,54%
Pavimento Rígido de	97109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022	M2	3,98%	9,04%	7,72%	6,37%	10,56%	11,13%	10,68%	10,70%	9,74%	8,35%	11,09%	8,91%	8,33%	9,24%	9,93%	10,20%	9,66%	14,17%	13,72%	10,37%	7,46%	6,49%	9,95%	10,80%	9,92%	14,19%	8,45%
Pavimento Rígido de	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	5,22%	9,59%	8,97%	7,70%	12,16%	12,20%	12,06%	12,27%	11,44%	9,52%	12,27%	10,08%	9,19%	10,42%	10,97%	11,45%	10,55%	15,59%	15,46%	11,81%	8,45%	8,13%	10,75%	12,37%	11,03%	15,11%	9,73%
Pavimento Rígido de	103914	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	M2	5,01%	9,22%	8,62%	7,38%	11,69%	11,77%	11,61%	11,75%	11,01%	9,18%	11,84%	9,70%	8,85%	10,05%	10,57%	11,02%	10,19%	15,03%	14,90%	11,31%	8,12%	7,80%	10,37%	11,91%	10,59%	14,62%	9,40%
Pavimento Rígido de	103915	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	4,89%	8,88%	8,33%	7,17%	11,32%	11,36%	11,23%	11,35%	10,67%	8,90%	11,42%	9,36%	8,54%	9,70%	10,20%	10,66%	9,85%	14,52%	14,42%	10,94%	7,85%	7,58%	9,98%	11,50%	10,24%	14,12%	9,10%
Pavimento Rígido de	103916	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022	M2	4,62%	8,64%	8,01%	6,84%	10,92%	11,03%	10,86%	10,92%	10,27%	8,60%	11,09%	9,04%	8,28%	9,38%	9,88%	10,31%	9,55%	14,11%	13,95%	10,53%	7,57%	7,22%	9,70%	11,12%	9,89%	13,77%	8,78%
Pavimento Rígido de	103917	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	4,41%	8,05%	7,53%	6,49%	10,30%	10,35%	10,24%	10,30%	9,72%	8,12%	10,41%	8,51%	7,77%	8,82%	9,27%	9,70%	8,96%	13,27%	13,17%	9,90%	7,11%	6,88%	9,08%	10,45%	9,30%	12,94%	8,28%
Pavimento Rígido de	103918	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022	M2	4,27%	7,99%	7,39%	6,36%	10,15%	10,24%	10,10%	10,15%	9,55%	7,99%	10,29%	8,39%	7,67%	8,69%	9,16%	9,57%	8,85%	13,12%	13,00%	9,76%	7,00%	6,71%	8,98%	10,28%	9,20%	12,80%	8,14%
Pavimento Rígido de	103908	EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	4,76%	11,01%	9,30%	7,69%	12,70%	13,41%	12,87%	13,03%	11,66%	10,00%	13,34%	10,79%	10,02%	11,10%	11,99%	12,32%	11,60%	17,00%	16,49%	12,56%	9,02%	7,77%	12,06%	13,03%	12,07%	16,94%	10,11%
Pavimento Rígido de	103909	EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022	M2	4,45%	10,26%	8,69%	7,17%	11,86%	12,49%	11,99%	12,10%	10,91%	9,34%	12,41%	10,03%	9,35%	10,37%	11,17%	11,46%	10,83%	15,83%	15,38%	11,66%	8,41%	7,27%	11,23%	12,04%	11,22%	15,81%	9,44%
Pavimento Rígido de	103912	EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022	M2	4,13%	9,31%	7,97%	6,58%	10,88%	11,45%	10,99%	11,02%	10,04%	8,61%	11,42%	9,19%	8,59%	9,53%	10,23%	10,51%	9,96%	14,57%	14,12%	10,68%	7,71%	6,71%	10,25%	11,12%	10,21%	14,59%	8,72%
Peitoris e Chapins	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	18,96%	12,61%	21,02%	15,85%	19,87%	19,90%	18,81%	22,65%	19,98%	17,46%	18,95%	18,84%	17,17%	20,95%	18,53%	19,04%	15,85%	24,31%	25,25%	20,10%	15,45%	20,41%	16,49%	21,24%	18,10%	22,90%	18,23%
Peitoris e Chapins	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,55%	6,08%	7,69%	6,96%	12,92%	7,37%	8,79%	19,02%	6,80%	5,09%	13,73%	6,61%	7,65%	7,97%	7,93%	6,05%	6,84%	11,17%	10,65%	6,41%	7,29%	8,81%	6,73%	6,86%	9,42%	8,39%	6,35%
Peitoris e Chapins	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,32%	17,25%	21,07%	19,43%	31,94%	20,31%	23,52%	42,78%	18,99%	14,69%	33,66%	18,47%	20,97%	21,68%	21,69%	17,13%	18,98%	28,67%	27,62%	18,02%	20,14%	23,67%	18,74%	19,01%	24,96%	22,71%	17,86%
Peneiramento e Ensa	92123	ENSACAMENTO DE AREIA. AF_01/2026	M3	38,25%	32,80%	36,57%	30,85%	49,99%	34,91%	42,27%	41,59%	43,64%	32,13%	49,02%	43,15%	44,56%	50,32%	33,14%	53,96%	47,73%	55,95%	53,07%	49,78%	41,54%	34,35%	44,74%	52,81%	32,68%	39,86%	43,05%
Peneiramento e Ensa	92122	PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_01/2026	M3	88,31%	89,45%	91,61%	86,10%	88,77%	89,57%	84,12%	93,74%	85,53%	86,04%	86,54%	92,48%	89,38%	90,86%	88,07%	88,56%	91,70%	90,63%	93,14%	90,43%	88,77%	94,18%	92,06%	88,01%	91,01%	94,21%	88,47%
Pintura Externa	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	26,08%	26,10%	34,29%	36,98%	27,59%	28,89%	25,32%	28,93%	26,42%	35,41%	25,20%	33,02%	36,45%	30,56%	28,07%	23,22%	29,37%	36,48%	29,42%	37,46%	33,92%	36,13%	31,99%	36,21%	35,27%	27,10%	26,77%
Pintura Externa	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	34,82%	35,23%	44,47%	47,35%	36,69%	38,34%	34,20%	38,29%	35,45%	45,48%	33,95%	42,82%	46,72%	40,16%	37,45%	31,53%	38,63%	46,50%	38,81%	47,72%	43,98%	46,26%	41,74%	46,51%	45,43%	36,39%	35,89%
Pintura Externa	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	37,87%	38,33%	47,69%	50,71%	39,82%	41,43%	37,22%	41,38%	38,53%	48,87%	37,00%	46,00%	50,00%	43,34%	40,64%	34,48%	41,81%	49,81%	42,02%	50,99%	47,18%	49,56%	44,94%	49,79%	48,69%	39,37%	39,04%
Pintura Externa	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	50,38%	50,69%	60,34%	63,05%	52,39%	54,13%	49,57%	54,01%	51,06%	61,30%	49,38%	58,81%	62,48%	56,00%	53,30%	46,58%	54,51%	62,30%	54,60%	63,43%	59,79%	62,03%	57,71%	62,21%	61,19%	52,03%	51,52%
Pintura Externa	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	M2	48,59%	48,99%	58,69%	61,35%	50,61%	52,32%	47,84%	52,31%	49,30%	59,63%	47,73%	57,05%	60,74%	54,39%	51,61%	44,95%	52,80%	60,67%	52,91%	61,77%	58,13%	60,41%	56,04%	60,50%	59,55%	50,23%	49,87%
Pintura Externa	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	68,72%	71,68%	71,08%	71,85%	75,28%	77,01%	68,82%	68,50%	75,59%	71,90%	68,34%	62,48%	69,22%	75,51%	74,13%	76,19%	73,20%	68,89%	72,33%	78,89%	69,03%	70,20%	63,63%	70,04%	71,04%	69,68%	65,00%
Pintura Externa	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	73,34%	76,03%	75,48%	76,21%	79,23%	80,75%	73,43%	73,13%	79,54%	76,21%	73,03%	67,60%	73,78%	79,42%	78,23%	80,04%	77,40%	73,51%	76,64%	82,38%	73,62%	74,67%	68,68%	74,57%	75,43%	74,23%	69,93%
Pintura Externa	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	55,52%	58,98%	58,21%	59,16%	63,37%	65,52%	55,60%	55,26%	63,72%	59,28%	55,08%	48,58%	56,09%	63,62%	61,97%	64,47%	60,81%	55,71%	59,78%	67,99%	55,85%	57,21%	49,81%	57,03%	58,22%	56,61%	51,33%
Pintura Externa	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	61,00%	64,33%	63,58%	64,52%	68,41%	70,46%	61,08%	60,72%	68,79%	64,58%	60,56%	54,25%	61,54%	68,67%	67,09%	69,43%	66,05%	61,17%	65,06%	72,67%	61,35%	62,65%	55,48%	62,45%	63,57%	62,02%	56,97%
Pintura Externa	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	71,91%	74,70%	74,11%	74,84%	78,02%	79,61%	72,01%	71,70%	78,31%	74,88%	71,55%	65,98%	72,39%	78,21%	76,95%	78,86%	76,11%	72,08%	75,31%	81,33%	72,19%	73,30%	67,09%	73,17%	74,07%	72,79%	68,40%
Pintura Externa	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	76,23%	78,75%	78,21%	78,85%	81,67%	83,01%	76,31%	76,03%	81,92%	78,89%	75,93%	70,84%	76,69%	81,82%	80,73%	82,37%	80,00%	76,38%	79,25%	84,54%	76,48%	77,48%	71,86%	77,37%	78,18%	77,06%	73,05%
Pintura Externa	96133	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	82,01%	84,02%	83,59%	84,12%	86,34%	87,42%	82,07%	81,85%	86,52%	84,17%	81,75%	77,56%	82,35%	86,47%	85,63%	86,89%	85,01%	82,14%	84,45%	88,59%	82,22%	83,02%	78,41%	82,92%	83,58%	82,67%	79,41%
Pintura Externa	96128	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	85,12%	86,84%	86,47%	86,93%	88,80%	89,72%	85,16%	84,96%	88,96%	86,96%	84,89%	81,26%	85,41%	88,91%	88,17%	89,25%	87,68%	85,21%	87,20%	90,68%	85,30%	85,99%	82,00%	85,88%	86,46%	85,65%	82,88%
Pintura Externa	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	81,19%	83,25%	82,82%	83,36%	85,66%	86,81%	81,24%	81,02%	85,89%	83,41%	80,91%	76,57%	81,53%	85,80%	84,91%	86,26%	84,27%	81,30%	83,70%	88,00%	81,40%	82,22%	77,45%	82,12%	82,80%	81,85%	78,49%
Pintura Externa	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	84,41%	86,18%	85,80%	86,27%	88,24%	89,18%	84,44%	84,24%	88,39%	86,30%	84,16%	80,38%	84,71%	88,35%	87,59%	88,74%	87,05%	84,50%	86,55%	90,20%	84,59%	85,28%	81,15%	85,19%	85,79%	84,97%	82,04%
Pintura Externa	88432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024	M2	47,72%	46,25%	53,84%	46,19%	51,60%	52,67%	52,10%	58,12%	50,58%	42,52%	51,37%	49,86%	51,10%	49,73%	50,18%	47,77%	52,28%	58,83%	54,88%	54,85%	49,65%	46,92%	49,51%	57,89%	48,35%	53,90%	47,86%
Pintura Externa	88426	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	19,78%	18,86%	23,98%	18,81%	22,37%	23,12%	22,72%	27,28%	21,68%	16,69%	22,20%	21,20%	22,03%	21,11%	21,41%	19,84%	22,87%	27,88%	24,76%	24,74%	21,04%	19,29%	20,96%	27,10%	20,20%	24,03%	19,89%
Pintura Externa	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	12,17%	11,52%	15,06%	11,48%	13,89%	14,40%	14,12%	17,39%	13,42%	10,08%	13,79%	13,10%	13,67%	13,03%	13,24%	12,16%	14,26%	17,82%	15,57%	15,54%	12,99%	11,82%	12,92%	17,24%	12,45%	15,06%	12,21%
Pintura Externa	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	29,98%	28,74%	35,37%	28,68%	33,32%	34,30%	33,78%	39,42%	32,43%	25,74%	33,12%	31,81%	32,87%	31,69%	32,07%	30,00%	33,93%	40,13%	36,31%	36,27%	31,60%	29,29%	31,52%	39,18%	30,49%	35,44%	30,07%
Pintura Externa	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	19,34%	18,44%	23,51%	18,41%	21,92%	22,62%	22,23%	26,74%	21,20%	16,30%	21,74%	20,72%	21,55%	20,64%	20,92%	19,38%	22,36%	27,33%	24,24%	24,21%	20,60%	18,86%	20,52%	26,55%	19,74%	23,55%	19,42%
Pintura Externa	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	33,22%	31,95%	38,90%	31,88%	36,77%	37,76%	37,24%	43,06%	35,84%	28,74%	36,54%	35,18%	36,30%	35,05%	35,45%	33,26%	37,40%	43,79%	39,88%	39,84%	34,98%	32,52%	34,87%	42,84%	33,79%	38,95%	33,34%
Pintura Externa	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	21,82%	20,86%	26,30%	20,79%	24,62%	25,37%	24,97%	29,82%	23,82%	18,46%	24,41%	23,32%	24,22%	23,22%	23,53%	21,86%	25,08%	30,43%	27,11%	27,09%	23,17%	21,28%	23,06%	29,57%	22,23%	26,36%	21,92%
Pintura Externa	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	46,81%	45,36%	52,96%	45,27%	50,70%	51,77%	51,19%	57,23%	49,67%	41,64%	50,46%	48,96%	50,19%	48,83%	49,28%	46,86%	51,38%	57,95%	53,98%	53,95%	48,75%	46,01%	48,60%	57,00%	47,44%	53,00%	46,94%
Pintura Externa	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	33,07%	31,78%	38,71%	31,72%	36,60%	37,60%	37,05%	42,90%	35,64%	28,58%	36,36%	34,99%	36,11%	34,87%	35,27%	33,11%	37,21%	43,62%	39,69%	39,67%	34,79%	32,35%	34,68%	42,65%	33,63%	38,75%	33,18%
Pintura Externa	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	45,42%	43,95%	51,53%	43,88%	49,29%	50,35%	49,77%	55,85%	48,26%	40,25%	49,05%	47,54%	48,78%	47,40%	47,87%	45,46%	49,96%	56,56%	52,57%	52,53%	47,34%	44,60%	47,20%	55,60%	46,02%	51,60%	45,53%
Pintura Externa	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	31,82%	30,55%	37,35%	30,49%	35,28%	36,27%	35,73%	41,52%	34,35%	27,43%	35,06%	33,71%	34,80%	33,59%	34,01%	31,85%	35,88%	42,23%	38,35%	38,29%	33,52%	31,13%	33,41%	41,27%	32,34%	37,41%	31,93%
Pintura Externa	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	54,13%	52,70%	60,13%	52,62%	57,97%	58,99%	58,43%	64,22%	56,95%	48,86%	57,72%	56,27%	57,48%	56,09%	56,59%	54,15%	58,60%	64,87%	61,15%	61,12%	56,06%	53,31%	55,89%	64,03%	54,73%	60,18%	54,28%
Pintura Externa	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	40,11%	38,71%	46,10%	38,67%	43,87%	44,98%	44,34%	50,42%	42,91%	35,15%	43,67%	42,20%	43,38%	42,06%	42,51%	40,12%	44,57%	51,18%	47,15%	47,10%	41,93%	39,36%	41,85%	50,22%	40,75%	46,17%	40,19%
Pintura Externa	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	57,87%	56,47%	63,75%	56,40%	61,60%	62,63%	62,08%	67,63%	60,64%	52,71%	61,43%	59,98%	61,13%	59,84%	60,27%	57,90%	62,24%	68,28%	64,71%	64,64%	59,79%	57,09%	59,64%	67,46%	58,48%	63,77%	58,00%
Pintura Externa	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	71,00%	69,78%	75,78%	69,72%	74,10%	74,93%	74,45%	78,81%	73,29%	66,50%	73,92%	72,74%	73,70%	72,64%	73,00%	71,03%	74,64%	79,31%	76,54%	76,51%	72,57%	70,33%	72,46%	78,66%	71,54%	75,82%	71,09%
Pintura Externa	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	69,84%	68,60%	74,76%	68,54%	73,01%	73,87%	73,39%	77,90%	72,19%	65,24%	72,85%	71,65%	72,63%	71,51%	71,90%	69,87%	73,56%	78,39%	75,54%	75,49%	71,48%	69,16%	71,34%	77,73%	70,37%	74,78%	69,94%
Pintura Interna	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	74,91%	77,64%	77,06%	77,67%	80,58%	82,10%	75,01%	74,73%	80,72%	77,71%	74,57%	69,43%	75,48%	80,83%	79,72%	81,37%	78,86%	75,14%	78,13%	83,67%	75,38%	76,11%	70,56%	76,05%	77,07%	75,99%	71,56%
Pintura Interna	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	78,97%	81,38%	80,90%	81,38%	83,89%	85,19%	78,98%	78,76%	84,05%	81,43%	78,61%	74,06%	79,46%	84,12%	83,12%	84,60%	82,38%	79,12%	81,76%	86,57%	79,38%	80,04%	75,08%	79,97%	80,84%	79,88%	75,99%
Pintura Interna	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	86,00%	87,72%	87,36%	87,73%	89,51%	90,41%	86,05%	85,87%	89,58%	87,75%	85,77%	82,37%	86,36%	89,65%	88,98%	89,98%	88,46%	86,14%	88,02%	91,33%	86,29%	86,76%	83,13%	86,72%	87,36%	86,68%	83,80%
Pintura Interna	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	88,53%	90,00%	89,69%	90,00%	91,46%	92,20%	88,55%	88,41%	91,55%	90,01%	88,31%	85,45%	88,83%	91,59%	91,02%	91,87%	90,58%	88,62%	90,21%	92,98%	88,78%	89,19%	86,11%	89,14%	89,66%	89,09%	86,67%
Pintura Interna	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	58,48%	59,17%	68,17%	70,39%	60,49%	62,19%	57,76%	62,15%	59,09%	68,92%	57,65%	66,58%	69,97%	64,06%	61,52%	54,93%	62,59%	69,76%	62,84%	70,91%	67,73%	69,43%	65,76%	69,55%	69,01%	60,46%	59,61%
Pintura Interna	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	66,31%	66,87%	74,91%	76,78%	68,05%	69,60%	65,61%	69,55%	66,78%	75,48%	65,42%	73,53%	76,48%	71,35%	69,03%	62,99%	70,06%	76,30%	70,22%	77,24%	74,47%	75,98%	72,73%	76,07%	75,61%	68,05%	67,31%
Pintura Interna	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	61,58%	60,37%	67,37%	60,21%	65,22%	66,30%	65,63%	70,90%	64,15%	56,42%	64,93%	63,66%	64,86%	63,60%	64,00%	61,69%	65,88%	71,59%	68,20%	68,26%	63,64%	60,69%	63,48%	70,72%	62,34%	67,50%	61,60%
Pintura Interna	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	69,06%	67,98%	74,21%	67,77%	72,30%	73,25%	72,67%	77,24%	71,35%	64,35%	72,05%	70,94%	71,98%	70,87%	71,25%	69,18%	72,92%	77,81%	74,92%	74,96%	70,89%	68,26%	70,74%	77,08%	69,72%	74,32%	69,08%
Pintura Interna	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	43,93%	42,67%	50,21%	42,50%	47,78%	48,98%	48,26%	54,37%	46,66%	38,76%	47,49%	46,14%	47,41%	46,08%	46,50%	44,05%	48,52%	55,17%	51,19%	51,22%	46,13%	42,99%	45,90%	54,07%	44,72%	50,39%	43,93%
Pintura Interna	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	52,18%	50,92%	58,43%	50,67%	56,02%	57,20%	56,51%	62,40%	54,91%	46,88%	55,74%	54,41%	55,64%	54,34%	54,78%	52,33%	56,80%	63,14%	59,36%	59,38%	54,37%	51,23%	54,13%	62,11%	52,94%	58,59%	52,19%
Pintura Interna	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,60%	52,33%	59,81%	52,14%	57,44%	58,60%	57,92%	63,75%	56,34%	48,30%	57,15%	55,81%	57,06%	55,77%	56,19%	53,76%	58,17%	64,51%	60,72%	60,78%	55,79%	52,68%	55,60%	63,48%	54,39%	59,97%	53,60%
Pintura Interna	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	61,67%	60,48%	67,47%	60,23%	65,26%	66,34%	65,72%	71,01%	64,24%	56,57%	65,00%	63,76%	64,90%	63,71%	64,13%	61,85%	65,98%	71,68%	68,29%	68,32%	63,72%	60,79%	63,53%	70,77%	62,39%	67,60%	61,67%
Pintura Interna	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	39,05%	37,80%	45,21%	37,63%	42,75%	43,97%	43,28%	49,29%	41,68%	34,14%	42,44%	41,15%	42,37%	41,12%	41,52%	39,19%	43,50%	50,12%	46,16%	46,18%	41,12%	38,15%	40,92%	49,03%	39,78%	45,38%	39,01%
Pintura Interna	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	47,13%	45,83%	53,43%	45,63%	50,99%	52,19%	51,49%	57,51%	49,83%	41,90%	50,68%	49,33%	50,61%	49,31%	49,72%	47,30%	51,75%	58,31%	54,41%	54,41%	49,31%	46,16%	49,11%	57,24%	47,88%	53,58%	47,11%
Pintura em Madeira	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	70,96%	73,63%	73,02%	73,86%	77,24%	78,73%	71,04%	70,75%	77,57%	74,06%	70,69%	64,85%	71,37%	77,26%	76,00%	77,93%	75,17%	71,05%	74,30%	80,47%	70,98%	72,51%	65,85%	72,29%	73,01%	71,57%	67,54%
Pintura em Madeira	102200	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	54,00%	57,30%	56,53%	57,62%	62,02%	64,04%	54,12%	53,79%	62,43%	57,83%	53,70%	46,99%	54,51%	62,03%	60,36%	62,91%	59,27%	54,12%	58,17%	66,46%	54,04%	55,89%	48,11%	55,65%	56,54%	54,74%	49,98%
Pintura em Madeira	102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	22,91%	25,35%	24,75%	25,61%	29,21%	31,05%	22,98%	22,76%	29,60%	25,75%	22,70%	18,33%	23,26%	29,25%	27,80%	30,04%	26,90%	23,00%	26,04%	33,39%	22,94%	24,28%	19,01%	24,11%	24,77%	23,44%	20,19%
Pintura em Madeira	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	78,57%	80,83%	80,09%	80,85%	83,55%	84,69%	78,72%	78,26%	83,72%	81,07%	78,28%	73,42%	79,09%	83,71%	82,74%	84,16%	82,13%	78,67%	81,36%	86,27%	78,67%	79,84%	74,24%	79,45%	80,20%	78,91%	75,83%
Pintura em Madeira	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	93,42%	94,12%	93,99%	94,21%	95,19%	95,53%	93,42%	93,29%	95,19%	94,27%	93,31%	91,41%	93,53%	95,11%	94,81%	95,35%	94,58%	93,37%	94,31%	95,94%	93,43%	93,88%	91,75%	93,73%	93,97%	93,57%	92,34%
Pintura em Madeira	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	32,88%	35,69%	35,28%	36,11%	40,49%	42,19%	33,22%	32,96%	40,85%	36,23%	32,58%	27,30%	33,37%	40,39%	38,74%	40,52%	37,09%	33,22%	36,94%	44,66%	33,01%	34,60%	28,01%	34,51%	34,98%	33,60%	29,63%
Pintura em Madeira	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	51,71%	53,22%	63,91%	51,46%	62,25%	62,93%	62,56%	73,01%	69,77%	58,22%	66,12%	61,02%	62,55%	54,79%	54,13%	57,55%	55,02%	66,32%	60,66%	63,54%	56,81%	66,10%	58,56%	58,45%	45,79%	65,99%	65,55%
Pintura em Madeira	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	51,71%	53,24%	63,93%	51,46%	62,23%	62,93%	62,55%	73,02%	69,77%	58,22%	66,13%	61,02%	62,54%	54,79%	54,15%	57,57%	55,02%	66,32%	60,66%	63,59%	56,80%	66,08%	58,58%	58,46%	45,80%	65,99%	65,55%
Pintura em Madeira	102207	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	69,65%	62,24%	68,10%	65,93%	66,05%	65,17%	64,05%	67,95%	68,02%	67,47%	62,45%	66,13%	65,07%	68,41%	66,71%	60,38%	65,25%	69,66%	67,12%	67,14%	64,90%	73,05%	64,21%	67,46%	63,95%	65,99%	68,55%
Pintura em Madeira	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	69,61%	62,21%	68,04%	65,91%	66,05%	65,12%	64,00%	67,89%	68,02%	67,47%	62,38%	66,11%	65,01%	68,41%	66,63%	60,32%	65,18%	69,60%	67,10%	67,10%	64,86%	72,96%	64,16%	67,48%	63,95%	65,93%	68,48%
Pintura em Madeira	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	69,61%	62,17%	68,04%	65,89%	66,05%	65,10%	64,01%	67,89%	68,02%	67,47%	62,40%	66,10%	65,01%	68,39%	66,64%	60,34%	65,19%	69,58%	67,11%	67,12%	64,85%	72,97%	64,14%	67,46%	63,95%	65,92%	68,48%
Pintura em Madeira	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	70,76%	63,32%	69,11%	67,00%	66,96%	66,21%	64,94%	68,81%	69,06%	68,65%	63,52%	67,13%	66,06%	69,50%	67,73%	61,63%	66,56%	70,59%	68,03%	68,24%	65,93%	74,16%	65,33%	68,44%	65,15%	66,98%	69,59%
Pintura em Madeira	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	70,76%	63,32%	69,06%	67,02%	67,00%	66,22%	64,96%	68,81%	69,06%	68,61%	63,50%	67,11%	66,06%	69,46%	67,65%	61,59%	66,56%	70,56%	68,02%	68,28%	65,89%	74,10%	65,27%	68,45%	65,11%	66,95%	69,51%
Pintura em Madeira	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	70,75%	63,30%	69,02%	66,96%	66,96%	66,21%	64,92%	68,81%	69,03%	68,62%	63,50%	67,08%	66,06%	69,43%	67,66%	61,60%	66,57%	70,56%	68,01%	68,23%	65,88%	74,10%	65,28%	68,43%	65,10%	66,97%	69,54%
Pintura em Madeira	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	73,70%	66,63%	72,09%	70,17%	70,07%	69,38%	68,20%	71,86%	72,11%	71,74%	66,80%	70,17%	69,27%	72,51%	70,74%	64,97%	69,73%	73,47%	71,12%	71,30%	69,15%	76,83%	68,53%	71,54%	68,34%	70,15%	72,57%
Pintura em Madeira	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	73,61%	66,63%	72,04%	70,10%	70,11%	69,35%	68,15%	71,83%	72,03%	71,65%	66,78%	70,19%	69,23%	72,43%	70,74%	64,93%	69,65%	73,47%	71,07%	71,26%	69,07%	76,77%	68,47%	71,49%	68,30%	70,08%	72,53%
Pintura em Madeira	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	73,65%	66,60%	72,03%	70,09%	70,10%	69,35%	68,15%	71,82%	72,00%	71,63%	66,78%	70,20%	69,21%	72,40%	70,72%	64,96%	69,69%	73,48%	71,06%	71,28%	69,04%	76,74%	68,48%	71,47%	68,29%	70,07%	72,49%
Pintura em Madeira	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	72,66%	65,51%	71,07%	68,99%	69,00%	68,31%	67,08%	70,79%	71,06%	70,62%	65,62%	69,16%	68,11%	71,40%	69,71%	63,79%	68,61%	72,53%	70,06%	70,25%	68,01%	75,89%	67,45%	70,41%	67,19%	68,99%	71,52%
Pintura em Madeira	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	72,66%	65,47%	71,02%	69,06%	69,04%	68,29%	67,06%	70,79%	71,02%	70,62%	65,67%	69,13%	68,15%	71,40%	69,67%	63,79%	68,61%	72,46%	70,04%	70,25%	67,98%	75,88%	67,40%	70,46%	67,19%	69,03%	71,52%
Pintura em Madeira	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	72,62%	65,41%	70,98%	69,01%	68,98%	68,23%	67,01%	70,75%	70,96%	70,54%	65,60%	69,10%	68,09%	71,37%	69,66%	63,76%	68,57%	72,43%	69,98%	70,21%	67,91%	75,80%	67,35%	70,43%	67,14%	68,96%	71,44%
Pintura em Madeira	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	67,04%	62,85%	72,25%	72,03%	71,27%	67,87%	71,78%	71,98%	69,67%	64,66%	67,64%	66,42%	66,20%	67,64%	68,30%	65,23%	64,66%	72,26%	72,90%	69,87%	67,84%	71,09%	65,47%	70,77%	65,28%	70,92%	69,00%
Pintura em Madeira	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,00%	62,86%	72,18%	72,01%	71,25%	67,81%	71,75%	71,94%	69,62%	64,60%	67,61%	66,40%	66,14%	67,61%	68,30%	65,20%	64,64%	72,24%	72,85%	69,81%	67,76%	71,10%	65,44%	70,76%	65,26%	70,84%	68,91%
Pintura em Madeira	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	66,99%	62,83%	72,17%	72,00%	71,25%	67,81%	71,72%	71,94%	69,63%	64,60%	67,62%	66,41%	66,13%	67,59%	68,29%	65,17%	64,60%	72,23%	72,83%	69,82%	67,78%	71,09%	65,43%	70,75%	65,26%	70,83%	68,90%
Pintura em Madeira	102204	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	65,06%	60,77%	70,42%	70,20%	69,39%	65,90%	69,98%	70,22%	67,76%	62,61%	65,72%	64,43%	64,19%	65,67%	66,39%	63,18%	62,59%	70,44%	71,12%	67,96%	65,87%	69,23%	63,40%	68,89%	63,24%	68,98%	67,03%
Pintura em Madeira	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	65,02%	60,79%	70,42%	70,18%	69,40%	65,87%	69,92%	70,17%	67,77%	62,58%	65,67%	64,42%	64,16%	65,67%	66,39%	63,13%	62,54%	70,46%	71,10%	67,93%	65,83%	69,24%	63,40%	68,90%	63,23%	68,98%	67,00%
Pintura em Madeira	102224	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	65,00%	60,77%	70,39%	70,20%	69,41%	65,86%	69,90%	70,15%	67,75%	62,57%	65,65%	64,43%	64,15%	65,66%	66,36%	63,13%	62,55%	70,43%	71,07%	67,91%	65,83%	69,25%	63,42%	68,90%	63,25%	68,98%	67,01%
Pintura em Madeira	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	71,79%	67,93%	76,49%	76,53%	75,56%	72,58%	76,03%	76,17%	74,13%	69,59%	72,46%	71,13%	70,96%	72,28%	73,00%	70,43%	69,90%	76,54%	76,98%	74,47%	72,49%	75,60%	70,35%	75,19%	70,19%	75,41%	73,59%
Pintura em Madeira	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	71,77%	67,88%	76,49%	76,46%	75,54%	72,51%	76,00%	76,15%	74,11%	69,52%	72,43%	71,07%	70,93%	72,25%	72,92%	70,36%	69,86%	76,46%	76,95%	74,43%	72,47%	75,58%	70,35%	75,14%	70,21%	75,34%	73,52%
Pintura em Madeira	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	71,77%	67,89%	76,49%	76,49%	75,53%	72,51%	75,99%	76,16%	74,12%	69,50%	72,42%	71,04%	70,90%	72,25%	72,89%	70,35%	69,82%	76,49%	76,96%	74,45%	72,44%	75,57%	70,35%	75,14%	70,19%	75,32%	73,50%
Pintura em Superfície	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	82,72%	83,69%	89,17%	82,73%	86,47%	87,66%	83,43%	86,32%	85,62%	81,41%	81,01%	77,50%	80,98%	87,58%	86,11%	84,87%	84,31%	87,69%	88,21%	87,58%	82,21%	88,55%	83,33%	85,00%	83,92%	84,62%	83,73%
Pintura em Superfície	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	16,83%	15,10%	20,37%	14,29%	20,66%	18,92%	16,37%	18,72%	17,36%	15,45%	19,04%	16,38%	15,45%	18,04%	16,38%	15,89%	16,64%	21,04%	21,55%	17,85%	16,87%	17,41%	19,06%	19,50%	17,00%	18,97%	15,52%
Pintura em Superfície	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	90,04%	91,11%	90,92%	91,29%	92,61%	93,14%	90,06%	89,91%	92,75%	91,30%	89,86%	87,15%	90,16%	92,60%	92,11%	92,89%	91,80%	90,01%	91,39%	93,84%	90,06%	90,69%	87,64%	90,56%	90,85%	90,23%	88,43%
Pintura em Superfície	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	91,43%	88,18%	90,57%	89,81%	89,64%	89,47%	88,74%	90,41%	90,56%	90,52%	88,28%	89,75%	89,36%	90,77%	90,02%	87,53%	89,87%	91,17%	90,05%	90,36%	89,28%	92,68%	89,11%	90,34%	89,04%	89,75%	90,84%
Pintura em Superfície	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	91,45%	88,17%	90,56%	89,80%	89,67%	89,49%	88,74%	90,41%	90,58%	90,55%	88,30%	89,74%	89,38%	90,77%	90,01%	87,53%	89,89%	91,19%	90,05%	90,38%	89,27%	92,67%	89,14%	90,36%	89,04%	89,77%	90,84%
Pintura em Superfície	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	83,02%	77,41%	81,51%	80,16%	79,93%	79,56%	78,36%	81,25%	81,52%	81,44%	77,55%	80,08%	79,42%	81,90%	80,57%	76,35%	80,29%	82,58%	80,60%	81,16%	79,27%	85,34%	78,99%	81,08%	78,84%	80,08%	81,97%
Pintura em Superfície	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	83,01%	77,43%	81,53%	80,15%	79,91%	79,58%	78,37%	81,25%	81,51%	81,44%	77,57%	80,07%	79,43%	81,93%	80,60%	76,34%	80,32%	82,60%	80,62%	81,15%	79,25%	85,34%	78,98%	81,08%	78,86%	80,11%	82,00%
Pintura em Superfície	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,43%	82,52%	87,41%	88,68%	83,53%	84,37%	81,93%	84,45%	82,88%	88,00%	81,92%	86,73%	88,41%	85,36%	83,95%	80,04%	84,63%	88,38%	84,69%	88,82%	87,13%	88,36%	86,19%	88,38%	87,86%	83,11%	83,17%
Pintura em Superfície	100733	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	69,96%	70,11%	77,56%	79,63%	71,66%	72,87%	69,24%	72,98%	70,66%	78,51%	69,25%	76,52%	79,17%	74,39%	72,25%	66,60%	73,29%	79,09%	73,33%	79,77%	77,10%	79,08%	75,61%	79,09%	78,24%	71,00%	71,08%
Pintura em Superfície	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	60,67%	52,41%	58,75%	56,41%	56,41%	55,56%	54,19%	58,44%	58,71%	58,23%	52,60%	56,53%	55,40%	59,18%	57,16%	50,56%	55,96%	60,47%	57,56%	57,84%	55,22%	64,63%	54,55%	58,04%	54,36%	56,38%	59,31%
Pintura em Superfície	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	82,59%	77,19%	81,38%	79,91%	79,90%	79,34%	78,41%	81,23%	81,39%	81,07%	77,34%	79,98%	79,24%	81,66%	80,40%	75,89%	79,59%	82,46%	80,66%	80,82%	79,12%	84,86%	78,67%	80,96%	78,54%	79,90%	81,73%
Pintura em Superfície	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,63%	77,19%	81,40%	79,90%	79,91%	79,36%	78,41%	81,24%	81,39%	81,10%	77,37%	80,02%	79,25%	81,70%	80,43%	75,90%	79,63%	82,47%	80,66%	80,86%	79,12%	84,86%	78,71%	81,00%	78,55%	79,94%	81,73%
Pintura em Superfície	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	20,35%	15,80%	19,66%	18,02%	18,39%	17,55%	17,14%	19,71%	19,61%	18,92%	15,93%	18,35%	17,53%	19,78%	18,62%	14,63%	17,11%	20,82%	19,19%	18,72%	17,49%	23,00%	16,86%	19,20%	16,67%	18,09%	19,78%
Pintura em Superfície	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	66,67%	59,44%	65,63%	63,19%	63,80%	62,43%	61,82%	65,67%	65,58%	64,62%	59,71%	63,75%	62,44%	65,83%	64,12%	57,20%	61,68%	67,25%	65,00%	64,28%	62,31%	70,05%	61,33%	65,05%	61,07%	63,36%	65,86%
Pintura em Superfície	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	66,67%	59,43%	65,66%	63,18%	63,80%	62,45%	61,83%	65,67%	65,60%	64,63%	59,72%	63,75%	62,46%	65,84%	64,12%	57,19%	61,68%	67,25%	65,02%	64,29%	62,34%	70,05%	61,34%	65,05%	61,07%	63,37%	65,86%
Pintura em Superfície	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	61,42%	53,17%	59,47%	57,16%	57,16%	56,32%	54,96%	59,20%	59,49%	58,95%	53,34%	57,28%	56,12%	59,90%	57,92%	51,29%	56,66%	61,18%	58,34%	58,56%	56,01%	65,28%	55,30%	58,81%	55,08%	57,14%	60,05%
Pintura em Superfície	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	83,02%	77,73%	81,84%	80,40%	80,40%	79,84%	78,94%	81,70%	81,84%	81,54%	77,86%	80,49%	79,73%	82,12%	80,88%	76,43%	80,09%	82,90%	81,14%	81,29%	79,62%	85,25%	79,18%	81,43%	79,04%	80,38%	82,19%
Pintura em Superfície	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	83,03%	77,74%	81,86%	80,41%	80,42%	79,87%	78,95%	81,71%	81,83%	81,54%	77,90%	80,50%	79,74%	82,16%	80,91%	76,44%	80,11%	82,93%	81,15%	81,31%	79,63%	85,25%	79,21%	81,47%	79,05%	80,42%	82,20%
Pintura em Superfície	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	20,78%	16,17%	20,09%	18,43%	18,83%	17,95%	17,56%	20,16%	20,06%	19,35%	16,30%	18,76%	17,93%	20,22%	19,04%	14,97%	17,48%	21,29%	19,65%	19,13%	17,90%	23,45%	17,26%	19,65%	17,05%	18,52%	20,23%
Pintura em Superfície	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	67,25%	60,09%	66,26%	63,83%	64,46%	63,08%	62,51%	66,31%	66,20%	65,24%	60,38%	64,39%	63,09%	66,45%	64,76%	57,85%	62,28%	67,86%	65,65%	64,90%	62,97%	70,59%	61,98%	65,69%	61,72%	64,01%	66,47%
Pintura em Superfície	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	67,27%	60,09%	66,29%	63,83%	64,46%	63,11%	62,51%	66,31%	66,22%	65,25%	60,40%	64,40%	63,11%	66,45%	64,78%	57,85%	62,28%	67,87%	65,66%	64,92%	63,00%	70,60%	62,01%	65,69%	61,73%	64,03%	66,48%
Pintura em Superfície	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	61,10%	52,86%	59,18%	56,83%	56,82%	56,01%	54,63%	58,88%	59,14%	58,64%	53,04%	56,98%	55,81%	59,61%	57,61%	50,98%	56,38%	60,88%	58,01%	58,27%	55,65%	65,01%	54,99%	58,47%	54,79%	56,82%	59,70%
Pintura em Superfície	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	82,85%	77,50%	81,65%	80,19%	80,20%	79,63%	78,71%	81,50%	81,65%	81,34%	77,65%	80,28%	79,53%	81,93%	80,69%	76,20%	79,88%	82,72%	80,93%	81,10%	79,40%	85,09%	78,98%	81,24%	78,84%	80,18%	82,00%
Pintura em Superfície	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	82,88%	77,50%	81,65%	80,20%	80,21%	79,67%	78,73%	81,51%	81,66%	81,35%	77,67%	80,31%	79,53%	81,96%	80,72%	76,22%	79,93%	82,74%	80,94%	81,13%	79,43%	85,10%	79,00%	81,26%	78,83%	80,21%	82,00%
Pintura em Superfície	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	20,60%	16,01%	19,91%	18,26%	18,65%	17,78%	17,37%	19,97%	19,87%	19,16%	16,15%	18,58%	17,75%	20,04%	18,85%	14,83%	17,32%	21,09%	19,46%	18,96%	17,73%	23,26%	17,09%	19,47%	16,89%	18,34%	20,04%
Pintura em Superfície	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	67,00%	59,82%	65,99%	63,57%	64,18%	62,81%	62,22%	66,04%	65,94%	64,98%	60,10%	64,12%	62,82%	66,19%	64,50%	57,58%	62,03%	67,60%	65,37%	64,64%	62,70%	70,36%	61,72%	65,42%	61,45%	63,74%	66,21%
Pintura em Superfície	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	67,00%	59,83%	66,02%	63,56%	64,20%	62,83%	62,21%	66,04%	65,94%	64,99%	60,10%	64,11%	62,83%	66,20%	64,51%	57,57%	62,03%	67,60%	65,38%	64,65%	62,73%	70,36%	61,73%	65,42%	61,46%	63,76%	66,23%
Pintura em Superfície	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	63,41%	55,26%	61,51%	59,23%	59,20%	58,37%	57,00%	61,23%	61,47%	61,01%	55,48%	59,38%	58,20%	61,91%	59,96%	53,48%	58,78%	63,21%	60,33%	60,59%	58,09%	67,22%	57,41%	60,82%	57,18%	59,20%	62,05%
Pintura em Superfície	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	84,10%	79,03%	83,00%	81,61%	81,56%	81,07%	80,17%	82,80%	82,97%	82,70%	79,19%	81,68%	80,95%	83,24%	82,05%	77,81%	81,30%	83,99%	82,30%	82,46%	80,84%	86,25%	80,43%	82,59%	80,30%	81,61%	83,31%
Pintura em Superfície	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	20,08%	15,55%	19,36%	17,75%	18,09%	17,28%	16,86%	19,37%	19,31%	18,65%	15,69%	18,04%	17,26%	19,50%	18,33%	14,41%	16,88%	20,51%	18,89%	18,45%	17,23%	22,72%	16,61%	18,91%	16,43%	17,83%	19,49%
Pintura em Superfície	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	65,88%	58,51%	64,76%	62,33%	62,88%	61,55%	60,89%	64,78%	64,71%	63,77%	58,79%	62,82%	61,53%	64,97%	63,23%	56,30%	60,84%	66,41%	64,10%	63,41%	61,41%	69,31%	60,45%	64,16%	60,19%	62,48%	65,00%
Pintura em Superfície	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	50,47%	42,06%	48,39%	46,03%	46,01%	45,19%	43,76%	48,12%	48,38%	47,95%	42,28%	46,16%	44,99%	48,87%	46,82%	40,31%	45,64%	50,22%	47,20%	47,49%	44,84%	54,64%	44,17%	47,74%	43,99%	46,02%	48,99%
Pintura em Superfície	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	76,16%	69,46%	74,61%	72,78%	72,77%	72,07%	70,93%	74,40%	74,59%	74,24%	69,64%	72,87%	71,94%	74,97%	73,41%	67,91%	72,45%	75,95%	73,69%	73,92%	71,80%	79,07%	71,27%	74,07%	71,10%	72,78%	75,07%
Pintura em Superfície	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	18,78%	14,48%	18,07%	16,54%	16,87%	16,11%	15,69%	18,08%	18,03%	17,42%	14,60%	16,83%	16,08%	18,20%	17,10%	13,41%	15,76%	19,16%	17,62%	17,22%	16,05%	21,27%	15,48%	17,64%	15,30%	16,62%	18,20%
Pintura em Superfície	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	65,28%	57,87%	64,16%	61,70%	62,24%	60,92%	60,24%	64,17%	64,09%	63,18%	58,15%	62,21%	60,91%	64,37%	62,63%	55,66%	60,25%	65,82%	63,47%	62,83%	60,78%	68,75%	59,82%	63,56%	59,56%	61,86%	64,41%
Pintura em Superfície	100752	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	31,17%	24,60%	29,73%	27,70%	30,00%	27,02%	26,15%	29,60%	29,70%	29,12%	24,78%	27,94%	26,95%	30,04%	28,40%	23,14%	26,97%	31,27%	28,90%	28,77%	26,83%	34,76%	26,19%	29,18%	25,63%	27,76%	30,11%
Pintura em Superfície	100730	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	31,16%	24,59%	29,73%	27,69%	29,99%	27,02%	26,14%	29,59%	29,69%	29,12%	24,77%	27,95%	26,94%	30,04%	28,39%	23,13%	26,96%	31,27%	28,90%	28,76%	26,83%	34,76%	26,17%	29,17%	25,63%	27,74%	30,10%
Pintura em Superfície	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	11,16%	8,35%	10,59%	9,65%	10,76%	9,37%	9,06%	10,58%	10,57%	10,26%	8,44%	9,81%	9,36%	10,70%	9,98%	7,73%	9,25%	11,29%	10,27%	10,10%	9,31%	12,83%	9,01%	10,34%	8,75%	9,70%	10,73%
Pintura em Superfície	100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	11,13%	8,35%	10,59%	9,65%	10,76%	9,37%	9,05%	10,58%	10,57%	10,23%	8,42%	9,78%	9,34%	10,70%	9,98%	7,73%	9,25%	11,29%	10,26%	10,10%	9,31%	12,80%	8,98%	10,32%	8,75%	9,68%	10,72%
Pintura em Superfície	100728	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	30,87%	24,21%	29,24%	27,27%	29,40%	26,62%	25,58%	29,03%	29,21%	28,78%	24,37%	27,42%	26,48%	29,60%	27,92%	22,87%	26,85%	30,77%	28,28%	28,43%	26,37%	34,56%	25,81%	28,67%	25,29%	27,30%	29,69%
Pintura em Superfície	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,61%	6,32%	8,03%	7,34%	8,09%	7,12%	6,75%	7,96%	8,02%	7,85%	6,37%	7,37%	7,06%	8,16%	7,56%	5,90%	7,20%	8,57%	7,68%	7,74%	7,04%	10,00%	6,84%	7,81%	6,66%	7,34%	8,18%
Pintura para Pisos e p	102499	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	M2	44,50%	44,57%	53,24%	46,06%	53,10%	46,68%	53,35%	54,45%	49,39%	44,03%	42,44%	51,79%	48,18%	50,67%	50,31%	37,47%	36,42%	53,81%	57,44%	46,11%	50,27%	45,03%	44,59%	50,27%	43,56%	50,93%	46,84%
Pintura para Pisos e p	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	86,72%	87,18%	91,19%	89,89%	88,24%	89,14%	86,65%	88,74%	87,67%	88,98%	85,79%	87,30%	89,28%	89,70%	88,48%	86,14%	88,37%	91,16%	89,46%	91,35%	89,20%	91,16%	88,92%	90,23%	89,84%	87,90%	87,18%
Pintura para Pisos e p	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	90,42%	90,53%	93,30%	90,26%	92,12%	92,65%	91,38%	93,05%	91,73%	88,98%	90,33%	89,11%	90,47%	92,29%	91,89%	91,11%	91,74%	93,57%	93,17%	92,99%	90,82%	91,92%	91,02%	92,47%	90,98%	92,06%	90,59%
Pintura para Pisos e p	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	84,85%	82,11%	86,20%	83,41%	84,35%	84,34%	82,83%	85,27%	85,00%	83,49%	81,08%	82,16%	82,67%	85,82%	84,70%	81,28%	83,38%	86,40%	85,53%	85,26%	83,12%	87,62%	82,96%	84,49%	82,93%	84,22%	84,48%
Pintura para Pisos e p	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	68,60%	68,45%	75,40%	67,85%	72,56%	73,92%	71,21%	75,96%	71,60%	64,53%	69,34%	67,01%	69,63%	72,33%	71,80%	69,70%	72,06%	77,08%	75,41%	75,16%	69,73%	70,66%	70,16%	74,81%	69,70%	73,25%	68,76%
Pintura para Pisos e p	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	53,47%	47,40%	54,48%	50,25%	51,33%	50,99%	48,75%	53,26%	52,80%	50,92%	46,29%	49,10%	49,16%	54,30%	52,13%	45,63%	49,71%	55,43%	53,30%	52,94%	49,73%	58,30%	49,08%	52,08%	48,94%	51,47%	52,47%
Pintura para Pisos e p	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	35,59%	32,21%	41,57%	33,39%	39,03%	36,19%	34,38%	40,10%	32,88%	35,88%	37,40%	36,66%	35,18%	37,66%	34,04%	32,62%	34,78%	42,54%	40,89%	38,05%	35,50%	39,20%	40,48%	43,51%	36,54%	38,08%	34,56%
Pintura para Pisos e p	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	63,13%	62,05%	68,94%	61,77%	66,66%	67,82%	67,05%	72,20%	65,62%	58,09%	66,26%	65,05%	66,26%	65,27%	65,64%	63,35%	67,31%	72,90%	69,69%	69,72%	65,22%	62,31%	64,99%	71,89%	63,91%	68,98%	63,11%
Pintura para Pisos e p	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	41,67%	34,64%	40,78%	37,95%	38,21%	37,39%	36,25%	40,20%	39,96%	39,30%	34,21%	38,37%	37,27%	41,00%	39,07%	32,58%	36,86%	42,25%	39,74%	39,47%	37,51%	45,27%	36,44%	39,50%	36,16%	38,72%	40,33%
Pintura para Pisos e p	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	41,58%	42,04%	48,98%	43,64%	43,74%	44,76%	43,26%	47,21%	44,62%	50,07%	44,47%	48,21%	47,18%	46,36%	43,69%	40,32%	44,56%	54,03%	48,44%	52,35%	42,51%	51,74%	50,53%	54,53%	49,11%	44,56%	42,86%
Pintura para Pisos e p	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	80,30%	88,20%	85,35%	85,53%	85,22%	87,50%	85,57%	88,58%	87,43%	87,13%	88,48%	86,98%	87,78%	82,93%	88,10%	84,15%	86,93%	93,58%	88,79%	92,49%	86,24%	88,14%	88,57%	91,84%	85,71%	90,34%	85,71%
Pintura para Pisos e p	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	48,27%	47,40%	55,28%	48,49%	51,89%	53,27%	51,77%	57,55%	50,66%	44,83%	51,03%	51,22%	52,85%	51,12%	51,05%	47,95%	52,86%	59,60%	55,20%	56,47%	51,54%	48,88%	51,04%	58,55%	50,43%	54,12%	48,40%
Pintura para Pisos e p	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	50,54%	49,61%	57,40%	50,45%	54,19%	55,54%	54,18%	59,92%	52,98%	46,78%	53,41%	53,36%	54,92%	53,25%	53,32%	50,30%	55,12%	61,75%	57,50%	58,54%	53,63%	50,86%	53,20%	60,71%	52,46%	56,48%	50,62%
Pintura para Pisos e p	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	20,14%	15,55%	19,23%	17,57%	17,50%	17,18%	16,27%	18,76%	18,73%	18,51%	15,30%	17,68%	17,07%	19,47%	18,16%	14,51%	17,27%	20,20%	18,40%	18,59%	17,20%	22,71%	16,67%	18,41%	16,53%	17,98%	19,06%
Pintura para Pisos e p	102496	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M	42,51%	35,39%	41,58%	38,64%	38,74%	38,28%	36,61%	40,72%	40,60%	40,03%	34,82%	38,53%	37,77%	41,83%	39,75%	33,56%	38,12%	42,95%	40,25%	40,49%	38,06%	46,46%	37,23%	40,05%	37,01%	39,37%	41,00%
Pintura para Pisos e p	102497	PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021	M	65,59%	62,50%	72,14%	70,38%	69,95%	67,70%	69,75%	70,55%	68,14%	63,02%	65,72%	63,55%	64,49%	67,30%	67,59%	65,38%	64,66%	71,47%	72,01%	69,92%	66,73%	70,46%	64,75%	69,17%	64,79%	70,23%	67,15%
Pintura para Pisos e p	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	78,31%	77,85%	82,98%	78,15%	80,92%	81,81%	80,54%	83,93%	80,16%	75,60%	79,68%	79,02%	80,44%	80,53%	80,35%	78,49%	81,16%	84,95%	82,95%	83,34%	79,99%	79,14%	79,87%	83,95%	79,48%	81,95%	78,40%
Pintura para Pisos e p	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	74,76%	74,33%	80,16%	73,92%	77,95%	78,98%	77,38%	81,29%	77,13%	71,03%	76,05%	74,30%	76,17%	77,47%	77,22%	75,47%	77,84%	82,13%	80,36%	80,22%	76,02%	75,74%	76,14%	80,55%	75,55%	78,93%	74,86%
Pintura para Pisos e p	102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	42,17%	42,32%	55,45%	44,64%	55,66%	48,67%	49,46%	60,53%	53,24%	40,04%	56,37%	54,86%	48,05%	50,60%	44,92%	49,16%	42,54%	60,17%	63,32%	51,76%	46,28%	46,57%	52,34%	61,64%	45,76%	57,84%	44,24%
Pintura para Pisos e p	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	97,52%	97,25%	97,69%	97,12%	97,74%	97,56%	97,88%	97,81%	97,56%	97,27%	97,68%	97,33%	97,51%	97,68%	97,34%	97,46%	97,41%	98,27%	98,12%	97,47%	97,12%	97,71%	97,47%	98,26%	97,28%	97,91%	97,12%
Pisos	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	9,71%	3,21%	3,85%	4,61%	6,69%	3,62%	3,70%	7,78%	6,70%	3,27%	3,75%	3,32%	3,58%	3,81%	3,63%	3,43%	3,41%	7,75%	6,81%	3,53%	10,30%	3,89%	4,40%	9,11%	3,29%	4,16%	3,33%
Pisos	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	35,52%	41,35%	45,51%	35,43%	45,56%	47,26%	46,16%	55,02%	43,99%	38,61%	44,23%	46,25%	40,68%	42,54%	42,72%	43,69%	38,87%	54,06%	57,50%	46,29%	38,43%	36,51%	46,59%	48,50%	44,14%	56,02%	40,63%
Pisos	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	32,09%	37,54%	41,89%	31,85%	42,43%	43,64%	42,39%	51,62%	40,05%	34,93%	41,18%	42,73%	36,90%	38,84%	38,88%	39,88%	35,97%	50,39%	53,96%	42,50%	34,72%	32,74%	43,14%	44,92%	40,53%	52,54%	36,86%
Pisos	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	30,20%	35,42%	39,89%	29,92%	40,68%	41,62%	40,28%	49,66%	37,85%	32,89%	39,45%	40,76%	34,81%	36,79%	36,73%	37,77%	34,33%	48,28%	51,91%	40,39%	32,69%	30,71%	41,21%	42,92%	38,53%	50,55%	34,78%

Poços de Visita e Cai	97992	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	34,86%	39,85%	42,51%	33,71%	46,13%	45,45%	43,14%	49,89%	40,81%	39,40%	46,17%	43,64%	39,55%	41,43%	43,24%	45,12%	38,78%	53,27%	53,89%	43,76%	37,65%	38,22%	44,69%	46,38%	43,33%	53,85%	39,14%
Poços de Visita e Cai	97978	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	23,92%	31,30%	28,17%	22,51%	32,64%	29,49%	28,69%	33,37%	27,16%	25,73%	32,34%	28,82%	26,52%	29,24%	28,14%	32,49%	26,97%	35,12%	34,84%	29,71%	27,78%	26,44%	29,61%	31,62%	27,05%	34,90%	28,38%
Poços de Visita e Cai	98410	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	19,35%	24,82%	23,19%	18,06%	26,65%	23,85%	23,16%	27,38%	21,67%	20,41%	26,40%	23,14%	21,20%	23,89%	22,43%	26,28%	21,88%	28,75%	28,56%	24,03%	22,45%	21,39%	23,85%	25,69%	21,83%	28,61%	22,71%
Poços de Visita e Cai	102139	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	18,39%	23,42%	22,13%	17,13%	25,33%	22,67%	22,02%	26,11%	20,49%	19,32%	25,10%	21,94%	20,09%	22,76%	21,24%	25,01%	20,82%	27,44%	27,25%	22,84%	21,33%	20,32%	22,64%	24,41%	20,77%	27,26%	21,48%
Poços de Visita e Cai	102141	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	17,17%	21,72%	20,75%	15,94%	23,64%	21,11%	20,51%	24,44%	18,96%	17,91%	23,42%	20,37%	18,67%	21,31%	19,70%	23,40%	19,45%	25,69%	25,50%	21,31%	19,94%	18,97%	21,07%	22,74%	19,39%	25,46%	19,93%
Poços de Visita e Cai	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	32,77%	41,31%	40,36%	33,13%	46,42%	44,61%	42,17%	48,34%	42,25%	39,03%	44,50%	42,23%	39,55%	40,32%	41,08%	42,94%	39,68%	52,63%	53,87%	42,19%	35,98%	36,70%	42,62%	45,56%	41,93%	52,96%	39,45%
Poços de Visita e Cai	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	32,22%	40,54%	39,73%	32,55%	45,73%	43,84%	41,46%	47,57%	41,51%	38,31%	43,80%	41,48%	38,86%	39,70%	40,31%	42,18%	39,03%	51,82%	53,04%	41,45%	35,36%	36,09%	41,86%	44,80%	41,18%	52,13%	38,76%
Poços de Visita e Cai	99256	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,95%	40,21%	39,44%	32,28%	45,40%	43,51%	41,14%	47,24%	41,18%	37,98%	43,47%	41,15%	38,55%	39,41%	39,95%	41,84%	38,75%	51,49%	52,70%	41,13%	35,07%	35,80%	41,52%	44,48%	40,86%	51,78%	38,44%
Poços de Visita e Cai	99271	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,75%	39,96%	39,22%	32,08%	45,16%	43,26%	40,90%	46,99%	40,95%	37,74%	43,23%	40,90%	38,32%	39,19%	39,69%	41,60%	38,54%	51,24%	52,45%	40,89%	34,85%	35,59%	41,27%	44,24%	40,62%	51,52%	38,21%
Poços de Visita e Cai	99284	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,59%	39,77%	39,05%	31,92%	44,98%	43,08%	40,71%	46,80%	40,76%	37,56%	43,05%	40,70%	38,14%	39,02%	39,49%	41,41%	38,37%	51,05%	52,26%	40,70%	34,69%	35,42%	41,07%	44,06%	40,44%	51,32%	38,03%
Poços de Visita e Cai	99294	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,47%	39,62%	38,92%	31,80%	44,83%	42,93%	40,57%	46,65%	40,62%	37,41%	42,90%	40,55%	38,00%	38,89%	39,33%	41,26%	38,25%	50,89%	52,11%	40,55%	34,55%	35,29%	40,92%	43,92%	40,29%	51,17%	37,89%
Poços de Visita e Cai	99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	34,47%	43,32%	42,20%	34,84%	48,37%	46,57%	44,10%	50,33%	44,18%	40,97%	46,45%	44,21%	41,45%	42,16%	43,13%	44,93%	41,49%	54,63%	55,87%	44,12%	37,76%	38,52%	44,60%	47,46%	43,90%	54,97%	41,34%
Poços de Visita e Cai	99259	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	34,11%	42,85%	41,81%	34,47%	47,91%	46,13%	43,68%	49,89%	43,76%	40,51%	46,01%	43,76%	41,02%	41,76%	42,64%	44,47%	41,10%	54,17%	55,41%	43,70%	37,38%	38,11%	44,15%	47,04%	43,44%	54,51%	40,92%
Poços de Visita e Cai	99265	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,88%	42,54%	41,55%	34,23%	47,61%	45,84%	43,40%	49,60%	43,48%	40,22%	45,72%	43,46%	40,75%	41,50%	42,32%	44,17%	40,85%	53,86%	55,12%	43,42%	37,13%	37,85%	43,85%	46,77%	43,14%	54,21%	40,65%
Poços de Visita e Cai	99267	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,71%	42,32%	41,37%	34,06%	47,40%	45,63%	43,20%	49,39%	43,29%	40,01%	45,51%	43,25%	40,55%	41,32%	42,10%	43,96%	40,67%	53,65%	54,91%	43,22%	36,95%	37,66%	43,64%	46,58%	42,93%	54,00%	40,45%
Poços de Visita e Cai	99274	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,43%	41,87%	41,03%	33,74%	47,02%	45,20%	42,80%	48,95%	42,87%	39,61%	45,13%	42,84%	40,17%	40,99%	41,66%	43,52%	40,30%	53,18%	54,41%	42,81%	36,62%	37,33%	43,22%	46,13%	42,50%	53,51%	40,06%
Poços de Visita e Cai	99279	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,34%	41,75%	40,93%	33,64%	46,90%	45,08%	42,69%	48,83%	42,76%	39,49%	45,02%	42,72%	40,06%	40,89%	41,54%	43,40%	40,20%	53,05%	54,29%	42,69%	36,52%	37,22%	43,10%	46,02%	42,38%	53,39%	39,95%
Poços de Visita e Cai	99286	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,26%	41,65%	40,84%	33,57%	46,80%	44,99%	42,60%	48,74%	42,67%	39,39%	44,92%	42,63%	39,97%	40,81%	41,43%	43,31%	40,12%	52,96%	54,19%	42,60%	36,44%	37,14%	43,01%	45,93%	42,29%	53,29%	39,87%
Poços de Visita e Cai	99326	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	29,78%	37,75%	37,11%	30,18%	43,01%	40,93%	38,60%	44,63%	38,63%	35,53%	40,94%	38,53%	36,16%	37,09%	37,29%	39,30%	36,53%	48,91%	50,10%	38,56%	32,78%	33,60%	38,88%	41,94%	38,44%	49,06%	36,01%
Poços de Visita e Cai	99287	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	29,44%	37,35%	36,74%	29,85%	42,62%	40,52%	38,20%	44,21%	38,22%	35,14%	40,54%	38,11%	35,77%	36,72%	36,86%	38,89%	36,18%	48,49%	49,68%	38,15%	32,42%	33,25%	38,46%	41,54%	38,05%	48,61%	35,62%
Poços de Visita e Cai	99298	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	29,18%	37,05%	36,45%	29,60%	42,32%	40,20%	37,89%	43,89%	37,91%	34,84%	40,22%	37,79%	35,48%	36,44%	36,53%	38,58%	35,91%	48,17%	49,35%	37,84%	32,14%	32,98%	38,13%	41,23%	37,75%	48,27%	35,32%
Poços de Visita e Cai	99300	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,97%	36,80%	36,23%	29,39%	42,08%	39,94%	37,64%	43,64%	37,66%	34,60%	39,97%	37,53%	35,25%	36,21%	36,27%	38,33%	35,70%	47,91%	49,10%	37,59%	31,92%	32,76%	37,87%	40,99%	37,51%	48,00%	35,09%
Poços de Visita e Cai	99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,72%	40,05%	39,24%	32,10%	45,20%	43,33%	40,92%	47,06%	41,00%	37,79%	43,25%	40,92%	38,36%	39,19%	39,73%	41,66%	38,60%	51,35%	52,58%	40,92%	34,85%	35,61%	41,29%	44,33%	40,71%	51,62%	38,25%
Poços de Visita e Cai	99312	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,35%	39,61%	38,84%	31,74%	44,78%	42,89%	40,50%	46,62%	40,57%	37,36%	42,82%	40,48%	37,95%	38,79%	39,28%	41,23%	38,22%	50,91%	52,14%	40,50%	34,47%	35,22%	40,85%	43,91%	40,28%	51,17%	37,84%
Poços de Visita e Cai	99320	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,91%	38,98%	38,31%	31,26%	44,22%	42,26%	39,91%	45,97%	39,95%	36,78%	42,25%	39,88%	37,39%	38,29%	38,66%	40,60%	37,67%	50,23%	51,43%	39,89%	33,96%	34,73%	40,24%	43,27%	39,67%	50,46%	37,27%
Poços de Visita e Cai	99322	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,70%	38,74%	38,09%	31,05%	43,98%	42,01%	39,67%	45,72%	39,71%	36,54%	42,01%	39,63%	37,15%	38,06%	38,40%	40,35%	37,45%	49,97%	51,18%	39,65%	33,74%	34,51%	39,99%	43,03%	39,42%	50,20%	37,03%
Poços de Visita e Cai	99324	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,54%	38,54%	37,91%	30,89%	43,79%	41,81%	39,48%	45,53%	39,51%	36,35%	41,81%	39,43%	36,97%	37,88%	38,20%	40,16%	37,27%	49,77%	50,97%	39,45%	33,57%	34,33%	39,79%	42,84%	39,23%	50,00%	36,85%
Poços de Visita e Cai	99310	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,17%	35,91%	35,37%	28,64%	41,19%	38,97%	36,70%	42,65%	36,71%	33,69%	39,02%	36,55%	34,37%	35,36%	35,27%	37,39%	34,90%	46,94%	48,12%	36,63%	31,07%	31,97%	36,88%	40,03%	36,63%	46,96%	34,19%
Poços de Visita e Cai	99313	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	27,91%	35,61%	35,08%	28,38%	40,89%	38,66%	36,39%	42,33%	36,40%	33,39%	38,71%	36,23%	34,07%	35,07%	34,95%	37,07%	34,63%	46,62%	47,79%	36,32%	30,80%	31,69%	36,56%	39,72%	36,33%	46,62%	33,89%
Poços de Visita e Cai	99303	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,91%	36,75%	36,17%	29,34%	42,02%	39,87%	37,57%	43,56%	37,59%	34,53%	39,90%	37,45%	35,19%	36,15%	36,19%	38,26%	35,65%	47,84%	49,03%	37,51%	31,85%	32,72%	37,79%	40,91%	37,46%	47,92%	35,02%
Poços de Visita e Cai	99305	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,61%	36,40%	35,84%	29,05%	41,68%	39,50%	37,21%	43,19%	37,23%	34,19%	39,54%	37,08%	34,85%	35,82%	35,82%	37,90%	35,34%	47,47%	48,65%	37,15%	31,53%	32,40%	37,42%	40,55%	37,11%	47,53%	34,68%
Poços de Visita e Cai	99308	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,37%	36,12%	35,58%	28,82%	41,41%	39,22%	36,93%	42,90%	36,94%	33,91%	39,26%	36,79%	34,58%	35,57%	35,52%	37,62%	35,09%	47,18%	48,36%	36,87%	31,28%	32,16%	37,13%	40,27%	36,84%	47,22%	34,41%
Poços de Visita e Cai	99315	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	27,56%	35,20%	34,69%	28,04%	40,49%	38,22%	35,96%	41,88%	35,96%	32,98%	38,28%	35,79%	33,67%	34,68%	34,51%	36,65%	34,26%	46,17%	47,34%	35,89%	30,42%	31,33%	36,11%	39,29%	35,92%	46,15%	33,48%
Poços de Visita e Cai	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020	UN	32,06%	40,18%	39,79%	32,48%	45,66%	43,63%	41,31%	47,61%	41,48%	37,88%	43,79%	41,56%	38,74%	39,58%	40,08%	42,02%	38,66%	51,77%	53,10%	41,38%	35,28%	35,95%	41,88%	44,99%	40,95%	52,03%	38,43%
Poços de Visita e Cai	98010	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,52%	39,43%	39,16%	31,91%	44,98%	42,88%	40,61%	46,85%	40,75%	37,19%	43,11%	40,83%	38,07%	38,98%	39,32%	41,28%	38,03%	50,98%	52,28%	40,66%	34,67%	35,35%	41,14%	44,24%	40,23%	51,21%	37,76%
Poços de Visita e Cai	98012	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,26%	39,11%	38,87%	31,65%	44,66%	42,56%	40,29%	46,52%	40,43%	36,87%	42,78%	40,50%	37,76%	38,69%	38,97%	40,95%	37,75%	50,65%	51,95%	40,34%	34,38%	35,07%	40,80%	43,93%	39,91%	50,86%	37,45%
Poços de Visita e Cai	98014	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,06%	38,86%	38,66%	31,45%	44,43%	42,31%	40,06%	46,28%	40,20%	36,64%	42,54%	40,25%	37,54%	38,47%	38,72%	40,71%	37,55%	50,40%	51,70%	40,11%	34,17%	34,85%	40,56%	43,70%	39,67%	50,61%	37,22%
Poços de Visita e Cai	98016	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,91%	38,68%	38,49%	31,30%	44,24%	42,13%	39,88%	46,09%	40,02%	36,45%	42,36%	40,06%	37,36%	38,30%	38,52%	40,52%	37,39%	50,21%	51,51%	39,92%	34,01%	34,69%	40,36%	43,52%	39,49%	50,41%	37,05%
Poços de Visita e Cai	98018	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,79%	38,53%	38,36%	31,18%	44,10%	41,98%	39,73%	45,94%	39,87%	36,31%	42,21%	39,91%	37,22%	38,17%	38,36%	40,37%	37,26%	50,06%	51,36%	39,78%	33,88%	34,56%	40,21%	43,37%	39,35%	50,25%	36,91%
Poços de Visita e Cai	97994	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,72%	42,13%	41,59%	34,15%	47,58%	45,55%	43,20%	49,56%	43,37%	39,76%	45,71%	43,51%	40,60%	41,39%	42,07%	43,97%	40,43%	53,74%	55,07%	43,28%	37,02%	37,72%	43,82%	46,87%	42,87%	54,00%	40,27%
Poços de Visita e Cai	97996	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,36%	41,66%	41,20%	33,79%	47,12%	45,11%	42,77%	49,12%	42,96%	39,31%	45,27%	43,06%	40,18%	40,99%	41,59%	43,51%	40,04%	53,28%	54,62%	42,85%	36,64%	37,32%	43,37%	46,45%	42,42%	53,54%	39,85%
Poços de Visita e Cai	98407	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	33,13%	41,36%	40,95%	33,55%	46,82%	44,82%	42,50%	48,84%	42,68%	39,02%	44,98%	42,77%	39,90%	40,73%	41,27%	43,22%	39,79%	52,98%	54,32%	42,58%	36,39%	37,06%	43,07%	46,18%	42,13%	53,25%	39,58%
Poços de Visita e Cai	98408	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	32,97%	41,14%	40,77%	33,38%	46,61%	44,62%	42,30%	48,63%	42,49%	38,82%	44,78%	42,56%	39,71%	40,55%	41,05%	43,01%	39,62%	52,77%	54,11%	42,38%	36,22%	36,87%	42,87%	45,99%	41,92%	53,04%	39,39%
Poços de Visita e Cai	98002	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	32,69%	40,71%	40,43%	33,07%	46,24%	44,20%	41,92%	48,20%	42,08%	38,43%	44,41%	42,16%	39,34%	40,23%	40,63%	42,58%	39,26%	52,30%	53,62%	41,98%	35,90%	36,55%	42,46%	45,55%	41,50%	52,55%	39,01%
Poços de Visita e Cai	98406	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	32,60%	40,59%	40,33%	32,97%	46,12%	44,08%	41,81%	48,08%	41,97%	38,31%	44,29%	42,04%	39,23%	40,13%	40,50%	42,46%	39,16%	52,18%	53,50%	41,87%	35,80%	36,45%	42,35%	45,44%	41,38%	52,43%	38,90%
Poços de Visita e Cai	98006	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	32,53%	40,49%	40,25%	32,90%	46,03%	43,99%	41,72%	47,99%	41,88%	38,22%	44,20%	41,95%	39,14%	40,05%	40,40%	42,37%	39,08%	52,09%	53,41%	41,78%	35,72%	36,36%	42,25%	45,35%	41,29%	52,34%	38,82%
Poços de Visita e Cai	98030	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	29,14%	36,71%	36,58%	29,60%	42,31%	40,03%	37,81%	43,96%	37,93%	34,50%	40,29%	37,93%	35,42%	36,41%	36,38%	38,46%	35,59%	48,10%	49,37%	37,83%	32,15%	32,91%	38,22%	41,43%	37,55%	48,18%	35,08%
Poços de Visita e Cai	98032	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,81%	36,32%	36,22%	29,27%	41,92%	39,63%	37,42%	43,54%	37,53%	34,11%	39,89%	37,52%	35,04%	36,05%	35,96%	38,06%	35,25%	47,69%	48,96%	37,43%	31,79%	32,56%	37,80%	41,03%	37,16%	47,75%	34,70%
Poços de Visita e Cai	98034	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,55%	36,02%	35,93%	29,02%	41,62%	39,31%	37,11%	43,22%	37,22%	33,81%	39,58%	37,20%	34,75%	35,77%	35,64%	37,75%	34,98%	47,37%	48,63%	37,12%	31,51%	32,30%	37,48%	40,72%	36,87%	47,41%	34,41%
Poços de Visita e Cai	98036	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,35%	35,79%	35,71%	28,82%	41,39%	39,06%	36,87%	42,97%	36,97%	33,58%	39,33%	36,95%	34,52%	35,55%	35,38%	37,50%	34,77%	47,11%	48,38%	36,87%	31,30%	32,08%	37,23%	40,48%	36,63%	47,14%	34,18%
Poços de Visita e Cai	98020	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	31,03%	38,95%	38,67%	31,47%	44,47%	42,37%	40,08%	46,35%	40,25%	36,68%	42,56%	40,28%	37,57%	38,47%	38,75%	40,77%	37,61%	50,51%	51,83%	40,14%	34,17%	34,88%	40,58%	43,78%	39,76%	50,70%	37,25%
Poços de Visita e Cai	98022	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,67%	38,52%	38,28%	31,11%	44,05%	41,95%	39,67%	45,91%	39,83%	36,27%	42,14%	39,84%	37,17%	38,08%	38,31%	40,34%	37,23%	50,07%	51,39%	39,72%	33,79%	34,50%	40,14%	43,36%	39,34%	50,26%	36,85%
Poços de Visita e Cai	98024	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,25%	37,92%	37,77%	30,65%	43,51%	41,34%	39,10%	45,28%	39,23%	35,71%	41,58%	39,26%	36,62%	37,59%	37,71%	39,74%	36,70%	49,41%	50,69%	39,13%	33,31%	34,02%	39,55%	42,73%	38,75%	49,57%	36,31%
Poços de Visita e Cai	98026	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	30,04%	37,68%	37,55%	30,45%	43,27%	41,09%	38,86%	45,03%	38,99%	35,48%	41,34%	39,01%	36,40%	37,37%	37,46%	39,49%	36,49%	49,16%	50,44%	38,90%	33,09%	33,80%	39,31%	42,50%	38,51%	49,32%	36,08%
Poços de Visita e Cai	98028	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	29,88%	37,49%	37,37%	30,29%	43,08%	40,90%	38,68%	44,84%	38,80%	35,29%	41,15%	38,82%	36,21%	37,19%	37,27%	39,30%	36,32%	48,96%	50,24%	38,71%	32,92%	33,63%	39,11%	42,31%	38,32%	49,11%	35,90%
Poços de Visita e Cai	98044	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	27,57%	34,92%	34,87%	28,08%	40,52%	38,12%	35,94%	42,00%	36,04%	32,70%	38,40%	35,98%	33,66%	34,71%	34,41%	36,58%	33,99%	46,16%	47,41%	35,93%	30,47%	31,30%	36,25%	39,54%	35,77%	46,12%	33,30%
Poços de Visita e Cai	98046	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	27,32%	34,62%	34,58%	27,83%	40,22%	37,81%	35,64%	41,69%	35,73%	32,41%	38,09%	35,67%	33,38%	34,43%	34,10%	36,28%	33,73%	45,84%	47,09%	35,63%	30,20%	31,04%	35,94%	39,23%	35,48%	45,78%	33,01%
Poços de Visita e Cai	98038	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	28,29%	35,74%	35,65%	28,77%	41,34%	38,99%	36,80%	42,90%	36,90%	33,52%	39,26%	36,87%	34,46%	35,49%	35,31%	37,44%	34,73%	47,05%	48,31%	36,80%	31,24%	32,04%	37,14%	40,40%	36,58%	47,06%	34,11%
Poços de Visita e Cai	98040	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	27,99%	35,40%	35,33%	28,49%	41,00%	38,64%	36,45%	42,53%	36,55%	33,18%	38,91%	36,51%	34,13%	35,17%	34,94%	37,09%	34,42%	46,68%	47,94%	36,45%	30,92%	31,73%	36,78%	40,05%	36,24%	46,68%	33,78%
Poços de Visita e Cai	98042	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	27,76%	35,12%	35,07%	28,26%	40,73%	38,35%	36,17%	42,24%	36,27%	32,92%	38,63%	36,22%	33,87%	34,91%	34,65%	36,81%	34,18%	46,39%	47,65%	36,17%	30,68%	31,49%	36,49%	39,78%	35,98%	46,37%	33,51%
Poços de Visita e Cai	98048	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	26,97%	34,22%	34,20%	27,49%	39,82%	37,38%	35,22%	41,25%	35,31%	32,02%	37,67%	35,23%	32,98%	34,05%	33,66%	35,86%	33,37%	45,40%	46,64%	35,20%	29,83%	30,68%	35,50%	38,81%	35,08%	45,32%	32,61%
Poços de Visita e Cai	97955	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	23,91%	30,92%	29,20%	23,31%	32,61%	29,59%	29,06%	34,09%	27,95%	25,22%	31,02%	28,27%	26,97%	29,77%	26,43%	31,11%	29,14%	35,85%	36,33%	29,51%	27,39%	26,14%	28,85%	31,05%	27,82%	35,05%	27,91%
Poços de Visita e Cai	97948	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020	UN	30,02%	35,18%	35,24%	27,76%	37,08%	35,34%	34,20%	40,12%	31,72%	30,56%	37,19%	33,74%	31,63%	35,36%	32,55%	38,47%	33,21%	41,66%	41,45%	35,76%	34,32%	32,20%	35,22%	36,22%	33,88%	40,94%	32,47%
Poços de Visita e Cai	97934	CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020	UN	20,93%	25,84%	24,45%	19,43%	27,16%	24,92%	24,80%	28,34%	23,74%	21,44%	27,05%	24,09%	22,69%	25,47%	23,09%	26,94%	23,80%	29,81%	29,72%	25,45%	23,95%	22,42%	24,64%	26,66%	22,48%	29,70%	24,33%
Poços de Visita e Cai	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	25,49%	33,48%	30,52%	25,03%	34,36%	30,68%	30,26%	34,88%	29,43%	26,80%	32,37%	29,15%	28,70%	31,69%	27,59%	33,06%	31,25%	37,27%	37,44%	30,69%	29,38%	28,51%	29,64%	32,07%	29,23%	35,86%	29,65%
Poços de Visita e Cai	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	30,47%	35,44%	35,89%	28,17%	37,57%	35,98%	34,64%	40,84%	32,03%	31,08%	37,71%	34,27%	32,06%	35,80%	33,10%	39,06%	33,60%	42,40%	42,18%	36,30%	34,80%	32,74%	35,85%	36,67%	34,72%	41,65%	32,71%
Poços de Visita e Cai	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	3,39%	4,51%	3,99%	2,88%	4,41%	3,54%	3,44%	4,30%	3,25%	2,84%	4,35%	3,48%	3,17%	4,17%	3,09%	4,33%	3,74%	4,17%	4,18%	3,81%	4,25%	3,60%	3,62%	3,91%	3,15%	4,29%	3,78%
Poços de Visita e Cai	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	29,31%	37,14%	35,95%	29,21%	39,95%	36,81%	35,82%	41,38%	34,83%	31,64%	37,52%	35,01%	33,47%	36,13%	33,19%	37,51%	35,83%	44,01%	44,74%	36,14%	33,03%	32,33%	35,38%	38,10%	35,14%	43,23%	33,99%
Poços de Visita e Cai	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	34,55%	39,36%	41,10%	32,39%	42,74%	41,67%	39,78%	46,50%	36,93%	35,94%	42,59%	39,64%	36,70%	40,31%	38,58%	43,71%	38,11%	48,44%	48,44%	41,52%	38,82%	37,03%	41,20%	42,07%	40,47%	48,09%	36,99%
Poços de Visita e Cai	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	28,65%	35,98%	35,15%	28,27%	38,83%	36,04%	35,14%	40,68%	33,94%	30,73%	36,79%	34,44%	32,49%	35,21%	32,59%	36,67%	34,64%	42,93%	43,69%	35,54%	32,27%	31,20%	34,87%	37,44%	34,07%	42,49%	33,21%
Poços de Visita e Cai	97952	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	34,03%	39,15%	40,34%	31,96%	42,26%	40,95%	39,35%	45,65%	36,69%	35,34%	41,98%	39,10%	36,26%	39,84%	38,00%	43,03%	37,72%	47,61%	47,61%	40,93%	38,29%	36,39%	40,49%	41,64%	39,42%	47,31%	36,82%
Poços de Visita e Cai	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	35,60%	43,39%	44,45%	36,45%	48,91%	46,52%	44,60%	50,95%	43,82%	40,00%	45,62%	43,99%	41,57%	43,41%	42,32%	44,63%	43,62%	54,63%	56,17%	44,42%	38,85%	39,33%	44,00%	47,27%	44,97%	54,52%	41,13%
Poços de Visita e Cai	97950	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,88%	44,75%	49,22%	39,03%	50,48%	50,72%	47,70%	55,24%	44,44%	43,83%	50,17%	48,01%	43,94%	47,04%	47,42%	50,70%	44,81%	57,88%	58,27%	49,42%	44,65%	43,83%	49,62%	50,25%	50,00%	58,23%	43,29%
Poços de Visita e Cai	97936	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	35,95%	40,46%	43,27%	35,06%	46,95%	46,18%	44,53%	49,04%	43,18%	39,96%	45,65%	44,21%	40,49%	42,52%	43,94%	44,22%	40,66%	52,83%	53,34%	44,43%	38,69%	38,62%	44,40%	47,48%	42,70%	54,27%	40,96%
Poços de Visita e Cai	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	34,27%	42,19%	43,12%	35,24%	47,61%	45,04%	43,09%	49,67%	42,38%	38,60%	44,20%	42,47%	40,25%	42,08%	40,66%	43,18%	42,45%	53,26%	54,90%	42,91%	37,50%	38,06%	42,51%	45,72%	43,70%	52,98%	39,70%
Poços de Visita e Cai	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,53%	44,24%	48,84%	38,56%	49,89%	50,19%	47,03%	54,84%	43,66%	43,35%	49,73%	47,38%	43,40%	46,60%	46,80%	50,41%	44,29%	57,39%	57,72%	48,92%	44,37%	43,55%	49,15%	49,54%	49,74%	57,59%	42,63%
Poços de Visita e Cai	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	18,01%	22,86%	20,73%	16,32%	22,62%	19,81%	19,75%	22,59%	18,56%	16,88%	21,67%	19,24%	18,28%	21,87%	18,23%	23,18%	20,42%	23,59%	23,09%	20,97%	22,10%	19,47%	19,80%	21,34%	18,24%	23,09%	20,13%
Poços de Visita e Cai	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	47,15%	50,87%	55,45%	44,92%	55,83%	56,75%	53,93%	62,48%	50,54%	49,64%	56,91%	54,19%	50,06%	53,10%	53,04%	56,78%	50,80%	63,91%	64,89%	55,79%	50,40%	49,44%	55,83%	56,35%	56,17%	64,29%	49,27%
Poços de Visita e Cai	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	6,94%	9,17%	8,05%	5,98%	8,91%	7,28%	7,20%	8,74%	6,80%	5,96%	8,80%	7,14%	6,63%	8,51%	6,42%	8,88%	7,68%	8,64%	8,57%	7,83%	8,66%	7,38%	7,41%	8,04%	6,51%	8,69%	7,76%
Poços de Visita e Cai	98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	43,90%	47,14%	52,93%	42,25%	53,36%	53,24%	50,80%	59,69%	48,10%	45,64%	54,28%	51,70%	47,19%	50,24%	49,36%	53,23%	47,16%	61,08%	62,36%	52,63%	47,33%	46,40%	52,96%	54,36%	52,30%	61,19%	45,79%
Poços de Visita e Cai	98050	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	6,93%	9,14%	8,05%	5,97%	8,92%	7,28%	7,20%	8,74%	6,79%	5,95%	8,79%	7,14%	6,62%	8,50%	6,41%	8,86%	7,67%	8,64%	8,57%	7,82%	8,64%	7,37%	7,41%	8,04%	6,51%	8,69%	7,74%
Poços de Visita e Cai	99272	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	38,72%	45,73%	46,46%	37,49%	50,80%	50,83%	47,74%	55,09%	46,07%	44,66%	50,71%	48,90%	44,25%	45,44%	48,33%	49,94%	43,31%	58,10%	58,99%	48,79%	42,32%	42,06%	50,31%	50,76%	48,37%	59,21%	44,10%
Poços de Visita e Cai	99273	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	41,03%	47,21%	49,00%	39,53%	52,25%	52,55%	49,42%	57,21%	47,22%	46,08%	52,44%	50,35%	45,88%	47,65%	49,67%	52,01%	45,43%	59,76%	60,68%	50,87%	44,59%	44,14%	51,86%	52,25%	50,74%	60,64%	45,50%
Poços de Visita e Cai	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	19,05%	26,40%	22,38%	17,72%	26,50%	23,48%	22,67%	26,91%	21,52%	20,38%	26,23%	22,93%	21,06%	23,60%	22,21%	26,71%	21,69%	28,12%	27,81%	23,92%	22,92%	21,11%	23,71%	25,36%	21,32%	27,89%	23,02%
Poços de Visita e Cai	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	16,66%	22,91%	19,46%	15,29%	22,70%	19,82%	19,31%	23,00%	18,28%	17,05%	22,50%	19,35%	17,91%	20,60%	18,52%	22,96%	18,89%	23,76%	23,52%	20,46%	20,24%	18,30%	20,06%	21,53%	17,95%	23,53%	19,83%
Poços de Visita e Cai	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	37,25%	43,68%	45,30%	36,25%	49,45%	48,93%	46,08%	53,65%	44,71%	42,44%	49,33%	47,55%	42,74%	44,04%	46,26%	48,08%	41,52%	56,53%	57,60%	47,17%	40,87%	40,58%	48,75%	49,70%	46,43%	57,46%	42,21%
Poços de Visita e Cai	97977	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	39,03%	44,59%	47,43%	37,86%	50,51%	50,12%	47,29%	55,33%	45,50%	43,26%	50,65%	48,62%	43,93%	45,79%	47,05%	49,59%	43,06%	57,76%	58,90%	48,75%	42,64%	42,18%	49,87%	50,88%	48,18%	58,42%	43,08%
Poços de Visita e Cai	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	18,90%	26,08%	22,28%	17,60%	26,36%	23,31%	22,51%	26,78%	21,40%	20,17%	26,08%	22,81%	20,91%	23,45%	22,02%	26,47%	21,49%	27,97%	27,70%	23,76%	22,74%	20,95%	23,58%	25,26%	21,16%	27,74%	22,79%
Poços de Visita e Cai	97975	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	16,54%	22,66%	19,39%	15,21%	22,60%	19,70%	19,19%	22,91%	18,19%	16,90%	22,40%	19,28%	17,80%	20,48%	18,39%	22,78%	18,74%	23,66%	23,44%	20,34%	20,09%	18,18%	19,97%	21,46%	17,84%	23,42%	19,65%
Poços de Visita e Cai	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	15,67%	14,51%	16,85%	13,82%	12,95%	16,07%	16,45%	17,72%	15,84%	14,51%	18,63%	14,83%	15,72%	16,76%	14,90%	15,50%	15,25%	14,29%	19,95%	15,66%	16,29%	16,64%	15,64%	17,62%	14,65%	18,48%	15,03%
Poços de Visita e Cai	101799	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	10,83%	9,97%	11,68%	9,48%	8,85%	11,10%	11,38%	12,31%	10,93%	9,98%	13,00%	10,20%	10,86%	11,62%	10,25%	10,69%	10,51%	9,80%	13,98%	10,80%	11,28%	11,54%	10,79%	12,25%	10,07%	12,87%	10,35%
Produção de Concret	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	28,66%	42,16%	36,69%	28,38%	43,95%	45,35%	39,54%	50,62%	39,63%	38,08%	42,75%	45,36%	37,40%	36,30%	42,46%	42,78%	34,76%	52,51%	54,52%	43,68%	34,06%	30,99%	46,17%	45,49%	41,36%	56,81%	37,53%
Produção de Concret	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	18,88%	21,24%	25,05%	18,46%	20,62%	22,24%	17,64%	25,06%	18,27%	18,15%	20,02%	22,27%	16,96%	24,06%	21,18%	21,10%	14,48%	27,85%	28,80%	21,19%	22,17%	19,51%	22,93%	21,86%	19,28%	32,01%	24,06%
Produção de Concret	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,46%	13,68%	18,70%	12,38%	16,87%	16,23%	12,24%	18,67%	11,90%	12,22%	14,55%	16,33%	11,26%	17,22%	13,75%	14,11%	10,16%	20,45%	20,99%	14,25%	15,09%	13,08%	17,50%	16,98%	13,61%	23,50%	16,33%
Produção de Concret	102480	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,97%	12,06%	16,58%	10,89%	14,93%	14,36%	10,79%	16,57%	10,47%	10,75%	12,83%	14,43%	9,90%	15,23%	12,12%	12,44%	8,92%	18,19%	18,68%	12,57%	13,32%	11,52%	15,50%	15,04%	11,99%	20,96%	14,42%
Produção de Concret	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	17,85%	26,37%	23,72%	17,51%	26,10%	28,55%	24,88%	34,43%	24,57%	22,70%	26,32%	28,43%	23,27%	23,02%	26,63%	26,80%	21,87%	34,43%	37,24%	28,55%	21,32%	18,69%	28,74%	27,63%	26,06%	39,06%	23,34%
Produção de Concret	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,59%	17,17%	17,42%	11,55%	21,35%	21,04%	17,52%	26,18%	16,22%	15,37%	19,30%	21,03%	15,65%	16,21%	17,49%	18,13%	15,54%	25,61%	27,73%	19,55%	14,29%	12,33%	22,06%	21,56%	18,62%	29,16%	15,61%
Produção de Concret	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,18%	15,16%	15,41%	10,14%	18,97%	18,68%	15,49%	23,40%	14,31%	13,54%	17,08%	18,65%	13,80%	14,30%	15,45%	16,03%	13,70%	22,88%	24,82%	17,32%	12,58%	10,83%	19,61%	19,17%	16,47%	26,14%	13,75%
Produção de Concret	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,46%	13,89%	18,72%	12,45%	17,20%	16,63%	12,87%	19,15%	12,35%	12,47%	15,07%	16,49%	11,51%	17,17%	14,08%	14,44%	10,42%	21,02%	21,52%	14,63%	15,08%	12,73%	17,67%	17,44%	13,88%	23,81%	16,37%
Produção de Concret	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	10,10%	11,29%	15,37%	10,09%	14,08%	13,60%	10,45%	15,74%	10,01%	10,11%	12,28%	13,48%	9,32%	14,05%	11,45%	11,76%	8,41%	17,35%	17,78%	11,92%	12,29%	10,33%	14,48%	14,29%	11,28%	19,76%	13,36%
Produção de Concret	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,58%	17,04%	17,43%	11,59%	21,30%	21,06%	18,00%	26,15%	16,45%	15,34%	19,54%	20,74%	15,57%	16,14%	17,52%	18,14%	15,43%	25,79%	27,78%	19,58%	14,24%	12,03%	21,78%	21,67%	18,49%	28,95%	15,58%
Produção de Concret	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,37%	13,94%	14,28%	9,38%	17,57%	17,37%	14,76%	21,80%	13,44%	12,50%	16,05%	17,08%	12,70%	13,18%	14,34%	14,87%	12,57%	21,49%	23,23%	16,10%	11,58%	9,75%	17,99%	17,90%	15,16%	24,27%	12,70%
Produção de Concret	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,15%	11,51%	15,48%	10,18%	14,41%	13,97%	10,96%	16,27%	10,40%	10,34%	12,72%	13,73%	9,58%	14,09%	11,75%	12,06%	8,71%	17,84%	18,33%	12,31%	12,32%	10,19%	14,73%	14,69%	11,59%	20,16%	13,42%
Produção de Concret	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,01%	10,23%	13,82%	9,03%	12,85%	12,45%	9,75%	14,54%	9,24%	9,18%	11,32%	12,23%	8,50%	12,56%	10,44%	10,73%	7,72%	15,98%	16,41%	10,95%	10,96%	9,05%	13,14%	13,11%	10,30%	18,09%	11,94%
Produção de Concret	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,07%	14,87%	15,31%	10,11%	18,76%	18,60%	16,11%	23,24%	14,56%	13,40%	17,34%	18,12%	13,58%	14,11%	15,39%	15,94%	13,44%	23,02%	24,80%	17,26%	12,42%	10,31%	19,07%	19,20%	16,18%	25,73%	13,62%
Produção de Concret	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,66%	12,86%	13,26%	8,70%	16,33%	16,18%	13,97%	20,35%	12,59%	11,57%	15,05%	15,74%	11,73%	12,20%	13,32%	13,81%	11,60%	20,16%	21,76%	14,99%	10,71%	8,87%	16,60%	16,72%	14,02%	22,60%	11,75%
Produção de Concret	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,51%	12,00%	15,99%	10,56%	15,03%	14,62%	11,65%	17,03%	10,98%	10,81%	13,40%	14,27%	10,04%	14,54%	12,30%	12,63%	9,15%	18,67%	19,16%	12,91%	12,74%	10,42%	15,29%	15,38%	12,12%	20,93%	13,87%
Produção de Concret	102483	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,77%	10,03%	13,47%	8,81%	12,64%	12,28%	9,75%	14,37%	9,17%	9,02%	11,23%	11,98%	8,37%	12,21%	10,29%	10,57%	7,61%	15,81%	16,23%	10,82%	10,66%	8,69%	12,86%	12,95%	10,14%	17,78%	11,63%
Produção de Concret	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,66%	14,22%	14,73%	9,71%	18,00%	17,88%	15,64%	22,39%	14,05%	12,83%	16,74%	17,32%	13,00%	13,53%	14,77%	15,30%	12,87%	22,22%	23,93%	16,60%	11,90%	9,80%	18,24%	18,49%	15,50%	24,74%	13,05%
Produção de Concret	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,31%	12,30%	12,76%	8,35%	15,66%	15,54%	13,56%	19,60%	12,14%	11,08%	14,52%	15,04%	11,22%	11,70%	12,78%	13,25%	11,11%	19,45%	20,98%	14,41%	10,26%	8,43%	15,87%	16,10%	13,43%	21,72%	11,27%
Produção de Concret	102478	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,52%	9,98%	13,14%	8,60%	12,66%	12,39%	10,20%	14,64%	9,41%	9,01%	11,49%	11,89%	8,45%	11,84%	10,34%	10,63%	7,77%	15,99%	16,47%	10,99%	10,33%	8,22%	12,75%	13,07%	10,21%	17,74%	11,29%
Produção de Concret	102484	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,78%	9,13%	12,06%	7,86%	11,61%	11,36%	9,34%	13,45%	8,61%	8,24%	10,52%	10,90%	7,72%	10,84%	9,46%	9,73%	7,10%	14,71%	15,15%	10,07%	9,45%	7,51%	11,69%	12,00%	9,34%	16,33%	10,33%
Produção de Concret	94967	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,07%	13,14%	13,92%	9,16%	16,78%	16,75%	15,15%	21,11%	13,33%	11,91%	15,88%	15,96%	12,08%	12,66%	13,78%	14,28%	12,01%	20,99%	22,59%	15,59%	11,10%	8,94%	16,82%	17,38%	14,41%	23,07%	12,18%
Produção de Concret	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	7,58%	11,04%	11,72%	7,65%	14,19%	14,16%	12,78%	17,99%	11,21%	9,99%	13,40%	13,47%	10,14%	10,64%	11,60%	12,02%	10,07%	17,89%	19,29%	13,16%	9,30%	7,47%	14,23%	14,72%	12,13%	19,72%	10,21%
Produção de Concret	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	19,68%	29,14%	25,90%	19,22%	28,70%	31,13%	26,43%	37,27%	26,53%	25,06%	28,42%	31,55%	25,70%	25,33%	29,13%	29,33%	24,19%	37,06%	40,10%	31,08%	23,51%	21,21%	31,87%	30,05%	28,73%	42,43%	25,68%
Produção de Concret	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,97%	19,36%	19,30%	12,87%	23,79%	23,32%	18,86%	28,81%	17,80%	17,25%	21,14%	23,76%	17,59%	18,12%	19,49%	20,20%	17,46%	28,04%	30,38%	21,67%	16,02%	14,25%	24,87%	23,78%	20,88%	32,30%	17,47%
Produção de Concret	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	11,69%	17,52%	17,50%	11,59%	21,65%	21,21%	17,09%	26,35%	16,10%	15,59%	19,16%	21,59%	15,90%	16,40%	17,64%	18,30%	15,77%	25,63%	27,82%	19,67%	14,46%	12,85%	22,65%	21,65%	18,93%	29,63%	15,78%
Produção de Concret	102485	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	20,83%	22,83%	27,37%	20,28%	22,04%	23,58%	18,20%	26,25%	19,13%	19,47%	21,02%	23,95%	18,02%	26,51%	22,55%	22,45%	15,25%	29,34%	30,21%	22,32%	24,48%	22,20%	24,69%	23,16%	20,49%	34,00%	26,50%
Produção de Concret	102473	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,99%	14,95%	20,75%	13,82%	18,23%	17,44%	12,77%	19,80%	12,62%	13,30%	15,46%	17,80%	12,12%	19,29%	14,86%	15,23%	10,83%	21,84%	22,32%	15,21%	16,97%	15,18%	19,10%	18,21%	14,65%	25,35%	18,32%
Produção de Concret	102479	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	12,57%	13,45%	18,79%	12,42%	16,49%	15,75%	11,48%	17,93%	11,34%	11,95%	13,92%	16,07%	10,89%	17,43%	13,37%	13,71%	9,71%	19,81%	20,25%	13,70%	15,29%	13,66%	17,28%	16,47%	13,19%	23,06%	16,52%
Quadras e seus Equi	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,45%	10,45%	13,96%	10,40%	17,71%	13,22%	17,96%	15,47%	9,91%	12,35%	14,75%	13,57%	12,33%	14,62%	21,54%	15,76%	11,57%	21,19%	20,10%	12,28%	7,97%	13,68%	11,85%	14,70%	14,27%	19,53%	12,40%
Quadros de automaçã	106295	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	16,85%	13,30%	22,01%	15,47%	24,89%	17,03%	13,95%	20,45%	22,42%	15,58%	14,85%	12,01%	16,04%	19,99%	15,81%	16,35%	17,39%	18,24%	26,33%	15,46%	16,41%	18,49%	12,55%	22,44%	15,73%	22,20%	16,53%
Quadros de automaçã	106300	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	28,77%	23,38%	35,96%	26,76%	39,83%	29,04%	24,38%	33,88%	36,68%	26,91%	25,81%	21,34%	27,59%	33,27%	27,23%	28,05%	29,60%	30,75%	41,72%	26,71%	28,15%	31,03%	22,21%	36,54%	27,10%	36,26%	28,33%
Quadros de automaçã	106293	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	12,45%	9,74%	16,56%	11,36%	18,84%	12,60%	10,23%	15,29%	16,78%	11,45%	10,90%	8,77%	11,82%	14,91%	11,64%	12,06%	12,85%	13,56%	19,99%	11,38%	12,10%	13,81%	9,17%	16,90%	11,60%	16,69%	12,20%
Quadros de automaçã	106297	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	22,62%	18,14%	28,96%	20,86%	32,29%	22,84%	18,97%	27,04%	29,32%	21,00%	20,09%	16,47%	21,59%	26,48%	21,32%	21,98%	23,26%	24,37%	33,94%	20,87%	22,05%	24,73%	17,18%	29,46%	21,23%	29,16%	22,21%
Quadros de automaçã	106298	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	22,49%	17,99%	28,76%	20,77%	32,20%	22,71%	18,82%	26,90%	29,33%	20,90%	19,99%	16,33%	21,48%	26,36%	21,19%	21,87%	23,18%	24,20%	33,91%	20,75%	21,95%	24,47%	17,04%	29,28%	21,09%	29,01%	22,11%
Quadros de automaçã	106301	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	30,75%	25,07%	38,14%	28,68%	42,15%	31,02%	26,14%	36,03%	39,02%	28,83%	27,68%	22,94%	29,52%	35,41%	29,14%	30,02%	31,64%	32,78%	44,13%	28,60%	30,12%	33,01%	23,86%	38,74%	28,99%	38,48%	30,31%
Quadros de automaçã	106292	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	13,08%	10,26%	17,37%	11,93%	19,70%	13,23%	10,77%	16,03%	17,55%	12,03%	11,46%	9,24%	12,41%	15,63%	12,24%	12,66%	13,49%	14,24%	20,87%	11,96%	12,70%	14,51%	9,66%	17,71%	12,20%	17,49%	12,81%
Quadros de automaçã	106282	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	16,42%	15,50%	25,29%	15,81%	19,87%	17,17%	12,64%	23,89%	18,81%	17,78%	15,36%	16,52%	17,44%	18,20%	18,03%	15,46%	17,55%	19,81%	23,92%	18,80%	18,81%	22,81%	18,07%	24,20%	16,77%	24,50%	18,41%
Quadros de automaçã	106283	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 16 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	16,42%	15,50%	25,29%	15,81%	19,87%	17,17%	12,64%	23,89%	18,81%	17,78%	15,36%	16,52%	17,44%	18,20%	18,03%	15,46%	17,55%	19,81%	23,92%	18,80%	18,81%	22,81%	18,07%	24,20%	16,77%	24,50%	18,41%
Quadros de automaçã	106286	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 20 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	25,33%	24,07%	36,88%	24,49%	29,97%	26,35%	20,00%	35,15%	28,58%	27,19%	23,85%	25,47%	26,72%	27,75%	27,52%	24,01%	26,88%	29,91%	35,17%	28,57%	28,58%	33,80%	27,59%	35,54%	25,81%	35,91%	28,04%
Quadros de automaçã	106287	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 25 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	35,06%	33,56%	48,15%	33,93%	40,54%	36,25%	28,56%	46,14%	38,70%	37,10%	33,18%	35,13%	36,59%	37,94%	37,58%	33,43%	36,76%	40,46%	46,13%	38,72%	38,66%	45,00%	37,58%	46,72%	35,63%	47,01%	38,09%
Quadros de automaçã	106288	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 32 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	44,49%	42,88%	57,98%	43,15%	50,35%	45,77%	37,37%	55,85%	48,26%	46,52%	42,39%	44,53%	46,05%	47,58%	47,11%	42,69%	46,22%	50,23%	55,86%	48,29%	48,18%	55,01%	47,11%	56,58%	45,15%	56,77%	47,60%
Quadros de automaçã	106289	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 40 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	57,15%	55,57%	69,65%	55,77%	62,82%	58,40%	49,88%	67,74%	60,74%	59,08%	55,01%	57,15%	58,65%	60,16%	59,66%	55,34%	58,79%	62,68%	67,73%	60,76%	60,66%	67,10%	59,63%	68,43%	57,81%	68,57%	60,12%
Quadros de automaçã	106290	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 50 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	67,65%	66,25%	78,26%	66,30%	72,62%	68,74%	61,07%	76,59%	70,67%	69,20%	65,65%	67,59%	68,87%	70,31%	69,79%	65,99%	68,99%	72,49%	76,57%	70,71%	70,56%	76,31%	69,73%	77,26%	68,24%	77,31%	70,14%
Quadros de automaçã	106291	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	72,80%	71,56%	82,15%	71,48%	77,28%	73,76%	66,88%	80,64%	75,39%	74,06%	70,93%	72,69%	73,82%	75,21%	74,66%	71,28%	73,91%	77,15%	80,61%	75,43%	75,27%	80,60%	74,57%	81,32%	73,36%	81,29%	74,92%
Quadros de automaçã	102136	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 1 BOMBA TRIFÁSICA ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025	UN	93,24%	92,64%	95,68%	91,85%	94,66%	92,52%	91,75%	94,69%	92,61%	92,15%	92,02%	93,13%	92,73%	92,62%	92,35%	91,81%	92,52%	94,54%	94,52%	92,13%	92,74%	95,97%	90,49%	95,60%	94,25%	95,74%	92,73%
Quadros de automaçã	106263	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025	UN	94,12%	93,65%	96,30%	92,88%	95,39%	93,58%	92,95%	95,38%	93,57%	93,15%	93,03%	93,96%	93,64%	93,72%	93,41%	92,94%	93,48%	95,28%	95,23%	93,23%	93,62%	96,59%	91,93%	96,20%	94,92%	96,24%	93,66%
Quadros de automaçã	106299	RELÉ TÉRMICO 32 A 40 A PARA 220 V OU 22 A 32 A PARA 380 V, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	36,62%	30,65%	44,80%	34,15%	48,38%	36,93%	31,77%	42,30%	44,60%	34,39%	33,18%	28,24%	35,21%	41,52%	34,91%	35,72%	37,34%	39,04%	50,04%	34,30%	35,78%	39,79%	29,24%	45,35%	34,88%	44,88%	36,01%
Radier, Piso de Conc	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	4,90%	4,84%	7,99%	5,33%	8,26%	6,22%	6,51%	9,00%	7,61%	4,32%	8,50%	7,87%	6,06%	6,66%	5,36%	6,33%	4,86%	9,73%	11,11%	6,61%	5,61%	5,89%	7,06%	10,53%	5,55%	8,68%	4,86%
Radier, Piso de Conc	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	10,70%	7,54%	9,36%	9,35%	11,95%	10,52%	11,26%	11,77%	12,21%	9,75%	10,59%	9,36%	8,29%	10,02%	9,98%	10,52%	9,41%	13,24%	14,14%	10,93%	8,24%	11,57%	8,85%	11,18%	9,77%	12,59%	10,42%
Radier, Piso de Conc	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	9,35%	6,61%	8,24%	8,23%	10,52%	9,21%	9,92%	10,36%	10,70%	8,63%	9,30%	8,18%	7,21%	8,76%	8,74%	9,22%	8,20%	11,70%	12,50%	9,58%	7,20%	10,17%	7,73%	9,85%	8,52%	11,04%	9,12%
Radier, Piso de Conc	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	8,79%	6,14%	7,68%	7,62%	9,83%	8,67%	9,23%	9,72%	10,08%	8,04%	8,68%	7,69%	6,71%	8,22%	8,23%	8,65%	7,68%	10,97%	11,75%	8,95%	6,73%	9,49%	7,31%	9,18%	8,00%	10,33%	8,55%
Radier, Piso de Conc	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	7,72%	5,38%	6,68%	6,73%	8,61%	7,56%	8,09%	8,43%	8,79%	7,01%	7,58%	6,65%	5,86%	7,15%	7,13%	7,56%	6,74%	9,59%	10,30%	7,89%	5,86%	8,31%	6,32%	8,04%	6,97%	9,04%	7,46%
Radier, Piso de Conc	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	6,34%	4,38%	5,50%	5,60%	7,16%	6,23%	6,73%	7,00%	7,33%	5,80%	6,35%	5,52%	4,89%	5,96%	5,86%	6,23%	5,51%	8,01%	8,63%	6,52%	4,82%	6,96%	5,27%	6,63%	5,77%	7,60%	6,13%
Radier, Piso de Conc	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	11,33%	8,03%	9,94%	9,99%	12,71%	11,18%	11,92%	12,50%	12,97%	10,41%	11,28%	9,98%	8,80%	10,59%	10,62%	11,11%	9,99%	14,08%	15,02%	11,66%	8,76%	12,24%	9,46%	11,86%	10,37%	13,34%	11,02%
Radier, Piso de Conc	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	19,01%	20,00%	28,29%	19,11%	23,23%	25,11%	19,86%	22,38%	22,45%	17,06%	17,20%	14,29%	17,36%	25,44%	22,62%	21,29%	20,80%	26,30%	27,14%	24,77%	18,92%	27,15%	19,70%	21,58%	20,33%	21,52%	18,21%
Radier, Piso de Conc	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	94,37%	94,49%	94,87%	94,14%	95,27%	95,04%	94,87%	96,04%	94,59%	94,43%	95,63%	94,83%	94,68%	95,31%	94,63%	94,58%	94,74%	95,82%	96,11%	94,72%	94,25%	94,90%	94,40%	95,20%	94,25%	95,84%	94,66%
Radier, Piso de Conc	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	92,41%	93,06%	94,12%	92,54%	94,05%	93,75%	93,83%	94,51%	93,51%	93,06%	93,90%	93,15%	93,59%	94,12%	93,24%	93,51%	93,33%	95,00%	95,15%	93,67%	93,98%	93,83%	93,59%	94,25%	93,15%	94,79%	93,33%
Radier, Piso de Conc	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,09%	3,05%	2,32%	1,92%	3,41%	3,78%	3,56%	3,52%	3,05%	2,66%	3,73%	2,90%	2,62%	2,91%	3,22%	3,40%	3,16%	4,96%	4,72%	3,43%	2,32%	1,88%	3,31%	3,60%	3,37%	4,99%	2,66%
Radier, Piso de Conc	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Radier, Piso de Conc	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	8,27%	14,83%	12,81%	11,14%	18,20%	18,22%	17,15%	18,47%	16,88%	14,94%	17,83%	15,43%	13,65%	14,64%	17,10%	17,30%	14,59%	22,76%	22,61%	17,09%	12,48%	12,18%	16,33%	18,31%	16,33%	22,52%	14,83%
Radier, Piso de Conc	103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,88%	12,94%	11,18%	9,69%	15,82%	15,98%	15,18%	16,21%	14,65%	12,89%	15,72%	13,35%	11,88%	12,88%	14,90%	15,09%	12,97%	20,12%	19,93%	14,98%	10,86%	10,41%	14,24%	16,03%	14,34%	19,88%	12,88%
Radier, Piso de Conc	103078	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,11%	11,91%	10,24%	8,84%	14,49%	14,77%	14,04%	14,94%	13,41%	11,73%	14,55%	12,23%	10,90%	11,90%	13,71%	13,88%	12,08%	18,65%	18,43%	13,80%	9,96%	9,39%	13,13%	14,75%	13,26%	18,43%	11,79%
Radier, Piso de Conc	103079	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,56%	10,94%	9,42%	8,16%	13,32%	13,61%	13,01%	13,77%	12,32%	10,74%	13,43%	11,19%	10,03%	10,99%	12,60%	12,77%	11,22%	17,23%	17,03%	12,74%	9,16%	8,60%	12,05%	13,59%	12,22%	17,03%	10,84%
Radier, Piso de Conc	103080	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,13%	9,82%	8,63%	7,53%	12,16%	12,36%	11,92%	12,60%	11,29%	9,78%	12,25%	10,16%	9,12%	10,08%	11,44%	11,60%	10,25%	15,71%	15,60%	11,61%	8,36%	7,94%	10,90%	12,38%	11,12%	15,51%	9,90%
Radier, Piso de Conc	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,42%	11,64%	10,79%	8,94%	14,74%	14,32%	13,68%	15,35%	13,51%	11,01%	14,88%	12,76%	11,12%	11,96%	13,15%	13,65%	11,42%	18,76%	18,88%	13,68%	10,12%	9,54%	13,43%	15,55%	12,79%	18,34%	11,29%
Radier, Piso de Conc	103074	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,62%	13,47%	11,17%	9,58%	15,99%	16,40%	15,36%	16,42%	14,67%	13,00%	16,08%	13,59%	12,10%	12,97%	15,24%	15,39%	13,17%	20,65%	20,28%	15,21%	10,97%	10,18%	14,71%	16,33%	14,66%	20,50%	12,93%
Radier, Piso de Conc	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	7,53%	14,41%	12,27%	10,59%	17,36%	17,66%	16,59%	17,74%	16,01%	14,20%	17,23%	14,77%	13,14%	14,16%	16,40%	16,65%	14,24%	22,08%	21,81%	16,55%	12,01%	11,34%	15,81%	17,56%	15,85%	21,94%	14,14%
Radier, Piso de Conc	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,52%	12,82%	10,95%	9,43%	15,44%	15,79%	14,95%	15,89%	14,24%	12,57%	15,48%	13,08%	11,68%	12,70%	14,61%	14,84%	12,87%	19,87%	19,60%	14,80%	10,68%	9,98%	14,06%	15,70%	14,18%	19,71%	12,57%
Radier, Piso de Conc	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,91%	11,90%	10,14%	8,71%	14,30%	14,73%	13,96%	14,80%	13,19%	11,58%	14,45%	12,11%	10,83%	11,84%	13,58%	13,78%	12,08%	18,58%	18,29%	13,76%	9,90%	9,15%	13,09%	14,60%	13,22%	18,43%	11,64%
Radier, Piso de Conc	103072	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,44%	11,01%	9,41%	8,11%	13,26%	13,66%	13,02%	13,75%	12,23%	10,70%	13,44%	11,18%	10,04%	11,02%	12,58%	12,78%	11,29%	17,29%	17,03%	12,79%	9,18%	8,47%	12,10%	13,55%	12,28%	17,14%	10,80%
Radier, Piso de Conc	103073	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	5,07%	9,95%	8,68%	7,53%	12,20%	12,49%	12,00%	12,66%	11,30%	9,82%	12,34%	10,23%	9,20%	10,17%	11,51%	11,70%	10,38%	15,86%	15,70%	11,73%	8,43%	7,88%	11,03%	12,43%	11,25%	15,71%	9,93%
Radier, Piso de Conc	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	79,47%	77,79%	83,94%	78,68%	79,02%	75,59%	77,66%	79,14%	79,88%	74,46%	73,32%	74,57%	77,73%	78,54%	77,93%	74,64%	79,20%	77,09%	79,38%	72,66%	79,84%	84,38%	78,17%	65,53%	77,06%	77,51%	75,85%
Rasgos e Fixações	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	78,79%	84,34%	86,66%	78,75%	83,56%	84,93%	84,53%	90,34%	83,93%	80,11%	84,85%	85,19%	81,71%	82,05%	83,17%	83,46%	81,55%	88,25%	89,69%	85,75%	79,99%	78,77%	84,66%	87,49%	83,23%	90,72%	82,92%
Rasgos e Fixações	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	77,62%	83,47%	82,71%	76,63%	82,69%	84,05%	83,68%	87,78%	83,08%	78,97%	83,94%	83,49%	80,70%	81,05%	82,18%	82,55%	80,38%	87,58%	88,99%	83,61%	78,49%	77,61%	83,26%	84,52%	82,31%	89,59%	81,89%
Rasgos e Fixações	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	78,25%	83,96%	83,20%	77,27%	83,18%	84,55%	84,16%	88,17%	83,54%	79,57%	84,44%	83,98%	81,22%	81,62%	82,72%	83,04%	80,91%	87,99%	89,34%	84,06%	79,02%	78,23%	83,72%	84,98%	82,80%	89,95%	82,43%
Rasgos e Fixações	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	58,03%	66,62%	65,78%	56,71%	65,54%	67,87%	67,17%	74,34%	66,13%	60,05%	67,51%	66,98%	62,59%	63,21%	64,92%	65,48%	62,21%	73,80%	76,42%	67,40%	59,58%	57,88%	66,67%	68,42%	65,15%	77,41%	64,20%
Rasgos e Fixações	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	55,24%	64,00%	63,25%	53,95%	62,98%	65,35%	64,65%	72,16%	63,44%	57,35%	64,97%	64,46%	59,89%	60,65%	62,40%	62,90%	59,52%	71,62%	74,38%	64,90%	56,79%	55,10%	64,10%	65,88%	62,63%	75,39%	61,56%

Rasgos e Fixações	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	58,84%	67,32%	66,41%	57,50%	66,20%	68,56%	67,84%	74,91%	66,71%	60,83%	68,20%	67,62%	63,23%	63,99%	65,59%	66,15%	62,85%	74,42%	76,96%	67,99%	60,16%	58,64%	67,27%	69,05%	65,77%	78,00%	64,94%
Rasgos e Fixações	91188	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM. AF_09/2023	UN	68,34%	74,70%	74,19%	67,83%	75,71%	75,87%	76,27%	80,29%	73,99%	71,20%	76,70%	74,07%	71,98%	73,76%	75,82%	74,74%	72,61%	81,19%	82,03%	75,58%	68,67%	70,02%	74,27%	75,82%	72,90%	82,97%	73,84%
Rasgos e Fixações	91189	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 5 TUBOS COM DIÂMETROS DE 50 MM. AF_09/2023	UN	49,05%	56,68%	56,65%	48,33%	57,84%	58,81%	58,92%	65,40%	56,23%	52,19%	59,31%	56,84%	53,52%	55,46%	58,10%	57,00%	54,10%	65,94%	67,77%	58,64%	49,97%	50,37%	56,99%	58,68%	55,30%	68,86%	55,35%
Rasgos e Fixações	91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	43,62%	52,42%	52,03%	42,42%	51,53%	54,29%	53,38%	62,14%	51,92%	45,79%	53,63%	53,30%	48,42%	49,29%	51,15%	51,68%	48,06%	61,26%	64,62%	54,08%	45,52%	43,30%	53,01%	54,57%	51,35%	65,71%	49,87%
Rasgos e Fixações	91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	UN	64,43%	72,40%	71,55%	63,19%	71,44%	73,45%	72,85%	79,04%	71,90%	66,35%	73,13%	72,64%	68,59%	69,27%	70,80%	71,27%	68,25%	78,71%	80,97%	72,92%	65,74%	64,40%	72,31%	74,00%	71,02%	81,90%	70,26%
Rasgos e Fixações	91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	UN	52,85%	61,65%	60,91%	51,55%	60,65%	63,18%	62,37%	70,20%	61,11%	54,98%	62,73%	62,18%	57,57%	58,27%	60,10%	60,59%	57,18%	69,54%	72,46%	62,71%	54,48%	52,63%	61,84%	63,58%	60,30%	73,51%	59,19%
Rasgos e Fixações	95541	FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	52,19%	58,88%	55,69%	41,39%	58,59%	40,45%	58,51%	66,51%	61,53%	45,35%	61,84%	44,02%	55,45%	58,97%	52,05%	48,42%	48,63%	58,87%	59,81%	52,32%	46,45%	52,37%	54,50%	74,09%	60,74%	67,77%	51,54%
Rasgos e Fixações	91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	M	45,66%	52,84%	48,57%	41,31%	51,25%	46,33%	48,21%	45,33%	51,36%	46,72%	48,36%	38,48%	46,71%	41,89%	48,09%	40,78%	43,47%	55,74%	54,19%	49,24%	48,72%	49,23%	46,40%	50,31%	49,07%	54,08%	49,30%
Rasgos e Fixações	91167	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	64,36%	71,39%	60,92%	52,27%	71,13%	52,54%	70,77%	73,47%	73,95%	57,21%	74,68%	54,49%	67,69%	72,75%	64,44%	62,27%	60,49%	70,33%	71,79%	61,95%	57,79%	64,25%	65,78%	82,73%	73,63%	77,54%	63,50%
Rasgos e Fixações	91176	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	51,35%	58,13%	48,45%	39,14%	57,91%	39,69%	57,78%	60,86%	60,83%	44,46%	61,07%	41,56%	54,67%	58,21%	51,21%	47,61%	47,52%	58,27%	58,80%	48,82%	44,86%	51,53%	52,61%	69,50%	59,96%	65,68%	50,61%
Rasgos e Fixações	91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	88,19%	88,00%	89,21%	83,44%	87,04%	85,26%	88,70%	89,46%	88,37%	87,07%	84,70%	85,78%	88,48%	85,78%	87,33%	83,41%	87,56%	91,05%	87,64%	87,33%	87,07%	89,07%	87,91%	88,14%	87,01%	90,83%	88,50%
Rasgos e Fixações	91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	88,92%	88,82%	89,88%	84,70%	87,60%	86,43%	89,41%	90,11%	89,09%	87,87%	85,10%	86,78%	89,19%	86,92%	88,10%	84,81%	88,33%	91,59%	88,17%	88,15%	87,98%	89,76%	88,65%	89,03%	87,81%	91,42%	89,22%
Rasgos e Fixações	91171	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	58,35%	65,96%	54,73%	45,93%	65,65%	46,17%	65,26%	68,25%	68,68%	50,97%	69,61%	48,10%	61,85%	67,43%	58,44%	56,14%	54,28%	64,78%	66,35%	55,84%	51,49%	58,24%	59,82%	78,66%	68,34%	72,76%	57,39%
Rasgos e Fixações	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	90,01%	89,95%	90,85%	86,32%	88,62%	87,92%	90,45%	91,08%	90,17%	89,05%	86,08%	88,12%	90,24%	88,36%	89,27%	86,52%	89,47%	92,41%	89,13%	89,33%	89,22%	90,77%	89,77%	90,20%	89,00%	92,29%	90,28%
Rasgos e Fixações	91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	57,37%	65,07%	53,78%	44,98%	64,75%	45,21%	64,36%	67,42%	67,82%	49,96%	68,76%	47,12%	60,91%	66,50%	57,49%	55,16%	53,29%	63,86%	65,48%	54,83%	50,52%	57,31%	58,89%	78,05%	67,48%	71,99%	56,46%
Rasgos e Fixações	91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	M	88,19%	88,00%	89,21%	83,44%	87,04%	85,26%	88,70%	89,46%	88,37%	87,07%	84,70%	85,78%	88,48%	85,78%	87,33%	83,41%	87,56%	91,05%	87,64%	87,33%	87,07%	89,07%	87,91%	88,14%	87,01%	90,83%	88,50%
Rasgos e Fixações	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	64,36%	71,39%	60,92%	52,27%	71,13%	52,54%	70,77%	73,47%	73,95%	57,21%	74,68%	54,49%	67,69%	72,75%	64,44%	62,27%	60,49%	70,33%	71,79%	61,95%	57,79%	64,25%	65,78%	82,73%	73,63%	77,54%	63,50%
Rasgos e Fixações	91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	51,71%	58,86%	48,56%	39,47%	58,60%	39,91%	58,43%	61,54%	61,60%	44,64%	62,08%	41,81%	55,11%	59,30%	51,64%	48,42%	47,79%	58,56%	59,43%	49,16%	45,11%	51,80%	53,04%	71,06%	60,88%	66,32%	50,92%
Rasgos e Fixações	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	52,51%	59,89%	49,24%	40,19%	59,59%	40,62%	59,32%	62,46%	62,68%	45,36%	63,26%	42,52%	56,00%	60,62%	52,48%	49,53%	48,53%	59,32%	60,42%	49,98%	45,82%	52,56%	53,92%	72,44%	62,02%	67,28%	51,67%
Rasgos e Fixações	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	51,35%	58,13%	48,45%	39,14%	57,91%	39,69%	57,78%	60,86%	60,83%	44,46%	61,07%	41,56%	54,67%	58,21%	51,21%	47,61%	47,52%	58,27%	58,80%	48,82%	44,86%	51,53%	52,61%	69,50%	59,96%	65,68%	50,61%
Rasgos e Fixações	91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	58,30%	65,97%	54,68%	45,87%	65,61%	46,14%	65,25%	68,20%	68,65%	50,93%	69,65%	48,03%	61,79%	67,42%	58,44%	56,12%	54,25%	64,76%	66,33%	55,79%	51,45%	58,17%	59,81%	78,70%	68,29%	72,74%	57,30%
Rasgos e Fixações	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	57,34%	65,08%	53,76%	44,95%	64,75%	45,16%	64,29%	67,42%	67,85%	49,96%	68,74%	47,11%	60,87%	66,49%	57,48%	55,16%	53,25%	63,84%	65,45%	54,83%	50,53%	57,28%	58,87%	77,99%	67,49%	71,94%	56,41%
Rasgos e Fixações	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	64,33%	71,39%	60,88%	52,14%	71,14%	52,45%	70,69%	73,55%	73,98%	57,14%	74,76%	54,39%	67,61%	72,71%	64,46%	62,16%	60,45%	70,34%	71,82%	61,84%	57,77%	64,26%	65,88%	82,67%	73,49%	77,46%	63,42%
Rasgos e Fixações	104759	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104760	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104758	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104770	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104772	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104768	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104769	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104771	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104767	FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104762	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	81,61%	81,64%	82,09%	82,22%	81,64%	79,81%	84,20%	85,21%	81,33%	76,39%	82,46%	77,74%	80,72%	82,93%	79,24%	82,48%	81,59%	84,75%	84,70%	83,54%	82,22%	83,10%	79,86%	85,29%	81,70%	86,81%	77,02%
Rasgos e Fixações	104763	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	81,53%	81,62%	82,10%	82,19%	81,71%	79,67%	84,23%	85,18%	81,29%	76,28%	82,42%	77,74%	80,72%	82,87%	79,12%	82,42%	81,47%	84,71%	84,62%	83,52%	82,26%	83,07%	79,87%	85,21%	81,64%	86,71%	76,92%
Rasgos e Fixações	104761	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	81,92%	81,78%	82,13%	82,20%	81,99%	79,86%	84,50%	85,29%	81,40%	76,47%	82,80%	77,78%	80,74%	83,03%	79,30%	82,81%	81,93%	84,97%	84,76%	83,70%	82,41%	83,27%	80,00%	85,36%	81,86%	87,00%	77,03%
Rasgos e Fixações	90440	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	81,07%	81,12%	81,61%	81,61%	81,18%	79,25%	83,76%	84,84%	80,76%	75,68%	81,93%	77,13%	80,14%	82,45%	78,61%	81,98%	80,84%	84,39%	84,29%	83,07%	81,70%	82,55%	79,27%	84,83%	81,17%	86,46%	76,30%
Rasgos e Fixações	90441	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	80,97%	81,09%	81,63%	81,57%	81,23%	79,11%	83,78%	84,82%	80,76%	75,54%	81,89%	77,12%	80,14%	82,38%	78,50%	81,93%	80,72%	84,34%	84,20%	83,06%	81,74%	82,55%	79,27%	84,72%	81,11%	86,35%	76,22%
Rasgos e Fixações	90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	81,35%	81,25%	81,63%	81,58%	81,51%	79,34%	84,06%	84,95%	80,85%	75,81%	82,29%	77,14%	80,15%	82,53%	78,71%	82,33%	81,17%	84,64%	84,38%	83,27%	81,91%	82,75%	79,40%	84,93%	81,30%	86,67%	76,39%
Rasgos e Fixações	104776	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	88,39%	89,26%	90,37%	88,83%	88,89%	86,02%	89,88%	91,55%	89,32%	83,80%	88,80%	86,03%	87,43%	89,20%	85,67%	88,62%	88,30%	90,02%	90,40%	89,44%	89,05%	89,75%	86,68%	92,40%	88,10%	92,08%	84,25%
Rasgos e Fixações	104778	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	88,39%	89,19%	90,32%	88,86%	88,85%	86,02%	89,92%	91,53%	89,15%	83,72%	88,84%	85,96%	87,41%	89,13%	85,62%	88,62%	88,27%	89,97%	90,38%	89,53%	88,92%	89,85%	86,64%	92,39%	88,04%	92,08%	84,10%
Rasgos e Fixações	104774	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	88,80%	89,49%	90,53%	89,04%	88,97%	86,21%	89,96%	91,87%	89,64%	84,10%	89,26%	86,11%	87,84%	89,35%	85,77%	88,84%	88,38%	89,97%	90,60%	89,69%	89,35%	90,00%	86,92%	92,65%	88,50%	92,33%	84,25%
Rasgos e Fixações	104775	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	88,06%	88,96%	87,61%	87,90%	88,61%	85,61%	89,61%	89,53%	89,01%	83,31%	88,46%	84,81%	87,05%	88,91%	85,23%	88,29%	87,84%	89,77%	90,04%	88,06%	88,40%	89,43%	85,76%	90,69%	87,78%	91,38%	83,76%
Rasgos e Fixações	104777	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	88,04%	88,88%	87,54%	87,94%	88,56%	85,63%	89,63%	89,49%	88,84%	83,21%	88,49%	84,75%	87,02%	88,81%	85,18%	88,30%	87,80%	89,72%	90,02%	88,19%	88,28%	89,53%	85,76%	90,67%	87,69%	91,39%	83,61%
Rasgos e Fixações	104773	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	88,48%	89,24%	87,79%	88,10%	88,72%	85,88%	89,68%	89,89%	89,34%	83,62%	88,89%	84,91%	87,50%	89,06%	85,41%	88,56%	87,88%	89,71%	90,23%	88,36%	88,71%	89,66%	86,07%	90,97%	88,13%	91,67%	83,77%
Rasgos e Fixações	104782	PASSANTE TIPO PEÇA EM FÔRMA DE MADEIRA, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	8,86%	9,96%	11,72%	8,83%	14,62%	11,22%	15,21%	12,46%	8,47%	10,53%	12,76%	10,89%	10,39%	12,19%	18,28%	13,50%	9,80%	18,02%	16,16%	10,08%	6,49%	11,78%	9,76%	12,53%	11,91%	17,82%	11,42%
Rasgos e Fixações	90451	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	66,91%	66,71%	67,73%	63,95%	69,78%	69,67%	68,77%	69,06%	67,64%	64,68%	69,58%	65,05%	67,45%	69,00%	64,47%	67,94%	65,70%	73,06%	69,70%	64,92%	67,24%	69,46%	64,21%	72,69%	65,29%	75,09%	68,36%
Rasgos e Fixações	90452	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO 5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	33,15%	33,79%	34,49%	30,00%	35,49%	34,03%	34,51%	35,88%	33,65%	31,02%	35,15%	31,25%	33,40%	34,63%	31,30%	32,88%	31,91%	39,37%	34,95%	31,85%	33,57%	35,32%	28,29%	39,52%	30,96%	40,30%	34,08%
Rasgos e Fixações	90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	63,37%	66,07%	69,78%	65,33%	70,29%	67,52%	65,47%	60,69%	64,63%	64,62%	66,81%	61,56%	64,61%	65,44%	63,31%	69,42%	65,13%	71,58%	69,73%	62,80%	64,17%	69,53%	63,22%	69,83%	64,77%	70,45%	65,96%
Rasgos e Fixações	104784	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	51,59%	55,65%	60,25%	54,42%	59,70%	55,53%	53,66%	48,18%	52,95%	53,62%	55,13%	49,62%	52,91%	53,56%	52,28%	58,57%	54,11%	60,88%	58,73%	51,57%	52,56%	58,89%	50,62%	58,91%	53,40%	58,40%	54,37%
Rasgos e Fixações	90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	58,54%	60,09%	63,74%	59,73%	65,36%	63,66%	61,04%	56,50%	59,59%	58,99%	62,33%	56,63%	59,82%	61,12%	57,38%	64,51%	59,71%	67,27%	65,10%	57,01%	59,23%	64,45%	59,62%	65,23%	59,69%	67,46%	61,34%
Rasgos e Fixações	104783	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 50 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 40 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	54,12%	56,58%	60,49%	55,82%	61,60%	58,96%	56,41%	51,53%	55,32%	55,06%	57,90%	52,08%	55,37%	56,54%	53,67%	60,66%	55,77%	63,18%	61,13%	53,16%	54,90%	60,59%	54,34%	61,25%	55,53%	62,52%	56,86%
Rasgos e Fixações	90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	UN	55,45%	58,37%	62,35%	57,51%	62,96%	59,88%	57,70%	52,65%	56,61%	56,66%	59,14%	53,43%	56,75%	57,58%	55,35%	61,99%	57,30%	64,48%	62,39%	54,80%	56,20%	62,12%	55,36%	62,53%	56,96%	63,18%	58,27%
Rasgos e Fixações	90459	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Rasgos e Fixações	104780	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	98,43%	98,49%	99,00%	98,81%	98,93%	98,80%	98,99%	99,12%	97,92%	98,50%	98,91%	98,29%	98,26%	98,75%	98,50%	98,41%	98,47%	99,01%	99,02%	98,63%	98,44%	98,75%	98,72%	99,03%	98,91%	99,03%	98,20%
Rasgos e Fixações	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	98,63%	98,36%	98,93%	98,96%	98,86%	98,72%	98,83%	99,14%	98,34%	98,40%	98,84%	98,38%	98,33%	98,55%	98,69%	98,31%	98,52%	98,93%	98,96%	98,66%	98,42%	98,91%	98,78%	99,05%	98,78%	98,95%	98,15%
Rasgos e Fixações	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	98,42%	98,48%	98,99%	98,80%	98,92%	98,79%	98,98%	99,11%	97,90%	98,49%	98,90%	98,28%	98,25%	98,74%	98,49%	98,40%	98,46%	99,01%	99,02%	98,62%	98,43%	98,74%	98,72%	99,03%	98,90%	99,03%	98,18%
Rasgos e Fixações	104787	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	81,17%	81,52%	81,93%	81,59%	81,62%	79,08%	84,16%	84,85%	80,77%	75,80%	82,01%	77,31%	80,43%	82,70%	79,00%	82,27%	81,04%	84,40%	84,40%	83,55%	82,26%	83,04%	79,57%	84,94%	81,68%	86,69%	76,68%
Rasgos e Fixações	104788	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	M	81,14%	81,14%	81,87%	81,95%	81,15%	79,25%	84,01%	84,86%	80,80%	75,60%	82,08%	77,35%	80,39%	82,54%	78,69%	82,19%	80,85%	84,49%	84,49%	83,17%	81,87%	82,61%	79,23%	84,91%	81,48%	86,49%	76,56%
Rasgos e Fixações	104786	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	81,44%	81,13%	81,91%	81,58%	81,36%	79,89%	83,83%	85,35%	81,41%	75,76%	82,22%	77,30%	80,46%	82,68%	79,27%	81,93%	81,13%	84,83%	84,43%	83,43%	81,91%	82,84%	79,66%	85,00%	81,17%	86,67%	76,44%
Rasgos e Fixações	90445	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	M	95,58%	94,69%	96,10%	95,12%	96,45%	95,12%	96,15%	96,47%	95,38%	93,33%	95,70%	94,67%	94,59%	95,25%	93,48%	95,16%	95,14%	96,34%	96,73%	95,76%	95,21%	95,87%	95,50%	96,59%	95,24%	96,82%	92,93%
Rasgos e Fixações	90446	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	95,61%	94,72%	96,07%	95,13%	96,39%	95,06%	96,14%	96,42%	95,31%	93,28%	95,74%	94,58%	94,54%	95,25%	93,49%	95,10%	95,12%	96,33%	96,74%	95,77%	95,23%	95,88%	95,48%	96,52%	95,22%	96,79%	93,02%
Rasgos e Fixações	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	95,65%	94,74%	96,09%	95,18%	96,49%	95,20%	96,12%	96,44%	95,33%	93,30%	95,74%	94,55%	94,57%	95,24%	93,55%	95,13%	95,16%	96,29%	96,75%	95,72%	95,20%	95,83%	95,50%	96,56%	95,23%	96,84%	92,99%
Rasgos e Fixações	104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	43,74%	42,65%	53,37%	38,76%	43,65%	42,51%	46,65%	54,27%	45,68%	40,37%	46,26%	43,42%	44,81%	41,13%	42,92%	40,65%	44,47%	51,66%	51,09%	44,25%	40,33%	47,72%	44,75%	51,71%	40,81%	54,57%	47,53%
Rasgos e Fixações	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	34,45%	33,54%	37,44%	28,75%	34,51%	33,36%	37,27%	39,42%	36,31%	31,37%	36,83%	32,69%	35,45%	32,17%	33,71%	31,71%	34,91%	42,16%	41,24%	32,51%	30,71%	38,17%	34,43%	37,38%	31,86%	43,37%	37,95%
Rasgos e Fixações	90462	SUPORTE PARA 2 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	35,73%	35,13%	38,59%	29,84%	36,33%	34,20%	38,20%	40,26%	37,23%	32,76%	37,60%	33,55%	36,56%	33,46%	34,74%	32,48%	35,79%	43,28%	42,08%	33,97%	32,58%	39,11%	35,50%	38,45%	33,19%	44,29%	38,50%
Rasgos e Fixações	104765	SUPORTE PARA 4 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	62,51%	61,31%	71,23%	57,63%	62,18%	61,58%	65,49%	72,11%	64,53%	59,11%	65,19%	62,48%	63,60%	59,87%	61,92%	59,86%	63,49%	69,77%	69,47%	62,92%	58,77%	66,43%	63,57%	69,82%	59,66%	72,35%	66,46%
Rasgos e Fixações	90461	SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	53,03%	51,75%	56,38%	46,39%	52,77%	52,01%	56,31%	58,62%	55,23%	49,35%	55,86%	51,28%	54,21%	50,24%	52,30%	50,19%	53,78%	61,11%	60,45%	50,73%	48,29%	57,25%	53,06%	56,32%	50,03%	62,47%	57,22%
Rasgos e Fixações	90463	SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	48,15%	47,44%	51,35%	41,65%	48,53%	47,16%	51,12%	53,32%	50,13%	44,92%	50,84%	46,25%	49,25%	45,90%	47,38%	45,11%	48,68%	56,29%	55,36%	46,13%	44,22%	52,20%	48,10%	51,46%	45,22%	57,40%	51,67%
Rasgos e Fixações	96560	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	48,85%	46,59%	54,56%	40,91%	46,24%	47,60%	53,26%	57,58%	51,11%	44,48%	53,61%	49,27%	50,76%	44,86%	48,09%	46,63%	50,14%	58,39%	55,15%	48,05%	43,55%	51,01%	50,48%	56,80%	41,39%	60,18%	53,32%
Rasgos e Fixações	96559	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	31,98%	30,26%	36,90%	25,44%	30,04%	30,60%	35,58%	39,48%	33,70%	28,41%	35,79%	32,03%	33,55%	28,73%	31,12%	29,68%	32,74%	40,65%	37,17%	31,39%	28,00%	33,57%	33,31%	39,04%	25,83%	42,19%	35,37%
Rasgos e Fixações	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	50,19%	48,58%	60,18%	45,09%	49,41%	49,58%	53,86%	61,59%	52,74%	46,43%	53,66%	50,57%	51,54%	47,20%	49,83%	47,90%	51,72%	58,47%	58,57%	50,53%	45,58%	54,90%	51,47%	58,57%	47,12%	61,78%	55,24%
Rasgos e Fixações	96563	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 800 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	44,37%	42,40%	54,88%	39,42%	43,06%	44,33%	48,63%	56,83%	47,42%	40,43%	48,64%	45,37%	45,94%	41,19%	44,40%	42,85%	46,55%	53,06%	53,76%	44,56%	39,03%	49,69%	45,85%	53,23%	41,29%	56,92%	50,50%
Recomposição de Pa	101870	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	78,04%	82,15%	82,92%	74,83%	82,19%	82,59%	74,41%	87,49%	77,09%	77,83%	76,50%	86,25%	80,88%	82,26%	80,41%	81,13%	83,89%	83,79%	87,98%	82,85%	78,81%	87,31%	85,02%	81,50%	83,95%	89,37%	80,44%
Recomposição de Pa	101866	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	74,74%	79,35%	80,18%	71,21%	79,39%	79,85%	70,73%	85,38%	73,72%	74,51%	72,94%	84,00%	77,89%	79,43%	77,40%	78,19%	81,30%	81,14%	85,96%	80,11%	75,57%	85,23%	82,60%	78,62%	81,40%	87,57%	77,43%
Recomposição de Pa	101867	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	77,42%	81,62%	82,42%	74,13%	81,65%	82,07%	73,69%	87,10%	76,44%	77,18%	75,78%	85,83%	80,31%	81,72%	79,84%	80,57%	83,39%	83,28%	87,60%	82,33%	78,20%	86,94%	84,57%	80,95%	83,48%	89,05%	79,86%
Recomposição de Pa	101868	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	72,40%	77,29%	78,20%	68,64%	77,35%	77,84%	68,16%	83,76%	71,32%	72,16%	70,41%	82,28%	75,72%	77,37%	75,22%	76,07%	79,40%	79,20%	84,45%	78,10%	73,25%	83,68%	80,74%	76,55%	79,50%	86,20%	75,23%
Recomposição de Pa	101869	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	75,57%	80,05%	80,87%	72,11%	80,08%	80,54%	71,66%	85,88%	74,56%	75,34%	73,81%	84,53%	78,64%	80,15%	78,16%	78,92%	81,94%	81,79%	86,47%	80,78%	76,37%	85,74%	83,19%	79,34%	82,04%	88,03%	78,17%
Recomposição de Pa	101856	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	69,96%	75,15%	76,08%	66,01%	75,23%	75,72%	65,50%	82,04%	68,84%	69,72%	67,79%	80,49%	73,46%	75,20%	72,94%	73,85%	77,40%	77,15%	82,83%	76,00%	70,82%	82,03%	78,84%	74,39%	77,52%	84,73%	72,95%
Recomposição de Pa	101865	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	77,10%	81,36%	82,14%	73,79%	81,38%	81,81%	73,36%	86,88%	76,14%	76,89%	75,48%	85,59%	80,03%	81,46%	79,56%	80,30%	83,16%	83,04%	87,41%	82,07%	77,87%	86,73%	84,31%	80,69%	83,23%	88,87%	79,56%
Recomposição de Pa	101861	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	74,61%	79,23%	80,07%	71,06%	79,26%	79,73%	70,58%	85,27%	73,57%	74,38%	72,77%	83,89%	77,77%	79,32%	77,28%	78,08%	81,20%	81,03%	85,88%	80,01%	75,41%	85,15%	82,48%	78,51%	81,30%	87,51%	77,29%
Recomposição de Pa	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	76,40%	80,75%	81,57%	73,01%	80,79%	81,22%	72,56%	86,44%	75,40%	76,16%	74,69%	85,12%	79,38%	80,85%	78,91%	79,67%	82,59%	82,47%	86,97%	81,48%	77,20%	86,29%	83,81%	80,06%	82,68%	88,48%	78,93%
Recomposição de Pa	101863	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	70,87%	75,95%	76,88%	66,99%	76,00%	76,52%	66,49%	82,69%	69,76%	70,62%	68,76%	81,14%	74,31%	76,03%	73,79%	74,68%	78,16%	77,93%	83,44%	76,79%	71,72%	82,66%	79,55%	75,20%	78,27%	85,29%	73,78%
Recomposição de Pa	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	74,37%	79,01%	79,86%	70,81%	79,05%	79,52%	70,34%	85,09%	73,34%	74,14%	72,53%	83,68%	77,54%	79,10%	77,05%	77,84%	80,99%	80,82%	85,71%	79,77%	75,20%	84,96%	82,27%	78,29%	81,08%	87,34%	77,06%
Recomposição de Pa	101860	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	75,92%	80,33%	81,16%	72,50%	80,39%	80,82%	72,05%	86,11%	74,93%	75,71%	74,21%	84,79%	78,95%	80,44%	78,47%	79,24%	82,22%	82,09%	86,67%	81,09%	76,72%	85,97%	83,43%	79,66%	82,29%	88,20%	78,50%
Recomposição de Pa	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	75,22%	79,73%	80,58%	71,71%	79,77%	80,23%	71,25%	85,65%	74,19%	74,97%	73,42%	84,28%	78,31%	79,83%	77,82%	78,61%	81,65%	81,51%	86,24%	80,49%	76,02%	85,53%	82,92%	79,03%	81,75%	87,82%	77,83%
Recomposição de Pa	101858	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	70,50%	75,63%	76,55%	66,59%	75,68%	76,20%	66,09%	82,43%	69,39%	70,26%	68,37%	80,86%	73,97%	75,69%	73,45%	74,34%	77,86%	77,62%	83,20%	76,47%	71,35%	82,40%	79,25%	74,87%	77,96%	85,07%	73,44%
Recomposição de Pa	101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	72,88%	77,72%	78,60%	69,19%	77,78%	78,26%	68,70%	84,07%	71,83%	72,66%	70,93%	82,63%	76,18%	77,81%	75,68%	76,49%	79,80%	79,59%	84,76%	78,51%	73,73%	83,98%	81,13%	76,97%	79,90%	86,49%	75,69%
Recomposição de Pa	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	53,42%	56,19%	60,77%	50,54%	59,73%	59,91%	52,42%	66,28%	52,97%	51,87%	53,37%	60,80%	55,40%	59,55%	55,88%	56,46%	58,83%	62,33%	68,34%	59,13%	54,50%	59,24%	60,53%	60,09%	58,90%	68,58%	55,04%
Recomposição de Pa	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	56,94%	61,59%	63,27%	53,73%	64,19%	63,86%	54,21%	69,08%	56,18%	57,03%	56,45%	66,01%	60,20%	63,58%	60,42%	60,95%	62,78%	65,73%	71,37%	62,81%	58,99%	66,74%	65,79%	63,96%	63,35%	72,50%	59,52%
Recomposição de Pa	101855	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	41,80%	45,75%	50,31%	39,73%	50,06%	50,44%	43,75%	57,55%	43,50%	41,59%	44,37%	50,75%	44,56%	48,23%	45,94%	46,52%	47,66%	53,52%	59,86%	49,40%	43,29%	45,53%	50,56%	50,64%	48,75%	59,92%	44,55%
Recomposição de Pa	101853	REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	47,52%	56,23%	54,45%	45,03%	58,54%	58,25%	47,49%	62,97%	49,88%	51,31%	50,36%	60,63%	53,23%	55,12%	54,91%	55,29%	54,29%	60,57%	66,18%	56,55%	51,07%	57,58%	60,47%	58,31%	57,03%	68,12%	52,80%
Recomposição de Pa	101849	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2,71%	7,38%	3,89%	2,75%	8,85%	8,10%	4,57%	7,28%	5,26%	6,44%	7,04%	7,91%	4,55%	3,92%	7,55%	6,93%	3,42%	9,87%	9,53%	6,04%	3,83%	3,38%	9,06%	8,77%	5,83%	12,38%	4,87%
Recomposição de Pa	101841	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	3,72%	9,62%	5,34%	3,85%	11,83%	10,85%	6,18%	9,68%	7,05%	8,43%	9,29%	10,44%	6,12%	5,42%	10,00%	9,05%	4,62%	12,78%	12,65%	7,98%	5,26%	4,63%	11,52%	11,68%	7,70%	16,02%	6,49%
Recomposição de Pa	101843	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2,77%	5,43%	4,07%	2,85%	7,08%	6,88%	4,70%	6,92%	4,83%	4,77%	6,25%	6,21%	3,98%	3,85%	6,02%	5,51%	3,31%	8,08%	8,66%	5,40%	3,60%	3,01%	6,64%	7,26%	5,01%	9,86%	4,24%
Recomposição de Pa	101844	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2,47%	4,52%	3,66%	2,55%	5,96%	5,87%	4,22%	6,10%	4,21%	3,96%	5,42%	5,22%	3,42%	3,40%	5,08%	4,66%	2,92%	6,90%	7,55%	4,69%	3,14%	2,59%	5,54%	6,17%	4,31%	8,36%	3,65%
Recomposição de Pa	101845	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2,24%	3,87%	3,33%	2,30%	5,15%	5,13%	3,84%	5,47%	3,74%	3,40%	4,80%	4,51%	3,00%	3,04%	4,40%	4,04%	2,62%	6,02%	6,70%	4,15%	2,78%	2,27%	4,76%	5,38%	3,78%	7,26%	3,21%
Recomposição de Pa	101842	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	4,39%	10,98%	6,27%	4,53%	13,53%	12,42%	7,20%	11,16%	8,17%	9,68%	10,70%	11,93%	7,12%	6,35%	11,44%	10,38%	5,42%	14,54%	14,44%	9,21%	6,17%	5,44%	13,13%	13,36%	8,91%	18,04%	7,54%
Recomposição de Pa	101846	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	3,10%	5,83%	4,56%	3,20%	7,63%	7,45%	5,24%	7,61%	5,31%	5,13%	6,83%	6,68%	4,36%	4,28%	6,49%	5,96%	3,68%	8,72%	9,43%	5,92%	3,98%	3,32%	7,12%	7,85%	5,47%	10,56%	4,65%
Recomposição de Pa	101847	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2,73%	4,78%	4,04%	2,81%	6,34%	6,28%	4,65%	6,62%	4,57%	4,20%	5,84%	5,54%	3,69%	3,72%	5,40%	4,97%	3,20%	7,35%	8,11%	5,07%	3,42%	2,80%	5,87%	6,58%	4,64%	8,84%	3,95%
Recomposição de Pa	101848	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	2,44%	4,06%	3,64%	2,51%	5,43%	5,43%	4,18%	5,87%	4,01%	3,57%	5,11%	4,74%	3,21%	3,29%	4,63%	4,27%	2,84%	6,36%	7,13%	4,44%	3,00%	2,43%	5,00%	5,68%	4,03%	7,62%	3,43%
Recomposição de Pa	101839	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	5,69%	6,72%	8,50%	5,79%	9,25%	9,56%	9,28%	11,54%	7,83%	6,02%	9,56%	8,03%	6,15%	7,06%	7,92%	7,42%	6,15%	10,91%	12,95%	8,46%	6,16%	4,85%	8,31%	9,87%	7,49%	12,45%	6,54%
Recomposição de Pa	101840	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	12,11%	13,02%	17,93%	11,68%	18,66%	18,42%	17,75%	22,51%	16,05%	12,07%	20,33%	16,41%	12,38%	14,39%	15,33%	14,44%	12,67%	20,86%	23,83%	16,80%	12,40%	10,83%	16,69%	19,07%	15,34%	24,00%	13,48%
Recomposição de Pa	101837	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	12,77%	14,38%	18,03%	12,94%	19,38%	19,49%	18,61%	22,62%	16,31%	13,22%	19,40%	16,80%	13,55%	15,59%	16,54%	15,66%	13,61%	21,68%	24,80%	17,43%	13,83%	11,36%	17,49%	20,27%	15,87%	24,05%	14,23%
Recomposição de Pa	101838	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	7,83%	9,12%	11,50%	7,97%	12,47%	12,77%	12,34%	15,22%	10,54%	8,24%	12,75%	10,82%	8,41%	9,67%	10,66%	10,02%	8,43%	14,46%	16,95%	11,34%	8,49%	6,76%	11,21%	13,21%	10,13%	16,34%	8,93%
Recomposição de Pa	101836	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	39,59%	37,73%	46,22%	39,22%	47,84%	44,81%	41,01%	47,33%	39,66%	37,71%	44,10%	41,33%	39,38%	45,47%	40,54%	39,46%	39,98%	46,72%	49,33%	41,16%	42,80%	42,14%	43,86%	47,52%	40,43%	48,74%	39,29%
Recomposição de Pa	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	20,51%	45,53%	26,91%	22,01%	45,82%	45,43%	32,12%	43,63%	35,45%	42,18%	41,91%	45,48%	32,67%	28,00%	45,02%	43,32%	25,39%	53,45%	50,78%	38,68%	28,67%	24,89%	48,86%	46,86%	37,72%	58,20%	33,82%
Recomposição de Pa	101827	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	31,81%	60,59%	39,97%	33,87%	60,75%	60,41%	46,23%	58,58%	49,98%	57,21%	56,84%	60,51%	46,89%	41,39%	60,04%	58,31%	38,12%	67,86%	65,45%	53,47%	42,21%	37,50%	63,59%	61,76%	52,44%	71,97%	48,20%
Recomposição de Pa	101829	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	25,31%	43,50%	33,02%	27,03%	45,29%	46,72%	38,62%	48,65%	39,28%	40,54%	45,10%	44,83%	35,21%	32,68%	44,82%	43,61%	29,91%	54,37%	54,20%	42,14%	32,47%	27,28%	47,09%	47,54%	40,09%	57,57%	36,47%
Recomposição de Pa	101830	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	23,11%	38,43%	30,55%	24,71%	40,48%	42,24%	35,88%	45,08%	35,71%	35,68%	41,13%	39,98%	31,54%	29,76%	40,07%	39,01%	27,18%	49,75%	50,17%	38,35%	29,32%	24,20%	41,99%	42,92%	36,11%	52,64%	32,75%
Recomposição de Pa	101831	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	21,28%	34,46%	28,45%	22,78%	36,64%	38,60%	33,53%	42,04%	32,78%	31,90%	37,84%	36,13%	28,60%	27,35%	36,28%	35,33%	24,94%	45,90%	46,74%	35,22%	26,75%	21,78%	37,95%	39,17%	32,90%	48,54%	29,76%
Recomposição de Pa	101828	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	35,84%	64,70%	44,35%	38,02%	64,88%	64,54%	50,69%	62,83%	54,41%	61,47%	61,14%	64,63%	51,35%	45,80%	64,18%	62,52%	42,44%	71,56%	69,33%	57,85%	46,64%	41,80%	67,54%	65,83%	56,84%	75,35%	52,66%
Recomposição de Pa	101832	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	27,68%	45,49%	35,83%	29,50%	47,46%	49,05%	41,56%	51,42%	41,86%	42,54%	47,65%	46,96%	37,56%	35,26%	46,99%	45,82%	32,40%	56,62%	56,72%	44,70%	34,92%	29,40%	49,14%	49,82%	42,50%	59,62%	38,87%
Recomposição de Pa	101833	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	25,03%	39,94%	32,88%	26,70%	42,16%	44,10%	38,34%	47,40%	37,78%	37,19%	43,20%	41,63%	33,37%	31,83%	41,76%	40,73%	29,17%	51,59%	52,28%	40,41%	31,25%	25,82%	43,58%	44,73%	38,02%	54,31%	34,62%
Recomposição de Pa	101834	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	22,86%	35,64%	30,42%	24,42%	37,98%	40,11%	35,62%	44,01%	34,47%	33,08%	39,55%	37,44%	30,06%	29,05%	37,62%	36,71%	26,57%	47,42%	48,53%	36,91%	28,32%	23,05%	39,21%	40,63%	34,44%	49,92%	31,26%
Recomposição de Pa	101825	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	42,85%	49,71%	53,23%	44,80%	53,23%	56,53%	58,36%	63,83%	53,17%	47,16%	57,72%	52,47%	47,04%	48,86%	52,91%	52,30%	46,03%	63,27%	66,17%	55,27%	46,64%	38,70%	53,71%	56,65%	51,63%	64,57%	48,49%
Recomposição de Pa	101826	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	36,40%	43,03%	46,52%	38,26%	46,50%	49,86%	51,77%	57,44%	46,49%	40,54%	51,06%	45,76%	40,42%	42,18%	46,21%	45,61%	39,44%	56,88%	59,96%	48,59%	40,03%	32,50%	47,01%	49,99%	44,94%	58,25%	41,83%
Recomposição de Pa	101823	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	67,37%	72,94%	75,68%	69,06%	75,72%	77,92%	79,05%	82,72%	75,46%	70,97%	78,83%	75,08%	70,89%	72,42%	75,33%	74,88%	70,09%	82,29%	84,04%	77,00%	70,58%	63,63%	75,93%	78,03%	74,39%	83,08%	72,07%
Recomposição de Pa	101824	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	52,22%	58,97%	62,35%	54,19%	62,36%	65,38%	67,01%	71,93%	62,24%	56,51%	66,51%	61,62%	56,39%	58,20%	62,01%	61,44%	55,41%	71,41%	73,92%	64,20%	56,01%	47,97%	62,76%	65,50%	60,80%	72,54%	57,82%
Recomposição de Pa	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	97,84%	97,83%	98,22%	97,92%	98,35%	98,13%	97,95%	98,61%	97,78%	97,87%	98,44%	98,08%	97,92%	98,19%	97,93%	97,87%	97,95%	98,38%	98,51%	97,96%	97,95%	97,99%	98,01%	98,20%	97,87%	98,44%	98,01%
Recomposição de Pa	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	59,00%	63,62%	67,77%	56,13%	63,56%	65,66%	57,90%	75,27%	58,73%	57,60%	61,01%	69,42%	62,76%	65,48%	62,22%	63,09%	65,93%	69,52%	74,76%	67,07%	61,15%	65,43%	68,86%	63,24%	66,52%	76,63%	61,63%
Recomposição de Pa	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	63,47%	70,80%	71,10%	60,23%	69,40%	70,89%	60,13%	79,14%	62,81%	64,29%	65,07%	76,71%	68,98%	70,47%	68,14%	68,93%	71,28%	73,85%	78,76%	71,90%	66,78%	75,45%	76,01%	68,10%	72,61%	81,86%	67,47%
Recomposição de Pa	101816	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	44,85%	50,48%	54,79%	42,77%	51,68%	53,80%	47,37%	64,18%	47,08%	44,96%	49,77%	56,29%	49,32%	51,97%	49,82%	50,71%	51,82%	58,77%	64,20%	54,87%	47,59%	48,48%	56,12%	51,93%	53,49%	65,78%	48,54%
Recomposição de Pa	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	79,62%	83,52%	84,45%	76,80%	83,15%	83,80%	76,17%	88,82%	78,44%	79,24%	78,91%	87,38%	82,50%	83,84%	81,81%	82,43%	84,97%	85,25%	88,83%	84,31%	80,86%	88,05%	86,55%	82,36%	85,10%	90,32%	81,77%
Recomposição de Pa	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	84,18%	87,31%	88,12%	81,90%	86,95%	87,51%	81,34%	91,60%	83,13%	83,81%	83,81%	90,39%	86,55%	87,63%	85,92%	86,42%	88,42%	88,76%	91,48%	87,98%	85,29%	90,81%	89,77%	86,27%	88,54%	92,67%	85,90%
Recomposição de Pa	101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	51,76%	63,91%	60,12%	49,29%	62,22%	63,75%	51,99%	71,55%	54,98%	57,07%	57,57%	69,60%	60,26%	60,31%	61,14%	61,79%	60,36%	67,65%	72,30%	64,06%	57,12%	63,47%	69,22%	61,12%	64,37%	76,43%	58,95%
Recomposição de Pa	102098	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	6,17%	15,11%	19,10%	9,34%	19,71%	17,93%	15,82%	16,77%	15,64%	15,18%	15,16%	14,11%	12,27%	9,04%	15,97%	11,28%	16,21%	22,22%	18,50%	16,71%	12,46%	17,95%	12,53%	16,57%	15,92%	20,43%	15,94%
Redes Enterradas de	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,15%	5,22%	8,52%	4,78%	6,29%	6,19%	5,45%	7,27%	5,44%	4,87%	6,34%	5,53%	5,49%	5,48%	5,20%	5,88%	5,15%	7,18%	7,93%	5,83%	5,87%	6,08%	6,30%	7,30%	5,25%	8,10%	5,83%
Redes Enterradas de	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,03%	5,11%	8,33%	4,68%	6,15%	6,07%	5,33%	7,12%	5,32%	4,76%	6,20%	5,41%	5,36%	5,36%	5,08%	5,75%	5,04%	7,02%	7,76%	5,70%	5,74%	5,95%	6,16%	7,14%	5,13%	7,93%	5,70%
Redes Enterradas de	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,85%	4,92%	8,04%	4,51%	5,92%	5,84%	5,14%	6,86%	5,12%	4,59%	5,97%	5,21%	5,17%	5,16%	4,90%	5,54%	4,85%	6,77%	7,49%	5,49%	5,53%	5,73%	5,93%	6,88%	4,95%	7,64%	5,49%
Redes Enterradas de	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,54%	4,61%	7,55%	4,22%	5,55%	5,48%	4,81%	6,43%	4,80%	4,30%	5,60%	4,88%	4,84%	4,83%	4,59%	5,19%	4,54%	6,35%	7,02%	5,14%	5,18%	5,37%	5,56%	6,46%	4,64%	7,18%	5,14%
Redes Enterradas de	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,15%	10,25%	16,20%	9,44%	12,22%	12,06%	10,69%	14,00%	10,67%	9,62%	12,33%	10,83%	10,74%	10,73%	10,21%	11,47%	10,12%	13,84%	15,16%	11,41%	11,48%	11,86%	12,25%	14,06%	10,32%	15,45%	11,40%
Redes Enterradas de	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,26%	4,32%	7,08%	3,96%	5,21%	5,13%	4,51%	6,03%	4,50%	4,02%	5,25%	4,58%	4,54%	4,53%	4,30%	4,87%	4,26%	5,95%	6,59%	4,82%	4,86%	5,03%	5,22%	6,06%	4,34%	6,73%	4,82%
Redes Enterradas de	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,40%	8,50%	13,57%	7,81%	10,15%	10,01%	8,86%	11,68%	8,83%	7,94%	10,24%	9,00%	8,91%	8,90%	8,46%	9,54%	8,38%	11,54%	12,68%	9,44%	9,52%	9,85%	10,17%	11,73%	8,54%	12,92%	9,46%
Redes Enterradas de	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,87%	6,97%	11,23%	6,39%	8,36%	8,23%	7,26%	9,62%	7,24%	6,50%	8,42%	7,36%	7,31%	7,30%	6,92%	7,82%	6,86%	9,51%	10,48%	7,75%	7,80%	8,08%	8,36%	9,67%	7,00%	10,69%	7,76%
Redes Enterradas de	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,02%	6,10%	9,89%	5,59%	7,32%	7,23%	6,36%	8,46%	6,35%	5,69%	7,39%	6,45%	6,41%	6,40%	6,07%	6,86%	6,02%	8,35%	9,22%	6,79%	6,85%	7,09%	7,34%	8,49%	6,14%	9,41%	6,80%
Redes Enterradas de	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,67%	5,75%	9,35%	5,27%	6,91%	6,82%	6,00%	7,98%	5,99%	5,37%	6,97%	6,09%	6,04%	6,02%	5,72%	6,47%	5,67%	7,88%	8,71%	6,42%	6,46%	6,69%	6,92%	8,02%	5,78%	8,89%	6,41%
Redes Enterradas de	103491	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M3	32,84%	45,54%	44,14%	32,89%	46,16%	47,47%	41,92%	56,38%	41,94%	39,69%	45,45%	48,55%	40,49%	39,78%	43,95%	44,50%	38,75%	54,18%	56,87%	47,07%	37,39%	35,65%	48,91%	50,41%	43,93%	60,67%	41,97%
Redes Enterradas de	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	45,62%	49,89%	54,64%	35,31%	48,61%	51,26%	38,04%	48,44%	55,45%	39,92%	40,68%	50,09%	37,77%	42,64%	56,02%	35,34%	43,53%	35,50%	44,08%	46,52%	47,44%	41,85%	39,59%	54,26%	43,87%	56,68%	46,09%
Redes Enterradas de	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	78,66%	81,41%	84,09%	70,56%	80,60%	82,20%	72,96%	80,48%	84,53%	74,47%	75,07%	81,52%	72,71%	76,56%	84,82%	70,59%	77,21%	70,73%	77,58%	79,24%	79,86%	75,97%	74,21%	83,91%	77,46%	85,19%	78,96%
Redes Enterradas de	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	72,27%	75,58%	78,93%	62,90%	74,62%	76,58%	65,61%	74,49%	79,47%	67,38%	68,05%	75,73%	65,34%	69,79%	79,85%	62,94%	70,56%	63,10%	71,02%	72,99%	73,71%	69,11%	67,07%	78,66%	70,85%	80,26%	72,64%
Redes Enterradas de	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	54,99%	59,18%	63,68%	44,28%	57,93%	60,50%	47,19%	57,76%	64,44%	49,17%	49,96%	59,38%	46,91%	51,98%	64,96%	44,31%	52,89%	44,48%	53,44%	55,87%	56,80%	51,16%	48,83%	63,33%	53,23%	65,59%	55,45%
Redes Enterradas de	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	57,51%	61,63%	66,02%	46,81%	60,40%	62,92%	49,75%	60,24%	66,74%	51,74%	52,50%	61,82%	49,46%	54,52%	67,26%	46,85%	55,43%	47,03%	55,98%	58,38%	59,28%	53,72%	51,39%	65,69%	55,77%	67,85%	57,97%
Redes Enterradas de	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	39,51%	34,94%	45,78%	33,58%	42,90%	40,06%	42,48%	43,95%	47,56%	36,43%	50,38%	35,34%	44,03%	38,69%	33,58%	38,97%	29,43%	40,94%	47,36%	23,64%	36,98%	41,16%	32,07%	53,83%	36,56%	47,41%	42,47%
Redes Enterradas de	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,67%	37,02%	47,97%	35,63%	45,16%	42,23%	44,69%	46,15%	49,80%	38,55%	52,59%	37,46%	46,26%	40,84%	35,61%	41,09%	31,35%	43,15%	49,60%	25,28%	39,15%	43,32%	34,03%	56,07%	38,64%	49,63%	44,63%
Redes Enterradas de	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,19%	36,57%	47,49%	35,14%	44,58%	41,72%	44,19%	45,66%	49,26%	38,04%	52,04%	36,97%	45,70%	40,34%	35,11%	40,60%	30,91%	42,64%	49,06%	24,91%	38,61%	42,84%	33,62%	55,52%	38,12%	49,11%	44,12%
Redes Enterradas de	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	44,44%	39,67%	50,82%	38,24%	47,90%	45,00%	47,50%	48,95%	52,56%	41,19%	55,37%	40,10%	49,05%	43,55%	38,21%	43,86%	33,80%	45,89%	52,39%	27,48%	41,80%	46,10%	36,63%	58,81%	41,34%	52,44%	47,44%
Redes Enterradas de	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	13,47%	14,29%	20,12%	12,99%	18,90%	20,30%	14,76%	24,09%	21,78%	14,13%	17,70%	15,88%	16,29%	14,47%	15,18%	15,84%	15,98%	16,39%	22,41%	21,40%	17,07%	19,20%	13,01%	21,44%	14,95%	24,87%	18,24%
Redes Enterradas de	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,85%	29,27%	38,47%	27,04%	36,66%	38,71%	30,07%	44,04%	40,84%	28,97%	34,78%	31,90%	32,55%	29,55%	30,71%	31,85%	32,08%	32,72%	41,75%	40,28%	33,79%	37,10%	27,04%	40,38%	30,35%	45,09%	35,64%
Redes Enterradas de	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21,37%	22,55%	30,53%	20,68%	28,91%	30,77%	23,19%	35,65%	32,69%	22,28%	27,29%	24,78%	25,36%	22,79%	23,77%	24,73%	24,93%	25,48%	33,53%	32,19%	26,43%	29,32%	20,70%	32,26%	23,47%	36,65%	28,02%
Redes Enterradas de	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,22%	19,27%	26,48%	17,61%	25,01%	26,68%	19,85%	31,21%	28,48%	19,04%	23,51%	21,27%	21,76%	19,46%	20,37%	21,23%	21,39%	21,89%	29,24%	28,00%	22,75%	25,38%	17,62%	28,08%	20,10%	32,14%	24,19%
Redes Enterradas de	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,45%	17,43%	24,17%	15,90%	22,76%	24,36%	17,96%	28,63%	26,04%	17,22%	21,38%	19,27%	19,77%	17,61%	18,45%	19,23%	19,39%	19,86%	26,76%	25,59%	20,67%	23,12%	15,91%	25,66%	18,19%	29,52%	22,01%
Redes Enterradas de	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	49,59%	53,87%	58,56%	39,03%	52,58%	55,23%	41,86%	52,43%	59,35%	43,81%	44,58%	54,08%	41,58%	46,58%	59,89%	39,06%	47,49%	39,23%	48,05%	50,50%	51,43%	45,78%	43,45%	58,19%	47,84%	60,54%	50,06%
Redes Enterradas de	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	79,74%	82,38%	84,98%	71,90%	81,60%	83,14%	74,20%	81,50%	85,39%	75,68%	76,29%	82,46%	74,01%	77,68%	85,68%	71,93%	78,34%	72,09%	78,70%	80,29%	80,89%	77,16%	75,44%	84,77%	78,55%	86,00%	80,05%
Redes Enterradas de	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	75,78%	78,78%	81,79%	67,03%	77,88%	79,68%	69,59%	77,76%	82,28%	71,22%	71,86%	78,90%	69,33%	73,48%	82,62%	67,07%	74,20%	67,22%	74,62%	76,42%	77,09%	72,84%	70,97%	81,56%	74,46%	82,99%	76,09%
Redes Enterradas de	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	62,70%	66,62%	70,70%	52,23%	65,45%	67,83%	55,14%	65,30%	71,38%	57,11%	57,87%	66,80%	54,85%	59,81%	71,83%	52,27%	60,70%	52,44%	61,22%	63,54%	64,39%	59,05%	56,76%	70,40%	61,05%	72,39%	63,13%
Redes Enterradas de	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	58,13%	62,24%	66,58%	47,45%	61,01%	63,52%	50,40%	60,85%	67,32%	52,38%	53,15%	62,41%	50,10%	55,15%	67,81%	47,49%	56,05%	47,65%	56,61%	59,00%	59,90%	54,35%	52,02%	66,25%	56,40%	68,40%	58,59%
Redes Enterradas de	103490	PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M3	62,68%	68,27%	69,43%	61,93%	72,66%	72,71%	72,05%	75,78%	70,52%	67,85%	73,15%	71,34%	68,06%	68,94%	71,84%	71,58%	67,18%	78,45%	79,37%	71,08%	64,30%	65,22%	71,60%	74,03%	69,50%	79,75%	68,83%
Redes de Lógica, Tel	106082	BASTIDOR PARA BLOCO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	46,24%	55,45%	53,00%	53,71%	56,67%	56,06%	57,03%	62,94%	50,19%	53,65%	56,67%	51,73%	56,29%	54,35%	54,28%	41,88%	54,89%	65,67%	60,46%	57,40%	56,72%	57,83%	55,01%	63,11%	53,45%	63,84%	57,77%
Redes de Lógica, Tel	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	43,33%	52,51%	50,03%	50,76%	53,76%	53,13%	54,11%	60,16%	47,23%	50,70%	53,77%	48,78%	53,38%	51,43%	51,35%	39,05%	51,96%	62,94%	57,60%	54,47%	53,82%	54,91%	52,08%	60,32%	50,50%	63,08%	54,86%

Redes de Lógica, Tel	100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	19,21%	20,25%	24,13%	22,55%	21,71%	20,11%	16,74%	22,62%	18,45%	15,54%	19,99%	14,74%	16,33%	16,74%	15,43%	19,44%	12,31%	17,91%	21,90%	20,60%	24,09%	19,58%	18,42%	21,30%	17,71%	22,00%	17,53%
Redes de Lógica, Tel	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	72,77%	73,94%	78,12%	76,57%	75,62%	73,83%	69,29%	76,61%	71,62%	67,23%	73,76%	65,95%	68,64%	69,24%	67,17%	72,94%	61,12%	70,92%	75,88%	74,38%	78,12%	73,13%	71,68%	75,15%	70,68%	75,91%	70,41%
Redes de Lógica, Tel	98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	72,01%	73,27%	77,45%	75,91%	74,96%	73,07%	68,35%	75,89%	70,88%	66,41%	72,93%	65,12%	67,69%	68,41%	66,27%	72,27%	60,16%	70,12%	75,15%	73,73%	77,41%	72,41%	70,85%	74,45%	69,89%	75,23%	69,63%
Redes de Lógica, Tel	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	7,91%	8,47%	10,35%	9,58%	9,12%	8,51%	6,79%	9,60%	7,62%	6,14%	8,32%	5,85%	6,66%	6,79%	6,22%	8,06%	4,84%	7,34%	9,19%	8,64%	10,45%	8,16%	7,55%	9,03%	7,17%	9,35%	7,13%
Redes de Lógica, Tel	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	33,13%	34,55%	39,80%	37,73%	36,58%	34,37%	29,53%	37,84%	31,98%	27,62%	34,19%	26,42%	28,86%	29,50%	27,54%	33,38%	22,66%	31,25%	36,86%	35,01%	39,81%	33,64%	31,94%	36,01%	30,96%	36,95%	30,65%
Redes de Lógica, Tel	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	5,76%	6,16%	7,77%	7,15%	6,77%	6,18%	5,00%	7,17%	5,53%	4,55%	6,15%	4,32%	4,91%	5,00%	4,60%	5,85%	3,57%	5,38%	6,87%	6,40%	7,76%	6,03%	5,58%	6,63%	5,31%	6,97%	5,26%
Redes de Lógica, Tel	98296	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	26,27%	27,55%	32,28%	30,39%	29,33%	27,37%	23,16%	30,40%	25,25%	21,56%	27,18%	20,53%	22,60%	23,09%	21,40%	26,53%	17,36%	24,63%	29,55%	28,00%	32,19%	26,71%	25,27%	28,79%	24,32%	29,69%	24,13%
Redes de Lógica, Tel	98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	2,26%	2,43%	3,10%	2,84%	2,68%	2,44%	1,96%	2,85%	2,17%	1,78%	2,43%	1,68%	1,92%	1,96%	1,80%	2,31%	1,38%	2,11%	2,72%	2,53%	3,09%	2,38%	2,19%	2,62%	2,09%	2,76%	2,06%
Redes de Lógica, Tel	98298	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	11,90%	12,61%	15,31%	14,20%	13,60%	12,52%	10,27%	14,22%	11,36%	9,45%	12,41%	8,93%	9,98%	10,24%	9,37%	12,06%	7,38%	11,03%	13,74%	12,86%	15,26%	12,15%	11,38%	13,31%	10,88%	13,81%	10,77%
Redes de Lógica, Tel	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	79,83%	80,69%	84,06%	82,89%	82,14%	80,63%	76,80%	82,92%	78,96%	75,38%	80,59%	74,09%	76,29%	76,70%	75,00%	79,88%	69,84%	78,34%	82,38%	81,16%	84,09%	80,11%	79,05%	81,58%	78,06%	82,40%	77,90%
Redes de Lógica, Tel	98287	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	48,53%	50,37%	55,77%	53,57%	52,21%	49,63%	44,23%	53,94%	47,48%	42,25%	50,00%	40,76%	43,51%	44,03%	41,89%	48,87%	35,59%	46,49%	53,05%	50,72%	55,91%	49,32%	47,55%	51,45%	46,15%	52,87%	45,70%
Redes de Lógica, Tel	98280	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	89,97%	90,48%	92,29%	91,67%	91,26%	90,41%	88,26%	91,68%	89,51%	87,42%	90,41%	86,66%	87,95%	88,21%	87,20%	90,00%	84,03%	89,13%	91,39%	90,71%	92,31%	90,13%	89,53%	90,94%	88,98%	91,39%	88,89%
Redes de Lógica, Tel	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	36,92%	38,28%	44,12%	41,86%	40,28%	38,10%	33,33%	41,90%	35,91%	30,87%	38,22%	29,80%	32,52%	33,07%	31,09%	37,20%	25,76%	34,81%	40,87%	39,07%	44,04%	37,61%	35,84%	40,07%	34,47%	41,04%	34,17%
Redes de Lógica, Tel	98281	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	82,58%	83,42%	86,36%	85,36%	84,60%	83,42%	80,07%	85,33%	81,85%	78,51%	83,29%	77,51%	79,61%	79,98%	78,45%	82,76%	73,65%	81,27%	84,83%	83,79%	86,40%	83,03%	81,85%	84,33%	81,04%	84,91%	80,89%
Redes de Lógica, Tel	98262	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	68,24%	69,50%	74,07%	72,45%	71,30%	69,48%	64,45%	72,42%	67,06%	62,32%	69,25%	60,83%	63,83%	64,44%	62,21%	68,45%	55,76%	66,19%	71,67%	70,02%	74,16%	68,81%	67,12%	70,86%	65,91%	71,74%	65,65%
Redes de Lógica, Tel	98289	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	38,63%	40,09%	45,74%	43,62%	42,42%	40,00%	34,81%	43,84%	37,66%	32,80%	40,00%	31,16%	34,08%	34,78%	32,56%	39,11%	27,04%	36,68%	42,75%	40,77%	45,71%	39,27%	37,40%	41,72%	36,32%	42,66%	36,40%
Redes de Lógica, Tel	98282	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	82,01%	82,94%	85,96%	84,86%	84,13%	82,84%	79,39%	84,88%	81,28%	77,89%	82,75%	76,72%	78,95%	79,36%	77,72%	82,25%	72,87%	80,67%	84,29%	83,29%	85,94%	82,37%	81,20%	83,81%	80,52%	84,31%	80,40%
Redes de Lógica, Tel	98263	CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	67,79%	69,16%	73,83%	72,11%	70,96%	68,99%	64,01%	72,12%	66,74%	61,90%	68,86%	60,33%	63,33%	63,93%	61,67%	68,21%	55,38%	65,82%	71,22%	69,67%	73,79%	68,35%	66,59%	70,51%	65,62%	71,28%	65,42%
Redes de Lógica, Tel	98290	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	31,55%	32,90%	37,97%	35,86%	34,95%	32,48%	28,03%	36,04%	30,46%	26,30%	32,63%	25,00%	27,45%	27,97%	26,05%	31,58%	21,30%	29,66%	34,96%	33,23%	37,86%	31,94%	30,36%	34,10%	29,08%	35,11%	28,85%
Redes de Lógica, Tel	98283	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	75,28%	76,51%	80,24%	78,90%	78,06%	76,24%	72,04%	78,89%	74,38%	70,18%	76,25%	68,83%	71,44%	72,00%	70,03%	75,62%	64,26%	73,64%	78,16%	76,79%	80,25%	75,72%	74,26%	77,53%	73,28%	78,24%	73,12%
Redes de Lógica, Tel	98264	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	58,82%	60,38%	65,54%	63,66%	62,57%	60,08%	54,67%	63,64%	57,60%	52,43%	60,11%	50,85%	54,04%	54,65%	52,26%	59,22%	45,75%	56,72%	62,67%	60,78%	65,54%	59,36%	57,53%	61,81%	56,25%	62,77%	55,98%
Redes de Lógica, Tel	98273	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	14,57%	15,23%	18,63%	17,44%	16,60%	14,98%	12,46%	17,19%	14,07%	11,76%	15,21%	11,11%	12,17%	12,50%	11,41%	14,75%	9,07%	13,56%	16,67%	15,60%	18,69%	14,61%	13,65%	16,29%	13,20%	16,67%	13,01%
Redes de Lógica, Tel	98291	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	28,57%	30,00%	35,00%	32,99%	31,86%	29,86%	25,40%	33,26%	27,49%	23,77%	29,64%	22,52%	24,71%	25,50%	23,70%	28,97%	19,21%	27,01%	32,25%	30,54%	34,97%	29,26%	27,66%	31,36%	26,67%	32,31%	26,43%
Redes de Lógica, Tel	98284	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	71,63%	72,93%	77,17%	75,56%	74,64%	72,71%	68,10%	75,66%	70,56%	66,12%	72,62%	64,69%	67,47%	68,07%	65,93%	71,89%	59,83%	69,87%	74,87%	73,31%	77,13%	72,14%	70,56%	74,15%	69,55%	74,94%	69,35%
Redes de Lógica, Tel	98265	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	54,55%	56,10%	61,60%	59,47%	58,31%	55,86%	50,30%	59,63%	53,21%	48,17%	55,75%	46,49%	49,61%	50,30%	47,90%	54,87%	41,47%	52,42%	58,58%	56,59%	61,59%	55,09%	53,20%	57,70%	52,00%	58,67%	51,72%
Redes de Lógica, Tel	98274	CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	14,52%	15,15%	18,50%	16,88%	16,33%	14,95%	12,37%	17,29%	13,71%	11,40%	14,95%	10,69%	12,13%	12,37%	11,29%	14,72%	8,92%	13,46%	16,57%	15,46%	18,46%	14,72%	13,64%	16,09%	13,16%	16,67%	12,96%
Redes de Lógica, Tel	98292	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	24,72%	26,04%	30,61%	28,57%	27,71%	25,80%	21,70%	28,79%	23,86%	20,16%	25,70%	19,31%	21,25%	21,63%	20,12%	25,00%	16,13%	23,26%	27,91%	26,41%	30,49%	25,16%	23,74%	27,19%	22,76%	28,05%	22,79%
Redes de Lógica, Tel	98285	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	66,53%	68,00%	72,76%	71,00%	69,90%	67,85%	62,78%	71,00%	65,52%	60,64%	67,69%	59,14%	62,10%	62,71%	60,52%	66,91%	54,04%	64,68%	70,14%	68,56%	72,77%	67,13%	65,40%	69,35%	64,33%	70,23%	64,11%
Redes de Lógica, Tel	98266	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	48,71%	50,31%	56,04%	53,87%	52,58%	50,15%	44,67%	53,96%	47,61%	42,44%	50,00%	40,79%	43,92%	44,58%	42,23%	49,14%	35,99%	46,69%	52,85%	51,05%	56,12%	49,43%	47,47%	51,93%	46,24%	52,98%	46,02%
Redes de Lógica, Tel	98275	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	12,44%	13,24%	15,99%	14,68%	14,25%	13,10%	10,75%	14,88%	12,03%	10,00%	13,03%	9,33%	10,56%	10,74%	9,71%	12,67%	7,61%	11,71%	14,48%	13,30%	15,94%	12,81%	11,89%	13,82%	11,35%	14,50%	11,29%
Redes de Lógica, Tel	98293	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	24,91%	26,13%	30,71%	28,95%	27,89%	25,96%	21,93%	28,89%	23,94%	20,39%	25,79%	19,39%	21,44%	21,89%	20,30%	25,09%	16,39%	23,31%	28,13%	26,63%	30,67%	25,32%	23,94%	27,36%	23,10%	28,17%	22,86%
Redes de Lógica, Tel	98286	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	55,35%	56,95%	62,41%	60,33%	59,09%	56,75%	51,15%	60,33%	54,13%	48,95%	56,59%	47,37%	50,42%	51,10%	48,81%	55,74%	42,30%	53,19%	59,38%	57,53%	62,36%	55,97%	54,08%	58,50%	52,83%	59,49%	52,59%
Redes de Lógica, Tel	98267	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	40,23%	41,72%	47,35%	45,16%	43,95%	41,57%	36,18%	45,23%	38,98%	34,18%	41,38%	32,81%	35,53%	36,18%	34,09%	40,54%	28,37%	38,16%	44,19%	42,33%	47,28%	40,73%	38,97%	43,32%	37,78%	44,31%	37,49%
Redes de Lógica, Tel	98276	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	18,68%	19,67%	23,65%	21,94%	21,15%	19,57%	16,26%	22,04%	17,94%	15,09%	19,49%	14,33%	15,89%	16,25%	14,97%	18,96%	11,97%	17,42%	21,43%	20,05%	23,61%	19,08%	17,92%	20,82%	17,20%	21,39%	17,11%
Redes de Lógica, Tel	98268	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	28,60%	29,92%	34,89%	32,92%	31,84%	29,78%	25,30%	33,00%	27,60%	23,67%	29,63%	22,55%	24,75%	25,29%	23,54%	28,90%	19,16%	26,89%	32,11%	30,40%	34,90%	29,10%	27,58%	31,27%	26,58%	32,18%	26,39%
Redes de Lógica, Tel	98277	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	14,41%	15,25%	18,37%	17,08%	16,39%	15,06%	12,46%	17,15%	13,85%	11,54%	15,04%	10,88%	12,14%	12,45%	11,48%	14,60%	9,05%	13,39%	16,55%	15,52%	18,33%	14,67%	13,79%	16,02%	13,19%	16,61%	13,11%
Redes de Lógica, Tel	98272	CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	8,01%	8,50%	10,43%	9,63%	9,21%	8,44%	6,86%	9,66%	7,65%	6,31%	8,38%	5,95%	6,67%	6,85%	6,28%	8,12%	4,89%	7,40%	9,31%	8,68%	10,42%	8,19%	7,63%	9,00%	7,30%	9,34%	7,22%
Redes de Lógica, Tel	98269	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	23,16%	24,32%	28,67%	26,93%	25,92%	24,14%	20,29%	27,00%	22,25%	18,84%	24,01%	17,92%	19,81%	20,27%	18,79%	23,41%	15,12%	21,63%	26,19%	24,73%	28,69%	23,54%	22,21%	25,49%	21,38%	26,29%	21,20%
Redes de Lógica, Tel	98278	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	12,43%	13,18%	15,97%	14,86%	14,18%	13,05%	10,71%	14,87%	11,89%	9,90%	13,03%	9,32%	10,45%	10,71%	9,81%	12,59%	7,74%	11,53%	14,32%	13,42%	15,93%	12,67%	11,87%	13,90%	11,33%	14,41%	11,23%
Redes de Lógica, Tel	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	17,05%	18,03%	21,58%	20,12%	19,33%	17,88%	14,82%	20,20%	16,37%	13,73%	17,79%	13,01%	14,46%	14,80%	13,64%	17,27%	10,85%	15,88%	19,51%	18,32%	21,56%	17,42%	16,34%	18,94%	15,67%	19,58%	15,53%
Redes de Lógica, Tel	98279	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	9,73%	10,32%	12,60%	11,66%	11,14%	10,24%	8,35%	11,70%	9,29%	7,69%	10,20%	7,25%	8,15%	8,34%	7,66%	9,85%	5,98%	8,99%	11,27%	10,53%	12,60%	9,93%	9,28%	10,92%	8,88%	11,30%	8,79%
Redes de Lógica, Tel	98271	CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	13,36%	14,14%	17,12%	15,88%	15,22%	14,03%	11,54%	15,94%	12,80%	10,65%	13,95%	10,08%	11,24%	11,52%	10,60%	13,52%	8,36%	12,40%	15,39%	14,42%	17,09%	13,65%	12,77%	14,91%	12,22%	15,43%	12,13%
Redes de Lógica, Tel	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	32,96%	34,37%	39,65%	37,50%	36,41%	34,19%	29,31%	37,68%	31,81%	27,50%	34,04%	26,30%	28,73%	29,32%	27,42%	33,25%	22,45%	31,08%	36,64%	34,90%	39,57%	33,41%	31,78%	35,82%	30,73%	36,76%	30,47%
Redes de Lógica, Tel	98401	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	24,01%	25,18%	29,72%	27,91%	26,93%	25,07%	21,07%	27,95%	23,10%	19,64%	24,91%	18,66%	20,59%	21,07%	19,52%	24,26%	15,74%	22,46%	27,15%	25,62%	29,70%	24,43%	23,08%	26,41%	22,21%	27,22%	22,04%
Redes de Lógica, Tel	98402	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	22,65%	23,80%	28,10%	26,37%	25,39%	23,63%	19,84%	26,44%	21,76%	18,42%	23,51%	17,51%	19,36%	19,81%	18,37%	22,91%	14,76%	21,16%	25,65%	24,21%	28,12%	23,04%	21,74%	24,96%	20,92%	25,74%	20,73%
Redes de Lógica, Tel	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	37,19%	27,80%	43,77%	32,58%	36,77%	38,08%	35,85%	44,99%	37,00%	34,95%	35,82%	36,28%	33,62%	39,32%	36,11%	36,43%	31,46%	43,37%	43,91%	39,83%	31,07%	38,91%	32,81%	42,42%	34,80%	45,09%	38,21%
Redes de Lógica, Tel	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	12,93%	8,80%	16,32%	10,81%	12,72%	13,36%	12,29%	17,02%	12,84%	11,88%	12,27%	12,49%	11,27%	13,97%	12,41%	12,56%	10,33%	16,11%	16,41%	14,23%	10,16%	13,77%	10,91%	15,58%	11,80%	17,07%	13,42%
Redes de Lógica, Tel	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	38,10%	47,09%	44,62%	45,35%	48,34%	47,70%	48,68%	54,85%	41,86%	45,28%	48,33%	43,39%	47,95%	46,00%	45,93%	34,02%	46,53%	57,75%	52,22%	49,04%	48,39%	49,49%	46,64%	55,02%	45,08%	55,80%	49,43%
Redes de Lógica, Tel	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	18,69%	24,94%	23,13%	23,65%	25,89%	25,40%	26,16%	31,21%	21,19%	23,61%	25,89%	22,25%	25,60%	24,13%	24,08%	16,14%	24,53%	33,79%	28,98%	26,44%	25,93%	26,79%	24,61%	31,35%	23,46%	32,04%	26,74%
Redes de Lógica, Tel	98593	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	16,89%	22,72%	21,02%	21,51%	23,61%	23,15%	23,86%	28,64%	19,21%	21,47%	23,61%	20,20%	23,33%	21,96%	21,91%	14,55%	22,33%	31,10%	26,52%	24,12%	23,65%	24,45%	22,41%	28,77%	21,33%	29,43%	24,41%
Redes de Lógica, Tel	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,47%	15,78%	14,51%	14,87%	16,46%	16,11%	16,65%	20,37%	13,17%	14,84%	16,46%	13,90%	16,25%	15,21%	15,17%	9,79%	15,49%	22,35%	18,71%	16,85%	16,49%	17,11%	15,55%	20,48%	14,74%	21,00%	17,07%
Redes de Lógica, Tel	100561	QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	18,04%	13,01%	22,45%	15,47%	18,11%	19,11%	17,57%	23,72%	18,23%	16,98%	17,58%	17,96%	16,31%	19,68%	17,86%	17,96%	15,11%	22,82%	23,20%	20,33%	14,84%	19,26%	15,98%	21,63%	17,08%	23,97%	18,85%
Redes de Lógica, Tel	100562	QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	13,66%	9,77%	17,10%	11,65%	13,77%	14,63%	13,36%	18,25%	13,85%	12,89%	13,34%	13,68%	12,39%	15,07%	13,64%	13,70%	11,47%	17,68%	18,00%	15,63%	11,25%	14,62%	12,15%	16,42%	13,04%	18,53%	14,29%
Redes de Lógica, Tel	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	29,37%	21,84%	35,49%	25,63%	29,32%	30,62%	28,55%	36,93%	29,53%	27,71%	28,59%	29,05%	26,69%	31,47%	28,86%	29,05%	24,89%	35,55%	36,04%	32,28%	24,52%	31,05%	26,13%	34,39%	27,73%	37,15%	30,50%
Redes de Lógica, Tel	100563	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	11,26%	8,01%	14,08%	9,57%	11,39%	12,17%	11,05%	15,15%	11,44%	10,67%	11,01%	11,33%	10,25%	12,54%	11,33%	11,37%	9,49%	14,79%	15,08%	13,01%	9,31%	12,06%	10,06%	13,47%	10,83%	15,44%	11,77%
Redes de Lógica, Tel	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,48%	3,55%	3,23%	3,32%	3,73%	3,63%	3,78%	4,78%	2,89%	3,31%	3,73%	3,07%	3,67%	3,40%	3,39%	2,09%	3,47%	5,35%	4,33%	3,83%	3,73%	3,90%	3,49%	4,82%	3,28%	4,96%	3,89%
Redes de Lógica, Tel	98305	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,24%	1,78%	1,61%	1,66%	1,87%	1,82%	1,89%	2,41%	1,44%	1,65%	1,87%	1,53%	1,84%	1,70%	1,70%	1,04%	1,74%	2,70%	2,17%	1,92%	1,87%	1,95%	1,75%	2,43%	1,64%	2,50%	1,95%
Redes de Lógica, Tel	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	30,31%	30,60%	42,87%	30,82%	48,25%	34,00%	29,75%	40,02%	38,42%	37,17%	41,85%	40,46%	39,11%	41,67%	38,29%	41,73%	33,34%	44,84%	49,23%	41,71%	37,81%	41,85%	34,41%	44,18%	41,43%	43,96%	42,05%
Redes de Lógica, Tel	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	43,42%	43,77%	56,98%	44,01%	62,19%	47,61%	42,77%	54,07%	52,41%	51,07%	55,95%	54,54%	53,13%	55,77%	52,27%	55,83%	46,89%	58,93%	63,11%	55,81%	51,76%	55,96%	48,07%	58,27%	55,52%	58,06%	56,15%
Redes de Água e Esc	103401	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103402	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103403	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103397	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103404	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103405	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103406	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103407	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103408	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103398	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103409	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103410	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103399	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103400	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103415	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103416	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103417	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103411	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103418	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103419	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103420	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103421	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103422	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103412	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103423	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103424	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103413	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103414	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Redes de Água e Esc	103432	COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	2,36%	2,22%	2,86%	2,04%	2,82%	2,62%	2,69%	3,13%	2,29%	2,17%	2,65%	2,30%	2,35%	2,68%	2,31%	2,36%	2,36%	3,04%	3,57%	2,57%	2,56%	2,49%	2,13%	2,63%	2,33%	3,28%	2,27%
Redes de Água e Esc	103430	COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	17,70%	16,78%	20,72%	15,64%	20,51%	19,29%	19,71%	22,34%	17,23%	16,46%	19,49%	17,28%	17,68%	19,64%	17,37%	17,70%	17,65%	21,84%	24,79%	18,99%	18,95%	18,49%	16,19%	19,40%	17,51%	23,15%	17,16%
Redes de Água e Esc	103431	COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	19,89%	18,87%	23,18%	17,61%	22,95%	21,61%	22,08%	24,92%	19,37%	18,53%	21,84%	19,43%	19,83%	22,02%	19,53%	19,87%	19,83%	24,38%	27,54%	21,29%	21,24%	20,75%	18,24%	21,73%	19,69%	25,80%	19,28%
Redes de Água e Esc	103433	COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	11,19%	10,53%	13,27%	9,80%	13,13%	12,26%	12,59%	14,40%	10,84%	10,35%	12,41%	10,89%	11,18%	12,54%	10,94%	11,18%	11,15%	14,05%	16,15%	12,06%	12,04%	11,73%	10,15%	12,34%	11,05%	14,99%	10,82%
Redes de Água e Esc	103434	COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	12,94%	12,23%	15,31%	11,36%	15,13%	14,18%	14,51%	16,59%	12,58%	11,99%	14,34%	12,62%	12,93%	14,46%	12,69%	12,94%	12,91%	16,19%	18,56%	13,95%	13,91%	13,56%	11,78%	14,27%	12,80%	17,23%	12,53%
Redes de Água e Esc	103435	COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	13,71%	12,95%	16,18%	12,03%	16,00%	14,99%	15,35%	17,51%	13,32%	12,71%	15,16%	13,36%	13,66%	15,30%	13,44%	13,69%	13,66%	17,09%	19,56%	14,75%	14,71%	14,34%	12,49%	15,08%	13,56%	18,19%	13,25%
Redes de Água e Esc	103436	COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	1,67%	1,56%	2,02%	1,44%	1,99%	1,85%	1,90%	2,22%	1,62%	1,53%	1,87%	1,62%	1,66%	1,89%	1,63%	1,67%	1,66%	2,15%	2,53%	1,81%	1,81%	1,76%	1,50%	1,86%	1,65%	2,32%	1,61%
Redes de Água e Esc	103425	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	23,74%	22,52%	27,43%	21,15%	27,17%	25,65%	26,23%	29,36%	23,09%	22,18%	25,92%	23,19%	23,70%	26,14%	23,28%	23,70%	23,66%	28,75%	32,23%	25,30%	25,25%	24,71%	21,82%	25,79%	23,47%	30,34%	23,04%
Redes de Água e Esc	103428	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	14,84%	14,03%	17,47%	13,04%	17,29%	16,21%	16,58%	18,89%	14,43%	13,78%	16,40%	14,47%	14,80%	16,54%	14,55%	14,83%	14,80%	18,44%	21,06%	15,96%	15,92%	15,52%	13,53%	16,30%	14,67%	19,61%	14,36%
Redes de Água e Esc	103426	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	31,60%	30,22%	35,97%	28,48%	35,66%	33,92%	34,53%	38,20%	30,90%	29,75%	34,21%	30,97%	31,57%	34,44%	31,12%	31,61%	31,54%	37,51%	41,45%	33,50%	33,43%	32,77%	29,34%	34,08%	31,33%	39,29%	30,80%
Redes de Água e Esc	103429	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	2,68%	2,52%	3,24%	2,32%	3,20%	2,97%	3,05%	3,55%	2,60%	2,46%	3,01%	2,61%	2,67%	3,04%	2,62%	2,68%	2,67%	3,45%	4,05%	2,92%	2,91%	2,82%	2,42%	2,99%	2,65%	3,72%	2,58%
Redes de Água e Esc	103427	LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	31,10%	29,70%	35,40%	27,97%	35,11%	33,37%	33,99%	37,61%	30,39%	29,24%	33,67%	30,46%	31,01%	33,91%	30,60%	31,06%	31,01%	36,93%	40,84%	32,95%	32,88%	32,23%	28,84%	33,52%	30,81%	38,71%	30,26%
Redes de Água e Esc	103393	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,29%	0,32%	0,41%	0,31%	0,41%	0,40%	0,36%	0,42%	0,34%	0,33%	0,40%	0,31%	0,37%	0,38%	0,33%	0,33%	0,33%	0,45%	0,60%	0,37%	0,37%	0,38%	0,30%	0,44%	0,35%	0,45%	0,31%
Redes de Água e Esc	103376	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,93%	0,87%	1,13%	0,80%	1,11%	1,03%	1,06%	1,24%	0,90%	0,85%	1,04%	0,90%	0,93%	1,05%	0,90%	0,93%	0,93%	1,20%	1,42%	1,01%	1,01%	0,98%	0,83%	1,04%	0,91%	1,29%	0,89%
Redes de Água e Esc	103377	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,63%	0,59%	0,77%	0,54%	0,76%	0,70%	0,72%	0,84%	0,61%	0,58%	0,71%	0,61%	0,63%	0,72%	0,62%	0,63%	0,63%	0,82%	0,97%	0,69%	0,69%	0,67%	0,57%	0,70%	0,62%	0,88%	0,61%
Redes de Água e Esc	103372	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	3,95%	3,50%	4,67%	3,33%	4,51%	4,34%	4,51%	5,00%	3,67%	3,50%	4,17%	3,67%	3,84%	4,34%	3,67%	3,84%	3,84%	5,00%	5,81%	4,17%	4,17%	4,01%	3,46%	4,17%	3,84%	5,33%	3,67%
Redes de Água e Esc	103379	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,51%	0,48%	0,62%	0,44%	0,61%	0,56%	0,58%	0,68%	0,49%	0,47%	0,57%	0,49%	0,51%	0,58%	0,50%	0,51%	0,51%	0,66%	0,78%	0,55%	0,55%	0,54%	0,46%	0,57%	0,50%	0,71%	0,49%
Redes de Água e Esc	103383	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,17%	0,19%	0,24%	0,19%	0,24%	0,23%	0,21%	0,25%	0,20%	0,20%	0,24%	0,18%	0,22%	0,23%	0,20%	0,20%	0,19%	0,27%	0,36%	0,22%	0,22%	0,22%	0,18%	0,26%	0,20%	0,27%	0,18%
Redes de Água e Esc	103373	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	3,15%	2,94%	3,80%	2,68%	3,72%	3,55%	3,63%	4,23%	3,12%	2,94%	3,55%	3,03%	3,12%	3,63%	3,12%	3,20%	3,12%	4,06%	4,81%	3,46%	3,37%	3,29%	2,84%	3,55%	3,12%	4,39%	3,03%
Redes de Água e Esc	103385	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,21%	0,23%	0,29%	0,22%	0,29%	0,28%	0,26%	0,30%	0,24%	0,24%	0,28%	0,22%	0,26%	0,27%	0,23%	0,24%	0,23%	0,32%	0,42%	0,26%	0,27%	0,27%	0,21%	0,31%	0,24%	0,32%	0,22%
Redes de Água e Esc	103387	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,18%	0,20%	0,26%	0,20%	0,26%	0,25%	0,23%	0,27%	0,21%	0,21%	0,25%	0,20%	0,24%	0,24%	0,21%	0,21%	0,21%	0,28%	0,38%	0,24%	0,24%	0,24%	0,19%	0,28%	0,22%	0,28%	0,19%
Redes de Água e Esc	103389	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,18%	0,20%	0,26%	0,20%	0,26%	0,25%	0,22%	0,26%	0,21%	0,21%	0,25%	0,19%	0,23%	0,24%	0,21%	0,21%	0,20%	0,28%	0,37%	0,23%	0,23%	0,23%	0,18%	0,27%	0,21%	0,28%	0,19%
Redes de Água e Esc	103391	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,39%	0,43%	0,55%	0,42%	0,55%	0,53%	0,48%	0,56%	0,46%	0,45%	0,54%	0,42%	0,50%	0,52%	0,44%	0,45%	0,44%	0,60%	0,80%	0,50%	0,50%	0,50%	0,40%	0,59%	0,46%	0,60%	0,41%
Redes de Água e Esc	103392	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	0,28%	0,31%	0,40%	0,30%	0,40%	0,38%	0,35%	0,41%	0,33%	0,32%	0,39%	0,30%	0,36%	0,37%	0,32%	0,32%	0,31%	0,43%	0,58%	0,36%	0,36%	0,36%	0,29%	0,42%	0,33%	0,43%	0,29%
Redes de Água e Esc	103440	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	18,60%	17,63%	21,72%	16,43%	21,51%	20,23%	20,68%	23,39%	18,11%	17,32%	20,46%	18,15%	18,55%	20,62%	18,25%	18,58%	18,55%	22,87%	25,91%	19,93%	19,89%	19,41%	17,02%	20,34%	18,40%	24,23%	18,02%
Redes de Água e Esc	103441	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	18,37%	17,40%	21,46%	16,22%	21,25%	19,99%	20,42%	23,11%	17,88%	17,10%	20,21%	17,93%	18,31%	20,37%	18,02%	18,35%	18,31%	22,59%	25,61%	19,68%	19,64%	19,17%	16,81%	20,09%	18,17%	23,95%	17,79%
Redes de Água e Esc	103442	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	14,09%	13,32%	16,61%	12,37%	16,44%	15,40%	15,76%	17,98%	13,70%	13,07%	15,59%	13,74%	14,05%	15,72%	13,82%	14,08%	14,05%	17,55%	20,06%	15,16%	15,12%	14,74%	12,84%	15,49%	13,93%	18,67%	13,63%
Redes de Água e Esc	103437	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	13,22%	12,49%	15,61%	11,59%	15,45%	14,47%	14,80%	16,91%	12,85%	12,25%	14,64%	12,88%	13,18%	14,77%	12,96%	13,21%	13,18%	16,50%	18,91%	14,23%	14,20%	13,84%	12,03%	14,55%	13,07%	17,58%	12,78%
Redes de Água e Esc	103438	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	13,22%	12,49%	15,61%	11,59%	15,45%	14,47%	14,80%	16,91%	12,85%	12,25%	14,64%	12,88%	13,18%	14,77%	12,96%	13,21%	13,18%	16,50%	18,91%	14,23%	14,20%	13,84%	12,03%	14,55%	13,07%	17,58%	12,78%
Redes de Água e Esc	103439	TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021	UN	11,23%	10,59%	13,31%	9,81%	13,17%	12,31%	12,61%	14,46%	10,90%	10,39%	12,47%	10,93%	11,19%	12,58%	11,00%	11,22%	11,19%	14,10%	16,22%	12,11%	12,08%	11,76%	10,20%	12,39%	11,10%	15,04%	10,84%
Remoção de Entulho	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106131	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (BALDES VAZIOS NÃO CONTAMINADOS DE 29 LITROS) TRANSPORTADAS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL EM BAIAS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106127	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106126	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106128	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESÍDUOS DE GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	40,85%	35,19%	39,09%	33,18%	52,83%	37,37%	44,97%	44,22%	46,35%	34,50%	51,91%	45,88%	47,32%	53,18%	35,55%	56,84%	50,66%	58,73%	55,84%	52,59%	44,24%	36,82%	47,47%	55,64%	35,10%	42,46%	45,81%
Remoção de Entulho	106130	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (LATAS OU BALDES VAZIOS NÃO CONTAMINADOS DE 18 LITROS) TRANSPORTADAS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL EM BAIAS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106129	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PEÇAS MAIORES DE GESSO ACARTONADO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106125	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PEÇAS MAIORES DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAIXA ROLL ON/ ROLL OFF. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106124	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PEÇAS MAIORES DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAIXA ROLL ON/ ROLL OFF. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Remoção de Entulho	106123	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PLASTICO/ PAPEL/ METAL) ARMAZENADO INICIALMENTE EM BOMBONAS E ACONDICIONAMENTO FINAL EM ABRIGOS COBERTOS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	40,99%	35,32%	39,23%	33,31%	52,97%	37,51%	45,11%	44,36%	46,49%	34,63%	52,06%	46,02%	47,46%	53,32%	35,69%	56,99%	50,80%	58,87%	55,99%	52,73%	44,38%	36,95%	47,62%	55,78%	35,23%	42,60%	45,95%
Reservatórios de Cor	106455	RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 2,5 M E ALTURA TOTAL MENOR OU IGUAL A 30,5 M - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_12/2025	M	48,26%	47,27%	55,20%	46,75%	56,62%	52,58%	53,46%	57,82%	54,34%	46,83%	56,50%	52,32%	49,72%	51,40%	49,06%	51,55%	47,58%	59,60%	59,90%	52,78%	50,12%	51,58%	53,71%	58,33%	48,29%	57,82%	48,85%
Reservatórios de Cor	106456	RESERVATÓRIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIÂMETRO IGUAL A 3,0 M E ALTURA TOTAL MENOR OU IGUAL A 30,5 M - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_12/2025	M	48,56%	47,71%	55,90%	47,23%	57,30%	53,06%	54,12%	58,45%	55,28%	47,15%	57,36%	53,12%	50,20%	51,73%	49,44%	52,20%	47,76%	60,24%	60,49%	53,43%	50,43%	52,15%	54,37%	59,20%	48,62%	58,50%	49,26%
Revestimentos Cerân	88789	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	M2	11,50%	11,74%	14,36%	10,57%	17,52%	12,83%	12,96%	18,31%	13,88%	9,97%	14,90%	10,75%	9,85%	12,35%	9,60%	12,53%	11,57%	17,23%	16,33%	13,35%	10,45%	13,01%	12,07%	16,80%	12,98%	17,45%	11,69%
Revestimentos Cerân	88788	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	11,90%	12,18%	14,83%	10,98%	18,10%	13,27%	13,52%	18,96%	14,42%	10,38%	15,51%	11,19%	10,24%	12,86%	10,04%	13,00%	12,07%	17,88%	17,00%	13,83%	10,89%	13,40%	12,57%	17,43%	13,46%	18,07%	12,19%
Revestimentos Cerân	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	M2	14,65%	14,96%	18,12%	13,52%	21,91%	16,27%	16,48%	22,87%	17,58%	12,79%	18,83%	13,75%	12,64%	15,73%	12,34%	15,92%	14,78%	21,60%	20,55%	16,92%	13,39%	16,47%	15,39%	21,08%	16,48%	21,85%	14,92%
Revestimentos Cerân	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	15,05%	15,40%	18,58%	13,95%	22,47%	16,71%	17,08%	23,50%	18,13%	13,22%	19,46%	14,21%	13,04%	16,25%	12,81%	16,40%	15,31%	22,26%	21,24%	17,40%	13,84%	16,84%	15,91%	21,73%	16,95%	22,46%	15,44%
Revestimentos Cerân	104589	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	M2	17,54%	17,92%	21,52%	16,27%	25,81%	19,41%	19,75%	26,91%	20,97%	15,43%	22,42%	16,55%	15,23%	18,85%	14,94%	19,04%	17,78%	25,53%	24,38%	20,17%	16,13%	19,60%	18,46%	24,95%	19,67%	25,78%	17,92%
Revestimentos Cerân	104588	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	17,94%	18,38%	21,95%	16,70%	26,35%	19,84%	20,38%	27,53%	21,54%	15,88%	23,07%	17,03%	15,65%	19,39%	15,44%	19,52%	18,34%	26,19%	25,09%	20,65%	16,61%	19,94%	19,01%	25,60%	20,14%	26,38%	18,48%
Revestimentos Cerân	104591	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	M2	20,15%	20,55%	24,54%	18,71%	29,20%	22,22%	22,53%	30,37%	23,90%	17,76%	25,47%	19,02%	17,55%	21,56%	17,19%	21,79%	20,36%	28,87%	27,60%	23,04%	18,54%	22,45%	21,13%	28,24%	22,49%	29,15%	20,53%
Revestimentos Cerân	104590	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	21,23%	21,71%	25,75%	19,80%	30,60%	23,38%	23,92%	31,87%	25,24%	18,84%	26,92%	20,16%	18,59%	22,83%	18,32%	23,00%	21,62%	30,38%	29,16%	24,27%	19,68%	23,51%	22,39%	29,73%	23,70%	30,61%	21,79%
Revestimentos Cerân	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	37,77%	38,64%	43,76%	36,10%	49,90%	40,72%	42,39%	51,56%	43,76%	34,79%	46,16%	36,74%	34,29%	40,55%	34,39%	40,45%	39,10%	50,13%	48,98%	42,05%	36,09%	40,56%	40,01%	49,38%	41,34%	50,13%	39,26%
Revestimentos Cerân	104614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	41,21%	42,07%	47,36%	39,49%	53,49%	44,21%	45,90%	55,10%	47,33%	38,09%	49,75%	40,11%	37,57%	44,01%	37,65%	43,93%	42,54%	53,69%	52,56%	45,54%	39,43%	44,15%	43,47%	52,96%	44,84%	53,66%	42,70%
Revestimentos Cerân	104613	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	35,86%	36,72%	41,73%	34,19%	47,83%	38,74%	40,38%	49,51%	41,72%	32,94%	44,08%	34,85%	32,46%	38,58%	32,56%	38,48%	37,15%	48,06%	46,91%	40,07%	34,22%	38,57%	38,06%	47,31%	39,36%	48,08%	37,31%
Revestimentos Cerân	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	33,01%	33,87%	38,67%	31,39%	44,69%	35,81%	37,40%	46,40%	38,69%	30,24%	41,00%	32,06%	29,78%	35,66%	29,89%	35,56%	34,30%	44,95%	43,79%	37,12%	31,48%	35,55%	35,17%	44,17%	36,42%	44,99%	34,44%
Revestimentos Cerân	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	41,42%	42,22%	47,59%	39,61%	53,67%	44,41%	45,89%	55,23%	47,40%	38,17%	49,77%	40,19%	37,69%	44,07%	37,63%	44,07%	42,54%	53,76%	52,56%	45,72%	39,49%	44,46%	43,51%	53,04%	45,00%	53,79%	42,71%
Revestimentos Cerân	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	37,12%	37,92%	43,10%	35,36%	49,19%	40,05%	41,47%	50,79%	42,92%	34,04%	45,26%	35,96%	33,59%	39,72%	33,54%	39,72%	38,23%	49,28%	48,06%	41,34%	35,31%	40,00%	39,18%	48,54%	40,61%	49,35%	38,41%
Revestimentos Cerân	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	42,58%	43,48%	48,74%	40,93%	54,89%	45,60%	47,50%	56,52%	48,85%	39,51%	51,32%	41,58%	38,97%	45,52%	39,15%	45,37%	44,08%	55,20%	54,14%	46,96%	40,90%	45,49%	44,98%	54,49%	46,25%	55,08%	44,23%
Revestimentos Cerân	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	37,51%	38,42%	43,47%	35,89%	49,62%	40,44%	42,30%	51,33%	43,59%	34,62%	46,02%	36,58%	34,11%	40,38%	34,29%	40,22%	38,99%	49,96%	48,87%	41,81%	35,96%	40,22%	39,87%	49,21%	41,09%	49,88%	39,15%
Revestimentos Cerân	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	29,40%	29,93%	34,95%	27,66%	40,54%	32,01%	32,66%	41,88%	34,31%	26,36%	36,32%	28,03%	26,04%	31,31%	25,67%	31,54%	29,83%	40,24%	38,87%	33,05%	27,40%	32,35%	30,76%	39,55%	32,39%	40,44%	30,03%
Revestimentos Cerân	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	28,37%	28,88%	33,80%	26,65%	39,33%	30,93%	31,54%	40,66%	33,18%	25,38%	35,13%	27,01%	25,08%	30,23%	24,71%	30,45%	28,78%	39,03%	37,66%	31,94%	26,41%	31,24%	29,69%	38,33%	31,30%	39,23%	28,97%
Revestimentos Cerân	104618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	11,99%	12,17%	15,02%	11,17%	18,25%	13,31%	13,61%	18,94%	14,62%	10,42%	15,74%	11,23%	10,27%	12,87%	10,04%	13,03%	12,11%	17,97%	17,17%	13,78%	10,89%	13,74%	12,57%	17,62%	13,47%	18,00%	12,21%
Revestimentos Cerân	104616	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	9,68%	9,83%	12,20%	9,00%	14,93%	10,77%	11,02%	15,52%	11,86%	8,38%	12,80%	9,04%	8,25%	10,40%	8,07%	10,54%	9,77%	14,69%	14,01%	11,16%	8,76%	11,12%	10,15%	14,39%	10,91%	14,72%	9,86%
Revestimentos Cerân	104617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	15,76%	15,98%	19,53%	14,72%	23,46%	17,41%	17,77%	24,28%	19,03%	13,77%	20,39%	14,79%	13,57%	16,84%	13,28%	17,05%	15,89%	23,11%	22,13%	17,99%	14,36%	17,95%	16,47%	22,68%	17,61%	23,15%	16,02%
Revestimentos Cerân	104615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	12,82%	13,01%	16,02%	11,95%	19,42%	14,21%	14,52%	20,13%	15,59%	11,15%	16,76%	12,01%	10,99%	13,74%	10,74%	13,91%	12,93%	19,11%	18,27%	14,71%	11,64%	14,67%	13,42%	18,74%	14,39%	19,15%	13,04%
Revestimentos Cerân	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	25,64%	26,40%	30,65%	24,58%	36,16%	28,01%	30,06%	37,77%	31,05%	23,49%	33,34%	25,05%	23,01%	28,19%	23,37%	27,94%	27,15%	36,69%	35,91%	29,15%	24,54%	27,90%	27,78%	36,07%	28,63%	36,38%	27,25%
Revestimentos Cerân	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	16,44%	17,10%	20,06%	15,56%	24,41%	18,24%	19,71%	25,89%	20,36%	14,94%	22,07%	16,07%	14,63%	18,41%	14,91%	18,19%	17,62%	24,91%	24,18%	19,19%	15,75%	17,85%	18,12%	24,29%	18,72%	24,82%	17,69%
Revestimentos Cerân	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	31,96%	32,75%	37,62%	30,80%	43,58%	34,60%	36,88%	45,18%	38,06%	29,44%	40,55%	31,24%	28,88%	34,78%	29,27%	34,51%	33,61%	44,08%	43,27%	35,82%	30,63%	34,66%	34,31%	43,46%	35,27%	43,68%	33,71%
Revestimentos Cerân	104601	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	29,38%	30,14%	34,81%	28,24%	40,61%	31,91%	34,07%	42,19%	35,20%	26,97%	37,62%	28,69%	26,45%	32,07%	26,81%	31,81%	30,95%	41,10%	40,29%	33,10%	28,11%	31,93%	31,62%	40,48%	32,57%	40,74%	31,05%
Revestimentos Cerân	104603	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	18,98%	19,67%	23,04%	18,05%	27,80%	20,95%	22,58%	29,29%	23,35%	17,28%	25,26%	18,54%	16,91%	21,11%	17,21%	20,89%	20,24%	28,27%	27,51%	21,97%	18,15%	20,66%	20,78%	27,66%	21,48%	28,12%	20,32%
Revestimentos Cerân	104599	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	39,10%	39,86%	45,24%	37,81%	51,35%	41,93%	44,21%	52,86%	45,58%	36,19%	48,16%	38,19%	35,59%	41,99%	35,92%	41,78%	40,71%	51,73%	50,89%	43,17%	37,48%	42,22%	41,46%	51,16%	42,61%	51,31%	40,82%
Revestimentos Cerân	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	27,06%	27,81%	32,24%	25,95%	37,87%	29,49%	31,54%	39,45%	32,60%	24,77%	34,92%	26,41%	24,29%	29,64%	24,63%	29,40%	28,55%	38,35%	37,53%	30,65%	25,86%	29,44%	29,21%	37,72%	30,12%	38,04%	28,64%
Revestimentos Cerân	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	17,07%	17,74%	20,81%	16,18%	25,28%	18,93%	20,39%	26,74%	21,08%	15,51%	22,84%	16,67%	15,18%	19,06%	15,44%	18,87%	18,25%	25,72%	24,98%	19,89%	16,32%	18,57%	18,77%	25,12%	19,41%	25,65%	18,32%
Revestimentos Cerân	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	35,13%	35,88%	41,04%	33,88%	47,10%	37,86%	40,10%	48,64%	41,39%	32,38%	43,92%	34,27%	31,81%	37,95%	32,14%	37,72%	36,72%	47,50%	46,65%	39,09%	33,61%	38,05%	37,45%	46,90%	38,54%	47,10%	36,82%
Revestimentos Cerân	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	32,49%	33,24%	38,21%	31,27%	44,17%	35,14%	37,29%	45,72%	38,55%	29,86%	41,01%	31,68%	29,32%	35,22%	29,63%	35,00%	34,02%	44,58%	43,72%	36,35%	31,05%	35,29%	34,73%	43,96%	35,79%	44,21%	34,12%
Revestimentos Cerân	104607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	20,59%	21,27%	24,90%	19,59%	29,88%	22,67%	24,33%	31,38%	25,20%	18,74%	27,18%	20,07%	18,34%	22,78%	18,62%	22,57%	21,85%	30,32%	29,52%	23,71%	19,65%	22,45%	22,44%	29,69%	23,20%	30,14%	21,94%
Revestimentos Cerân	104605	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	46,64%	47,31%	53,01%	45,23%	58,96%	49,55%	51,58%	60,27%	53,15%	43,39%	55,64%	45,48%	42,79%	49,40%	42,94%	49,30%	48,01%	59,15%	58,26%	50,71%	44,70%	50,09%	48,82%	58,61%	50,17%	58,76%	48,16%
Revestimentos Cerân	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	25,47%	26,06%	30,56%	24,25%	35,94%	27,81%	29,26%	37,32%	30,55%	23,03%	32,67%	24,57%	22,63%	27,63%	22,68%	27,58%	26,47%	36,10%	35,12%	28,82%	24,02%	28,04%	27,17%	35,51%	28,30%	35,90%	26,59%
Revestimentos Cerân	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	16,15%	16,66%	19,80%	15,20%	24,00%	17,90%	18,93%	25,26%	19,79%	14,48%	21,37%	15,57%	14,21%	17,80%	14,26%	17,73%	16,93%	24,19%	23,35%	18,73%	15,21%	17,79%	17,47%	23,62%	18,27%	24,18%	17,02%
Revestimentos Cerân	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	32,92%	33,51%	38,78%	31,55%	44,64%	35,59%	37,19%	45,99%	38,72%	30,00%	41,07%	31,80%	29,52%	35,30%	29,52%	35,29%	33,96%	44,72%	43,69%	36,66%	31,12%	36,05%	34,77%	44,13%	36,11%	44,45%	34,12%
Revestimentos Cerân	104594	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	26,94%	27,51%	32,21%	25,66%	37,71%	29,35%	30,80%	39,06%	32,16%	24,37%	34,32%	25,96%	23,96%	29,12%	23,97%	29,09%	27,90%	37,81%	36,81%	30,37%	25,38%	29,65%	28,64%	37,22%	29,84%	37,63%	28,05%
Revestimentos Cerân	104595	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	16,72%	17,23%	20,47%	15,74%	24,78%	18,51%	19,54%	26,03%	20,45%	14,98%	22,06%	16,10%	14,70%	18,38%	14,75%	18,33%	17,49%	24,93%	24,07%	19,35%	15,73%	18,44%	18,05%	24,38%	18,90%	24,93%	17,60%
Revestimentos Cerân	104593	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	34,63%	35,20%	40,62%	33,20%	46,53%	37,35%	38,90%	47,84%	40,52%	31,57%	42,87%	33,43%	31,10%	37,01%	31,06%	37,02%	35,63%	46,56%	45,51%	38,42%	32,72%	37,89%	36,46%	45,98%	37,87%	46,29%	35,78%

Revestimentos Cerân	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	19,65%	20,35%	23,83%	18,99%	28,71%	21,59%	23,91%	30,19%	24,55%	18,09%	26,71%	19,39%	17,61%	22,06%	18,17%	21,66%	21,31%	29,48%	29,01%	22,59%	18,98%	21,44%	21,73%	28,96%	22,19%	28,94%	21,35%
Revestimentos Cerân	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	14,29%	14,87%	17,55%	13,75%	21,54%	15,83%	17,67%	22,84%	18,14%	13,11%	19,87%	14,12%	12,75%	16,22%	13,20%	15,89%	15,64%	22,21%	21,80%	16,66%	13,82%	15,59%	15,97%	21,74%	16,31%	21,82%	15,66%
Revestimentos Cerân	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	24,36%	25,11%	29,22%	23,60%	34,67%	26,60%	29,17%	36,22%	29,98%	22,47%	32,38%	24,00%	21,92%	27,07%	22,53%	26,64%	26,20%	35,44%	34,91%	27,70%	23,50%	26,55%	26,68%	34,89%	27,26%	34,82%	26,24%
Revestimentos Cerân	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	20,52%	21,22%	24,84%	19,84%	29,84%	22,51%	24,87%	31,33%	25,56%	18,88%	27,76%	20,23%	18,39%	22,97%	18,96%	22,57%	22,19%	30,58%	30,10%	23,53%	19,80%	22,39%	22,64%	30,06%	23,12%	30,04%	22,24%
Revestimentos Cerân	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	14,59%	15,17%	17,90%	14,04%	21,95%	16,15%	18,01%	23,26%	18,50%	13,37%	20,25%	14,41%	13,02%	16,54%	13,46%	16,20%	15,93%	22,62%	22,20%	16,98%	14,10%	15,93%	16,28%	22,14%	16,64%	22,22%	15,97%
Revestimentos Cerân	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	25,49%	26,23%	30,48%	24,69%	36,04%	27,78%	30,35%	37,59%	31,22%	23,50%	33,66%	25,07%	22,94%	28,22%	23,53%	27,81%	27,31%	36,77%	36,22%	28,89%	24,55%	27,77%	27,82%	36,22%	28,44%	36,16%	27,37%
Revestimentos Cerân	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	32,23%	33,21%	37,89%	30,90%	43,90%	34,98%	37,20%	45,66%	38,23%	29,73%	40,77%	31,58%	29,20%	35,14%	29,60%	34,88%	33,90%	44,43%	43,56%	36,43%	31,03%	34,71%	34,71%	43,75%	35,70%	44,22%	34,08%
Revestimentos Cerân	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	29,94%	30,73%	35,53%	28,60%	41,33%	32,60%	34,29%	42,84%	35,54%	27,32%	37,83%	29,06%	26,94%	32,51%	26,94%	32,36%	31,28%	41,48%	40,53%	33,82%	28,53%	32,54%	32,02%	40,90%	33,13%	41,41%	31,41%
Revestimentos Cerân	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	25,11%	25,60%	30,26%	23,68%	35,54%	27,50%	28,27%	36,76%	29,82%	22,48%	31,74%	24,01%	22,15%	26,98%	21,88%	27,11%	25,68%	35,35%	34,11%	28,43%	23,41%	27,86%	26,41%	34,70%	27,88%	35,37%	25,87%
Revestimentos Cerân	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	22,69%	23,06%	27,54%	21,23%	32,48%	24,90%	25,42%	33,63%	26,88%	20,07%	28,62%	21,47%	19,81%	24,22%	19,45%	24,47%	22,94%	32,11%	30,88%	25,73%	20,92%	25,40%	23,74%	31,51%	25,19%	32,23%	23,16%
Sinalização Vertical Vi	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	9,79%	9,01%	10,70%	8,53%	11,03%	10,01%	10,28%	9,30%	9,69%	9,03%	11,18%	9,29%	9,81%	10,46%	9,48%	9,64%	9,49%	12,44%	12,59%	9,84%	10,43%	10,42%	9,90%	11,07%	12,53%	11,89%	9,52%
Sinalização Vertical Vi	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	55,25%	48,84%	57,67%	49,66%	54,19%	53,01%	53,93%	57,42%	51,59%	49,20%	54,09%	53,40%	49,20%	53,14%	50,44%	51,67%	49,80%	59,96%	59,91%	49,09%	56,35%	58,37%	54,07%	57,62%	48,00%	59,16%	50,56%
Sinalização Vertical Vi	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	57,26%	51,23%	59,88%	51,86%	56,35%	55,30%	55,93%	59,63%	53,71%	51,39%	56,21%	55,66%	51,35%	55,49%	52,80%	53,95%	51,72%	62,16%	62,15%	51,45%	58,50%	60,24%	56,34%	59,70%	50,32%	61,54%	52,93%
Sinalização Vertical Vi	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	43,92%	37,82%	46,34%	38,60%	43,02%	41,82%	42,57%	46,33%	40,54%	38,31%	42,97%	42,26%	38,04%	41,96%	39,21%	40,50%	38,46%	48,87%	48,78%	38,13%	44,86%	47,13%	42,80%	46,35%	37,02%	47,95%	39,97%
Sinalização Vertical Vi	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	42,64%	36,26%	44,79%	37,21%	41,61%	40,29%	41,31%	44,80%	39,21%	36,95%	41,60%	40,75%	36,70%	40,36%	37,65%	39,01%	37,34%	47,29%	47,16%	36,60%	43,40%	45,95%	41,26%	44,96%	35,54%	46,17%	38,42%
Sistema de Proteção	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	52,46%	50,97%	52,41%	50,31%	52,53%	51,29%	57,07%	59,25%	49,16%	48,99%	55,21%	48,32%	48,98%	49,86%	58,60%	50,14%	52,14%	57,48%	60,48%	50,64%	50,71%	49,55%	50,60%	58,35%	46,45%	59,58%	57,31%
Sistema de Proteção	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,52%	5,26%	5,33%	5,09%	5,46%	5,34%	7,05%	7,15%	4,81%	4,81%	6,22%	4,59%	4,74%	5,03%	7,49%	5,11%	5,48%	6,66%	7,58%	5,16%	5,05%	4,83%	5,37%	6,87%	4,23%	7,07%	6,80%
Sistema de Proteção	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	59,19%	60,28%	58,99%	47,63%	50,28%	54,84%	58,60%	58,70%	56,31%	50,23%	45,59%	54,21%	54,48%	52,67%	42,91%	41,46%	47,60%	59,08%	60,62%	45,24%	57,27%	51,25%	44,59%	60,09%	43,29%	57,76%	55,12%
Sistema de Proteção	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	70,05%	71,02%	69,89%	59,46%	62,00%	66,22%	69,57%	69,64%	67,50%	61,95%	57,48%	65,62%	65,90%	64,22%	54,80%	53,35%	59,46%	69,95%	71,28%	57,13%	68,41%	62,93%	56,49%	70,84%	55,18%	68,81%	66,47%
Sistema de Proteção	104751	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	53,26%	54,40%	53,05%	41,68%	44,29%	48,84%	52,68%	52,76%	50,31%	44,22%	39,70%	48,21%	48,48%	46,65%	37,14%	35,77%	41,66%	53,13%	54,75%	39,37%	51,32%	45,25%	38,75%	54,21%	37,50%	51,81%	49,10%
Sistema de Proteção	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	49,84%	49,00%	61,43%	44,01%	57,26%	50,51%	48,88%	54,87%	46,82%	45,42%	44,97%	46,63%	47,31%	53,28%	49,04%	47,33%	46,64%	56,45%	55,11%	47,88%	46,81%	67,85%	47,29%	60,27%	51,33%	57,89%	47,38%
Sistema de Proteção	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	41,45%	40,65%	53,16%	35,91%	48,85%	42,11%	40,53%	46,43%	38,56%	37,24%	36,81%	38,37%	39,02%	44,85%	40,69%	39,04%	38,40%	48,02%	46,68%	39,58%	38,54%	60,08%	39,00%	51,94%	42,92%	49,50%	39,09%
Sistema de Proteção	104754	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	32,17%	31,45%	43,20%	27,29%	39,02%	32,76%	31,35%	36,74%	29,60%	28,44%	28,07%	29,44%	30,01%	35,26%	31,49%	30,03%	29,45%	38,23%	36,96%	30,50%	29,58%	50,20%	29,99%	42,00%	33,50%	39,63%	30,07%
Sistema de Proteção	104755	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,88%	23,28%	33,46%	19,89%	29,74%	24,38%	23,20%	27,75%	21,76%	20,81%	20,52%	21,63%	22,10%	26,49%	23,31%	22,11%	21,64%	29,04%	27,94%	22,49%	21,74%	40,00%	22,07%	32,38%	24,99%	30,29%	22,14%
Sistema de Proteção	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	31,92%	32,05%	42,70%	30,26%	36,10%	35,60%	33,45%	40,12%	32,69%	30,48%	36,57%	32,96%	32,87%	32,89%	32,61%	34,36%	31,89%	39,61%	42,26%	34,24%	34,46%	35,03%	35,76%	40,11%	31,72%	42,68%	34,96%
Sistema de Proteção	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	2,62%	2,66%	4,42%	2,45%	3,23%	3,19%	2,79%	3,75%	2,77%	2,48%	3,24%	2,83%	2,80%	2,80%	2,65%	3,01%	2,63%	3,70%	4,11%	2,98%	3,01%	3,12%	3,23%	3,78%	2,67%	4,20%	2,98%
Sistema de Proteção	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	28,26%	28,43%	38,98%	26,72%	32,34%	31,90%	29,63%	36,08%	29,09%	26,96%	32,70%	29,39%	29,27%	29,28%	28,77%	30,72%	28,24%	35,64%	38,18%	30,58%	30,77%	31,38%	32,11%	36,10%	28,24%	38,63%	31,07%
Sistema de Proteção	96978	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	2,41%	2,44%	4,06%	2,23%	2,97%	2,92%	2,56%	3,44%	2,55%	2,28%	2,99%	2,60%	2,57%	2,57%	2,44%	2,76%	2,42%	3,40%	3,77%	2,73%	2,77%	2,86%	2,96%	3,46%	2,47%	3,86%	2,73%
Sistema de Proteção	96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	25,54%	25,73%	36,03%	24,10%	29,47%	29,07%	26,79%	32,99%	26,39%	24,35%	29,78%	26,69%	26,57%	26,57%	25,95%	27,95%	25,53%	32,60%	35,03%	27,80%	27,99%	28,60%	29,31%	33,03%	25,62%	35,48%	28,17%
Sistema de Proteção	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,94%	1,98%	3,29%	1,80%	2,39%	2,35%	2,07%	2,79%	2,06%	1,83%	2,41%	2,10%	2,08%	2,07%	1,96%	2,23%	1,95%	2,75%	3,06%	2,21%	2,23%	2,31%	2,40%	2,80%	1,98%	3,13%	2,21%
Sistema de Proteção	96976	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	21,14%	21,33%	30,83%	19,89%	24,69%	24,37%	22,22%	27,82%	21,96%	20,13%	24,94%	22,24%	22,11%	22,10%	21,44%	23,36%	21,13%	27,49%	29,71%	23,22%	23,37%	23,95%	24,60%	27,87%	21,29%	30,14%	23,44%
Sistema de Proteção	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	63,19%	64,77%	73,51%	62,22%	72,00%	73,73%	65,61%	77,76%	75,41%	64,43%	70,31%	67,55%	68,21%	65,07%	66,32%	67,47%	67,71%	68,34%	76,09%	74,99%	69,38%	72,37%	62,25%	75,05%	65,96%	78,48%	71,08%
Sistema de Proteção	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,80%	24,65%	23,67%	16,39%	17,90%	20,74%	23,38%	23,44%	21,72%	17,86%	15,30%	20,33%	20,51%	19,35%	13,94%	13,25%	16,39%	23,72%	24,91%	15,12%	22,42%	18,48%	14,79%	24,50%	14,13%	22,77%	20,92%
Sistema de Proteção	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,82%	23,64%	22,69%	15,64%	17,10%	19,84%	22,41%	22,46%	20,81%	17,07%	14,60%	19,45%	19,64%	18,50%	13,31%	12,64%	15,65%	22,75%	23,91%	14,43%	21,48%	17,67%	14,10%	23,51%	13,47%	21,81%	20,02%
Sistema de Proteção	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,72%	5,45%	5,53%	5,28%	5,66%	5,53%	7,31%	7,40%	4,99%	4,99%	6,44%	4,76%	4,91%	5,23%	7,76%	5,30%	5,68%	6,90%	7,84%	5,35%	5,24%	5,01%	5,57%	7,12%	4,39%	7,32%	7,04%
Sistema de Proteção	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	38,94%	37,57%	39,40%	36,90%	39,23%	37,85%	42,75%	45,68%	36,06%	35,79%	41,43%	35,40%	35,97%	36,62%	43,99%	36,78%	38,58%	43,94%	46,79%	37,37%	37,61%	36,57%	37,00%	44,84%	33,79%	46,24%	43,32%
Sistema de Proteção	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	64,70%	63,19%	65,07%	62,68%	64,93%	63,44%	67,91%	70,70%	61,77%	61,54%	66,98%	61,23%	61,73%	62,16%	69,24%	62,37%	64,31%	69,22%	71,63%	62,96%	63,38%	62,32%	62,34%	69,99%	59,58%	71,30%	68,72%
Sistemas de Medição	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	9,60%	14,83%	10,37%	8,51%	11,38%	9,82%	10,21%	11,62%	9,49%	8,59%	11,59%	9,48%	9,71%	11,66%	9,02%	12,91%	10,67%	12,17%	11,43%	10,86%	12,46%	10,21%	9,97%	10,93%	8,75%	12,37%	12,00%
Sistemas de Medição	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	4,37%	4,41%	4,74%	3,85%	3,05%	4,47%	4,55%	3,68%	4,32%	3,98%	3,64%	4,02%	4,42%	4,65%	4,09%	4,28%	4,14%	5,63%	2,38%	4,32%	4,60%	4,66%	2,71%	3,56%	3,96%	5,72%	4,56%
Sistemas de Medição	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	6,15%	6,21%	6,66%	5,43%	4,32%	6,30%	6,40%	5,19%	6,08%	5,61%	5,15%	5,67%	6,22%	6,53%	5,77%	6,03%	5,83%	7,87%	3,38%	6,08%	6,47%	6,55%	3,84%	5,03%	5,59%	8,01%	6,41%
Sistemas de Medição	104997	HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	8,21%	8,29%	8,88%	7,26%	5,81%	8,40%	8,54%	6,96%	8,12%	7,50%	6,90%	7,58%	8,31%	8,71%	7,71%	8,05%	7,79%	10,45%	4,56%	8,12%	8,63%	8,74%	5,17%	6,75%	7,48%	10,62%	8,55%
Sistemas de Medição	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	18,54%	18,69%	19,88%	16,61%	13,56%	18,92%	19,18%	15,99%	18,34%	17,10%	15,85%	17,26%	18,72%	19,53%	17,53%	18,22%	17,69%	22,90%	10,85%	18,37%	19,37%	19,59%	12,19%	15,54%	17,05%	23,22%	19,21%
Sistemas de Medição	95674	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	17,49%	17,63%	18,78%	15,65%	12,75%	17,86%	18,11%	15,06%	17,31%	16,12%	14,93%	16,27%	17,67%	18,44%	16,53%	17,19%	16,68%	21,67%	10,18%	17,33%	18,29%	18,50%	11,45%	14,64%	16,08%	21,98%	18,13%
Sistemas de Medição	104992	HIDRÔMETRO DN 2", 30 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	3,56%	3,60%	3,87%	3,13%	2,48%	3,65%	3,71%	3,00%	3,52%	3,24%	2,97%	3,27%	3,60%	3,79%	3,33%	3,49%	3,37%	4,60%	1,94%	3,52%	3,75%	3,80%	2,20%	2,90%	3,23%	4,68%	3,72%
Sistemas de Medição	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	17,56%	17,70%	18,84%	15,71%	12,80%	17,92%	18,18%	15,11%	17,37%	16,18%	14,99%	16,33%	17,73%	18,51%	16,59%	17,25%	16,75%	21,74%	10,22%	17,39%	18,35%	18,56%	11,50%	14,69%	16,13%	22,05%	18,20%
Sistemas de Medição	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	14,10%	15,57%	16,64%	13,44%	16,37%	16,35%	15,52%	13,79%	12,73%	14,55%	14,77%	13,06%	14,30%	15,10%	14,48%	13,58%	14,30%	16,65%	18,51%	16,01%	16,25%	16,37%	12,30%	17,07%	14,33%	19,86%	15,87%
Sistemas de Medição	95649	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	14,35%	15,75%	16,87%	13,57%	16,56%	16,54%	15,70%	13,97%	12,95%	14,79%	14,83%	13,27%	14,51%	15,33%	14,64%	13,75%	14,43%	16,88%	18,77%	16,17%	16,48%	16,58%	12,45%	17,24%	14,53%	20,14%	16,04%
Sistemas de Medição	95650	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	14,54%	15,94%	17,08%	13,72%	16,76%	16,73%	15,88%	14,14%	13,12%	14,98%	14,98%	13,44%	14,69%	15,52%	14,82%	13,92%	14,59%	17,08%	19,00%	16,36%	16,68%	16,77%	12,60%	17,43%	14,72%	20,38%	16,23%
Sistemas de Medição	95651	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	14,56%	15,94%	17,09%	13,72%	16,76%	16,73%	15,89%	14,15%	13,14%	15,00%	14,97%	13,45%	14,70%	15,54%	14,82%	13,93%	14,59%	17,09%	19,02%	16,36%	16,70%	16,78%	12,60%	17,43%	14,73%	20,40%	16,23%
Sistemas de Medição	95652	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	12,78%	14,05%	15,06%	12,11%	14,81%	14,79%	14,05%	12,43%	11,48%	13,16%	13,29%	11,80%	12,96%	13,67%	13,05%	12,24%	12,90%	15,09%	16,83%	14,46%	14,75%	14,81%	11,08%	15,48%	12,94%	18,06%	14,34%
Sistemas de Medição	95653	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	12,81%	14,01%	15,05%	12,05%	14,76%	14,74%	14,00%	12,40%	11,49%	13,17%	13,16%	11,80%	12,95%	13,66%	13,00%	12,21%	12,83%	15,07%	16,83%	14,40%	14,73%	14,78%	11,04%	15,41%	12,93%	18,06%	14,29%
Sistemas de Medição	95654	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	12,93%	14,12%	15,18%	12,14%	14,88%	14,86%	14,12%	12,50%	11,60%	13,29%	13,26%	11,91%	13,06%	13,78%	13,10%	12,31%	12,93%	15,19%	16,97%	14,51%	14,86%	14,90%	11,13%	15,53%	13,04%	18,20%	14,40%
Sistemas de Medição	95655	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	12,91%	14,09%	15,15%	12,11%	14,85%	14,82%	14,08%	12,47%	11,58%	13,27%	13,21%	11,88%	13,04%	13,76%	13,07%	12,28%	12,89%	15,16%	16,94%	14,48%	14,83%	14,86%	11,10%	15,49%	13,01%	18,17%	14,36%
Sistemas de Medição	95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	39,24%	37,91%	40,42%	34,21%	39,73%	40,49%	37,37%	40,15%	37,84%	36,64%	37,39%	36,47%	38,93%	39,82%	35,86%	36,84%	35,85%	41,22%	45,03%	37,51%	39,98%	39,63%	38,83%	40,50%	36,08%	45,61%	38,61%
Sistemas de Medição	95658	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	38,06%	36,63%	39,16%	32,95%	38,43%	39,17%	36,14%	38,76%	36,59%	35,47%	35,96%	35,27%	37,71%	38,56%	34,59%	35,55%	34,57%	39,94%	43,76%	36,24%	38,76%	38,35%	37,42%	39,21%	34,88%	44,33%	37,32%
Sistemas de Medição	95659	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	37,81%	36,37%	38,90%	32,71%	38,17%	38,91%	35,88%	38,50%	36,33%	35,22%	35,70%	35,02%	37,46%	38,30%	34,34%	35,29%	34,31%	39,68%	43,49%	35,98%	38,50%	38,09%	37,15%	38,94%	34,63%	44,06%	37,06%
Sistemas de Medição	95660	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	37,56%	36,11%	38,64%	32,45%	37,91%	38,64%	35,63%	38,22%	36,08%	34,99%	35,41%	34,78%	37,21%	38,05%	34,08%	35,03%	34,05%	39,42%	43,23%	35,72%	38,25%	37,83%	36,87%	38,68%	34,38%	43,80%	36,80%
Sistemas de Medição	95661	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	35,72%	34,13%	36,68%	30,54%	35,90%	36,59%	33,72%	36,09%	34,15%	33,17%	33,25%	32,92%	35,30%	36,09%	32,13%	33,04%	32,08%	37,42%	41,23%	33,76%	36,34%	35,85%	34,72%	36,66%	32,52%	41,78%	34,80%
Sistemas de Medição	95662	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	34,51%	32,83%	35,38%	29,29%	34,59%	35,25%	32,46%	34,70%	32,88%	31,98%	31,83%	31,71%	34,05%	34,80%	30,86%	31,74%	30,80%	36,10%	39,91%	32,48%	35,08%	34,54%	33,31%	35,33%	31,31%	40,45%	33,48%
Sistemas de Medição	95663	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	34,24%	32,57%	35,12%	29,05%	34,32%	34,98%	32,21%	34,43%	32,63%	31,72%	31,59%	31,45%	33,79%	34,54%	30,61%	31,49%	30,55%	35,83%	39,63%	32,22%	34,81%	34,28%	33,06%	35,07%	31,06%	40,17%	33,23%
Sistemas de Medição	95664	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	34,02%	32,33%	34,88%	28,82%	34,08%	34,73%	31,98%	34,17%	32,39%	31,50%	31,32%	31,23%	33,56%	34,30%	30,38%	31,25%	30,31%	35,59%	39,38%	31,99%	34,58%	34,04%	32,79%	34,82%	30,84%	39,92%	32,98%
Sistemas de Medição	95665	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	37,76%	36,63%	39,04%	33,04%	38,42%	39,20%	36,05%	38,96%	36,51%	35,24%	36,36%	35,12%	37,53%	38,45%	34,65%	35,62%	34,67%	39,85%	43,56%	36,23%	38,55%	38,30%	37,73%	39,17%	34,74%	44,14%	37,34%
Sistemas de Medição	95666	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	37,53%	36,24%	38,70%	32,62%	38,03%	38,78%	35,71%	38,44%	36,16%	34,99%	35,74%	34,82%	37,24%	38,11%	34,23%	35,19%	34,23%	39,49%	43,26%	35,84%	38,27%	37,93%	37,15%	38,78%	34,43%	43,83%	36,93%
Sistemas de Medição	95667	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	37,50%	36,19%	38,66%	32,57%	37,98%	38,73%	35,66%	38,38%	36,12%	34,95%	35,67%	34,78%	37,20%	38,07%	34,18%	35,14%	34,17%	39,45%	43,22%	35,79%	38,23%	37,88%	37,08%	38,74%	34,39%	43,79%	36,88%
Sistemas de Medição	95668	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	37,35%	36,01%	38,49%	32,39%	37,80%	38,55%	35,50%	38,19%	35,95%	34,80%	35,46%	34,62%	37,04%	37,90%	34,01%	34,96%	33,99%	39,28%	43,05%	35,62%	38,07%	37,71%	36,88%	38,56%	34,24%	43,62%	36,71%
Sistemas de Medição	95669	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	35,41%	33,96%	36,44%	30,42%	35,72%	36,43%	33,51%	36,01%	33,94%	32,90%	33,25%	32,69%	35,05%	35,87%	31,99%	32,91%	31,97%	37,20%	40,96%	33,59%	36,07%	35,65%	34,68%	36,47%	32,30%	41,51%	34,64%
Sistemas de Medição	95670	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	34,96%	33,35%	35,89%	29,80%	35,11%	35,79%	32,96%	35,28%	33,38%	32,43%	32,44%	32,18%	34,54%	35,31%	31,38%	32,27%	31,32%	36,62%	40,42%	32,99%	35,56%	35,06%	33,91%	35,86%	31,78%	40,96%	34,01%
Sistemas de Medição	95671	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	34,90%	33,28%	35,82%	29,73%	35,04%	35,72%	32,89%	35,20%	33,32%	32,37%	32,36%	32,12%	34,47%	35,24%	31,31%	32,20%	31,25%	36,55%	40,35%	32,92%	35,50%	34,99%	33,83%	35,79%	31,72%	40,90%	33,94%
Sistemas de Medição	95672	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	34,74%	33,09%	35,64%	29,55%	34,85%	35,52%	32,71%	34,99%	33,14%	32,21%	32,14%	31,94%	34,30%	35,06%	31,12%	32,01%	31,06%	36,36%	40,17%	32,74%	35,32%	34,80%	33,61%	35,60%	31,55%	40,71%	33,75%
Sistemas de Medição	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	48,40%	48,47%	53,01%	43,60%	51,48%	47,14%	47,25%	44,56%	47,08%	48,60%	43,92%	46,44%	49,75%	47,56%	45,74%	46,77%	44,51%	54,44%	54,89%	48,31%	50,37%	50,46%	42,23%	51,00%	47,21%	55,26%	47,05%
Sistemas de Medição	95641	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	47,98%	47,54%	52,17%	42,52%	50,46%	46,46%	46,47%	43,78%	46,36%	48,02%	42,59%	45,73%	48,94%	47,01%	44,78%	45,70%	43,47%	53,41%	54,30%	47,36%	49,75%	49,60%	41,28%	50,02%	46,48%	54,78%	46,24%
Sistemas de Medição	95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	48,03%	47,51%	52,14%	42,47%	50,41%	46,45%	46,47%	43,75%	46,35%	48,03%	42,50%	45,74%	48,94%	47,02%	44,74%	45,65%	43,43%	53,37%	54,32%	47,32%	49,76%	49,58%	41,25%	49,99%	46,47%	54,79%	46,22%
Sistemas de Medição	95643	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	47,83%	47,22%	51,87%	42,17%	50,12%	46,21%	46,21%	43,49%	46,10%	47,80%	42,16%	45,49%	48,68%	46,80%	44,45%	45,35%	43,13%	53,08%	54,09%	47,04%	49,53%	49,31%	40,97%	49,70%	46,21%	54,58%	45,95%
Sistemas de Medição	95644	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	42,07%	41,50%	46,14%	36,93%	44,58%	40,33%	40,60%	37,82%	40,39%	41,96%	37,05%	39,95%	43,36%	40,91%	38,83%	39,92%	37,80%	47,66%	48,30%	41,43%	43,80%	43,60%	35,67%	44,28%	40,50%	48,49%	40,22%
Sistemas de Medição	95645	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	41,17%	40,21%	44,89%	35,59%	43,21%	39,22%	39,44%	36,66%	39,26%	40,91%	35,53%	38,85%	42,17%	39,89%	37,54%	38,56%	36,48%	46,28%	47,23%	40,13%	42,73%	42,34%	34,43%	42,96%	39,36%	47,48%	39,02%
Sistemas de Medição	95646	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	41,04%	40,05%	44,73%	35,45%	43,05%	39,07%	39,30%	36,51%	39,12%	40,77%	35,37%	38,72%	42,04%	39,75%	37,38%	38,40%	36,33%	46,12%	47,09%	39,97%	42,59%	42,19%	34,29%	42,81%	39,21%	47,33%	38,87%
Sistemas de Medição	95647	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40,83%	39,77%	44,45%	35,15%	42,75%	38,82%	39,04%	36,25%	38,86%	40,53%	35,05%	38,47%	41,78%	39,51%	37,10%	38,10%	36,05%	45,82%	46,84%	39,69%	42,34%	41,91%	34,02%	42,52%	38,96%	47,09%	38,60%
Sistemas de Medição	95636	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	49,95%	47,55%	50,63%	43,28%	50,58%	48,36%	48,69%	46,88%	47,72%	46,89%	45,31%	45,35%	52,60%	50,52%	45,26%	46,58%	46,23%	53,93%	55,44%	47,63%	49,05%	49,54%	45,93%	50,73%	45,96%	56,00%	48,58%
Sistemas de Medição	95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	45,10%	42,87%	45,84%	38,75%	46,10%	43,64%	43,98%	42,38%	43,00%	42,11%	41,00%	40,59%	48,04%	45,79%	40,65%	41,90%	41,71%	49,21%	50,65%	42,88%	44,38%	44,80%	41,39%	46,04%	41,25%	51,21%	44,04%
Sistemas de Medição	95638	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	43,33%	41,14%	44,07%	37,08%	44,46%	41,90%	42,24%	40,74%	41,26%	40,38%	39,40%	38,85%	46,37%	44,04%	38,94%	40,16%	40,04%	47,43%	48,86%	41,11%	42,70%	43,05%	39,71%	44,30%	39,54%	49,42%	42,37%
Sistemas de Medição	95639	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	37,87%	35,92%	38,65%	32,14%	39,19%	36,63%	36,96%	35,63%	36,00%	35,09%	34,50%	33,66%	40,99%	38,66%	33,85%	35,02%	34,97%	41,99%	43,29%	35,88%	37,33%	37,71%	34,67%	38,96%	34,34%	43,84%	37,16%
Sistemas de Medição	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	30,48%	33,93%	37,66%	31,65%	37,98%	30,66%	31,96%	29,43%	31,24%	31,45%	34,58%	30,87%	35,25%	30,30%	31,87%	34,15%	31,96%	41,33%	37,50%	34,23%	33,66%	35,28%	29,20%	37,46%	31,40%	36,56%	31,72%
Sistemas de Medição	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	33,64%	37,27%	41,14%	34,86%	41,44%	33,83%	35,20%	32,53%	34,44%	34,65%	37,93%	34,03%	38,63%	33,47%	35,13%	37,48%	35,20%	44,90%	40,97%	37,57%	36,98%	38,66%	32,29%	40,91%	34,60%	40,01%	34,95%
Solda de Topo em El	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018	M	48,11%	31,11%	35,44%	43,73%	47,98%	32,25%	36,59%	54,12%	49,86%	51,72%	29,36%	39,76%	38,73%	33,08%	42,04%	44,58%	40,64%	42,15%	47,39%	49,58%	47,40%	35,55%	28,43%	56,95%	29,49%	36,75%	48,03%
Solda de Topo em El	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018	M	75,66%	60,22%	64,80%	72,27%	75,57%	61,48%	65,93%	79,82%	76,94%	78,23%	58,22%	68,88%	67,94%	62,37%	70,87%	72,96%	69,66%	70,96%	75,13%	76,73%	75,14%	64,91%	57,13%	81,61%	58,38%	66,08%	75,61%
Solda de Topo em El	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018	M	31,88%	18,56%	21,70%	28,17%	31,77%	19,37%	22,56%	37,32%	33,42%	35,09%	17,34%	24,99%	24,19%	19,97%	26,80%	28,88%	25,68%	26,89%	31,26%	33,17%	31,26%	21,78%	16,70%	40,03%	17,43%	22,68%	31,81%
Solda de Topo em El	98750	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018	M	60,72%	42,96%	47,79%	56,45%	60,60%	44,25%	49,04%	66,30%	62,38%	64,11%	40,93%	52,39%	51,32%	45,19%	54,75%	57,29%	53,31%	54,86%	60,04%	62,12%	60,05%	47,92%	39,85%	68,81%	41,09%	49,22%	60,65%
Solda de Topo em El	98749	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018	M	68,16%	51,04%	55,89%	64,21%	68,05%	52,35%	57,12%	73,14%	69,66%	71,21%	48,96%	60,37%	59,34%	53,30%	62,61%	64,99%	61,25%	62,72%	67,53%	69,42%	67,53%	56,02%	47,84%	75,33%	49,13%	57,29%	68,09%
Solda de Topo em El	98752	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. AF_06/2018	M	38,96%	23,71%	27,43%	34,85%	38,84%	24,68%	28,43%	44,81%	40,64%	42,44%	22,25%	31,24%	30,32%	25,39%	33,30%	35,64%	32,03%	33,41%	38,28%	40,37%	38,28%	27,52%	21,48%	47,66%	22,36%	28,58%	38,88%
Supressão Vegetal	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Supressão Vegetal	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Supressão Vegetal	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	66,80%	65,01%	70,23%	63,71%	70,26%	69,38%	68,18%	72,43%	67,80%	65,43%	69,44%	67,32%	67,14%	69,42%	66,74%	67,25%	67,02%	73,15%	73,37%	68,48%	68,79%	67,58%	68,67%	69,81%	66,98%	71,99%	66,06%
Supressão Vegetal	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Supressão Vegetal	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	35,21%	31,25%	41,33%	36,23%	41,89%	38,57%	35,82%	42,31%	34,85%	33,85%	41,10%	36,76%	33,33%	36,11%	34,85%	33,85%	33,85%	43,84%	45,33%	33,33%	38,89%	36,62%	40,58%	39,73%	35,82%	41,89%	33,85%
Supressão Vegetal	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	56,12%	58,35%	62,07%	56,13%	62,39%	61,16%	62,45%	64,86%	61,76%	59,40%	63,35%	60,14%	60,77%	62,00%	59,85%	60,43%	59,52%	66,71%	67,90%	60,92%	61,94%	59,29%	59,53%	63,66%	60,30%	66,10%	56,54%
Supressão Vegetal	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	55,13%	57,39%	61,16%	55,18%	61,48%	60,26%	61,51%	63,96%	60,83%	58,47%	62,45%	59,19%	59,84%	61,07%	58,91%	59,49%	58,57%	65,84%	67,09%	60,00%	61,02%	58,36%	58,59%	62,78%	59,37%	65,23%	55,56%
Supressão Vegetal	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	59,77%	61,85%	65,42%	59,64%	65,70%	64,51%	65,84%	68,12%	65,16%	62,84%	66,63%	63,65%	64,13%	65,37%	63,31%	63,88%	63,01%	69,86%	70,84%	64,32%	65,32%	62,71%	63,01%	66,87%	63,71%	69,31%	60,14%
Supressão Vegetal	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024	UN	45,74%	48,33%	52,36%	46,27%	52,77%	51,53%	52,45%	55,14%	51,80%	49,58%	53,76%	49,95%	51,05%	52,18%	49,90%	50,40%	49,47%	57,26%	59,24%	51,08%	52,08%	49,50%	49,49%	54,32%	50,48%	56,55%	46,30%
Supressão Vegetal	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	60,11%	61,15%	67,12%	60,39%	66,94%	65,51%	65,31%	69,98%	65,97%	61,15%	67,27%	64,63%	63,10%	65,99%	62,90%	62,95%	63,12%	70,19%	70,21%	64,60%	65,14%	64,74%	65,97%	66,64%	63,68%	70,60%	62,76%
Supressão Vegetal	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	60,12%	61,16%	67,13%	60,40%	66,95%	65,51%	65,31%	69,98%	65,98%	61,16%	67,27%	64,63%	63,10%	65,99%	62,90%	62,95%	63,13%	70,19%	70,22%	64,60%	65,14%	64,74%	65,97%	66,64%	63,68%	70,60%	62,76%
Supressão Vegetal	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	60,11%	61,16%	67,12%	60,40%	66,95%	65,51%	65,31%	69,99%	65,98%	61,16%	67,27%	64,63%	63,11%	65,99%	62,90%	62,95%	63,13%	70,19%	70,22%	64,59%	65,14%	64,74%	65,98%	66,64%	63,68%	70,60%	62,76%
Telhamento para Cob	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	95,38%	95,12%	95,36%	94,96%	96,35%	97,20%	96,76%	96,50%	96,98%	96,53%	96,82%	96,26%	96,20%	96,19%	96,11%	97,08%	96,07%	96,41%	97,18%	95,78%	95,38%	96,89%	96,44%	96,47%	95,21%	96,79%	96,32%
Telhamento para Cob	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,26%	6,64%	9,61%	7,13%	8,70%	7,25%	6,69%	5,93%	6,32%	6,91%	6,96%	5,98%	6,54%	6,86%	7,00%	8,25%	7,19%	8,95%	8,45%	6,73%	6,73%	8,13%	6,12%	8,35%	6,95%	7,34%	6,40%
Telhamento para Cob	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,76%	13,74%	20,90%	18,25%	21,72%	19,83%	19,69%	26,63%	22,28%	20,85%	17,87%	20,18%	18,80%	20,78%	21,66%	21,36%	18,00%	24,84%	25,68%	22,94%	18,44%	20,02%	15,99%	23,91%	17,92%	22,73%	20,87%
Telhamento para Cob	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,42%	14,90%	23,18%	19,60%	23,52%	21,78%	21,35%	28,43%	23,58%	22,31%	19,58%	21,92%	20,30%	22,77%	23,21%	22,91%	19,48%	26,90%	27,69%	24,64%	19,77%	21,82%	17,77%	25,64%	19,70%	24,90%	22,46%
Telhamento para Cob	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,48%	14,94%	22,82%	19,74%	23,52%	21,53%	21,29%	28,58%	23,85%	22,49%	19,39%	21,89%	20,34%	22,51%	23,30%	23,02%	19,53%	26,77%	27,61%	24,73%	19,97%	21,64%	17,50%	25,77%	19,48%	24,61%	22,53%
Telhamento para Cob	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,79%	58,31%	52,38%	40,97%	58,09%	55,45%	49,98%	64,97%	46,68%	49,47%	41,78%	49,72%	38,92%	53,02%	59,44%	49,71%	56,83%	58,51%	48,04%	60,84%	34,19%	50,99%	41,93%	55,37%	56,28%	43,70%	49,90%
Telhamento para Cob	94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,58%	32,83%	31,64%	26,55%	37,90%	32,09%	29,55%	36,95%	29,82%	28,23%	32,15%	28,68%	30,30%	31,79%	28,31%	31,23%	34,62%	41,98%	42,06%	29,83%	26,83%	30,93%	28,93%	33,90%	33,05%	38,51%	28,47%
Telhamento para Cob	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,66%	45,71%	40,46%	29,59%	46,36%	43,27%	37,74%	53,15%	34,36%	37,19%	30,44%	37,75%	27,83%	40,79%	46,72%	37,37%	44,60%	46,26%	36,00%	48,52%	23,98%	38,54%	30,88%	43,29%	44,02%	32,20%	37,60%
Telhamento para Cob	94222	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,69%	22,73%	22,24%	17,95%	27,56%	22,46%	20,29%	26,39%	20,26%	19,21%	22,42%	19,79%	20,82%	22,15%	19,11%	21,51%	24,46%	30,63%	30,64%	20,50%	18,21%	21,25%	20,12%	23,99%	23,17%	27,70%	19,40%
Telhamento para Cob	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,21%	2,85%	2,76%	3,64%	4,53%	3,25%	4,96%	5,05%	4,00%	2,66%	4,86%	3,98%	4,01%	2,71%	2,95%	3,60%	3,50%	5,84%	4,69%	3,37%	4,07%	2,60%	4,23%	5,08%	3,32%	5,46%	2,87%
Telhamento para Cob	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,55%	3,14%	3,05%	3,89%	4,96%	3,59%	5,39%	5,49%	4,40%	2,91%	5,30%	4,38%	4,40%	2,99%	3,24%	3,99%	3,80%	6,42%	5,11%	3,70%	4,47%	2,89%	4,64%	5,54%	3,63%	5,93%	3,17%
Telhamento para Cob	100325	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	2,35%	2,09%	2,03%	2,66%	3,32%	2,38%	3,63%	3,71%	2,91%	1,93%	3,56%	2,93%	2,93%	1,98%	2,15%	2,64%	2,56%	4,31%	3,45%	2,47%	2,98%	1,90%	3,11%	3,73%	2,42%	4,03%	2,09%
Telhamento para Cob	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	77,48%	83,28%	83,27%	79,29%	82,68%	84,30%	81,54%	87,67%	82,41%	80,63%	83,73%	84,48%	82,79%	81,16%	84,02%	81,51%	83,06%	88,83%	87,91%	86,52%	81,09%	82,90%	85,32%	86,32%	82,94%	88,82%	80,95%
Telhamento para Cob	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	57,93%	70,28%	60,71%	47,57%	69,22%	64,18%	58,96%	74,09%	53,74%	59,10%	45,78%	56,04%	43,02%	63,91%	70,99%	58,83%	67,70%	64,34%	51,74%	70,08%	37,61%	59,48%	44,99%	61,86%	66,95%	46,01%	59,53%
Telhamento para Cob	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	67,60%	78,15%	69,89%	57,88%	77,26%	73,04%	68,54%	81,26%	63,90%	68,66%	56,15%	65,81%	53,34%	72,80%	78,82%	68,41%	76,00%	73,20%	61,89%	77,98%	47,66%	69,04%	55,21%	71,10%	75,39%	56,25%	69,01%
Telhamento para Cob	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	58,45%	70,99%	61,24%	48,01%	69,59%	64,64%	59,51%	74,60%	54,20%	59,63%	46,26%	56,51%	43,55%	64,40%	71,57%	59,38%	68,24%	64,78%	52,25%	70,59%	38,10%	60,02%	45,51%	62,35%	67,51%	46,56%	60,19%
Telhamento para Cob	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	66,43%	77,47%	68,81%	56,51%	76,27%	71,93%	67,42%	80,52%	62,58%	67,52%	54,78%	64,55%	52,01%	71,75%	78,03%	67,26%	75,12%	72,10%	60,62%	77,08%	46,33%	67,90%	53,90%	69,99%	74,45%	54,95%	68,00%
Telhamento para Cob	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,70%	12,61%	20,19%	16,27%	20,34%	18,27%	17,92%	24,53%	19,77%	17,55%	17,02%	18,98%	17,08%	19,16%	18,97%	19,08%	16,05%	23,27%	24,17%	20,68%	16,67%	17,90%	15,52%	22,53%	16,47%	21,56%	18,09%
Telhamento para Cob	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	9,01%	8,26%	8,06%	13,06%	13,50%	9,26%	14,97%	15,35%	10,87%	8,21%	14,46%	11,42%	11,59%	8,06%	8,69%	9,95%	11,20%	15,99%	13,98%	9,80%	11,74%	7,09%	12,28%	14,93%	10,08%	16,33%	8,25%
Telhamento para Cob	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	19,87%	13,32%	20,81%	17,31%	21,34%	18,98%	18,81%	25,84%	21,04%	18,77%	17,63%	19,88%	18,03%	19,89%	20,06%	20,20%	17,00%	24,22%	25,17%	21,83%	17,76%	18,67%	16,02%	23,72%	17,13%	22,31%	19,19%
Telhamento para Cob	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	44,32%	42,17%	46,54%	40,71%	48,81%	45,03%	45,65%	59,58%	44,49%	42,09%	48,91%	42,54%	49,63%	45,29%	44,54%	44,01%	44,61%	60,70%	51,63%	44,41%	45,47%	57,25%	50,51%	48,45%	42,35%	49,43%	43,07%
Telhamento para Cob	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,63%	36,95%	28,98%	18,41%	36,55%	31,16%	26,23%	41,70%	21,73%	26,33%	17,40%	24,51%	15,80%	30,79%	37,46%	26,10%	34,52%	31,17%	21,02%	36,93%	13,10%	26,60%	17,44%	29,14%	33,72%	17,79%	26,86%
Telhamento para Cob	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,70%	45,32%	36,01%	24,15%	44,59%	38,83%	33,48%	50,23%	28,51%	33,59%	22,93%	31,22%	20,94%	38,47%	46,03%	33,34%	42,54%	38,92%	27,33%	45,19%	17,50%	33,94%	22,71%	36,63%	41,68%	23,24%	34,14%
Telhamento para Cob	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,63%	36,95%	28,98%	18,41%	36,55%	31,16%	26,23%	41,70%	21,73%	26,33%	17,40%	24,51%	15,80%	30,79%	37,46%	26,10%	34,52%	31,17%	21,02%	36,93%	13,10%	26,60%	17,44%	29,14%	33,72%	17,79%	26,86%
Telhamento para Cob	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,70%	45,32%	36,01%	24,15%	44,59%	38,83%	33,48%	50,23%	28,51%	33,59%	22,93%	31,22%	20,94%	38,47%	46,03%	33,34%	42,54%	38,92%	27,33%	45,19%	17,50%	33,94%	22,71%	36,63%	41,68%	23,24%	34,14%
Telhamento para Cob	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,63%	36,95%	28,98%	18,41%	36,55%	31,16%	26,23%	41,70%	21,73%	26,33%	17,40%	24,51%	15,80%	30,79%	37,46%	26,10%	34,52%	31,17%	21,02%	36,93%	13,10%	26,60%	17,44%	29,14%	33,72%	17,79%	26,86%
Telhamento para Cob	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,70%	45,32%	36,01%	24,15%	44,59%	38,83%	33,48%	50,23%	28,51%	33,59%	22,93%	31,22%	20,94%	38,47%	46,03%	33,34%	42,54%	38,92%	27,33%	45,19%	17,50%	33,94%	22,71%	36,63%	41,68%	23,24%	34,14%
Telhamento para Cob	94440	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,03%	33,79%	26,18%	16,33%	33,25%	28,14%	23,57%	38,38%	19,32%	23,66%	15,40%	21,92%	13,98%	27,87%	34,25%	23,37%	31,45%	28,16%	18,76%	33,65%	11,54%	23,93%	15,47%	26,32%	30,68%	15,79%	24,15%
Telhamento para Cob	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,25%	41,41%	32,41%	21,27%	40,56%	35,00%	29,96%	46,29%	25,23%	30,07%	20,14%	27,79%	18,36%	34,72%	42,11%	29,76%	38,71%	35,09%	24,22%	41,17%	15,25%	30,42%	19,96%	32,99%	37,87%	20,45%	30,58%
Telhamento para Cob	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,03%	33,79%	26,18%	16,33%	33,25%	28,14%	23,57%	38,38%	19,32%	23,66%	15,40%	21,92%	13,98%	27,87%	34,25%	23,37%	31,45%	28,16%	18,76%	33,65%	11,54%	23,93%	15,47%	26,32%	30,68%	15,79%	24,15%
Telhamento para Cob	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,25%	41,41%	32,41%	21,27%	40,56%	35,00%	29,96%	46,29%	25,23%	30,07%	20,14%	27,79%	18,36%	34,72%	42,11%	29,76%	38,71%	35,09%	24,22%	41,17%	15,25%	30,42%	19,96%	32,99%	37,87%	20,45%	30,58%
Telhamento para Cob	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,03%	33,79%	26,18%	16,33%	33,25%	28,14%	23,57%	38,38%	19,32%	23,66%	15,40%	21,92%	13,98%	27,87%	34,25%	23,37%	31,45%	28,16%	18,76%	33,65%	11,54%	23,93%	15,47%	26,32%	30,68%	15,79%	24,15%
Telhamento para Cob	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,25%	41,41%	32,41%	21,27%	40,56%	35,00%	29,96%	46,29%	25,23%	30,07%	20,14%	27,79%	18,36%	34,72%	42,11%	29,76%	38,71%	35,09%	24,22%	41,17%	15,25%	30,42%	19,96%	32,99%	37,87%	20,45%	30,58%
Telhamento para Cob	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,17%	6,86%	8,15%	6,55%	9,30%	7,85%	7,84%	8,87%	7,74%	6,48%	9,36%	7,22%	9,07%	8,17%	7,28%	7,64%	7,05%	9,93%	10,44%	8,21%	7,72%	8,11%	8,65%	8,76%	6,83%	9,03%	7,13%
Telhamento para Cob	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,46%	14,32%	14,21%	10,88%	17,92%	13,71%	12,32%	16,08%	12,02%	11,66%	13,59%	11,76%	12,77%	13,98%	11,26%	13,45%	15,57%	19,55%	19,71%	12,14%	10,96%	13,00%	11,88%	14,38%	14,51%	17,34%	11,89%
Telhamento para Cob	94192	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,49%	20,03%	19,36%	15,43%	24,35%	19,04%	17,37%	22,24%	17,27%	16,51%	19,05%	16,42%	17,94%	19,44%	16,09%	18,88%	21,51%	26,55%	26,82%	17,06%	15,47%	18,33%	16,49%	19,95%	20,12%	23,65%	16,76%
Telhamento para Cob	94444	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,25%	1,09%	1,54%	1,39%	1,17%	1,69%	1,68%	1,47%	1,52%	1,45%	1,94%	1,55%	1,06%	0,90%	1,57%	1,57%	1,58%	2,67%	2,14%	1,63%	1,11%	1,69%	1,78%	2,02%	1,51%	2,03%	1,53%
Telhamento para Cob	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	4,81%	4,40%	4,10%	6,86%	7,18%	4,89%	8,17%	8,34%	6,06%	4,34%	7,87%	6,07%	6,24%	4,24%	4,69%	5,39%	5,89%	8,81%	7,60%	5,22%	6,29%	3,81%	6,47%	8,09%	5,31%	8,80%	4,38%
Telhamento para Cob	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,81%	1,52%	1,83%	1,55%	2,13%	1,74%	1,75%	2,03%	1,68%	1,48%	2,15%	1,57%	2,07%	1,91%	1,65%	1,66%	1,62%	2,20%	2,47%	1,86%	1,71%	1,79%	1,94%	1,96%	1,53%	2,05%	1,58%
Telhamento para Cob	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	11,51%	10,45%	12,54%	9,40%	8,04%	11,82%	11,84%	14,57%	11,49%	10,04%	12,46%	10,97%	11,50%	11,88%	11,07%	11,44%	10,69%	12,77%	14,34%	11,49%	10,50%	12,19%	9,13%	13,02%	10,48%	13,68%	10,86%
Telhamento para Cob	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	12,41%	11,32%	10,87%	15,27%	17,41%	12,66%	19,03%	19,36%	15,16%	10,87%	18,63%	15,24%	15,44%	10,86%	11,76%	13,80%	14,15%	21,19%	18,00%	13,18%	15,62%	10,14%	16,14%	19,20%	13,19%	20,57%	11,29%
Telhamento para Cob	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	11,94%	10,84%	10,45%	14,58%	16,74%	12,14%	18,24%	18,58%	14,55%	10,41%	17,87%	14,67%	14,84%	10,43%	11,27%	13,25%	13,54%	20,42%	17,29%	12,67%	15,04%	9,74%	15,52%	18,48%	12,66%	19,77%	10,86%
Transformadores	102109	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	44,46%	29,97%	44,06%	41,73%	29,75%	44,57%	30,26%	42,00%	32,60%	30,52%	45,96%	27,64%	31,33%	32,26%	35,25%	43,45%	35,29%	54,96%	34,74%	45,38%	49,39%	45,68%	44,54%	37,92%	41,48%	52,00%	28,32%
Transformadores	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	15,51%	8,94%	15,30%	14,10%	8,85%	15,57%	9,05%	14,24%	9,99%	9,15%	16,32%	8,06%	9,47%	9,85%	11,10%	14,98%	11,11%	21,86%	10,88%	16,00%	18,28%	16,17%	15,55%	12,29%	13,98%	19,90%	8,31%
Transformadores	103656	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	UN	0,61%	0,64%	0,87%	0,52%	0,68%	0,66%	0,66%	0,84%	0,63%	0,35%	0,71%	0,40%	0,35%	0,65%	0,57%	0,59%	0,37%	0,80%	0,80%	0,65%	0,65%	0,68%	0,64%	0,87%	0,58%	0,87%	0,63%
Transformadores	102105	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,72%	2,74%	3,49%	2,32%	2,90%	2,80%	2,83%	3,57%	2,69%	1,58%	2,95%	1,78%	1,56%	2,90%	2,56%	2,67%	1,58%	3,50%	3,55%	2,88%	2,95%	2,93%	2,79%	3,57%	2,47%	3,72%	2,85%
Transformadores	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,20%	2,22%	2,84%	1,88%	2,35%	2,27%	2,29%	2,90%	2,18%	1,28%	2,39%	1,44%	1,26%	2,35%	2,07%	2,16%	1,28%	2,84%	2,88%	2,34%	2,39%	2,38%	2,26%	2,90%	2,00%	3,02%	2,31%
Transformadores	102107	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,67%	1,69%	2,15%	1,42%	1,78%	1,72%	1,74%	2,20%	1,65%	0,97%	1,82%	1,09%	0,95%	1,78%	1,57%	1,64%	0,97%	2,16%	2,19%	1,77%	1,81%	1,81%	1,71%	2,20%	1,52%	2,29%	1,75%
Transformadores	102102	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,44%	4,47%	5,67%	3,79%	4,71%	4,55%	4,61%	5,79%	4,38%	2,59%	4,80%	2,92%	2,56%	4,72%	4,17%	4,35%	2,60%	5,68%	5,73%	4,69%	4,79%	4,77%	4,54%	5,78%	4,03%	6,02%	4,64%
Transformadores	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,48%	1,50%	1,91%	1,26%	1,58%	1,53%	1,55%	1,95%	1,47%	0,86%	1,61%	0,97%	0,85%	1,58%	1,40%	1,46%	0,86%	1,92%	1,95%	1,57%	1,61%	1,60%	1,52%	1,96%	1,35%	2,04%	1,55%
Transformadores	102103	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4,05%	4,09%	5,19%	3,46%	4,31%	4,16%	4,22%	5,30%	4,01%	2,37%	4,39%	2,67%	2,34%	4,31%	3,81%	3,98%	2,37%	5,20%	5,25%	4,29%	4,38%	4,36%	4,15%	5,29%	3,69%	5,51%	4,24%
Transformadores	103654	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	UN	0,88%	0,91%	1,24%	0,75%	0,97%	0,94%	0,94%	1,20%	0,90%	0,50%	1,01%	0,58%	0,51%	0,93%	0,81%	0,84%	0,52%	1,15%	1,14%	0,93%	0,93%	0,97%	0,91%	1,24%	0,82%	1,24%	0,91%
Transformadores	102104	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	3,25%	3,28%	4,17%	2,78%	3,46%	3,34%	3,38%	4,26%	3,22%	1,89%	3,53%	2,13%	1,87%	3,46%	3,06%	3,19%	1,89%	4,18%	4,23%	3,44%	3,52%	3,50%	3,33%	4,26%	2,96%	4,44%	3,40%
Transformadores	103655	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022	UN	0,75%	0,78%	1,06%	0,64%	0,83%	0,80%	0,80%	1,02%	0,77%	0,43%	0,87%	0,49%	0,43%	0,79%	0,69%	0,72%	0,45%	0,98%	0,98%	0,79%	0,80%	0,83%	0,78%	1,06%	0,70%	1,06%	0,78%
Transporte de Materia	100207	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	40,03%	34,32%	46,72%	35,56%	48,30%	43,69%	37,41%	48,30%	33,33%	35,74%	45,86%	38,86%	36,00%	41,57%	37,16%	36,77%	37,08%	44,82%	45,67%	38,26%	40,68%	39,71%	46,33%	46,02%	38,55%	44,11%	38,41%
Transporte de Materia	100211	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100210	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100221	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100203	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100202	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100201	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100216	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100215	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100214	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019	UNXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100223	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100280	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100270	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Transporte de Materia	100286	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Transporte, Carga e D	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,50%	10,71%	13,62%	10,67%	13,95%	13,27%	12,33%	13,39%	11,47%	11,74%	13,45%	10,33%	12,12%	12,28%	11,11%	10,91%	11,00%	14,41%	19,28%	11,89%	11,69%	11,91%	9,87%	14,78%	13,04%	13,66%	10,65%
Transporte, Carga e D	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9,15%	9,87%	13,21%	9,80%	13,70%	12,99%	11,41%	13,16%	11,49%	11,81%	13,25%	10,42%	12,10%	11,69%	10,96%	10,07%	10,64%	14,19%	19,64%	11,76%	11,54%	11,32%	9,49%	14,74%	12,86%	13,73%	10,27%
Transporte, Carga e D	100940	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,83%	9,78%	12,62%	9,73%	13,08%	12,05%	11,03%	12,59%	10,76%	10,79%	12,63%	9,73%	11,46%	11,32%	10,36%	9,97%	10,33%	13,45%	18,28%	11,21%	11,00%	10,93%	9,24%	13,93%	11,94%	12,90%	9,59%
Transporte, Carga e D	100944	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,75%	9,51%	12,53%	9,46%	12,83%	11,96%	10,73%	12,40%	10,82%	10,75%	12,40%	9,70%	11,44%	11,36%	10,13%	9,92%	10,22%	13,35%	17,99%	11,20%	10,95%	10,98%	9,14%	13,57%	12,01%	12,72%	9,84%
Transporte, Carga e D	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,75%	9,47%	12,20%	9,43%	12,88%	12,24%	10,97%	12,45%	10,59%	10,39%	12,45%	9,52%	11,16%	10,93%	10,30%	10,08%	10,18%	13,36%	17,98%	11,02%	10,80%	10,59%	9,09%	13,71%	12,11%	12,65%	9,83%
Transporte, Carga e D	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,47%	9,20%	12,28%	9,15%	12,82%	12,20%	10,62%	12,35%	10,69%	10,90%	12,35%	9,03%	10,65%	10,91%	10,26%	9,37%	9,87%	12,57%	18,33%	10,91%	10,71%	10,53%	8,82%	13,86%	11,33%	12,73%	8,92%
Transporte, Carga e D	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,77%	9,52%	12,33%	9,48%	12,94%	11,85%	11,22%	12,50%	10,29%	10,50%	12,50%	9,55%	11,11%	11,27%	9,95%	9,71%	10,26%	13,08%	17,83%	10,85%	10,65%	10,91%	9,17%	13,55%	11,98%	12,80%	9,90%
Transporte, Carga e D	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,50%	9,22%	12,16%	9,15%	12,59%	11,97%	10,14%	12,14%	10,14%	10,45%	12,14%	8,96%	10,27%	10,49%	10,37%	9,42%	9,16%	12,50%	18,06%	10,49%	10,34%	10,14%	8,16%	13,19%	11,54%	12,59%	8,82%
Transporte, Carga e D	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,14%	8,86%	12,05%	8,86%	12,00%	10,13%	10,39%	11,54%	10,53%	9,33%	10,26%	9,33%	9,76%	10,00%	9,21%	9,09%	9,59%	12,50%	17,44%	10,13%	9,88%	9,76%	8,54%	12,35%	10,96%	12,50%	9,21%
Transporte, Carga e D	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,41%	8,16%	9,62%	8,16%	10,64%	10,20%	8,33%	10,20%	8,33%	8,51%	10,20%	8,51%	9,80%	10,00%	8,51%	8,33%	8,70%	12,00%	16,67%	10,20%	10,00%	9,80%	7,69%	13,73%	8,89%	10,00%	8,51%
Transporte, Carga e D	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,61%	9,33%	11,94%	9,33%	13,04%	11,86%	10,58%	12,57%	10,70%	10,87%	12,04%	9,29%	11,56%	10,77%	9,73%	9,52%	10,11%	13,27%	18,01%	10,77%	10,61%	10,40%	9,00%	13,78%	11,93%	12,37%	9,14%
Transporte, Carga e D	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,86%	8,59%	12,59%	8,53%	12,10%	11,54%	10,32%	11,72%	10,32%	10,57%	11,72%	8,94%	10,53%	10,69%	9,68%	9,45%	9,24%	12,98%	17,61%	10,77%	10,53%	10,37%	8,21%	12,88%	11,86%	12,31%	8,87%
Transporte, Carga e D	100937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,14%	18,35%	23,10%	18,27%	23,33%	22,28%	20,56%	22,94%	20,26%	20,38%	23,24%	18,20%	21,64%	20,92%	19,29%	19,18%	18,79%	24,27%	32,00%	20,82%	21,05%	20,65%	17,23%	25,51%	21,83%	23,64%	16,42%
Transporte, Carga e D	100941	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17,12%	18,36%	23,09%	18,27%	23,25%	22,20%	20,52%	23,04%	20,16%	20,23%	23,20%	18,00%	21,56%	20,77%	19,34%	19,04%	18,79%	24,28%	32,05%	20,75%	21,01%	20,52%	17,23%	25,50%	21,74%	23,46%	16,32%
Transporte, Carga e D	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,07%	18,16%	23,15%	18,11%	23,04%	22,28%	20,57%	22,64%	20,16%	20,21%	23,16%	17,99%	21,59%	20,78%	19,21%	19,21%	18,67%	24,10%	32,03%	20,75%	20,85%	20,53%	17,16%	25,49%	21,54%	23,28%	16,55%
Transporte, Carga e D	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16,97%	18,08%	22,94%	18,01%	23,19%	22,22%	20,38%	22,76%	20,16%	20,32%	23,19%	17,86%	21,56%	20,88%	18,90%	18,97%	18,80%	24,19%	31,92%	20,52%	20,68%	20,65%	17,22%	25,00%	21,51%	23,53%	16,25%
Transporte, Carga e D	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,90%	18,29%	23,08%	18,24%	23,32%	22,22%	20,12%	22,92%	20,24%	20,25%	22,81%	18,04%	21,43%	20,85%	19,09%	19,09%	18,71%	24,17%	31,83%	20,46%	20,87%	20,61%	17,23%	25,42%	21,78%	23,45%	16,30%
Transporte, Carga e D	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16,67%	18,22%	22,82%	18,14%	22,91%	21,89%	20,09%	22,51%	19,73%	20,28%	22,91%	17,51%	21,55%	20,34%	18,72%	18,81%	18,52%	23,95%	31,70%	20,35%	20,96%	20,17%	17,02%	25,21%	21,66%	23,40%	16,46%
Transporte, Carga e D	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,67%	17,74%	22,39%	17,74%	22,22%	21,71%	20,16%	21,88%	19,51%	20,17%	22,40%	17,50%	20,93%	20,77%	19,17%	19,01%	17,50%	23,48%	32,19%	20,47%	20,47%	20,45%	16,15%	25,38%	20,83%	23,08%	15,56%
Transporte, Carga e D	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16,09%	17,07%	22,73%	17,07%	21,69%	21,18%	19,51%	21,43%	19,75%	18,99%	21,95%	17,72%	20,00%	19,77%	17,50%	17,50%	17,72%	22,99%	30,93%	20,24%	20,24%	19,54%	16,28%	24,42%	21,52%	23,26%	15,73%
Transporte, Carga e D	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16,97%	18,39%	23,12%	18,27%	23,25%	22,12%	20,39%	22,88%	19,81%	20,07%	23,40%	18,00%	21,56%	20,62%	19,21%	18,94%	18,79%	24,24%	32,05%	20,75%	20,89%	20,36%	17,23%	25,70%	21,40%	23,46%	16,02%
Transporte, Carga e D	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16,74%	17,87%	22,87%	17,79%	22,97%	21,86%	19,90%	22,54%	20,00%	20,00%	23,08%	18,00%	21,50%	20,83%	18,91%	18,91%	18,59%	24,09%	31,56%	20,66%	20,85%	20,45%	17,05%	25,00%	21,50%	23,04%	16,44%
Transporte, Carga e D	100949	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,45%	15,79%	20,00%	15,58%	19,86%	19,14%	17,84%	19,89%	17,54%	17,38%	20,23%	15,53%	18,61%	18,06%	16,67%	16,42%	15,91%	21,29%	27,92%	17,85%	17,88%	17,56%	14,94%	22,07%	18,61%	20,44%	14,23%
Transporte, Carga e D	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,06%	15,54%	19,68%	15,49%	19,80%	19,14%	17,53%	20,00%	17,24%	16,96%	19,80%	15,49%	18,54%	17,92%	16,49%	16,43%	15,79%	21,24%	27,81%	17,94%	17,94%	17,57%	14,80%	22,04%	18,31%	20,07%	13,92%
Transporte, Carga e D	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,18%	15,75%	19,85%	15,69%	19,84%	19,16%	17,46%	19,69%	17,67%	17,28%	19,84%	15,51%	18,39%	17,74%	16,26%	16,19%	15,45%	20,91%	27,74%	17,76%	18,08%	17,34%	14,50%	21,67%	18,29%	20,23%	13,97%
Transporte, Carga e D	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,00%	15,05%	20,20%	15,05%	19,15%	18,75%	17,39%	18,95%	16,48%	17,05%	19,57%	14,61%	17,89%	17,53%	15,56%	15,56%	15,73%	20,83%	28,30%	18,09%	17,89%	17,35%	14,74%	20,83%	17,98%	18,75%	14,14%
Transporte, Carga e D	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,17%	15,74%	20,00%	15,74%	19,83%	19,09%	17,67%	19,67%	17,32%	16,96%	20,17%	15,04%	18,26%	18,03%	16,30%	16,30%	15,86%	20,99%	27,88%	17,99%	17,99%	17,67%	14,94%	21,90%	18,14%	19,83%	13,94%
Transporte, Carga e D	100954	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,61%	13,76%	16,56%	13,79%	17,44%	16,90%	14,91%	16,98%	15,07%	15,30%	17,82%	13,13%	16,45%	15,73%	14,57%	14,29%	13,81%	18,81%	24,65%	15,55%	15,68%	15,31%	13,97%	19,39%	15,38%	17,96%	11,85%
Transporte, Carga e D	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,50%	13,56%	16,50%	13,49%	17,20%	16,75%	14,75%	17,02%	14,75%	15,00%	17,57%	13,13%	16,19%	15,76%	14,40%	14,01%	13,70%	18,59%	24,47%	15,22%	15,67%	15,37%	14,06%	19,22%	15,28%	17,71%	11,79%
Transporte, Carga e D	100951	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,72%	13,58%	16,18%	13,54%	17,43%	16,62%	14,87%	16,62%	14,92%	15,16%	17,55%	12,94%	16,31%	15,57%	14,42%	14,01%	13,65%	18,48%	24,24%	15,55%	15,45%	15,16%	13,55%	19,28%	15,16%	17,52%	11,90%
Transporte, Carga e D	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,32%	12,71%	16,13%	13,56%	16,67%	16,53%	14,66%	16,81%	14,78%	15,04%	17,24%	12,39%	15,83%	14,88%	14,16%	14,04%	13,04%	18,33%	24,24%	15,00%	14,88%	14,40%	14,05%	19,01%	14,91%	17,36%	11,48%
Transporte, Carga e D	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10,69%	13,42%	16,35%	13,67%	17,00%	16,78%	14,78%	16,72%	14,83%	15,03%	17,35%	12,98%	16,45%	15,58%	14,34%	14,14%	13,79%	18,75%	24,18%	15,51%	15,41%	15,19%	14,10%	19,54%	15,38%	17,70%	11,94%
Transporte, Carga e D	100964	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,81%	10,85%	13,93%	10,69%	13,91%	13,40%	12,31%	13,91%	12,18%	12,09%	14,16%	10,75%	12,97%	12,57%	11,55%	11,32%	10,95%	15,24%	20,22%	12,45%	12,41%	12,23%	10,47%	15,48%	12,90%	14,39%	9,97%
Transporte, Carga e D	100960	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,76%	10,70%	13,90%	10,65%	13,84%	13,11%	12,23%	13,84%	12,06%	12,05%	14,21%	10,87%	12,89%	12,69%	11,41%	11,02%	10,75%	15,06%	20,00%	12,37%	12,31%	12,35%	10,26%	15,46%	12,77%	14,18%	9,88%
Transporte, Carga e D	100961	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,62%	10,51%	13,71%	10,48%	13,86%	13,35%	12,31%	13,86%	11,76%	11,99%	13,93%	10,69%	12,76%	12,57%	11,64%	11,21%	10,84%	14,97%	20,05%	12,17%	12,17%	12,25%	10,36%	15,18%	12,85%	14,29%	9,69%
Transporte, Carga e D	100963	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,16%	10,00%	13,60%	10,00%	13,33%	12,40%	11,97%	13,45%	12,07%	11,40%	12,82%	9,57%	12,30%	12,20%	11,30%	10,34%	10,34%	14,05%	19,08%	11,57%	11,57%	11,81%	9,84%	14,88%	12,17%	14,05%	8,66%
Transporte, Carga e D	100962	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,91%	10,86%	13,79%	10,82%	13,53%	13,36%	12,12%	13,58%	12,20%	11,81%	13,85%	10,65%	13,03%	12,50%	11,34%	11,26%	10,54%	15,08%	20,18%	12,38%	12,34%	12,15%	10,06%	15,36%	12,71%	14,33%	9,66%
Transporte, Carga e D	100959	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,15%	13,56%	17,24%	13,42%	17,21%	16,60%	15,41%	17,30%	15,19%	15,05%	17,47%	13,58%	16,02%	15,59%	14,42%	14,08%	13,74%	18,73%	24,60%	15,43%	15,43%	15,15%	13,18%	19,05%	16,05%	17,78%	12,54%
Transporte, Carga e D	100955	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,01%	13,57%	17,18%	13,49%	16,96%	16,57%	15,22%	17,37%	15,14%	15,01%	17,39%	13,56%	15,97%	15,57%	14,40%	14,00%	13,57%	18,55%	24,35%	15,46%	15,40%	15,15%	13,05%	18,94%	15,69%	17,68%	12,45%
Transporte, Carga e D	100956	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,20%	13,39%	17,05%	13,30%	17,07%	16,45%	15,26%	17,11%	14,91%	14,95%	17,50%	13,29%	15,97%	15,37%	14,22%	14,06%	13,36%	18,50%	24,45%	15,38%	15,32%	14,95%	12,80%	18,95%	15,78%	17,54%	12,42%
Transporte, Carga e D	100958	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,67%	12,80%	17,14%	12,73%	16,97%	16,17%	14,91%	16,97%	15,00%	14,65%	16,67%	13,38%	16,07%	15,29%	13,92%	13,21%	13,21%	18,56%	23,91%	14,97%	14,88%	14,86%	12,65%	18,45%	15,19%	16,67%	12,28%
Transporte, Carga e D	100957	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,00%	13,41%	17,01%	13,11%	16,99%	16,55%	15,17%	17,23%	15,04%	14,80%	17,41%	13,52%	16,03%	15,60%	14,29%	14,11%	13,60%	18,55%	24,57%	15,38%	15,27%	15,17%	13,01%	19,05%	15,99%	17,75%	12,41%
Transporte, Carga e D	100969	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,89%	9,84%	12,89%	10,16%	12,86%	12,60%	11,39%	12,86%	11,44%	11,64%	13,03%	10,00%	12,00%	11,74%	10,78%	10,50%	10,17%	14,29%	18,89%	11,38%	11,11%	11,63%	9,84%	14,86%	11,86%	13,41%	10,17%
Transporte, Carga e D	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,73%	10,14%	12,90%	10,10%	13,24%	12,02%	11,50%	13,24%	11,06%	11,22%	13,43%	10,26%	11,85%	11,43%	10,66%	10,40%	10,00%	13,86%	19,30%	11,48%	11,27%	10,96%	9,71%	14,62%	12,06%	13,46%	10,00%
Transporte, Carga e D	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,14%	9,09%	12,35%	8,97%	11,69%	11,54%	10,67%	11,69%	10,81%	10,96%	12,00%	9,59%	10,13%	10,13%	9,59%	9,33%	9,33%	13,16%	17,44%	10,39%	10,00%	9,76%	9,09%	13,92%	10,67%	12,82%	9,33%
Transporte, Carga e D	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,41%	10,36%	12,81%	10,31%	12,63%	12,37%	11,17%	12,57%	11,23%	11,48%	12,83%	9,89%	12,18%	11,73%	10,87%	10,64%	9,63%	14,29%	18,69%	11,28%	11,56%	11,27%	9,28%	14,14%	11,83%	13,40%	9,63%
Transporte, Carga e D	100965	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,32%	8,60%	10,82%	8,56%	10,99%	10,75%	9,39%	10,93%	9,44%	9,66%	11,11%	8,52%	10,58%	9,57%	9,60%	8,84%	8,33%	12,22%	16,67%	9,63%	9,42%	9,18%	8,02%	12,70%	10,00%	11,29%	8,33%
Transporte, Carga e D	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,43%	8,81%	10,78%	8,75%	10,90%	10,62%	9,68%	10,83%	9,09%	9,27%	11,04%	8,61%	10,49%	9,94%	9,21%	9,03%	8,44%	12,34%	16,09%	9,94%	9,76%	9,52%	8,07%	12,35%	9,74%	11,25%	8,44%
Transporte, Carga e D	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6,25%	6,90%	9,84%	6,90%	10,53%	10,17%	8,77%	10,53%	8,77%	7,27%	10,71%	7,27%	10,17%	8,47%	7,27%	7,14%	7,14%	12,50%	15,87%	8,47%	8,33%	8,06%	6,78%	11,86%	8,93%	10,34%	7,14%
Transporte, Carga e D	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,36%	8,78%	10,97%	8,72%	10,96%	10,74%	9,66%	10,96%	9,72%	10,00%	11,11%	7,80%	9,93%	10,00%	9,22%	8,97%	8,33%	12,50%	16,56%	9,33%	9,15%	9,55%	8,00%	11,92%	9,72%	11,41%	8,33%
Tubulação Flangeada	103138	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	34,21%	38,39%	41,12%	35,96%	42,51%	40,91%	39,86%	42,38%	39,60%	38,63%	42,98%	36,54%	40,49%	40,18%	38,04%	38,48%	37,47%	45,87%	49,91%	38,93%	40,06%	40,15%	37,15%	45,30%	38,55%	45,36%	35,20%
Tubulação Flangeada	103151	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,96%	51,80%	53,68%	48,28%	55,20%	53,26%	53,13%	55,25%	52,65%	51,12%	55,60%	49,65%	52,92%	52,98%	50,79%	51,51%	50,48%	58,89%	61,03%	51,30%	52,76%	53,06%	49,98%	57,61%	50,92%	58,68%	48,84%
Tubulação Flangeada	103152	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,22%	52,05%	53,92%	48,52%	55,43%	53,49%	53,38%	55,49%	52,89%	51,35%	55,84%	49,89%	53,15%	53,23%	51,03%	51,76%	50,73%	59,13%	61,23%	51,53%	53,00%	53,30%	50,23%	57,84%	51,16%	58,92%	49,10%
Tubulação Flangeada	103139	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	37,85%	41,98%	44,46%	39,16%	45,91%	44,17%	43,40%	45,84%	43,07%	41,93%	46,35%	39,99%	43,76%	43,60%	41,40%	41,92%	40,92%	49,41%	52,87%	42,19%	43,43%	43,57%	40,51%	48,58%	41,78%	49,01%	38,84%
Tubulação Flangeada	103140	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	40,12%	44,19%	46,51%	41,18%	48,00%	46,20%	45,60%	47,94%	45,22%	43,96%	48,45%	42,16%	45,80%	45,68%	43,50%	44,08%	43,05%	51,59%	54,72%	44,22%	45,51%	45,71%	42,64%	50,63%	43,82%	51,21%	41,07%
Tubulação Flangeada	103141	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	43,48%	47,45%	49,59%	44,19%	51,09%	49,22%	48,83%	51,10%	48,40%	47,02%	51,52%	45,35%	48,85%	48,82%	46,61%	47,26%	46,23%	54,76%	57,43%	47,24%	48,61%	48,86%	45,77%	53,64%	46,85%	54,47%	44,40%
Tubulação Flangeada	103142	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	44,15%	48,10%	50,20%	44,80%	51,71%	49,82%	49,49%	51,73%	49,05%	47,63%	52,14%	46,01%	49,46%	49,45%	47,24%	47,90%	46,86%	55,38%	57,98%	47,84%	49,25%	49,50%	46,40%	54,24%	47,46%	55,10%	45,08%
Tubulação Flangeada	103143	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	45,44%	49,37%	51,39%	45,99%	52,91%	51,00%	50,73%	52,93%	50,28%	48,82%	53,33%	47,24%	50,64%	50,66%	48,45%	49,14%	48,11%	56,59%	59,02%	49,02%	50,44%	50,71%	47,62%	55,39%	48,65%	56,33%	46,36%
Tubulação Flangeada	103144	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	45,77%	49,69%	51,69%	46,27%	53,20%	51,28%	51,04%	53,23%	50,58%	49,12%	53,61%	47,55%	50,92%	50,95%	48,75%	49,43%	48,41%	56,89%	59,27%	49,31%	50,74%	51,01%	47,92%	55,68%	48,93%	56,64%	46,67%
Tubulação Flangeada	103145	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	46,46%	50,35%	52,31%	46,90%	53,83%	51,91%	51,70%	53,87%	51,23%	49,75%	54,24%	48,21%	51,55%	51,59%	49,39%	50,09%	49,06%	57,51%	59,82%	49,94%	51,37%	51,65%	48,57%	56,28%	49,56%	57,28%	47,36%
Tubulação Flangeada	103146	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	46,65%	50,53%	52,48%	47,08%	54,00%	52,07%	51,88%	54,04%	51,41%	49,92%	54,41%	48,39%	51,72%	51,77%	49,57%	50,26%	49,24%	57,69%	59,97%	50,10%	51,54%	51,83%	48,75%	56,45%	49,73%	57,46%	47,54%
Tubulação Flangeada	103147	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	46,95%	50,83%	52,77%	47,36%	54,29%	52,35%	52,17%	54,32%	51,70%	50,20%	54,69%	48,68%	52,00%	52,05%	49,85%	50,56%	49,53%	57,97%	60,22%	50,38%	51,83%	52,12%	49,04%	56,72%	50,01%	57,75%	47,84%
Tubulação Flangeada	103148	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,40%	51,26%	53,18%	47,77%	54,69%	52,75%	52,60%	54,74%	52,12%	50,61%	55,09%	49,11%	52,40%	52,47%	50,27%	50,98%	49,95%	58,38%	60,58%	50,79%	52,24%	52,54%	49,46%	57,12%	50,42%	58,17%	48,29%
Tubulação Flangeada	103137	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	32,05%	36,22%	39,12%	34,02%	40,45%	38,93%	37,68%	40,28%	37,49%	36,64%	40,96%	34,43%	38,47%	38,11%	36,04%	36,37%	35,40%	43,70%	48,09%	36,96%	38,02%	38,08%	35,10%	43,23%	36,60%	43,11%	33,05%
Tubulação Flangeada	103149	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,58%	51,43%	53,33%	47,93%	54,85%	52,91%	52,77%	54,90%	52,28%	50,77%	55,26%	49,28%	52,57%	52,63%	50,43%	51,15%	50,12%	58,54%	60,72%	50,94%	52,40%	52,70%	49,62%	57,27%	50,58%	58,33%	48,47%
Tubulação Flangeada	103150	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,86%	51,70%	53,59%	48,19%	55,10%	53,16%	53,03%	55,16%	52,55%	51,02%	55,51%	49,55%	52,82%	52,89%	50,69%	51,41%	50,39%	58,80%	60,94%	51,20%	52,66%	52,96%	49,89%	57,52%	50,83%	58,59%	48,74%
Tubulação Flangeada	103106	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	39,52%	43,59%	45,97%	40,64%	47,46%	45,66%	45,03%	47,39%	44,65%	43,44%	47,91%	41,60%	45,27%	45,14%	42,94%	43,51%	42,49%	51,02%	54,24%	43,69%	44,96%	45,15%	42,06%	50,10%	43,28%	50,65%	40,48%
Tubulação Flangeada	103119	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,75%	52,56%	54,40%	49,00%	55,91%	53,96%	53,88%	55,98%	53,39%	51,84%	56,31%	50,40%	53,62%	53,71%	51,52%	52,25%	51,23%	59,60%	61,65%	52,00%	53,48%	53,79%	50,72%	58,30%	51,64%	59,41%	49,62%
Tubulação Flangeada	103120	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,88%	52,69%	54,52%	49,12%	56,03%	54,09%	54,01%	56,10%	53,52%	51,96%	56,43%	50,53%	53,75%	53,84%	51,65%	52,38%	51,36%	59,73%	61,76%	52,13%	53,61%	53,92%	50,85%	58,42%	51,76%	59,54%	49,75%
Tubulação Flangeada	103107	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	42,43%	46,44%	48,65%	43,25%	50,14%	48,29%	47,83%	50,13%	47,42%	46,08%	50,57%	44,38%	47,91%	47,86%	45,66%	46,28%	45,25%	53,79%	56,58%	46,30%	47,66%	47,88%	44,79%	52,71%	45,93%	53,46%	43,37%
Tubulação Flangeada	103108	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	44,04%	48,00%	50,11%	44,70%	51,62%	49,72%	49,38%	51,61%	48,94%	47,54%	52,03%	45,89%	49,36%	49,34%	47,13%	47,80%	46,77%	55,28%	57,89%	47,73%	49,15%	49,39%	46,31%	54,14%	47,37%	55,00%	44,96%
Tubulação Flangeada	103109	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	46,21%	50,11%	52,09%	46,68%	53,61%	51,69%	51,46%	53,63%	50,99%	49,52%	54,02%	47,97%	51,33%	51,36%	49,17%	49,85%	48,82%	57,29%	59,63%	49,71%	51,14%	51,43%	48,34%	56,06%	49,33%	57,05%	47,11%
Tubulação Flangeada	103110	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	46,61%	50,50%	52,46%	47,05%	53,97%	52,05%	51,84%	54,01%	51,38%	49,89%	54,38%	48,36%	51,69%	51,74%	49,53%	50,23%	49,21%	57,66%	59,95%	50,07%	51,52%	51,80%	48,72%	56,42%	49,70%	57,43%	47,51%
Tubulação Flangeada	103111	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,38%	51,23%	53,15%	47,74%	54,67%	52,73%	52,57%	54,71%	52,09%	50,58%	55,07%	49,09%	52,38%	52,44%	50,25%	50,95%	49,93%	58,36%	60,56%	50,76%	52,22%	52,51%	49,43%	57,09%	50,39%	58,14%	48,26%
Tubulação Flangeada	103112	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,55%	51,40%	53,31%	47,90%	54,83%	52,89%	52,74%	54,88%	52,26%	50,75%	55,23%	49,25%	52,54%	52,61%	50,41%	51,13%	50,10%	58,52%	60,70%	50,92%	52,38%	52,67%	49,60%	57,25%	50,55%	58,30%	48,44%
Tubulação Flangeada	103113	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,94%	51,78%	53,66%	48,26%	55,18%	53,24%	53,11%	55,23%	52,63%	51,10%	55,58%	49,63%	52,89%	52,96%	50,77%	51,49%	50,46%	58,87%	61,01%	51,27%	52,74%	53,03%	49,96%	57,59%	50,90%	58,66%	48,82%
Tubulação Flangeada	103114	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,04%	51,88%	53,75%	48,35%	55,27%	53,33%	53,20%	55,33%	52,72%	51,19%	55,67%	49,72%	52,98%	53,06%	50,86%	51,58%	50,56%	58,96%	61,09%	51,37%	52,83%	53,13%	50,06%	57,68%	51,00%	58,76%	48,92%
Tubulação Flangeada	103115	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,21%	52,04%	53,91%	48,50%	55,42%	53,48%	53,37%	55,48%	52,88%	51,34%	55,83%	49,89%	53,14%	53,22%	51,02%	51,75%	50,72%	59,11%	61,22%	51,52%	52,98%	53,29%	50,21%	57,83%	51,15%	58,91%	49,09%
Tubulação Flangeada	103116	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,45%	52,27%	54,13%	48,73%	55,64%	53,70%	53,60%	55,70%	53,11%	51,56%	56,04%	50,11%	53,36%	53,44%	51,25%	51,97%	50,95%	59,34%	61,41%	51,74%	53,21%	53,51%	50,44%	58,04%	51,37%	59,14%	49,33%
Tubulação Flangeada	103105	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	37,56%	41,68%	44,20%	38,93%	45,65%	43,90%	43,13%	45,55%	42,79%	41,67%	46,11%	39,72%	43,50%	43,32%	41,14%	41,68%	40,66%	49,14%	52,63%	41,93%	43,16%	43,30%	40,25%	48,33%	41,55%	48,71%	38,54%
Tubulação Flangeada	103117	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,55%	52,36%	54,21%	48,81%	55,73%	53,78%	53,68%	55,79%	53,20%	51,65%	56,13%	50,20%	53,44%	53,52%	51,33%	52,06%	51,04%	59,42%	61,49%	51,82%	53,30%	53,60%	50,53%	58,12%	51,45%	59,22%	49,42%
Tubulação Flangeada	103118	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,69%	52,50%	54,34%	48,94%	55,86%	53,91%	53,82%	55,92%	53,33%	51,78%	56,26%	50,34%	53,57%	53,66%	51,47%	52,20%	51,17%	59,55%	61,60%	51,95%	53,43%	53,73%	50,66%	58,25%	51,58%	59,36%	49,56%
Tubulação Flangeada	103122	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	42,10%	46,12%	48,34%	42,96%	49,83%	47,99%	47,50%	49,82%	47,11%	45,77%	50,27%	44,04%	47,60%	47,55%	45,35%	45,96%	44,94%	53,48%	56,32%	46,00%	47,36%	47,58%	44,49%	52,41%	45,61%	53,15%	43,04%
Tubulação Flangeada	103135	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	49,02%	52,82%	54,64%	49,25%	56,16%	54,21%	54,13%	56,23%	53,64%	52,08%	56,55%	50,66%	53,87%	53,96%	51,77%	52,51%	51,49%	59,85%	61,86%	52,25%	53,73%	54,04%	50,98%	58,54%	51,89%	59,66%	49,89%
Tubulação Flangeada	103136	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	49,11%	52,91%	54,73%	49,33%	56,24%	54,29%	54,22%	56,31%	53,73%	52,17%	56,64%	50,74%	53,95%	54,05%	51,86%	52,60%	51,57%	59,93%	61,94%	52,34%	53,82%	54,13%	51,06%	58,62%	51,97%	59,75%	49,98%
Tubulação Flangeada	103123	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	44,43%	48,39%	50,46%	45,06%	51,99%	50,08%	49,76%	51,99%	49,31%	47,90%	52,40%	46,28%	49,71%	49,71%	47,50%	48,17%	47,13%	55,64%	58,20%	48,10%	49,50%	49,77%	46,67%	54,49%	47,72%	55,37%	45,35%
Tubulação Flangeada	103124	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	45,66%	49,57%	51,59%	46,17%	53,10%	51,19%	50,94%	53,13%	50,48%	49,02%	53,52%	47,45%	50,83%	50,85%	48,65%	49,33%	48,31%	56,78%	59,18%	49,20%	50,64%	50,91%	47,82%	55,58%	48,83%	56,54%	46,56%
Tubulação Flangeada	103125	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,25%	51,11%	53,03%	47,62%	54,55%	52,62%	52,45%	54,60%	51,98%	50,47%	54,96%	48,97%	52,27%	52,33%	50,12%	50,84%	49,81%	58,24%	60,46%	50,65%	52,10%	52,39%	49,31%	56,99%	50,28%	58,02%	48,14%
Tubulação Flangeada	103126	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	47,54%	51,39%	53,30%	47,89%	54,81%	52,88%	52,73%	54,86%	52,25%	50,73%	55,22%	49,24%	52,53%	52,59%	50,40%	51,11%	50,08%	58,51%	60,69%	50,91%	52,37%	52,66%	49,58%	57,24%	50,54%	58,29%	48,42%
Tubulação Flangeada	103127	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,07%	51,90%	53,78%	48,38%	55,30%	53,36%	53,23%	55,35%	52,75%	51,22%	55,70%	49,75%	53,01%	53,09%	50,89%	51,62%	50,59%	58,99%	61,11%	51,39%	52,86%	53,16%	50,09%	57,71%	51,03%	58,79%	48,95%
Tubulação Flangeada	103128	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,20%	52,03%	53,90%	48,50%	55,41%	53,47%	53,36%	55,47%	52,87%	51,34%	55,81%	49,87%	53,13%	53,21%	51,01%	51,74%	50,71%	59,10%	61,21%	51,51%	52,98%	53,28%	50,21%	57,82%	51,14%	58,91%	49,08%
Tubulação Flangeada	103129	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,46%	52,28%	54,14%	48,74%	55,65%	53,71%	53,61%	55,72%	53,12%	51,58%	56,06%	50,13%	53,37%	53,45%	51,26%	51,99%	50,96%	59,35%	61,42%	51,75%	53,22%	53,53%	50,46%	58,05%	51,38%	59,15%	49,34%
Tubulação Flangeada	103130	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,53%	52,35%	54,20%	48,80%	55,72%	53,77%	53,68%	55,78%	53,19%	51,64%	56,12%	50,19%	53,43%	53,52%	51,32%	52,05%	51,03%	59,41%	61,48%	51,81%	53,29%	53,59%	50,52%	58,11%	51,44%	59,22%	49,41%
Tubulação Flangeada	103131	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,65%	52,47%	54,31%	48,91%	55,82%	53,88%	53,79%	55,89%	53,30%	51,75%	56,22%	50,31%	53,54%	53,62%	51,43%	52,16%	51,14%	59,52%	61,57%	51,92%	53,39%	53,70%	50,63%	58,22%	51,55%	59,32%	49,52%
Tubulação Flangeada	103132	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,82%	52,62%	54,46%	49,06%	55,97%	54,03%	53,94%	56,04%	53,45%	51,90%	56,37%	50,46%	53,69%	53,78%	51,59%	52,32%	51,29%	59,67%	61,70%	52,07%	53,54%	53,85%	50,79%	58,36%	51,70%	59,47%	49,69%
Tubulação Flangeada	103121	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	40,46%	44,49%	46,82%	41,46%	48,30%	46,50%	45,91%	48,26%	45,54%	44,27%	48,75%	42,46%	46,10%	46,00%	43,82%	44,38%	43,36%	51,88%	54,99%	44,49%	45,81%	46,00%	42,92%	50,93%	44,12%	51,53%	41,41%
Tubulação Flangeada	103133	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,88%	52,68%	54,52%	49,12%	56,03%	54,08%	54,00%	56,10%	53,51%	51,96%	56,43%	50,52%	53,74%	53,83%	51,65%	52,38%	51,35%	59,72%	61,75%	52,13%	53,60%	53,91%	50,85%	58,42%	51,76%	59,53%	49,75%
Tubulação Flangeada	103134	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	48,98%	52,78%	54,61%	49,21%	56,12%	54,17%	54,10%	56,19%	53,61%	52,05%	56,52%	50,62%	53,83%	53,92%	51,74%	52,47%	51,45%	59,81%	61,83%	52,22%	53,69%	54,00%	50,94%	58,50%	51,85%	59,62%	49,85%
Tubulação Flangeada	103090	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	48,51%	52,33%	54,14%	48,83%	55,68%	53,70%	53,63%	55,78%	53,11%	51,54%	56,10%	50,14%	53,39%	53,46%	51,34%	52,04%	50,98%	59,41%	61,50%	51,79%	53,26%	53,52%	50,53%	58,13%	51,39%	59,25%	49,42%
Tubulação Flangeada	103103	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	52,09%	55,78%	57,43%	52,09%	58,93%	56,97%	57,04%	59,04%	56,54%	54,90%	59,31%	53,59%	56,65%	56,80%	54,65%	55,41%	54,40%	62,61%	64,29%	55,04%	56,56%	56,90%	53,87%	61,22%	54,69%	62,46%	52,92%
Tubulação Flangeada	103104	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	52,17%	55,85%	57,51%	52,15%	59,01%	57,04%	57,12%	59,10%	56,60%	54,98%	59,38%	53,67%	56,72%	56,87%	54,71%	55,49%	54,47%	62,67%	64,36%	55,12%	56,63%	56,96%	53,94%	61,29%	54,76%	62,53%	53,00%
Tubulação Flangeada	103091	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	49,88%	53,64%	55,46%	50,05%	56,90%	54,95%	54,91%	56,96%	54,46%	52,82%	57,30%	51,45%	54,61%	54,74%	52,56%	53,27%	52,24%	60,65%	62,53%	53,03%	54,51%	54,84%	51,77%	59,23%	52,66%	60,49%	50,69%
Tubulação Flangeada	103092	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	50,60%	54,33%	56,09%	50,71%	57,61%	55,60%	55,64%	57,70%	55,15%	53,53%	57,98%	52,18%	55,30%	55,45%	53,27%	54,01%	52,99%	61,27%	63,12%	53,65%	55,20%	55,51%	52,46%	59,93%	53,32%	61,12%	51,46%
Tubulação Flangeada	103093	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	50,75%	54,47%	56,22%	50,84%	57,73%	55,80%	55,77%	57,80%	55,30%	53,66%	58,11%	52,30%	55,43%	55,55%	53,41%	54,12%	53,13%	61,42%	63,26%	53,80%	55,31%	55,64%	52,59%	60,05%	53,45%	61,25%	51,59%
Tubulação Flangeada	103094	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,04%	54,77%	56,48%	51,12%	57,99%	56,03%	56,05%	58,07%	55,53%	53,92%	58,39%	52,56%	55,71%	55,82%	53,65%	54,41%	53,38%	61,68%	63,45%	54,08%	55,59%	55,92%	52,87%	60,31%	53,70%	61,52%	51,89%
Tubulação Flangeada	103095	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,06%	54,77%	56,49%	51,12%	58,00%	56,04%	56,08%	58,10%	55,57%	53,96%	58,40%	52,60%	55,72%	55,86%	53,67%	54,45%	53,41%	61,71%	63,49%	54,11%	55,62%	55,95%	52,90%	60,32%	53,77%	61,53%	51,90%
Tubulação Flangeada	103096	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,22%	54,94%	56,65%	51,29%	58,16%	56,19%	56,23%	58,25%	55,72%	54,13%	58,55%	52,78%	55,87%	56,00%	53,84%	54,60%	53,57%	61,84%	63,61%	54,25%	55,76%	56,10%	53,05%	60,47%	53,90%	61,68%	52,07%
Tubulação Flangeada	103097	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,21%	54,93%	56,63%	51,27%	58,14%	56,19%	56,22%	58,23%	55,71%	54,09%	58,53%	52,76%	55,86%	56,00%	53,83%	54,58%	53,57%	61,81%	63,60%	54,24%	55,75%	56,09%	53,04%	60,46%	53,88%	61,67%	52,06%
Tubulação Flangeada	103098	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,34%	55,05%	56,75%	51,39%	58,25%	56,30%	56,34%	58,34%	55,81%	54,20%	58,64%	52,87%	55,97%	56,11%	53,92%	54,69%	53,68%	61,93%	63,70%	54,36%	55,86%	56,19%	53,15%	60,57%	53,99%	61,79%	52,18%
Tubulação Flangeada	103099	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,55%	55,26%	56,94%	51,59%	58,46%	56,49%	56,54%	58,54%	56,03%	54,40%	58,83%	53,07%	56,17%	56,30%	54,14%	54,91%	53,89%	62,13%	63,87%	54,56%	56,07%	56,40%	53,37%	60,75%	54,19%	61,98%	52,39%
Tubulação Flangeada	103100	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,83%	55,51%	57,19%	51,82%	58,70%	56,73%	56,80%	58,79%	56,27%	54,65%	59,07%	53,34%	56,41%	56,55%	54,38%	55,15%	54,14%	62,36%	64,09%	54,80%	56,32%	56,64%	53,62%	60,99%	54,44%	62,22%	52,66%
Tubulação Flangeada	103089	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	47,59%	51,51%	53,36%	47,96%	54,96%	52,97%	52,83%	54,98%	52,34%	50,77%	55,40%	49,31%	52,56%	52,72%	50,51%	51,16%	50,13%	58,57%	60,78%	50,97%	52,48%	52,74%	49,64%	57,39%	50,60%	58,41%	48,53%
Tubulação Flangeada	103101	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,97%	55,68%	57,33%	51,98%	58,83%	56,86%	56,94%	58,93%	56,43%	54,79%	59,21%	53,49%	56,56%	56,70%	54,53%	55,31%	54,29%	62,50%	64,21%	54,94%	56,46%	56,80%	53,77%	61,13%	54,58%	62,37%	52,81%
Tubulação Flangeada	103102	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	51,98%	55,67%	57,33%	51,97%	58,83%	56,87%	56,94%	58,93%	56,42%	54,80%	59,22%	53,49%	56,55%	56,69%	54,54%	55,31%	54,29%	62,50%	64,20%	54,94%	56,46%	56,79%	53,77%	61,12%	54,59%	62,36%	52,82%
Tubulões	101112	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	30,73%	38,02%	40,23%	29,62%	42,60%	43,17%	40,73%	51,68%	39,23%	34,53%	44,66%	44,81%	36,33%	36,46%	39,07%	40,18%	34,06%	50,41%	53,81%	43,15%	33,10%	31,11%	46,66%	44,54%	40,13%	54,90%	36,83%
Tubulões	101113	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	12,36%	25,46%	24,87%	19,29%	30,18%	31,10%	30,36%	32,37%	26,47%	22,81%	34,38%	28,43%	24,17%	26,42%	26,61%	28,49%	26,79%	37,45%	37,25%	30,47%	21,65%	19,01%	33,17%	31,05%	29,49%	39,74%	24,80%
Tubulões	101098	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	32,72%	37,66%	42,02%	31,40%	44,02%	43,83%	41,94%	50,79%	40,98%	35,84%	46,33%	45,18%	37,81%	38,53%	39,78%	41,05%	35,82%	50,82%	53,80%	43,68%	34,36%	33,65%	47,51%	45,56%	40,40%	55,36%	38,71%
Tubulões	101106	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	15,53%	27,67%	29,05%	22,55%	33,98%	34,18%	33,65%	35,66%	30,33%	26,02%	38,22%	31,99%	27,66%	30,25%	29,62%	31,60%	30,01%	40,62%	40,73%	33,58%	24,78%	22,89%	36,83%	34,70%	32,00%	43,42%	28,61%
Tubulões	101102	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	13,83%	17,88%	19,03%	13,75%	22,02%	21,73%	19,55%	25,39%	18,91%	17,16%	21,92%	20,78%	17,18%	17,84%	19,03%	19,86%	17,07%	26,26%	27,94%	20,95%	15,77%	14,48%	22,73%	22,29%	19,30%	28,59%	17,45%
Tubulões	101110	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	2,67%	5,75%	5,35%	4,38%	7,16%	7,32%	6,60%	7,30%	6,07%	5,48%	8,26%	5,93%	5,23%	5,80%	6,20%	6,82%	6,27%	8,98%	9,06%	7,09%	4,76%	4,21%	7,80%	7,12%	6,77%	9,34%	5,48%
Tubulões	101099	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	30,78%	35,90%	39,87%	29,56%	41,99%	41,89%	39,92%	48,81%	38,92%	34,01%	44,12%	43,11%	35,85%	36,53%	37,90%	39,11%	33,95%	48,83%	51,80%	41,68%	32,54%	31,64%	45,34%	43,52%	38,50%	53,33%	36,68%
Tubulões	101107	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	13,94%	25,49%	26,56%	20,52%	31,35%	31,64%	31,08%	33,00%	27,85%	23,85%	35,40%	29,43%	25,35%	27,79%	27,29%	29,16%	27,63%	37,87%	37,95%	31,04%	22,66%	20,76%	34,06%	32,05%	29,56%	40,56%	26,22%
Tubulões	101103	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	13,61%	17,71%	18,81%	13,54%	21,80%	21,53%	19,33%	25,25%	18,65%	16,93%	21,66%	20,61%	16,97%	17,60%	18,81%	19,63%	16,84%	26,04%	27,75%	20,74%	15,56%	14,23%	22,52%	22,09%	19,11%	28,39%	17,21%
Tubulões	101111	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	2,47%	5,39%	5,00%	4,09%	6,71%	6,86%	6,17%	6,85%	5,66%	5,12%	7,77%	5,55%	4,87%	5,41%	5,80%	6,39%	5,87%	8,42%	8,52%	6,66%	4,43%	3,91%	7,36%	6,67%	6,37%	8,76%	5,11%
Tubulões	101096	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	38,99%	44,14%	48,81%	37,42%	50,57%	50,41%	48,61%	57,81%	47,60%	41,96%	53,31%	52,20%	44,25%	44,87%	46,23%	47,62%	41,90%	57,46%	60,52%	50,47%	40,48%	39,89%	54,59%	52,26%	47,07%	61,97%	45,20%
Tubulões	101104	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	20,17%	34,70%	36,23%	28,73%	41,71%	41,92%	41,40%	43,64%	37,61%	32,68%	46,40%	39,63%	34,62%	37,50%	36,81%	39,08%	37,28%	48,79%	48,90%	41,30%	31,27%	29,07%	44,98%	42,52%	39,66%	51,64%	35,68%
Tubulões	101100	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	15,21%	19,61%	20,71%	15,11%	23,79%	23,52%	21,27%	27,55%	20,59%	18,72%	23,85%	22,61%	18,77%	19,39%	20,75%	21,66%	18,58%	28,32%	30,11%	22,83%	17,24%	15,90%	24,72%	24,10%	21,06%	30,67%	19,01%
Tubulões	101108	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	3,40%	7,36%	6,79%	5,57%	9,06%	9,25%	8,43%	9,25%	7,71%	6,98%	10,37%	7,55%	6,70%	7,40%	7,91%	8,66%	8,00%	11,36%	11,39%	8,97%	6,09%	5,38%	9,79%	9,01%	8,59%	11,75%	6,97%
Tubulões	101097	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020	M3	36,62%	41,74%	46,28%	35,14%	48,14%	47,98%	46,14%	55,28%	45,14%	39,67%	50,74%	49,63%	41,85%	42,49%	43,84%	45,19%	39,61%	55,04%	58,09%	47,97%	38,18%	37,53%	52,01%	49,79%	44,60%	59,58%	42,77%
Tubulões	101105	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020	M3	18,34%	32,03%	33,48%	26,34%	38,80%	39,02%	38,49%	40,65%	34,84%	30,13%	43,36%	36,75%	31,97%	34,74%	34,08%	36,27%	34,53%	45,77%	45,88%	38,40%	28,77%	26,68%	41,95%	39,58%	36,78%	48,61%	32,98%
Tubulões	101101	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	14,73%	19,03%	20,14%	14,64%	23,20%	22,92%	20,70%	26,84%	20,03%	18,19%	23,20%	22,01%	18,24%	18,86%	20,18%	21,06%	18,07%	27,64%	29,40%	22,20%	16,74%	15,41%	24,05%	23,50%	20,47%	30,00%	18,48%
Tubulões	101109	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020	M3	3,12%	6,75%	6,24%	5,11%	8,35%	8,52%	7,75%	8,51%	7,09%	6,42%	9,58%	6,94%	6,15%	6,80%	7,27%	7,97%	7,36%	10,47%	10,52%	8,27%	5,58%	4,94%	9,04%	8,31%	7,91%	10,85%	6,41%
Tunnel Liner	106205	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA. AF_10/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Tunnel Liner	106206	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORIA. AF_10/2025	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Usinagens	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	0,67%	2,09%	0,96%	0,64%	2,27%	2,07%	1,17%	1,94%	1,37%	1,79%	1,93%	2,12%	1,19%	0,94%	2,01%	1,95%	0,89%	2,85%	2,53%	1,66%	0,95%	0,83%	2,77%	2,30%	1,59%	3,47%	1,31%
Usinagens	96394	USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025	M3	0,56%	1,39%	0,81%	0,54%	1,59%	1,51%	0,99%	1,56%	1,08%	1,21%	1,48%	1,48%	0,91%	0,77%	1,41%	1,39%	0,73%	2,06%	1,95%	1,28%	0,75%	0,64%	1,87%	1,66%	1,19%	2,41%	0,99%
Usinagens	96395	USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_09/2025	M3	0,75%	1,61%	1,09%	0,72%	1,82%	1,82%	1,35%	2,00%	1,41%	1,40%	1,85%	1,71%	1,14%	1,00%	1,65%	1,67%	0,97%	2,46%	2,42%	1,62%	0,96%	0,80%	2,13%	1,94%	1,48%	2,81%	1,23%
Usinagens	105529	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,67%	1,61%	0,97%	0,64%	1,84%	1,77%	1,18%	1,85%	1,27%	1,40%	1,74%	1,71%	1,07%	0,91%	1,63%	1,61%	0,87%	2,39%	2,29%	1,51%	0,89%	0,75%	2,17%	1,93%	1,40%	2,78%	1,17%
Usinagens	105530	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,62%	1,36%	0,90%	0,59%	1,58%	1,54%	1,09%	1,67%	1,14%	1,19%	1,55%	1,47%	0,94%	0,83%	1,41%	1,40%	0,79%	2,08%	2,03%	1,35%	0,79%	0,67%	1,84%	1,67%	1,24%	2,39%	1,03%
Usinagens	105531	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,57%	1,18%	0,84%	0,54%	1,39%	1,37%	1,01%	1,52%	1,03%	1,04%	1,39%	1,28%	0,85%	0,76%	1,23%	1,24%	0,72%	1,84%	1,83%	1,22%	0,72%	0,60%	1,60%	1,48%	1,11%	2,09%	0,93%
Usinagens	105527	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,81%	2,49%	1,16%	0,77%	2,72%	2,49%	1,41%	2,33%	1,66%	2,15%	2,31%	2,54%	1,44%	1,14%	2,40%	2,34%	1,08%	3,40%	3,03%	1,99%	1,14%	1,00%	3,31%	2,76%	1,90%	4,14%	1,57%
Usinagens	105532	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,77%	1,78%	1,12%	0,73%	2,05%	1,98%	1,35%	2,10%	1,44%	1,55%	1,97%	1,90%	1,20%	1,04%	1,82%	1,80%	0,99%	2,67%	2,57%	1,70%	1,01%	0,85%	2,40%	2,15%	1,58%	3,08%	1,32%
Usinagens	105533	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,70%	1,48%	1,02%	0,67%	1,73%	1,70%	1,23%	1,87%	1,27%	1,30%	1,72%	1,61%	1,05%	0,93%	1,54%	1,53%	0,89%	2,29%	2,26%	1,50%	0,89%	0,74%	2,00%	1,84%	1,37%	2,60%	1,15%
Usinagens	105534	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,64%	1,27%	0,94%	0,61%	1,50%	1,49%	1,13%	1,68%	1,14%	1,11%	1,53%	1,38%	0,93%	0,84%	1,33%	1,34%	0,80%	1,99%	2,01%	1,34%	0,80%	0,66%	1,72%	1,60%	1,21%	2,25%	1,02%
Usinagens	105528	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	0,97%	2,95%	1,38%	0,92%	3,23%	2,96%	1,68%	2,77%	1,97%	2,55%	2,74%	3,01%	1,71%	1,36%	2,85%	2,77%	1,28%	4,02%	3,59%	2,36%	1,36%	1,20%	3,91%	3,27%	2,26%	4,87%	1,87%
Usinagens	105523	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 2%. AF_09/2025	M3	5,61%	6,80%	8,21%	5,26%	8,43%	8,71%	9,12%	11,32%	7,74%	6,18%	9,67%	7,68%	6,19%	6,55%	7,52%	7,69%	6,36%	11,03%	12,02%	8,71%	5,85%	4,72%	9,19%	9,16%	7,69%	11,66%	6,74%
Usinagens	105759	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. AF_09/2025	M3	3,93%	4,84%	5,85%	3,71%	6,03%	6,25%	6,60%	8,27%	5,56%	4,38%	6,98%	5,51%	4,37%	4,62%	5,38%	5,48%	4,49%	8,04%	8,84%	6,27%	4,12%	3,28%	6,58%	6,59%	5,49%	8,51%	4,77%
Usinagens	105524	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 4%. AF_09/2025	M3	3,03%	3,77%	4,54%	2,86%	4,68%	4,88%	5,17%	6,52%	4,33%	3,39%	5,48%	4,28%	3,38%	3,57%	4,19%	4,27%	3,47%	6,33%	6,99%	4,88%	3,19%	2,51%	5,14%	5,15%	4,27%	6,71%	3,69%
Usinagens	105525	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 6%. AF_09/2025	M3	2,08%	2,60%	3,14%	1,96%	3,24%	3,40%	3,61%	4,58%	2,99%	2,33%	3,81%	2,97%	2,32%	2,46%	2,90%	2,95%	2,38%	4,44%	4,93%	3,40%	2,18%	1,71%	3,56%	3,58%	2,95%	4,71%	2,55%
Usinagens	105526	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025	M3	1,58%	1,99%	2,40%	1,49%	2,48%	2,60%	2,76%	3,53%	2,30%	1,78%	2,92%	2,27%	1,77%	1,88%	2,21%	2,27%	1,82%	3,41%	3,80%	2,61%	1,66%	1,29%	2,73%	2,75%	2,26%	3,63%	1,95%
Vergas, contravergas	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	26,51%	32,53%	33,11%	27,50%	38,61%	35,76%	34,19%	37,72%	34,97%	31,65%	36,35%	32,52%	32,41%	33,90%	32,26%	34,51%	34,07%	44,12%	44,53%	33,67%	29,01%	31,17%	32,97%	37,24%	33,31%	43,35%	32,46%
Vergas, contravergas	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	25,58%	32,58%	32,39%	26,64%	38,00%	35,37%	33,59%	38,05%	34,06%	30,85%	35,76%	32,34%	31,65%	32,83%	31,68%	34,03%	33,00%	43,86%	44,48%	33,30%	28,32%	29,83%	32,72%	36,75%	33,19%	43,00%	31,51%
Vergas, contravergas	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	25,91%	33,36%	32,88%	26,97%	38,53%	36,04%	34,17%	39,06%	34,52%	31,29%	36,31%	33,09%	32,12%	33,15%	32,27%	34,62%	33,37%	44,59%	45,31%	33,97%	28,77%	30,03%	33,42%	37,41%	33,93%	43,77%	31,86%
Vergas, contravergas	105032	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	17,48%	22,62%	22,93%	18,33%	27,72%	25,04%	23,58%	27,00%	24,01%	21,52%	25,38%	22,50%	22,17%	23,39%	21,93%	23,93%	23,66%	32,27%	32,75%	23,18%	19,58%	21,02%	22,90%	26,28%	23,33%	31,45%	21,96%
Vergas, contravergas	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	18,10%	24,18%	23,92%	19,03%	28,92%	26,41%	24,73%	29,04%	24,90%	22,43%	26,60%	23,92%	23,11%	24,12%	23,04%	25,15%	24,35%	33,94%	34,57%	24,53%	20,47%	21,43%	24,30%	27,58%	24,76%	33,09%	22,79%
Vergas, contravergas	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	21,96%	28,78%	28,49%	22,60%	33,55%	31,95%	30,05%	35,05%	30,10%	27,04%	31,98%	29,50%	27,61%	28,37%	28,53%	30,15%	28,22%	39,79%	40,61%	30,09%	24,70%	24,95%	29,99%	33,26%	29,44%	39,69%	27,42%
Vergas, contravergas	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	29,34%	32,11%	36,19%	28,90%	36,94%	34,57%	34,10%	37,50%	35,87%	30,97%	33,21%	32,82%	32,31%	33,73%	33,94%	32,56%	33,00%	38,46%	41,02%	31,45%	31,22%	33,11%	35,51%	29,36%	32,89%	39,82%	31,74%
Vergas, contravergas	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	29,69%	33,66%	36,82%	29,25%	38,28%	36,38%	35,50%	39,76%	36,89%	32,16%	34,98%	34,76%	33,36%	34,55%	35,32%	34,25%	33,72%	40,76%	43,37%	33,45%	31,91%	33,05%	37,20%	31,74%	34,41%	42,33%	32,87%
Vergas, contravergas	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	29,97%	34,76%	37,26%	29,49%	39,23%	37,72%	36,51%	41,44%	37,63%	33,01%	36,29%	36,22%	34,12%	35,14%	36,34%	35,47%	34,23%	42,45%	45,09%	34,91%	32,42%	33,01%	38,43%	33,56%	35,53%	44,21%	33,73%
Vergas, contravergas	105040	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	61,08%	66,78%	67,80%	60,41%	71,18%	71,32%	70,43%	74,40%	69,07%	66,29%	71,71%	69,99%	66,66%	67,41%	70,35%	69,95%	65,88%	77,38%	78,20%	69,86%	62,92%	64,00%	70,34%	72,61%	68,13%	78,47%	67,10%
Vergas, contravergas	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	61,06%	66,73%	67,77%	60,36%	71,19%	71,32%	70,47%	74,39%	69,08%	66,29%	71,71%	69,96%	66,62%	67,43%	70,39%	69,98%	65,83%	77,34%	78,21%	69,80%	62,83%	63,92%	70,29%	72,57%	68,12%	78,46%	67,12%
Vergas, contravergas	105038	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	60,97%	66,62%	67,68%	60,27%	71,12%	71,25%	70,41%	74,30%	68,97%	66,21%	71,64%	69,86%	66,53%	67,33%	70,30%	69,92%	65,73%	77,26%	78,13%	69,67%	62,72%	63,79%	70,17%	72,47%	68,02%	78,38%	67,02%
Vergas, contravergas	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	23,57%	26,12%	30,07%	23,46%	30,54%	28,59%	27,75%	31,50%	28,89%	25,17%	27,27%	26,88%	26,33%	27,89%	27,71%	26,49%	27,11%	32,26%	34,26%	25,84%	25,73%	26,84%	29,86%	24,45%	26,89%	33,76%	25,90%
Vergas, contravergas	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	22,64%	25,91%	29,23%	22,51%	30,25%	28,62%	27,42%	31,87%	28,26%	24,80%	27,21%	27,05%	25,87%	27,18%	27,47%	26,40%	26,40%	32,50%	34,57%	25,98%	24,97%	25,51%	29,79%	24,87%	26,75%	34,18%	25,43%
Vergas, contravergas	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	21,66%	25,49%	28,29%	21,58%	29,80%	28,40%	26,91%	31,98%	27,40%	24,24%	27,03%	27,07%	25,21%	26,29%	26,94%	26,08%	25,57%	32,55%	34,59%	25,93%	24,10%	24,15%	29,49%	25,23%	26,44%	34,40%	24,80%
Vergas, contravergas	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	77,96%	83,38%	83,26%	79,55%	83,01%	84,40%	81,90%	86,99%	83,06%	80,90%	84,18%	84,69%	82,94%	81,24%	83,32%	81,64%	83,25%	88,97%	88,04%	86,38%	80,99%	83,56%	85,29%	86,38%	83,04%	88,65%	81,12%
Vergas, contravergas	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	13,61%	12,71%	15,70%	10,62%	12,79%	12,83%	15,70%	15,05%	15,49%	11,03%	15,40%	11,87%	11,86%	15,63%	14,52%	12,37%	9,42%	20,62%	15,99%	14,26%	13,20%	15,66%	12,34%	14,21%	12,74%	15,34%	14,93%
Vergas, contravergas	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	61,70%	63,82%	68,37%	59,46%	68,37%	68,88%	64,31%	71,70%	61,30%	64,43%	69,72%	65,34%	63,59%	66,66%	66,06%	71,12%	64,57%	75,68%	73,85%	68,95%	66,09%	68,83%	68,18%	68,28%	70,93%	73,60%	61,24%
Vergas, contravergas	105026	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	22,77%	27,47%	28,84%	23,25%	32,49%	29,40%	28,78%	31,92%	29,33%	26,00%	29,69%	27,27%	27,10%	28,33%	26,64%	28,31%	28,77%	36,61%	37,45%	27,03%	24,97%	27,20%	28,03%	28,85%	27,89%	35,71%	26,60%

Vergas, contravergas	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	23,82%	29,89%	30,36%	24,53%	34,68%	31,81%	30,74%	34,90%	31,07%	27,80%	31,98%	29,53%	28,85%	29,89%	28,64%	30,59%	30,28%	39,52%	40,49%	29,48%	26,38%	28,01%	30,16%	31,65%	30,26%	38,62%	28,33%
Vergas, contravergas	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	24,81%	31,50%	31,61%	25,58%	36,23%	33,47%	32,21%	36,85%	32,45%	29,14%	33,58%	31,13%	30,20%	31,12%	30,11%	32,16%	31,52%	41,44%	42,45%	31,15%	27,53%	28,93%	31,68%	33,51%	31,90%	40,55%	29,61%
Vergas, contravergas	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	37,23%	39,10%	44,24%	36,09%	43,97%	41,24%	41,70%	44,70%	43,19%	37,76%	40,21%	40,04%	39,48%	40,84%	40,65%	39,38%	40,37%	45,80%	48,33%	37,67%	39,03%	41,73%	42,87%	35,62%	39,63%	46,77%	38,71%
Vergas, contravergas	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	37,83%	40,89%	45,14%	36,81%	45,43%	43,08%	43,14%	46,88%	44,49%	39,13%	41,90%	41,94%	40,75%	41,89%	42,26%	41,11%	41,32%	47,85%	50,45%	39,71%	39,95%	41,94%	44,57%	37,66%	41,38%	49,01%	40,01%
Vergas, contravergas	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	38,22%	42,11%	45,72%	37,25%	46,39%	44,36%	44,11%	48,38%	45,34%	40,03%	43,05%	43,26%	41,59%	42,60%	43,36%	42,31%	41,95%	49,24%	51,92%	41,12%	40,53%	42,06%	45,71%	39,07%	42,57%	50,55%	40,87%
Vergas, contravergas	105037	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	61,25%	66,94%	67,94%	60,58%	71,32%	71,47%	70,58%	74,53%	69,22%	66,44%	71,85%	70,13%	66,82%	67,56%	70,49%	70,09%	66,03%	77,50%	78,32%	70,00%	63,08%	64,17%	70,49%	72,75%	68,27%	78,59%	67,26%
Vergas, contravergas	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	61,21%	66,87%	67,90%	60,51%	71,32%	71,45%	70,60%	74,52%	69,21%	66,43%	71,84%	70,09%	66,76%	67,56%	70,52%	70,11%	65,97%	77,45%	78,31%	69,93%	62,97%	64,07%	70,43%	72,70%	68,25%	78,56%	67,26%
Vergas, contravergas	105035	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	61,06%	66,71%	67,76%	60,36%	71,20%	71,33%	70,49%	74,38%	69,05%	66,31%	71,72%	69,94%	66,63%	67,42%	70,38%	70,00%	65,82%	77,33%	78,20%	69,76%	62,81%	63,89%	70,25%	72,55%	68,10%	78,45%	67,12%
Vergas, contravergas	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	24,08%	26,60%	30,61%	23,91%	31,08%	29,09%	28,23%	31,98%	29,41%	25,69%	27,71%	27,38%	26,88%	28,39%	28,24%	27,00%	27,65%	32,75%	34,79%	26,28%	26,22%	27,43%	30,36%	24,81%	27,35%	34,28%	26,40%
Vergas, contravergas	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	23,15%	26,42%	29,83%	23,05%	30,81%	29,13%	27,95%	32,42%	28,87%	25,30%	27,69%	27,54%	26,41%	27,69%	27,99%	26,89%	26,92%	33,01%	35,12%	26,48%	25,50%	26,12%	30,28%	25,24%	27,31%	34,67%	25,91%
Vergas, contravergas	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,17%	25,98%	28,89%	22,09%	30,28%	28,83%	27,40%	32,38%	27,95%	24,65%	27,42%	27,44%	25,70%	26,77%	27,40%	26,47%	26,05%	32,90%	35,00%	26,33%	24,62%	24,79%	29,91%	25,37%	26,93%	34,72%	25,23%
Vidros e Espelhos	102171	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	3,90%	4,02%	4,59%	2,63%	3,96%	4,35%	5,74%	5,87%	5,85%	4,38%	5,59%	4,60%	3,50%	4,90%	4,01%	4,93%	3,53%	7,24%	6,96%	4,91%	2,78%	5,43%	6,62%	6,80%	4,15%	5,24%	4,25%
Vidros e Espelhos	102172	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	3,11%	3,16%	3,60%	2,03%	3,14%	3,41%	4,56%	4,65%	4,67%	3,46%	4,69%	3,63%	2,72%	3,85%	3,15%	3,91%	2,87%	5,77%	5,54%	3,87%	2,14%	4,30%	5,34%	5,47%	3,27%	4,12%	3,33%
Vidros e Espelhos	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	8,49%	9,50%	11,15%	7,14%	8,87%	10,45%	12,78%	13,19%	12,62%	10,00%	9,42%	10,62%	8,96%	11,73%	9,65%	11,17%	6,96%	15,72%	15,28%	11,33%	7,67%	12,27%	13,35%	13,92%	9,73%	12,43%	10,20%
Vidros e Espelhos	102160	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	14,10%	13,64%	15,58%	9,05%	14,46%	14,69%	19,02%	19,76%	19,86%	14,62%	23,62%	16,01%	11,94%	16,36%	13,62%	16,75%	13,98%	23,68%	22,99%	16,61%	9,47%	17,87%	22,61%	23,36%	14,23%	17,60%	14,19%
Vidros e Espelhos	102163	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	6,75%	7,30%	8,48%	5,18%	6,97%	7,98%	10,06%	10,35%	10,06%	7,79%	8,19%	8,24%	6,67%	8,97%	7,37%	8,73%	5,74%	12,50%	12,10%	8,79%	5,53%	9,60%	10,91%	11,31%	7,51%	9,55%	7,79%
Vidros e Espelhos	102153	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	9,66%	9,33%	10,59%	5,98%	9,79%	10,02%	13,29%	13,71%	13,89%	10,13%	16,85%	10,92%	8,01%	11,21%	9,27%	11,57%	9,58%	16,72%	16,15%	11,44%	6,26%	12,47%	16,08%	16,51%	9,72%	12,07%	9,71%
Vidros e Espelhos	102165	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	5,67%	6,03%	6,96%	4,15%	5,83%	6,57%	8,42%	8,64%	8,48%	6,49%	7,29%	6,85%	5,41%	7,39%	6,06%	7,28%	4,93%	10,52%	10,16%	7,30%	4,41%	8,01%	9,34%	9,65%	6,21%	7,88%	6,41%
Vidros e Espelhos	102155	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	7,45%	7,19%	8,14%	4,53%	7,52%	7,72%	10,36%	10,66%	10,83%	7,86%	13,27%	8,42%	6,12%	8,66%	7,14%	8,97%	7,40%	13,11%	12,62%	8,85%	4,75%	9,71%	12,64%	12,94%	7,49%	9,32%	7,49%
Vidros e Espelhos	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	3,78%	3,89%	4,44%	2,54%	3,84%	4,21%	5,56%	5,69%	5,68%	4,24%	5,46%	4,46%	3,38%	4,74%	3,88%	4,78%	3,43%	7,02%	6,75%	4,75%	2,69%	5,26%	6,43%	6,60%	4,02%	5,07%	4,11%
Vidros e Espelhos	102157	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUMÊ, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	4,34%	4,18%	4,72%	2,58%	4,34%	4,48%	6,12%	6,26%	6,40%	4,61%	7,96%	4,89%	3,51%	5,04%	4,14%	5,25%	4,31%	7,80%	7,48%	5,17%	2,70%	5,73%	7,57%	7,71%	4,35%	5,43%	4,36%
Vidros e Espelhos	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	2,24%	2,24%	2,54%	1,41%	2,25%	2,41%	3,27%	3,33%	3,37%	2,47%	3,60%	2,59%	1,90%	2,72%	2,22%	2,79%	2,11%	4,16%	3,99%	2,76%	1,48%	3,07%	3,91%	3,99%	2,32%	2,92%	2,36%
Vidros e Espelhos	102159	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	2,34%	2,25%	2,53%	1,37%	2,33%	2,41%	3,33%	3,40%	3,49%	2,50%	4,38%	2,63%	1,87%	2,72%	2,23%	2,84%	2,33%	4,27%	4,08%	2,80%	1,44%	3,11%	4,16%	4,22%	2,34%	2,93%	2,35%
Vidros e Espelhos	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	8,31%	9,26%	10,87%	6,92%	8,67%	10,19%	12,50%	12,90%	12,36%	9,77%	9,30%	10,37%	8,71%	11,43%	9,40%	10,91%	6,84%	15,39%	14,95%	11,06%	7,43%	11,99%	13,11%	13,66%	9,49%	12,13%	9,95%
Vidros e Espelhos	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	13,58%	13,13%	14,99%	8,67%	13,91%	14,14%	18,36%	19,06%	19,17%	14,10%	22,85%	15,41%	11,47%	15,76%	13,10%	16,15%	13,47%	22,89%	22,21%	16,01%	9,08%	17,25%	21,87%	22,58%	13,70%	16,95%	13,66%
Vidros e Espelhos	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	7,82%	8,63%	10,09%	6,34%	8,13%	9,47%	11,72%	12,09%	11,63%	9,14%	8,97%	9,69%	8,04%	10,64%	8,74%	10,22%	6,50%	14,48%	14,05%	10,33%	6,79%	11,23%	12,43%	12,93%	8,85%	11,29%	9,25%
Vidros e Espelhos	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	12,23%	11,82%	13,46%	7,72%	12,47%	12,72%	16,63%	17,23%	17,37%	12,74%	20,83%	13,86%	10,26%	14,19%	11,78%	14,57%	12,13%	20,80%	20,14%	14,43%	8,09%	15,62%	19,91%	20,52%	12,32%	15,27%	12,30%
Vidros e Espelhos	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	6,42%	6,92%	8,03%	4,87%	6,63%	7,56%	9,58%	9,84%	9,59%	7,40%	7,91%	7,83%	6,29%	8,50%	6,98%	8,30%	5,49%	11,91%	11,52%	8,35%	5,19%	9,13%	10,44%	10,82%	7,12%	9,05%	7,38%
Vidros e Espelhos	102154	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	8,94%	8,62%	9,79%	5,50%	9,05%	9,27%	12,34%	12,72%	12,89%	9,39%	15,69%	10,10%	7,39%	10,38%	8,57%	10,72%	8,87%	15,55%	15,00%	10,59%	5,77%	11,57%	14,96%	15,35%	8,99%	11,17%	8,99%
Vidros e Espelhos	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	4,83%	5,06%	5,81%	3,40%	4,93%	5,49%	7,14%	7,32%	7,23%	5,47%	6,52%	5,77%	4,47%	6,19%	5,07%	6,16%	4,28%	8,96%	8,64%	6,15%	3,61%	6,77%	8,06%	8,31%	5,22%	6,61%	5,37%
Vidros e Espelhos	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	5,94%	5,74%	6,48%	3,58%	5,97%	6,15%	8,32%	8,54%	8,70%	6,29%	10,74%	6,71%	4,84%	6,91%	5,68%	7,18%	5,91%	10,57%	10,16%	7,07%	3,75%	7,79%	10,22%	10,44%	5,97%	7,44%	5,98%
Vidros e Espelhos	102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	2,93%	2,96%	3,37%	1,89%	2,95%	3,20%	4,29%	4,38%	4,40%	3,25%	4,48%	3,41%	2,55%	3,61%	2,95%	3,67%	2,71%	5,44%	5,22%	3,64%	2,00%	4,04%	5,05%	5,16%	3,07%	3,87%	3,12%
Vidros e Espelhos	102158	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	3,18%	3,07%	3,45%	1,87%	3,17%	3,28%	4,51%	4,61%	4,72%	3,39%	5,91%	3,58%	2,56%	3,70%	3,03%	3,86%	3,16%	5,77%	5,52%	3,80%	1,96%	4,22%	5,61%	5,70%	3,19%	3,98%	3,20%
Vidros e Espelhos	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	8,11%	7,78%	8,03%	7,34%	9,54%	10,15%	14,55%	11,17%	17,04%	11,06%	16,36%	9,54%	8,75%	9,62%	8,73%	11,06%	9,77%	13,50%	11,17%	10,89%	11,27%	10,18%	12,73%	13,27%	7,80%	12,13%	8,94%
Vidros e Espelhos	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	13,04%	12,47%	13,12%	11,90%	14,43%	15,86%	21,49%	17,49%	24,19%	16,69%	22,20%	14,43%	13,96%	15,34%	13,85%	16,98%	15,21%	20,40%	17,69%	16,79%	17,30%	15,98%	18,81%	19,79%	12,53%	18,79%	14,18%
Vidros e Espelhos	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	10,46%	10,02%	10,43%	9,50%	11,98%	12,92%	18,05%	14,22%	20,75%	13,87%	19,52%	11,97%	11,24%	12,35%	11,20%	13,97%	12,42%	16,92%	14,29%	13,78%	14,23%	12,98%	15,80%	16,54%	10,06%	15,37%	11,46%
Vidros e Espelhos	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_11/2025	UN	41,83%	32,31%	36,86%	28,48%	33,41%	37,11%	34,14%	41,89%	31,95%	32,53%	36,36%	33,91%	32,96%	37,03%	35,53%	29,52%	32,76%	43,76%	37,66%	36,29%	38,34%	39,38%	30,59%	34,28%	31,63%	36,36%	34,85%
Vidros e Espelhos	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	UN	11,45%	7,90%	9,50%	6,68%	8,27%	9,59%	8,53%	11,48%	7,78%	7,98%	9,32%	8,44%	8,12%	9,56%	9,01%	7,00%	8,05%	12,27%	9,80%	9,29%	10,06%	10,46%	7,34%	8,58%	7,68%	9,31%	8,77%
Vidros e Espelhos	106320	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	6,60%	5,58%	6,06%	4,99%	6,60%	7,15%	8,24%	8,15%	8,42%	6,97%	9,55%	6,67%	6,04%	6,85%	6,35%	6,43%	6,47%	9,52%	7,53%	7,37%	7,81%	7,42%	7,15%	7,92%	5,51%	7,77%	6,35%
Vidros e Espelhos	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	7,49%	6,19%	6,80%	5,49%	7,20%	7,87%	8,72%	9,02%	8,75%	7,50%	10,01%	7,28%	6,66%	7,58%	7,04%	6,87%	7,05%	10,41%	8,25%	8,04%	8,55%	8,22%	7,57%	8,45%	6,10%	8,41%	7,02%
Vidros e Espelhos	106318	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	7,78%	6,31%	7,00%	5,56%	7,23%	7,97%	8,56%	9,18%	8,45%	7,46%	9,74%	7,32%	6,74%	7,71%	7,17%	6,78%	7,08%	10,50%	8,33%	8,09%	8,61%	8,37%	7,42%	8,34%	6,20%	8,41%	7,13%
Vidros e Espelhos	106319	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	7,48%	6,13%	6,76%	5,42%	7,08%	7,77%	8,49%	8,93%	8,44%	7,34%	9,70%	7,16%	6,57%	7,49%	6,97%	6,70%	6,93%	10,26%	8,14%	7,91%	8,42%	8,13%	7,36%	8,24%	6,03%	8,26%	6,94%
Vidros e Espelhos	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	7,22%	5,97%	6,55%	5,29%	6,94%	7,59%	8,42%	8,70%	8,44%	7,24%	9,66%	7,02%	6,42%	7,31%	6,79%	6,62%	6,80%	10,05%	7,96%	7,76%	8,24%	7,93%	7,30%	8,15%	5,88%	8,12%	6,77%
Vidros e Espelhos	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	7,20%	6,80%	6,95%	6,31%	8,67%	8,94%	12,70%	9,83%	14,82%	9,84%	15,59%	8,69%	7,59%	8,36%	7,69%	9,51%	8,56%	12,08%	9,60%	9,61%	10,01%	8,98%	11,20%	11,68%	6,78%	10,49%	7,83%
Vidros e Espelhos	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	6,47%	6,00%	6,20%	5,53%	7,57%	7,87%	10,78%	8,72%	12,24%	8,48%	13,10%	7,59%	6,67%	7,39%	6,80%	8,12%	7,46%	10,64%	8,43%	8,40%	8,78%	7,96%	9,46%	9,99%	5,98%	9,12%	6,90%
Vidros e Espelhos	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Vidros e Espelhos	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Vidros e Espelhos	102192	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Válvulas e Registros	89354	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,08%	6,24%	4,52%	2,77%	6,43%	5,95%	6,13%	8,95%	5,61%	3,90%	6,66%	4,90%	5,22%	12,03%	6,20%	5,45%	5,58%	9,43%	6,87%	8,01%	6,03%	6,85%	3,61%	5,06%	5,58%	9,17%	5,88%
Válvulas e Registros	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,70%	23,80%	15,44%	17,23%	23,79%	24,11%	18,68%	17,23%	22,37%	16,13%	26,33%	19,64%	22,77%	23,28%	23,35%	17,78%	17,09%	21,66%	16,79%	30,14%	20,32%	29,38%	12,20%	20,84%	20,72%	19,89%	25,86%
Válvulas e Registros	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,24%	28,97%	19,26%	21,35%	28,93%	29,31%	23,04%	21,34%	27,29%	20,11%	31,75%	24,15%	27,74%	28,35%	28,44%	22,01%	21,17%	26,51%	20,82%	36,00%	24,95%	35,16%	15,37%	25,54%	25,43%	24,47%	31,27%
Válvulas e Registros	103043	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,14%	20,83%	13,33%	14,93%	20,83%	21,13%	16,22%	14,93%	19,54%	13,95%	23,16%	17,10%	19,91%	20,37%	20,42%	15,42%	14,81%	18,90%	14,53%	26,68%	17,69%	25,99%	10,48%	18,17%	18,05%	17,30%	22,73%
Válvulas e Registros	103044	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,40%	23,48%	15,20%	16,96%	23,45%	23,78%	18,38%	16,95%	22,02%	15,92%	25,94%	19,34%	22,42%	22,94%	23,00%	17,51%	16,80%	21,33%	16,50%	29,76%	20,00%	29,01%	12,01%	20,52%	20,42%	19,58%	25,51%
Válvulas e Registros	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,94%	25,24%	16,46%	18,36%	25,20%	25,54%	19,87%	18,33%	23,71%	17,22%	27,83%	20,89%	24,16%	24,69%	24,75%	18,94%	18,20%	22,97%	17,85%	31,81%	21,57%	31,01%	13,05%	22,11%	22,03%	21,13%	27,39%
Válvulas e Registros	103038	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,60%	21,38%	13,70%	15,34%	21,37%	21,67%	16,66%	15,33%	20,05%	14,36%	23,73%	17,54%	20,43%	20,90%	20,95%	15,85%	15,19%	19,37%	14,90%	27,32%	18,15%	26,60%	10,79%	18,62%	18,54%	17,76%	23,33%
Válvulas e Registros	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,30%	21,06%	13,47%	15,09%	21,04%	21,34%	16,39%	15,09%	19,73%	14,13%	23,37%	17,27%	20,11%	20,60%	20,63%	15,59%	14,95%	19,08%	14,65%	26,95%	17,86%	26,22%	10,60%	18,33%	18,26%	17,49%	22,97%
Válvulas e Registros	103036	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,51%	20,11%	12,82%	14,37%	20,10%	20,40%	15,63%	14,37%	18,86%	13,43%	22,38%	16,47%	19,22%	19,66%	19,70%	14,84%	14,25%	18,22%	13,98%	25,82%	17,05%	25,15%	10,07%	17,51%	17,40%	16,67%	21,95%
Válvulas e Registros	103040	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,28%	22,17%	14,25%	15,96%	22,15%	22,47%	17,30%	15,93%	20,79%	14,94%	24,58%	18,23%	21,19%	21,67%	21,72%	16,48%	15,80%	20,11%	15,49%	28,26%	18,84%	27,52%	11,24%	19,33%	19,26%	18,44%	24,16%
Válvulas e Registros	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,19%	24,39%	15,86%	17,68%	24,36%	24,70%	19,15%	17,67%	22,89%	16,60%	26,91%	20,13%	23,30%	23,84%	23,90%	18,25%	17,52%	22,19%	17,21%	30,81%	20,81%	30,04%	12,55%	21,34%	21,25%	20,39%	26,48%
Válvulas e Registros	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,95%	23,23%	15,31%	16,79%	23,10%	23,43%	18,16%	16,93%	21,58%	15,87%	25,18%	18,93%	21,62%	22,47%	22,72%	17,43%	16,65%	21,10%	16,52%	28,85%	19,65%	28,29%	12,02%	20,20%	20,17%	19,62%	25,03%
Válvulas e Registros	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,26%	17,77%	11,46%	12,59%	17,68%	17,93%	13,69%	12,71%	16,44%	11,91%	19,37%	14,30%	16,42%	17,15%	17,31%	13,12%	12,49%	16,01%	12,37%	22,43%	14,88%	21,96%	8,90%	15,31%	15,28%	14,90%	19,21%
Válvulas e Registros	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,74%	12,23%	7,63%	8,50%	12,18%	12,38%	9,28%	8,55%	11,30%	7,98%	13,54%	9,76%	11,38%	11,83%	11,91%	8,85%	8,42%	10,95%	8,30%	15,89%	10,15%	15,48%	5,89%	10,46%	10,43%	10,08%	13,37%
Válvulas e Registros	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,17%	12,76%	8,03%	8,89%	12,70%	12,90%	9,69%	8,96%	11,77%	8,38%	14,05%	10,18%	11,80%	12,32%	12,43%	9,26%	8,83%	11,45%	8,72%	16,41%	10,59%	16,07%	6,20%	10,90%	10,89%	10,57%	13,92%
Válvulas e Registros	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,90%	12,43%	7,80%	8,64%	12,37%	12,56%	9,43%	8,71%	11,47%	8,14%	13,69%	9,90%	11,50%	12,00%	12,10%	9,01%	8,58%	11,14%	8,48%	16,02%	10,31%	15,66%	6,02%	10,61%	10,60%	10,28%	13,57%
Válvulas e Registros	94493	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,76%	11,07%	6,92%	7,66%	11,01%	11,17%	8,37%	7,74%	10,18%	7,22%	12,15%	8,76%	10,17%	10,65%	10,78%	8,00%	7,60%	9,91%	7,53%	14,27%	9,14%	13,93%	5,33%	9,42%	9,41%	9,15%	12,06%
Válvulas e Registros	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,17%	12,98%	16,24%	10,46%	14,27%	14,03%	14,10%	12,06%	14,15%	16,20%	9,28%	14,60%	16,40%	15,72%	11,51%	11,72%	11,03%	16,18%	20,43%	13,00%	17,44%	14,72%	10,54%	14,86%	14,08%	20,60%	13,17%
Válvulas e Registros	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,45%	11,71%	14,70%	9,41%	12,91%	12,70%	12,75%	10,89%	12,80%	14,69%	8,34%	13,21%	14,86%	14,23%	10,37%	10,57%	9,93%	14,66%	18,60%	11,74%	15,83%	13,32%	9,49%	13,45%	12,73%	18,76%	11,90%
Válvulas e Registros	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,69%	12,62%	15,81%	10,16%	13,89%	13,66%	13,72%	11,74%	13,78%	15,77%	9,02%	14,19%	15,96%	15,30%	11,18%	11,39%	10,71%	15,75%	19,92%	12,64%	16,99%	14,32%	10,24%	14,46%	13,69%	20,08%	12,81%
Válvulas e Registros	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,60%	10,40%	13,10%	8,33%	11,48%	11,29%	11,34%	9,65%	11,38%	13,10%	7,37%	11,75%	13,25%	12,68%	9,19%	9,37%	8,80%	13,07%	16,67%	10,43%	14,12%	11,85%	8,40%	11,97%	11,32%	16,81%	10,57%
Válvulas e Registros	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,69%	12,63%	15,82%	10,17%	13,90%	13,67%	13,73%	11,75%	13,78%	15,78%	9,02%	14,21%	15,97%	15,32%	11,20%	11,40%	10,72%	15,77%	19,93%	12,66%	16,99%	14,33%	10,24%	14,47%	13,71%	20,11%	12,82%
Válvulas e Registros	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,56%	11,80%	14,81%	9,48%	13,00%	12,78%	12,84%	10,96%	12,88%	14,79%	8,41%	13,30%	14,96%	14,34%	10,44%	10,64%	10,00%	14,76%	18,73%	11,82%	15,93%	13,41%	9,56%	13,54%	12,82%	18,89%	11,98%
Válvulas e Registros	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,63%	10,42%	13,13%	8,35%	11,50%	11,31%	11,36%	9,68%	11,41%	13,09%	7,40%	11,77%	13,27%	12,70%	9,21%	9,38%	8,82%	13,10%	16,72%	10,45%	14,16%	11,88%	8,41%	12,00%	11,32%	16,83%	10,58%
Válvulas e Registros	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,17%	11,52%	14,47%	9,25%	12,69%	12,49%	12,54%	10,70%	12,58%	14,45%	8,20%	12,99%	14,62%	14,00%	10,19%	10,39%	9,76%	14,43%	18,33%	11,54%	15,58%	13,10%	9,32%	13,23%	12,52%	18,48%	11,70%
Válvulas e Registros	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,44%	8,19%	10,39%	6,53%	9,06%	8,91%	8,95%	7,59%	8,98%	10,38%	5,77%	9,29%	10,50%	10,04%	7,22%	7,36%	6,90%	10,36%	13,32%	8,21%	11,23%	9,37%	6,59%	9,46%	8,93%	13,44%	8,32%
Válvulas e Registros	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,03%	12,14%	15,22%	9,77%	13,37%	13,15%	13,21%	11,28%	13,25%	15,20%	8,66%	13,68%	15,38%	14,73%	10,75%	10,96%	10,30%	15,18%	19,23%	12,17%	16,37%	13,79%	9,84%	13,93%	13,18%	19,39%	12,33%
Válvulas e Registros	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,82%	8,45%	10,71%	6,75%	9,35%	9,19%	9,23%	7,83%	9,27%	10,71%	5,96%	9,58%	10,83%	10,36%	7,45%	7,60%	7,12%	10,68%	13,73%	8,47%	11,57%	9,66%	6,80%	9,76%	9,22%	13,85%	8,59%
Válvulas e Registros	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21,19%	14,47%	18,03%	11,69%	15,88%	15,64%	15,69%	13,47%	15,75%	17,99%	10,40%	16,21%	18,16%	17,44%	12,85%	13,08%	12,31%	17,97%	22,56%	14,50%	19,33%	16,37%	11,80%	16,53%	15,66%	22,73%	14,67%
Válvulas e Registros	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,18%	12,24%	15,35%	9,85%	13,48%	13,27%	13,32%	11,38%	13,37%	15,33%	8,73%	13,79%	15,50%	14,86%	10,85%	11,05%	10,38%	15,31%	19,38%	12,27%	16,51%	13,91%	9,93%	14,04%	13,30%	19,55%	12,43%
Válvulas e Registros	94501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,23%	5,33%	6,81%	4,22%	5,91%	5,81%	5,84%	4,92%	5,86%	6,81%	3,72%	6,07%	6,89%	6,57%	4,67%	4,77%	4,47%	6,79%	8,84%	5,34%	7,38%	6,12%	4,26%	6,18%	5,83%	8,92%	5,42%
Válvulas e Registros	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,69%	14,08%	17,57%	11,37%	15,48%	15,24%	15,30%	13,12%	15,36%	17,49%	10,13%	15,81%	17,74%	17,01%	12,51%	12,73%	12,00%	17,53%	22,06%	14,12%	18,86%	15,96%	11,46%	16,12%	15,24%	22,19%	14,29%
Válvulas e Registros	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,76%	11,23%	14,11%	9,01%	12,38%	12,18%	12,23%	10,43%	12,27%	14,09%	7,99%	12,67%	14,27%	13,65%	9,93%	10,12%	9,51%	14,07%	17,90%	11,25%	15,21%	12,77%	9,08%	12,90%	12,20%	18,05%	11,41%
Válvulas e Registros	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,06%	12,89%	16,12%	10,38%	14,18%	13,96%	14,01%	11,98%	14,06%	16,11%	9,21%	14,50%	16,28%	15,62%	11,43%	11,64%	10,94%	16,08%	20,31%	12,91%	17,33%	14,62%	10,46%	14,76%	13,99%	20,48%	13,08%
Válvulas e Registros	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,07%	17,41%	21,51%	14,15%	19,04%	18,76%	18,82%	16,24%	18,88%	21,45%	12,63%	19,41%	21,66%	20,83%	15,52%	15,79%	14,88%	21,44%	26,62%	17,44%	22,98%	19,60%	14,28%	19,78%	18,78%	26,82%	17,64%
Válvulas e Registros	103045	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	38,68%	44,56%	32,10%	34,83%	44,48%	44,88%	37,15%	34,87%	42,53%	33,09%	47,78%	38,46%	43,06%	43,85%	44,01%	35,75%	34,69%	41,65%	34,28%	52,47%	39,66%	51,51%	26,40%	40,35%	40,11%	39,08%	47,16%
Válvulas e Registros	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,52%	30,42%	20,36%	22,53%	30,36%	30,75%	24,28%	22,52%	28,68%	21,23%	33,25%	25,42%	29,15%	29,76%	29,87%	23,22%	22,33%	27,87%	21,98%	37,59%	26,26%	36,75%	16,29%	26,87%	26,75%	25,76%	32,77%
Válvulas e Registros	103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,88%	30,14%	20,67%	22,35%	29,96%	30,31%	24,02%	22,61%	28,10%	21,28%	32,17%	24,86%	27,94%	29,15%	29,51%	23,20%	22,21%	27,62%	22,13%	36,32%	25,81%	35,79%	16,42%	26,48%	26,46%	25,98%	32,09%
Válvulas e Registros	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	21,11%	26,01%	17,63%	18,97%	25,81%	26,11%	20,49%	19,26%	24,10%	18,15%	27,72%	21,18%	23,78%	25,00%	25,37%	19,80%	18,87%	23,68%	18,84%	31,52%	22,05%	31,03%	13,86%	22,63%	22,62%	22,38%	27,68%
Válvulas e Registros	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,76%	12,69%	15,89%	10,21%	13,95%	13,74%	13,78%	11,79%	13,83%	15,86%	9,06%	14,26%	16,01%	15,36%	11,23%	11,45%	10,76%	15,83%	20,02%	12,71%	17,06%	14,40%	10,30%	14,53%	13,76%	20,17%	12,87%
Válvulas e Registros	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,95%	9,57%	11,31%	6,24%	8,71%	11,29%	12,71%	13,25%	6,99%	7,39%	14,72%	11,34%	15,86%	11,46%	10,52%	9,77%	12,28%	11,61%	13,02%	6,99%	13,36%	7,53%	13,15%	21,23%	6,43%	9,18%	7,36%
Válvulas e Registros	103050	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021	UN	76,72%	81,79%	83,25%	77,74%	82,61%	79,74%	78,65%	78,43%	78,90%	78,88%	79,97%	76,77%	78,06%	78,72%	80,45%	80,27%	78,31%	83,49%	82,38%	80,97%	79,37%	81,88%	76,36%	80,95%	79,11%	83,57%	79,90%
Válvulas e Registros	103051	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021	UN	77,25%	82,43%	83,79%	78,32%	83,13%	80,42%	79,17%	79,20%	79,47%	79,53%	80,52%	77,33%	78,47%	79,47%	81,26%	80,80%	78,95%	83,91%	82,87%	81,68%	80,03%	82,35%	77,09%	81,46%	79,65%	84,15%	80,57%
Válvulas e Registros	103052	SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021	UN	71,10%	76,51%	78,51%	72,28%	77,93%	74,05%	73,16%	72,62%	73,27%	73,32%	74,93%	71,22%	73,09%	73,01%	75,02%	75,08%	72,91%	79,15%	77,60%	75,86%	74,29%	76,73%	70,62%	76,23%	73,39%	78,73%	74,44%
Válvulas e Registros	94799	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,27%	19,70%	18,61%	12,60%	16,49%	13,88%	7,91%	15,05%	13,38%	12,70%	17,56%	12,07%	12,11%	15,29%	11,92%	16,11%	12,88%	18,92%	13,08%	18,20%	18,05%	20,51%	9,13%	10,01%	15,01%	13,43%	13,31%
Válvulas e Registros	94798	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,47%	18,66%	17,62%	11,89%	15,59%	13,10%	7,44%	14,22%	12,62%	11,98%	16,61%	11,37%	11,42%	14,44%	11,24%	15,23%	12,14%	17,91%	12,34%	17,22%	17,08%	19,44%	8,59%	9,42%	14,18%	12,67%	12,56%
Válvulas e Registros	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,30%	22,30%	21,11%	14,43%	18,76%	15,88%	9,14%	17,17%	15,32%	14,55%	19,96%	13,84%	13,89%	17,43%	13,66%	18,34%	14,75%	21,45%	14,97%	20,66%	20,49%	23,18%	10,52%	11,52%	17,13%	15,37%	15,23%
Válvulas e Registros	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,62%	25,21%	23,92%	16,54%	21,35%	18,14%	10,56%	19,59%	17,52%	16,65%	22,63%	15,86%	15,92%	19,86%	15,69%	20,87%	16,87%	24,31%	17,15%	23,40%	23,25%	26,18%	12,14%	13,26%	19,53%	17,59%	17,43%
Válvulas e Registros	94800	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,35%	19,80%	18,71%	12,67%	16,58%	13,96%	7,96%	15,13%	13,45%	12,77%	17,65%	12,13%	12,18%	15,36%	11,98%	16,20%	12,94%	19,01%	13,15%	18,29%	18,14%	20,61%	9,18%	10,07%	15,09%	13,50%	13,38%
Válvulas e Registros	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,53%	32,36%	30,87%	21,95%	27,82%	23,93%	14,37%	25,70%	23,18%	22,10%	29,36%	21,12%	21,20%	26,03%	20,91%	27,25%	22,40%	31,29%	22,71%	30,26%	30,07%	33,49%	16,39%	17,84%	25,61%	23,26%	23,06%
Válvulas e Registros	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,93%	12,42%	13,76%	10,44%	12,97%	10,49%	13,30%	16,26%	15,11%	13,21%	13,48%	19,08%	22,29%	12,02%	13,42%	10,49%	10,53%	16,93%	19,36%	15,32%	17,64%	11,86%	11,42%	18,36%	10,86%	15,03%	22,92%
Válvulas e Registros	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,72%	13,19%	14,59%	11,10%	13,77%	11,15%	14,11%	17,21%	16,01%	14,02%	14,29%	20,16%	23,50%	12,76%	14,23%	11,15%	11,20%	17,91%	20,45%	16,23%	18,65%	12,59%	12,13%	19,41%	11,54%	15,92%	24,15%
Válvulas e Registros	95252	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,96%	9,25%	11,69%	7,39%	10,21%	10,04%	10,09%	8,57%	10,12%	11,68%	6,53%	10,47%	11,82%	11,30%	8,16%	8,32%	7,81%	11,65%	14,93%	9,27%	12,61%	10,55%	7,45%	10,66%	10,07%	15,06%	9,39%
Válvulas e Registros	95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,05%	8,61%	10,91%	6,87%	9,52%	9,36%	9,40%	7,98%	9,44%	10,89%	6,07%	9,75%	11,03%	10,54%	7,59%	7,74%	7,25%	10,87%	13,97%	8,63%	11,78%	9,83%	6,93%	9,93%	9,38%	14,09%	8,75%
Válvulas e Registros	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,09%	9,35%	11,82%	7,47%	10,32%	10,15%	10,20%	8,68%	10,24%	11,80%	6,61%	10,57%	11,94%	11,43%	8,25%	8,41%	7,89%	11,78%	15,08%	9,37%	12,75%	10,66%	7,53%	10,77%	10,18%	15,22%	9,49%
Válvulas e Registros	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,01%	7,20%	9,17%	5,73%	7,99%	7,85%	7,89%	6,68%	7,92%	9,14%	5,07%	8,19%	9,28%	8,86%	6,34%	6,47%	6,07%	9,15%	11,83%	7,23%	9,92%	8,26%	5,78%	8,35%	7,86%	11,91%	7,32%
Válvulas e Registros	95253	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,96%	7,86%	9,97%	6,26%	8,70%	8,55%	8,59%	7,28%	8,62%	9,97%	5,53%	8,92%	10,09%	9,64%	6,92%	7,06%	6,62%	9,95%	12,82%	7,88%	10,79%	8,99%	6,31%	9,08%	8,57%	12,93%	7,99%
Válvulas e Registros	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,11%	9,36%	11,83%	7,48%	10,34%	10,17%	10,20%	8,68%	10,24%	11,82%	6,61%	10,58%	11,94%	11,43%	8,25%	8,42%	7,89%	11,79%	15,11%	9,38%	12,76%	10,68%	7,55%	10,79%	10,19%	15,23%	9,50%
Válvulas e Registros	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,52%	4,14%	4,45%	3,61%	5,09%	4,20%	4,27%	7,46%	5,18%	3,73%	4,86%	3,77%	4,15%	5,03%	3,84%	4,41%	3,88%	5,28%	5,26%	4,05%	4,32%	4,37%	4,64%	4,70%	3,72%	5,37%	4,27%
Válvulas e Registros	99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,78%	3,57%	3,84%	3,11%	4,40%	3,62%	3,68%	6,47%	4,48%	3,22%	4,20%	3,25%	3,58%	4,35%	3,31%	3,81%	3,35%	4,56%	4,54%	3,50%	3,73%	3,78%	4,00%	4,06%	3,20%	4,64%	3,69%
Válvulas e Registros	99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,22%	3,91%	4,21%	3,41%	4,82%	3,97%	4,04%	7,07%	4,90%	3,53%	4,60%	3,56%	3,92%	4,77%	3,63%	4,17%	3,67%	5,00%	4,97%	3,83%	4,08%	4,14%	4,38%	4,45%	3,51%	5,09%	4,04%
Válvulas e Registros	103008	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,21%	3,14%	3,38%	2,73%	3,87%	3,19%	3,24%	5,71%	3,94%	2,82%	3,70%	2,86%	3,15%	3,83%	2,91%	3,35%	2,95%	4,02%	4,01%	3,08%	3,28%	3,33%	3,52%	3,58%	2,82%	4,09%	3,24%
Válvulas e Registros	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,80%	3,59%	3,86%	3,13%	4,42%	3,64%	3,70%	6,50%	4,50%	3,23%	4,22%	3,27%	3,60%	4,37%	3,33%	3,83%	3,36%	4,59%	4,56%	3,51%	3,75%	3,79%	4,02%	4,08%	3,22%	4,67%	3,71%
Válvulas e Registros	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,11%	3,83%	4,12%	3,33%	4,71%	3,88%	3,95%	6,91%	4,79%	3,45%	4,50%	3,49%	3,84%	4,66%	3,55%	4,08%	3,59%	4,89%	4,86%	3,75%	3,99%	4,04%	4,29%	4,35%	3,44%	4,97%	3,95%
Válvulas e Registros	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,37%	3,27%	3,52%	2,84%	4,03%	3,32%	3,37%	5,93%	4,10%	2,94%	3,84%	2,97%	3,27%	3,98%	3,03%	3,49%	3,06%	4,18%	4,16%	3,20%	3,41%	3,45%	3,66%	3,72%	2,93%	4,25%	3,38%
Válvulas e Registros	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,26%	3,94%	4,24%	3,43%	4,85%	4,00%	4,06%	7,12%	4,93%	3,56%	4,63%	3,59%	3,95%	4,79%	3,65%	4,20%	3,70%	5,04%	5,01%	3,86%	4,11%	4,17%	4,42%	4,49%	3,54%	5,12%	4,07%
Válvulas e Registros	99626	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,61%	2,69%	2,89%	2,34%	3,32%	2,73%	2,77%	4,90%	3,38%	2,42%	3,17%	2,45%	2,69%	3,28%	2,49%	2,87%	2,52%	3,45%	3,43%	2,63%	2,81%	2,84%	3,02%	3,06%	2,41%	3,51%	2,78%
Válvulas e Registros	99631	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,88%	7,50%	8,05%	6,57%	9,14%	7,60%	7,72%	13,13%	9,29%	6,78%	8,75%	6,85%	7,52%	9,05%	6,98%	7,98%	7,05%	9,48%	9,43%	7,35%	7,81%	7,91%	8,36%	8,48%	6,76%	9,64%	7,73%
Válvulas e Registros	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,84%	6,69%	7,18%	5,85%	8,17%	6,78%	6,89%	11,79%	8,31%	6,04%	7,82%	6,10%	6,70%	8,09%	6,22%	7,12%	6,28%	8,47%	8,43%	6,55%	6,97%	7,06%	7,46%	7,57%	6,02%	8,61%	6,90%
Válvulas e Registros	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,65%	7,32%	7,85%	6,40%	8,93%	7,42%	7,54%	12,84%	9,08%	6,62%	8,54%	6,68%	7,34%	8,84%	6,81%	7,79%	6,88%	9,26%	9,21%	7,17%	7,62%	7,72%	8,16%	8,28%	6,60%	9,41%	7,55%
Válvulas e Registros	99627	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,69%	4,26%	4,58%	3,71%	5,24%	4,33%	4,40%	7,68%	5,34%	3,84%	5,01%	3,89%	4,28%	5,18%	3,95%	4,54%	4,00%	5,44%	5,42%	4,18%	4,45%	4,51%	4,77%	4,85%	3,83%	5,53%	4,40%
Válvulas e Registros	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,51%	5,66%	6,08%	4,94%	6,94%	5,74%	5,83%	10,07%	7,05%	5,11%	6,63%	5,16%	5,67%	6,86%	5,26%	6,03%	5,31%	7,19%	7,15%	5,54%	5,90%	5,97%	6,33%	6,42%	5,09%	7,31%	5,84%
Válvulas e Registros	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,86%	6,70%	7,19%	5,86%	8,19%	6,80%	6,90%	11,81%	8,32%	6,06%	7,84%	6,12%	6,72%	8,10%	6,23%	7,14%	6,29%	8,49%	8,45%	6,57%	6,98%	7,07%	7,48%	7,59%	6,03%	8,63%	6,91%
Válvulas e Registros	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,93%	5,22%	5,61%	4,55%	6,40%	5,29%	5,38%	9,31%	6,51%	4,71%	6,12%	4,76%	5,23%	6,33%	4,84%	5,56%	4,90%	6,64%	6,60%	5,11%	5,44%	5,51%	5,83%	5,92%	4,69%	6,75%	5,39%
Válvulas e Registros	99628	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,97%	6,02%	6,47%	5,25%	7,37%	6,10%	6,20%	10,67%	7,48%	5,44%	7,04%	5,48%	6,02%	7,28%	5,58%	6,40%	5,64%	7,64%	7,60%	5,90%	6,27%	6,35%	6,73%	6,82%	5,41%	7,76%	6,21%
Válvulas e Registros	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,17%	3,87%	4,16%	3,37%	4,76%	3,93%	3,99%	6,99%	4,84%	3,49%	4,55%	3,52%	3,88%	4,71%	3,59%	4,13%	3,63%	4,94%	4,92%	3,79%	4,04%	4,09%	4,34%	4,40%	3,47%	5,03%	4,00%
Válvulas e Registros	103013	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,36%	4,01%	4,32%	3,50%	4,94%	4,07%	4,14%	7,25%	5,03%	3,62%	4,72%	3,66%	4,03%	4,89%	3,72%	4,28%	3,76%	5,13%	5,10%	3,93%	4,19%	4,25%	4,50%	4,57%	3,61%	5,22%	4,15%
Válvulas e Registros	103012	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,43%	3,31%	3,56%	2,88%	4,08%	3,37%	3,42%	6,01%	4,15%	2,98%	3,90%	3,02%	3,32%	4,04%	3,07%	3,53%	3,10%	4,24%	4,22%	3,25%	3,46%	3,50%	3,72%	3,77%	2,97%	4,31%	3,42%
Válvulas e Registros	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,12%	3,84%	4,13%	3,34%	4,72%	3,90%	3,96%	6,93%	4,80%	3,47%	4,51%	3,49%	3,85%	4,66%	3,56%	4,10%	3,60%	4,90%	4,88%	3,76%	4,00%	4,07%	4,30%	4,37%	3,44%	4,99%	3,97%
Válvulas e Registros	103015	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,49%	2,60%	2,80%	2,26%	3,22%	2,64%	2,69%	4,75%	3,27%	2,34%	3,07%	2,37%	2,61%	3,18%	2,41%	2,78%	2,44%	3,34%	3,32%	2,55%	2,72%	2,75%	2,92%	2,96%	2,33%	3,40%	2,69%
Válvulas e Registros	103014	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,61%	3,44%	3,71%	3,00%	4,25%	3,50%	3,56%	6,24%	4,32%	3,11%	4,05%	3,14%	3,45%	4,19%	3,20%	3,68%	3,23%	4,41%	4,38%	3,37%	3,59%	3,64%	3,86%	3,92%	3,09%	4,48%	3,56%
Válvulas e Registros	103016	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,20%	2,38%	2,57%	2,07%	2,94%	2,42%	2,46%	4,36%	3,00%	2,14%	2,81%	2,17%	2,39%	2,91%	2,21%	2,55%	2,23%	3,06%	3,04%	2,33%	2,49%	2,52%	2,68%	2,72%	2,14%	3,11%	2,47%
Válvulas e Registros	103010	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,25%	3,18%	3,42%	2,75%	3,91%	3,22%	3,27%	5,76%	3,98%	2,86%	3,73%	2,88%	3,18%	3,87%	2,94%	3,38%	2,97%	4,07%	4,05%	3,11%	3,32%	3,36%	3,56%	3,61%	2,85%	4,14%	3,28%
Válvulas e Registros	103017	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,33%	1,73%	1,87%	1,50%	2,14%	1,76%	1,79%	3,19%	2,18%	1,56%	2,04%	1,57%	1,73%	2,12%	1,60%	1,85%	1,62%	2,22%	2,21%	1,69%	1,81%	1,83%	1,95%	1,97%	1,55%	2,26%	1,79%