



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90032/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Contratação de empresa de engenharia para Reforma e ampliação do CEIM do loteamento Itupua no município de Lages/SC, com fornecimento de mão de obra e material.
Entrega de propostas: De 12/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/06/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2026 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/06/2026 às 09:00:27	Bom dia, licitantes!
Sistema	30/06/2026 às 09:00:31	Declaro iniciada a sessão pública de abertura do presente Pregão Eletrônico. Todas as comunicações referentes ao andamento do certame serão realizadas exclusivamente por meio do chat da sessão, motivo pelo qual é imprescindível que os participantes acompanhem atentamente as mensagens durante todas as etapas do processo.
Sistema	30/06/2026 às 09:00:37	Ressalto, conforme disposto no subitem 6.22.7 do Edital, que os lances ofertados serão considerados válidos, efetivos e vinculantes, com força de proposta. Destaco ainda ser de responsabilidade do licitante verificar a descrição dos itens constantes do Anexo I - Relação de Itens do Edital, prevalecendo tais descritivos sobre eventuais divergências que possam constar no portal de compras. Desejo a todos uma boa sessão!
Sistema	30/06/2026 às 11:56:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/06/2026 às 11:57:24	Em decorrência do horário de expediente encerrar-se às 12 horas, retomaremos a sessão às 14:00 para análise de exequibilidade de propostas para o devido aceite e envio de anexos pelas empresas previamente vencedoras. Agradeço a compreensão de todos e aguardo aos senhores a tarde. Mantenham-se atentos ao chat
Sistema	30/06/2026 às 14:02:54	Boa tarde, licitantes. Daremos continuidade no certame
Sistema	30/06/2026 às 16:50:11	Em decorrência do horário de expediente encerrar-se às 18 horas, dessa forma não tendo tempo hábil para continuação do certame, retomaremos a sessão amanhã (01/07/2026) às 09:00 horas. Agradeço a compreensão de todos e aguardo aos senhores. Mantenham-se atentos ao chat.
Sistema	01/07/2026 às 09:01:49	Bom dia, licitantes, Daremos continuidade ao certame.
Sistema	01/07/2026 às 11:29:58	Prezados Licitantes, Informamos que todos os documentos encaminhados pelos senhores encontram-se em análise pela Secretaria Demandante, a qual realizará a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2026 às 11:30:11	Dessa forma, a sessão permanecerá temporariamente suspensa para conclusão da análise técnica. A retomada dos trabalhos será comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, conforme os procedimentos aplicáveis. Agradecemos a compreensão.
Sistema	01/07/2026 às 16:33:39	Prezados licitantes, informo que a sessão será reaberta sexta-feira, dia 03/07/2026, às 09h00min, em cumprimento ao aviso prévio de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	03/07/2026 às 09:02:21	Bom dia, licitantes! daremos continuidade ao certame.
Sistema	03/07/2026 às 11:38:40	Prezados licitantes, Considerando que o expediente da Prefeitura Municipal encerra-se às 12h e retorna às 14h, informamos que as comunicações serão retomadas a partir das 14h. Solicitamos, por gentileza, que todos permaneçam logados para a continuidade dos trabalhos.
Sistema	03/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, licitantes. daremos continuidade ao certame.
Sistema	03/07/2026 às 14:41:49	Prezados Licitantes, Informamos que todos os documentos encaminhados pelos senhores encontram-se em análise pela Secretaria Demandante, a qual realizará a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência.
Sistema	03/07/2026 às 14:41:54	Dessa forma, a sessão permanecerá temporariamente suspensa para conclusão da análise técnica. A retomada dos trabalhos será comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, conforme os procedimentos aplicáveis. Agradecemos a compreensão.
Sistema	08/07/2026 às 10:25:37	Prezados licitantes, informo que a sessão será reaberta amanhã, dia 09/07/2026, às 14h00min, em cumprimento ao aviso prévio de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 14:01:58	Boa tarde, daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/07/2026 às 14:29:10	Prezados Licitantes, Informamos que todos os documentos encaminhados pelos senhores encontram-se em análise pela Secretaria Demandante, a qual realizará a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência.
Sistema	09/07/2026 às 14:29:16	Dessa forma, a sessão permanecerá temporariamente suspensa para conclusão da análise técnica. A retomada dos trabalhos será comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, conforme os procedimentos aplicáveis. Agradecemos a compreensão.
Sistema	29/07/2026 às 15:51:09	Prezados licitantes, informo que a sessão será reaberta sexta-feira, dia 31/07/2026, às 09h00min, em cumprimento ao aviso prévio de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:42	Bom dia Licitantes, daremos continuidade ao certame

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/06/2026 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
30/06/2026 às 11:56:29	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 280.564,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 280.564,6600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.362.***-7 - MARIA DANIELA MOREIRA MARTINS para FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40, melhor lance: R\$ 249.702,9200 (unitário) / R\$ 249.702,9200 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 263.730,0000 (unitário) R\$ 263.730,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 280.550,0000 (unitário) R\$ 280.550,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.566,0000 (unitário) R\$ 280.566,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.677.951/0001-40 - FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 249.702,9200 (unitário) R\$ 249.702,9200 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 277.959,4300 (unitário) R\$ 277.959,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.199.740/0001-09 - GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.443.464/0001-27 - HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 242.300,0000 (unitário) R\$ 242.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 280.560,0000 (unitário) R\$ 280.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.008.729/0001-11 - O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 280.000,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,6600 (unitário) R\$ 280.564,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.375.345/0001-25 - VOLMIR PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 42.300,0000 (unitário) R\$ 42.300,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 280.280,0000 (unitário) R\$ 280.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:01:33	20.008.729/0001-11	R\$ 280.000,0000
30/06/2026 às 09:06:24	36.770.097/0001-69	R\$ 280.550,0000
30/06/2026 às 09:07:39	56.443.464/0001-27	R\$ 277.949,4300
30/06/2026 às 09:07:50	42.677.951/0001-40	R\$ 277.900,0000
30/06/2026 às 09:08:04	23.375.345/0001-25	R\$ 277.777,0000
30/06/2026 às 09:08:33	42.677.951/0001-40	R\$ 277.759,4300
30/06/2026 às 09:08:39	56.443.464/0001-27	R\$ 277.749,4300
30/06/2026 às 09:09:10	42.677.951/0001-40	R\$ 277.478,8700
30/06/2026 às 09:09:45	56.443.464/0001-27	R\$ 277.468,8700
30/06/2026 às 09:09:46	56.443.464/0001-27	R\$ 277.458,8700
30/06/2026 às 09:09:58	42.677.951/0001-40	R\$ 277.198,3000
30/06/2026 às 09:10:28	42.438.822/0001-07	R\$ 277.150,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:10:40	56.443.464/0001-27	R\$ 277.140,0000
30/06/2026 às 09:10:41	42.677.951/0001-40	R\$ 276.917,7400
30/06/2026 às 09:11:39	56.443.464/0001-27	R\$ 276.907,7400
30/06/2026 às 09:11:55	42.677.951/0001-40	R\$ 276.637,1700
30/06/2026 às 09:12:39	56.443.464/0001-27	R\$ 276.627,1700
30/06/2026 às 09:12:42	42.677.951/0001-40	R\$ 276.356,6100
30/06/2026 às 09:12:44	56.443.464/0001-27	R\$ 276.346,6100
30/06/2026 às 09:13:21	42.677.951/0001-40	R\$ 276.076,0400
30/06/2026 às 09:13:36	42.438.822/0001-07	R\$ 276.000,0000
30/06/2026 às 09:13:40	56.443.464/0001-27	R\$ 275.990,0000
30/06/2026 às 09:13:50	42.677.951/0001-40	R\$ 275.795,4800
30/06/2026 às 09:14:40	56.443.464/0001-27	R\$ 275.785,4800
30/06/2026 às 09:14:46	42.677.951/0001-40	R\$ 275.514,9100
30/06/2026 às 09:14:48	56.443.464/0001-27	R\$ 275.504,9100
30/06/2026 às 09:14:52	23.375.345/0001-25	R\$ 275.700,0000
30/06/2026 às 09:15:02	42.438.822/0001-07	R\$ 275.450,0000
30/06/2026 às 09:15:04	42.677.951/0001-40	R\$ 275.234,3500
30/06/2026 às 09:15:39	56.443.464/0001-27	R\$ 275.224,3500
30/06/2026 às 09:15:57	42.438.822/0001-07	R\$ 275.200,0000
30/06/2026 às 09:16:30	42.677.951/0001-40	R\$ 274.953,7800
30/06/2026 às 09:16:40	56.443.464/0001-27	R\$ 274.943,7800
30/06/2026 às 09:17:05	42.677.951/0001-40	R\$ 274.673,2200
30/06/2026 às 09:17:05	56.443.464/0001-27	R\$ 274.933,7800
30/06/2026 às 09:17:39	56.443.464/0001-27	R\$ 274.663,2200
30/06/2026 às 09:17:48	42.677.951/0001-40	R\$ 274.392,6500
30/06/2026 às 09:18:18	42.438.822/0001-07	R\$ 274.380,0000
30/06/2026 às 09:18:20	42.677.951/0001-40	R\$ 274.112,0900
30/06/2026 às 09:18:40	56.443.464/0001-27	R\$ 274.102,0900
30/06/2026 às 09:18:43	56.443.464/0001-27	R\$ 274.092,0900
30/06/2026 às 09:18:54	42.677.951/0001-40	R\$ 273.831,5200
30/06/2026 às 09:19:41	56.443.464/0001-27	R\$ 273.821,5200
30/06/2026 às 09:19:46	42.677.951/0001-40	R\$ 273.550,9600
30/06/2026 às 09:20:40	56.443.464/0001-27	R\$ 273.540,9600

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:20:44	42.677.951/0001-40	R\$ 273.270,3900
30/06/2026 às 09:21:41	56.443.464/0001-27	R\$ 273.260,3900
30/06/2026 às 09:21:47	42.677.951/0001-40	R\$ 272.989,8300
30/06/2026 às 09:21:47	56.443.464/0001-27	R\$ 273.250,3900
30/06/2026 às 09:22:07	42.438.822/0001-07	R\$ 272.970,0000
30/06/2026 às 09:22:45	56.443.464/0001-27	R\$ 272.960,0000
30/06/2026 às 09:23:13	42.677.951/0001-40	R\$ 272.709,2600
30/06/2026 às 09:23:46	56.443.464/0001-27	R\$ 272.699,2600
30/06/2026 às 09:23:49	42.677.951/0001-40	R\$ 272.428,7000
30/06/2026 às 09:24:17	42.438.822/0001-07	R\$ 272.415,0000
30/06/2026 às 09:24:20	42.677.951/0001-40	R\$ 272.148,1300
30/06/2026 às 09:24:22	56.443.464/0001-27	R\$ 272.138,1300
30/06/2026 às 09:24:36	42.677.951/0001-40	R\$ 271.867,5700
30/06/2026 às 09:25:22	56.443.464/0001-27	R\$ 271.857,5700
30/06/2026 às 09:25:26	42.677.951/0001-40	R\$ 271.587,0000
30/06/2026 às 09:25:26	56.443.464/0001-27	R\$ 271.847,5700
30/06/2026 às 09:25:33	42.438.822/0001-07	R\$ 272.130,0000
30/06/2026 às 09:26:22	56.443.464/0001-27	R\$ 271.577,0000
30/06/2026 às 09:26:48	23.375.345/0001-25	R\$ 269.000,0000
30/06/2026 às 09:26:54	42.438.822/0001-07	R\$ 271.565,0000
30/06/2026 às 09:27:22	56.443.464/0001-27	R\$ 268.990,0000
30/06/2026 às 09:27:53	42.677.951/0001-40	R\$ 268.781,3500
30/06/2026 às 09:28:10	42.438.822/0001-07	R\$ 268.770,0000
30/06/2026 às 09:28:16	42.677.951/0001-40	R\$ 268.500,7900
30/06/2026 às 09:28:22	56.443.464/0001-27	R\$ 268.490,7900
30/06/2026 às 09:28:32	42.677.951/0001-40	R\$ 268.220,2200
30/06/2026 às 09:29:01	42.438.822/0001-07	R\$ 268.210,0000
30/06/2026 às 09:29:04	42.677.951/0001-40	R\$ 267.939,6500
30/06/2026 às 09:29:22	56.443.464/0001-27	R\$ 267.929,6500
30/06/2026 às 09:29:48	42.677.951/0001-40	R\$ 267.659,0900
30/06/2026 às 09:29:54	42.438.822/0001-07	R\$ 267.919,0000
30/06/2026 às 09:30:22	56.443.464/0001-27	R\$ 267.649,0900
30/06/2026 às 09:30:36	42.677.951/0001-40	R\$ 267.378,5200

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:30:50	42.438.822/0001-07	R\$ 267.600,0000
30/06/2026 às 09:31:19	23.375.345/0001-25	R\$ 267.000,0000
30/06/2026 às 09:31:22	56.443.464/0001-27	R\$ 266.990,0000
30/06/2026 às 09:31:23	42.438.822/0001-07	R\$ 267.365,0000
30/06/2026 às 09:31:56	42.438.822/0001-07	R\$ 266.980,0000
30/06/2026 às 09:31:58	42.677.951/0001-40	R\$ 266.817,3900
30/06/2026 às 09:32:21	56.443.464/0001-27	R\$ 266.807,3900
30/06/2026 às 09:32:33	42.438.822/0001-07	R\$ 266.795,0000
30/06/2026 às 09:32:40	42.677.951/0001-40	R\$ 266.536,8300
30/06/2026 às 09:33:22	56.443.464/0001-27	R\$ 266.526,8300
30/06/2026 às 09:33:27	42.677.951/0001-40	R\$ 266.256,2600
30/06/2026 às 09:33:35	56.443.464/0001-27	R\$ 266.246,2600
30/06/2026 às 09:33:44	42.438.822/0001-07	R\$ 266.235,0000
30/06/2026 às 09:34:00	42.677.951/0001-40	R\$ 265.975,7000
30/06/2026 às 09:34:03	42.438.822/0001-07	R\$ 263.730,0000
30/06/2026 às 09:34:24	56.443.464/0001-27	R\$ 263.720,0000
30/06/2026 às 09:34:41	42.677.951/0001-40	R\$ 263.450,6100
30/06/2026 às 09:35:14	23.375.345/0001-25	R\$ 262.000,0000
30/06/2026 às 09:35:24	56.443.464/0001-27	R\$ 261.990,0000
30/06/2026 às 09:36:10	42.677.951/0001-40	R\$ 261.206,0900
30/06/2026 às 09:36:18	23.375.345/0001-25	R\$ 261.000,0000
30/06/2026 às 09:36:25	56.443.464/0001-27	R\$ 260.990,0000
30/06/2026 às 09:36:29	42.677.951/0001-40	R\$ 260.644,9600
30/06/2026 às 09:37:04	56.443.464/0001-27	R\$ 260.634,9600
30/06/2026 às 09:37:09	42.677.951/0001-40	R\$ 260.364,4000
30/06/2026 às 09:37:26	56.443.464/0001-27	R\$ 260.354,4000
30/06/2026 às 09:37:29	42.677.951/0001-40	R\$ 260.083,8300
30/06/2026 às 09:37:34	23.375.345/0001-25	R\$ 260.000,0000
30/06/2026 às 09:37:45	42.677.951/0001-40	R\$ 259.803,2700
30/06/2026 às 09:38:03	56.443.464/0001-27	R\$ 259.793,2700
30/06/2026 às 09:38:07	42.677.951/0001-40	R\$ 259.522,7000
30/06/2026 às 09:39:03	56.443.464/0001-27	R\$ 259.512,7000
30/06/2026 às 09:39:06	42.677.951/0001-40	R\$ 259.242,1400

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:39:08	56.443.464/0001-27	R\$ 259.232,1400
30/06/2026 às 09:39:26	42.677.951/0001-40	R\$ 258.961,5700
30/06/2026 às 09:40:02	56.443.464/0001-27	R\$ 258.951,5700
30/06/2026 às 09:40:34	42.677.951/0001-40	R\$ 258.681,0100
30/06/2026 às 09:41:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.671,0100
30/06/2026 às 09:41:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.661,0100
30/06/2026 às 09:41:08	42.677.951/0001-40	R\$ 258.400,4400
30/06/2026 às 09:42:02	56.443.464/0001-27	R\$ 258.390,4400
30/06/2026 às 09:42:10	42.677.951/0001-40	R\$ 258.119,8800
30/06/2026 às 09:43:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.109,8800
30/06/2026 às 09:43:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.099,8800
30/06/2026 às 09:43:06	42.677.951/0001-40	R\$ 257.839,3100
30/06/2026 às 09:44:02	56.443.464/0001-27	R\$ 257.829,3100
30/06/2026 às 09:44:06	42.677.951/0001-40	R\$ 257.558,7500
30/06/2026 às 09:44:06	56.443.464/0001-27	R\$ 257.819,3100
30/06/2026 às 09:45:03	56.443.464/0001-27	R\$ 257.548,7500
30/06/2026 às 09:45:05	42.677.951/0001-40	R\$ 257.278,1800
30/06/2026 às 09:46:03	56.443.464/0001-27	R\$ 257.268,1800
30/06/2026 às 09:46:06	42.677.951/0001-40	R\$ 256.997,6200
30/06/2026 às 09:46:07	56.443.464/0001-27	R\$ 257.258,1800
30/06/2026 às 09:47:02	56.443.464/0001-27	R\$ 256.987,6200
30/06/2026 às 09:48:30	42.677.951/0001-40	R\$ 256.717,0500
30/06/2026 às 09:48:30	56.443.464/0001-27	R\$ 256.977,6200
30/06/2026 às 09:49:08	56.443.464/0001-27	R\$ 256.707,0500
30/06/2026 às 09:49:09	56.443.464/0001-27	R\$ 256.697,0500
30/06/2026 às 09:49:18	42.677.951/0001-40	R\$ 256.436,4900
30/06/2026 às 09:50:03	56.443.464/0001-27	R\$ 256.426,4900
30/06/2026 às 09:50:07	42.677.951/0001-40	R\$ 256.155,9200
30/06/2026 às 09:50:14	23.375.345/0001-25	R\$ 256.000,0000
30/06/2026 às 09:50:21	42.677.951/0001-40	R\$ 255.875,3600
30/06/2026 às 09:51:03	56.443.464/0001-27	R\$ 255.865,3600
30/06/2026 às 09:51:09	42.677.951/0001-40	R\$ 255.594,7900
30/06/2026 às 09:52:02	56.443.464/0001-27	R\$ 255.584,7900

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:52:07	42.677.951/0001-40	R\$ 255.033,6600
30/06/2026 às 09:52:08	56.443.464/0001-27	R\$ 255.574,7900
30/06/2026 às 09:53:02	56.443.464/0001-27	R\$ 255.023,6600
30/06/2026 às 09:53:02	56.443.464/0001-27	R\$ 255.013,6600
30/06/2026 às 09:53:05	42.677.951/0001-40	R\$ 254.753,1000
30/06/2026 às 09:54:03	56.443.464/0001-27	R\$ 254.743,1000
30/06/2026 às 09:54:03	56.443.464/0001-27	R\$ 254.733,1000
30/06/2026 às 09:54:07	42.677.951/0001-40	R\$ 254.472,5300
30/06/2026 às 09:54:19	42.677.951/0001-40	R\$ 254.191,9700 *
30/06/2026 às 09:55:03	56.443.464/0001-27	R\$ 254.462,5300
30/06/2026 às 09:55:09	42.677.951/0001-40	R\$ 254.191,9700
30/06/2026 às 09:56:02	56.443.464/0001-27	R\$ 254.181,9700
30/06/2026 às 09:56:05	42.677.951/0001-40	R\$ 253.911,4000
30/06/2026 às 09:56:05	56.443.464/0001-27	R\$ 254.171,9700
30/06/2026 às 09:57:03	56.443.464/0001-27	R\$ 253.901,4000
30/06/2026 às 09:57:06	42.677.951/0001-40	R\$ 253.630,8400
30/06/2026 às 09:58:03	56.443.464/0001-27	R\$ 253.620,8400
30/06/2026 às 09:58:05	42.677.951/0001-40	R\$ 253.350,2700
30/06/2026 às 09:58:06	56.443.464/0001-27	R\$ 253.610,8400
30/06/2026 às 09:59:02	56.443.464/0001-27	R\$ 253.340,2700
30/06/2026 às 09:59:05	42.677.951/0001-40	R\$ 253.069,7100
30/06/2026 às 09:59:07	56.443.464/0001-27	R\$ 253.330,2700
30/06/2026 às 10:00:03	56.443.464/0001-27	R\$ 253.059,7100
30/06/2026 às 10:00:05	42.677.951/0001-40	R\$ 252.789,1400
30/06/2026 às 10:00:06	56.443.464/0001-27	R\$ 253.049,7100
30/06/2026 às 10:01:03	56.443.464/0001-27	R\$ 252.779,1400
30/06/2026 às 10:01:05	42.677.951/0001-40	R\$ 252.508,5800
30/06/2026 às 10:01:05	56.443.464/0001-27	R\$ 252.769,1400
30/06/2026 às 10:02:02	56.443.464/0001-27	R\$ 252.498,5800
30/06/2026 às 10:02:04	42.677.951/0001-40	R\$ 252.228,0100
30/06/2026 às 10:02:05	56.443.464/0001-27	R\$ 252.488,5800
30/06/2026 às 10:03:03	56.443.464/0001-27	R\$ 252.218,0100
30/06/2026 às 10:03:06	42.677.951/0001-40	R\$ 251.947,4500

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 10:04:03	56.443.464/0001-27	R\$ 251.937,4500
30/06/2026 às 10:04:06	42.677.951/0001-40	R\$ 251.666,8800
30/06/2026 às 10:04:07	56.443.464/0001-27	R\$ 251.656,8800
30/06/2026 às 10:04:21	42.677.951/0001-40	R\$ 251.386,3200
30/06/2026 às 10:05:06	56.443.464/0001-27	R\$ 251.376,3200
30/06/2026 às 10:05:07	56.443.464/0001-27	R\$ 251.366,3200
30/06/2026 às 10:05:10	42.677.951/0001-40	R\$ 251.105,7500
30/06/2026 às 10:06:02	56.443.464/0001-27	R\$ 251.095,7500
30/06/2026 às 10:06:13	42.677.951/0001-40	R\$ 250.825,1800
30/06/2026 às 10:07:02	56.443.464/0001-27	R\$ 250.815,1800
30/06/2026 às 10:07:09	42.677.951/0001-40	R\$ 250.544,6200
30/06/2026 às 10:08:02	56.443.464/0001-27	R\$ 250.534,6200
30/06/2026 às 10:08:05	42.677.951/0001-40	R\$ 250.264,0500
30/06/2026 às 10:08:07	56.443.464/0001-27	R\$ 250.254,0500
30/06/2026 às 10:08:16	42.677.951/0001-40	R\$ 250.000,0000
30/06/2026 às 10:09:03	56.443.464/0001-27	R\$ 249.990,0000
30/06/2026 às 10:09:03	56.443.464/0001-27	R\$ 249.980,0000
30/06/2026 às 10:09:31	42.677.951/0001-40	R\$ 249.950,0000
30/06/2026 às 10:10:02	56.443.464/0001-27	R\$ 249.940,0000
30/06/2026 às 10:10:17	42.677.951/0001-40	R\$ 249.702,9200
30/06/2026 às 10:11:03	56.443.464/0001-27	R\$ 249.692,9200
30/06/2026 às 10:11:06	56.443.464/0001-27	R\$ 249.682,9200
30/06/2026 às 10:12:51	23.375.345/0001-25	R\$ 249.000,0000
30/06/2026 às 10:13:02	56.443.464/0001-27	R\$ 248.990,0000
30/06/2026 às 10:14:52	23.375.345/0001-25	R\$ 248.000,0000
30/06/2026 às 10:14:54	56.443.464/0001-27	R\$ 248.980,0000
30/06/2026 às 10:15:02	56.443.464/0001-27	R\$ 247.990,0000
30/06/2026 às 10:16:54	23.375.345/0001-25	R\$ 247.500,0000
30/06/2026 às 10:16:54	56.443.464/0001-27	R\$ 247.980,0000
30/06/2026 às 10:17:02	56.443.464/0001-27	R\$ 247.490,0000
30/06/2026 às 10:18:48	23.375.345/0001-25	R\$ 247.000,0000
30/06/2026 às 10:18:48	56.443.464/0001-27	R\$ 247.480,0000
30/06/2026 às 10:19:03	56.443.464/0001-27	R\$ 246.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 10:20:50	23.375.345/0001-25	R\$ 246.500,0000
30/06/2026 às 10:20:50	56.443.464/0001-27	R\$ 246.980,0000
30/06/2026 às 10:21:02	56.443.464/0001-27	R\$ 246.490,0000
30/06/2026 às 10:22:53	23.375.345/0001-25	R\$ 246.000,0000
30/06/2026 às 10:22:55	56.443.464/0001-27	R\$ 246.480,0000
30/06/2026 às 10:23:03	56.443.464/0001-27	R\$ 245.990,0000
30/06/2026 às 10:24:53	23.375.345/0001-25	R\$ 245.500,0000
30/06/2026 às 10:24:54	56.443.464/0001-27	R\$ 245.980,0000
30/06/2026 às 10:25:03	56.443.464/0001-27	R\$ 245.490,0000
30/06/2026 às 10:25:03	56.443.464/0001-27	R\$ 245.480,0000
30/06/2026 às 10:26:53	23.375.345/0001-25	R\$ 245.000,0000
30/06/2026 às 10:27:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.990,0000
30/06/2026 às 10:28:52	23.375.345/0001-25	R\$ 244.700,0000
30/06/2026 às 10:28:53	56.443.464/0001-27	R\$ 244.980,0000
30/06/2026 às 10:29:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.690,0000
30/06/2026 às 10:29:38	23.375.345/0001-25	R\$ 244.600,0000
30/06/2026 às 10:30:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.590,0000
30/06/2026 às 10:30:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.580,0000
30/06/2026 às 10:30:17	23.375.345/0001-25	R\$ 244.500,0000
30/06/2026 às 10:31:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.490,0000
30/06/2026 às 10:31:30	23.375.345/0001-25	R\$ 244.300,0000
30/06/2026 às 10:32:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.290,0000
30/06/2026 às 10:32:30	23.375.345/0001-25	R\$ 244.200,0000
30/06/2026 às 10:33:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.190,0000
30/06/2026 às 10:34:52	23.375.345/0001-25	R\$ 244.100,0000
30/06/2026 às 10:34:53	56.443.464/0001-27	R\$ 244.180,0000
30/06/2026 às 10:35:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.090,0000
30/06/2026 às 10:36:56	23.375.345/0001-25	R\$ 244.000,0000
30/06/2026 às 10:36:57	56.443.464/0001-27	R\$ 244.080,0000
30/06/2026 às 10:37:06	56.443.464/0001-27	R\$ 243.990,0000
30/06/2026 às 10:38:50	23.375.345/0001-25	R\$ 243.800,0000
30/06/2026 às 10:38:50	56.443.464/0001-27	R\$ 243.980,0000
30/06/2026 às 10:39:05	56.443.464/0001-27	R\$ 243.790,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 10:40:58	23.375.345/0001-25	R\$ 243.700,0000
30/06/2026 às 10:40:58	56.443.464/0001-27	R\$ 243.780,0000
30/06/2026 às 10:41:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.690,0000
30/06/2026 às 10:42:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.600,0000
30/06/2026 às 10:42:58	56.443.464/0001-27	R\$ 243.680,0000
30/06/2026 às 10:43:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.590,0000
30/06/2026 às 10:44:54	23.375.345/0001-25	R\$ 243.500,0000
30/06/2026 às 10:44:54	56.443.464/0001-27	R\$ 243.580,0000
30/06/2026 às 10:45:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.490,0000
30/06/2026 às 10:45:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.480,0000
30/06/2026 às 10:46:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.400,0000
30/06/2026 às 10:47:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.390,0000
30/06/2026 às 10:48:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.300,0000
30/06/2026 às 10:48:57	56.443.464/0001-27	R\$ 243.380,0000
30/06/2026 às 10:49:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.290,0000
30/06/2026 às 10:50:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.270,0000
30/06/2026 às 10:50:57	56.443.464/0001-27	R\$ 243.280,0000
30/06/2026 às 10:51:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.260,0000
30/06/2026 às 10:51:23	23.375.345/0001-25	R\$ 243.240,0000
30/06/2026 às 10:52:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.230,0000
30/06/2026 às 10:52:28	23.375.345/0001-25	R\$ 243.210,0000
30/06/2026 às 10:53:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.200,0000
30/06/2026 às 10:53:28	23.375.345/0001-25	R\$ 243.190,0000
30/06/2026 às 10:54:03	56.443.464/0001-27	R\$ 243.180,0000
30/06/2026 às 10:54:26	23.375.345/0001-25	R\$ 243.170,0000
30/06/2026 às 10:55:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.160,0000
30/06/2026 às 10:55:22	23.375.345/0001-25	R\$ 243.150,0000
30/06/2026 às 10:56:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.140,0000
30/06/2026 às 10:56:20	23.375.345/0001-25	R\$ 243.130,0000
30/06/2026 às 10:57:03	56.443.464/0001-27	R\$ 243.120,0000
30/06/2026 às 10:57:54	23.375.345/0001-25	R\$ 243.100,0000
30/06/2026 às 10:58:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.090,0000
30/06/2026 às 10:58:42	23.375.345/0001-25	R\$ 243.080,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 10:59:03	56.443.464/0001-27	R\$ 243.070,0000
30/06/2026 às 10:59:22	23.375.345/0001-25	R\$ 243.060,0000
30/06/2026 às 11:00:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.050,0000
30/06/2026 às 11:00:25	23.375.345/0001-25	R\$ 243.040,0000
30/06/2026 às 11:01:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.030,0000
30/06/2026 às 11:01:05	56.443.464/0001-27	R\$ 243.020,0000
30/06/2026 às 11:01:38	23.375.345/0001-25	R\$ 243.010,0000
30/06/2026 às 11:02:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.000,0000
30/06/2026 às 11:02:35	23.375.345/0001-25	R\$ 242.990,0000
30/06/2026 às 11:03:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.980,0000
30/06/2026 às 11:03:19	23.375.345/0001-25	R\$ 242.970,0000
30/06/2026 às 11:04:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.960,0000
30/06/2026 às 11:04:37	23.375.345/0001-25	R\$ 242.950,0000
30/06/2026 às 11:05:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.940,0000
30/06/2026 às 11:05:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.930,0000
30/06/2026 às 11:06:48	23.375.345/0001-25	R\$ 242.920,0000
30/06/2026 às 11:07:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.910,0000
30/06/2026 às 11:07:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.900,0000
30/06/2026 às 11:08:54	23.375.345/0001-25	R\$ 242.800,0000
30/06/2026 às 11:09:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.790,0000
30/06/2026 às 11:10:00	23.375.345/0001-25	R\$ 242.780,0000
30/06/2026 às 11:10:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.770,0000
30/06/2026 às 11:11:36	23.375.345/0001-25	R\$ 242.760,0000
30/06/2026 às 11:12:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.750,0000
30/06/2026 às 11:12:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.740,0000
30/06/2026 às 11:13:23	23.375.345/0001-25	R\$ 242.730,0000
30/06/2026 às 11:13:31	56.443.464/0001-27	R\$ 242.720,0000
30/06/2026 às 11:15:01	23.375.345/0001-25	R\$ 242.710,0000
30/06/2026 às 11:15:11	56.443.464/0001-27	R\$ 242.700,0000
30/06/2026 às 11:16:36	23.375.345/0001-25	R\$ 242.680,0000
30/06/2026 às 11:16:36	56.443.464/0001-27	R\$ 242.690,0000
30/06/2026 às 11:17:10	56.443.464/0001-27	R\$ 242.670,0000
30/06/2026 às 11:18:19	23.375.345/0001-25	R\$ 242.660,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 11:19:11	56.443.464/0001-27	R\$ 242.650,0000
30/06/2026 às 11:20:45	23.375.345/0001-25	R\$ 242.640,0000
30/06/2026 às 11:21:10	56.443.464/0001-27	R\$ 242.630,0000
30/06/2026 às 11:22:51	23.375.345/0001-25	R\$ 242.620,0000
30/06/2026 às 11:23:10	56.443.464/0001-27	R\$ 242.610,0000
30/06/2026 às 11:24:35	23.375.345/0001-25	R\$ 242.600,0000
30/06/2026 às 11:25:14	56.443.464/0001-27	R\$ 242.590,0000
30/06/2026 às 11:26:52	23.375.345/0001-25	R\$ 242.580,0000
30/06/2026 às 11:27:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.570,0000
30/06/2026 às 11:28:58	23.375.345/0001-25	R\$ 242.560,0000
30/06/2026 às 11:29:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.550,0000
30/06/2026 às 11:29:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.540,0000
30/06/2026 às 11:31:05	23.375.345/0001-25	R\$ 242.530,0000
30/06/2026 às 11:31:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.520,0000
30/06/2026 às 11:33:02	23.375.345/0001-25	R\$ 242.510,0000
30/06/2026 às 11:33:23	56.443.464/0001-27	R\$ 242.500,0000
30/06/2026 às 11:35:02	23.375.345/0001-25	R\$ 242.490,0000
30/06/2026 às 11:35:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.480,0000
30/06/2026 às 11:36:51	23.375.345/0001-25	R\$ 242.470,0000
30/06/2026 às 11:37:23	56.443.464/0001-27	R\$ 242.460,0000
30/06/2026 às 11:39:08	23.375.345/0001-25	R\$ 242.450,0000
30/06/2026 às 11:39:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.440,0000
30/06/2026 às 11:41:04	23.375.345/0001-25	R\$ 242.430,0000
30/06/2026 às 11:41:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.420,0000
30/06/2026 às 11:42:51	23.375.345/0001-25	R\$ 242.410,0000
30/06/2026 às 11:43:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.400,0000
30/06/2026 às 11:45:01	23.375.345/0001-25	R\$ 242.390,0000
30/06/2026 às 11:45:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.380,0000
30/06/2026 às 11:45:23	56.443.464/0001-27	R\$ 242.370,0000
30/06/2026 às 11:47:01	23.375.345/0001-25	R\$ 242.360,0000
30/06/2026 às 11:47:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.350,0000
30/06/2026 às 11:49:03	23.375.345/0001-25	R\$ 242.340,0000
30/06/2026 às 11:49:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.330,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 11:50:58	23.375.345/0001-25	R\$ 242.320,0000
30/06/2026 às 11:51:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.310,0000
30/06/2026 às 11:53:14	23.375.345/0001-25	R\$ 42.300,0000
30/06/2026 às 11:53:15	56.443.464/0001-27	R\$ 242.300,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2026 às 09:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/06/2026 às 09:54:27	O lance no valor de R\$ 254.191,9700 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	30/06/2026 às 11:55:16	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/06/2026 às 11:56:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 23.375.345/0001-25	30/06/2026 às 14:06:10	Sr. Fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: O valor ofertado corresponde a 15,08% do valor estimado. De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nª 73/2022, art. 35, há presunção de inexequibilidade por estar abaixo de 75%. Assim, necessário o envio de comprovação da exequibilidade do valor ofertado. Prazo de até 2 horas..
Sistema para o participante 23.375.345/0001-25	30/06/2026 às 14:10:44	Senhor licitante, favor atentar-se para o prazo de anexos para comprovação de exequibilidade do lance. Reforço que o artigo que elucida a exequibilidade em questão é o Artigo 33 INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nª 73/2022, e não o artigo 35, houve um equívoco ao escrever a mensagem anterior. Favor considerar
Sistema para o participante 23.375.345/0001-25	30/06/2026 às 16:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 30/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25.
Sistema	30/06/2026 às 16:34:50	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2026 16:44:50.
Sistema	30/06/2026 às 16:48:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2026 16:58:09.
Sistema	01/07/2026 às 09:02:06	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	01/07/2026 às 09:02:06	Sr. Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 42.677.951/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:07:06 do dia 01/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/07/2026 às 09:07:07	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:06 de 01/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 42.677.951/0001-40.
Sistema	01/07/2026 às 09:07:07	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:07:48	Ante a inabilitação da 1º colocada, passam a ser considerados vencedores os licitantes subsequentes.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:08:17	Sr. Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:08:31	Deverão ser encaminhados juntamente os documentos previstos nos itens 7.10.1 e 6.22.5.1 do edital.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:08:41	Favor atentar-se ao prazo.
Pelo participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:35:40	Bom dia Sr pregoeiro.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 11:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 01/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	03/07/2026 às 09:05:02	Senhor licitante, favor atentar-se ao prazo aberto quanto a diligência solicitada pela secretaria demandante para habilitação de qualificação técnica.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:06:35	Ante a desclassificação da 2ª colocada, passam a ser considerados vencedores os licitantes subsequentes.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:07:04	Sr. Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF. .
Pelo participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:07:41	Boa Tarde., Ok.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:07:44	Deverão ser encaminhados juntamente os documentos previstos nos itens 7.10.1 e 6.22.5.1 do edital.
Pelo participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:15:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:25 de 03/07/2026. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:41:29	Os documentos encontram-se em análise pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante, para verificação dos requisitos de qualificação técnica. Agradecemos pela colaboração e solicitamos que o licitante acompanhe o andamento pelo chat.
Pelo participante 42.677.951/0001-40	09/07/2026 às 14:11:32	Boa Tarde, Estamos providenciando o que foi solicitado.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	09/07/2026 às 14:28:52	Os documentos encontram-se em análise pela Secretaria Requisitante, para verificação dos requisitos de comprovação de qualificação técnica enviados. Agradecemos pela colaboração e solicitamos que o licitante acompanhe o andamento pelo chat.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 09:12:39.
Sistema	31/07/2026 às 09:15:50	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 09:25:50.
Sistema	31/07/2026 às 09:28:31	A fase de recurso do item 1 está aberta até 05/08/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/06/2026 às 09:00:10	Item aberto para lances.
30/06/2026 às 11:55:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
30/06/2026 às 11:56:27	Item com etapa aberta encerrada.
30/06/2026 às 11:56:27	Item encerrado para lances.
30/06/2026 às 14:06:10	Fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: O valor ofertado corresponde a 15,08% do valor estimado. De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME N° 73/2022, art. 35, há presunção de inexecutabilidade por estar abaixo de 75%. Assim, necessário o envio de comprovação da exequibilidade do valor ofertado. Prazo de até 2 horas..
30/06/2026 às 16:34:50	Fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 42.300,0000.
30/06/2026 às 16:35:32	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
30/06/2026 às 16:48:09	Fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25 foi inabilitado. Motivo: Licitante inabilitado, pois não se manifestou sobre o pedido de apresentação de documentação de exequibilidade de proposta no prazo determinado..
30/06/2026 às 16:48:29	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
01/07/2026 às 09:02:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
01/07/2026 às 09:02:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/07/2026 às 09:07:07	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:06 de 01/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 42.677.951/0001-40.
01/07/2026 às 09:07:07	Item encerrado para lances.
01/07/2026 às 09:08:17	Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF..
03/07/2026 às 14:02:20	Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 242.300,0000. Motivo: Licitante desclassificado porque deixou de apresentar os documentos da qualificação técnica, no prazo requerido em fase de diligência, sem justificativa.
03/07/2026 às 14:07:04	Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF. .
03/07/2026 às 14:15:25	Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 09:02:39	Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 249.702,9200.
31/07/2026 às 09:15:50	Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40 foi habilitado.
31/07/2026 às 09:28:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90032/2026

Às 09:00 horas do dia 06 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 da Concorrência nº 90032/2026, Processo nº 112/2026.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Contratação de empresa de engenharia para Reforma e ampliação do CEIM do loteamento Itupua no município de Lages/SC, com fornecimento de mão de obra e material.
Entrega de propostas: De 12/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 30/06/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2026 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/06/2026 às 09:00:27	Bom dia, licitantes!
Sistema	30/06/2026 às 09:00:31	Declaro iniciada a sessão pública de abertura do presente Pregão Eletrônico. Todas as comunicações referentes ao andamento do certame serão realizadas exclusivamente por meio do chat da sessão, motivo pelo qual é imprescindível que os participantes acompanhem atentamente as mensagens durante todas as etapas do processo.
Sistema	30/06/2026 às 09:00:37	Ressalto, conforme disposto no subitem 6.22.7 do Edital, que os lances ofertados serão considerados válidos, efetivos e vinculantes, com força de proposta. Destaco ainda ser de responsabilidade do licitante verificar a descrição dos itens constantes do Anexo I - Relação de Itens do Edital, prevalecendo tais descritivos sobre eventuais divergências que possam constar no portal de compras. Desejo a todos uma boa sessão!
Sistema	30/06/2026 às 11:56:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/06/2026 às 11:57:24	Em decorrência do horário de expediente encerrar-se às 12 horas, retomaremos a sessão às 14:00 para análise de exequibilidade de propostas para o devido aceite e envio de anexos pelas empresas previamente vencedoras. Agradeço a compreensão de todos e aguardo aos senhores a tarde. Mantenham-se atentos ao chat
Sistema	30/06/2026 às 14:02:54	Boa tarde, licitantes. Daremos continuidade no certame
Sistema	30/06/2026 às 16:50:11	Em decorrência do horário de expediente encerrar-se às 18 horas, dessa forma não tendo tempo hábil para continuação do certame, retomaremos a sessão amanhã (01/07/2026) às 09:00 horas. Agradeço a compreensão de todos e aguardo aos senhores. Mantenham-se atentos ao chat.
Sistema	01/07/2026 às 09:01:49	Bom dia, licitantes, Daremos continuidade ao certame.
Sistema	01/07/2026 às 11:29:58	Prezados Licitantes, Informamos que todos os documentos encaminhados pelos senhores encontram-se em análise pela Secretaria Demandante, a qual realizará a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2026 às 11:30:11	Dessa forma, a sessão permanecerá temporariamente suspensa para conclusão da análise técnica. A retomada dos trabalhos será comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, conforme os procedimentos aplicáveis. Agradecemos a compreensão.
Sistema	01/07/2026 às 16:33:39	Prezados licitantes, informo que a sessão será reaberta sexta-feira, dia 03/07/2026, às 09h00min, em cumprimento ao aviso prévio de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	03/07/2026 às 09:02:21	Bom dia, licitantes! daremos continuidade ao certame.
Sistema	03/07/2026 às 11:38:40	Prezados licitantes, Considerando que o expediente da Prefeitura Municipal encerra-se às 12h e retorna às 14h, informamos que as comunicações serão retomadas a partir das 14h. Solicitamos, por gentileza, que todos permaneçam logados para a continuidade dos trabalhos.
Sistema	03/07/2026 às 14:00:33	Boa tarde, licitantes. daremos continuidade ao certame.
Sistema	03/07/2026 às 14:41:49	Prezados Licitantes, Informamos que todos os documentos encaminhados pelos senhores encontram-se em análise pela Secretaria Demandante, a qual realizará a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência.
Sistema	03/07/2026 às 14:41:54	Dessa forma, a sessão permanecerá temporariamente suspensa para conclusão da análise técnica. A retomada dos trabalhos será comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, conforme os procedimentos aplicáveis. Agradecemos a compreensão.
Sistema	08/07/2026 às 10:25:37	Prezados licitantes, informo que a sessão será reaberta amanhã, dia 09/07/2026, às 14h00min, em cumprimento ao aviso prévio de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	09/07/2026 às 14:01:58	Boa tarde, daremos continuidade ao certame.
Sistema	09/07/2026 às 14:29:10	Prezados Licitantes, Informamos que todos os documentos encaminhados pelos senhores encontram-se em análise pela Secretaria Demandante, a qual realizará a verificação do atendimento aos requisitos de qualificação técnica previstos no Termo de Referência.
Sistema	09/07/2026 às 14:29:16	Dessa forma, a sessão permanecerá temporariamente suspensa para conclusão da análise técnica. A retomada dos trabalhos será comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, conforme os procedimentos aplicáveis. Agradecemos a compreensão.
Sistema	29/07/2026 às 15:51:09	Prezados licitantes, informo que a sessão será reaberta sexta-feira, dia 31/07/2026, às 09h00min, em cumprimento ao aviso prévio de 24 (vinte e quatro) horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:42	Bom dia Licitantes, daremos continuidade ao certame

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/06/2026 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
30/06/2026 às 11:56:29	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 280.564,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 280.564,6600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.202.***-7 - FERNANDA CRISTINA TORRES para FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40, melhor lance: R\$ 249.702,9200 (unitário) / R\$ 249.702,9200 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 263.730,0000 (unitário) R\$ 263.730,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 280.550,0000 (unitário) R\$ 280.550,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.566,0000 (unitário) R\$ 280.566,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.677.951/0001-40 - FERREIRA MACHADO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 249.702,9200 (unitário) R\$ 249.702,9200 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 277.959,4300 (unitário) R\$ 277.959,4300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.199.740/0001-09 - GRANADO OBRAS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,0000 (unitário) R\$ 280.564,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
56.443.464/0001-27 - HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 242.300,0000 (unitário) R\$ 242.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 280.560,0000 (unitário) R\$ 280.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.008.729/0001-11 - O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R\$ 280.000,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 280.564,6600 (unitário) R\$ 280.564,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.375.345/0001-25 - VOLMIR PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 42.300,0000 (unitário) R\$ 42.300,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 280.280,0000 (unitário) R\$ 280.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:01:33	20.008.729/0001-11	R\$ 280.000,0000
30/06/2026 às 09:06:24	36.770.097/0001-69	R\$ 280.550,0000
30/06/2026 às 09:07:39	56.443.464/0001-27	R\$ 277.949,4300
30/06/2026 às 09:07:50	42.677.951/0001-40	R\$ 277.900,0000
30/06/2026 às 09:08:04	23.375.345/0001-25	R\$ 277.777,0000
30/06/2026 às 09:08:33	42.677.951/0001-40	R\$ 277.759,4300
30/06/2026 às 09:08:39	56.443.464/0001-27	R\$ 277.749,4300
30/06/2026 às 09:09:10	42.677.951/0001-40	R\$ 277.478,8700
30/06/2026 às 09:09:45	56.443.464/0001-27	R\$ 277.468,8700
30/06/2026 às 09:09:46	56.443.464/0001-27	R\$ 277.458,8700
30/06/2026 às 09:09:58	42.677.951/0001-40	R\$ 277.198,3000
30/06/2026 às 09:10:28	42.438.822/0001-07	R\$ 277.150,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:10:40	56.443.464/0001-27	R\$ 277.140,0000
30/06/2026 às 09:10:41	42.677.951/0001-40	R\$ 276.917,7400
30/06/2026 às 09:11:39	56.443.464/0001-27	R\$ 276.907,7400
30/06/2026 às 09:11:55	42.677.951/0001-40	R\$ 276.637,1700
30/06/2026 às 09:12:39	56.443.464/0001-27	R\$ 276.627,1700
30/06/2026 às 09:12:42	42.677.951/0001-40	R\$ 276.356,6100
30/06/2026 às 09:12:44	56.443.464/0001-27	R\$ 276.346,6100
30/06/2026 às 09:13:21	42.677.951/0001-40	R\$ 276.076,0400
30/06/2026 às 09:13:36	42.438.822/0001-07	R\$ 276.000,0000
30/06/2026 às 09:13:40	56.443.464/0001-27	R\$ 275.990,0000
30/06/2026 às 09:13:50	42.677.951/0001-40	R\$ 275.795,4800
30/06/2026 às 09:14:40	56.443.464/0001-27	R\$ 275.785,4800
30/06/2026 às 09:14:46	42.677.951/0001-40	R\$ 275.514,9100
30/06/2026 às 09:14:48	56.443.464/0001-27	R\$ 275.504,9100
30/06/2026 às 09:14:52	23.375.345/0001-25	R\$ 275.700,0000
30/06/2026 às 09:15:02	42.438.822/0001-07	R\$ 275.450,0000
30/06/2026 às 09:15:04	42.677.951/0001-40	R\$ 275.234,3500
30/06/2026 às 09:15:39	56.443.464/0001-27	R\$ 275.224,3500
30/06/2026 às 09:15:57	42.438.822/0001-07	R\$ 275.200,0000
30/06/2026 às 09:16:30	42.677.951/0001-40	R\$ 274.953,7800
30/06/2026 às 09:16:40	56.443.464/0001-27	R\$ 274.943,7800
30/06/2026 às 09:17:05	42.677.951/0001-40	R\$ 274.673,2200
30/06/2026 às 09:17:05	56.443.464/0001-27	R\$ 274.933,7800
30/06/2026 às 09:17:39	56.443.464/0001-27	R\$ 274.663,2200
30/06/2026 às 09:17:48	42.677.951/0001-40	R\$ 274.392,6500
30/06/2026 às 09:18:18	42.438.822/0001-07	R\$ 274.380,0000
30/06/2026 às 09:18:20	42.677.951/0001-40	R\$ 274.112,0900
30/06/2026 às 09:18:40	56.443.464/0001-27	R\$ 274.102,0900
30/06/2026 às 09:18:43	56.443.464/0001-27	R\$ 274.092,0900
30/06/2026 às 09:18:54	42.677.951/0001-40	R\$ 273.831,5200
30/06/2026 às 09:19:41	56.443.464/0001-27	R\$ 273.821,5200
30/06/2026 às 09:19:46	42.677.951/0001-40	R\$ 273.550,9600
30/06/2026 às 09:20:40	56.443.464/0001-27	R\$ 273.540,9600
30/06/2026 às 09:20:44	42.677.951/0001-40	R\$ 273.270,3900

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:21:41	56.443.464/0001-27	R\$ 273.260,3900
30/06/2026 às 09:21:47	42.677.951/0001-40	R\$ 272.989,8300
30/06/2026 às 09:21:47	56.443.464/0001-27	R\$ 273.250,3900
30/06/2026 às 09:22:07	42.438.822/0001-07	R\$ 272.970,0000
30/06/2026 às 09:22:45	56.443.464/0001-27	R\$ 272.960,0000
30/06/2026 às 09:23:13	42.677.951/0001-40	R\$ 272.709,2600
30/06/2026 às 09:23:46	56.443.464/0001-27	R\$ 272.699,2600
30/06/2026 às 09:23:49	42.677.951/0001-40	R\$ 272.428,7000
30/06/2026 às 09:24:17	42.438.822/0001-07	R\$ 272.415,0000
30/06/2026 às 09:24:20	42.677.951/0001-40	R\$ 272.148,1300
30/06/2026 às 09:24:22	56.443.464/0001-27	R\$ 272.138,1300
30/06/2026 às 09:24:36	42.677.951/0001-40	R\$ 271.867,5700
30/06/2026 às 09:25:22	56.443.464/0001-27	R\$ 271.857,5700
30/06/2026 às 09:25:26	42.677.951/0001-40	R\$ 271.587,0000
30/06/2026 às 09:25:26	56.443.464/0001-27	R\$ 271.847,5700
30/06/2026 às 09:25:33	42.438.822/0001-07	R\$ 272.130,0000
30/06/2026 às 09:26:22	56.443.464/0001-27	R\$ 271.577,0000
30/06/2026 às 09:26:48	23.375.345/0001-25	R\$ 269.000,0000
30/06/2026 às 09:26:54	42.438.822/0001-07	R\$ 271.565,0000
30/06/2026 às 09:27:22	56.443.464/0001-27	R\$ 268.990,0000
30/06/2026 às 09:27:53	42.677.951/0001-40	R\$ 268.781,3500
30/06/2026 às 09:28:10	42.438.822/0001-07	R\$ 268.770,0000
30/06/2026 às 09:28:16	42.677.951/0001-40	R\$ 268.500,7900
30/06/2026 às 09:28:22	56.443.464/0001-27	R\$ 268.490,7900
30/06/2026 às 09:28:32	42.677.951/0001-40	R\$ 268.220,2200
30/06/2026 às 09:29:01	42.438.822/0001-07	R\$ 268.210,0000
30/06/2026 às 09:29:04	42.677.951/0001-40	R\$ 267.939,6500
30/06/2026 às 09:29:22	56.443.464/0001-27	R\$ 267.929,6500
30/06/2026 às 09:29:48	42.677.951/0001-40	R\$ 267.659,0900
30/06/2026 às 09:29:54	42.438.822/0001-07	R\$ 267.919,0000
30/06/2026 às 09:30:22	56.443.464/0001-27	R\$ 267.649,0900
30/06/2026 às 09:30:36	42.677.951/0001-40	R\$ 267.378,5200
30/06/2026 às 09:30:50	42.438.822/0001-07	R\$ 267.600,0000
30/06/2026 às 09:31:19	23.375.345/0001-25	R\$ 267.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:31:22	56.443.464/0001-27	R\$ 266.990,0000
30/06/2026 às 09:31:23	42.438.822/0001-07	R\$ 267.365,0000
30/06/2026 às 09:31:56	42.438.822/0001-07	R\$ 266.980,0000
30/06/2026 às 09:31:58	42.677.951/0001-40	R\$ 266.817,3900
30/06/2026 às 09:32:21	56.443.464/0001-27	R\$ 266.807,3900
30/06/2026 às 09:32:33	42.438.822/0001-07	R\$ 266.795,0000
30/06/2026 às 09:32:40	42.677.951/0001-40	R\$ 266.536,8300
30/06/2026 às 09:33:22	56.443.464/0001-27	R\$ 266.526,8300
30/06/2026 às 09:33:27	42.677.951/0001-40	R\$ 266.256,2600
30/06/2026 às 09:33:35	56.443.464/0001-27	R\$ 266.246,2600
30/06/2026 às 09:33:44	42.438.822/0001-07	R\$ 266.235,0000
30/06/2026 às 09:34:00	42.677.951/0001-40	R\$ 265.975,7000
30/06/2026 às 09:34:03	42.438.822/0001-07	R\$ 263.730,0000
30/06/2026 às 09:34:24	56.443.464/0001-27	R\$ 263.720,0000
30/06/2026 às 09:34:41	42.677.951/0001-40	R\$ 263.450,6100
30/06/2026 às 09:35:14	23.375.345/0001-25	R\$ 262.000,0000
30/06/2026 às 09:35:24	56.443.464/0001-27	R\$ 261.990,0000
30/06/2026 às 09:36:10	42.677.951/0001-40	R\$ 261.206,0900
30/06/2026 às 09:36:18	23.375.345/0001-25	R\$ 261.000,0000
30/06/2026 às 09:36:25	56.443.464/0001-27	R\$ 260.990,0000
30/06/2026 às 09:36:29	42.677.951/0001-40	R\$ 260.644,9600
30/06/2026 às 09:37:04	56.443.464/0001-27	R\$ 260.634,9600
30/06/2026 às 09:37:09	42.677.951/0001-40	R\$ 260.364,4000
30/06/2026 às 09:37:26	56.443.464/0001-27	R\$ 260.354,4000
30/06/2026 às 09:37:29	42.677.951/0001-40	R\$ 260.083,8300
30/06/2026 às 09:37:34	23.375.345/0001-25	R\$ 260.000,0000
30/06/2026 às 09:37:45	42.677.951/0001-40	R\$ 259.803,2700
30/06/2026 às 09:38:03	56.443.464/0001-27	R\$ 259.793,2700
30/06/2026 às 09:38:07	42.677.951/0001-40	R\$ 259.522,7000
30/06/2026 às 09:39:03	56.443.464/0001-27	R\$ 259.512,7000
30/06/2026 às 09:39:06	42.677.951/0001-40	R\$ 259.242,1400
30/06/2026 às 09:39:08	56.443.464/0001-27	R\$ 259.232,1400
30/06/2026 às 09:39:26	42.677.951/0001-40	R\$ 258.961,5700
30/06/2026 às 09:40:02	56.443.464/0001-27	R\$ 258.951,5700

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:40:34	42.677.951/0001-40	R\$ 258.681,0100
30/06/2026 às 09:41:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.671,0100
30/06/2026 às 09:41:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.661,0100
30/06/2026 às 09:41:08	42.677.951/0001-40	R\$ 258.400,4400
30/06/2026 às 09:42:02	56.443.464/0001-27	R\$ 258.390,4400
30/06/2026 às 09:42:10	42.677.951/0001-40	R\$ 258.119,8800
30/06/2026 às 09:43:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.109,8800
30/06/2026 às 09:43:03	56.443.464/0001-27	R\$ 258.099,8800
30/06/2026 às 09:43:06	42.677.951/0001-40	R\$ 257.839,3100
30/06/2026 às 09:44:02	56.443.464/0001-27	R\$ 257.829,3100
30/06/2026 às 09:44:06	42.677.951/0001-40	R\$ 257.558,7500
30/06/2026 às 09:44:06	56.443.464/0001-27	R\$ 257.819,3100
30/06/2026 às 09:45:03	56.443.464/0001-27	R\$ 257.548,7500
30/06/2026 às 09:45:05	42.677.951/0001-40	R\$ 257.278,1800
30/06/2026 às 09:46:03	56.443.464/0001-27	R\$ 257.268,1800
30/06/2026 às 09:46:06	42.677.951/0001-40	R\$ 256.997,6200
30/06/2026 às 09:46:07	56.443.464/0001-27	R\$ 257.258,1800
30/06/2026 às 09:47:02	56.443.464/0001-27	R\$ 256.987,6200
30/06/2026 às 09:48:30	42.677.951/0001-40	R\$ 256.717,0500
30/06/2026 às 09:48:30	56.443.464/0001-27	R\$ 256.977,6200
30/06/2026 às 09:49:08	56.443.464/0001-27	R\$ 256.707,0500
30/06/2026 às 09:49:09	56.443.464/0001-27	R\$ 256.697,0500
30/06/2026 às 09:49:18	42.677.951/0001-40	R\$ 256.436,4900
30/06/2026 às 09:50:03	56.443.464/0001-27	R\$ 256.426,4900
30/06/2026 às 09:50:07	42.677.951/0001-40	R\$ 256.155,9200
30/06/2026 às 09:50:14	23.375.345/0001-25	R\$ 256.000,0000
30/06/2026 às 09:50:21	42.677.951/0001-40	R\$ 255.875,3600
30/06/2026 às 09:51:03	56.443.464/0001-27	R\$ 255.865,3600
30/06/2026 às 09:51:09	42.677.951/0001-40	R\$ 255.594,7900
30/06/2026 às 09:52:02	56.443.464/0001-27	R\$ 255.584,7900
30/06/2026 às 09:52:07	42.677.951/0001-40	R\$ 255.033,6600
30/06/2026 às 09:52:08	56.443.464/0001-27	R\$ 255.574,7900
30/06/2026 às 09:53:02	56.443.464/0001-27	R\$ 255.023,6600
30/06/2026 às 09:53:02	56.443.464/0001-27	R\$ 255.013,6600

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 09:53:05	42.677.951/0001-40	R\$ 254.753,1000
30/06/2026 às 09:54:03	56.443.464/0001-27	R\$ 254.743,1000
30/06/2026 às 09:54:03	56.443.464/0001-27	R\$ 254.733,1000
30/06/2026 às 09:54:07	42.677.951/0001-40	R\$ 254.472,5300
30/06/2026 às 09:54:19	42.677.951/0001-40	R\$ 254.191,9700 *
30/06/2026 às 09:55:03	56.443.464/0001-27	R\$ 254.462,5300
30/06/2026 às 09:55:09	42.677.951/0001-40	R\$ 254.191,9700
30/06/2026 às 09:56:02	56.443.464/0001-27	R\$ 254.181,9700
30/06/2026 às 09:56:05	42.677.951/0001-40	R\$ 253.911,4000
30/06/2026 às 09:56:05	56.443.464/0001-27	R\$ 254.171,9700
30/06/2026 às 09:57:03	56.443.464/0001-27	R\$ 253.901,4000
30/06/2026 às 09:57:06	42.677.951/0001-40	R\$ 253.630,8400
30/06/2026 às 09:58:03	56.443.464/0001-27	R\$ 253.620,8400
30/06/2026 às 09:58:05	42.677.951/0001-40	R\$ 253.350,2700
30/06/2026 às 09:58:06	56.443.464/0001-27	R\$ 253.610,8400
30/06/2026 às 09:59:02	56.443.464/0001-27	R\$ 253.340,2700
30/06/2026 às 09:59:05	42.677.951/0001-40	R\$ 253.069,7100
30/06/2026 às 09:59:07	56.443.464/0001-27	R\$ 253.330,2700
30/06/2026 às 10:00:03	56.443.464/0001-27	R\$ 253.059,7100
30/06/2026 às 10:00:05	42.677.951/0001-40	R\$ 252.789,1400
30/06/2026 às 10:00:06	56.443.464/0001-27	R\$ 253.049,7100
30/06/2026 às 10:01:03	56.443.464/0001-27	R\$ 252.779,1400
30/06/2026 às 10:01:05	42.677.951/0001-40	R\$ 252.508,5800
30/06/2026 às 10:01:05	56.443.464/0001-27	R\$ 252.769,1400
30/06/2026 às 10:02:02	56.443.464/0001-27	R\$ 252.498,5800
30/06/2026 às 10:02:04	42.677.951/0001-40	R\$ 252.228,0100
30/06/2026 às 10:02:05	56.443.464/0001-27	R\$ 252.488,5800
30/06/2026 às 10:03:03	56.443.464/0001-27	R\$ 252.218,0100
30/06/2026 às 10:03:06	42.677.951/0001-40	R\$ 251.947,4500
30/06/2026 às 10:04:03	56.443.464/0001-27	R\$ 251.937,4500
30/06/2026 às 10:04:06	42.677.951/0001-40	R\$ 251.666,8800
30/06/2026 às 10:04:07	56.443.464/0001-27	R\$ 251.656,8800
30/06/2026 às 10:04:21	42.677.951/0001-40	R\$ 251.386,3200
30/06/2026 às 10:05:06	56.443.464/0001-27	R\$ 251.376,3200

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 10:05:07	56.443.464/0001-27	R\$ 251.366,3200
30/06/2026 às 10:05:10	42.677.951/0001-40	R\$ 251.105,7500
30/06/2026 às 10:06:02	56.443.464/0001-27	R\$ 251.095,7500
30/06/2026 às 10:06:13	42.677.951/0001-40	R\$ 250.825,1800
30/06/2026 às 10:07:02	56.443.464/0001-27	R\$ 250.815,1800
30/06/2026 às 10:07:09	42.677.951/0001-40	R\$ 250.544,6200
30/06/2026 às 10:08:02	56.443.464/0001-27	R\$ 250.534,6200
30/06/2026 às 10:08:05	42.677.951/0001-40	R\$ 250.264,0500
30/06/2026 às 10:08:07	56.443.464/0001-27	R\$ 250.254,0500
30/06/2026 às 10:08:16	42.677.951/0001-40	R\$ 250.000,0000
30/06/2026 às 10:09:03	56.443.464/0001-27	R\$ 249.990,0000
30/06/2026 às 10:09:03	56.443.464/0001-27	R\$ 249.980,0000
30/06/2026 às 10:09:31	42.677.951/0001-40	R\$ 249.950,0000
30/06/2026 às 10:10:02	56.443.464/0001-27	R\$ 249.940,0000
30/06/2026 às 10:10:17	42.677.951/0001-40	R\$ 249.702,9200
30/06/2026 às 10:11:03	56.443.464/0001-27	R\$ 249.692,9200
30/06/2026 às 10:11:06	56.443.464/0001-27	R\$ 249.682,9200
30/06/2026 às 10:12:51	23.375.345/0001-25	R\$ 249.000,0000
30/06/2026 às 10:13:02	56.443.464/0001-27	R\$ 248.990,0000
30/06/2026 às 10:14:52	23.375.345/0001-25	R\$ 248.000,0000
30/06/2026 às 10:14:54	56.443.464/0001-27	R\$ 248.980,0000
30/06/2026 às 10:15:02	56.443.464/0001-27	R\$ 247.990,0000
30/06/2026 às 10:16:54	23.375.345/0001-25	R\$ 247.500,0000
30/06/2026 às 10:16:54	56.443.464/0001-27	R\$ 247.980,0000
30/06/2026 às 10:17:02	56.443.464/0001-27	R\$ 247.490,0000
30/06/2026 às 10:18:48	23.375.345/0001-25	R\$ 247.000,0000
30/06/2026 às 10:18:48	56.443.464/0001-27	R\$ 247.480,0000
30/06/2026 às 10:19:03	56.443.464/0001-27	R\$ 246.990,0000
30/06/2026 às 10:20:50	23.375.345/0001-25	R\$ 246.500,0000
30/06/2026 às 10:20:50	56.443.464/0001-27	R\$ 246.980,0000
30/06/2026 às 10:21:02	56.443.464/0001-27	R\$ 246.490,0000
30/06/2026 às 10:22:53	23.375.345/0001-25	R\$ 246.000,0000
30/06/2026 às 10:22:55	56.443.464/0001-27	R\$ 246.480,0000
30/06/2026 às 10:23:03	56.443.464/0001-27	R\$ 245.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 10:24:53	23.375.345/0001-25	R\$ 245.500,0000
30/06/2026 às 10:24:54	56.443.464/0001-27	R\$ 245.980,0000
30/06/2026 às 10:25:03	56.443.464/0001-27	R\$ 245.490,0000
30/06/2026 às 10:25:03	56.443.464/0001-27	R\$ 245.480,0000
30/06/2026 às 10:26:53	23.375.345/0001-25	R\$ 245.000,0000
30/06/2026 às 10:27:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.990,0000
30/06/2026 às 10:28:52	23.375.345/0001-25	R\$ 244.700,0000
30/06/2026 às 10:28:53	56.443.464/0001-27	R\$ 244.980,0000
30/06/2026 às 10:29:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.690,0000
30/06/2026 às 10:29:38	23.375.345/0001-25	R\$ 244.600,0000
30/06/2026 às 10:30:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.590,0000
30/06/2026 às 10:30:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.580,0000
30/06/2026 às 10:30:17	23.375.345/0001-25	R\$ 244.500,0000
30/06/2026 às 10:31:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.490,0000
30/06/2026 às 10:31:30	23.375.345/0001-25	R\$ 244.300,0000
30/06/2026 às 10:32:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.290,0000
30/06/2026 às 10:32:30	23.375.345/0001-25	R\$ 244.200,0000
30/06/2026 às 10:33:02	56.443.464/0001-27	R\$ 244.190,0000
30/06/2026 às 10:34:52	23.375.345/0001-25	R\$ 244.100,0000
30/06/2026 às 10:34:53	56.443.464/0001-27	R\$ 244.180,0000
30/06/2026 às 10:35:03	56.443.464/0001-27	R\$ 244.090,0000
30/06/2026 às 10:36:56	23.375.345/0001-25	R\$ 244.000,0000
30/06/2026 às 10:36:57	56.443.464/0001-27	R\$ 244.080,0000
30/06/2026 às 10:37:06	56.443.464/0001-27	R\$ 243.990,0000
30/06/2026 às 10:38:50	23.375.345/0001-25	R\$ 243.800,0000
30/06/2026 às 10:38:50	56.443.464/0001-27	R\$ 243.980,0000
30/06/2026 às 10:39:05	56.443.464/0001-27	R\$ 243.790,0000
30/06/2026 às 10:40:58	23.375.345/0001-25	R\$ 243.700,0000
30/06/2026 às 10:40:58	56.443.464/0001-27	R\$ 243.780,0000
30/06/2026 às 10:41:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.690,0000
30/06/2026 às 10:42:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.600,0000
30/06/2026 às 10:42:58	56.443.464/0001-27	R\$ 243.680,0000
30/06/2026 às 10:43:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.590,0000
30/06/2026 às 10:44:54	23.375.345/0001-25	R\$ 243.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 10:44:54	56.443.464/0001-27	R\$ 243.580,0000
30/06/2026 às 10:45:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.490,0000
30/06/2026 às 10:45:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.480,0000
30/06/2026 às 10:46:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.400,0000
30/06/2026 às 10:47:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.390,0000
30/06/2026 às 10:48:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.300,0000
30/06/2026 às 10:48:57	56.443.464/0001-27	R\$ 243.380,0000
30/06/2026 às 10:49:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.290,0000
30/06/2026 às 10:50:57	23.375.345/0001-25	R\$ 243.270,0000
30/06/2026 às 10:50:57	56.443.464/0001-27	R\$ 243.280,0000
30/06/2026 às 10:51:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.260,0000
30/06/2026 às 10:51:23	23.375.345/0001-25	R\$ 243.240,0000
30/06/2026 às 10:52:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.230,0000
30/06/2026 às 10:52:28	23.375.345/0001-25	R\$ 243.210,0000
30/06/2026 às 10:53:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.200,0000
30/06/2026 às 10:53:28	23.375.345/0001-25	R\$ 243.190,0000
30/06/2026 às 10:54:03	56.443.464/0001-27	R\$ 243.180,0000
30/06/2026 às 10:54:26	23.375.345/0001-25	R\$ 243.170,0000
30/06/2026 às 10:55:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.160,0000
30/06/2026 às 10:55:22	23.375.345/0001-25	R\$ 243.150,0000
30/06/2026 às 10:56:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.140,0000
30/06/2026 às 10:56:20	23.375.345/0001-25	R\$ 243.130,0000
30/06/2026 às 10:57:03	56.443.464/0001-27	R\$ 243.120,0000
30/06/2026 às 10:57:54	23.375.345/0001-25	R\$ 243.100,0000
30/06/2026 às 10:58:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.090,0000
30/06/2026 às 10:58:42	23.375.345/0001-25	R\$ 243.080,0000
30/06/2026 às 10:59:03	56.443.464/0001-27	R\$ 243.070,0000
30/06/2026 às 10:59:22	23.375.345/0001-25	R\$ 243.060,0000
30/06/2026 às 11:00:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.050,0000
30/06/2026 às 11:00:25	23.375.345/0001-25	R\$ 243.040,0000
30/06/2026 às 11:01:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.030,0000
30/06/2026 às 11:01:05	56.443.464/0001-27	R\$ 243.020,0000
30/06/2026 às 11:01:38	23.375.345/0001-25	R\$ 243.010,0000
30/06/2026 às 11:02:04	56.443.464/0001-27	R\$ 243.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 11:02:35	23.375.345/0001-25	R\$ 242.990,0000
30/06/2026 às 11:03:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.980,0000
30/06/2026 às 11:03:19	23.375.345/0001-25	R\$ 242.970,0000
30/06/2026 às 11:04:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.960,0000
30/06/2026 às 11:04:37	23.375.345/0001-25	R\$ 242.950,0000
30/06/2026 às 11:05:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.940,0000
30/06/2026 às 11:05:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.930,0000
30/06/2026 às 11:06:48	23.375.345/0001-25	R\$ 242.920,0000
30/06/2026 às 11:07:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.910,0000
30/06/2026 às 11:07:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.900,0000
30/06/2026 às 11:08:54	23.375.345/0001-25	R\$ 242.800,0000
30/06/2026 às 11:09:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.790,0000
30/06/2026 às 11:10:00	23.375.345/0001-25	R\$ 242.780,0000
30/06/2026 às 11:10:04	56.443.464/0001-27	R\$ 242.770,0000
30/06/2026 às 11:11:36	23.375.345/0001-25	R\$ 242.760,0000
30/06/2026 às 11:12:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.750,0000
30/06/2026 às 11:12:05	56.443.464/0001-27	R\$ 242.740,0000
30/06/2026 às 11:13:23	23.375.345/0001-25	R\$ 242.730,0000
30/06/2026 às 11:13:31	56.443.464/0001-27	R\$ 242.720,0000
30/06/2026 às 11:15:01	23.375.345/0001-25	R\$ 242.710,0000
30/06/2026 às 11:15:11	56.443.464/0001-27	R\$ 242.700,0000
30/06/2026 às 11:16:36	23.375.345/0001-25	R\$ 242.680,0000
30/06/2026 às 11:16:36	56.443.464/0001-27	R\$ 242.690,0000
30/06/2026 às 11:17:10	56.443.464/0001-27	R\$ 242.670,0000
30/06/2026 às 11:18:19	23.375.345/0001-25	R\$ 242.660,0000
30/06/2026 às 11:19:11	56.443.464/0001-27	R\$ 242.650,0000
30/06/2026 às 11:20:45	23.375.345/0001-25	R\$ 242.640,0000
30/06/2026 às 11:21:10	56.443.464/0001-27	R\$ 242.630,0000
30/06/2026 às 11:22:51	23.375.345/0001-25	R\$ 242.620,0000
30/06/2026 às 11:23:10	56.443.464/0001-27	R\$ 242.610,0000
30/06/2026 às 11:24:35	23.375.345/0001-25	R\$ 242.600,0000
30/06/2026 às 11:25:14	56.443.464/0001-27	R\$ 242.590,0000
30/06/2026 às 11:26:52	23.375.345/0001-25	R\$ 242.580,0000
30/06/2026 às 11:27:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.570,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/06/2026 às 11:28:58	23.375.345/0001-25	R\$ 242.560,0000
30/06/2026 às 11:29:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.550,0000
30/06/2026 às 11:29:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.540,0000
30/06/2026 às 11:31:05	23.375.345/0001-25	R\$ 242.530,0000
30/06/2026 às 11:31:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.520,0000
30/06/2026 às 11:33:02	23.375.345/0001-25	R\$ 242.510,0000
30/06/2026 às 11:33:23	56.443.464/0001-27	R\$ 242.500,0000
30/06/2026 às 11:35:02	23.375.345/0001-25	R\$ 242.490,0000
30/06/2026 às 11:35:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.480,0000
30/06/2026 às 11:36:51	23.375.345/0001-25	R\$ 242.470,0000
30/06/2026 às 11:37:23	56.443.464/0001-27	R\$ 242.460,0000
30/06/2026 às 11:39:08	23.375.345/0001-25	R\$ 242.450,0000
30/06/2026 às 11:39:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.440,0000
30/06/2026 às 11:41:04	23.375.345/0001-25	R\$ 242.430,0000
30/06/2026 às 11:41:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.420,0000
30/06/2026 às 11:42:51	23.375.345/0001-25	R\$ 242.410,0000
30/06/2026 às 11:43:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.400,0000
30/06/2026 às 11:45:01	23.375.345/0001-25	R\$ 242.390,0000
30/06/2026 às 11:45:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.380,0000
30/06/2026 às 11:45:23	56.443.464/0001-27	R\$ 242.370,0000
30/06/2026 às 11:47:01	23.375.345/0001-25	R\$ 242.360,0000
30/06/2026 às 11:47:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.350,0000
30/06/2026 às 11:49:03	23.375.345/0001-25	R\$ 242.340,0000
30/06/2026 às 11:49:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.330,0000
30/06/2026 às 11:50:58	23.375.345/0001-25	R\$ 242.320,0000
30/06/2026 às 11:51:22	56.443.464/0001-27	R\$ 242.310,0000
30/06/2026 às 11:53:14	23.375.345/0001-25	R\$ 42.300,0000
30/06/2026 às 11:53:15	56.443.464/0001-27	R\$ 242.300,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/06/2026 às 09:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/06/2026 às 09:54:27	O lance no valor de R\$ 254.191,9700 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	30/06/2026 às 11:55:16	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	30/06/2026 às 11:56:27	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.375.345/0001-25	30/06/2026 às 14:06:10	Sr. Fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: O valor ofertado corresponde a 15,08% do valor estimado. De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nª 73/2022, art. 35, há presunção de inexequibilidade por estar abaixo de 75%. Assim, necessário o envio de comprovação da exequibilidade do valor ofertado. Prazo de até 2 horas..
Sistema para o participante 23.375.345/0001-25	30/06/2026 às 14:10:44	Senhor licitante, favor atentar-se para o prazo de anexos para comprovação de exequibilidade do lance. Reforço que o artigo que elucida a exequibilidade em questão é o Artigo 33 INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nª 73/2022, e não o artigo 35, houve um equívoco ao escrever a mensagem anterior. Favor considerar
Sistema para o participante 23.375.345/0001-25	30/06/2026 às 16:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:00 de 30/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25.
Sistema	30/06/2026 às 16:34:50	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2026 16:44:50.
Sistema	30/06/2026 às 16:48:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/06/2026 16:58:09.
Sistema	01/07/2026 às 09:02:06	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	01/07/2026 às 09:02:06	Sr. Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 42.677.951/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:07:06 do dia 01/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/07/2026 às 09:07:07	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:06 de 01/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CPF/CNPJ 42.677.951/0001-40.
Sistema	01/07/2026 às 09:07:07	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:07:48	Ante a inabilitação da 1ª colocada, passam a ser considerados vencedores os licitantes subsequentes.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:08:17	Sr. Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF..
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:08:31	Deverão ser encaminhados juntamente os documentos previstos nos itens 7.10.1 e 6.22.5.1 do edital.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:08:41	Favor atentar-se ao prazo.
Pelo participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 09:35:40	Bom dia Sr pregoeiro.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	01/07/2026 às 11:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 01/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27.
Sistema para o participante 56.443.464/0001-27	03/07/2026 às 09:05:02	Senhor licitante, favor atentar-se ao prazo aberto quanto a diligência solicitada pela secretaria demandante para habilitação de qualificação técnica.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:06:35	Ante a desclassificação da 2ª colocada, passam a ser considerados vencedores os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:07:04	Sr. Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF. .
Pelo participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:07:41	Boa Tarde., Ok.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:07:44	Deverão ser encaminhados juntamente os documentos previstos nos itens 7.10.1 e 6.22.5.1 do edital.
Pelo participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:15:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:25 de 03/07/2026. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	03/07/2026 às 14:41:29	Os documentos encontram-se em análise pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante, para verificação dos requisitos de qualificação técnica. Agradecemos pela colaboração e solicitamos que o licitante acompanhe o andamento pelo chat.
Pelo participante 42.677.951/0001-40	09/07/2026 às 14:11:32	Boa Tarde, Estamos providenciando o que foi solicitado.
Sistema para o participante 42.677.951/0001-40	09/07/2026 às 14:28:52	Os documentos encontram-se em análise pela Secretaria Requisitante, para verificação dos requisitos de comprovação de qualificação técnica enviados. Agradecemos pela colaboração e solicitamos que o licitante acompanhe o andamento pelo chat.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 09:12:39.
Sistema	31/07/2026 às 09:15:50	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 09:25:50.
Sistema	31/07/2026 às 09:28:31	A fase de recurso do item 1 está aberta até 05/08/2026.
Sistema	06/08/2026 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/06/2026 às 14:06:10	Fornecedor VOLMIR PINHEIRO, CNPJ 23.375.345/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: O valor ofertado corresponde a 15,08% do valor estimado. De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73/2022, art. 35, há presunção de inexequibilidade por estar abaixo de 75%. Assim, necessário o envio de comprovação da exequibilidade do valor ofertado. Prazo de até 2 horas..
01/07/2026 às 09:08:17	Fornecedor HR CAMARGO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 56.443.464/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF..
03/07/2026 às 14:07:04	Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação referentes à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, que não constem ou se encontrem com validade expirada no SICAF. .
03/07/2026 às 14:15:25	Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40 finalizou o envio de anexo.
06/08/2026 às 09:00:32	Fornecedor FERREIRA MACHADO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 42.677.951/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 249.702,9200.
06/08/2026 às 09:00:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2026 09:12:39
Intenção de recurso na habilitação:	31/07/2026 09:25:50
Recurso:	05/08/2026 23:59:59
Contrarrazão:	10/08/2026 23:59:59