



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90036/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para AV. PONTE GRANDE LADO ESQUERDO- BAIRRO PONTE GRANDE, no município de Lages-SC		
Entrega de propostas:	De 10/06/2026 às 08:00 até 25/06/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/06/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2026 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:27	Bom dia, licitantes! Declaro iniciada a sessão pública de abertura da presente Concorrência Eletrônica. Todas as comunicações referentes ao andamento do certame serão realizadas exclusivamente por meio do chat da sessão, motivo pelo qual é imprescindível que os participantes acompanhem atentamente as mensagens durante todas as etapas do processo.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:34	Ressalto, conforme disposto no subitem 6.22.7 do Edital, que as propostas e documentos apresentados possuem caráter vinculante e irrevogável, nos termos do instrumento convocatório. Destaco, ainda, ser de responsabilidade dos licitantes a verificação atenta da descrição dos itens constantes do Anexo I - Relação de Itens do Edital, prevalecendo tais descritivos sobre eventuais divergências que possam constar no portal de compras.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:39	Desejo a todos uma boa sessão e um excelente certame!
Sistema	25/06/2026 às 10:07:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/06/2026 às 10:08:09	Informo que a etapa de lances está encerrada. Dando prosseguimento ao certame, serão analisados os documentos de habilitação (Qualificação Técnica-Jurídica-Social-Trabalhista-Financeira e outras pertinentes conforme Edital e Termo de referência) em ordem de classificação das propostas.
Sistema	25/06/2026 às 10:08:13	Solicito que os licitantes mantenham atenção ao chat e aos prazos estabelecidos, uma vez que todas as comunicações e eventuais solicitações serão realizadas por este canal.
Sistema	25/06/2026 às 11:51:31	Licitantes a sessão será retomada às 14h00. Permaneçam atentos
Sistema	25/06/2026 às 14:00:40	Boa tarde licitantes.
Sistema	25/06/2026 às 15:09:43	Em decorrência da necessidade de análise documental suspendo a sessão, nova data será remarcada com aviso prévio de 24 horas.
Sistema	30/07/2026 às 15:03:58	Licitantes, a sessão será retomada dia 05/08/2026 às 14h00.
Sistema	05/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2026 às 17:55:23	A sessão permanecerá suspensa em decorrência da necessidade de análise de qualificação técnica. O retorno será avisado com 24 horas de antecedência.
Sistema	12/08/2026 às 13:58:30	Licitantes informo que a sessão será reaberta dia 17/08/2026 ÀS 14H00
Sistema	17/08/2026 às 14:02:46	Boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 08:24:18	Prezados licitantes, respeitando aviso prévio de 24 horas de antecedência a sessão será reaberta em 25/08/2026 às 14h00
Sistema	25/08/2026 às 14:00:20	Boa tarde, licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:03:15	Em decorrência da ausência de análise de qualificação técnica até o presente momento suspendo a sessão. Nova data será marcada com 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2026 às 12:50:29	Prezados licitantes, respeitando aviso prévio de 24 horas de antecedência a sessão será reaberta em 10/09/2026 às 14h15.
Sistema	10/09/2026 às 14:15:10	Boa tarde licitantes. Daremos continuidade em nosso certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/06/2026 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
25/06/2026 às 10:07:50	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 5.093.382,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 5.093.382,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Aceito e Habilitado por CPF ***.029.***_7 - MARIA EDUARDA D AGOSTINI DA SILVA para A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04, melhor lance: R\$ 4.299.999,0000 (unitário) / R\$ 4.299.999,0000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.434.177/0001-04 - A S CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4.299.999,0000 (unitário) R\$ 4.299.999,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 5.093.382,9000 (unitário) R\$ 5.093.382,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.285.299/0001-48 - ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4.320.000,0000 (unitário) R\$ 4.320.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 5.093.382,9000 (unitário) R\$ 5.093.382,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:01:16	00.434.177/0001-04	R\$ 5.093.000,0000
25/06/2026 às 09:05:45	21.285.299/0001-48	R\$ 5.091.382,0000
25/06/2026 às 09:06:08	00.434.177/0001-04	R\$ 5.090.000,0000
25/06/2026 às 09:06:19	21.285.299/0001-48	R\$ 5.089.000,0000
25/06/2026 às 09:06:33	00.434.177/0001-04	R\$ 5.088.000,0000
25/06/2026 às 09:06:44	21.285.299/0001-48	R\$ 5.087.000,0000
25/06/2026 às 09:06:51	00.434.177/0001-04	R\$ 5.086.000,0000
25/06/2026 às 09:07:08	21.285.299/0001-48	R\$ 5.085.000,0000
25/06/2026 às 09:07:53	00.434.177/0001-04	R\$ 5.050.000,0000
25/06/2026 às 09:08:09	21.285.299/0001-48	R\$ 5.049.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:08:19	00.434.177/0001-04	R\$ 5.040.000,0000
25/06/2026 às 09:08:37	21.285.299/0001-48	R\$ 5.039.000,0000
25/06/2026 às 09:09:05	00.434.177/0001-04	R\$ 5.030.000,0000
25/06/2026 às 09:09:21	21.285.299/0001-48	R\$ 5.029.000,0000
25/06/2026 às 09:09:30	00.434.177/0001-04	R\$ 5.020.000,0000
25/06/2026 às 09:09:55	21.285.299/0001-48	R\$ 5.019.000,0000
25/06/2026 às 09:10:02	00.434.177/0001-04	R\$ 5.010.000,0000
25/06/2026 às 09:10:20	21.285.299/0001-48	R\$ 5.009.000,0000
25/06/2026 às 09:10:28	00.434.177/0001-04	R\$ 5.005.000,0000
25/06/2026 às 09:10:47	21.285.299/0001-48	R\$ 5.004.000,0000
25/06/2026 às 09:11:13	00.434.177/0001-04	R\$ 4.999.999,0000
25/06/2026 às 09:11:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.999.980,0000
25/06/2026 às 09:11:58	00.434.177/0001-04	R\$ 4.990.000,0000
25/06/2026 às 09:12:13	21.285.299/0001-48	R\$ 4.989.000,0000
25/06/2026 às 09:12:23	00.434.177/0001-04	R\$ 4.985.000,0000
25/06/2026 às 09:12:51	21.285.299/0001-48	R\$ 4.984.000,0000
25/06/2026 às 09:13:00	00.434.177/0001-04	R\$ 4.980.000,0000
25/06/2026 às 09:13:12	21.285.299/0001-48	R\$ 4.979.000,0000
25/06/2026 às 09:13:29	00.434.177/0001-04	R\$ 4.969.999,0000
25/06/2026 às 09:13:45	21.285.299/0001-48	R\$ 4.968.000,0000
25/06/2026 às 09:14:11	00.434.177/0001-04	R\$ 4.960.000,0000
25/06/2026 às 09:14:42	21.285.299/0001-48	R\$ 4.959.000,0000
25/06/2026 às 09:14:54	00.434.177/0001-04	R\$ 4.950.000,0000
25/06/2026 às 09:15:04	21.285.299/0001-48	R\$ 4.949.000,0000
25/06/2026 às 09:15:18	00.434.177/0001-04	R\$ 4.940.000,0000
25/06/2026 às 09:15:26	21.285.299/0001-48	R\$ 4.939.000,0000
25/06/2026 às 09:15:33	00.434.177/0001-04	R\$ 4.930.000,0000
25/06/2026 às 09:15:45	21.285.299/0001-48	R\$ 4.929.000,0000
25/06/2026 às 09:15:47	00.434.177/0001-04	R\$ 4.920.000,0000
25/06/2026 às 09:16:34	21.285.299/0001-48	R\$ 4.919.000,0000
25/06/2026 às 09:16:37	00.434.177/0001-04	R\$ 4.910.000,0000
25/06/2026 às 09:16:47	21.285.299/0001-48	R\$ 4.909.000,0000
25/06/2026 às 09:16:56	00.434.177/0001-04	R\$ 4.900.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:17:19	21.285.299/0001-48	R\$ 4.899.000,0000
25/06/2026 às 09:17:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.890.000,0000
25/06/2026 às 09:17:35	21.285.299/0001-48	R\$ 4.889.000,0000
25/06/2026 às 09:17:51	00.434.177/0001-04	R\$ 4.880.000,0000
25/06/2026 às 09:18:13	21.285.299/0001-48	R\$ 4.879.000,0000
25/06/2026 às 09:18:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.870.000,0000
25/06/2026 às 09:18:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.869.000,0000
25/06/2026 às 09:19:02	00.434.177/0001-04	R\$ 4.860.000,0000
25/06/2026 às 09:19:22	21.285.299/0001-48	R\$ 4.859.000,0000
25/06/2026 às 09:19:28	00.434.177/0001-04	R\$ 4.850.000,0000
25/06/2026 às 09:19:44	21.285.299/0001-48	R\$ 4.849.000,0000
25/06/2026 às 09:19:47	00.434.177/0001-04	R\$ 4.840.000,0000
25/06/2026 às 09:19:57	21.285.299/0001-48	R\$ 4.839.000,0000
25/06/2026 às 09:20:09	00.434.177/0001-04	R\$ 4.830.000,0000
25/06/2026 às 09:20:50	21.285.299/0001-48	R\$ 4.829.000,0000
25/06/2026 às 09:20:54	00.434.177/0001-04	R\$ 4.820.000,0000
25/06/2026 às 09:21:15	21.285.299/0001-48	R\$ 4.819.000,0000
25/06/2026 às 09:21:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.810.000,0000
25/06/2026 às 09:21:42	21.285.299/0001-48	R\$ 4.809.000,0000
25/06/2026 às 09:21:58	00.434.177/0001-04	R\$ 4.800.000,0000
25/06/2026 às 09:22:09	21.285.299/0001-48	R\$ 4.799.000,0000
25/06/2026 às 09:22:33	00.434.177/0001-04	R\$ 4.790.000,0000
25/06/2026 às 09:22:42	21.285.299/0001-48	R\$ 4.789.000,0000
25/06/2026 às 09:22:52	00.434.177/0001-04	R\$ 4.780.000,0000
25/06/2026 às 09:23:29	21.285.299/0001-48	R\$ 4.779.000,0000
25/06/2026 às 09:23:41	00.434.177/0001-04	R\$ 4.770.000,0000
25/06/2026 às 09:24:00	21.285.299/0001-48	R\$ 4.769.000,0000
25/06/2026 às 09:24:07	00.434.177/0001-04	R\$ 4.760.000,0000
25/06/2026 às 09:24:33	21.285.299/0001-48	R\$ 4.759.000,0000
25/06/2026 às 09:24:35	00.434.177/0001-04	R\$ 4.750.000,0000
25/06/2026 às 09:25:25	21.285.299/0001-48	R\$ 4.749.000,0000
25/06/2026 às 09:25:29	00.434.177/0001-04	R\$ 4.740.000,0000
25/06/2026 às 09:26:04	21.285.299/0001-48	R\$ 4.730.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:26:15	00.434.177/0001-04	R\$ 4.720.000,0000
25/06/2026 às 09:26:27	21.285.299/0001-48	R\$ 4.719.000,0000
25/06/2026 às 09:26:34	00.434.177/0001-04	R\$ 4.710.000,0000
25/06/2026 às 09:26:49	21.285.299/0001-48	R\$ 4.705.000,0000
25/06/2026 às 09:26:59	00.434.177/0001-04	R\$ 4.699.999,0000
25/06/2026 às 09:27:09	21.285.299/0001-48	R\$ 4.698.000,0000
25/06/2026 às 09:27:15	00.434.177/0001-04	R\$ 4.690.000,0000
25/06/2026 às 09:27:30	21.285.299/0001-48	R\$ 4.680.000,0000
25/06/2026 às 09:27:51	00.434.177/0001-04	R\$ 4.650.000,0000
25/06/2026 às 09:28:09	21.285.299/0001-48	R\$ 4.649.000,0000
25/06/2026 às 09:28:16	00.434.177/0001-04	R\$ 4.640.000,0000
25/06/2026 às 09:28:24	21.285.299/0001-48	R\$ 4.639.000,0000
25/06/2026 às 09:28:30	00.434.177/0001-04	R\$ 4.630.000,0000
25/06/2026 às 09:28:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.629.000,0000
25/06/2026 às 09:28:46	00.434.177/0001-04	R\$ 4.620.000,0000
25/06/2026 às 09:29:00	21.285.299/0001-48	R\$ 4.619.000,0000
25/06/2026 às 09:29:09	00.434.177/0001-04	R\$ 4.610.000,0000
25/06/2026 às 09:29:25	21.285.299/0001-48	R\$ 4.609.000,0000
25/06/2026 às 09:29:42	00.434.177/0001-04	R\$ 4.605.000,0000
25/06/2026 às 09:29:54	21.285.299/0001-48	R\$ 4.603.000,0000
25/06/2026 às 09:30:05	00.434.177/0001-04	R\$ 4.590.000,0000
25/06/2026 às 09:30:15	21.285.299/0001-48	R\$ 4.589.000,0000
25/06/2026 às 09:30:21	00.434.177/0001-04	R\$ 4.580.000,0000
25/06/2026 às 09:30:33	21.285.299/0001-48	R\$ 4.579.000,0000
25/06/2026 às 09:30:45	00.434.177/0001-04	R\$ 4.570.000,0000
25/06/2026 às 09:30:59	21.285.299/0001-48	R\$ 4.569.000,0000
25/06/2026 às 09:31:12	00.434.177/0001-04	R\$ 4.560.000,0000
25/06/2026 às 09:31:41	21.285.299/0001-48	R\$ 4.559.000,0000
25/06/2026 às 09:31:58	00.434.177/0001-04	R\$ 4.555.000,0000
25/06/2026 às 09:32:20	21.285.299/0001-48	R\$ 4.554.000,0000
25/06/2026 às 09:32:35	00.434.177/0001-04	R\$ 4.550.000,0000
25/06/2026 às 09:32:46	21.285.299/0001-48	R\$ 4.549.000,0000
25/06/2026 às 09:32:53	00.434.177/0001-04	R\$ 4.540.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:33:05	21.285.299/0001-48	R\$ 4.539.000,0000
25/06/2026 às 09:33:19	00.434.177/0001-04	R\$ 4.530.000,0000
25/06/2026 às 09:33:43	21.285.299/0001-48	R\$ 4.529.000,0000
25/06/2026 às 09:33:49	00.434.177/0001-04	R\$ 4.520.000,0000
25/06/2026 às 09:34:03	21.285.299/0001-48	R\$ 4.519.000,0000
25/06/2026 às 09:34:09	00.434.177/0001-04	R\$ 4.510.000,0000
25/06/2026 às 09:34:28	21.285.299/0001-48	R\$ 4.509.000,0000
25/06/2026 às 09:34:40	00.434.177/0001-04	R\$ 4.500.000,0000
25/06/2026 às 09:35:02	21.285.299/0001-48	R\$ 4.499.000,0000
25/06/2026 às 09:35:08	00.434.177/0001-04	R\$ 4.490.000,0000
25/06/2026 às 09:35:29	21.285.299/0001-48	R\$ 4.489.000,0000
25/06/2026 às 09:35:32	00.434.177/0001-04	R\$ 4.470.000,0000
25/06/2026 às 09:35:49	21.285.299/0001-48	R\$ 4.469.000,0000
25/06/2026 às 09:35:56	00.434.177/0001-04	R\$ 4.460.000,0000
25/06/2026 às 09:36:17	21.285.299/0001-48	R\$ 4.459.000,0000
25/06/2026 às 09:36:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.450.000,0000
25/06/2026 às 09:36:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.449.000,0000
25/06/2026 às 09:36:59	00.434.177/0001-04	R\$ 4.440.000,0000
25/06/2026 às 09:37:14	21.285.299/0001-48	R\$ 4.439.000,0000
25/06/2026 às 09:37:23	00.434.177/0001-04	R\$ 4.430.000,0000
25/06/2026 às 09:37:28	21.285.299/0001-48	R\$ 4.429.000,0000
25/06/2026 às 09:37:40	00.434.177/0001-04	R\$ 4.420.000,0000
25/06/2026 às 09:37:54	21.285.299/0001-48	R\$ 4.419.000,0000
25/06/2026 às 09:37:56	00.434.177/0001-04	R\$ 4.410.000,0000
25/06/2026 às 09:38:11	21.285.299/0001-48	R\$ 4.409.000,0000
25/06/2026 às 09:38:17	00.434.177/0001-04	R\$ 4.400.000,0000
25/06/2026 às 09:39:06	21.285.299/0001-48	R\$ 4.320.000,0000
25/06/2026 às 09:39:45	00.434.177/0001-04	R\$ 4.299.999,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2026 às 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/06/2026 às 09:41:46	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:08:19	Bom dia!
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:08:36	Sr. Fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 25/06/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) que não constem ou que estejam vencidos no SICAF, bem como dos documentos previstos nos itens 7.10.1 e 6.22.5.1 do edital..
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:08:53	Favor dar ciência!
Pelo participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:11:08	Bom dia! Estamos providenciando a documentação
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:33:58	Obrigada pelo retorno!
Pelo participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 12:00:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:10 de 25/06/2026. 37 anexos foram enviados pelo fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04.
Pelo participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 12:00:49	Finalizado o anexo de documentos.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 15:09:09	Os documentos encontram-se em análise pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante, para verificação dos requisitos de qualificação técnica. Agradecemos pela colaboração e solicitamos que o licitante acompanhe o andamento pelo chat.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 15:05:15	Favor dar ciência.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 15:05:45	LINK: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2837
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 17:54:46	Licitante, seus documentos estão em análise de qualificação técnica. A
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 14:06:36	Boa tarde, licitante. Será aberta diligência para que, caso queira, o senhor possa complementar a documentação, conforme disposto no Ofício nº 702/2026/SMOI, disponível no site oficial da Prefeitura. Solicitamos que a documentação complementar seja apresentada dentro do prazo de 2 (duas) horas estabelecido na diligência.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 14:06:46	LINK: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2837
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 14:45:05	Favor dar ciência!!
Pelo participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 15:06:31	Encerrei o envio de documentos e não foi os anexos, consegue habilitar para anexar os documentos?
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 15:26:13	Sim, irei reabrir seus anexo na aba diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 15:26:17	**** diligência
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 16:18:16	Recebido os documentos da diligência, posso considerar atendida?
Pelo participante 00.434.177/0001-04	18/08/2026 às 08:04:29	Confirmado.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	10/09/2026 às 14:15:58	Boa tarde licitante.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	10/09/2026 às 14:16:12	Considerando que os documentos apresentados pela empresa foram devidamente avaliados pela área técnica competente, bem como considerando o teor do Ofício nº 746/2026/SMOI, devidamente publicado no site oficial do Município, e não havendo óbices à habilitação, considera-se a empresa habilitada no presente certame.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	10/09/2026 às 14:16:25	LINK para consulta do ofício: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita1=2837
Sistema	10/09/2026 às 14:16:33	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2026 14:26:33.
Sistema	10/09/2026 às 14:28:47	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2026 14:38:47.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90036/2026

Item 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

Obras Civas Públicas (Construção)

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
05/08/2026 às 15:04:52	17/08/2026 às 14:06:56	Encerrada	***.029.***-7 - MARIA EDUARDA D AGOSTINI DA SILVA

Fornecedor

00.434.177/0001-04 - A S CONSTRUTORA LTDA

Motivo

DILIGÊNCIA OFÍCIO Nº 662/2026/SMOI

Análise

analisado

Conclusão

concluso

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
05/08/2026 às 16:09:31	CertidaodeRegistrodeProfissional-52600595620.pdf
05/08/2026 às 16:09:31	CertidaodeRegistrodeEmpresa-52600595570.pdf
05/08/2026 às 16:09:48	ATESTADO 2.pdf
05/08/2026 às 16:09:48	ATESTADO 3.pdf
05/08/2026 às 16:09:48	ATESTADO 1.pdf
05/08/2026 às 16:09:48	ATESTADO 4.pdf
05/08/2026 às 16:09:48	ATESTADO 5.pdf
05/08/2026 às 16:10:00	CAT71900095703.pdf
05/08/2026 às 16:10:00	CAT71900091299.pdf
05/08/2026 às 16:10:00	CAT71900092190.pdf
05/08/2026 às 16:37:43	BDI 01 (atualizado ago.26) - CE 36.26 PONTE GRANDE LADO ESQUERDO.pdf
05/08/2026 às 16:37:48	BDI 02 (atualizado ago.26) - CE 36.26 PONTE GRANDE LADO ESQUERDO.pdf
05/08/2026 às 16:38:19	Declaracao - Resposta Diligencia.pdf
05/08/2026 às 16:40:01	PROPOSTA ATUALIZADA (agosto.26) - PONTE GRANDE LADO ESQUERDO (1).pdf

Data/Hora	Anexos
05/08/2026 às 16:53:15	CRONOGRAMA FISCO-FINAN. - PONTE GRANDE LADO ESQUERDO.pdf
05/08/2026 às 16:59:39	Declaracao - Exequibilidade operacional (1).pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 15:04:52	Sr. Fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 15:05:05	Sr. Fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 05/08/2026. Justificativa: Prezado Licitante, Considerando o disposto no Ofício nº 662/2026/SMOI, informamos que será aberta diligência para que sejam realizadas as complementações e adequações necessárias, conforme as observações e exigências constantes no referido documento..
Pelo participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 15:07:49	Boa tarde! Ciente
Pelo participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 16:53:41	Finalizado o anexo dos documentos da diligencia.
Pelo participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 17:00:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:00:20 de 05/08/2026. 16 anexos foram enviados pelo fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 14:06:56	O item 1 teve a diligência do fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04, analisada e concluída às 14:06:56 de 17/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
05/08/2026 às 15:04:52	Diligência cadastrada.
05/08/2026 às 15:05:05	Fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 05/08/2026. Justificativa: Prezado Licitante, Considerando o disposto no Ofício nº 662/2026/SMOI, informamos que será aberta diligência para que sejam realizadas as complementações e adequações necessárias, conforme as observações e exigências constantes no referido documento.
05/08/2026 às 17:00:20	Convocação do fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
17/08/2026 às 14:06:56	Fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:06:56 de 17/08/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90036/2026

Às 08:15 horas do dia 11 de setembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 da Concorrência nº 90036/2026, Processo nº 116/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para AV. PONTE GRANDE LADO ESQUERDO- BAIRRO PONTE GRANDE, no município de Lages-SC		
Entrega de propostas:	De 10/06/2026 às 08:00 até 25/06/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/06/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2026 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:27	Bom dia, licitantes! Declaro iniciada a sessão pública de abertura da presente Concorrência Eletrônica. Todas as comunicações referentes ao andamento do certame serão realizadas exclusivamente por meio do chat da sessão, motivo pelo qual é imprescindível que os participantes acompanhem atentamente as mensagens durante todas as etapas do processo.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:34	Ressalto, conforme disposto no subitem 6.22.7 do Edital, que as propostas e documentos apresentados possuem caráter vinculante e irrevogável, nos termos do instrumento convocatório. Destaco, ainda, ser de responsabilidade dos licitantes a verificação atenta da descrição dos itens constantes do Anexo I - Relação de Itens do Edital, prevalecendo tais descritivos sobre eventuais divergências que possam constar no portal de compras.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:39	Desejo a todos uma boa sessão e um excelente certame!
Sistema	25/06/2026 às 10:07:51	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/06/2026 às 10:08:09	Informo que a etapa de lances está encerrada. Dando prosseguimento ao certame, serão analisados os documentos de habilitação (Qualificação Técnica-Jurídica-Social-Trabalhista-Financeira e outras pertinentes conforme Edital e Termo de referência) em ordem de classificação das propostas.
Sistema	25/06/2026 às 10:08:13	Solicito que os licitantes mantenham atenção ao chat e aos prazos estabelecidos, uma vez que todas as comunicações e eventuais solicitações serão realizadas por este canal.
Sistema	25/06/2026 às 11:51:31	Licitantes a sessão será retomada às 14h00. Permaneçam atentos
Sistema	25/06/2026 às 14:00:40	Boa tarde licitantes.
Sistema	25/06/2026 às 15:09:43	Em decorrência da necessidade de análise documental suspendo a sessão, nova data será remarcada com aviso prévio de 24 horas.
Sistema	30/07/2026 às 15:03:58	Licitantes, a sessão será retomada dia 05/08/2026 às 14h00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2026 às 14:00:31	Boa tarde licitantes!
Sistema	05/08/2026 às 17:55:23	A sessão permanecerá suspensa em decorrência da necessidade de análise de qualificação técnica. O retorno será avisado com 24 horas de antecedência.
Sistema	12/08/2026 às 13:58:30	Licitantes informo que a sessão será reaberta dia 17/08/2026 ÀS 14H00
Sistema	17/08/2026 às 14:02:46	Boa tarde.
Sistema	18/08/2026 às 08:24:18	Prezados licitantes, respeitando aviso prévio de 24 horas de antecedência a sessão será reaberta em 25/08/2026 às 14h00
Sistema	25/08/2026 às 14:00:20	Boa tarde, licitantes!
Sistema	25/08/2026 às 14:03:15	Em decorrência da ausência de análise de qualificação técnica até o presente momento suspendo a sessão. Nova data será marcada com 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2026 às 12:50:29	Prezados licitantes, respeitando aviso prévio de 24 horas de antecedência a sessão será reaberta em 10/09/2026 às 14h15.
Sistema	10/09/2026 às 14:15:10	Boa tarde licitantes. Daremos continuidade em nosso certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/06/2026 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
25/06/2026 às 10:07:50	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 5.093.382,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 5.093.382,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.202.***-7 - FERNANDA CRISTINA TORRES para A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04, melhor lance: R\$ 4.299.999,0000 (unitário) / R\$ 4.299.999,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
00.434.177/0001-04 - A S CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4.299.999,0000 (unitário) R\$ 4.299.999,0000 (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 5.093.382,9000 (unitário) R\$ 5.093.382,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
21.285.299/0001-48 - ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4.320.000,0000 (unitário) R\$ 4.320.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 5.093.382,9000 (unitário) R\$ 5.093.382,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:01:16	00.434.177/0001-04	R\$ 5.093.000,0000
25/06/2026 às 09:05:45	21.285.299/0001-48	R\$ 5.091.382,0000
25/06/2026 às 09:06:08	00.434.177/0001-04	R\$ 5.090.000,0000
25/06/2026 às 09:06:19	21.285.299/0001-48	R\$ 5.089.000,0000
25/06/2026 às 09:06:33	00.434.177/0001-04	R\$ 5.088.000,0000
25/06/2026 às 09:06:44	21.285.299/0001-48	R\$ 5.087.000,0000
25/06/2026 às 09:06:51	00.434.177/0001-04	R\$ 5.086.000,0000
25/06/2026 às 09:07:08	21.285.299/0001-48	R\$ 5.085.000,0000
25/06/2026 às 09:07:53	00.434.177/0001-04	R\$ 5.050.000,0000
25/06/2026 às 09:08:09	21.285.299/0001-48	R\$ 5.049.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:08:19	00.434.177/0001-04	R\$ 5.040.000,0000
25/06/2026 às 09:08:37	21.285.299/0001-48	R\$ 5.039.000,0000
25/06/2026 às 09:09:05	00.434.177/0001-04	R\$ 5.030.000,0000
25/06/2026 às 09:09:21	21.285.299/0001-48	R\$ 5.029.000,0000
25/06/2026 às 09:09:30	00.434.177/0001-04	R\$ 5.020.000,0000
25/06/2026 às 09:09:55	21.285.299/0001-48	R\$ 5.019.000,0000
25/06/2026 às 09:10:02	00.434.177/0001-04	R\$ 5.010.000,0000
25/06/2026 às 09:10:20	21.285.299/0001-48	R\$ 5.009.000,0000
25/06/2026 às 09:10:28	00.434.177/0001-04	R\$ 5.005.000,0000
25/06/2026 às 09:10:47	21.285.299/0001-48	R\$ 5.004.000,0000
25/06/2026 às 09:11:13	00.434.177/0001-04	R\$ 4.999.999,0000
25/06/2026 às 09:11:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.999.980,0000
25/06/2026 às 09:11:58	00.434.177/0001-04	R\$ 4.990.000,0000
25/06/2026 às 09:12:13	21.285.299/0001-48	R\$ 4.989.000,0000
25/06/2026 às 09:12:23	00.434.177/0001-04	R\$ 4.985.000,0000
25/06/2026 às 09:12:51	21.285.299/0001-48	R\$ 4.984.000,0000
25/06/2026 às 09:13:00	00.434.177/0001-04	R\$ 4.980.000,0000
25/06/2026 às 09:13:12	21.285.299/0001-48	R\$ 4.979.000,0000
25/06/2026 às 09:13:29	00.434.177/0001-04	R\$ 4.969.999,0000
25/06/2026 às 09:13:45	21.285.299/0001-48	R\$ 4.968.000,0000
25/06/2026 às 09:14:11	00.434.177/0001-04	R\$ 4.960.000,0000
25/06/2026 às 09:14:42	21.285.299/0001-48	R\$ 4.959.000,0000
25/06/2026 às 09:14:54	00.434.177/0001-04	R\$ 4.950.000,0000
25/06/2026 às 09:15:04	21.285.299/0001-48	R\$ 4.949.000,0000
25/06/2026 às 09:15:18	00.434.177/0001-04	R\$ 4.940.000,0000
25/06/2026 às 09:15:26	21.285.299/0001-48	R\$ 4.939.000,0000
25/06/2026 às 09:15:33	00.434.177/0001-04	R\$ 4.930.000,0000
25/06/2026 às 09:15:45	21.285.299/0001-48	R\$ 4.929.000,0000
25/06/2026 às 09:15:47	00.434.177/0001-04	R\$ 4.920.000,0000
25/06/2026 às 09:16:34	21.285.299/0001-48	R\$ 4.919.000,0000
25/06/2026 às 09:16:37	00.434.177/0001-04	R\$ 4.910.000,0000
25/06/2026 às 09:16:47	21.285.299/0001-48	R\$ 4.909.000,0000
25/06/2026 às 09:16:56	00.434.177/0001-04	R\$ 4.900.000,0000
25/06/2026 às 09:17:19	21.285.299/0001-48	R\$ 4.899.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:17:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.890.000,0000
25/06/2026 às 09:17:35	21.285.299/0001-48	R\$ 4.889.000,0000
25/06/2026 às 09:17:51	00.434.177/0001-04	R\$ 4.880.000,0000
25/06/2026 às 09:18:13	21.285.299/0001-48	R\$ 4.879.000,0000
25/06/2026 às 09:18:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.870.000,0000
25/06/2026 às 09:18:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.869.000,0000
25/06/2026 às 09:19:02	00.434.177/0001-04	R\$ 4.860.000,0000
25/06/2026 às 09:19:22	21.285.299/0001-48	R\$ 4.859.000,0000
25/06/2026 às 09:19:28	00.434.177/0001-04	R\$ 4.850.000,0000
25/06/2026 às 09:19:44	21.285.299/0001-48	R\$ 4.849.000,0000
25/06/2026 às 09:19:47	00.434.177/0001-04	R\$ 4.840.000,0000
25/06/2026 às 09:19:57	21.285.299/0001-48	R\$ 4.839.000,0000
25/06/2026 às 09:20:09	00.434.177/0001-04	R\$ 4.830.000,0000
25/06/2026 às 09:20:50	21.285.299/0001-48	R\$ 4.829.000,0000
25/06/2026 às 09:20:54	00.434.177/0001-04	R\$ 4.820.000,0000
25/06/2026 às 09:21:15	21.285.299/0001-48	R\$ 4.819.000,0000
25/06/2026 às 09:21:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.810.000,0000
25/06/2026 às 09:21:42	21.285.299/0001-48	R\$ 4.809.000,0000
25/06/2026 às 09:21:58	00.434.177/0001-04	R\$ 4.800.000,0000
25/06/2026 às 09:22:09	21.285.299/0001-48	R\$ 4.799.000,0000
25/06/2026 às 09:22:33	00.434.177/0001-04	R\$ 4.790.000,0000
25/06/2026 às 09:22:42	21.285.299/0001-48	R\$ 4.789.000,0000
25/06/2026 às 09:22:52	00.434.177/0001-04	R\$ 4.780.000,0000
25/06/2026 às 09:23:29	21.285.299/0001-48	R\$ 4.779.000,0000
25/06/2026 às 09:23:41	00.434.177/0001-04	R\$ 4.770.000,0000
25/06/2026 às 09:24:00	21.285.299/0001-48	R\$ 4.769.000,0000
25/06/2026 às 09:24:07	00.434.177/0001-04	R\$ 4.760.000,0000
25/06/2026 às 09:24:33	21.285.299/0001-48	R\$ 4.759.000,0000
25/06/2026 às 09:24:35	00.434.177/0001-04	R\$ 4.750.000,0000
25/06/2026 às 09:25:25	21.285.299/0001-48	R\$ 4.749.000,0000
25/06/2026 às 09:25:29	00.434.177/0001-04	R\$ 4.740.000,0000
25/06/2026 às 09:26:04	21.285.299/0001-48	R\$ 4.730.000,0000
25/06/2026 às 09:26:15	00.434.177/0001-04	R\$ 4.720.000,0000
25/06/2026 às 09:26:27	21.285.299/0001-48	R\$ 4.719.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:26:34	00.434.177/0001-04	R\$ 4.710.000,0000
25/06/2026 às 09:26:49	21.285.299/0001-48	R\$ 4.705.000,0000
25/06/2026 às 09:26:59	00.434.177/0001-04	R\$ 4.699.999,0000
25/06/2026 às 09:27:09	21.285.299/0001-48	R\$ 4.698.000,0000
25/06/2026 às 09:27:15	00.434.177/0001-04	R\$ 4.690.000,0000
25/06/2026 às 09:27:30	21.285.299/0001-48	R\$ 4.680.000,0000
25/06/2026 às 09:27:51	00.434.177/0001-04	R\$ 4.650.000,0000
25/06/2026 às 09:28:09	21.285.299/0001-48	R\$ 4.649.000,0000
25/06/2026 às 09:28:16	00.434.177/0001-04	R\$ 4.640.000,0000
25/06/2026 às 09:28:24	21.285.299/0001-48	R\$ 4.639.000,0000
25/06/2026 às 09:28:30	00.434.177/0001-04	R\$ 4.630.000,0000
25/06/2026 às 09:28:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.629.000,0000
25/06/2026 às 09:28:46	00.434.177/0001-04	R\$ 4.620.000,0000
25/06/2026 às 09:29:00	21.285.299/0001-48	R\$ 4.619.000,0000
25/06/2026 às 09:29:09	00.434.177/0001-04	R\$ 4.610.000,0000
25/06/2026 às 09:29:25	21.285.299/0001-48	R\$ 4.609.000,0000
25/06/2026 às 09:29:42	00.434.177/0001-04	R\$ 4.605.000,0000
25/06/2026 às 09:29:54	21.285.299/0001-48	R\$ 4.603.000,0000
25/06/2026 às 09:30:05	00.434.177/0001-04	R\$ 4.590.000,0000
25/06/2026 às 09:30:15	21.285.299/0001-48	R\$ 4.589.000,0000
25/06/2026 às 09:30:21	00.434.177/0001-04	R\$ 4.580.000,0000
25/06/2026 às 09:30:33	21.285.299/0001-48	R\$ 4.579.000,0000
25/06/2026 às 09:30:45	00.434.177/0001-04	R\$ 4.570.000,0000
25/06/2026 às 09:30:59	21.285.299/0001-48	R\$ 4.569.000,0000
25/06/2026 às 09:31:12	00.434.177/0001-04	R\$ 4.560.000,0000
25/06/2026 às 09:31:41	21.285.299/0001-48	R\$ 4.559.000,0000
25/06/2026 às 09:31:58	00.434.177/0001-04	R\$ 4.555.000,0000
25/06/2026 às 09:32:20	21.285.299/0001-48	R\$ 4.554.000,0000
25/06/2026 às 09:32:35	00.434.177/0001-04	R\$ 4.550.000,0000
25/06/2026 às 09:32:46	21.285.299/0001-48	R\$ 4.549.000,0000
25/06/2026 às 09:32:53	00.434.177/0001-04	R\$ 4.540.000,0000
25/06/2026 às 09:33:05	21.285.299/0001-48	R\$ 4.539.000,0000
25/06/2026 às 09:33:19	00.434.177/0001-04	R\$ 4.530.000,0000
25/06/2026 às 09:33:43	21.285.299/0001-48	R\$ 4.529.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
25/06/2026 às 09:33:49	00.434.177/0001-04	R\$ 4.520.000,0000
25/06/2026 às 09:34:03	21.285.299/0001-48	R\$ 4.519.000,0000
25/06/2026 às 09:34:09	00.434.177/0001-04	R\$ 4.510.000,0000
25/06/2026 às 09:34:28	21.285.299/0001-48	R\$ 4.509.000,0000
25/06/2026 às 09:34:40	00.434.177/0001-04	R\$ 4.500.000,0000
25/06/2026 às 09:35:02	21.285.299/0001-48	R\$ 4.499.000,0000
25/06/2026 às 09:35:08	00.434.177/0001-04	R\$ 4.490.000,0000
25/06/2026 às 09:35:29	21.285.299/0001-48	R\$ 4.489.000,0000
25/06/2026 às 09:35:32	00.434.177/0001-04	R\$ 4.470.000,0000
25/06/2026 às 09:35:49	21.285.299/0001-48	R\$ 4.469.000,0000
25/06/2026 às 09:35:56	00.434.177/0001-04	R\$ 4.460.000,0000
25/06/2026 às 09:36:17	21.285.299/0001-48	R\$ 4.459.000,0000
25/06/2026 às 09:36:25	00.434.177/0001-04	R\$ 4.450.000,0000
25/06/2026 às 09:36:39	21.285.299/0001-48	R\$ 4.449.000,0000
25/06/2026 às 09:36:59	00.434.177/0001-04	R\$ 4.440.000,0000
25/06/2026 às 09:37:14	21.285.299/0001-48	R\$ 4.439.000,0000
25/06/2026 às 09:37:23	00.434.177/0001-04	R\$ 4.430.000,0000
25/06/2026 às 09:37:28	21.285.299/0001-48	R\$ 4.429.000,0000
25/06/2026 às 09:37:40	00.434.177/0001-04	R\$ 4.420.000,0000
25/06/2026 às 09:37:54	21.285.299/0001-48	R\$ 4.419.000,0000
25/06/2026 às 09:37:56	00.434.177/0001-04	R\$ 4.410.000,0000
25/06/2026 às 09:38:11	21.285.299/0001-48	R\$ 4.409.000,0000
25/06/2026 às 09:38:17	00.434.177/0001-04	R\$ 4.400.000,0000
25/06/2026 às 09:39:06	21.285.299/0001-48	R\$ 4.320.000,0000
25/06/2026 às 09:39:45	00.434.177/0001-04	R\$ 4.299.999,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2026 às 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/06/2026 às 09:00:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/06/2026 às 09:41:46	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:08:19	Bom dia!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:08:36	Sr. Fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 25/06/2026. Justificativa: Solicita-se o encaminhamento, no prazo de 2 (duas) horas, dos documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) que não constem ou que estejam vencidos no SICAF, bem como dos documentos previstos nos itens 7.10.1 e 6.22.5.1 do edital..
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:08:53	Favor dar ciência!
Pelo participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:11:08	Bom dia! Estamos providenciando a documentação
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 10:33:58	Obrigada pelo retorno!
Pelo participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 12:00:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:10 de 25/06/2026. 37 anexos foram enviados pelo fornecedor A S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 00.434.177/0001-04.
Pelo participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 12:00:49	Finalizado o anexo de documentos.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	25/06/2026 às 15:09:09	Os documentos encontram-se em análise pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante, para verificação dos requisitos de qualificação técnica. Agradecemos pela colaboração e solicitamos que o licitante acompanhe o andamento pelo chat.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 15:05:15	Favor dar ciência.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 15:05:45	LINK: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2837
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	05/08/2026 às 17:54:46	Licitante, seus documentos estão em análise de qualificação técnica. A
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 14:06:36	Boa tarde, licitante. Será aberta diligência para que, caso queira, o senhor possa complementar a documentação, conforme disposto no Ofício nº 702/2026/SMOI, disponível no site oficial da Prefeitura. Solicitamos que a documentação complementar seja apresentada dentro do prazo de 2 (duas) horas estabelecido na diligência.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 14:06:46	LINK: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2837
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 14:45:05	Favor dar ciência!!
Pelo participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 15:06:31	Encerrei o envio de documentos e não foi os anexos, consegue habilitar para anexar os documentos?
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 15:26:13	Sim, irei reabrir seus anexo na aba diligência.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 15:26:17	****diligência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	17/08/2026 às 16:18:16	Recebido os documentos da diligência, posso considerar atendida?
Pelo participante 00.434.177/0001-04	18/08/2026 às 08:04:29	Confirmado.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	10/09/2026 às 14:15:58	Boa tarde licitante.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	10/09/2026 às 14:16:12	Considerando que os documentos apresentados pela empresa foram devidamente avaliados pela área técnica competente, bem como considerando o teor do Ofício nº 746/2026/SMOI, devidamente publicado no site oficial do Município, e não havendo óbices à habilitação, considera-se a empresa habilitada no presente certame.
Sistema para o participante 00.434.177/0001-04	10/09/2026 às 14:16:25	LINK para consulta do ofício: https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2837
Sistema	10/09/2026 às 14:16:33	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2026 14:26:33.
Sistema	10/09/2026 às 14:28:47	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2026 14:38:47.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/09/2026 14:26:33
Intenção de recurso na habilitação:	10/09/2026 14:38:47